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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Tematem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 19 w
Lublinie przy ul. Szkolnej 6 wraz z robotami towarzyszgcymi.
Zamawiajgcym jest Gmina Lublin, pl. Lokietka 1.

Podstawg wykonania robdi objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt budowlano-
wykonawczy - CZESC | - Docieplenie budynku z kolorystyka elewacji i robotami
towarzyszgcymi.

Wymagania ogolne dotyczg wszystkich czesci projektowych oraz pozostatych specyfikacji
technicznych (branzowych).

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot:
» Docieplenie §cian metodg lekkg mokrg

Docieplenie stropodachow i czgsciowg wymiane pokrycia
Wymiana czeéci stolarki i $lusarki
Wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej
Przebudowa instalacji gazowej zwigzana z dociepleniem &ciany budynku
Wykonanie kolorystyki elewacji
Odtworzenie detali architekionicznych budynku
Roboty towarzyszace na zewnatrz budynku
Wykonanie robdt remontowych i towarzyszacych wewnatrz budynku
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Robotami tymczasowymi s3 ;
o ustawienie rusztowart systemowych do ocieplenia i wykonania elewacji $cian
zewnetrznych
o wykonanie oston okien z folii polietylenowej przed rozpoczeciem robot elewacyjnych
scian zewnetrznych i daszkéw ochronnych .
¢ wykonanie oston z folii elementow wewnetrznych
s przesuniecie elementdw wyposazenia, utrudniajgcych wykonanie prac
Roboty tymczasowe {z wyjgtkiem rusztowan) nalezy ujaé w kosztach ogdlnych. Prace
rusztowan skalkulowa¢ indywidualnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dziatka {Nr ew. 11), na ktdrej zlokalizowany jest budynek szkoty.
Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie czesciowo na terenie sgsiedniej dziatki (Nr 10)
bedgcej w zarzgdzie ZNK Lublin. Warunki wejscia na dziatke Nr 10 okreslone sg w pismie
zatgczonym do dokumentacji projekiowej. Ponadto roboty prowadzone bedg na dz. 55/13, ktorej
wiascicielem jest Gmina Lublin, a zarzgdea IV LO w Lublinie, ul. Szkoina 4.

Teren jest w wiekszosci ogrodzony. Dojazd pod budynek szkoty od strony frontowej drogg
gminng uiwardzong (ul. Czwariek i Szkolna) o dopuszczalnym tonazu 3,5t. Dojazd na plac
szkolny przeswitem o wymiarach 3,0x3,0m.

Budynek jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Jedynie segment z salg gimnastyczng
jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Wiekszo$¢ podpiwniczenia zajmuje schron.
Budynek wykonany byt w latach 50-tych XX wieku.

Do wysokosci posadzki | pietra sciany wykonane s3a z cegly peinej, zas powyzej z cegly
dziurawki. Stropy zastosowane sg z pustakéw Ackermana.
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Stropodachy s docieplone zuzlem z wykonang warstwg stabilizujaca.

Stolarka okienna jest w zdecydowanej wiekszo$ci wymieniona na nowa, speiniajgca
obecne wymagania. Stan tynkow zewnetrznych jest zréznicowany. Pokrycie dachowe budynku
gtownego i sali gimnastycznej wykonane jest z blachy i jest w bardzo dobrym stanie. Pokrycie
tacznika wykonane jest z papy i jest w dobrym stanie.

Budynek ze wzgledu na swojg wysokosé¢, liczong od poziomu najnizszego wejscia do
gérnej warstwy stropodachuy, i wynoszacg ok. 15,0m nalezy do budynkow sredniowysokich.

Kubatura ogrzewalna budynku wynosi ok. 9 250 m®
Kubatura catkowita budynku wynosi ok. 10 330 m®
Powierzchnia ogrzewalna budynku wynosi ok. 2770 m?
Powierzchnia catkowita budynku wynosi ok. 3240 m?
Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 1 090 m?

Dostegp do korzystania z energii elekiryczne] 230V (w ograniczonym zakresie wynikajgcym
ze stanu instalacji elektrycznej) i z wody zapewnia Zamawiajgcy. Przekazanie placu budowy
nastgpi zgodnie z warunkami umowy.
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Wykonawca opracuje plan organizaciji robét ,oraz harmonogram robét ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne starannie winien wykonawca opracowaé plan
organizacji robot w trakcie ciggtej pracy Szkoty.

Wykonawca wykona i umieéci na placu budowy tablice informacyjna. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgednieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma cbowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie: -podejmowacd
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

» bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

o materialy i elementy rozbidrkowe beda skiadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora. '
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Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
dokumentacji projekiowe] dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.



Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na ferenie catego placu budowy. Materialy tatwopalne beda skiadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbicru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez;

* oZnaczenie przejsc,
« oznakowanie terenu budowy,
o zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sig, ze

jest wigczony w cene umowna.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
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Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
byé oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne Iub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg by¢c zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw, niz podanych w projekcie
budowlano-wykonawczym, z zastrzezeniem, ze zamienniki muszg posiadac nie gorsze
parametry jakosSciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie moga obniza¢
warunkéw gwarancyjnych producenta.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowacé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowianym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a fakze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialty, do czasu gdy beda
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
whasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow beds zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach przygotowanych
przez Wykonawce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
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szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac
budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna by¢ dotagczona informacja zawierajgca:

* okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyrdb
budowlany

* identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg : nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT

» numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu [ub aprobaty technicznej , z kiorg
potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

s inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT

e nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢é umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, nie dajacy sie
usungc, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb | termin przekazania informac;i

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot.

Wszystkie materiaty winny odpowiadac nizej wymienionym przepisom:

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz.
1126 z pdzZniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrcbdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360) z p6zniejszymi zmianami
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Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny byé niezwiocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapisow w dokumentag;ji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspekior Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody. Wybrany materiat nie moze mieé¢ gorszych
parametrdw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych.

3. SPRZET

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach I[nspektora
nadzoru

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane [ nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania_rohot
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykowywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beds oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji
projektowej a takze w normach budowlanych i wytycznych .

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groiba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kolejnosé wykonywania robdt uzalezniona jest od dostepnos$ci pomieszczen i okresu

wykonywania robét. Jednakze przy wykenywaniu robdt nalezy bezwzglednie zachowaé
ponizsze zalecenia:

e roboty rozbiorkowe daszkow, murkow i zerwanie papy z dachu winno odbywaé sie przed

wykonaniem robot dociepleniowych, dla uniknigcia uszkodzenia elewacji



gimnastycznej

» docieplenie Scian odbywac¢ sie¢ moze po wykonaniu instalacji odgromowe;j

e instalacja gazowa winna by¢ przebudowana przed wykonywaniem docieplenia sciany
frontowej

edocieplenie budynku winno by¢é wykonane przed lub rownoczesnie z robotami
instalacyjnymi (instalacja ¢.0.)

» roboty instalacyjne instalacji c.o. winny byé prowadzone poza sezonem grzewczym

sdetale archiiekioniczne nalezy odiworzy¢é po wykonaniu docieplenia, a przed
wykonaniem tynkow zewnetrznych

swykonanie bocznego wejscia, wymiana stolarki w sali gimnastycznej oraz roboty przy
gtownym wejsciu winny by¢ realizowane w okresie wolnym od zajec

Harmonogram robét ustala wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
Zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierag:
a). czes¢ ogdlng opisujgey:

* organizacje wykonania robédt, w tym terminy i sposob prowadzenia rohot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposob zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo&é wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

o system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli.

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme
przekazywania na hiezgco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

o rodzaje i ilo§¢ srodkéw transporiu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,

» sposdb posiepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

o e Sk i et et ek ey gy o o T

Celem koniroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnacé zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czesiotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreélone w SST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekg;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wpfyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§é tych
materiatdéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

i —a —_—m—_—=an

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prabek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
oceniac zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych
badar kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.,

Inspektor nadzoru powinien pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawey s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sig wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projekiows i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powidrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikaty i
dopuszczenia okresione w pkt. 2

W przypadku materiatow, dla kiorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemysiowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korhca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspekiora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow roboét,
o ferminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementdw robét,
e przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia inspekiora nadzoru
o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
o zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbicréow robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegb6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegodinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektania do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

V" e’  at imy  m t w

Oznacza ksiege zapisdw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét,
prowadzona tylko do czesci lub elementow robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiaréw jest zatwierdzana przez [nspekiora Nadzoru.

Prowadzenie ksiegi obmiardw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
o pozwolenie na budowe (zgtoszenie)

o profokoly przekazania tereny budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

o protokoty odbioru robét

e protokoty z narad i instrukcje inspektora Nadzoru

¢ korespondencje na budowie

Wszelkie dokumenty budowy bedg =zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki_ obmiaréw
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Prowadzenie ksiegi obmiaréw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami bedg obmierzane poziomeo, wzdiuz linii
osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegodtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt. |.
Obowigzuje doktadnosé do dwdch miejsc po przecinku. llosci, kiére majg by¢c obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

Szczegdlowe zasady obmiaru robot okreslone sa w katalogach KNR i KNNR.

Obmiar nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
cbmiardw.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwiazane z_zaméwieniem_podlegaja nastepujacym etapom

Odbiorowi robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi technicznemu

Odbiorowi kohcowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng. Qdbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robét. Odbidr robodt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza kierownik budowy robot. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakernczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robét
przedkiada komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koficowym
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Zasady koncowego odbioru robot: odbiér koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektéw technicznych dla
realizowanego zakresu robdt.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona
przez Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z
dotgczeniem wszystkich protokotow odbicrow technicznych wraz z zatgcznikami. Odbidr
koncowy robot nastgpi w terminie 3 dni, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt, po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i
zalgcznikéw z nimi zwigzanych. Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej, na podstawie
przediozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robdt =z
dokumentacjg techniczns.

W ioku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robdt zanikajgcych, robét poprawkowych, Protokotami odbiordéw technicznych i
kompletnoscia materiatdw odbiorczych
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Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét, jest protokot odbioru koricowego
robot, sporzgdzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

o atesty,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

W  przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie beds gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentow, po czym wznowi procedure
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
Zestawione na piSmie w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy
komisja
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W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$é wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asoriymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Odbiér pogwarancyjny pclega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczone] przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisii,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczahowo podsiawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projekiowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowadé:

s robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transporiu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

o Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujgcy podatku VAT.
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogélnych zawartych w
ST/B-0.1. obejmuje wszystkie warunki okresicne w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie:

e« ustawienie tymczasowego oznakowania

e przygofowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami i
Normatywami.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne | wytyczne, kidre sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z péznigjszymi zmianami)
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» Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 620)
Z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmienigjace
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryieriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budoewlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

e Ustawa o systemie oceny zgodnoéci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360)
Z pézniejszymi zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogéinych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich | patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych

Swiadeciw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotf_czesci_ specyfikacji technicznej
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Przedmioten niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg roboty przygotowawcze,
rozbidrkowe, wyburzeniowe i ziemne zwigzane z termomodernizacjg budynku Gimnazjum nr 19
w Lublinie przy ul. Szkolnej 6 wraz z robotami towarzyszgcymi.

Podstawg wykonania robdét objetych niniejsza specyfikacja jest projekt budowlano-
wykonawczy - CZESC | - Docieplenie budynku z kolorystyka elewacji i robotami
towarzyszacymi.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czes$ci specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczace:
» robdt przygotowawczych wykonywanych przed dociepleniem (rusztowania,
przygotowanie §cian)
* robdt rozbiorkowych i wyburzeniowych (zadaszenie wejscia, schody, tynki, pokrycia,
obrébki blacharskie, demontaz urzadzen)
o roboét ziemnych zwigzanych z izolacjg $cian piwnic | fundamentowaniem daszku

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania podano w
ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

Do wyréwnywania ubytkéw, uzupetniania tynkéw i wyrownywania powierzchni stosowacd
gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 20N/mm?. Typy zaprawy stosowaé w zaleznosci od giebokosci ubytkow.

Do gruntowania istniejgcych $cian, betonéw i istniejgcych tynkéw stosowaé Srodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe;j.

2.3. Piasek

Do zasypki wykopow uzywac piasku spetniajgcego ponizsze wymagania:
e nie moze zawierac czesci statych o wymiarach ponad 8 mm,
o nie moze byé zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

2.4. Rusztowania

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny byé zgodne z wymaganiarmi
panstwowych norm. Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe
czarne o typowych diugosciach 1,5; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, grubos¢ Scianki 3,5 mm, ciezar 1 m rury ok. 3,85kg. Rury muszag byé
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zabezpieczone przed korozja; nalezy je pomalowaé lakierem asfaltowym z domieszkg proszku
karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczensiwa §lizgania sie zlgcz. 83 3 rodzaje
tgcznikow: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe i wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakdw stosuje sie
podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanym trzpieniem).Na podkiad drewniany na ktory
opiera sig konstrukcja rusztowania, nalezy stosowaé deski sosnowe, impregnowane kiasy nie
nizszej niz I, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomaosty robocze i
zabezpieczajgce powinny by¢ wykonane z plyt. Plyty zlozone sg z desek 38mm nie szerszych
niz 18 cm i listew impregnowanych sosnowych kl. IlI/IV, zbitych gwozdziami. Na bortnice
pomostowe stosuje sie deski impregnowane kl. il grubosci 24 mm, szerokosci 18 cm i dtugosci
4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje sig drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Do wykonania robot rozbiorkowych i wyburzeniowych stosowagé:
* pity mechaniczne
o mioty udarowe
» podnos$niki na podwoziu samochodowym
e rusziowania
[ ]

wyciagi elekiryczne
piyty szalunkowe
» dZzwigi na podwoziu samochodowym

4. TRANSPORT

Do transportu ziemi, piasku i materiatéw z rozbiorki stosowac:
e minitadowarki
e samochody dostawcze
e samochody samowytadowcze

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Skuc oktadzine betonowa gr. S5cm ponizej linii cokotowe] i (po zagruntowaniu) wykonac
nowe tynki uzupeiniajgce z zaprawy wyrownawcze;.

Wykonaé¢ zamurowania i domurowania dawnych otwordw okiennych (zgodnie z czescig
rysunkowg) belitem uktadanym na klej na petna gtebokosé sciany. Wykonaé tynki zewnetrzne i
wewnetrzne z zaprawy wyrdownawczej. Tynk wewnetrzny przetrze¢ gipsem szpachlowym i
pomalowacé {dwukrotnie) w kolorze &cian.

Wszelkie spekane i odparzone tynki Scian nadziemia nalezy odkué i uzupetni¢ (po
zagruntowaniu) cementowg zaprawg wyréwnawczg. Sku¢ wszystkie glify okienne i drzwiowe i
wyréwnac (po zagruntowaniu) za pomocg cementowej zaprawy wyrownawczej., Zdemontowaé
wszystkie obrobki blacharskie podokiennikéw.

Zdemontowaé kamery monitoringu razem ze wspornikami. Przetozy¢ wszystkie istniejgce
tabliczki, lampy i wylaczniki na nowg elewacje.

Przerobi¢ instalacje gazowa zgodnie z dalszg czescig opisu.

Zerwac catg pape (do piyt korytkowych) i obrébki blacharskie na dachu tacznika. Pape
wywiezé do utylizacji. Zdemontowac pokrycie przedsionka z blachy wraz z obrobkami
blacharskimi.

Roboty w przygotowawcze w przeswicie wykonac zgodnie z dalszg czescia opisu.

Wykonaé nowe wejscie do sali gimnastycznej zgodnie z dalsza czescig opisu.

Dla wykonania robdt izolacyjnych §cian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
scian. Ze wzgledu na bliskos¢ budynku zaktada wylacznie sie reczne wykonanie wykopow.
Wykopy odgrodzi¢ od cigagdw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepiséw
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BHP. Zakiada sig wykopy o scianach pionowych o szerokosci 1,0m zabezpieczonych ptytami
szalunkowymi wypartymi o $ciane. Dopuszcza sie (z wyjatkiem sciany frontowe]) wykonanie
wykopow skarpowych ¢ nachyleniu 1/0,6 i szerokosci dna 0,6m. Odkopywanie S$cian
fundamentowych wykonywac w odcinkach nie diuzszych niz 10,0m.

Po wykonaniu robdt wykopy =zasypaé piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
(warstwami 30cm w stanie [uznym) do stopnia 1s=0,97 do wysoko$ci ok. 20cm ponizej wierzchu
projektowane] opaski. Zasypywanie wykopéw winno by¢ zgrane z wykonywaniem uziomu
budynku przez wykonawce instalacji odgromowej. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé¢ z terenu
budowy.

Uszkodzong nawierzchnie, gdzie nie bedzie uktadana kostka, nalezy wyrdwnagé, oczyscid
z kamieni i obsia¢ trawg z warstwg ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejacych
elementédw wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

5.3. Rusztowania

Poszczegolne elementy rurowe nalezy {gczyé za pomocg zigezy wzdluznych w réznych
ptaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrecanie §rub ztgczy powinno by¢ zgodne z norma
przedmiotowg. Rozstaw stojakdw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku
podiuznym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m .wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnacji. Rozmieszczenie stezed w pionie powinno by¢ takie , aby odlegtosc
pomigdzy nimi nie byta wieksza niz 10m i nie rzadziej niz co szdste pole rzutu poziomego.
Pierwsze stezenia nalezy zaktadaé pod pierwszg kondygnacje nad podtozem. Stezenia poziome
nalezy montowaé bezposrednic do siojakdow rusziowania. Zewnetrzne stojaki rusztowarn
przysciennych nalezy tgczyc¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowania. Stezenia
pionowe powinny byé rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie moze byé
mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto§¢ miedzy polami stezen nie moze byc wieksza
niz 10m.Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mieé¢ szerokosé nie mniejszg od
1.0m.Pomosty robocze znajdujace sie powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczyé porecza
gtdwng umocowana na wysokosci 1,10m, poreczg posredniz umocowang na wysokosci
0,6m,kraweznikiem o wysokosci min.0,15m. Konstrukcje rusztowania nalezy kotwic do Sciany
budowli w sposdb zapewniajacy statecznos¢ i sztywnosé konstrukcji Zakotwienie nalezy
umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusziowania , przy czym odlegtoS¢ miedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5.0m w pionie 4,0m.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

QOgodlne zasady kontroli jakosci robét podanc w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.
6.2. Wyrownanie powierzchni

Powierzchnie tynkow podlegajg ogolnej kontroli wizualnej i przy pomocy opukiwania pod
wzgledem ich trwatosci i jakosci wyréwnania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie zasypki podlega kontroli wykonanej przez geologa lub [aboratorium
drogowe w 4+8 punktach wskazanych przez inspektora nadzoru.

Kontroli podlega réwniez czystosé istniejgcego terenu i nawierzchni po wywiezieniu
nadmiaru ziemi.

6.4. Rusztowania

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowaé. Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukgji
montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbidér techniczny
rusztowania. Wynikiem przegladu jest sporzgadzenie protokétu odbioru rusztowania.
Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
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Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

* sprawdzeniu stanu podtoza

e sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewnetrzne

» sprawdzeniu siatki konstrukecyjnej-sprawdzié wymiary zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek

e sprawdzeniu stezen-przez ogledziny zewnetrzne

» sprawdzeniu zakotwiern nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew zgodnie z
instrukcjg montazu

e sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewnetrzne

¢ sprawdzeniu komunikagji-przez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzic¢ pod obcigzeniem 2.0kN

o sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych -przez pomiar opornosci

o sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odleglosci

o sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez ogledziny zewnetrzne

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT

g et v —— -

Odbidr robdt ziemnych na podstawie wskazZnikéw zageszczenia gruntu w protokotach
pomiarowych.

8.3. Rusziowania

Koniecznoscig jest sporzgdzenie protokétu odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze
by¢ eksploatowane przed dekonaniem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYK] SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogbinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

» ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI| z dnia 20 wrzeénia 2001 r. W sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pozniejszymi zmianami

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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---------- /2.1, - ROBOTY PODSTAWOWE PRZY _

1. WSTEP

1.1. Przedmiot czesci specyfikacji_technicznej

Przedmiotem niniejszej czesSci specyfikacji techniczne] sa roboty podstawowe zwigzane z
termomodernizacjg budynku Gimnazjum nr 19 w Lublinie przy ul. Szkolnej 6 wraz z robotami
towarzyszacymi.

Podstawa wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt budowlano-
wykonawczy - CZESC | - Docieplenie budynku z kolorystyky elewacji i robotami
towarzyszgcymi.

1.3. Przedmiot. i zakres robot

Przedmiotem niniejsze] czedci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczgce:

» wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic
izolacji termicznej écian piwnic
izolacji termicznej $cian nadziemia
wykonania wypraw elewacyjnych
docieplenia stropodachdw
wykonania pokrycia dachowego
obrobek blacharskich
odtworzenia detali architektonicznych
osadzenia drobnych elementow na elewac]i
wykonania robot dodatkowych na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Paolskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST/B-0.1. - Wymagania ogodine.

Cgdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiaiow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
ST/B-0.1. - Wymagania cgoblne.
2.2. Stolarka.i $lusarka

Nowa stolarke okienng dla pomieszczenia sali gimnastyczne] stosowac na bazie
pieciokomorowych profili PVC (kolor bialy) z wypetnieniem bezbarwnzg piytg poliweglanowsg
pieciokomorowg gr. 25mm (o wsp. U=1,5 W/m%K i przepuszczalnosci $wiatta 47%) i
wyposazong we wzmocnione okucia obwiedniowe.

Naswietle nad gtdbwnym wejsciem wykonaé na bazie pigeciokomorowego profilu PVC (w
okleinie koloru dab ciemny) z wypeinieniem szyba zespolong (o wsp. U=1,4 W/m¥K)
bezpieczng klasy P4.

Pozostale wymieniane okna wykonac na bazie pigcickomorowego profilu PVC kolor biaty z
wypetnieniem szyba zespolong (o wsp. U=1,1 W/m?*/K) klasy P2.
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Wszystkie okna (z wyjatkiem naswietla) wyposazyé w kiamki, okucia obwiedniowe i
nawietrzaki higrosterowane z okapem w gdrnej cze$ci zgodnie z czescig rysunkows.

Giowne drzwi wejsciowe wraz z oscieznicg wykanaé jako odtworzenie istniejgcej formy z
drewna debowego olejowanego. Wyposazenie skrzydet w klamki, zamki i zawiasy zgodnie z
czescig rysunkowa.

Pozostale drzwi i oscieznice wykonaé z profili aluminiowych z przekiadka termiczng z
wypetnieniem petnym panelem. Drzwi winny by¢é wzmocnione antywtamaniowe o wspotczynniku
przenikania U=1,5 W/m%¥K wyposazone w zawiasy, klamki i zamki zgodnie z czescia
rysunkows.
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Dociepienie scian nadziemia wykonaé metoda lekkg mokra piytami z weiny mineralngj
skainej grubosci 120mm, podwyzszonych parametrach termoizolacyjnych (A=0,037 W/mK),
kiasie odpornosci ogniowej A1 i obcigzeniu ciezarem wtasnym 1,0 kN/m°.

Docieplenie osciezy okien i drzwi nadziemia ptytami z wetny mineralnej skalnej gr. 40mm.

Mocowanie do sScian poprzez taczniki @10mm ze stalowym trzpieniem wkrecanym o
dtugosci 200mm.

Klejenie ptyt do Scian za pomocg zaprawy klejgcej do weiny mineralnej. Na piytach
wykonad warstwe zbrojgcy z zaprawy i siatki zbrojacej z widkna szklanego (o oczkach 6x6mm i
0 wyirzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.
Jako druga warstwe zbrojenia (w pasie do 3,0m nad terenem) zastosowac siatke pancerng (o
oczkach 5x5mm i o wytrzymatosci na zerwanie min. 6000 N/5cm). Wzmocnienie tynku powyzej
do poziomu parapetu | pigtra drugg warstwa podstawowej siatki zbrojace;j.

Listwe cokotowg zastosowac o szer. 123mm wraz z fgcznikami.

Wierzchnig warstwe elewacji wykona¢ na bazie tynku minerainego wysoce
paroprzepuszczalnego typu ,baranek” o granulacji 2,0mm w kolorze biatym. Malowanie farbami
silikatowymi o bardzo wysokiej odpornosci na dziatanie wody, bardzo wysokie]
paroprzepuszczainosci i o bardzo wysokiej stabilnosci koloréw wg kolorystyki elewacii.

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowac¢ wytacznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.
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Pod izolacje termiczng wykonac izolacje przeciwwilgociowa w formie grubowarstwowej,
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwuskiadnikowej masy izolacyjnej odporne] na
dziatanie wody pod ci$nieniem min. 2,0bar utozonej na czyste] powierzchni zagruntowanej
emulsja bitumiczng bezrozpuszczalnikows.

lzolacje termiczng wykonac z piyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 12cm
(o wsp. przewodzenia ciepta 2=0,036 W/mK). Docieplenie osciezy okien i drzwi ponizej linii
cokotowej ptytami j.w. gr. 40mm.

Powyze] podbudowy opaski wykonaé warstwe zbrojacg z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojacej. Pierwsza siatke zastosowac z widkna szklanego (o oczkach 6x6mm
i 0 wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm), a jako druga zastosowac siatke pancerng (o
oczkach 5x5mm i o wytrzymatosci na zerwanie min. 6000 N/5cm).

Jako wyprawe tynkarskg zastosowa¢ mrozo- i wodoodporny tynk mozaikowy (wg
kolorystyki) na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe] z jednofrakcyjnym kruszywem
kolorowym.

Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej wykonaé granulatem z weitny mineralngj
skainej o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK i klasie ogniowej A1. Zebra
konstrukcyjne dociepli¢ matg z wetny mineralnej gr. 18cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,039 W/mK. Docieplenia pasa Sciany zewnetrznej stropodachu sali gimnastycznej twardymi
ptytami z wetny mineralnej o grubosci 15cm i o wspéitczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/mK.



Docieplenie stropodachu budynku gtdéwnego wykonac twardymi ptytami z wetny minerainegj
o grubosci 15cm, o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK oraz o wytrzymatosci
mechanicznej przy 10% odksztatceniu wzglednym >50kPa.

Przy dociepleniu stropodachu stosowaé ponadio folie paroizelacyjng z PE o grubosci
0,2mm oraz wiatroizolacje w postaci wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowe;.

Docieplenie stropodachu {gcznika oraz stropodachu nad przedsionkiem wykonac
granulatem z wetny mineralnej skalnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta 2=0,042 W/mK
i klasie ogniowej A1.

Docieplenie  scian i stropu przeswitu wykonaé z samogasnacych  piyt
poliizocyjanuratowych (PIR) (w okfadzinie z papieru pokrytego aluminium) o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,022+0,024 W/mK. Dla stropu stosowac ptyty o grubosci 10cm, zas dla
§cian o grubosci 3cm.

————————————————————————————————

Docieplenie Scian klatki schodowej na poziomie strychu wykonaé¢ metodg lekkg mokrg
ptytami z wetny mineralne] skalnej o grubosci 120mm, podwyzszonych parametrach
termoizolacyjnych (A=0,037 W/mK), klasie odpornosci ogniowej A1 i obcigzeniu cigzarem
wtasnym 1,0 kN/m>. Mocowanie do $cian poprzez taczniki @10mm ze stalowym trzpieniem
wkrecanym o dtugosci 200mm.

Klejenie plyt do scian za pomocg zaprawy klejacej do wetny minerainej. Na plytach
wykonac¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy i siatki zbrojgcej z widkna szklanego (o wytrzymatosci na
zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.

Dach tgcznika wymaga wykonania nowego pokrycia z papy.

Na pierwszg warstwe pokrycia zastosowac¢ pape podkiadowg termozgrzewalng na
kalandrowanej widkninie poliestrowej (200g/m? o grubosci 4,6mm modyfikowang SBS
(pozostate wymagane minimaine parametry: sita zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm;
gietkos¢ na watku @30mm w temperaturze -25°C; gwarancja 10 lat).

Na wierzchnig warstwe pokrycia zastosowaé pape nawierzchniowg termozgrzewalng na
kalandrowanej widkninie poliestrowej (200g/m?) o grubosci 5,2mm modyfikowana SBS
(pozostate wymagane minimalne parametry: sita zrywajgca wzdtuz/wpoprzek 1100/800 N/5cm;
gietkos¢ na walku @30mm w temperaturze -25°C; gwarancja 10 lat). Pape nawierzchniowa
zastosowac z posypka czerwona.

Do gruntowania powierzchni przeznaczonej do utozenia papy podkiadowej stosowad
$rodek do gruntowania gteboko penetrujgcy modyfikowany SBS. Przy scianach i przy kominach
stosowac izokliny z trojkatéw styropianowych 10x10cm oklejonych papa.

Kominki wentylacyjne w potaci zastosowa¢ o srednicy 75mm.

2.9. Odwodnienie dachu

Wymianie podlegaja rynny na tgczniku i wszystkie rury spustowe. Rynny i rury spustowe
wykona¢ w sysiemie z gotowych elementow (rur i ksziatiek) wykonanych z blachy stalowej
ocynkowane] (warstwa cynku 275 g/m? gr. 0,6mm powlekane] poliestrem w kolorze wisnia
mocowanych do §cian przy pomocy uchwyiow i hakdéw producenta systemu.

Rynny zastosowac¢ o srednicy 150mm, zas rury spustowe o srednicy 120mm.

Osadniki deszczowe oraz inne ksztattki pod osadnikami zastosowaé zeliwne tgczone na
uszczelke o srednicy 150mm.

2.10. Detale architektoniczne

Podokienniki wykonaé z ptyt z welny mineralnej twardej o wytrzymatosci mechanicznej
przy 10% odksztatceniu wzglednym >50kPa. Odtworzenie portali nad bocznymi wejsciami
budynku gtéwnego wykonaé na bazie plyty boniowej grubosci 100mm z granulatu silikatowego
(o ciezarze 0,55g/cm®). Do kiejenia profili dekoracyjnych stosowaé i piyt podokiennika
wysokoelastyczng zaprawe klejaca na podioze krytyczne o przyczepnosci do podfoza >1,0MPa.
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Do pockrycia przedsionka oraz wykonczenia gzymsow przedsionka i Sciany szczytowej

zastosowac dachdéwke karpidwka pdtokragta w kolorze naturalnej czerwieni. Na kalenicy daszku

przedsionka stosowaé ggsiory cylindryczne w kolorze dachéwki. Do klejenia dachéwki na

gzymsach stosowaé elastyczna, mrozoodporng zaprawe klejacg szybkowigzgcg, a do
fugowania stosowac wysokoelastyczne spoiny odporne na wnikanie wody.

Tynk podktadowy stosowaé cementowo-wapienny paroprzepuszczalny, wodoodporny, o
przyczepnosci do podioza >0,5MPa do nakladania recznego i maszynowego.

Do wyréwnywania ubytkéw, uzupetniania tynkéw i wyrdwnywania powierzchni stosowac
gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci
na $ciskanie min. 20N/mm?®. Typy zaprawy stosowaé w zaleznosci od gtebokosci ubytkow.

Do uzupetniania wnek | otworow stosowaé gotowe mieszanki cementowe do uzupetnieri o
wytrzymatosci 20MPa.

Do gruntowania istniejgacych scian, betondw i istniejgacych tynkéw stosowaé sSrodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.

Do klejenia wetny mineralnej do $cian stosowaé zaprawy klejace o przyczepnosci do
betonu w stanie suchym >0,3MPa i przyczepnosci do wetny 20,1MPa.

Do wykonania warstwy zbrojgcej stosowac zaprawy o przyczepnosci do wetny =0,1MPa.

Do klejenia piytek i kostki siosowaé gotowe mrozoodporne, wysokoelastyczne zaprawy
cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o przyczepnosci 1MPa.

Na obrobki blacharskie podokiennikéw stosowac blache stalowg occynkowang grub.
0,60mm powiekang poliestrem odpornym na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrébki pozostate blacharskie stosowac blache stalowa ocynkowang grub. 0,60mm
powlekang poliestrem odpornym na promienie UV w kolorze ceglastoczerwonym.

Kratki na kominach zastosowac¢ z siatki z druiu ocynkowanego 1,0mm o oczkach
10x10mm na ramie z profili ocynkowanych.

Daszki nad wejsciami bocznymi wykonac¢ na bazie plyt poliweglanowych gr. min. 20mm
odpornych na promienie UV w kolorze braz i profili aluminiowych.

Do gruntowania istnigjacych $cian, betondw i istniejgcych tynkow stosowaé s$rodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Preparaty
gruniujgce do pozostatych wypraw i oktadzin stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

3. SPRZET

Do wykonania robot stosowac:
e pity mechaniczne
podnos$niki na podwoziu samochodowym
rusztowania
wyciggi elektryczne
dzwigi na podwoziu samochodowym
palniki gazowe
wiertarki
mieszadta

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowac:
e samochody dostawcze
e samochody skrzyniowe



5.1. Wymiana stolarki_i slusarki

Istniejgcg stolarke okienng sali gimnastyczne] wykonang z pleksiglasu zdemontowac.
Nowe okna w sali wykonaé z profili PCV z wypetnieniem piytg poliweglanows gr. 25mm.

Wymienic¢ kilka innych okien na nowe z profili PVC zgodnie z czescig rysunkows.

Wszystkie istniejgce drzwi podlegajg demontazowi.

Drzwi wejSciowe wraz z oscieznica wykona¢ drewniane (debowe) z zachowaniem
istniejgcej formy. Drzwi zabezpieczy¢ preparatami chemicznymi przeciwogniowo, przeciw plesni
i insektom, a nastepnie pomalowac trzykrotnie olejem do drewna.

Boczne drzwi zamontowaé aluminiowe. Szerokosé drzwi w swietle musi wynosi¢ 100cm, z
wyjgtkiem drzwi z zaplecza kuchni, kidrych szerokosé moze wynosic 90cm w swietle.

Ramy okien | oscieznice drzwi mocowad do $cian przy pomocy tacznikdw i rozporowych
kotew stalowych w sposodb zapobiegajacy wywazeniu. Przestrzeri pomiedzy ramg (o$cieznicag),
a osciezem wypelni¢ piankg niskoprezna. Glify wewnetrzne uzupetni¢ zaprawa do uzupetnien,
zaszpachlowaé gipsem i odmalowac.

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z glifow.

Catosé scian przed dociepleniem nalezy umyc i zagruntowaé. Docieplenie Scian wykonac
metodg lekkg mokra pfytami z weilny mineralnej o grubosci 120mm, zaé docieplenie osciezy
ptytami z wetny mineralnej gr. 40mm. Dociepleniu podlegajg wszystkie oscieza (gérne, boczne i
dolne). Zamontowacé (kolkami rozporowymi @10 w rozstawie 20cm) listwe cokolowa na
wysokosci zgodnie z rysunkiem elewacji (min. 35cm nad terenem). Plyty przyklejac¢ do $cian za
pomocg zaprawy klejgcej do wetny mineralnej oraz dodatkowo mocowacé przy pomocy fgcznikéw
@10 do plyt z weiny w ilosci 6 szt/m? (9 szt/m? w strefie brzegowse]). Na przymocowanych
ptytach wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojgce]. Siatke zbrojaca
uktada¢ na 10cm zaktad. Do wysokasci min. 3,0m nad terenem zastosowac drugg warstwe
Zbrojenia z siatki pancernej uktadanej na styk. Wzmocnienie tynku powyzej do poziomu
parapetu | pietra druga warsiwg podstawowej siatki zbrojgcej. Na narozach budynku i osciezy
(gornych, bocznych i doinych} zastosowaé narozniki z siatka zbrojgca. Na styku budynku
gtdwnego z tgcznikiem craz stykach budynku szkoly z sgsiednimi budynkami zastosowaé listwy
dylatacyjne. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Sciany przedsionka frontowego nie podlegaja dociepleniu.

Wymieni¢ istniejgce drzwiczki do szaftki gazowej na budynku na nowe typu
staromiejskiego.

Tynkowaniu i malowaniu podlegajg wszystkie sciany powyzej linii cokotowej, gérna czesé
obydwu s$cian przeswitu, strop przeswitu, Sciany szczytowa powyzej docieplenia i powyzej
gzymsow, gzymsy i inne detale architektoniczne.

Tynkowanie Scian tynkiem mineralnym o strukturze baranek 2,0mm wykonad scisle wg
wytycznych producenta po zagruntowaniu podteza. Malowanie tynku farbg silikatowg dwukrotne
po zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie i malowanie winno odbywad
sig¢ przy stabilne] pogodzie (brak opaddéw, brak silnych podmuchdw wiatru, brak silnego
promieniowania stonecznego).

Przed zamoéwieniem faktury tynku, farb wykonaé prébke zestawienia kolorystyki na
scianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika.

Kolorystyka elewacji okreslona jest na rysunkach elewacji wg. wzornika Color System (lub
rownowazne pod wzgledem parametrow i koloru):

e kolor podstawowy $cian (jasny- piaskowy) nr 32215
¢ kolor uzupetniajgcy scian {jasny- braz z odcieniem szarosci) nr 33122
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5.4. lzolacja i docieplenie Scian_ponizej linii_ cokolowej

Sciany ponizej linii cokofowej nalezy odkryé do tawy fundamentowe] zgodnie z opisem
robot ziemnych. Przygotowanie podioza wg robot przygotowawczych. Sciane zagruntowaé
emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikowg, a nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociows
poprzez dwukrotne smarowanie dwuskiadnikowg bezrozpuszczalnikowg masg izolacyjng do
uzyskania minimalnej grubosci (po wyschnieciu) 3,0mm. |zolacja przeciwwilgociowa winna byé
ciggta i siegac od tawy fundamentowej do listwy cokotowej wraz z osciezami. Wykonanie izolacji
przeciwilgociowej winno byé zgodne z instrukcjg producenta.

izolacje termiczng wykonac¢ z piyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego gr.120mm
dla écian i 40mm dla osciezy. Dociepleniu podlegaja wszystkie odcieza (gdrne, boczne i dolne)
zlokalizowane ponizej linii cokotowej.

[zolacje termiczng przyklejaé punkiowo (ok. 15 pkt/m?) do izolacji przeciwwilgociowe] za
pomocg tej samej masy izolacyjne] bezrozpuszczalnikowej. Powyzej terenu dodatkowo plyty
mocowac kotkami w ilosci 6 szt/m2

Na przymocowanych ptytach izolacji termicznej od poziomu wierzchu podbudowy pod
opaske (lub od poziomu terenu w przypadku braku opaski) oraz na wszystkich o$ciezach
ponizej cokotu {bocznych, dolnych i gérnych) wykonaé warstwe zbrojgca z zaprawy zbrojgce;j i
siatki zbrojgcej. Siatke zbrojgcg ukiadaé na 10cm zaktad. Dodatkowo zastosowac drugag
warstwe zbrojenia z siatki pancernej ukfadane] na styk. Na narozach budynku i oSciezy
(gérnych, bocznych i dolnych) zastosowac narozniki z siatka zbrojgcg. Na styku budynku
gidwnego z igcznikiem oraz stykach budynku szkoty z sgsiednimi budynkami zastosowadé listwy
dylatacyjne. Cato$é robét wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Po wykonaniu opaski wykonaé tynk mozaikowy poprzez dwukroine nakiadanie pacg masy
tynkarskiej na zagruntowang powierzchnie warstwy zbrojgcej Scian i osciezy (zgodnie z
instrukcjg producenta).

Kolorystyka cokotu okreslona jest na rysunkach elewacji.

Przed zamoéwieniem wykonac probke zestawienia kolorystyki na scianie celem ostateczne;j
akceptacji uzytkownika.

Zerwad istniejgca izolacje stropu przeswitu z supremy i (po zagruntowaniu) wykonaé nowe
tynki uzupetniajace z zaprawy wyréwnawczej. Do stropu przykleié ptyty PIR gr. 10cm za
pomocg masy elastycznej bezrozpuszczalnikowej oraz kotkow do izolacji w ilosci 4 szi/plyie.

Sku¢ calos¢ tynkdw Scian przeswitu | (po zagruntowaniu) wykonaé nowe tynki
uzupetniajgce z zaprawy wyrownawczej. Na scianach utozyé piyty PIR gr. 3cm przykiejane do
§ciany za pomoca masy elastycznej bezrozpuszczalnikowej oraz kotkéw do izolacji w ilo&ci
6 szt/m?

Usuna¢ wszystkie warstwy nawierzchni wjazdu w przeswicie, az do zelbetowe] piyty
stropowej skiadu opatu. Istniejgce otwory wsypowe skifadu opafu wypetni¢ betonem B-15 z
zazbrojeniem dwuwarstwowo drutem @8mm (co 10cm) zakotwionym w istniejgcym stropie.
Strop skiadu opatu po oczyszczeniu z wierzchu zagruniowaé | wyréwnaé przy pomocy
cementowej zaprawy wyrdwnawczej. Nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociows (z
otasmowaniem narozy wewnetrznych) z wyprowadzeniem 120cm na sciany w technologii jak
dla scian ponizej linii cokotowej. Na izolacji przeciwwilgociowej stropu utozyc plyty z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 8cm, a nastepnie warstwe wierzchnia beton + kostka zgodnie z przekrojem
i opisem robdt nawierzchniowych.

Na Scianach i suficie przeswitu wykona¢ warsiwe zbrojgcg z zaprawy zbrojacej do
styropianu na siatce z witokna szklanego. Na Scianach zastosowaé podwojng warstwe siatki.
Wyprawsg elewacyjng zastosowaé w dolnej czesci takg jak dla scian ponizej [inii cokotowej, zas
w gornej czesci jak dla §cian nadziemia.



Ze wzgledu na trudny dostep do stropodachu (wytaz 70x70cm) zdecydowane sie na
pozostawienie istniejacych warstw izolacji, kiérych ewentualne wyniesienie wigzato by sie z
czesciowa rozbidrka pokrycia dachowego.

Wykonaé dociepienia pasa szer. 50cm Sciany zewnetrzne] stropodachu sali gimnastycznej
twardymi ptytami z wetny mineralnej o grubosci 15cm mocowanymi mechanicznie przy pomocy
kotkéw wkrecanych do izolacji o dt. 220mm w rozstawie co 50cm. Zebra konstrukcyjne dociepli¢
mata z weiny mineralnej gr. 18cm zabezpieczong siatkg z wtékna szkianego. Siatke mocowac
do istniejgcej konstrukcji drewnianej przy pomocy zszywek tapicerskich. Po wykonaniu izolagji
$cian i zeber przystgpi¢ do wykonania izolacji stropu granulatem z wetny mineralnej metoda
wdmuchiwania pneumatycznego do uzyskania minimalnej grubosci 18cm w kazdym punkcie.

Isthiejgce docieplenie poddasza z zuzla nie podlega rozbidree, ze wzgledu na dobrg
jakosé przykrywajgcej wylewki betonowej. Docieplenie stropodachu budynku gtéwnego (wraz ze
stropem klatki schodowej) wykonac¢ twardymi plytami z weiny mineralnej o grubosci 15cm
ukiadanymi na folii paroizolacyjnej. Plyty pokryé membrang wiatroizolacyjng. Bezposrednio na
wiatroizolacji utozy¢ ciagi komunikacyjne szer. ok. 50cm do komindw i wylazéw z desek
sosnowych gr. 25mm impregnowanych przeciwogniowo, przeciw grzybom i insektom.

Przed dociepleniem stropodachu wykona¢ docieplenie dolnego pasa szer. 50cm na
scianie zewnetrznej, wewnetrznej i kominach twardymi ptytami z welny mineralnej o grubosci
15cm mocowanymi mechanicznie przy pomocy kotkéw wkrecanych do izolacji o df. 220mm w
rozstawie co 50cm.

Po wykonaniu docieplenia stropedachu murki podirzymujace konstrukcje dachu obtozyc
matg z wetny mineralnej gr. 18cm zabezpieczong siatkg z widkna szklanego. Siatke mocowad
do istniejgce] konstrukcji drewnianej przy pomocy zszywek tapicerskich.

Docieplenie stropodachu tgcznika i przedsionka wykona¢ granulatem z wetny mineralnej
metodg wdmuchiwania pneumatycznego do uzyskania minimalnej grubosci 18cm w kazdym
punkcie.

Dla mozliwosci wykonania docieplenia stropodachu tgcznika nalezy wykonaé 2 otwory
montazowe w istniejgcych ptytach korytkowych. Na otworach montazowych umocowaé
podstawy pod wylazy rewizyjne ¢ wymiarach w swietle 600x600mm. Podstawy obrobi¢ papa
podktadowa. W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci otwordow montazowych, niz
podano na rysunku, dopuszcza sie wykonanie wigkszej ilosci, lecz bez montazu wytazow.

Dla wentylacji stropodachu tacznika zamontowaé kominki wentylacyjne 1szt na 25m?
potaci dachu.

Po skonczonych robotach termoizolacyjnych oraz po wykonaniu innych robot na dachu
tacznika wykonaé nowe pokrycie z papy zgodnie z dalszg czescig opisu.

Po wykonaniu docieplenia stropu przedsionka wykonaé nowe pokrycie dachowe z
dachowki zgodnie z dalsza czescig opisu.

Dociepleniu podlegaja &ciany klatki schodowej na poziomie strychu. Sciany przed
dociepleniem nalezy oczyscié i zagruntowaé. Docieplenie scian wykonaé metodg lekkg mokrg
ptytami z wetny mineralnej o grubosci 120mm. Ptyty przykleja¢ do scian za pomocg zaprawy
kiejgcej do wetny mineralnej oraz dodatkowo mocowac przy pomocy tgcznikow @10 do piyt z
welny w ilosci 6 szt/m® (9 szt/m? w strefie brzegowej). Na przymocowanych ptytach wykonaé
warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojgcej [ siatki zbrojgeej. Na narozach zastosowaé narozniki z
siatkg zbrojaca.



Wymiana pokrycia dachowego z papy dotyczy wytgcznie tgcznika.

Zamontowaé kominki wentylacyjne zgodnie z opisem docieplenia stropodachow. Wymienic
istniejgcy rure wywiewng kanalizacyjng na nowa z PVC kolor braz. Zerwaé wszystkie obrdbki
blacharskie na gzymsach.

Pokrycie wyrownac (po zagruntowaniu) za pomocg cementowej zaprawy wyréwnawczej.
Przedtuzyé o ok. 8cm istniejgce gzymsy podrynnowe poprzez mechaniczne przymocowanie
impregnowanych desek sosnowych gr. 40mm i szer. ok. 50cm 2z impregnowanymi
krawedziakami 80x80mm wraz z wykonaniem 5% spadku. Przy Scianach i przy wszystkich
kominach przyklei¢ izokliny 10x10cm. Podtoze (wraz z wewnetrzng czescig scian kolankowych,
wierzchem $cian kolankowych i catymi kominami z czapkami) nalezy zagruntowac srodKiem
gruntujacym modyfikowanym SBS.

Pape podkiadowa gr. 4,6mm ukiadaé¢ na zagruniowane podioze przy pomocy palnikdow
propan-butan zgodnie z instrukcjg producenta. Pape podkiadowsg wywijaé na kominy, az do
czapek. Wewnetrzna czesc scianek kolankowych pokry¢ w calosci z wywinieciem ok. 20cm na
wierzch. Na przylegie Sciany pape wywijaé na wysokos¢ 30cm. Na gzymsach pape przyklejaé
do konca przediuzonego gzymsu. Ponadto pape przyklei¢ na wierzch czapek kominowych.

Po wykonaniu obrdbek blacharskich (zgodnie z dalszym punktem opisu) przykleié pape
nawierzchniowg gr. 52mm w migjscach i w technologii jak dla papy podktadowe] z
przyklejeniem na obrébki biacharskie pasem 10cm na czapkach kominowych i pasem 20cm na
Sciankach kolankowych, scianach i gzymsach podrynnowych. Styki papy z kominkami
wentylacyjnymi i rurami wywiewnymi wypetni¢ masg uszczelniajgcg modyfikowang SBS.

Po wykonaniu pokrycia dachowego wycigé otwory w miejscach kratek wentylacyinych na
keminach. Jako kratki zastosowac siatke z drutu stalowego ocynkowanego gr. 1,0mm o oczkach
10x10mm w ramie z katownika na catg dtugosé komina. Kratki wykonaé jako skrecane, dla
mozliwosci zdjecia w czasie kontroli.

Istniejgce pokrycie z blachy zdemontowac. Po wykonaniu robdt dociepleniowych
stropodachu przedsionka oraz po wykonaniu docieplenia Sciany zewnetrznej z wykonang
~ warstwg zbrojgcg (ale bez tynku) nalezy wykonac nowe pokrycie dachowe z dachowki karpiowki
uktadanej na nowych zaimpregnowanych tatach drewnianych mocowanych do istniejgcej
konstrukcji, ktéra dodatkowo nalezy zaimpregnowaé. W przypadku stwierdzenia, ze konsirukcja
daszku jest w ziym stanie nalezy ja wzmocnic. Pod taty drewniane ufozy¢ membrane
wiatroizolacyjna.

Dachéwke uktada¢ w tzw. tuske, zgodnie z instrukcjg producenta po wczesniejszym
wykonaniu niezbednych obrébek blacharskich, ulozeniu tasmy kalenicowej i grzebieni okapu.
Na kalenicy zamontowaé gasiory ceramiczne.

5.9. Obrobki blacharskie

Pod wszystkimi oknami wykonaé nowe parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym o wielkosci dopasowanej do ocieplonej Sciany. Parapet winien wystawaé 2+3cm poza
lico podokiennika. Wszystkie krawedzie winny byé wywiniete w taki sposdb, aby zapewnié
szczelnosé dia wod opadowych oraz aby unikngé powstawania zaciekow. Boki zabezpieczyé
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdej
strony. Parapet winien przylegac¢ do oscieza na calej diugosci.

Obrébki blacharskie wykonaé ponadio na: gzymsach pasow podrynnowych tgcznika z
wywinieciem pod gzyms; bokach czapek kominowych tgcznika z wywinieciem 15cm na wierzch
czapki, wierzchach s&cian kolankowych; stykach dachu lacznika i przedsionka ze Scianami;
gzymsach przedsionka i na wierzchu $ciany czolowej przedsionka. Obrébki blacharskie na
dachach wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (kolor czerwony) w {aki sposéb,
aby zachowa¢ szczeinos¢ z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowac zaciekow na
Scianach elewacji. Obrdbki na tgczniku wykonywaé po ufozeniu papy podkiadowej pokrycia
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dachowego, a przed ulozeniem papy nawierzchniowej. Wszelkie obrdbki blacharskie muszg by¢
trwale potaczone z pozostatymi elementami.

Na szczycie obrobek blacharskich wieniczacych frontowg Sciane przedsionka zamontowac
kolce przeciw ptakom.

5.10. Odwodnienie dachu

Wszystkie istniejace rury spustowe oraz rynny facznika nalezy zdemontowac.

Rynny na taczniku zastosowaé stalowe powlekane o Srednicy 150mm i montowac je przy
pomocy hakdéw producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. £aczenie rynien przy pomocy klamer
uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowaé stalowe powlekane o srednicy 120mm tfaczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé do Scian za pomocg uchwytdéw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do sciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.

Potgczenie rynien (nowych i istniejacych) z rurg spustowg za pomocg wpustu z klamrg
zatrzaskowa 150/120mm. Potgczenie z istniejgcymi rynnami uszczelnié silikonem dekarskim.

Wszelkie zmiany kierunkdéw rynien i rur spustowych wykonywacé za pomocg gotowych
elementdw. Do ciecia nie wolno uzywaé szlifierek katowych. Catodé montazu wykona¢ zgodnie
Z instrukcja producenta.

Istnigjace rury deszczowe zeliwne wymieni¢ na nowe od osadnika deszczowego do kolana
w gruncie wigcznie. Osadnik, rury Zeliwne i kolano zastosowaé o Srednicy 150mm. Osadnik
posadowié tuz pod listwg cokolowg docieplenia.

5.11. Detale architektoniczne
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Wszystkie detale architektoniczne wymagaja odiworzenia. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotometryczng detali, dla mozliwosci ich
pozniejszego odtworzenia.

5.11.2. Podokienniki

Istniejgce podokienniki z cegly podlegajga demontazowi w zakresie niezbednym do
wykonania docieplenia Scian i osciezy dolnych. Wykonaé gotowe podokienniki na bazie piyt z
wetny mineralnej grubosci 10cm z wykonaniem warstwy zbrojgcej wokot piyt. Krawedzie piyt
wzmochi¢ naroznikami stalowymi. Plyty podokiennikdéw przyklejaé do istniejgcej (oczyszczonej i
zagruniowanej) sciany za pomocg wysokoelastycznej zaprawy klejacej. Dodatkowo pilyty
mocowaé mechanicznie zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Profile podokiennikow winny
wystawac po 2+3cm poza cbrys otworu okiennego. Pod podokiennikiem wykonaé fasetki. Piyty
(z wyjatkiem wierzchniej warstwy przeznaczonej do pokrycia obrébka blacharska) podlegaja
tynkowaniu i malowaniu farbg silikatowa zgodnie z kolorystiyka.

Catosé obrobek gléwnego wejscia podlega demontazowi. Pokrycie przedsionka zgodnie z
wczesniejszym punkiem opisu roboét. Na zwieficzeniu Sciany szczytowej przedsionka wykonad
obrébki blacharskie zgodnie z wczesniejszym punktem opisu robot.

W miejscu rozebranych obrobek blacharskich gzymsu sciany fronfowe] przedsionka
wykonaé nowe pokrycie gzymsu z dachowki karpidwki, w kolorze naturalnej czerwieni,
mocowane] na zaprawe klejaca szybkowigzacg w zachowaniem 3+4mm szczelin. Szczeliny
wypeini¢ wysokoelastyczng mrozoodporng spoing w kolorze dachowki.

Sciany przedsionka nie podlegaja dociepleniu. Po wymianie stolarki nalezy przetrzeé
istniejgce tynki. Wyprawe elewacyjng stosowad zgodnie z pkt. ,Tynkowanie i kolorystyka Scian
nadziemia”.

Istniejgce portale podlegajg w catosci demontazowi.

Pilastry przy drzwiach bocznych wykeonaé z piyt z ekstrudowanego polistyrenu z wykonang
warsiwg zbrojaca przyklejanych do warstwy zbrojacej izolacji termicznej. Zwienczenie wykonaé
z gotowych profili wg rysunkéw szczegotowych z zachowaniem formy | wymiarow
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zdemontowanych portali. Cato$¢ podlega tynkowaniu i malowaniu farba silikatowsg zgodnie z
kolorystyka.

Gzyms podrynnowy budynku gléwnego pozostaje bez zmian. Zruszone elementy i
odparzene tynki nalezy odkué. Wszelkie spekania i ubytki nalezy uzupetnié zaprawa
wyrownawcza z zachowaniem istniejace] formy gzymsu. Uzupelnié gzymsy przy rurach
spustowych.

Catosé podlega tynkowaniu i malowaniu farbg silikatows zgodnie z kolorystyka.

W miejscu zakonczenia izolacji termicznej na pétnocnej Scianie szczytowej wykonac
gzyms z dachowki karpiowki, w kolorze naturalnej czerwieni, mocowane] na zaprawe klejacg
szybkowigzgcg w zachowaniem 3+4mm szczelin. Szczeliny wypetnié wysokoelastyczng
mrozoodporng spoing w kolorze dachéwki. Dachowke nalezy wkué czesciowo w isiniejgcg
Sciang, a przestrzenie pod dachdéwka i wneke uzupetni¢ zaprawg klejgca.

Poinocna sciana szczytowa powyzej linii gzymsu pozostaje bez zmian. Zruszone elementy
i odparzone tynki nalezy odkué. Wszelkie spekania i ubytki nalezy uzupetnic zaprawg
wyrownawczg z zachowaniem istniejacej formy.

Catosc podlega tynkowaniu i malowaniu farbg silikatowa zgodnie z kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt poedane w ST/B-0.1. - Wymagania ogéine.
Wszysikie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢é na biezaco konirolowane przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
o prawidlowosé utozenia i grubosé warstwy granulatu na stropodachu
o prawidiowos$¢ mocowania ptyt z weiny na daszkach wejsciowych
o prawidiowos$c osadzenia wytazdw
o przygotowanie podioza pod pape podkiadowg
o prawidiowo$¢ i ciggtos¢ utozenia papy podkiadowej
o prawidiowosé wykonania obrébek blacharskich na dachu, murkach, Sciankach
kolankowych, kominach i gzymsach
e prawidiowos¢ i ciaglosé utozenia papy nawierzchniowej

6.3. Stolarka

Sprawdzeniu podlega:
e« prawidiowo§¢ zamocowania
e prawidiowosé uszczelnienia
o ustawienie okien: ti. pion i poziom, przekatna
o mechanizmy otwierania okien.

6.4. Sciany piwnic
Sprawdzeniu podlegaja:

« przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociows
o tasmowanie narozy
e prawidtowose, grubosc i ciggtose utozenia izolac]i przeciwwilgociowe]
¢ prawidiowos¢ ufozenia izolacji termicznej i jej mocowania
o jakosc wykonania warstwy zbrojacej
e jakos$c wykonania wyprawy tynkarskiej



Sprawdzeniu podlegaja:
» przygotowanie podtoza
osadzenie listwy cokotowe]
prawidtowos¢ utozenia izolacji termicznej i jej mocowania
jakos¢ wykonania warsiwy zbrojacej
prawidtowos¢ obsadzenia elementéw na elewacji
jakosé wykonania wyprawy tynkarskigj
kolorystyka i jakos¢ malowania
jakosé i prawidtowosé wykonania obrébek blacharskich

6.6. Odwodnienie dachu

Sprawdzeniu podlegaja:
* prawidtowosé mocowania rynien i ich spadki
o prawidtowos¢é mocowania rur spustowych i ich pionowosé
» prawidlowo$é podigczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogélne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogéoine zasady odbioru robdt podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.
Odbiér winien obejmowac jakos¢ robdt i uzytych materiatéw. Na wszystkie elementy

kontroli robot wyszczegolnione w pkt. 6 nalezy spisa¢ protokoty. Protokd! winien zawieraé
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad i sposob ich usuniecia. Pelny odbiér robét
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych deiekiéw majgcych wplyw na
jakosé i estetyke robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powick asfaltowych. Wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowsj.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny ocdpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690}
z pdznigjszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot czesci specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] czegsci specyfikacji technicznej sg roboty towarzyszgce na
zewngtrz budynku zwigzane z termomodernizacjg budynku Gimnazjum nr 19 w Lublinie przy
ul. Szkolnej 6 wraz z robotami towarzyszgcymi.
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Podstawg wyKkonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt budowlano-
wykonawczy - CZESC | - Docieplenie budynku z kolorystyka elewacji 1 robotami
towarzyszacymi.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczace:
o wykonania dodatkowego wyjscia z sali gimnastycznej
* wykonanie robét nawierzchniowych
» wykonania daszkdéw przy bocznych wejsciach
e wykonania innych robét na zewnatrz budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.
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Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

Na obrobki blacharskie podokiennikéw stosowaé blache stalowg ocynkowang grub.
0,60mm powlekang poliestrem odpornym na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrobki pozostate blacharskie stosowaé blache stalowa ocynkowana grub. 0,60mm
powlekang poliestrem odpornym na promienie UV w kolorze ceglastoczerwonym.

Daszki nad wejsciami bocznymi wykonaé na bazie ptyt poliweglanowych odpornych na
promienie UV typ grub. min. 20mm w kolorze braz i profili aluminiowych.

Balustrady i pochwyty wykonaé o wysckosci 110cm z rur nierdzewnych @40mm taczonych
przez lutospawanie z wypetnieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w rozstawie 8cm.

Na opaske zastosowad kostke brukowa (kolor czerwony) prostokatng gr. 6cm. Na opaske
od strony frontowej, spoczniki schodowe i podjazd dla niepetnosprawnych stosowaé kostke
brukowg dekoracyjng gr. 6cm z zaokraglonymi rogami o strukturze kornik (kolor czerwony). Na
kostke pod wjazd | parking stosowac kostke szarg gr. 8cm typ Behaton. Kostka musi spetniac
wymagania normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007. Obrzeza chodnikowe
stosowaé w Kolorze czerwonym o wym. 20x6cm. Krawezniki stosowacC drogowe szare o
wymiarach 20x30cm. Na boczne schody | spoczniki zewnetrzne zastosowac kostke brukowa
dekoracyjng gr. 6cm o strukturze kornik (kolor czerwony) z zabezpieczeniem bokéw palisadami
dekoracyjnymi (kolor czerwony). Podstopnice tych schodéw wykonaé z obrzezy dekoracyjnych
8x30cm (kolor czerwony). Dopuszcza sie wykonanie schoddw na bazie szlacheinych piyt
schodowych o wym. 100x40x14cm.
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Do wyréwnywania ubytkéw stosowaé gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymalosci na éciskanie min. 20N/mm? .
Do gruntowania istniejacych $Scian, betondw i istniejgcych tynkdw stosowacé srodek
gruniujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.

3. SPRZET

Do wykonania robét stosowadé:
« pity mechaniczne
mioty udarowe
podnosniki na podwoziu samochodowym
rusztowania
dZzwigi na podwoziu samochodewym
wiertarki
mieszadia
spawarki

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowaé:
o samochody dostawcze
e samochody skrzyniowe

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyiscie ewakuacyine z sali gimnastycznej

Dla zachowania odpowiedniej ilosci drog ewakuacyjnych niezbedne jest wykonanie
dodatkowego wyjscia z sali gimnastycznej poprzez wykonanie nastepujgcych robét:

o Nad projektowanym otworem drzwiowym w $cianie szczytowej wykonaé nadproza
poprzez obusironne obsadzenie dwuteownikow 120mm o diugosci 1,5m owinigetych
siatka stalowg i uzupelnienie wnek zaprawzg cementowsg do zakotwien 50MPa - kucie
wneki z drugiej strony sciany min. 14 dni od uzupetnienia pierwszej wneki.

e  Wykona¢ wykop dla posadowienia schodow

o Wykona¢ S&ciany oporowe z betonu B-15 (zgodnie z rys. szczegdlowym) wraz z
osadzeniem rur konstrukcji daszku i izolacjg przeciwwilgociowg

o \Wykonaé odwodnienie schoddw na bazie kratki zeliwnej @100 i rur Zzeliwnych @100
podtgczonych do rury deszczowe] odwodnienia dachu poprzez wstawienie tréjnika
zeliwnego @150/100mm

¢ Wykonaé schody wyjSciowe zgodnie z rysunkiem szczegStowym wraz z izeolacja
termiczng

o Po uptywie 14 dni od obsadzenia drugiego nadproza wykué otwédr drzwiowy z
wczesniejszym obustronnym nacigeciem $cian na giebokos¢ min. 8cm.

e Obsadzi¢ drzwi aluminiowe o szerokosci w $wietle 100cm zgodnie z opisem robét
montazowych stolarki i slusarki

» Wykonaé¢ daszek nad wejSciem bocznym wykonaé na bazie piyt poliweglanowych
gr.25mm i profili aluminiowych

o Wykona¢ balustrady schodowe wykonaé na bazie pochwytdw z rur nierdzewnych
@40mm tgczonych przez [utospawanie z wypeinieniem pionowymi pretami nierdzewnymi
@8mm w rozstawie 8cm.

o Konstrukcje stalowag po oczyszczeniu do 3-go stopnia czystosci pomalowac dwukrotnie
farbg podktadowa antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie (metodg natrysku) emalig
chlorokauczukowag nawierzchniowg w koiorze brgzowym

o Na Sciankach oporowych wykaonacd tynk mozaikowy identyczny jak dla cokotu.




Dla uniknigcia podmywania §cian budynku wodami opadowymi konieczne jest wykonanie
opaski. Przed wykonaniem opaski zabudowaé obrzeza koloru czerwonego 20x6cm na
fundamencie z betonu pétsuchego R=5,0MPa. Podbudowe pod kostke wykonaé z betonu
pétsuchego R=50MPa o gr. 10+12cm. Podbudowe zagesci¢ mechanicznie i pielegnowaé przez
7dni poprzez polewanie wodg. Kostke brukowg uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej
(1:4) gr. ok. S5cm po zageszczeniu. Od strony frontowe] (wschodnie]) na opaske zastosowad
kostke dekoracyjng. Spoiny wypeinic piaskiem. Wozona kostke zageszczaé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Ponadto zerwac istniejgca nawierzchnie wjazdu | parkingu z piyt betonowych
szesciokatnych (w zakresie dziatki szkoly) i utozy¢ kostke typ Behaton gr. 8cm kolor szary
(obsadzajac nowe krawegzniki) w technologii jak dla opaski budynku. Przetamanie kostki przed
przeswitem wykonaé mozliwie daleko od budynku, dla unikniecia zaklinowania sie duzego
samochodu (np. §mieciarki).

Boczne schody wejsciowe do tacznika i sali gimnastyczne] nalezy skué¢ w zakresie
koniecznym do obltozenia kostkg. Wykonaé nowe jednostronne z kostki dekoracyjnej gr. 6cm z
wypeinieniem przestrzeni pod kostkg zageszczonym beionem R=5,0MPa. Podstopnice wykonac
z obrzezy dekaracyjnych 30x8cm. Na drugg strone wykonaé pochylnie dla niepetnosprawnych o
nachyleniu maks. 8% z kostki dekoracyjnej gr. 6cm z wypelnieniem przestrzeni pod kostka (od
20cm ponizej istniejgcego terenu) betonem R=50MPa. Boki schoddéw i pochyini zabezpieczy¢
palisadg umocowang w betonie R=5,0MPa na min. 30% dlugoéci stupka i wystajacg ok. 7cm
ponad poziom kostki na spoczniku i pochylni. Wzdtuz palisady wykonaé balustrade ze stali
nierdzewnej o wys. 110cm z pochwytem posrednim.

Ze wzgledu na wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania, niezbedne jest
wykonanie zadaszen nad bocznymi wej$ciami (szt. 3) do budynku giéwnego. Zadaszenie winno
siegac¢ min. 1,5m poza lico $ciany i min. 0,5m poza obreb otworu drzwiowego. Daszek winien
przenies¢ dynamiczne obcigzenie osoba dorosig zawieszona na jego kraricu.

Daszki nad wejsciami bocznymi wykonaé w formie tukowej na bazie ptyt poliweglanowych
gr.25mm i profili aluminiowych. Dla wzmocnienia konstrukcji zaleca sie zastosowanie profili
przylegajgcych do Sciany i odkosdw o kacie 45° podpierajgcych naroza daszku.

Kraty zamoniowa¢ jedynie na oknach oznaczonych w czesci rysunkowe;j.

Od strony frontowej kraty wykonac jako dekoracyjne z prostych pretéw kwadratowych
12x12mm w rozstawie 10cm potgczonych przez spawanie pfaskownikami 30x5mm
umieszczonymi obustronnie 15cm od gory | od dotu kraty. Kraty po codituszczeniu pomalowaé
dwukrotnie farba prosto na rdze (nie wymagajgcg podkiadu) w kolorze czarny miotkowy.

Pozostate kraty wykona¢ z pretow stalowych @8mm w rozstawie 10cm w ramie z
katownika 25x25mm. Calosé tych krat acynkowac w galwanizerni.

W pomieszczeniach na pobyt Judzi zaleca sie zastosowanie jednej kraty otwieralne] od
wewngirz (obligatoryjnie w pomieszczeniach na pobyt ludzi na poziomie sutereny).

Kraty mocowa¢ do osciezy za pomocg kotew stalowych przykrecanych dostepnych
wytgcznie po otwarciu okna.

Brame w przeswicie wykona¢ jako dwuskrzydiowg dekoracyjng z prostych pretow
kwadratowych 12x12mm w rozstawie 10cm zakonczonych dekoracyjnymi elementami w gérnej
czesci i potaczonych przez spawanie ptaskownikami 40x6mm umieszczonymi obustronnie w
trzech rzedach na wysokos$ci zawiasow i na spodzie. Kazde skrzydio wyposazy¢ w trzy zawiasy.
Brame wyposazy¢ w rygle i zaczep na kiddke. Ksztatt bramy winien odpowiadacé
przedstawionemu na rysunku elewacji. Brame po odttuszczeniu pomalowaé dwukrotnie farbg
prosto na rdze (nie wymagajgcg podktadu) w kolorze czarny mictkowy.
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Ze wzgledu na blisko§¢ boiska, niezbedne jest zabezpieczenie elewac|i przed
uszkodzeniem mechanicznym. Konieczne jest wykonanie siatek zabezpieczajgcych
i pitkochwytow zgodnie z odrebnym istniejgcym juz projekiem modernizacji boisk sportowych.

Na bokach istniejgcych kominow wykonaé obrébki blacharskie w taki sposdéb, aby
zachowac szczelnosc¢ z pokryciem dachowym i pokryciem czapki.

Po wykonaniu obrébek wycigé otwory w miejscach kratek wentylacyjnych na kominach
wraz ze zeszlifowaniem krawedzi. Jako kratki zastosowaé siatke z drutu stalowego
ocynkowanege gr. 1,0mm o oczkach 10x10mm w ramie z katownika na calg diugos¢ komina.
Kratki wykonac jako skrecane, dla mozliwosci zdjecia w czasie kontroli.

Na kazdym kominie zamontowaé po 4 haki do lin @12 (po dwa z kazdej strony komina)
mocowanych do komina przy pomocy kotew stalowych.

5.8. Inne roboty zewnetrzne

Wykonaé balustrade o wys. 110cm na Srodku schoddow gtéwnego wejscia ze siali
nierdzewnej. Na bokach schodéw zamocowaé pochwyty.

Na &cianie nad przejazdem umiesci¢ znak drogowy zakazu wjazdu pojazddw o zbyt duzej
wysokosci (podacé wysoko§é mierzong prostopadle do kostki w zaokragleniu w dét do 0,1m).

Montaz wspornikéw kamer i wyprowadzenie przewodow wykonawca realizuje we wiasnym
zakresie. Ponowny montaz i podiaczenie kamer winna wykonaé firma zajmujaca sie serwisem
monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét pedanc w ST/B-0.1. - Wymagania ogélne.
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny byé na biezgco kontrolowane przez
[nspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja:
e zgodnos¢ wykonania zadaszenie z dokumentacja projektowa
grubosc¢ i zageszezenie podbudowy
prawidtowos$¢ spadkdéw opaski
jakosé utozenia kostki i stopien wypeinienia spoin
mocowanie daszku nad bocznym wejsciem
mocowanie krat
spadki korytka odwadniajgcego i prawidtowosé ich podigczenia do kanalizacji
deszczowej

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdine zasady kontroli jakosci robét

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

Odbidér winien obejmowad jakosé robdt i uzytych materiatdw. Na wszystkie elementy
kontroli robét wyszczegdinicne w pki. 6 nalezy spisa¢ protokotly. Protokodt winien zawierac
ewentualne uwagi inspekiora nadzeoru dotyczgce wad i sposdb ich usuniecia. Petny odbidr robdt
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakow, usterek i innych defektow majgcych wplyw na
jakosé i estetyke robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine zasady dotyczace podstawy piatnosci podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogéine.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogoinych przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 [utego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pdzZniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
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__Bi3.2

1. WSTEP

1.1. Przedmiof_czeséci specyfikacji_technicznej

P e o A e s gl - -

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sa roboty towarzyszace wewnatrz
budynku zwigzane 2z termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 19 w Lublinie przy
ul. Szkolnej 6 wraz z robotami towarzyszgcymi.

o o ko A i g s A A e

Podstawg wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg jest projeki budowlano-
wykonawczy - CZE,SC | - Docieplenie budynku z kolorysiyka elewacji i robotami
towarzyszgacymi.

1.3. Przedmiot i zakres robét

Ze wzgledu na to, ze instalacja gazowa (zalicznikowa) prowadzona jest po elewacji Sciany
frontowej, konieczna jest jej przebudowa na docinku od szafki gazowej do kuchni. Urzgdzenia
gazowe i pomiar pozostaig bez zmian. Przebudowa instalacji gazowej w kuchni wraz z uktadem
wykrywania gazu nie lezy w zakresie niniejszego opracewania.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podanc w ST/B-0.1. - Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania_dotyczace materiaiow

Ogodlne wymagania dotyczace materiafdow, ich pozyskiwania | skfadowania podano w
ST/B-0.1. - Wymagania ogéine.

Nowg instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu o Srednicy 48,3x2,6mm wg PN-80/H-
74219, fgczonych przez spawanie. Zmiany kierunkéw wylgcznie przy pomocy kolan
hamburskich o srednicy 48,3x2,6mm.

3. SPRZET

Do wykonania robot siosowac:
o szlifirki kgtowe
e wiertarki | wierinice
o zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowac:
o samochody dostawcze
o samochedy skrzyniowe

5. WYKONANIE ROBOT

Przebudowe wykonaé od kurka gtdéwnego wraz z jego wymiang na zawor kulowy do
wspawania DN40 do podtaczenia z istniejacy instalacjg w kuchni. Ponadto wymienié drzwiczki
szafki gazowej (zaréwno drzwiczki kurka jak i drzwiczki gazomierza) na typ staromiejski.
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Poziome odcinki przewoddw instalacji gazowej powinny byé usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10 cm od przewodow c.o., wod.-kan., elektrycznych 1 wentylacyjnych zas§ przy
skrzyzowaniu z tymi instalacjami w odlegtosci co najmniej 20mm. Pod stropem pomieszczenia
014 na przewodzie umiesci¢ monoblok izolacyjny DN4O.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé nalezy z zastosowaniem stalowych tulei
ochronnych. Po wykonanych probach szczelnosci tuleje obustronnie uszczelnic silikonem.

Po pomys$inie wykonanych prébach szczelnosci wszystkie przewody stalowe po
oczyszczeniu z rdzy pomalowac 2-krotnie farbg przeciwrdzewng miniowa czerwong tlenkowa
oraz dwukrotnie emalig ftalowa nawierzchniowa w kolorze zokym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét pedano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé (proba gtéwna) przy pomocy powietrza
na cisnienie 50 kPa przez okres 30 minut tacznie z instalacjg od kurka gtéwnego do gazomierza
mieszkania stuzbowego. Pomiar spadku ciSnienia rozpoczg¢ po upiywie ok. 30 minut od
napetnienia instalacji powietrzem. Jezeli w ciggu tego czasu nie zacbserwuje sie spadku
cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelna.

Kontroli podlegaja:

e prowadzenie przewodow

e jakosé robot antykorozyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Oadine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podanoc w ST/B-0.1. - Wymagania ogdine.

Odbior winien obejmowac jakos¢ robdt i uzytych materiatdw. Na wszystkie elementy
kontroli robdt wyszczegdlnione w pki. 6 nalezy spisaé proiokoly. Protokét winien zawieraé
eweniualne uwagi inspekiora nadzoru dotyczace wad i sposob ich usuniecia. Peiny odbiér robot
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakow, usterek i innych defektdéw majgcych wplyw na
jakosé i estetyke robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST/B-0.1. - Wymagania ogéine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzgadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pozniejszymi zmianami

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych




