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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ! TECHNICZNEJ
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Pr‘zedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt technologicznych dla budowy przylacza kanalizacii
deszczowej zwigzanej z grawitacyjnym odwodnieniem dziatki — terenu i czesci dachu
istniejacego budynku w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Lipowej 27; dz.37;

[nwestorem jest Urzad Miejski ; 20-024 Lublin ; ul. Plac Lokietka 1;.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot jést budowa przylacza kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej

zgodnie z projektami budowlanymi posiadanymi przez Zamawiajacego.
Zakres rébét obejmuje prace budovx}lane —zgodnie z dokumentacja projektowa.
Budowa przystosowujaca budynek nr 27 przy ul. Lipowej dla Odrodka
Kryzysowego w Lublinie .ul. Lipowa 27.

W zwigzku z tym projektuje sie przedmiotowe przylacze deszczowe odwadniajace
grawitacyjnie plac dz. 37 polegajacej na:

- wykonaniu przewodu kanalizacji deszczowej z projektowane] nawierzchni
brukowej dzialki i czesciowo dachu budynku istniejacq rurg spustowa z
osadnikiem do projektowanych rurociggdéw przedmiotowego odwodnienia a stad
do istniejacego systemu istniejacej k-d fi 800mm i istniejacej studzienki k-d fi

1,6m o rzednej terenu 189,20/185,40 (oznaczenie w projekcie Si).

= WYrOHEpNe Al 7y

1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczaso

Do praé'towarzyszatcych, nalezacych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza

sie:



_._ Strona |4

2 Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasil'lanie w prad 1
wode),

®  Roboty ziemne,

= Roboty w zakresie usuwania gleby, _

= Calo§é robdt zwiazanych metoda wykonawcza nie naruszajaca nawierzchni
Jjezdni ulicy Lipowej;

= Odwodnienie terenu pod wykopy — jesli zajdzie taka potrzeba,

= Zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP,

= Geodezyjne wytyczanie,

= Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
1.3. Informacje o terenie budowy

Wykonawea zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym winien przygotowaé

teren budowy, zwracajac przy tym szczegOlng uwage na zabezpieczenie interesdw

0sob trzecich.

Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych

interesow os6b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim:

= zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

= ochrona przed pozbawieniem mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej oraz ze érodkdw lacznosci oraz dopltywu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

" ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne, promieniowanie, |

= ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwiazane z prowadzeniem robét
budowlano — montazowych beda mialy charakter okresowy, krétkotrwaiy
spowodowany praca maszyn 1 sprzetu budowlénego. Jak wynika z praktyki czas
trwania budowy przedmiotowego przylacza k-d powinien zamknaé si¢ w okresie ok. 1

tygodnia. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap — etap robét
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ziemnych, powodujacy mnajwigeej halasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz
zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas
ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz przewodow oraz wykonywanie
potaczen technologicznych migdzy urzadzeniami sg juz ctapami zdecydowanie mniej

uciazliwymi dla otoczenia.

W zwiazku z powyzszym w zakresie obowiazkéw Kierownika Budowy jest nalezyta
dbalos¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i
mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwenciji do i€

szybkiego zakonczenia i oddania kanalizacji do uzytkowania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny

speinia¢ warunki opisane w art. 10 obowiazujacego prawa budowlanego.

Szezegolowe wymagania odnosnie poszezegblnych wyrobéw opisane sa w dalszej

czescl opracowania.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowy i Specyfikacjg Techniczna, Material nie moze by¢ zmieniony bez zgody

Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy
Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie

zap%aceniem za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materialow
zamiennych badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sg to
materialy jakosciowo gorsze, posiadaja odpowiednie atesty dopuszczajace je do

stosowania oraz nie pogarszaja stanu badz warunkéw BHP.
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|
Dotycz'y‘ to w szczegodlnosei materiatdéw majacych stycznosé z woda do celéw

socjalnych oraz energig elekiryczna.

Wiasciwym do podjgcia w imieniu Zamawiajacego decyzji o zastosowaniu materialéw
zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowiazany jest do

dokonywania w tej sprawic wpisu do dziennika budowy.
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do

robdt ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Prace transportowe, roztadunkowe oraz skladowanie materiatéw winny odbywaé sie

zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i normami zwiazanymi, przedstawionymi w dalszej czesci

opracowania w poszczegblnych rozdziatach.
6.0. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

Zamawiajacy przed przystgpieniem do realizacji inwestycji powinien zorganizowad

przetarg zgodnie z Ustawg o Zaméwieniach Publicznych

Dzialania zwiazane z kontrola wykonania rob6t budowlanych, leza w gléwnej mierze

po stronie Zamawiajacego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.

Zaleca sig, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajacy powolal

Inspektorow Nadzoru w nastepujacych branzach:




WStrop__-g_["f

Technologic’_zhej (sieci1inst. Kanalizacyjne)

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sa:

Inwestor;

Inspektor Nadzoru;

Projektant; |

Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogg braé udziat

organy kontroli ,,zewnetrznej”, m.in.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska;

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej;

Panstwowa Inspekcja Pracy;

oraz wszelkie instytucje, ktory byly strong postepowania administracyjnego w
trakcie opracowywania projektu 1 uzyskiwania uzgodnien (sq to m.in.
wiasciciele i administratorzy istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz

napowielrznego, ciekow wodnych, drog publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegotowy zakres 1 sposob dokonywania poszczegdlnych elementéw prac,

przedstawiony zostal w dalszej czgsci opracowania w poszczegdlnych rozdzialach,

opisujacych dane dzialy robot.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ! OBMIARU ROBOT

- Wszystkie prace i roboty zostaly szczegélowo opisane w przedmiarze robot,

wykonanym na podstawie projektu budowlanego.

Wykonawea winien na etapie opracowywania oferty zapoznaé si¢ zaréwno z

przedmiarem robdt jak i dokumentacja projektows, ktdra stanowi podstawg wykonania
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robot.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca kontrakt oparty o cene
ryczaltowa, na Wykonawéy spoczywa obowigzek wihasciwego wycenienia robét
okreslonych w przedmiarze dostarczonym p‘rzez Zamawiajacego oraz wykonania ich

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie rob6t dokonywane winny by¢ przez Wykonawee w
obecnosel Inspektorow Nadzoru, zgodnie' z wytycznymi podanymi w dalszej czedci

niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.
8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opis  sposobu odbioru robot budowlanych zostal szezegélowo opisany w

poszczégc’)lnych rozdziatach dotyczacych odpowiednich grup robot.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymezasowe 1 prace towarzyszace winny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawee. Nie przewiduje si¢ dodatkowych

mozliwosci rozliczania takich robot.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumieé wszelkie uzgodnienia
dokonane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowe]j i ubiegania si¢ 0 wydanie

pozwolenia na budowe lub zgloszenia.
Takimi dokumentami sa m.in.:

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
= Warunki techniczne przylaczeniowe dot. pradu, wody,

" Uzgodnienie Zz organami branzowymi, opinitjacymi (m.in. Zaklad

Energetyczny, administrator odbiornika ciekéw, drog publicznych, wodociagw); - - -
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= Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowe'j;

= Decyzja uzgadniajaca 'rozwiatzania projektowe  przez  Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

= szwoienie wodnoprawne,

= Informacja o planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na e
podstawic Kierownik Budowy sporzadza Plan BIOZ i wywiesza go w
widocziiym miejscu na terenie budowy),

= Pozwolenie na budowg - zgloszenie.,
11.0. PODZIAL ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robot oraz dostaw urzadzen jest szczegétowo okreslony w dokumentacii

budowlanej sieci , tj.

a) technologia, tj. roboty ziemne.
b) kounstrukeja, tj. wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacja studni
rewizyjnych i stosownego wykonania kinety w studzience istniejacej Si..

c) instalacje kanalizacyjne, tj. wykonanie instalacji sanitarnych kanalizacyjnych
12.0. TECHNOLOGIA 45232421-9
12.1. Wykopy i zasypy

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalezy wykona¢ pod: sieci zewnetrzne kanalizacji

deszczowej.
12.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glebienia wykopéw pod obickty najglebsze. W
przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢, Sposéb
odwodnienia, 1lo$¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy

w dzienniku budowy 1 dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny i mechaniczny. Wykop
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mechaniczny prowadzi¢ do gigbokosci ok. 20 cm. ponad rzedng projektowa dna
wykopu. Pozostale 20 ecm nalezy dokopaé recznie, zwracajgc uwage, aby nie
przeglebic  wykopu. Miejscowe przeglebienia wyréwnywaé materialem sypkim

(piasek, posypka) i doktadnie ubié.

Szczegdlng uwage zwrdclé przy pomocniczych 1 gldwnych robotach ziemnych

mechanicznych fragmentow glebokich rob6t udarowo-wirticzo-przepychowych
12.3. Wykopy nieobudowane

Wykopy 'nieobudowane 0 Scianach pionowych, albo o nachyleniu wigkszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub
gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest
osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokoéci rownej glebokosci, naziom nie jest

obcigzony, glebokos¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m — w skalach litych odspajanych mechanicznie,
b) 1,0 m —w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spgkanych,
¢} 1,25 m — w gruntach spoistych 1 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i

pylowa,
[p=10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wowezas, gdy nie

sa spelnione warunki jw. 1 gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia $cian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych

bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymezasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5- w ilach 1 mieszaninach frakcji itowej z piaskowqi pylowa, zawieraj acych
powyzej 10% frakcji itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie
co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzelinowych,
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¢} 1:1,25 - w mieszaninach frakeji piaskowe] z ilowg i pylowa o [;=10% (malo
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakeji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o glgbokosci wigksze] niz 4 m nalezy przyjmowaé na

podstawie obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢

spelnione nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace
tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) podndze skarpy wykopoéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku srodka wykopu,

¢) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez
wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylef w
kazdym punkcie skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystepowania czynnikow

dziatajacych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosié:

Skarpy przy szerokosci dna w

Kategoria m
Lo gruntu o] do3 do 3
normalne; Gtebokosé wykopu w m
wilgotnosei ponad ponad

do 3 3 do 5 5
a b c d e f
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1 ol 1 1 1 1
i 1,00 1,25 1,00 1,25

_ 1 1 1 1

2 -1V 0,60 | 071 | 043 | 0,60

1:1,5 - przy glebokosei wykopu do 2 m

1: 1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m

1 :2 - przy glebokosci wykopu od 4 m do 6:m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadnié obliczeniami statecznosei.

Statecznos$¢ skarp 1 dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona

obliczeniowo.

12.4. Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione warunki dotyczace wykopdéw nieobudowanych, to $ciany

wykopow nalezy zabezpieezy¢ przed osunieciem si¢- gruntu obudowa z podparciem

lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddzialywania i

wplywy, ktore moga naruszy¢ statecznos¢ $cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopOw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢

zachowane nastepujace wymagania:

a) gome krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co-

najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub’

innych przedmiotéw

- b) rozpory powinny by¢ trwale- umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich -

spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna

wykopu

 d) w kazde] fazie robdt pracownicy powinniznajdowaé si¢ w -obudowane] czesei

wykopu.



Strona [13

¢) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w .pionie

zbudowac pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia
wykopu 1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a

nastepnie do catkowitego zapemienia wykopu i usunigcia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do =zasypania wykopu po jego

zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona

na dodatkowe obcigzenie odkltadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypaé wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; material zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani
zawiera¢ zanieczyszezen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp.

materialow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktére po ulozeniu powinny by¢
zageszezone; miagzszodé warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej

metody zageszcezania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowalo uszkodzenia §ciany lub izolacji

wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostala wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i
sposéb  zasypania nie powinien spowodowal uszkodzenia lub przemieszczenia

przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplne;j).

Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna byé przeprowadzona ctapowo,

W miarg¢ zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
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Obudowe $cian wykopéw mozna usunaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wicksza

niz:

a) 0,5m- z wykopdéw w gruntach spoistych
b) 0,3 m- z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwosci jej usunigcia lub wiedy, gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcjii wykonywanego lub

sasiedniego obiektu.

a) Sposob wykonania wykopu tymezasowego o glebokosci ponad 4 metréw winien

wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.
12.5, Roboty ziemne w okresie mrozéw

W okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy
zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o

Wymaganym zageszezeniu.

W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal. W
przypadku diuzszych przerw (ponad 2 godziny} odstoniete powierzchnie robocze
powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiona albo

nasypang warstwa spulchnionego gruntu.

Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopéw w okresie mrozéw, powinien

by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozow nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu

w gruntach spoistych.
12.6. Odbiér robét ziemnych

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania 1 materialow

zawartych w dokumentacji budowlanej. - -
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12.7. Przepisy zwigzane z realizacjg i odbiorem robét

Rozporzadzenie M.P 1 P.S. 2 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) W

sprawie ogblnych przepiséw BHP,

PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziala gruntow,

PN —83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Po.sadowienie bezp. budowli.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowo -

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopdow.
12.8. PRZYLACZA ZEWNETRZNE

a) Zakres robot

Specyfikacja techniczna obejmuje czynno$ci majace na celu wykonanie przylaczy

kanalizacji deszczowej, ujetych w dokumentacji projektowe;.

b) Wymagania ogélne dotyczace robédt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos$é z

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.

c) Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna. Material nie moze by¢ zmieniony bez zgody

Inwestora.

Kazdy rb’dzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
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zaplaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanic materialow
zamiennych badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sa to
materialf jakosciowo gorsze, posiadajal‘odpowiednie atesty dopuszczajace je do
stosowania oraz nie pogarszajg stanu badz warunkéw BHP. Dotyezy to w
szezegllnosci materialow majacych styczno$é z woda do celow socjalnych oraz

energia elektryczna.

Wiaseiwym do podjecia w imieniu Zamawiajacego decyzji o zastosowaniu materialéw
zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowiazany jest do

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy: ..

d) - Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wykazem w Dokumentacji

Technicznej:

a. zkregdw betonowych montowanych na zaprawie betonowej w gruntach
suchych, a w nawodnionych — taczonych na uszcezelnki. Kregi musza by¢

wykonane z betonu hydrotechnicznego.z domieszkami uszezelniajacymi,

Dopuszcza sie mozliwo$é zast nek betonowych o $rednicy mniejszej

w uzasadnionych przypadkach , za zgoda Inwestora.

Przejscia przez Sciany studni stosowac jako szczelne — tuleje ochronne z uszezelka.
Wiazy kanatowe dla studzienek przelazowych powinny mie¢ srednice min. 600 mm.
Stopnie ztazowe musza by¢ zabezpieczone przed poslizgiem w swej gdrej czescei.
[zolacje studzienek betonowych nalezy wykona¢ z bitizolu R+2P.

. €) ‘Materiaty podloza sztucznego i zasypki




Materiatem podloza sztucznego 1 zasypki Warsﬂvy‘ochronnej powinien by¢ piasek

Sredni 1 gruby, pozbawiony wigkszych grudek i kamieni.

£} Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyctu dowolnege typu sprzetu przeznaczonego do

rob6t ziemno — montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

g) Transport, rozladunek i skladowanie materialéw

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatéw winny odbywadé sie

zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

h) Montaz przewodu kanalizacyjnego

Ukladanie przewodéw kanalizacyjnych powinno by¢ wykonywane zgodnie z norma
PN92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze™

a. przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionyvm wykopie, iarzy
temperaturze powietrza od 5 do 30°C, z uwagi na krucho$é materiatu w
temperaturach yjemnych.

b. Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV
kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek kolektora,
aby zapewnic¢ lepsze uszczelnienie rur.

¢. Wiloty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zaktadanie tymczasowych korkdw

d. Ulozenie przewodu na podlozu musi zapewnié¢ oparcie przewodu na
podlozu wzdluz calej jego dlugosci i co najmniej % obwodu,
symetrycznie do osi rury.

e. Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzié¢ kontrole
geodezyjna zachowania spadku przez kazdy element kolektora, tj.
zardwno studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjne;.

i) - Wrykonanie warstwy ochronnej rurociagu -~ T
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Warstwe ochronna rurociagu PCV stanowi 10 cm warstwa pédsypki 1
obsypka do wysoko$ci 30 em ponad wierzch przewodu.

. Zagegszezenie te] warstwy powinno by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegolne] ostrozno$ei z uwagi na kruchosé materiatu rury.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu w jego
pachwinach, az do uzyskania wymaganego zageszczenia materiatu
zasypki, zgodnego z Dokumentacja Projektowa, Iub w przypadku
zastosowania innych rur nalezy zageszczenie wykonaé zgodnie z
poleceniem producenta.

. Zasypke 1 ubjjanie gruntu nalezy wykonywaé warstwami nie grubszymi
niz 10 cm, z wezesniejszym usunigeiem deskowania na wysokosci tej

warstwy.

Zasvypka wykopu powvze] warstwy ochronnej

a. Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej rury, a powierzchnia

terenu wykona¢ gruntem rodzimym, pozbawionym wigkszych kamieni i
innych wiekszych przedmiotéw, mogacych uszkodzi€ rure.
. Zageszcezenie prowadzi¢ ubijakami mechanicznymi, warstwami 20 cm,

rownoczesnie wykonujac rozbiorke deskowania,

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy

wykonac recznie, pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia

. Przed rozpoczeciem realizacii rur deszczowe} kanalizacji  nalezy
wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajacego trase 1 ewentualnie
skorygowa¢ jego uloZenie w pionie w stosunku do posadowienia
kolektora.

Skrzyzowania realizowane] sieci kanalizacyjnej =z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i
warunkami podanymi przez wlasciciela uzbrojenia w  pismach

uzgadniajacych, zalaczonych do dokumentacji projektowe;j.
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d. Przy przekraczaniu drég metoda rozkopu realizacje sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, z przywrdceniem

nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzades drogi.

D) Kontrola jakosci robét

Kontrolg jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN —-B 10735.

m)  Badanie biezacych dostaw materiatéw

Do realizacji przylaczy k-d zastosowaé rury zgodnie z dokumentacja techniczna,
nieuszkodzone, posiadajace S$wiadectwo jakodci oraz atest dopuszezajacy do
stosowania w Polsce. W/w warunki musza spelnia¢ takze poszczegoOlne elementy

studzienek kanalizacyjnych.

n) QOdbiory techniczne

Dla sprawdzenia zgodnosci realizacji sieci kanalizacyjnej z obowiazujacymi normami
i z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujace

odbiory techniczne czesciowe i odbidr czg¢sciowy koficowy.

0) badanie podtoza

a. dopuszczalna grubo$¢ podloza wzmocnionego nie moze byé
zmnigjszona w stosunku do podkreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 10 %.

b. grubod¢ podloza nalezy sprawdzi¢ z dokladnoscia do 1 ¢cm w 3

wybranych miejscach badanego odcinka.
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C. badani,ei rzednych ulozenia podleza wzmocnionego wykonaé nalezy z
dokladnosci do 1 cm w odlegto$ciach co 20 m.

d. na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ prébke podsypki i poddaé
ja kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia.

e. badanie glgbokosei ulozenia przewodu 1 wielko$ci przykryeia, w celu
stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami w 3 wybranych miejscach

badanego odcinka z doktadnoscia do 1 cm.

P) badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

a. dopuszczalne odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od
ustalonego w dokumentacji technicznej nie moze bvé wigksze niz 2 cm.

* b. badanic réznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywaé w
dwoch kolejnych studzienkach, z doktadnoseia do 1 cm lub przez pomiar
rzgdnych w punktach przewodu , po jego wierzchu w kluczu, poza
polaczeniem rur z dokladnoscia do 5 em i poréwnanie z rzednymi w
dokumentacji projektowe;.

¢. badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy przeprowadzié
przez opukanie miotkiem drewnianym izolacji zewnetrznej i
sprawdzenie polozenia izolacji ponad przewidywany w dokumentacji
poziom wody gruntowej, z dokladnoscia do 1 cm.

q) badanie warstwy ochronnej zasypu

a. badanie pomiaru wysokosci zasypu nalezy przeprowadzié nad
wierzchem rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych,
charakterystycznych miejscach badanego odeinka, z dokladnoscia do 1
cm.

b. na kazdym badanym odcinku nalezy pobraé¢ probke zasypki i poddac ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych wartodci wskaZnika
zaggszezenia,

T) ocena wynikéw badan
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Wyniki badaii nalezy uznaé za prawidiowe, jesli zostaly spelnione wymagania normy i
specyfikacji technicznej. Jezeli przy odbiorze czgsciowym lub  kofcowym
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelione, to nalezy uznaé sprawdzong faze robot

za wykonang nieprawidlowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest ponowienie

badan.

Przepisy zwigzane — Normyv:

PN-EN/752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne
i definicje
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat
opis gruntow.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciagly natezenia  przeplywu
objg¢tosciowego Sciekdéw w przewodach kanalizacyjnych

bezeisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednic budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowe.

PN-B/10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13.0. ROBOTY INSTALACYJNE 45300000-0
13.1. Zakres robot
Roboty instalacyjne dotyczg kanalizacji deszczowe;.

- $rednica 1 rodzaj rur -9 200%9,2 mm PCV-U klasa SN8 (rura lita)
- diugosé & 200x9,2 mm PCV-U -ca3,90m
- zaglebienie przewodu - - -0d 1,90 do3,90m
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13.2. Wykonanie robét kanalizacyjnych

Instalacje sanitarne wykona¢ z materialow ustalonych przez projektanta w

dolaumentacji budowlanej. Dla kanalizacji rury PVC laczone na uszczelke wargowa.

Kanalizacje nalezy wykona¢ ze spadkiem od stadzienki Si do S2. Przed zakryciem

rurociagdw kanalizacyjnych w ziemi sprawdzic szczelnosé.
13.3. Kontrola i odbiér robdét
Kontrola i odbior robét instalacyjnych polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacja,
b) zgodno$ci zastosowanych materiatow,
c) szczelnosci polaczen (préby szczelnosci),

d) zgodnosei z dokumentac]a.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z narysowanymi 1 zaakceptowanymi przez nadzor -
zmianami,

- Swiadectwa jakosci urzadzen — aprobaty techniczne i inne wymagane certyfikaty,

- instrukcje obstugi.

- dziennik budowy z wpisami dotyczacymi odbioréw robdt zanikajacych,

sprawozdanie z rozruchu mechanicznego oczyszezalni $cickéw.

Zestawienie norm:

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorkuwinylu.
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7PN—81/C—89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorkuwinyiﬁ.
PN-81/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu.
PN-8 1/H;02650 Armatura 1 rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Srednice nominalne.

PN-76/H-74392 Y.aczniki z zeliwa ciqgliw?go.

PN—76/MJSOOI Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania.

OPRACOWAL




