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1 CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Remont wezla cieplnego wraz z robotami towarzyszacymi oraz remont instalacji wewngtiznej
centralnego ogrzewania budynku Szkoly Podstawowe] Nr 4 Lublin ul. Hiacyntowej 69.
Zamawiajacym jest Gmina Lublin, Lublin ul. Plac Lokietka 1.

1.2, Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotemn niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiom
robot:
=  Remont instalacji wewngtrznej ¢.o. wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
s  Remont wezla cieplnego c.o.1c.w.u. wraz z robotami towarzyszacymi
- roboty budowlane
- roboty elektryczne

1.3, Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Robotami towarzyszacymii 53 ©

- naprawy §cian, sufitéw, posadzek, podldg po demontazowych i montazowych robotach przy
instalacji centralnego ogrzewania,

- naprawy, demontaze 1 montaze elementoéw oslon grzejnikow i drabinek w sali gimnastyczne;j

- przygotowanie poinieszczenia do montazu wegzla cieplnego, naprawa scian i posadzki oraz
otworéw drzwiowych i okiennych,

- montaz w w/w pomieszczeniach instalacji elektrycznej.

1.4, Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dziatka na ktorej zlokalizowane jest Szkola Podstawowa Nr 4 przy
ulicy Hiacyntowej 69. W sklad szkoly wchodzi budynek gtowny i cz¢é¢ dobudowana . Dzialka,
na kidrej znajduje si¢ szkola, polozona jest w dz. Bazyliandwka. Teren ogrodzony siatka na
stupkach stalowych. Dostgp do korzystania z cncrgii clekiryeznej 1 z wody zapcwnia
zamawiajacy. Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan orgamizacji robot oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.

Wykonawca wykona i umieéci na placo budowy tablicg informacyjna. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze, oraz bedzie z nmimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca begdzie odpowiadal za
wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.




1.7. Ochrena srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robdt Wykonawca bedzie: -podejmowaé wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na terenie 1 wolcdl terenu budowy,

- bedzie unikaé uszkedzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu fub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

- materialy 1 clementy tozbiortkowe bgda skladowane w miejscu wyznaczonym ‘przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy t echrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do tob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dia
bezpieczenstwa bedzie sig¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. W
szczegdlnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca: zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajyce, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe).

Wrykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenic calego placu budowy.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresic
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

Zabezpieczenie odbywa sig¢ przez:

- oznaczenie przejsé,

- oznakowanie terenu budowy,

- ewentualne zatrudnienie dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne] zaplacie : przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowng.

1.10. Okresienia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sa toZsame z okredleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.




2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne dofyczace wlasciwosct materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacvch prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienic wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowege stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreflonvmi w szezegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Wyrcb budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych , jezeli zostal
oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogdine dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skizdewanis i komtroli jakesci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakod¢ 1 wlasciwosei do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 2z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcg
zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace whudowywanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkic materialy, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizagi robot budowlanych odpowiadaly

wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdlowych

specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie

oznakowany znakiem CE , albe oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi

znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwg handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klasg wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktorg
potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego

- numer i dat¢ wystawienia krajowej dekdaracji zgodnosci

- inne dane , jezeli wynika to z PN Tub AT

- nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usungg,

wskazany w PN Iub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznic oznakowanie wytobu budowlanego w sposob podany wyzej,

oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o

przewidywanym wuzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do

wykonania robat.



2.4. Kolorystyka wbhudowanych materiaiéw budowlanych
Kolorystyke na izolacjii wg PN-70/N-01270.

2.5. Materialy nie edpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzom, powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadku wariantowego stosowania materialdw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 1 autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru po uzgednieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET
3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystmego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3.2. Liczba 1 wydajno$é sprzgta powinny gwarantowal przeprowadzenic robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

3.4. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowal sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienial sprzet
niesprawny.

3.6. Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia me gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
1obdt,

4, TRANSPORT
4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystaic na jakosé wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Liczba §rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3. Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw pa o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajgce tych warunkow moga byé nie dopuszczone przez inspektora nadzoru.




4.4.Wykonawca bedzie ustwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych maternialow @ wykowywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows
i poleceniami inspektora nadzoru,

5.2.Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenic
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledn spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagal tego bedzie inspektor nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucemia materialdw i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5. Polecenia inspcktora nadzoru beds wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCIL ROBOT

6.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawea jest zobowiazany opracowaC i przedstawi¢ do akeeptagji inspektora nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,

zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan orgamizacji robot

gwarantujacy wykonanic robdt zgodnie z dokumentacig projektows, SST oraz ustaleniani,

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogolng opisujaca;
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoéé wykonania poszezegdinych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdt,

- wyposaZenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli.

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formeg przekazywania na
biezaco tych informacji inspektorowi nadzoru

b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje 1 iloé¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- spostb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrat ich whasciwosci w czasie transportu,




- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacia i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszezegolnych elementdw robot,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosct robdét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzema niezb¢dne do pobierania probek i badan matenalow
oraz robot. Przed zatwierdzenmiem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢é od
Wykonawcy przeprowadzenia badant w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czg¢stotliwosé sg okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzorn $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie prezekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen , sprzgtu, zaopatrzenia , pracy personelu Iub metod.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wyniki robdt, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadk,
gdy normy mie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal moina
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapicniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejsck 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji inzyniera projektu.

6.4. Raperty — protokoly z badas i préb

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan 1 prob
jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru ma formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez [nspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow
powinien udzielic mu niezb¢dne] pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie




ocenia¢ zgodnodé materialow 1 robdt z wymagamami SST na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak 1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki matenialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezell wyniki tych badan wykaZa, Ze raporty Wykonawcey sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnodel materialdw 1 robdt z dokumentacja projektows i SST. MoZe rowniez zlecic, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenic powtdmych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan 1
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaweg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzort moze dopuécic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
techniczoymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosct z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadkn wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okresiong w pkt li ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykenanych przez niego. Kopie wynikéw tych badafi beda

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bgda

czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawey terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocze¢cia i zakoniczenia poszezegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,



- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rtobot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzku z warunkaimi klimatycznymi,

- zpodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czymnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoéci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecern Wykonawcy

robot.

7.2. Ksiega obmiaréw

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbgdne do okseslenia ilosci i obmiaru tych robot, prowadzona
tylko do czgéci lub elementdw robét wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksi¢ga obmiardw jest zatwierdzana przez inspektora nadzoru.

7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg

b) protokoly przekazania tereny budowy

¢} umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi 1 inne umowy

d) protokoly odbioru robot

e) protokoly z narad i instrukeje inspektora nadzoru

f) korespondencj¢ na budowie

7.4, Przechowywanie dekumentéw budowy
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru 1
przedktadanc do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogéine zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw
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Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowy i specyfikacia techniczng w jednostkach ustalonych obmiardw kosztorysie. Ksiazka
obmmaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmmar robdt

budowlanych.

8.2.Zasady okresiania flosct robdt i materialéw

Dlugosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdiuz linii
osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegOlowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetosct beda wyliczone w [ m3 ], powierzehunie w [ m2 |, a sprzet i urzadzenie w [ szt. |.
Obowigzuje dokladnosé do dwdch miejse po przecinku. Hosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, bgda okreslone w kilogramach Iub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.
Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakrycin przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosei beda uzupelnione odpowicdnimi szkicami dolaczonymi do ksiazki
obmiaréw.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwigzane z Zaméwieniem pedlegajs nastepujacym etapem odbiorezym:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Qdbiorowi technicznemu

- Odbiocrowi koncowego

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 .Odbidr robét zanikajgeych i ulegajycych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosei robot i
zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna. Odbidr robét jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robét. Odbidr robét dokonuje inspektor nadzoru., Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zglasza
kierownik budowy rob6t. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie pozZniej
jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbitr techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakofiezeniu. Qdbioru technicznego
dokonuje inspektor nadzom z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca robot przedidada
komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze kencowym

9.1.3. Odbiér koneowy robdét.

Zasady koncowego odbioru robét: odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t stanowiacych przedmiot zamdwienia, opisanych w ninigjszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
Zakresu robot.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawece po bezzwlocznym pisemnyin powiadomieniem Zamawiajacego z dolgczeniem
wszystkich protokoldw odbiorow technicznych wraz z zalacznikami. Odbiér koficowy robot
nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoiiczenia
robdt, po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich odbioréw technicznych i zalaczmikéw z nimi
zwigzanych., Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w
obecnosci inspektora nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilodciowej i jakoSciowej, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng.

W toku odbioru kosicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakeie
odbioréw rob6t zanikajacych, robét poprawkowych, Protokolami odbiorow technicznych i
kompletnoseig materialow odbiorezych.

9.1.4. Dokumenty odbioru koicowego robdt.:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot, jest protoké! odbioru koncowego robdt,
sporzadzony wedlug wzor ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

- atesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego,
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin uzupelnienia dokumentow, po czym wznowi procedurg odbioru koricowego
robét.

Wszystkie zarzadzone prze komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupciniajace beda zestawione na
piémie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisjg , ze jakos¢ wykonywanych robét w peszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe; i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy,

9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisyi,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jedmostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnesci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- tobocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualych
ubytkdw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlhicza¢ obowigzujacy podatku VAT,

16.2. Warunki umowy i wymagagia ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagah ogdlnych zawartych w ST-

00.00.00. obejmuje wszystkic warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w

kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tyinczasowej nawierzehni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

11, PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i nermatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce Nommami i
Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawea jest zobowigzany znaé wszystkic przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb

zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
tegul i wytycznych w trakeie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1} Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.4l4) wraz z
pOzniejszymi Zmianant

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. {Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

5) Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 1.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bgdzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bgdzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o

swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych

swiadectw.
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I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

i. DANE OGOLNE

1.1, Przedimmiot | zakres specyfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagaunia dotyczace wykonania (facznie z regulacja,
izolacja cieplochronna, prébami) i odbioru robét zwiazanych z przebudows instalacyi ceniralnego
ogrzewania w obiekcie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacyi
rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitame
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w ninicjszej Specytikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robdét

Podstawa prac jest projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnodci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow 1 rozwiazaft konstrukeyjnych, Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstgpstwa proponowane przez wykonawcg, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powimmy by¢ kazdorazowo potwicrdzone wpisem inspektora nadzoru do
dzienmika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkejonalnych 1 uzytkowych instalaeji, a jezeli dotycza zmiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calosé robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.) z péZniejszymi zmianami.

Kazda zmiana urzadzen i armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawcezym
oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidlows pracg systemu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mieé pisemng akceptacjg projektanta.

1.6. Opis ogdiny robot podstawoewych
a} Dane ogélne
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Czymnikiem grzewczym dla instalacii c.0. bedzie woda o parametrach 80°C/60°C doprowadzana
z wymiennikowni ciepla. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie
zamknigtym, pompowym w ukladzie dwururowym. Temperatury w pomieszczentach oraz
temperatury zewnetrzne zostaly przyjete zgodnie z warunkami technicznymi. Zapotrzebowanie
ciepla pomieszczen, obliczenia doboru grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne dokonano przy
pomocy programu komputerowego.

b) Uklad instalacji

Z rozdzielaczy (ujetych w projekcie wymiennikowi) wychodzi¢ beda trzy cbiegi instalacji. Na
poszczegdinych obiegach zastosowano automatyczne zawory rownowazace AB-QM.

¢) Montaz instalacji

Wszystkie poziomy, piony, galazki, grzejniki 1 odpowietrzenia podlegaja demontazowi. Instalacje
centralnego ogrzewania wykonat z rur stalowych czamych ze szwem wg PN-73/H-74244
laczonych przez spawanie. Poziomy c.o0. prowadzi¢ w kanatach polprzetazowych pod posadzka ,
nad posadzka (w ukladzie rura nad rura) lub pod stropem (w ukladzie rura obok rury)
pomieszczert najnizszej kondygnacji zgodnie z rysunkami. Przewody poziome mocowaé do
profili ocynkowanych typu U22 za pomoca uchwytow stalowych. Profile U22 mocowac do sclan
i stropoéw za pomoca min. dwoch kotkow rozporowych metalowych M8.

Przewody poziome prowadzié w miarg mozliwoéci z minimalnym spadkiem 2%.. W przypadku
braku mozliwosei uzyskania takicgo spadku nalezy zapewni¢ odpowietrzenie kofieow odeinkow
(liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu. W najnizszych punktach zamocowaé zawory spustowe i
zakorkowaé. Kompensacja pozioméw w miar¢ mozliwosci naturalna 1 czg§ciowo za pomoca
kompensatorow mieszkowych. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian. Dla zapewnienia
kompensacji piondéw niezbedne jest wykonanie ramicnia kompensacyjnego ma podejéciu do
pionu. Jego dlugoéé winna wynosi¢ ok 60cm. Przy przejéciach przewodow przez sciany i stropy
stosowat tuleje ochromne stalowe o dwie dymensje wigksze od przeprowadzonego przewodu.
Przejécia pozioméw przez écianki dzialowe wykona¢ bezposrednio w izolacji termicznej. Nie
wolno przechodzié przez shupy, podciagi konstrukcyjne, nadproza 1 belki stropowe. Przejscia
galazek przez Scianki dzialowe wykonaé centrycznie w rurach Dn 28mm odpornych na dzialanie
temperatur i wykoniczy¢ obustronnie tarczka maskujaca PVC.,

Odpowietizenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki d=15mm zainstalowane na
pionach zasilajacych i w najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowaé
zawory stopowe. Odpowietrzniki montowaé na wys. min. 200cm z dwukrotnym mocowaniem do
Sciany rury pod odpowietrznikiem,

Jako armaturg odcinajaca zastosowaé zawory kulowe do wspawania lub kolnierzowe, jedynie
jako armatura spustowa mozna wykorzystaé zawory kulowe gwintowane. Po zamontowaniu cala
instalacje (dla kaidego obiegu odrgbnie) podda¢ probie ciénieniowej na cisnienie 9 bar i
plukaniu. Wszystkie przewody stalowe po oczyszczeniu z rdzy pomalowad 2-krotnie farbg
przeciwrdzewna miniowa czerwona tlenkowa oraz dwukrotnie emalia ftalowa nawierzchniowa.
Wszystkie poziomy rozdzielcze (wraz z pionowymi odcinkami pomigdzy poziomamni) - zgodnie z
rysunkami - zaizolowaé otulina z pianki poliuretanowej w plaszczu PCV o grubodei 30mm dla
érednic d=40+25mm oraz o grubosci 25mm dla srednic mniejszych. Podejscia pod piony, krotsze
niz 1,0m, nie wymagaja izolaciji.

d) Grzejniki
Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki stalowe plytowe kompaktowe o wysokosciach
30,40,60 i 90 cm. Grzejniki mocowaé do Sciany na zawiesia (wsporniki) zalecane przez
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producenta grzemikéw w ilosci 2 szt. na grzejnik (dla dlugosei 1600mm 1 wigkszej - 3 szt. na
grzeinik). Wszystkie grzejniki winny byé wyposazone w korek i odpowietrznik reczny. Grzejniki
winny posiadaé ostony gome 1 boczne.

Przy grzejnikach na galazkach zasilajacych zamontowa¢ zawory grzejnikowe z nastawg wstepng
d=15mm. Na galazkach powrotnych zastosowal zawory grzejmkowe powrotne o $rednicy
15mm. Na =zaworach termostatycznych zamontowaé glowice termostatyczne (model
WZIIOCniony),

¢) Regulacja

Po wykonanej probie szezelnoscl i plukaniu nalezy przystapic do regulacji ukladu w nastgpujace;
kolginosci:

a) Nastawa automatycznych zaworéw rownowazacych na rozdzielaczach

b) Nastawa wstepna na zaworach grzejnikowych

¢) Montaz i ustawienie glowic termostatycznych

1.7. Opis robdt towarzyszacych

ay Kanaty przed otwarciem zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ szezurow do pomieszezen

b} Zdemontowaé obudowg naczynia wzbiorczego i rur wzbiorczych.

¢) Zdemontowaé obudowy grzejnikow

d) Istniejaca instalacje prowadzong po wierzchu §cian zdemontowac wraz z odpowletrzeniami,
grzejnikami i naczynicm wzbiorczym z rurami bezpieczefistwa.

) Ztom i grzejniki wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

f) Izolacje cieplochronna wywiezé do utylizacji

g) Pod zdemontowanymi grzejnikami i naczyniem wzbiorczym wykona¢ przecierki z gipsu
szpachlowego i pomalowaé dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze scian lub zblizonym.

h) Tuleje stalowe w stropach po przechodzacych istniejacych pionach, ktére nie beda
wykorzystane na nowe piony, zlikwidowad, za$ otwor w stropie i posadzce uzupetnic.

i) Nowe otwory w stropach i §cianach wykonywaé wylacznie przy uzyciu urzadzen wiercacych
po uprzednim odbiciu tynku (aby uniknaé uszkodzenia kabli i innych przewodéw oraz dla
uniknigcia wiercenia w belkach stropowych, podciagach i1 nadprozach).

i) Wszelkie ubytki po przebiciach nalezy uzupelnié i pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w
kolorze Scian Jub zblizonym.

k) Brakujaca posadzke pod zdemontowanymi grzejnikami nzupelnié, po oczyszczeniu, zaprawg
WYLOWnawcza,

1.8. Opis robd6t tymezasowyeh

a) Wykona¢ zabezpieczenia posadzek i mebli z folii ochronnej. Na posadzkach zastosowac¢
gruba folie ochronna przytwierdzona tasmami klejacymi do podioza.

b) W miejscach robét spawalniczych i1 przycinania przewodéw szlifierka, elementy narazone na
dzialanie iskier zabezpieczy< niepalnymi kecami.

¢} Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajace wykonanie robot nalezy przesunac (zdjac),
a hastepnie ustawic w tym samym miejscn

d) W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem oséb niepowolanych

1.9. informacje ¢ terenie budowy
Wykonawca winien ustalié z wladajacym budynkiem harmonogram dostgpnosci  do
poszczegdlnych pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.
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1.14. Inne informacje dotyczace budowy
Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
e  wykwalifikowanej kadry wykonawczej
¢ wymaganych srodkdw ochrony indywidualnej
e Srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszcezone do obrotu 1
stosowania w budcownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktory z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz2497) oraz innych aktéw prawnych wjgtych w pkt 9.2, Wszysikic materialy
przeznaczone do wbudowania zastosowaé nowe. Jedynie tulgje ochronne mozna wykonaé ze
zdemontowanych rur po ich oczyszczeniu i odmalowaniu. Instalacje centralnego ogrzewania
wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem wg PN-83/H-74244 Iaczonych przez spawanie ze
stali 0 wytrzymatlogei minimalnej G235 w zakreste srednic:

21,3 x 2,6 mim
.26,9x 2,6 mm

33,7x 3,2 mm

42,4 x 3,2 mm

48,3 x 3,2 min

60,2 x 3,6 mm

76,1 x 3,6 mm

88,9 x 4,0 mm

e 1143x45mm

Polaczenia z armatura kolnierzowa za pomoca kolnierzy szyjkowych PN16 zgodnie z PN-87/H-
74710/4. Kolana hamburskie zastosowaé o rednicach i grubosciach scianek identyecznych jak dla
rur. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerOw 1 ubytkéw spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami. Rury fzw.
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie skladowaé na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku keétkotrwalego
magazynowania — w oddzielnych stosach.

Jako armatur¢ odcinajacq na instalacji c.o. zastosowal zawory kulowe do wspawania lub
kolmierzowe, jedynie jako armaturg spustowa mozna wykorzysta¢ zawory kulowe gwintowane
PN10.
Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szezelnos§é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory,
peknigcia lub inne uszkodzenia, czy wizeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione, czy przy
recznym obracaniu pokretla, zawieradfo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
polozenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do polozenia zamknigcia.
Materdaly do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowal zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami. ‘

® % % e & & & @
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3. SPRZET _
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:

&

¢ @ & @ @

Gigtarka do rur

Gwintownica

Ucinacze do tur

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
Spawarka

~Wiertnica

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportu:

@

Samochdd skrzyniowy
Samochod dostawezy

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

@

_Zmiany kierunkéw przewodow z rur stalowych czarnych o kat 45° 1 wigkszy dla érednic

DN25 i wiekszych wylacznie przy pomocy kolan hamburskich. Pozostate katy i $rednice
mozna wykonywaé poprzez gigcie na gigtarce.

Zmiany kierunkow i rozgalgzienia przewodow z rur stalowych ocynkowanych wylacznie
przy pomocy lacznikow zeliwnych ocynkowanych. Nie dopuszcza sig gigcia rur
ocynkowanych.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukiadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczy§ci¢, rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen
rur. Jezeli w micjscach tych sa zalozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewngtrzng
iciang rury i wewnetrzng tulei nalezy calkowicie wypelni¢; wypelnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydhuzeniami
termicznymi; dhugos¢ tulei powinna byé wigksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu.
Sposéb prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielezych powinien zapewnia¢ ich
wladciwe odpowietrzenie 1 odwodnienie.

W najnizszych punktach zalaman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczania
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwo§é odpowietrzenia.

Rurociagi poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji

wsporczej z ksztattownika ocynkowancgo U22Z mocowancgo do stropu prgtami
gwintowanymi z metalowym kolkiem rozporowym.

Rurociagi poziome prowadzone przy scianach, powinny spoczywaé na podporach
ruchomych. Podpory i uchwyty winny byc rozmieszezone w odstgpach podanych w
tabeli:
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D

Srednica nominalna przewodu, mm | 15420 40 50 65 >65

Najwicksza odleglosé w mb 1,7 2.0 2,3 2,6 2,8 3.0 3.5

o  Wszystkie rodzaje podpdr ruichomych powinny umezliwia¢ swobodny ruch rurociggow,
wywolany wydluzeniami termicznymi.

e Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszemia, wspomiki do rur, przesuwne
uchwyty do mum oraz prawidlowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody,
umozliwiajace wylgcznie osiowy ruch rurociggu.

e Piony instalacji nalezy prowadzi¢ prosto, bez zalaman, w przypadku koniecznosci
wykonania odsadzki, jej tuki powinny mie¢ promient wyneszacy nie mniej niz 5 Srednic
pionu, a odcinek poziomy powinien by¢ prowadzony ze spadkiem co mnajmmiej 3%,
zapewniajgcym prawidlowe odpowietrzenie 1 odwodmienie pionu.

@ Oba przewody pionu dwururowego, ukfada¢ rownolegle do siebie, zachowujac stala
odlegloé¢ miedzy sciankami wynoszacg 30-40mm dia przewodoéw nicizolowanych oraz
70-80mm dla przewoddéw izolowanych.

e _Pion zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas z lewej.

Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczalo lom na jedna kondygnacje, a odchylenie od linii prostej nie wigeel niz
{),5cm na jedna kondygpacje.

o (Qdleglo$¢ rurociagdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagdéw

izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosic co najmniegj 25mm.

5.2. Montaz grzejnikdw

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszezyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podlogi powinna wynosi¢ od 70 do
- 100mm. Qdlegloéé miedzy grzejnikiem a Sciana, na ktorej grzejnik jest zawieszony, nie powinna
by¢ mniejsza od 30mm.

Dla kazdego grzejnika na przewodzie faczacym go z pionem zasilajagcym nalezy montowac
zawOr umozliwiajacy regulacje wydajnosci cieplnej grzejnika. Wspomiki pod grzejniki musza
byé osadzone w Scianie w sposob trwaly, prostopadly do powierzchni sciany, tak aby grzejnik
opieral sig na wszystkich wspornikach.

Grzejniki 1aczy¢ z galazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz 1 demontaz, bez uszkodzenia
galazek i scian.

Grzeniki wyposazy¢ w rgezny zawor odpowietrzajacy.

5.3. Montaz armatury

Armaturg nalezy montowaé w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obshugg i konserwacig.

Armaturg zaporowa nalezy ustawi¢ tak. aby kicrumek strzatki w korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
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Gdy srednica armatury jest mniejsza od érednicy przewodu, na ktorym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dhugosé odcinka przewodu miedzy kolnierzem lub kielichem armatury a
zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.4, Zabezpieczenie antykorozyine

Calos¢ instalacji przed malowaniem nalezy oczyscié do Il stopnia czystodci w skali KOR-3A wg
PN-70/H-97050.

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchui zgorzeliny, rdze oleje i smary, Zuzle 1 topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowad przez
mechaniczne usuniecie nierdéwnoscl, zadzioréow, zaokraglenie powierzchni i wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czyscié bezposrednio przed malowaniem. Oczyszezone powierzchnie
nalezy zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Oleje i smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odtluszczania za pomoca rozpuszezalnika.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszezonej mechanicznie usunaé pyl.

Caloé¢ instalacji nalezy pomalowag:

2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

Rurociagi oznakowaé przez malowanie paskow indentyfikacyjnych i kienmkéw przeplywu.

5.5. Montaz izolacji

Meontaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzeduim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyiszych robdt protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociagdw lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonania izolagji cieplnej na powierzehniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschaigta lub uszkodzong powloka antykorozyjna,
Materialy przeznaczone do wykonania izolagji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociagéw i armatury wykonac zgodnie z instrukcja producenta.
Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez pgknigé,
zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozeta aluminiowa koloru czerwonego (dla
przewoddw zasilajacych) lub koloru niebieskiego (dla przewodéw powrotnych).

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagow, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkow powinny spelniaé wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ latwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

5.6. Robety pomontaiowe

Wszystkie uszkodzenia Scian po przebiciach, robotach demontazowych 1 rozkuciach nalezy
zlikwidowaé poprzez zatyokowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna.
Zniszczone powicrzchnie pod grzejnikami i obudowami nalezy odnowi poprzez zatynkowanie
lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna, Posadzki i parkiety zniszezone w toku robot
demontazowych 1 montazowych nalezy odnowié.
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5.7. Zabezpieczenia przed dzieCmi

Wszystkie elementy instalacji grzewczej, gdzie mozliwy jest kontakt dziecka (sale, sanitariaty,
jadalnie itp.), winny by¢ zabezpicczone przed bezposrednim kontaktem poprzez wykonanie
obuddw, zastosowanie izolacji w plaszczu, itp.. Zastosowane obudowy winny mieé mozhiwosc
prostego demontazn przez osoby doroste, dla mozliwosei sprzatania. uszkodzenia scian po
przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy zlikwidowal poprzez zatynkowanie
lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna. Zniszezone powierzchnie pod grzejnikami i
obudowami nalezZy odnowié poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanic farba
emulsyjna. Posadzki i parkiety zniszczone w toku robét demontazowych 1 montazowych nalezy
odnowic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badanie szczelnodcl na zimno

e Badanie szczelmosel nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.

e Badania szczelnoscl na zimno nie nalezy przeprowadzad przy temperaturze zewnglrzne)
ponizej 0°C.

s Badanic szczclnosci nalczy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczney.

e Jezeli harmonogram robot budowlanych wymaga zakiycia bruzd i kanalow przed
calkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szezelnosci
czesel instalaciji.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej ezes¢) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeplukaé woda.

e Na 24 godziny (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem
badania szczelnosci, instalacja powinna byé napelniona woda zimng i dokladnie
odpowictrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szezelno$é polaczen przewodéw, dlawic zawordw 1 innych
przy cisnieniu statycznym shupa wody w instalacji.

e Po stwierdzemiu gotowoséei zladu do podjgcia badania szezelnosci nalezy podniesé
ciénienie w instalacji za pomoca pompy rgczngj tlokowej podiaczonej w najniZzszym
punkcie. Pompa musi by¢é wyposaiona w zbiomik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od cidnienia probnego 1 dzialce elementarne;:

- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla ciénienia prébnego 0,6Mpa,

- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla cisnienia probnego 1,6Mpa.

- Ci¢nienie probne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywaé przez 30
minut. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

- Cisnienie probne 1,0Mpa dla nowej instalacji wodociggowej utrzymywaé przez 30
minut. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

6.2. Regulacja dzialania

o Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonano
srednice turociagdw zgodnie z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by
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udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokéle odbioru.

e Wszystkic zawory odcinajace na instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidlowosé odpowietrzenia zdadu.

s Regnlacja winna odbywaé si¢ w nastgpujacej kolejnosci:
- Nastawa zawordw réwnowazacych
- Nastawa wsigpna na zaworach grzejnikowych
- Montaz i ustawienie glowic termostatycznych

e Qcena regulacji i kryteria oceny:
a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykenac
przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa 1
nie wyzszej niz 6°C,
b) ocena prawidlowodci przeprowadzenia regulacii instalacji ¢.o. polega na:
- skontrolowaniu pracy grzejnikow, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie ¢o najmniej

reka ,,na dotyk” przewodéw zasilajacych i powrotaych przy grzejniku,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,
- skontrolowania spadkow temperatury wody w poszczegolnych odgal¢zieniach.

6.3. Badania szczelnosci | dzialania w stanie goracym

e Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnoéci na zimno i usunigeiu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

e Probe szczelnosci zladu na goraco mnaleZy przeprowadzi¢  po  uruchomieniu
wymiennikowni.

e Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonal oglgdzin wszystkich polaczen
uszezelnien, dlawic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjna wydluzek, wszystkie
zauwazone nieszczelnoscl i inne usterki nalezy usunag.

e  Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przecickow ani
roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztalcen.

o W celu zapewnienia maksymalnej szczelnodei eksploatacyjpej, nalezy po probie
szczelnosei na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej
obserwacji.

e Instalacjc taka mozna uznaé za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnei, jezel
w czasie 3 dobowej obserwacii niezbedne uzupelnienic wody w ztadzie nie przekroczy
0,1% pojermmoscei zadu.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robot

Przedmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w oparciu o bazg normatywna KNR lub KNNR.
Obmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujgte sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja
rozliczeniu.
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8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu préb malezy dokonal komisyjnego odbioru kofcowego. W sklad komisji
wchodzi: kierownik robot montazowych oraz preedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoéé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$é wykonania z WITWi0O, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie kKomniecznosci
odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koacowymn nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewenfualnymi zmianami dokonanymi w
czasic budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

- protokoty wykonanych prob 1 badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzef i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w
budownictwie.

9. WYKAZ PRZEPISOW

2.1. Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych, Wymagania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego oglzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cicplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzblorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

PN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

9.2. Inne przepisy

o Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. or 106 z 2000r, poz. 1126
z poZniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnta 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
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e Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmiemajace

@

rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 20021, poz.
1360) z pozZniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
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Il WEZEL CIEPLNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji techpicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania (lacznie z regulacja,
izolacja cieplochronng, probami) i odbioru robot zwigzanych z przebudowa wymiennikowi ciepla
w budynku Szkoly Podstawowej NR 4 w Lublinie przy ul. Hiacyntowej 69.

1.2, Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunment przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob0t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitame
45321000-3 - {zolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robdét

Podstawa prac jest projekt budowlano-wykonawezy wymiennikowni ciepla.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsighbiorstwie wykonawczym, w szezegolnodel pod katem -
mozliwosdci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw 1 rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstgpstwa proponowane przez wykonawcg, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone-
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonaluych i ubytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materalow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu,

Calosé robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawic Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dn, 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

Kazda zmiana urzadzen i armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawezym
oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidlowa pracg systemu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mie¢ pisemng akceptacj¢ projektanta i dostawcy ciepla.

1.6. Opis ogdiny robdt podstawowych
a) Ogélay opis uldadu
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Projektowany wezet cieplny wymiemnikowy pokrywal be¢dzie potrzeby ogrzewamia budynku.
Instaiacja centralnego ogrzewania podziclona bgdzie na trzy obiegi regulowane na rozdzielaczach
za pomocg automatycznych zawordw rownowazacych.

b) Zasilanie w wysokie parametry

Rurociagi wysokich parametréw wykonaé z mur stalowyeh czarnych bez szwu DIN80 Iaczonych
przez spawanie. Wykonanie zalaman przy pomocy kolan hamburskich.

Przewody wysokich parametrow prowadzi¢c zgodmie 2z czeSeia rysunkowa dla zachowania
wlasciwej kompensacji. Przewody poziome mocowaé do profili ccynkowanych typu U22 za
pemoca uchwytéw stalowych. Profile U22 mocowac do §cian 1 stropéw za pomoca min. dwoch
kolkdw rozporowych metalowych M8. Przewody poziome prowadzi¢ w miarg mozliwosci z
minimalnym spadkiem 2% w kierunku sieci cieplowniczej. Przy przejsciach przewoddéw przez
$ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wigksze od przeprowadzonego
przewodu. Przejécia poziomoéw przez scianki dzialowe wykonaé bezposrednio w izolacji
termicznej. Nie wolno przechodzié przez stupy, podeiagi konstrukcyjne, nadproza i belki
stropowe.

Po pozytywnic przeprowadzonej probie szczelnosci, wszystkie przewody stalowe czame po
oczyszezeniu Z rdzy pomalowaé 2-krotnie farba przeciwrdzewna czerwona tlenkowa, a nastgpnie
dwukrotnie fatba nawierzchniowa. Przewody wysokich parametrdow zaizolowad otuling z welny
mineralnej w ptaszczu z folii PVC gr. 50mm.

¢} Strona skeciowa

Wezel cieplny zasilany jest z sieci migjskiej wysokoparametrowej. Sterowanie odbywad sie
bedzie za pomoca regulatora pogodowego.

Regulacja temperatury instalacji centralnego ogrzewania zaworem regulacyjnym z sitownikiem
w funkcji temperatury zewngtrznej. Odezyt temperatury zewngtrznegj czujnikiem zamontowanym
na poéinocnej $cianie budynku, zas temperatury wody w instalacji c.o. czujnikiem
ZANUTZENIOWYIIL.

Pomiar ciepla cieptomierzem z przetwomikiem ultradzwigkowym zamontowanym na zasileniu.
Stabilizacja ukladu hydraulicznego poprzez regulator roznicy ci$nieft zainstalowany na zasileniu.
d) Strona instalacji ¢.0.

Z rozdzielaczy wychodzié bgda trzy obiegl instalacji. Pierwszy obieg dostarczal bedzie cieplo do
grzejnikow po zachodmiej stronie budynku gléwnego. Drugi obieg zaopatrzy czgsciowo grzejmiki
po wschodniej stronie budynku gléwnego oraz grzejniki w calej dobudowie. Za$ trzeci obieg
zasila¢ bedzie czesé grzejnikow po stronie wschodniej budynku. Zabezpieczenie instalacyi
centralnego ogrzewania naczyniem przeponowym i zaworami bezpieczenstwa,

e) Instalacja uzupelniania wody

Uzupelianie wody w instalacji ¢.o. poprzez spinkg przewodu powrotnego sieci cieplowniczej 1
przewodu powrotnego instalacji ¢.0. z zamontowanym zaworem do napelniania 1 wodomierzem
do pomiaru pobieranej wody sieciowej. Pomiar wody zuzytej do napetniania i uzupelniania wody
wodomierzem do wody cieplej JS-1,5. Zabezpieczenie instalac)i przed mieprawidlowym
dzialaniem zaworu do napelniania instalacji poprzez zawor bezpieczenistwa.

f) Urzadzenia § armatura

Wymiennik na centralne ogrzewanie zastosowa¢ plytowy lutowany w izolacji termicznej.
Wymiennik i odmulacze mocowaé na konstrukcji wsporezej przytwierdzonej do Sciany lub
podtoza. Rozdzielacze mocowa¢ do konstrukeji zgodnie z rysunkiem 1 opisem robot
towarzyszacych. Pompy mocowaé bezpodrednio na rurociggach mocujac jedynie kroéee
doplywowe 1 odplywowe. Armaturg zaporows i zwrotna po stronie sieciowe] montowac na
polaczenie kolnierzowe i spawalne, za$ po stronie instalacyjnej c.0. na polaczenia kolnierzowe i
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gwintowane. Armatura kulowa gwintowana winna odpowiada¢ parametrom minimalnym PN16,
T=110°C.

g} Rurociapgi

Rurociagi wysokich parametrow wykonat z rur stalowych czamych bez szwu DNOS -
Dz76,1x4 0mm laczonych przez spawanie. Wvykonanic zalaman przy pomocy Kolan
hamburskich.

Zwezki zastosowad prefabrykowane, kohierze stalowe z szyjka.

Przewody po stronie instalacyjnej instalacji c.o. wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-80/H-74244 laczonych przez spawanic. Wrykonanie zalamad przy pomocy kolan
hamburskich. Zwezki zastosowad prefabrykowane, kolnierze stalowe z szyjka.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez separator powietrza, odpowietrzenia
reczne z zaworami i odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane w najwyzszych punktach.

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szezelnosei, wszystkic przewody stalowe czamne po
oczyszezeniv z rdzy pomalowaé 2-krotnie farba przeciwrdzewna czerwona tlenkowa, a nastgpnie

dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Przewody wysokich i niskich parametréw w pomieszczeniu wymiennikowni oraz rozdzielacze
zaizolowaé otuling z welny mineralnej w plaszczu =z folii PVC gr. 30 - 50mm. Wymiennik
zaizolowaé okladzinami producenta. Boki odmulaczy omaz rozdzielacze zaizolowal maty
lamelowa gr. 30mm z warstwa folii Al lub oryginalng izolacjag producenta. Armatury,
pozostalych urzadzen oraz przewoddéw do naczyh wzbiorczych i przewoddw spustowych nie
nalezy izolowac.

h) Urzadzenia kontroino-pomiarowe ~

Na wysokich parametrach stosowa¢ manometry o $rednicy tarczy 160mm i zakresie 01,6MPa. Na
instalacji c.o. manometry o $rednicy tarczy 100mm i zakresic 00,6MPa. Pod wszystkimi
manometrami stosowa¢ kurki manometryczne trojdrogowe 1 rurki syfonowe. Termometry
stosowaé przemystowe, rigciowe w obudowie stalowej.

1.7. Opis reb6t towarzyszacych

Nowy wezel cieplny bedzie zamontowany na miejscu dotychczasowego wezla, po jego
uprzednim zdemontowaniu. Nowym elementem b¢dzie odgrodzenie wegzla od pozostalego
pomieszczenia kotlowni za pemocy paneli z statka.

1.8. Opis rob6t tymezasowych
Wykonaé zabezpieczenia istniejacych elementow folig ochronng

1.9. Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustali¢ z wladajacym budynkiem harmonogram dostgpnosci do
poszczegdlnych pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.14. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e _kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
s wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych érodkow ochrony indywidualne;
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2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U, 2004r Nr 237, poz.2375),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych w pkt. 9.2.
Instalacje wysokich parametrow wykonad z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-83/H-74219
laczonych przez spawanie. Rury zastosowac z materialu §¢.37.0. w zakresie $rednic:

e 21,3 x2,6mm
26,9 x 2,6 mm
33,7x 3,2mm
42,4 % 3,2 mm
48,3 x 3,2 mm
60,3 x 3,6 mm
76,1 x 4,0mm
Na instalacje niskich parametrow w wezle stosowac mury ze stali o wytrzymalodci minimalne;
(G235 w zakresie Srednic:

o 213x26mm
26,9 x 2,6 mm
33,7x 3,2 mm
42,4 x 3,2 mm
48,3 x 3,2 mm
60,3 x 3,6 mm
76,1 x 4,0 mm
88,9 x 4,0 mm

# 1143 x45mm
Polaczenia z armaturg kolnierzowa za pomocg kolnierzy szyjkowych PN16 zgodnic z PN-87/H-
74710/4. Kolana hamburskie zasiosowa¢ o érednieach i grubosciach $cianek identyczoych jak dla
rur.
Dostarczone na budow¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wierdw i ubytkow spowodowanych korozja hab uszkodzenmiami. Rury tzw.
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny migc trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie skladowa¢ na oddzielnych regalach pod wiata, a w przypadke krétkotrwalego
magazynowania — w oddzielnych stosach.
Calo$¢ armatury w wezle winna byé na cignienie PN16. Po stronie sieciowej armatura winna by¢
dostosowana do dlugotrwalej temperatury 130°C, zas po strome instalacyjnej do krotkotrwalej
110°C (dlugotrwalej 90°C).
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié¢ czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory,
peknigeia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sq skrzywione, czy przy
r¢cznym obracaniu pokrgtta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
polozenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do polozenia zamknigeia.
Materialty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowal zgodnie z dokumentacia
projektowsg, opisem technicznym, rysunkami.

& @
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3. SPRZET
Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych:
e  (igtarka do nur
e (wintownica
Ucinacze do rur
e Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e Spawarka

4. TRANSPORT

Do transportu materialow nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu
s Samochod skrzyniowy
e Samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace spawaluicze

Wykonawca powinien wykaza¢ swoja zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych 1 posiadad
system jakodci. Wykonawca powinien opracowal lub posiada¢ uznang (kwalifikowana)
techniologi¢ spawania lukowego zgodnie z Polskimi Normami {np. PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-
1/ lub PN-EN 288-9). Uznana (kwalifikowana) technologia spawania powinna obejmowac swoim
zakresem zmiennych zasadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajow zlaczy, grup
materiatowych, $rednic, grubosci Scianek itp. Spawacze wytypowani przez Wykonawceg do
spawania rurociggdéw /lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN 287-
I. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé si¢ z metodami spawamnia, grupami
materialowymi, geometria 1 wymiarami elementdow spawanych, materialami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sa w projektowanej instalagji.

Rury i ksztattki powinny by¢ laczone z zastosowaniem fukowych zlaczy doczolowych przy
wykorzystaniu gazdw oslonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzglgdnic wszystkie czynnodci obejmujace wykonanie
zlaczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin sczepnych,
podgrzewanie wstgpne, rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj materialéw dodatkowych i
gazow ostonowych, obrobka cieplna i inne).

Dopuszcza sig¢ wykonanie jednej naprawy zlacza spawanego. Spoiny z pgknigciami powinny byé
wycigte w catosci.

Najnizsza temperaturg otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala si¢ na plus
pig¢ stopni {(+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz), metody spawania,
gatunku @ grubosdci materiatu.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia takich srodkéw i metod zaradczych, adekwatnych
do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywalo si¢ w warunkach, ktore nie wplywajg
ujemnie na jakos¢ wykonywanych ztaczy spawanych.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonaé w 100%.

5.2. Montaz rurociagdw

e Zmiany kierunkow o kat 45° i wigkszy dla $rednic DN25 i wigkszych wylacznie przy
pomocy kolan hamburskich.
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e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uldadania nalezy wewnatrz 1 na
stykach starannie oczy$cié, rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie woine
nzywac.

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zaloZone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewngtrzng
éciang rury i wewnglrzng tulei nalezy catkowicie wypelnié; wypelnienie powinno
zapewnié jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydluzeniami
termicznymi; dlugoéé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od gruboéci $ciany b stropu.

s odleglos¢ $eianki rury lub izolacji od $ciany stropu, podlogi lub innych przewodow winna
wynosi¢ 3-5 c¢m dla przewodow ponizej 50 mm, 0,7-10 cm dla przewodow powyzej 65
mm
te same odleglosci miedzy réwnolegle biegnacymi przewodami

e Podpory i uchwyty przy instalacji centralnego ogrzewania winny by¢ rozmieszezone w
odstepach podanych w tabeh:

$rednica nominalna przewodu, mm | Do25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80

Najwigksza odleglosc¢ w m 2,2 26 | 3,0 3,5 1 38 1 4,0

o uchwyty dla rur prowadzonych pod stropem montowa¢ do profili ocynkowanych
umecowanych do stropu 1 éciany

e przewody wodociggowe wykonywad z mr stalowych ocynkowanych laczonych za
pomoca lacznikow gwintowanych z zeliwa szarego ocynkowanego

e W najnizszych punktach zalaman instalacji naleZy zapewni¢ mozliwos¢ spuszezania
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia,

5.3, Montaz armatury

Armaturg nalezy montowaé w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obshigg 1 konserwacjg.

Armaturg zaporowa nalezy ustawié tak, aby kierunek strzatki w korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

5.4. Montaz urzadzed
Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

5.5, Montaz przyrzaddw pomiarowych

Na rurociagach nalezy zamontowaé kroéce do manometréw i tuleje do termometrdw, powinny
one byé wprowadzone do przewodu na glebokosé najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigeej
niz na gleboko$¢ réwna 2/3 jego srednicy wewngtrzne).

Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub
na zalamaniach przewodu, w plaszezyznie przechodzacej przez jego os.

Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na glgboko$¢ mniejsza niz Sem.
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Manometry puszkowe nalezy montowaé na rurce syfonowej, na kroceu {aczacym rurke syfonowa
z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢
zamontowany dla kontroli kurek tréjdrogowy, tzw. kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszezalne cisnienie
robocze urzadzenia, dla ktdérego manometr jest przylaczony.

Oprawy termometrow i manometrow powinny by¢ iaczone z przewodami lub innymi elementami
instalacji contralncgo ogrzewania za pomocs polaczen gwintowanych, umozliwiajacy latwy
demontaz.

5.6, Zabezpieczenie anfykoroezyjne

Caloéd instalacji z rur czarnych przed malowaniem nalezy oczyéceié do Il stopnia czystosei w
skali KOR-3A wg PN-70/H-97050.

Przed malowaniem naleé¢ usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze olcje 1 smary, zuzle 1 topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszezenia. Powierzchnie nalezy przygotowal przez
mechaniczne usuniecie nierdwnosci, zadziorow, zackragleme powierzchni i wyréwnania spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednic przed malowaniem. Oczyszezone powierzchnie
nalezy zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Oleje i smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami odtluszezania za pomoca rozpuszezalnika.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszezongj mechanicznie usunac pyl.

Calosc instalacji z rur czarnych nalezy pomalowac:
2 x farba ftalowa do gruntowania przcciwrdzewna miniowa 60%
2 x emalia ftalowa ogdélnego stosowania

5.7. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosei, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru.

Powierzchnia rurociagow, kanalow lub urzadzenia powinna by¢é czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementermn, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociagdw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta,
Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powimna byé gladka 1 czysta, bez peknigé,
zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozeta aluminiowa koloru czerwonego (dla
przewoddéw zasilajacych) lub koloru niebieskiego-(dla przewoddéw powrotnych).

Materialy do wykonania izolacji cieplne] rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spelniaé wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny byé latwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

5.8. Robaty pomontaiowe

Wszystkie uszkodzenia écian po przebiciach, robotach demontazowych 1 rozkuciach nalezy
zlikwidowaé poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Wymagania ogdine

L]

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed wykonaniem izolacji termicznej oraz wykonaniem robdét antykorozyjnych

Jezeli harmonogram robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd 1 kanalow przed
calkowitym zakofczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnodci
czescl instalacyi.

6.2. Préby szczelnosed

@

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacie (lub jej czeéé) podlegajaca
probie kitkakrotnie skutecznie przeptukac woda.

_Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem

badania szczelnoéci, instalacja powinna byé napelniona woda zimna 1 dokladnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonad starannego przegladu wszystkich
elemenidw oraz skontrolowac szezelnosé polaczen przewodéw, dlawic zawordw 1 innych
przy cisnieniu statycznym shupa wody w mnstalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szezelnesel nalezy podnie$é
cisnienie w instalacji za pomoca pompy rgcznej ttokowej podlaczone; w najnizszym
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawery odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o
zakresie o 50% wigkszym od cisnienia prébnego

Cisnienie probne dla strony sieciowej 2,5 MPa utrzymywac przez 30 minut. Wynik préby
nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Cisnienie probne dla strony instalacyjnej c.o. 0,9 MPa utrzymywaé przez 30 minut.
Wynik proby nalezy uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.
Cisnienie probne dla strony instalacyjnej c.ow.u. 1,0 MPa utrzymywaé przez 30 minut.
Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia,

6.3. Uruchomienie wezla

@

Przed przystgpieniern do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonano
$rednice rurociaggéw zgodnie z projektem. Istoine spostrzezenia powinny byc
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Wszystkie zawory odcinajace na instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowa¢é prawidlowosé odpowietrzenia ztadu.

Uruchomienic wezla przeprowadzié po uzyskanin pozytywnego wyniku proby
szezelnosdci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskanin pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Uruchomienie wezla, w trakcie kiorej powinna pracowaé cala instalacja, winno odbywac
przez obserwacje w ciagu 72 godzin nastgpujacych parametrow:

- szczelnosci instalacyi 1 urzadzen w trakeie pracy ,,na gorgeo”

- zdolnosei kempensacyinej przewodow

- temperatur na poszczegolnych obiegach

- temperatury wody uzytkowej

- prawidfowosci pracy pomp
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- prawidlowosct pracy regulatorow

- prawidlowosci dzialania sitownikow zaworéw
- prawidiowosci ustawienia krzywych

- prawidlowoscl dzialania zabezpieczen

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady cbmiars robit

Przedmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w oparciu ¢ bazg normatywna KINR hub KNNR
Obmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2. Roboty towarzyszgce i tymcezasowe
Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja
rozliczeniu,

8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakoniczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sklad komisj:
wehodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoé¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziennikn
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos¢ wykenania z WTWIQ, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznos$ci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoly odbioréw czgéciowych,

- protokoly wykonanych prob 1 badan,

- $wiadectwa jakodci, wydane przez dostawcdéw urzadzen 1 materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w
budownictwie,

9. WYKAZ PRZEPISOW

8.1. Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewant wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:1999 QOgrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewanta w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymmagania 1 badania jakosci wody
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PN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

PN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur

BN-80/9052-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

BN-64/9035-01 Podpory ruchome typ A1 B

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur

PN-99/B-02423 Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-81/B-106700.01 (.01; .02} instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagantia i
badania przy odbiorze.

2.2. Inne przepisy

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pbZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 73, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881}
Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 15 stycznia 2002 r. zmiemajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 ur 8 poz. 71)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360) z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych.
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IV ROBOTY BUDOWLANE
1. DANE GGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z przebudowa wymiennikowi ciepta w budynku Szkoly Podstawowej
Nr 4 w Lublinie przy ul. Hiacyntowej 69.

1.2, Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokwment przetargowy przy zlecanmiu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV
Roboty podstawowe:
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiektow budowlanych

1.4. Podstawowe okresienia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5, Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Podstawa prac jest projekt budowlano-wykonawezy instalacji centralnego ogrzewania i
wymiennikownti ciepla.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna byé¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegOlnosci pod katem
mozliwodci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw 1 rozwigzag konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rownicz potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotycza zmiany materialow i elementow okreélonych w dokumentacii technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej 1 winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

1.6. Opis ogdliny robdét podstawowych

Po zdemontowaniu grzejnikéw, naczynia wzbiorczego i rur, wykona¢ przecietke z gipsu
szpachlowego i pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze scian. Otwory w stropach,
posadzkach i §cianach po przechodzacych istniejacych rurociagach, ktore nie beda wykorzystane
na nowe rurociggi — zlikwidowaé. Nowe otwory wykona¢ wylaeznie przy uzyciu urzadzen
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wiercacych, po uprzednim odbiciu tynku /aby uniknaé uszkodzenn ewentualnych kabli i mnnych
przewodéw/. Wszelkie ubytki po przebiciach naiezy uzupelni¢ i pomalowaé dwukrotnie farba
emulsyjng w kolorze $cian. Brakujaca posadzke pod zdemontowanymi grzejnikami uzupelnic, po
OCZYSZCZeniu, Zaprawa wyrownawcza.

1.7. Opis robét towarzyszacych
. Gruz i materialy z demontaiu wywiczé z terenu budowy

1.8. Opis robdét tymezasowych
Wykonac zabezpieczenia istnigjacych elementdw folig ochronng

1.9. Informacje ¢ terenie budowy

Wykonaweca winien ustalié z wiadajgeym budynkiem harmonogram dostgpnosci do
poszezegolnych

pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.10. Inpe informacfe dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
¢ kicrownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
e wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszezone do cobrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzemiem Ministra Infrastruktury z dmia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujgtych w pkt. 9.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa,

opisem technicznym, rysunkami i kosztorysem ofertowym.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
o Moty kujaco-wiercace

Wiertarko-wkretarki

Betoniarka wolnospadowa

Zestaw spawalniczy

Spawarka

Pompa do betonu

mixokret

@ % & & 2 a

4. TRANSPORT
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Do transportu materialow nale¢ uzy¢ nastgpujacych srodkdw transportu:

Samochdd skrzyniowy
Samochod dostawcezy

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Robeoty budowlzne

L3

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C

Podloza pod plytki écienne oraz pod malowanie zagruntowac emulsja do gruntowania
Okladziny $cienne mocowac do podloza z warstwa wyréwnujaca za pomocg kleju
elastycznego

Piytki podlogowe mocowaé do podloza z warstwa wyréwnujaca za pomocg kleju
elastycznego

Spoinowanie fuga elastyczna kolorowa

Malowanie farbami lateksowymi zgodnie z instrukcja producenta

Stolarka i $lusarka przeznaczona do wbudowania winna by¢ kompletnie wykonczona 1
wyposazona w okucia, kiamki, wkladki, 1tp.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyine
Catoié konstrukcji z ksztattownikow stalowych nieocynkowanych przed malowaniem nalezy
oczyscié do 1 stopnia czystosci w skali KOR-3A wg PN-70/H-97050

L]

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje 1 smary, Zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci, zadzioréw,
zaokraglenie powierzchni 1 wyrdwnania spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Olgje i smary, ktérych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszezalnika.

e  Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyl.

Malowanie podkladowe wykonaé dwukrotne farba ftalowa przeciwrdzewna mintowa
60%

Malowanie nawierzchniowe wykonaé dwukrotne proszkowe natryskiem pneumatycznym

5.3. Roboty pomentaiowe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych 1 tozkuciach nalezy
zlikwidowa¢é poprzez zatynkowanie fub przetarcie oraz pomalowanie farbg emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT

Wszystkie elementy tobdt podlegaja sprawdzeniu (po zgloszeniu lub na Zadanie Inspektora
Nadzoru), w zakresie zgodnosci z dokumentacja, sztuka budowlang, poprawnodcia montazu,
kompletnogcia wyposaZenia itp.

Wszystkie materialy musza posiada¢ §wiadectwa dopuszezalnodei do stosowania na terenie R.P,
oraz niezbgdne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, gwarancje, atesty higieniczne i p.poz.

7, PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiarn robot
Przedmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o bazg normatywna KNNR lub KNR
Obmaiary robét sporzadza sig zgodnie z nastgpujacymi zasadami przyjgtymi w w/w katalogach,

7.2, Roboty towarzyszace | tymcezasowe
Rozliczenie robot towarzyszacych nastapi na podstawie faktycznie wykonanych robot. Roboty
tymezasowe nie podlegaja rozliczeniu.

8. ODBIOR TECHNICZNY
Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sklad komisji
wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcey, inwestora i
uzytkownika.
Przy odbiorze koiicowym nalezy sprawdzic:
= zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
= zgodno$é wykonania z WI'WIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konjecznodct
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.
Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastgpujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardow,
protokoly odbiorow czgsciowych,
protokoly wykonanych préb i badan
swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzenn 1 matenialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takZe niezbedne decyzje o dopuszczemu do stosowania w
budownictwie.

9. WYKAZ PRZEPISOW

s Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. or 106 z 2000r, poz. 1126
Z pozniejszymi zmianarmi},

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnta 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz, U, Nr 75, poz.
690) z péinicjszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawic sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71).

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. or 166 z 2002r, poz.
1360) z poZniejszymi zmianami.

e  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.
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