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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) jest okreélenie zakresu robot
budowlano-montazowych oraz podstawowych wymagan techmicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem trzech pomieszezen szatniowych
w Szkole Podstawowej Nr 27 w Lublinie przy ul. Kresowey 1

FZamawiajacy:
GMINA LUBLIN, Plac Krola Wiadyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
2. ZAKRES STOSOWANIA

Ninigjsza ST, rownolegle z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiaren:
robot jest integralng czescia dokumentacji przetargowej 1 kontraktowej przy zlecaniu
i realizacji robét okreslonych w pkt. 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach prac zwigzanych z remontem pomieszczen szatniowych o lacznej powierzchni
uzytkowej réwnej okoto 191 m2 w zakresie robot budowlanych przewiduje sig :

a) Roboty rozbidrkowe, w tym:

— demontaz stalowych azurowych przepierzen z drzwiami przesuwnymi boksoéw
szatniowych - z siatki w ramach, tacznie z wykuciem wszystkich prowadnic
1 zamocowan

— demontaz drzwi wewnetrznych i zewngtrznych na terenie szatni 1 w $cianach
oddzielajacych szatnie od pomieszczen sgsiadujacych

— skucie posadzek na calej powierzchni szatni, facznie z warstwami podioza oraz
1zolacjg cieplng 1 przeciwwilgociowg do poziomu podbudowy betonowej na gruncie

rozebranie nawierzchni podestéw wejsciowych i pochylni z kostki betonowe;,
lacznie z podbudowa betonowa w niezbednych fragmentach, rozebranie bariery
stalowej
b) Roboty murowe zwigzane z poszerzeniem 1 ewentualnym przesunieciem otworow
drzwiowych
— wykonanie dla cz¢sci otwordw nowych nadprozy stalowych
— wykucia i zamurowania
¢) Wykonanie posadzki z ptytek gres wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej
i cieplnej oraz podkladem z zaprawy cementowej, zbrojonym siatka Rabitza.
W wyrobionych w podlozu i posadzce zaglebieniach projekt przewiduje utoZzenie
systemowych wycieraczek.
d} Montaz nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz naswietli o konstrukeji
aluminiowej z niezbednym przemurowaniem otwordw w $cianach
e) Montaz nowych przegrod bokséw w szatniach z siatki stalowej zgrzewane) w ramach
z drzwiami przesuwnymi w prowadnicach systemowych oraz drzwiami rozwieralnymi



f) Wykonanie fragmentdw $cian oraz sufitu podwieszonego z systemows klapa rewizyjng
z plyt gipsowo-wldknowych
g} Uzupetnienia, wyrownanie oraz odnowienie tynkéw wewnetrzinych, pomalowanie sufitu,
wykonanie tapety natryskowej na $cianach i rurach ¢. o.
h) Dostarczenie i montaz/ustawienie wyposazenia ruchomego — tawek i wieszakow
szatniowych
i) Uzupelnienie brakujacej izolacji cieplnej na $cianach wejsciowych oraz zlicowanie
powierzchni cokolu ze Sciang powyzej metodg lekkg mokrg
j) Wykonanie wyprawy cienkopowlokowej z tynku mineralnego na catosci $cian
wejsciowych z pomalowaniem
k) Montaz lekkich daszkoéw szklanych nad wejsciami
1) Wykonanie nowych podestow zewngtrznych oraz przelozenie chodnika przed wejsciem do
segmentu A

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
7 dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu
poszcezegblnych materialéw opracowanych przez ich producentow oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa. Wykonawca zlozy oswiadczenie
o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa 1 warunkami w terenie.

4.2. Zgodnosé robot z dokumentacjy projektowa i specyfikacja techmniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdinione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Tub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacja techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji techniczne) beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sa jedynie w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.




Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech réwniez nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa Tub specyfikacja techniczna i bgda mialy negatywny wplyw na
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda musiaty by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane 1 wykenane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

W czasie trwania robot Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych a wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialy bedzie sktadowal w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, natomiast zbgdne usuwat z terenu budowy.

Po zakoficzeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren budowy 1 przekaze go Zamawiajgcemu.

4.4, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie ogolnego tadu i porzadku,
b) podejmowaé wszelkic konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwodci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajgeych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania z placu budowy i pozbywanie si¢
w sposob legalny i zgodny z obowiazujacymi przepisami wszelkich odpadow
wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

4.5, Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiedmimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako
rezultat nieprawidtowej realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.6, Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomenm, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odregbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej.

4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegolne
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy 0sob
trzecich pracujacych na jego rachunek.



4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy 1 wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1
wytycznych podczas prowadzenia robot.

5. MATERIALY

5.1, Podstawowe materialy zastosowane do wykonania zadania - wymagania
techniczne

Zamurowania - bloczki z betonu komorkowego klasy 400, w Scianach zewnetrznych
murowane na zaprawie cieptochronnej

Plyty ze styropianu ekstradowanego do izolacji cieplnej podposadzkowej
gestosé: > 30 kg/m?
wspolczynnik przewodzenia ciepla: A < 0,035 W/mK (30-60 mm)

— naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa

podciaganie kapilarne: 0

Plyty ceramiczne
- wymiary modulowe 60x60 cm, antyposlizgowosé R10, odpornosé na scieranie wglgbne max
130 mm3, struktura kamienia naturalnego, odpornosé na plamienie

Wycieraczki w systemie do intensywnego uzytkowania — elementy czyszczace (szczotki)
osadzone w profilach aluminiowych dla wycieraczek w przedsionkach, osuszajace wkiady
czyszczace w profilach aluminiowych dla wycieraczek w strefach wewnetrznych z boksami
szatniowymi

Wszystkie drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne - aluminiowe o swietle przej$eia 120 cm,
konstrukcji z profili aluminiowych szeroko$ci 7 cm lakierowanych na kolor RAL 1011, klasie
odpornosci statycznej 4, klasie odpomosci dynamicznej 3, wyposazone w klamki
i zamki na klucz
— drzwi zewngetrzne - antywlamaniowe, przeszklone pakietem z szyba w klasie P4,
wspolczynnik przenikania ciepta Umax1,8W/m2K, konstrukcja z profili min.
tréjkomorowych
— drzwi wewnetrzne migdzy przedsionkami a strefg szatni — przeszklone pakietem z
szyba w klasie P4, wspdlczynnik przenikania ciepta Umax1,8W/m2K
-~ pozostale drzwi wewngetrzne - przeszklone szybg bezpieczna, na skrzydiach drzwi
umieszczone piktogramy informujace o kierunku otwierania




Dodatkowe wyposazenie drzwi w samozamykacze z nastawnymi ogranicznikami otwarcia
oraz funkcja antywiatrowa.

Przegrody szatniowe stalowe stale oraz drzwi przesuwne/rozwieralne z siatki zgrzewanej

o oczkach 30x30 mm w uktadzie pion-poziom z drutu 2,9 mm w ramach z katownikow
stalowych 40x40x4 mm 1 plaskownikdéw 30x3 mm wykoficzone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe.

Prowadzenie drzwi przesuwnych: géme - z amortyzowanyimi wozkami 1 kompletem odbojow
oraz podlogowe - stabilizujace punktowo. Wymagania jakosciowe - przesunigcie drzwi
powinno odbywaé si¢ przy uzyciu minimalnej sity uzytkownika, trwalosé¢ mechanizmu na
min. 100 tys. cykli, cicha praca.

Zamki - ryglowe z potwldadkami (elementem zamykajacym jest pret blokujacy z tuleja
podlogowa).

Wyposazenie bokséw szatniowych

— lawki wykonywane wg projektu indywidualnego z ptyt stolarskich gr. 18 mm z
wykonczeniem farbami poliuretanowymi na kolor S1080-Y60R wg wzornika NCS

— wieszaki wykonywane wg projektu indywidualnego z plyt stolarskich gr. 18 mm
z wykonczeniem farbami poliuretanowymi na kolor S1080-Y60R wg wzornika NCS,
wyposazone w wieszaki o trzech haczykach w jednym elemencie (w tym jeden
wigkszy na goérze i dwa mnigjsze symetrycznie na dole) i wykonczeniu nikiel
satynowy

— farba powinna mieé¢ wysoka elastycznose, wytrzymatos¢ fizyko-chemiczng oraz
znaczng twardo$¢ powierzchniowa — odpowiednia dla mebli przeznaczonych do
intensywnego uzytkowania.

Plyty na szkicletowe Scianki dzialowe — gipsowo-widknowe gr. 10 mm

Phyty sufitu podwieszonego - gipsowo-wloknowe gr. 15 mm

Konstrukeja Scianek z profili systemowych szer. 100 mm

Wypelnienie — plyty z welny mineralnej o gestosci 50 kg/m3 i grubo$ci 6 cm

Klapa rewizyjna w suficie podwieszonym — ¢ wymiarach zapewniajacych osloni¢cie otworu
min. 80x80 cm, wykonczona fabrycznie.

Farba lateksowa do wykonczenia sufitow
— gestos¢ 1,4 — 1,6 g/em3
— bezemisyjna
- gleboki mat
— 1 klasa odpornodci na szorowanie
— drobne ziarno

Tapeta natryskowa do wykonczenia §cian
— powloka matowa dekoracyjnie z wielobarwnych platkoéw
— gestos¢ 1,25 g/cm3




- gladka faktura przy wykonczeniu natrysku watkiem

— odpornos¢ na dziatanie srodkéw dezynfekujacych

— odpornos$é na zarysowania 1 uderzenia

— zmywalna — tatwos¢ usuwania zabrudzen

- odpornos$¢ na obceiazenia mechaniczne

— niepalnosé
W komplecie do tapety natryskowej okreslonej powyzej — systemowy srodek gruntujacy
Sciany oraz systemowy podklad pod warstwe natryskowa.

Uzupelnienia ocieplenia $cian metoda lekka mokra oraz nowe powtoki elewacyjne na
fragmentach starych powierzchni
—  plyty docieplajace styropianowe EPS 70-040 gr. 10/8 cm
— zaprawa klejaca do warstwy klejacej 1 zbrojacej: mineralna o gestosci 1,4 g/cm3,
wyltrzymalosci na rozciaganie przy zginaniu po 28 dniach 3-4 N/mm?2, wytrzymatos¢
na $ciskanie po 28 dniach 9 N/mm2, wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p=13-35
— érodek gruntujacy: gestosé 1,5 g/em3, odezyn pH=8,5-9, wspdlezynnik dyfuzji pary
wodnej p=570
— siatka zbrojaca z whokna szklanego: rozmiar oczek 6x6 mm, wytrzymalo$¢ na
rozciaganie po 28 dniach od natozenia nie mniejsza niz 1000 N /50
—~ wyprawa cienkopowlokowa z tynku mineralnego o grubosci ziarna 2,0 mm

— farba elewacyjna dyspersyjna wzmocniona dodatkiem Zywicy silikonowej, gestosé 1,6
g/cm3

Daszki szklane systemowe: tafle szkla hartowanego na zawiesiach i rotulach ze stali
nierdzewnej, mocowane do $cian kotwami chemicznymi

Wszystkie wskazania z nazwy wyrobow, uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumie¢ jako okre§lenic wymaganych parametréw technicznych lub standarddéw
jakosciowych.

Nalezy scifle przestrzegaé zalecen wykonawcezych producentéw systemow
wykonczeniowych, uwzglednia¢ warunki atmosferyczne w dzien podczas prac elewacyjnych
oraz czas ich trwania a takze odpowiednio zabezpieczy¢ gotowa fasade do czasu uzyskania
przez tynk odpowiednich wilasciwosci uzytkowych.

5.2. Warunki dopuszezenia materialéw do wbudowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem wykonawczym.
Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszezajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna ocen¢ higieniczna,

W zastosowanych w projekcie rozwigzaniach systemowych gwarancje obejmuja catosé
danego systemu z kompletem materiatéw w nim uzytych. Gwarancje poszczegdlnych



pozasystemowych materiatléw uzytych jako zamienne nie przekiadajg si¢ na gwarancje
systemowe.

Tam, gdzie rozwiazania techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej oparto
o konkretne materiaty i systemy dopuszcza si¢ stosowanie innych, pod warunkiem wykazania
rownowaznoscl ich parametréow techniczuych i jakodciowych.

Wszelkie ewentualne zmiany rozwiazaf projektowych na etapie realizacji wymagaja
akceptacji projektantéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodia
wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowicdnie $wiadectwa badafi do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrodita nie oznacza automatycznie, ze
wszystlde materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwicrdzenie.

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badafi beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt, winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf (aprobaty techniczne materialéw 1 atesty
techniczne urzadzen). Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez oferenta
Zamawiajacemu. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, moga byc
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nic zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru badania.

5.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé
oraz wilasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien

byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zakresowi robot przewidzianemu konfraktem.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kontraktowej i gwarantowac wykonanie robo6t w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacyi Zamawiajacego nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
Zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do rebot.

7. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportuy, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie 1 innych
parametroOw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Prace beda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdiowy ich zakres, opis oraz wymagania
techniczne zostaly zawarte w opracowanym projekceie technicznym, ktéry jest w posiadaniu
Zamawiajacego.

Szczegdlowy zakres prac do wykonania obejmuje rowniez przedmiar robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wyznaczenie wszystkich elementow
robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonaweg w wyznaczeniu
rob6t zostana, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt beda wykonane przez Wykonawce
nie poéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawea.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakodei robot i jakosei stosowanych
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 wg obowiazujgcych norm 1 przepiséw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w normach 1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

9.2, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

9.3. Badania prowadzone przez zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia Zamawiajgcemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodnod¢ materialow 1 robdt z wymaganiami dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

9.4. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ jedynie do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucii
1 certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemyslowe beda posiadaly certyfikaty wydane przez producenta, poparte
w razic potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez Wykonawceg Zamawiajgcemu.
Materialy posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wladciwoscl z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna, to takie materiaty Iub urzadzenia zostang odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosei:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,
e uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegOlnych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e datg zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbiordéw robot,
e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
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e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska.

10.2 Pozostale dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
e protokoty przekazania placu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokdly z odbioru robdt,
e protokoly z narad i ustalen,
e korespondencje¢ zwigzang z robotami.

19.3. Przechowywanie dekumentow

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidziane] prawem.
- Wszelkie dokumenty bgda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu
na jego zyczenie.

11. OBMIAR ROBOT
11.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bedzie okreslat faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wryniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukontczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana dla celéw platno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Zamawiajacego.
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11.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

12. ODBIOR ROBOT
12.1. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodcei 1 jakodci wykonanych czgsci robét. Gdbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

12.2. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow
wyszezegblnionych w punkcie 12.3.

Odbioru koncowego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcey.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnegj oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg techniczna

W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajgcy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, Tub
tez nie zakonczenia petlnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru koncowego.

12.3. Dokumenty do odbioru keficowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
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e Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),

e Uwagl i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Dziennik budowy i ksiegi obmiarow,

e Certyfikaty i éwiadectwa zgodnesci wbudowanych materialow,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, rtoboty pod wzgledem pirzygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.
Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych 1 uzupelniajacych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaweg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnoset jest wartosé (kwota} podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaliowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie calosci
zamowienia.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obeymowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT

14. INNE UWARUNKOWANIA

e Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wpltyw na zakres
robot.

e Roboty dodatkowe wynikle w trakcie wykonywania rob6t, a nie majace wyceny
jednostkowej, beda rozliczane wg wskaznikdw kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementéw scalonych (R=...zHr-g, Kpodr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%).
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15. PERSONEL KIEROWNICZY Il WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do
prowadzenia robot w zakresie objetych zamowieniem oraz by¢ czlonkiem izby branzowe;j.

16. PRZEPISY ZWIAZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 1. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z péZniejSzymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z
pOZnigjszymi zZinianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. Zmanami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika Budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
(Dz.U. 97.129.884).

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi skroplonymi i
rozpuszezonymi pod cisniemiem {Dz.U. 54.29_.1 15 z péintejszymi zmianamsi).

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych (Dz. U. 72.13.93)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —~ montazowych tom 1, I1.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych 1 Administracji z dnia 18 maja 2004

w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.
130.p0z1389)

17




Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 92.92460 z pézniejszymi zmianami)

Katalogi branzowe producentdéw wraz z aprobatami technicznymi.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Specyfikacja.
PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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