

## Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Podwale 3a w Lublinie.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przekazuje erratę do projektu budowlano – wykonawczego uwzględniającą zmiany siwz z dnia 30.08.2013 r.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

7 ul. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
*Elżbieta Dęczyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych

Załączniki:

1. Errata do projektu budowlano – wykonawczego dla zadania inwestycyjnego termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Lublin