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1. CZESC OGOLNA:

Kody i nazwy CPV
Instalacja centralnege ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.1.1. Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna odnosi sig do warunkéw technicznych dotyezacych
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostana wykonane w wyniku prowadzonych prac
budowlanych w zakresie robot instalacyjnych w branzy sanitarnej budynkun JX Liceum
Ogodlnoksztalcaeego w Lublinie.

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego

Wymiana instalacji c.0o. wraz z regulacja hydrauliczng w  polaczeniu
z termomodernizacja budynku IX Liceum Ogoinoksztalcacego im. Mikolaja Kopernika
w Lublinie.

1.1.3.  Adres inwestycji:

Obiekt: IX Liceum Ogdlnoksztatcacego, ul. Struga 6 , 20-709 Lublin.

1.1.4. Ucz'estnicy procesu inwestycyjnego
1.1.4.1. Zamawiajacy:

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin.

1.1.4.2. Wykonawca:
do wylonienia w postepowaniu przetargowym

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
podlegajaca catkowitej wymianie na wskutek zlego stanu technicznego oraz braku
mozliwosci  wyregulowania instalacji po przeprowadzeniu docieplenia 1 zmianie
zapotrzebowania na ciepto w poszczegoloych pomieszczeniach.

Przedmiot opracowania obejmuje:

- demontaz istniejacej instalacji c.o. wraz z grzejnikami
- montaz rurociggow,

- montaz armalury,

- montaz nowych grzejnikow

- badania instalacii,

- wykonanie izolacji termicznej poziomow instalacji c.o.
- regulacja dzialania instalacji.




1.2.1. [Emstalacja centrainego ogrzewania

Zakres robot dotyczy wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania po
wykonaniu termoizolacji dostosowujac instalacje do zapotrzebowania na cieplo
w poszezegolnych pomieszezeniach.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne dwururowe, pompowe z rozdzialem dolnym
podiaczone do rozdzielaczy zasilanych zlokalizowanych w pomieszczeniu wezla cieplnego.
Projekt modernizacji istniejacego wezta wg odrebnego opracowania.

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarowe instalacje c.o. projektuje sig w systemie
KAN-therm Steel, tub réwnowaznych nie gorszych niz minimalne parametry réwnowaznosc,
taczonych przy pomocy ziaczek z pierscieniem zaprasowywanym. Instalacja wykonana w
powyzszym systemie pozwoli na zachowanie czystodci prac w istniejagcym budynku a ponadto
nic wymaga stosowania palnikéw, zlacz gwintowanych oraz nie wymaga malowania i
zabezpieczania antykorozyjnego.

Przewody glowne wychodzace z rozdzielacza stalowego w pomieszczeniu wezla
cieplnego oraz piony zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowanej w systemie KAN-
therm Steel, lub réwnowaznych nie gorszych niz minimalne parametry réwnowaznosci,
taczonych przy pomocy zlaczek z pier§cieniem zaprasowywanym. Rury 1 zlaczki w systemie
KAN-therm Steel, lub rownowaznych nie gorszych niz minimalne parametry réwnowaznosci,
wykonane sa z wysokiej jakoscl stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka warstwa
cynku stanowiacg perfekcyine zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni rur i
ksztaltek.

Montaz istalacji z rur w systemie KAN-therm Steel, lub réwnowaznych nie gorszych
niz minmimalne parametry rownowaznodci, wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Poradniku KAN. Galazki zasilajace nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku grzejnika,
natomiast powrotne, ze spadkiem w kierunku pionu.

Poziomy instalacji od pomieszczenia w ktorym znajduja sie rozdzielacze do pionow
prowadzone sa w kanale podlogowym na poziomie partern. Rurociggi poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku wezla cieplnego 1 odwodnielt w najnizszych
punktach instalacji.

Stosowac rury o $rednicach zgodnie z zataczonymi rysunkami. Prowadzenie instalacji
¢.0. z wykorzystaniem samokompensacji wydluzen (kompensatory U ksztaltowe w miejscach
zaznaczonych na rysunkach).

Przejscia przewodow przez S$ciany oraz pionéw przez stropy prowadzié
z wykorzystaniem przejs¢ po zdemontowanej instalacji. Zasilenie grzejnikéw znajdujacych
sig dalej od piondéw nalezy wykonaé z prowadzeniem odcinkdw poziomych nad podloga ,,po
wierzchu”, wzdhiz $écian zewnetrznych. Przy przejSciach przewodow przez przegrode
budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne, wykonane z rury o $rednicy wewneirznej
wieksze] o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza od
przegrody o co naymniej 2em z kazdej strony. Przestrzend pomigdzy rurg a tuleja powinna by¢
wypelniona materiatem elastycznym (np. kitem).

Przewody podigczen do grzejnikow powinny by¢ przylaczone do przewoddw
poziomych za pomoca odsadzek zapewniajacych elastyczno$¢ polaczenia. Kierunek
przepltywu czynnika grzejnego w przewodzie poziomym powinmien fworzy¢ kat rozwarty
z kierunkiem przeptywu w odgalezieniu do pionu. Zaleca sig, aby splaszczenia rury przy
gieciu nie przekraczaty 10 % zewngtrzoej Srednicy rury.

Zawory:
- zawdr odcinajgey regulacyjny montowany na przewodzie powrotnym, wyposazony
w zlaczki pomiarowe, z nastawg wstgpna do ograniczania przeplywu w pionie
- zawdr odcinajacy kulowy ze spustem na przewodzie zasilajacym
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Izolacje cieplng poziomow prowadzonych w kanale pod poziomem parteru nalezy

wykonaé z otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej z zewnetrznym plaszezem z folii PCV.
Grubosci izolacji wedhig czgéci rysunkowej projektu.

Jake clementy grzejne przyjeto:

w budynku przewidziano grzejmiki stalowe plytowe typu kompakt, lakierowane
z podejsciem bocznym, na galazce zasilajgcej zamontowac zawdr grzejmkowy
termostatyczny z nastawa wstepna oraz glowicg, na galazce powrotnej zamontowad
przygrzejnikowy zawor powrotny,

piony instalacji ¢.o. prowadzone poprzez sanitariaty oraz zasilane z nich grzejniki nie
podlegaja wymianie z powodu faktu, ze jest to czes¢ nowa insfalacjt poddana wezedniej
wymianie, nalezy jedynie dostosowaé nastawg¢ przygrzejnikowych zaworow
termostatycznych do wymaganego zapotrzebowania ciepla w pomieszczeniach.

1.3. Prace towarzyszace i robety tymczasowe

Podczas wykonama robot wystapig nastepujace roboty towarzyszace 1 tymezasowe:

a)
b)

Zapoznanie sig z dokumentacja techniczng,

Wyznaczenie osi trasy przewoddw 1 muejsc (gniazd) obsadzenia podpor, podwieszen,
kotew, zaczepow do linek naciagowych 1 innych elementow,

Qczyszezenie 1 sprawdzenie prawidlowosci usytuowania gotowych gniazd na Sruby
fundamentowe (kotwowe) z ewentualnym ich podkuciem,

Wylkucie gniazd w $cianach murowanych Iub stropach ceramicznych dla podpor
(wspornikdw), podwieszen, kotew, zaczepdw itp.,

Wykonanie uszezelek oraz podkladek amortyzacyjnych, z wycigeiem otwordw na sruby,
Zatadunek 1 wyladunek materiatéw, urzadzen t narz¢dzi na $rodki transportowe:

do 100 kg — recznie,

ponad 100 - przy uzyciu sprzg¢tu rgcznego,

Transport materialdw 1 urzadzed oraz narzgdzi z magazynu przyobicktowego do strefy
montazowej, a ponadto: do wysokosci 5 kondygnacji liczac od poziomu terenu na
glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu,

Montaz 1 demontaZ sprzetu pomocnicZego stosowanego przy wykonywaniu robot,
Ustawianie, przestawianie, przenoszenie 1 rozebranie niezbg¢dnych do montazu rusztowan
przenoénych, umozliwiajacych wykonywanie robot na wysokosci do 4 m od poziomu
posadzki, terenu lub stalego pomostu,

Zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury 1 urzadzen oraz zakorkowanie koncédw rtur przy wykonywaniu prob. na
ci$nienie,

Zatozenie tulei ochronnych na rurociagach w przejsciach przez stropy i ciany,

Obstuge sprzetu nieposiadajacego obshugi etatowe;,

Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac,

Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot,

Konserwacj¢ oraz zdanie narzedzi i sprzgtu do magazynu,

Utrzymanie porzadku w miejscu pracy,

Przejscie na nastepne stanowisko pracy,

Zabezpieczenie terenu budowy.

1.4. Okre§lenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot jest mowa o:
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Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
¢) obiekt malej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wyvdzielony z przestrzeni za pomocag przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budewlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacego
biezacej konserwacji.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzed, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i
konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shizace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot oraz geodezymymi
pomiarami powykonawczymi.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedlug technologicznej kolejnosei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Laboraterium — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia niezbgdnych badan 1 prob. zwigzanych z ocena, jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot
zdopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjarni przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Norma
wyrobu, mniemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badari dia potwierdzenia tych wymagarl.

Certyfikat zgodno$ei - dokument wydany przez upowazmona jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiedninu aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Kierownike budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane.

Polecenie Inspektora nmadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszeliie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Ustaleniach techmicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 specyfikacjach technicznych.

Klasa ochrennos$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwoéel ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Urzadzeniach budewlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodme z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkowa.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
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zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlanomontazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projekin moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacjt ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materialow —~ w przypadku niemozliwodci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ei funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne). Roboty montaZowe nalezy realizowac¢ zgodnie
7, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanomontazowych. Tom I
Instalacje sanitarne 1 przemystowe™, Polskimi Normami, oraz imnymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacj¢ projektowa 1 specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonama t odbioru robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszezen w  dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryeiu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosei liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjq techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

Wielkodei okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczne] wykonania
1 odbioru robot be¢da uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywacd zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty mie beda zgodne
7 dokumentacja projektowa 1 specyfikacjg techniczna wykonania 1 odbioru robot 1 maja
wpltyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia 1 odbioru ostatecznego.




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpicezajace, w tym: ogrodzenia, barierki ochronme, porgcze, przejscia dla pieszych,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw 1 wszelkie érodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznosci 1 imych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot
budowlanych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:

- ogrodzenie terenu,

- drogi,

- wykonanie przejéc dla ruchu pieszego.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 2,0 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw. Szerokosc
drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych 1 nasilenia ruchu.

Szerokos¢ ciagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym, co najmniej 0,75
m, a przy dwukierunkowym, co najmniej -1,2 m. Stref¢ niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne), w ktorej istnicje zrodlo zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotéw lub materialow, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyc
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/1C wysokosci,
z ktorej moga spadaé przedmioty lub materialy. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrodla zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc
skladowania narzedzi, sprzetu, matertatdw itp. jest zabronione. W miejscach przejsé
1 przejazdéw szerokodé daszka ochronnego powinna wynosié, co najmniej o 1 m wigcej niz
szerokos¢ przejscia. Przejécia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowana znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobra oswietlone. Miejsca pracy, drogi na placu
budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot o$wietlone zgodnie
z obowiazujacymi normami. Wjazd 1 wyjazd na budowe wylacznie os prawa skregty zgodnie
z wytyczna Inzyniera Ruchu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.54. Qchrona Sredowiska w ¢zasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu robédt oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) zanicczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, .
b) Zanieczyszczenia powietrza pylami lub gazami,
¢) Mozliwoscig powstania pozaru.
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1.55. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestizegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisamii.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem: wywolanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych.
Wrykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalac,
urzadzen itp. w czasie trwania robdt budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji  tobdt  budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegad
obowigzujacych przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy migdzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw
itrybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoiczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji 1 magazynowaniu gazéw,
napelnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu 1 magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr
7 poz. 59),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 ar
169 poz. 1650},

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzamia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ cksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828)
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) -
ktére weszlo w zycie z dniem 8 sierpnia 2003 1.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podezas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)
7 poznigjszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 1. w sprawie
bezpieczenstwa it higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
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technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.
1263),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietma 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr
26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
1999 nr 80 poz. 912),

- Rozporzadzanie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne] z dnia 17 czerwea 1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikéw szkodliwych dia zdrowia
1 $rodowiska pracy (Dz. U. nr 79, poz. 513) ze zm. (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznogci

1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz.
744} z pdiniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityld Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U . nr 128, poz. 844) ze zm.
(Pz. U 2002 nr 91 , poz. &11),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawic
przeprowadzania badai lekarskich pracownikéw, =zakresu profilaktyczne] opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw
przewidzianych w Kodeksie (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajdw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby (Dz, U. nr
62, poz. 288),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z grudnia 1990 r., w sprawie wykazu prac
wzbrontonych mtodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 ze zm),

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15
poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obshudze przenosnikéw (Dz. U, 1954 nr
13 poz. 51),

- Rozporzadzenie Ministréw: Pracy 1 Opieki Spolecznej, Przemyshi Ciezkiego oraz
Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach
powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174),

- Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2000 r. Nr 108, poz. 1126 ze zmianami.

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego ! innych rozporzadzed w tym zakresie.
W szezegolnosei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach mniebezpiecznych,  szkodliwych dla ~ zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdt,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
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Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy
przydzielonych Srédkéw ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mieé
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do Srédkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, regkawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.8. Prace prowadzone na wysokesci

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, kidry:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do okreslonej pracy.
Przez pojecie "praca na wysokosci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
rusztowaniach , pomostach , podestach, konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych
podwyzszeniach na wysokos$ci powyzej 1,0 m od terenu zewngtrznego lub poziomu podiogi
pomieszezenia zamknigtego.
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko§¢ powyze) 1,0 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywal pracownicy, lub
shuzacych, jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajace sie z porgczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i krawgznikow o wysokosci, co
najmniej 0,15 m. Pomigdzy porgeza 1 krawgznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokoséci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypeliona w sposdb uniemozliwiajacy
wypadnigcie 0sdb. .
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, o ktérych mowa wyzej, jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny byc organizowane i wykonywane w sposdb niezmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza por¢cz balustrady lub obrys urzadzania, na ktérym stoi.
Rusztowania budowlane winny:
- by¢ atestowane,
- posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgce] dla zatrudnionych oraz
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
- posiada¢ konstrukej¢ dostosowang do przeniesienia dzialajacych obciazen,
- siatke zabezpieczajaca,
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa,
- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajac osunigciu si¢ konstrukcji rusztowania.
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa, a w szczegdlnoset po gwattownych wiatrach , ulewach oraz gdy zachodzi
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcj rusztowania.
Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi, ktére winny znajdowac si¢ na wysokosci, co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem,
co najmniej 45° w kierunku Zrodla zagrazania . Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona
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tablica informujaca o dopuszezalnej wielkodel obciazenie pomostéw. Wspinanie sie po
stojakach, podluznicach, lezniach 1 porgczach rusztowan jest zabronione.

Na terenie budowy winny znajdowac si¢ tablica informacyjne o pracach na wysokosci.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukeji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Na dachach krytych elementami, ktorych wylrzymalo$é nie
zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadaé przenoéne mostki
zabezpieczajace. Materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

1.5.9. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢é urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Jezeli roboty sg wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowal si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe shuzby zdrowia nigq moga zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostgpne mu §rodki lokomocii.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
1 numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty
1 urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane
zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podezas prowadzenia robot.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypemienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen [ub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. Grupy klasy i kategorie rebot

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika

Zamoéwied przez zamawiajacych w Unii Buropejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Wspdlny Stownik Zamdwien sklada sie ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupelmajacego.
Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub uslug, ktdrym przypisane
zostaly 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreélaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja
grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewigta cyfra ma charakter kontrolny 1 stuzy do zweryfikowania prawidtowoS$ci
poprzednich cyfr.

1.6.1. Grupy robet
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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1.6.2. Klasy rebot

- 5110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéow budowlanych; roboty
Ziemne

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.6.3. Kategorie robot

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45321000-3 Izolacja cieplna

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlanych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosei
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadaé wymaganiom jako$ciowym w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie
CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosdci (Dz.U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Wyroby niepodlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji powinny mied
udokumentowana dobra, jako$é 1 spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz byé
wlasciwe z punktu widzenia celu, kidremu majg stuzyé.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
7 2004 1. Nr 249 poz. 2497).
Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198 poz. 2041).
Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie 1 musza posiada¢ informacje od
producenta zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany
b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ,
odmiang, gatunek 1 klas¢ wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego
d) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci
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e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne]
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszelkie nazwy wlasne produkiéw i materialéw przywolane w specyfikacii stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wilasciwodei 1 wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazad.
W odniesieniu do wszystkich materiatéw palnych nalezy stosowad materiaty niewydzielajace
toksycznych produktéw spalania.
Dopuszcza si¢ zamieszezenie rozwigzan w oparciu o produktly {(wyroby) innych producentow
pod warunkiem:
- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwigzanl na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie wykonywania robot z Inspektorem Nadzoru.

2.2, Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jeSli spelniaja
nast¢pujace warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegllnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczenin do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rdéwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszezalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdw 1 materialow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialdw 1 wyrobdéw na budowg powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3, Warunki przechowywania materialéw do montazu

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo

sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnodel w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili byé dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by<¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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2.4. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednozmaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badafl jakodci
materialéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$¢ tych materiatéw 2z warunkami podanymi
w szezegotowyceh specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potizeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, mogg by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanic
stwierdzona niezgodnosé wiadciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.5. Materiaky nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za mniezgodne ze
szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$é tych materialdw moZze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materialow, kidre nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga
byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

2.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jett-Wykomwea—zamierza -uryé—wjakilié “szezesslaym praypadky -materiaty-hub
wrzadzenia_zamicnne, #me-niz-przewidziame w-projekete-wykonawezym-lub-szezegdlowyeh
specyfikacjach—teehmicznych; ~poinformuje-o-takimzamiarze - przynammnie;-zarzadzajace go

badanie. materialu--lub--urzadzenia—przez-—zarzadzajacege~realizaciq. . umowy. Wybrany

iwzatwierdzonga,zamicnnyxyp«mma%eréaiﬂvlﬂbwmza;dzeﬁi‘a”me*mmmbyéwﬁfﬁen%anyﬁwwtermiﬂigf;? 4

pé.;éniej\-szymb@z&l&eep&aeﬁwz&f?ﬁﬁ“iﬁjﬁﬁé“gﬁ?ﬁ%acj 4 umowy. /
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robst powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia, jakodci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentiéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robot niezbedny bgdzie nastepujacy sprzgt:.

- samochéd skrzyniowy do 5,0 t.,

- samochéd dostawezy do 0,9 t.,

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu KAN-ther Steel, lub réwnowaznych nie

gorszych niz minimaine parametry rownowaznosci,

- gigtarka do rur,

- narzgdzia montazowe przynalezne do systemu montazowego rur stalowych,

- nozyce do cigcia,

- spawarka,

- zestaw gpawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob. ciSnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- przeno$ne drabiny skladane,

- elektronarzedzia.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spemia¢
wymagania obowiazujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, speinia¢ wymagania bhp
oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny byé przewozone $rodkami transportu kolowego — samochodem
skrzyniowym, wywrotka i samochodem dostawczym w sposob zapewniajacy uniknigcia
uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srédkéw transportu, ktére mnie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych materialdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projekiu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robot 1 projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz normy wykonania i odbioru robot,
migdzy mnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21

listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.

881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.

U. 2004 Nr 93 poz. 888),

- Polskie normy, normy branzowe oraz inne przepisy dotyczace prowadzonych robot
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom L
Budownictwo ogdlne, czesé 1, 11, 1111 1V (Arkady, Warszawa 1990),
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom V.
Instalacje elekiryczne (Arkady, Warszawa 1990),

- Instrukcje montazu,

- Instrukcje producentéw materiatdéw 1 urzadzen.

Wrykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania
instalacji, umiejetnos¢ czytania dokumentacji technicznej, posiadaé¢ odpowiedni zestaw
elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacjt, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jaldegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w  wylyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dolkumentach wmowy,
dokumentacji projekiowej i w specyfikacji techmicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badail naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane przez Wykonawce
nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zalozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

Wrykonawca ma obowiazek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materialdw 1 urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacjg.

5.1. 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Roboty demontazowe

DemontaZz istnicjacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementow. Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowaé izolacje cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na
odcinki dhugoéci pozwalajacej na wyniesienie z budynku 1 transport. Materialy uzyskane
z demontazu nalezy posegregowaé i wywieZé do skladnicy zlomu Iub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatkd.

Polaczenia rur instalacji i armatury
Rurociagi wody grzewezej nalezy laczy¢ przez spawanie a od rozdzielaczy w kottowni
do urzadzent grzejnych poprzez zaciskanie. Przy montazu armatury stosowac nalezy
polaczenia gwintowane. Przy podiaczaniu armatury nalezy stosowa¢ polaczenia skrecane do
$rednicy DN65 oraz komierzowe dla §rednic powyzej DN6S.
Przy polaczeniach gwintowanych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- elementy laczone na gwint stozkowy musza by¢ ulozone wspdtosiowo,
- w elementach pracujacych z uszczelnieniem dodatkowa powierzchnia uszczelnienia
musi byé prostopadta do osi rurociagu,
- dopuszczalna tolerancja prostopadiej odchytki taczonych powierzchni do osirurociagu
wynosi 0,1 mm/200mm,
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- zlacza powinny byé zacidnigte kluczem dynamometrycznym lub innym
umozliwiajacym regulowanie docisku do wartodci 20Nm. W czasie taczenia na gwint
stozkowy zaleca sig uzywanie kitu uszezelniajacego.

- dla polaczen kolierzowych powinny by¢ przestrzegane nastgpujgce reguly:

- uszczelniane powierzchnie powinny by¢ réwnolegle do osi rurociggu; tolerancja 0,5
mm na Im.; powierzchnie kotnierzy musza by¢ réwnolegle,

- uszczelniane powierzchnie powinny by bez zadnych uszkodzen,

- jezeli taczenie jest zlokalizowane na poziomym odcinku rurociagu, otwory na éruby
w kohierzu powinny by¢ usytuowane po przekatnej do gléwnej osi rurociggu.

Polaczenia spawane

Montaz rurociaggéw poprzez spawanie nalezy wykonywa¢ tylko w pomieszczeniu
wezla ciepinego.
Prace spawalnicze mna rurociagach powinny by¢ prowadzone na podstawie aktualnych
przepisow.
Przed rozpoczeciem spawania nalezy:
sprawdzi¢ czy rura posiada atest;
wyczysci¢ wnetrze rur sprezonym powietrzem,
przygotowaé krawedzie rur zgodnie z PN-69/M-69019;
sprawdzi¢ czy réznice w grubosci $cian taczonych rur nie s wicksze niz10%,

Spawanie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego spawacza. Polgczenia spoinowe
i ewentualne procesy termiczne musza si¢ odbywaé zgodnie z procedurami wykonawcy.
Podczas spawania zewngtrzna temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C a spawane
laczenie powinno by¢ zabezpicczone przed szybkim stygnigeiem. Jeseli miejsce spawania jest
chronione przed wplywami atmosferycznymi a spawane elementy sa nagrzane do temperatury
powyzej 0°C, spawanie moze mieé miejsce przy temperaturze zewngtrznej ponizej 0°C.

Nie zezwala sie na zadne z nizej wymienionych zniszczen spoin:
- peknigeia na powierzchni zgrzewu lub w jego poblizu;
- kratery, dziury itp.;
- przerosniete spoiny, wigksze niz 30% grubosci Sciany albo wigksze niz 3mm;
- stopienie wieksze niz 10% grubosci lub wigksze niz 1 mm;
- przemieszczenie $cian o tej saimej grubosci wigksze niz 15% grubodci sciany.

Technologia spawania i materiatéw spawalniczych musi by$§ okreslona przez
wykonawce 1 przedstawiona inwestorowi do akceptacji. W wypadku pojawienia sig
watpliwoéci co do jako$ei wykonanych polgczen spawanych inspektor nadzoru moze zazadac
zbadania polaczenia metodami nieniszczacymi. Polaczenia, ktére zostaly ocenione jako zle
powinny by ponownie przeswietlone po poprawieniu. Tylko dwie poprawki (spawanie
i procesy termiczne) kazdego polaczenia sa dozwolone.

Montaz rur systemu KAN-therm Steel

Ciegcie rur

Rury nalezy cia¢ prostopadie do osi, za pomoca obcinaka krazkowego (przecigcie
musi by¢ pelne bez odtamywania nadcigtych odcinkéw rur). Dopuszezalne jest zastosowanie
innych narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadlosci cigeia i nie uszkodzenia
obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkéw materiatu 1 innych deformacji przekroju
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rury. Niedopuszezalne jest uzywanie narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilosci ciepla
np. palnik, szlifierka katowa.

Fazowanie krawedzi rury
Uzywajac recznego fazownika nalezy sfazowag na zewnatrz 1 wewnatrz kotcdwke obcigtej
rury, usuné  wszelkie opitki mogace uszkodzié O-Ring w czasie montazu.

Znaczenie giebokeci wsunicia rury w ksztaltki

Aby osiggné wihasciwa wytrzymatod¢ polaczenia nalezy zachowal odpowiednig
glebokodé wsunigcia rury w ksztaltke. UZywajac recznego fazownika nalezy sfazowas na
zewnatrz 1 wewnatrz koncéwke obcictej rury, usungé wszelkie opitki mogace uszkodzié O-
Ring wczasie montazu. Po wsunigeiu rury w ksztattke do oporu zaznaczy¢ wymagang dlugosé
wsuniecia wrurze (lub w ksztaltce 7z bosym koncem) markerem. Po wykonaniu
zaprasowywania zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztaltki. Do
wyznaczenia glebokodci wsuniecia bez pasowania z ksztattka sluza réwniez specjalne
szablony.

Kontroia

Przed montzem, nalezy wzrokowo skontrolowac obecno$¢ O-Ringu w ksztattce, czy
nie jest uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkow lub innych
ostrych cial) mogacych spowodowaé uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy
takze upewnié sie czy odlegloé¢ miedzy sasiednimi ksztaltkami nie jest mniejsza niz
dopuszczalna.

Zamontowanie rury i zlaczki

Przed wykonaniem zaprasowania rury nalezy osiowo wsuna¢ w zlaczkg na oznaczong
glebokosé (dopuszezalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, tluszezy 1 smardw w
celu ulatwienia wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza si¢ wode lub roztwér mydta —
zalecane w przypadku préby cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku
jednoczesnego montazu wielu polaczen (na zasadzie wsunigcia rur w ksztaltki), przed
operacja zaprasowania kazdego kolejnego zlacza naleazy skontrolowaé glebokod¢ wsunigcia
obserwujac wykonane markerem znaczniki na rurze.

Zaprasowywanie zlgczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzié sprawno§é narzedzi.
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szezgk prasujacych dostarczanych przez System KAN-
therm, lub réwnowaznych nie gorszych niz minimalne parametry réwnowaznodci. Nalezy
zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do $rednicy wykonywanego
polaczenia. Szczgka prasujaca powinna zosta¢ zatozona na zlaczece w taki sposob, aby
wykonane w niej profilowanie dokladnie obejmowalo miejsce osadzema O-Ringa w ksztaltce
(wypukla cze$é ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie
automatycznie 1 nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie
przerwany, polaczenie nalezy zdemontowad (wyciac) 1 wykonac nowe w prawidlowy sposob.

Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przez przegrodg budowlana (np. przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o §rednicy wewnetrznej wicksze) od srednicy zewngtrzne]
rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionows
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b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki i okofo
1 cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sig¢ stosowa¢ tuleje ochronne tez
zZIworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeiniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdhuzne
przemieszczanie sig 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne polaczenie rury przewodu.
Przejécie rury przewodu przez przegrodg w tulei ochronnej nie powinno byé podpora
przesuwna tego przewodu.

Montaz armatury i osprzetu

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$c
oraz dokonaé proby otwarcia i zamknigeia.

Przy taczeniu armatury z rurociagiem nalezy zapewni¢ wihasciwy kierunek przeplywu oraz
dogodny dostep dla obstugi.

Nalezy zachowad whasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej 1 zwrotnej w stosunku do
kierunku przeplywu.

Rury na wylocie z zawordw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obsluge przed
poparzeniem lub tozpryskiem wody (skroplin). Instalacja powinna pozwala¢ na
wymontowanie armatury lub jej cze$ci do celéw remontowych, préb i badad. Montaz
armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonywac scisle wg insirukeji producenta.
Rurociagi 1aczone beda z armaturg 1 osprzetem o §rednicach do 50 mm za pomocg potaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykonac za pomoca
konopi oraz pasty miniowej. Polaczenie przewodéw z armatura o $rednicach wigkszych od 50
mm dokonuje si¢ za pomoca kolierzy. Do uszczelniania polaczen komierzowych stosowad
uszezelki azbestowo-kauczukowe.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skicrowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe] przechodzgce] przez
0$ przewodu.

Na gléwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowad krdcce do
manometréw i tuleje do termometréw. Dla prawidlowego pomiaru temperatury tuleje do
termometréow powinny byé wprowadzone do przewodu lub rozdziclacza na glebokosci
siegajacej do osi przewodu, lecz nie wigkszej niz 2/3 jego Srednicy wewnetrzne.

Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach si¢gajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wiccej niz na glebokosé rowng 2/3 jego $rednicy wewnetrznej. Przy Srednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny byé montowane uko$nie lub na zatamaniach
przewodu, w plaszczyZnie przechodzace) przez jego os. '

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
instalacji. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg
widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Armature nalezy ustawié tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika w przewodzie.

Armature i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby ich cigzar nie byl
przenoszony na rurociag. Aparaturg kontrolno pomiarowa nalezy montowa¢ po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowodci dzialania, w miejscach fatwo dostgpnych 1 w  sposob
zabezpieczajacy przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

22




Miejsce wbudowania cieplomierza powinno byé tatwo dostepne, wygodne dla odczytu. Przy
wbudowaniu w sieé nalezy przestrzegaé wiasciwego usyiuowania cieplomierza w pofozeniu
poziomym przy liczydle skierowanym do géry. Przewdd w miejscu wbudowania powinien
by¢ tak uksztattowany, aby nie bylo mozliwodei tworzenia si¢ w obrgble wodomierza
poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypelniony woda. Odcinki przewodu
przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo. Przeplyw przez cieptomierz
powinien byé zgodny z kierunkiem strzalek umieszczonych po obu stronach obudowy.
Zamontowane przed i za cieplomierzem zawory w czasie przeplywu powinny by¢ catkowicie
otwarte.

Grzejniki

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszezyznie réwnoleglej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegto$é grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest by ogrzewac budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by
go osuszaé grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaly Zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest
giecie galazki potaczonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika, np. palnikiem, a takze inne
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

Glowica z czujnikiem wbudowanym

Glowica z czujnikiem wbudowanym stosowana tam, gdzie nie ma utrudnien
w poprawnym $ledzeniu temperatury w pomieszczeniu: jesli montaz jest w pozycji pionowej
to cieplo oddawane przez korpus i gérna rur¢ przylacza (gatazke) bedzie powodowalo
nieprawidiowg prace termostatu.

Ustawianie temperatury

Pozadana temperature pomieszezenia ustawia si¢ obracajac pokrettem regulacyjnym.
Skale temperatur ilustruja zalezno$¢ migdzy wartosciami na skali, a (emperaturg
pomieszczenia. Podane wartosci temperatur maja wylacznie charakter orientacyjny, gdyz na
uzyskana temperature pomieszezenia wplywaja warunki zainstalowania zaworu.

Montaz glowicy termostatycznej

Ze wzgledu na charater obicktu nalezy zamontowac glowice wzmocnione z
przeznaczeniem do miejsc ogdlnodostgpnych. Glowice tego typu posiadajg ograniczenie oraz
blokowanie zakresu temperarturu jak takze zabezpieczenie przed manipulacja czy kradzieza.
Glowice termostatyczne nalezy montowad recznie bez uzycia klucza. Czujnik temperatury
powinien by¢ zawsze umieszczony tam, gdzie mozliwe jest jego swobodne omywanie przez
powietrze w pomieszczeniu.

Proby i uruchemienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji fermicznej przewoddw musi by¢ poddana probie
szczelnoscl.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej czes) podlegajacy
probie kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwilocznie po zakoificzeniu pukania
nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
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w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody” lub z dodatkiem
inhibitorow korozji.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego zfadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy ci$nieniu
prébnym 13 bar. Cidnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczaé 10 bar. Prébg szezelnodci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzié¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, tzn. ci$nienie rtobocze
powiekszone o 2 bar, lecz nie mniejsze niz 4 bar. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy
dolladnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bar.
Do pomiaru ci§niett probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odezyt
Zzmiany ci$nienia o 0,1 bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jeZeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszei.

Z préby cidnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probeg na goraco przy
najwyzszych, w miar¢ mozliwosci, parametrach czynnika grzewczego lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng praca instalacji.

5.1.2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

5.1.2.1 45321000-3 Izolacja cieplna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakorczeniu montazu urzadzenia lub odcinka

rurociagéw,  przeprowadzeniu  proby  szczelnosci 1 wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po przeprowadzeniu
prawidtowosci wykonania powyzZszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Sci$le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo
i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania 1 badania”.
Przewody i urzadzenia powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb. szezelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj plaszcza
oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym. Materiaty i1zolacyjne,
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwodé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana
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izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacjl na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenienie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb- odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robaot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badar),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badad laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym;
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$¢ Srédkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardéw i badani (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuécic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnienmiu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla kioérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certylikacja opisana powyzej i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej,
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- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez Specyfikacje
Techniczna, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakickolwick materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyezy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej sirony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolemnym

numerem zatgcznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspeltora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoscei:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych it ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszezegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje ' Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego posiepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacji Technicznej.

6.3.3. Dokumenty Iaborateryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badalt Wykonawcy beda
gromadzone w formie vzgodnione] w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Po dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1; 6.3.2;

6.3.3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpleczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4, Zasady kontroli jakosci robet

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosct wykonywanych robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorinm,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan
materialdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelnag zgodno$é¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru uvstali jaki
zakres koniroli jest konicczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczeii laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekeii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw 1 robdt
ponosi Wykonawca.

6.5. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.6. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norim.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wryniki badai (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.8. Badania prowadzone przez Inspektora nadzora

Dla celéw kontroli jakoséei i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia temu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawee, bedzie oceniaé zgodno$é materiatoéw i robét z wymaganiami Specyfikacyi
Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenic powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw 1 robét z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku, calkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9. Kontrola jakosci

Kontrola jakodci winna obejmowac:
- Jakos¢ uzytego materiatuy,
- Atesty na materialy i urzadzenia,
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
- Aprobaty techniczne,
- Protokoly odbioréw czesciowych,
- Zgodnosci wykonania robét z projektem,
- Zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami 1 hormami,
- Zgodnoséci wykonania robot z przedmiarem robot,
- Zgodnosci wykonania rob6t ze Specyfikacjg Techniczna,
- Jakosc i trwalodci wykonania robot,
- Zachowania warunkéw bhp i1 ochrony ppoz.,
- Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,
- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny,
- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji,
- Uprzatniecia pomieszczen po zakoniczeniu robot,
- Estetyke wykonania prac.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazlau ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia
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wymagang do celu miesieczne] platno$ci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilosci rebot i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe]
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bada przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw rebét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu
- Odbidr czegsciowy
- Odbiodr ostateczny koncowy
- Odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosei
wykonywanych robdt oraz ilo$ci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korelkt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Ispektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilosc robot ulegajacych zaktyciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjg Techniczna 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodet i jakodci wykonanych czysci robdt. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koficowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosei.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. '
Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a
takZze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedza techniczna,

- Jakosci wykonania instalacji elekirycznej,

- Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srédkéw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,

- Spehienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji 1 aparatéw,

- Zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych
wylacznikow pradu.

Sprawdzenia skutecznodci dziatania zabezpieczed i Srédkéw ochrony od porazer
pradem elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji
elektryeznej - od zlacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikdéw energii elektrycznej
zainstalowanych na stale.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleit przyjetych
w trakecie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub  robdt
uzupelniajacych w poszezegdlnych elementach instalacji, komisja przerwie swoje czynnosct i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 me ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

§.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznege (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania tob6t  oraz  geedezyjnymi  pomiarami
powylkonawczymi,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

-  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z Specyfikacja Techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obshugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja Techniczng 1 programem
zabezpleczenia jakosci (PZJ),

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacja
powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gofowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbiér pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny".

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dia danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzatami

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartos§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgezeniem podatku
VAT.

1¢. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy dokumentacji projekiowej
- Dokumentacja projektowa.

10.2. Normy

- PN-64/B-10400 Urzadzenia ceniralnego ogrzewania w budowniciwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy 1 okreslenia

- PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych. Wymagania.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenle instalacjli ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole 1 jednostki miar.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Izolacja cieplna przewoddw,
armatury 1 urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania 1 metody badan.

- BN-64/9055-02 Podpory stale.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania 1
badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 badania.

- PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie Grzejniki. Ogdlne wymagania 1 badania.

- BN-75/8864-13 Usytuowanie grzejnikdw.

- BN-69/8864-23 Wsporniki do grzejnikéw.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania 1 badania
jakos$ci wody.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe.

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie.
Wyimiary, tolerancje 1 oznaczenia.

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej $rodowiska.

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwinfowanym.
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PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowanta rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 12502-3 QOchrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na
ogniowo cynkowane materiaty Zelazne.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkmietych
systemow cieptowniczych. Wymagamia.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do-malowania.

PN-70/11-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zzeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycie lakierowe.

BN-76/6113-22 Farba olejno-zywiczna, przeciwrdzewna, cynkowa 60%, szara,
metaliczna.

BN-76/6115-38 Emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe, ogélnego stosowania.

BN-90/8864-46 Wezty cieplownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN- 91/ B 02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewczych
wodnych. Wymagania.

DIN 4807 Cisnieniowe naczynia wzbiorcze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN- 91/B 02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
gystemow cieplowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych zamknietych systemdéw cieplowniczych. Badania.

PN 85/B-02421 Tzolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzed. Wymagania 1 badama.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania 1 badania
jakosci wody.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe od instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej. Podstawowe parameiry 1 gidéwne wymiary.
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