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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Tematem niniejszego opracowania sg roboty zwigzane z remontem sanitariatow w
budynku Szkotly Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie.
Zamawiajacym jest Gmina Lublin, pl. tokietka 1.

1.2. Podstawa wykonania robaét

Podstawg wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.t.:
.Remont sanitariatéw w budynku Szkoty Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzynskiej 5 w Lublinie”

Wymagania ogdine dotycza wszystkich czesci projektowych oraz pozostatych specyfikacji
technicznych (branzowych).

1.3. Przedmiot i zakres rohét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem sanitariatéw w budynku Szkoly Podstawowej Nr 45 przy
ul. Radzynskiej 5 w Lublinie.

Ogdiny zakres robét:
roboty demontazowe i rozbiérkowe
roboty budowlane i wykonczeniowe
instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku
instalacja wentylacji w sanitariatach
instalacja centralnego ogrzewania
instalacje elektryczne
roboty towarzyszace

1.4. Roboty tymczasowe i fowarzyszace

Robotami tymczasowymi s3 :
e ustawienie rusztowan systemowych
e wykonanie oston z folii elementdéw wewnetrznych
e zabezpieczenie dachu
e przesuniecie elementdw wyposazenia, utrudniajacych wykonanie prac
Roboty tymczasowe (z wyjatkiem rusztowan i szalunkdw) nalezy ujgé w kosztach
ogdinych. Prace rusztowan i szalunkéw skalkulowac¢ indywidualnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dziatka, na kiérej zlokalizowany jest budynek szkoty.

Teren jest ogrodzony. Wjazd na teren szkoty drogg gminng utwardzong o ograniczonej
nosnosci.

Budynek szkotly sktada sie z pieciu segmentdw potgczonych tgcznikiem. Segment A
(administracyjno-socjalny) jest trzykondygnacyjny podpiwniczony. Segment B (dydaktyczny) jest
trzykondygnacyjny  podpiwniczony. Segment F (sportowy) jest jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony.

Budynek w ostatnich latach poddany byt termomodernizacji, w ramach ktérej m.in.:
docieplono §ciany i stropodachy, wymieniono stolarke okienng oraz wykonano nowe pokrycie
dachowe i obrébke kominow.

Budynek posiada instalacje wody cieptej z wymiennikowni ciepta. Zasilanie w wode jest z
miejskiej sieci wodociggowe|. Odprowadzenie &ciekdéw do migjskie] sieci kanalizacji sanitarnej.
Zasilanie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet wymiennikowy.




Sanitariaty sg w zlym stanie technicznym i brak jest wlasciwe] wentylacji. Instalacja c.o.
jest nowa.

1.6. Organizacja robd zekazanie placu budow

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robét ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegélne starannie winien wykonawca opracowac plan
organizacji robét w trakcie ciggtej pracy budynku.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.7. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wifadze, oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robdt Wykonawca bedzie: -podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na ceiu stosowanie sie do przepisdédw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstafych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

¢ materialy i elementy rozbidrkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozZzarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia zawartego w
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreélonych powyze]
nie podlegajg odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopaine bedg sktadowane
w sposbdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rohét aibo przez personel Wykonawcy.




iz

1.10. Zabezpieczeni

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontrakiu, az do zakonczenia i cdbioru ostatecznego robat.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e Qznaczenie przejsé,

e zabezpieczenie wykopow

e oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcéw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.11. Qkreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia podane w niniejszej ST s3g tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne do zace wlasciwosci materialow i wyrobow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ nznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprcbaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materialty musza byé nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze 2z wymaganiami okresionymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow ia i i jakosci erialow i
wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg
poirzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakose |
whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych
przez Wykonawce.

2.3. Wymagania dofyczace wbhudowywanych materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie reaiizacji robét budowlanych
odpowiadatly wymaganiom okresionym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac
budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajgcy sie
usunaé, wskazany w PN, EN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowane] do niego.




Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykocnawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét.
Wszystkie materiaty winny odpowiadaé nizej wymienionym przepisom:
e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (iekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzZniejszymi zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)

2.4. Kolor ka w wan iatd wlanvch

Kolorystyke materiatéw stosowanych na zewnatrz budynku podana jest w dokumentacji
projektowej. Kolorystyke materiatdw wewnagtrz budynku uzgodni¢ kazdorazowo na pismie z
zarzgdca budynku.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapisow w dokumentagcji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze
byé ponownie zmieniany bez jego zgody. Wybrany materiat nie moze mieé¢ gorszych
parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych.

3. SPRZET

o WWykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

o liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

e Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

o Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.
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5.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéow umowy, zostana przez Inspekiora nadzoru zdyskwalifikowane | nie
dopuszczone do robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekticra nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnigesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania oadlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoscé
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspekitor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentac;i
projektowej a takze w normach budowlanych i wytycznych .

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Koleino$¢é wykonywania robot

Kolejnos¢é wykonywania robét uzalezniona jest od dostepnosci pomieszczen | okresu
wykonywania robét.
Harmonogram robét ustala wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem budynku.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierag:
a). czes¢ ogbing opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia roboét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposdb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$€ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

¢ system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

s wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

» sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme
przekazywania na biezgco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czesé szczegodlowy opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie.

e rodzaje i ilod¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e s5posob [ procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$§¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy inspekiorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekg;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu tub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.




6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedz odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru VWykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, kidre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albc inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w migjscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli€ mu niezbedne] pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw witasnych
badanh kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢c badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjag projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
taboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikaty i
dopuszczenia okreslone w pkt. 2

W przypadku materiaidw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SS8T, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
iej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym ocbowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnod¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspekiora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
¢« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projekiowej,
¢ date uzgodnienia przez inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
s przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru
s daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw robot,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
s dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.




7.2. Dokumentacja fotograficzna

Wszystkie elementy wbudowane i podlegajace zakryciu oraz poszczegdine warstwy
izolacji podlegajg na biezgco dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez Wykonawce robét.
Zdjecia wykonywaé w rozdzielczosci min. 7MP i odpowiedniej jasnosci. Na zdjeciach winna by¢
widoczna data wykonania. Dokumentacja fotograficzna podlega skatalogowaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu.

7.3. Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisdw wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czesci lub elementdw robét wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

Prowadzenie ksiegi obmiaréw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe (zgtoszenie)

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
protokoty odbioru robét

protokoly z narad i instrukcie Inspektora Nadzoru
korespondencje na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedsg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. QOgdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Prowadzenie ksiegi obmiardw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.
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8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowe] | podawane w [ m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt. ].
Obowigzuje dokladnosé do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda ckreslone w kilogramach lub tonach.

Szczegotowe zasady obmiaru robdt okreslone sa w katalogach KNR i KNNR.

8.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Cbmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem, Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.




9. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboiyv zwiazane z zamowieniem podlegaja nastepujacvm etapom
odbiorczym:

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi technicznemu

Odbiorowi kohcowego
Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Qdbidr robot zanikajacveh i ulegajacych zakryciu.

Cdbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i
zgodno&ci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbior robét jw. dokonany bedzie w czasie
umoziliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspekior Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza kierownik budowy robbdt. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.3. Odbidr techniczny.

Odbiér techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakorczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robét
przedkiada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym

9.4. Odbidr koricowy robot.

Zasady koncowego odbioru robét: odbiér kohcowy polega na finalne] ocenie
rzeczywistego wykonania robot stanowigcych przedmiot zaméwienia, opisanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw technicznych dla
realizowanego zakresu robét.

Catkowite zakonczenie robédt oraz gotowosé do odbicru koncowego bedzie zgloszona
przez Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego =z
dotgczeniem wszystkich protokotow odbiorow technicznych wraz z zatgcznikami. Odbiér
koncowy robét nastgpi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i
zatacznikdw z nimi zwigzanych. Odbioru koricowego robédt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakoSciowe], na podstawie
przediozonych dokumentéw, oceny wizuaine] oraz sprawdzenia zgodnosSci robdt =z
dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru kehcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych, robét poprawkowych, Protokotami odbioréw technicznych i
kompletnoscig materiatéw odbiorczych

9.5. Dokumenty odbioru korficowego robét.:

Podstawowym dokumentem odbicru koncowego roboét, jest protokédt odbioru koncowego
robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowege Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

e atesty,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie beda goiowe do odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentdw, po czym wznowi procedure
odbioru koricowego robot.
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Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania rob6t jw. wyznaczy
komisja
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej |
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczone] przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdline

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa piatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa |ub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

s robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$é zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

o warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ cbowigzujgcego podatku VAT.

Sposéb i podstawa ptatnosci moze byé okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia lub w Umowie.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione
w kosztorysie:

e ustawienie tymczasowego oznakowania

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,

oznakowal i drenazu,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami i
Normatywami.




11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze pansiwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kioére sa w jakikolwiek
sposbdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pbZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek crganizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360
Z pdZniejszymi zmianami) '
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr
168, poz. 1650)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.




