

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na zapytania Wykonawców udzielone w dniu 5.01.2016 poprzez uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 75 o brakujący załącznik tj. plik umieszczony w folderze o nazwie: „Strony od 29 do 85 PW bud. linii kabl. do zas. Iluminacji” (w załączeniu).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Dąszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych