Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowe i rozbudowe stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy
al. J6zefa Pitsudskiego 22 w Lublinie. Zadanie inwestycyjne wspéifinansowane

ze $srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Prezydent Miasta Lublin informuje, Zze w przedmiotowym postepowaniu wplynety
nastepujace zapytania:

1. Prosimy po potwierdzenie, Ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blgdnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacii
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigeej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.

ad1

Zaistniale na terenie budowy okolicznosci, zwiazane np. z ewentualnym napotkaniem na
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane w dokumentacji projektowej zalgczonej do SIWZ,
instalacje podziemne i potrzebg dokonania ich przebudowy lub naprawy oraz kwestia przestanki
(podstawy) do zaplaty VWykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony
ryczattowej formie wynagrodzenia za zaméwienie podstawowe) i wydiuzenia terminu wykonania
Zzamowienia, oceniane beda przez Zamawiajacego na biezaco w trakcie realizacji robét. Zamawiajgcy
rozwazy wowczas w oparciu o konkretny stan faktyczny, obowiazujgce przepisy prawa i postanowienia
zawartej umowy w sprawie zamdwienia podstawowego, podstawe do zlecenia przebudowy lub
naprawy napotkanych instalacji podziemnych w drodze odrebnego postepowania i odrebnie
zawartej umowy, majac przy tym na wzgledzie, ze skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. §
ustawy Pzp stanowi jego uprawnienie, a nie obowigzek. W takiej sytuacji ewentualna
zmiana terminu wykonania zaméwienia dopuszczona bedzie na warunkach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. I} oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. I) wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ).

Jednocze$nie Zamawiajacy przypomina, ze do obowigzkéw VWykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia zgodnie z § 3 ust 1 pkt 33) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) nalezy
cyt. " przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie odkrytego
gruntu celem Zzidentyfikowania podziemnej infrastrukiury, kidrej uszkodzenie moZe stanowic
ZagroZzenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci
Zza wszelkie zaisiniale z fego tytulu uszkodzenia i ich skutki w szczegbinoSci poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punkidw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow,
kanalizacji sanitamych, stipbw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwioczne naprawienie wszelkich powslafych uszkodzeri i ich skutkbw na vAasny koszt,”

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekly o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu wykonania
zamoéwienia, co najmniej 0 czas w kidrym wykonawca nie mogt realizowac robdt, a w przypadku
konieczno$ci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, VWykonawca ofrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

ad 2

Zaistniale na terenie budowy okolicznosci, zwigzane np. z ewentualnym ryzykiem napotkania na
niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym i koniecznoscig wykonania wskutek ich
ujawnienia robét wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres rzeczowy zaméwienia podstawowego
oraz kwestia przestanki (podstawy) do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy
przyjetej przez strony ryczattowej formie wynagrodzenia za zamdwienie podstawowe) | wydhuzenia
teminu wykonania zaméwienia, oceniane bedg przez Zamawiajgcego na biezgco w trakcie realizacji
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rob6t. Zamawiajacy rozwazy wowczas w oparciu o konkretny stan faktyczny, obowigzujace przepisy
prawa i postanowienia zawartej umowy w sprawie zaméwienia podstawowego, podstawe do Ziecenia
robét bedacych skutkiem napotikania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym
w drodze odrebnego postepowania i odrebnie zawartej umowy, majac przy tym na wzgledzie,
ze skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stanowi jego uprawnienie, a nie
obowigzek. Ewentualna zmiana terminu wykonania zamoéwienia dopuszczona bedzie w
takiej sytuacji na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. [) oraz ust. 3 ad pkt. 5
lit. 1) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) lub bedzie tez mogta by¢ rozwazona w oparciu o §
15 ust. 2 pkt. 5 lit. j} czy lit. k) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. j) czy lit. k) wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ).

3. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zafgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okoliczno$ci
wykonawca ofrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydiuzeniu.

ad 3

Zaistniata w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, okoliczno$¢ ujawnienia sie ewentualinych
brakéw lub bledéw w dokumentadji projekiowej opisujacej przedmiot zamdwienia, zadgczone) do SIWZ
i stanowigcej dla VWykonawcy podstawe wyceny oferty, wymuszajgca konieczno$¢ naniesienia przez
projektanta poprawek lub zmian w projekcie skutkujacych zastosowaniem rozwigzan
wykraczajacych poza dotychczasowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia oraz zwigzana z
tym kwestia przestanki (podstawy) do zaplaty VWykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy
przyietej przez strony ryczattowej formie wynagrodzenia za zamdwienie podstawowe) i wydiuzenia
terminu wykonania zamdwienia, oceniona zostanie przez Zamawiajacego w oparciu o konkretny stan
faktyczny, obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy. Zamawiajacy rozwazy
wowczas zlecenie robdt bedgcych rezultatem zastosowania przez projektanta rozwigzan
wykraczajacych poza dotychczasowy zakres rzeczowy zamoéwienia, w drodze odrgbnego
postepowania i odrebnie zawartej umowy, majac przy tym na wzgledzie, ze skorzystanie z
art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stanowi jego uprawnienie, a nie obowiazek. W takiej
sytuacji ewentualna zmiana terminu wykonania zamoéwienia dopuszczona bedzie na
warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 fit. 1) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. [) wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

4. Czy w przypadku wystgpienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub bigdnych
rozwigzan, ktére da sie zastgpi¢ innymi, lepszymi z punktu widzenia uzytkowego
rozwigzaniem technicznym. Zamawiajgcy weZmie pod uwage takie rozwigzanie czy bez
wzgledu na wszystko Wykonawca ma wykona¢ prace zgodnie z projektem?

ad4

Wykonawca skiada oferte na przedmiot zaméwienia opisany w dokumentacji projektowe] zatgczonej
do SIWZ, zgodnie z przyjetymi w niej zaloZzeniami odnoszacymi si¢ tak do warunkow geologicznych
podioza, jak do materiatbw budowlanych, sprzetu i urzadzen. Jednak w sytuacji Zzaistnienia
okolicznoéci, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 pkt 3 i 4 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ),
Zamawiajgcy przewidziat mozliwo§¢ zmiany (aneksowania) treSci umowy w zakresie
rozwigzan dotyczacych pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét oraz materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie, na warunkach
okreslonych w § 15 ust. 3 ad pkt. 3 i 4 (zat. Nr 8 do SIWZ).

5. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow iub ich czesci,
ktérych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamowien
Publicznych. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku
wystapienia co najmniej jednej okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
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podawanych warunkow ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy wraz z terminami posrednimi
okreslonymi w punkcie 1,1 rozdziale 2 oraz SIWZ § 16 ust.3

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w
szczegolnosci:
a) kleski zywiotowej;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegblnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C , wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
c) budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury) , $niegu, gradcbicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi
dywarunki atmosferyczne uniemozliwiajgce  prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob | sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez
producentéw
€) niewypaly i niewybuchy
f) wykopaliska archeologiczne
g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci
jstnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
i) wykonanie robét dodatkowych lub uzupetniajgcych wplywajgcych na termin wykonania
zamodwienia podstawowego
j)} przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty powyzej 30 dni.
2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajgcego w
szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;
b) wstrzymanie robé6t przez zamawiajgcego;
c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
3. zmiany bedace nastepstwem dziatanh organéw administracji, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
b)odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej
¢) inne przyczyny zewnétrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych
- protesty mieszkancow
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody i gazu
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuZzeniu o czas niezbedny do zakornczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

B. zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegéinosci: _
a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie
gruntu, kurzawka, gfazy narzutowe, itp.) skutkujagce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach technologicznych;
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe]j warunki terenowe, w szczegdinosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektoéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania przedmictu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
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materiatowych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

1. zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami , o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane;

2. zmiana os6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami , o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane;

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego — dysponujgcego c¢o najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem potencjatem
technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

D. Pozostate zmiany

1. sita wyZsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodne z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

3. Ustawowej stawki podatku VAT

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy ( np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
ptatnoéci wobec podwykonawcdw);

2. zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

3. udzielenie zaméwieri dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach
publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepisow
PZP w przypadku zaistnienia przewidzianych okolicznosci, ktére w trakcie realizacji moga
wystgpi¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie
zobowiazany do ich zastosowania.

ad 5

W slad za dyspozycjg art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wzér umowy (zal. Nr
8 do SIWZ) w § 15 ust. 2 i 3 zawiera katalog przewidywanych istotnych zmian
postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy oraz okre$la warunki tych zmian. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy hie wyraza zgody na modyfikacje przywotanego § 15 ust. 2 i 3 wzoru umowy
(zat. Nr 8 do SIWZ).

6. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore
zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy

ad 6

Zamawiajgcy potwierdza, Ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami koniecznymi dla wykonania zaméwienia, ktore
zachowujg wazno$é na okres wykonania zadania, a uzupetnienie ewentualnych brakéw w
tym zakresie lezy po stronie Zamawiajgcego.
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7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

ad 7

Zamawiajgcy potwierdza, ze przystuguje mu prawo dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na kitérym bedzie realizowana inwestycja, kidrej
dotyczy przedmiotowe postepowanie, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazajg
Wykonawcy

8. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy zatgczyt do SIWZ calg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz, ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza wykonawcy.

ad 8

Zamawiajgcy potwierdza, ze w odniesieniu do dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia
zatgczonej do SIWZ, projektanci w swoich oswiadczeniach stwierdzii, ze zostata ona
wykonana zgodnie z umowa, i ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Zatem nalezy przyjac, ze odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zaméwienia.

9. Prosimy o potwierdzenie, 2ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie
niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom
wszelkie dane dotyczace urzgdzen podziemnych i ich lokalizacji, za$§ brak
jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie sie¢ stanu
odmiennege od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach — w
przypadku gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do
wydtuZzenia terminu realizacji oraz wynagrodzenia dodatkowego.

ad 9

Udostepniona przez Zamawiajgcego potencjainym Wykonawcom chcacym ubiegaé sie
o przedmiotowe zamodwienie, stanowigca jego szczegbdlowy opis, dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zawiera wszelkie niezbedne dane mogace mieé wpltyw na warunki realizacji inwestyciji
tj. informacje odnoszace sie do zakresu, charakteru, stopnia skomplikowania, specyfiki i
technologii wykonania, uwarunkowan lokalizacyjnych i gruntowych przedmiotu zaméwienia
(w tym m. in. urzgdzerh podziemnych i ich lokalizacji). Wykonawca przy sporzadzaniu
oferty, winien wzig¢ pod uwage i uwzgledni¢ warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia
wynikajgce rowniez z postanowien wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) oraz z
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspoéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, konieczne dla osiggniecia rezuitatéw
rzeczowych okreslonych umowg i dokumentacjg projektows.

Ewentualne ujawnienie sie w trakcie realizacji robdét, stanu odmiennego od
przedstawionego i zatozonego przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej
skutkujgce koniecznoscig wykonania robét wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres rzeczowy
zaméwienia podstawowego oraz zwigzana z tym kwestia przestanki (podstawy) do zaplaty
Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie
wynagrodzenia za zamowienie podstawowe) | wydtuZzenia terminu wykonania zaméwienia, bedzie
przedmiotem oceny i decyzji Zamawiajgcego na etapie wykonywania robét. Zamawiajacy rozwazy
wdwczas w oparciu o konkretny stan faktyczny, obowigzujace przepisy prawa i postanowienia zawartej
umowy W sprawie zaméwienia podstawowego, podstawe do zlecenia tych rob6t w drodze odrebnego
postepowania | odrebnie zawartej umowy, majac przy tym na wzgledzie, ze skorzystanie z
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art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stanowi jego uprawnienie, a nie obowigzek. W takiej
sytuacji ewentualng zmiane terminu wykonania zaméwienia, dopuszcza § 15 ust. 2 pkt. 5
lit. I} oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. I) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

10. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczatfowa o kidrej mowa w projekcie umowy pozostaje stata w
zakresie rob6t ujetych w dokumentagji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu wszekich kosziow
zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez zamawiajacego dokumentadji, nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych
do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegéinosci wynikajgcych z bledow/brakéow od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych archeoclogicznych, ujawnia sie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp. oraz w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca ofrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 kc. ,JeZeli strony uméwily si¢ o wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztdéw prac’. To jednak nalezy
pamietaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktdrych mowa w treéci i tego przepisu, dotyczy wylgcznie rozmiaru
prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacii oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje
za$ kosztow robdt, ktérych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia
wskutek zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych wczesSniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu
zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacii projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny
na etapie oferowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako
wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty.
Zwracamy uwage, Zze na etapie oferowania zaden wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania
dokumentacji projektowej i terenu budowy, ktdre moga ujawnic sig dopiero w toku realizacji robot, jak
réwniez nie ma obiektywnej mozZiiwosci i wykiuczenia wystapienia nieprzewidzianych warunkow
terenu budowy. W zwiazku z powyzszym wycena wszelkich utrudnien, kitbre moga zajs¢ w toku
realizacji umowy nie jest moziiwa. Zobowiazanie wykonawcy do uwzglednienia w cenie (bo do tego
de facto sprowadza sie postanowienie o braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnien
zwigzanych z realizacja zadania byt by sprzeczne z art. 140 ust 3 pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC,
jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Powyzsze stanowisko znajduje
odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwolawczej (np. wyroku w sprawie KIOAUZP
184/10), ktora stwierdzila jednoznacznie, Zze przerzucanie na wykonawce calego ryzyka
gospodarczego wynikajacego z bledéw i brakéw dokumentadji projektowej jest niedopuszczalne. W
powyZszym wyroku Izba stwierdzita, min./ iz ryczatt nie moze obejmowac tego, czego zamawiajacy nie
przewidziat w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, sg bowiem przesfanki do udzielenia zamoéwienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy
Pzp na roboty dodatkowe.

ad 10

W § 7 ust. 3 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) czytamy cyt.: ,Wykonawca o$wiadcza, Ze
ustalone _wynagrodzenie _ryczaffowe wymienione w ust 2 Zzawiera ostateczne

wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszly zwigzane z realizacjg peinego zakresu
przedmiotu umowy i niezbgdne do jego naleZytego wykonania z uwzglednieniem
wszystkich opfat i podatkéw, a w szczegéinosci: {.....)". Zas w pkt. 12.1 cz. 12 SIWZ -
Opis sposobu obliczenia ceny — czyt. cyt.."Cena ryczaffowa winna obejmowac peiny_
zakres robét _okreslonych w dokumentacji projekiowej oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staly i
niezmienny niezaleznie od rozmiardw robét budowlanych i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji.” Cytowane zapisy uwzgledniajg ryzyko gospodarcze
Wykonawcy zwiazane z realizacjg robot, pozostajgc w zgodzie z przywotanym przez
Wykonawce w zapytaniu art. 632 § 1 k.c., wedle ktorego ,Jesli strony uméwity sig¢ o
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wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze Zgdaé podwyZszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozZna bylo przewidzie¢
rozmiaru lu kosztéw prac.”

W cenie ryczattowej oferty, Wykonawca powinien ujaé wszelkie koszty gwarantujgce
osiggniecie rezultatow rzeczowych okreslonych umowg i szczegdtowo opisanych
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, a wiec dyktowane przedmiotem zamoéwienia (jego zakresem, charakterem,
stopniem skomplikowania, specyfikg i technologia wykonania, uwarunkowaniami
lokalizacyjnymi i gruntowymi), a takze konieczne ze wzgledu na warunki umowy,
obowigzujace w tym zakresie przepisy, warunki techniczne oraz sztuk¢ budowlang i
zasady wiedzy techniczne;j.

Na etapie sporzadzania oferty, Wykonawca powinien dofozy¢ nalezytej starannosci w
pozyskaniu wszelkiej wiedzy koniecznej do rzetelnego ustalenia ceny ryczattowej,
zapewniajgcej potem prawidiowg realizacje zaméwienia. W szczegdlnosci ma on
mozliwosé zapoznania sie z dokumentacjg zatgczong do SIWZ oraz wykorzystujac nabyte
doswiadczenie moze ja weryfikowaé za pomoca dostepnego srodka jakim jest instytucja
zapytan do SIWZ, pozwalajaca na wyeliminowanie lub przynajmniej zminimalizowanie
ewentualnych rozbieznosci w przekazanych przez Zamawiajacego materiatach
opisujgcych przedmiot zamoéwienia, a takze pozwalajaca na uzyskanie czy
uszczegdtowienie niezbednych danych w zakresie dotyczacym np:

a) uzbrojenia terenu budowy w urzadzenia podziemne i naziemne,

b) drég dojazdowych do terenu budowy,

c) warunkow gruntowych czy wodnych.

Podstawa dla zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ), powinna byé¢ zatem dla Wykonawcy kompleksowa wiedza wynikajgca z
dokfadnego zapoznania sie i przeanalizowania udostepnionej przez Zamawiajgcego
dokumentacji przetargowej oraz wszelkie informacje i dane nabyte w trakcie trwania
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego z wykorzystaniem wtasciwych,
dostepnych srodkéw wedle uznania Wykonawcy.

Zaistniale na terenie budowy okolicznosci, zwigzane z ewentualnym ujawnieniem sie brakéw lub
bledéw w dokumentacji projektowej opisujgcej przedmiot zamoéwienia, zafgczonej do SIWZ i
stanowigcej dla Wykonawcy podstawe wyceny oferty (np. ujawnieniem odmiennych warunkow
gruntowych, wodnych czy archeologicznych albo niezinwentaryzowanych lub  biednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych) oraz kwestia przestanki (podstawy) do zaplaty
Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez stony ryczattowej formie
wynagrodzenia za zaméwienie podstawowe), ocenione zostang przez Zamawiajacego w oparciu o
konkretny stan faktyczny, obowigzujace przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy.
Zamawigjgcy biorac pod uwage tres¢ art. 140 ustawy Pzp, rozwazy wowczas czy istoinie zachodzi
przestanka do sitwierdzenia, ze dane roboty mozna zakwalifikowaC jako ,wykraczajace poza
okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte w SIWZ’ co daje podstawe dla Zlecenia ich w
drodze odrebnego postepowania i odrebnie zawartej umowy, majac przy tym na wzgledzie, ze
skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stanowi uprawnienie Zamawiajacego, a nie
jego obowigzek.

11. Z uwagi na okres realizacji zaméwienia dtuzszy niz rok, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode
zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 ustawy pzp na wniesienie zabezpieczenie przez potrgcenie z
naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane, przy czym w
dniu zawarcia umowy wykonawca wniesie co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.?

ad 11

Zamawiajacy nie wyraza zgody na whiesienie zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za cze$ciowo wykonane roboty. § 14 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
pozostawia sie w niezmienionym brzmieniu.
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12. Wnosimy aby podmiot udostepniajagcy swoje zasoby wykonawcy, w celu
uwiarygodnienia podmiotu, oprécz zobowigzania do oddania do dyspozycji wykonawcy
swoich zasobdw, byt zobowigzany do zlozenia rowniez:

- éwiadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkoéw, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

- Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

- Lista podmiotéw naiezacych do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy albo informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej w
oryginale (lista ma zawiera¢ wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzace w skiad
grupy kapitatowej)

- Aktualnego zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zas$wiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

- Aktualnego zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skiladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cafo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt S ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skiadania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczes$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skiadania ofert.

- Aktuaina informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesigecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

ad 12

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

13. Z wagi na specjalistyczny zakres przedmiotu umowy niniejszego postepowania,
wnosimy o wprowadzenie przez Zamawiajgcego z godnie z art. 36 a ust 2 ust. 1 ustawy —
Pzp, obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce nawierzchni sportowych

ad 13

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisow SIWZ poprzez wprowadzenie obowigzku
osobistego wykonania przez wykonawce nawierzchni sportowych.
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14. Wnosimy o naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust.2 pkt 8-13 od
wysokos$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom.

ad 14

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 11 ust. 2 pkt. 8- 13 wzoru umowy (zat. Nr
8 do SIWZ).

15. Wnosimy o wprowadzenie w § 12 ust. 6 projektu umowy dodatkowych zapisow:
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkdéw okreSlonych w
przepisach Kodeksu cywilnego) w przypadku, gdy zamawiajacy:

- nie uregulowat w terminie wskazanych w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru

- zawiadomi Wykonawce iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy

ad 15

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 12 ust. 6 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ).

16. Czy Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg dokumentow, o ktérych mowa w
Projekcie Wykonawczym?
1. certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego w/iw. Parametrom wyszczegdinionym w tabeli.

2. autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania
3. kompletny raport z badann wykonanych przez niezalezne skredytowane przez |IAAF
laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe potwierdzajgce parametry techniczne
nawierzchni wyszczegélnione w tabeli nr 1
4. kompletny raport z badan na zgodno$¢ z norma PN EN 14877 potwierdzajace
pozostate niewyszczegolnione powyzej parametry
5. aktualny atest higieniczny
6. prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i
typu oferowanego produktu
7. kompletny raport z badar na zgodno$¢ z ochrona Srodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane przez |AAF laboratorium potwierdzajgce wymagane
minimalne zawarto$ci metali ciezkich wyszczegoélnionych w tabeli 2
8. Gwarancja na oferowang nawierzchnie¢ powinna zostaé wystawiona przez producenta i
dotyczy¢ przedmiotowego zadania (nalezy zatgczyé stosowny dokument w oryginale)
9. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jakoscig EN — ISO 9001.
ad 16
Informujemy ze wymienione dokumenty bedg wymagane na etapie realizacji zamoéwienia.
W zwiazku z tym Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji Projektu zagospodarowania terenu — opis pkt. 4.1.a (Wymagania dotyczace
nawierzchni lekkoatletycznych ); zdanie , Dla potwierdzenia jako$ci produktu, wymagane
do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:” zastepuje
sie zdaniem: ,Dla potwierdzenia jako$ci produktu, wymagane sg dokumenty dotyczace
nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:”

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw

SIWZ poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktéw
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10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposéb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego nalezy dotgczy¢:
10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktow, ktére majg zostac dostarczone,
ktorych autentyczno$é musi zosta¢ poswiadczona przez wykonawce na zadanie
zamawiajacego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadajg normom lub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaséwiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujacego sie poswiadczeniem
zgodnosci dziatann wykonawcy z normami jakosciowymi, jezeli zamawiajgcy
odwotuja si¢ do systemoéw zapewniania jako$ci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozy¢:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiona dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zaméwienia)
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentacji projektowej.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowang) przez
producenta, potwierdzajgca spetnienie parametrow wyszczegélnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajgca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiona dla wykonawcy
dotyczacg konkretnego zadania ( stanowiacego przedmiot zaméwienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentacji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang ) przez
producenta, potwierdzajgcg spetnienie parametrow wyszczegolnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajgcg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.

c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.

10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktorych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ziozyé:

10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1) dla dwdch obiektéw znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegoélnionym w SST 2.3.1
p.2.2.1 —tabelanr 1.

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -

tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).

¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
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14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badani bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegéinione
w w/w raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajow Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium
potwierdzajace wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegolnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogiei hawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Certyfikaty |IAAF | klasy ( Class 1 ) dla dwbch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegoinionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegodinione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktdérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. , Report of synthetic surface product test” )
c¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normag EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badarn bedgcym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegélnione
w w/w raporcie IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |AAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegodinionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieri nawierzchni potwierdzajgcy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o kiérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy ztozy¢:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN ISO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jako$ci zgodnie z EN ISO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatbw | urzadzen)
rownowaznych lub oferowanych rozwigzan réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatébw i urzadzen) lub rozwigzar
réownowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktdrych mowa w pkt 10.5.6.5. i 10.5.6.6
zlozy¢é rdwnowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie czionkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., ziozy¢ inne dokumenty potwierdzajace odpowiednio stosowanie przez
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wykonawcow réwnowaznych srodkéw zapewnienia jako$ci.

10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamdwieti publicznych (dotyczy
réwniez wspodlnikow spotki cywilnej).

10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skfadajace sie na oferte podpisuje osoba, ktore] umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ skiadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobg uprawniong, a w
przypadku oséb fizycznych przez wykonawce albo przez osobg umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia dokumenty i oswiadczenia skiadajace sie na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnomocnika.

10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ skiadane w formie
oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce -
po$wiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnosé z
oryginatem\. W przypadku skiladania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnos$ci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z pézn. zm.).

17. Czy w celu weryfikacji i potwierdzenia jakosci oferowanych nawierzchni
lekkoatletycznych zamawiajgcy bedzie wymagat dotgczenia do oferty dokumentow
okreslonych w dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy rozdziat 4.1.a (pkt od 1 do
9) oraz pkt 4.1.5 (pkt od 1 do 5), oraz pkt 4.1.4 (autoryzacja producenta i paszport
murawy)?

Jezeli zamawiajgcy bedzie Zzadat dotaczenia do oferty powyzej wymienionych
dokumentéw, wnosimy o zmiane w katalogu dokumentéw formy w jakiej powinna by¢
zlozona karta techniczna oferowanej kauczukowej nawierzchni syntetycznej, oraz
autoryzacji producenta trawy syntetycznej, bowiem Zamawiajgcy Zada by karta byly
zlozone w oryginalne. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U.
Z 2013 r., poz. 231) dokumenty sg skiadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez wykonawce.

ad 17

Informujemy ze wymienione dokumenty bedg wymagane na etapie realizacji zaméwienia.
W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
nastepujacych modyfikacji, w Projekcie zagospodarowania terenu — opis pkt. 4.1.a
(Wymagania dotyczace nawierzchni lekkoatletycznych ), zdanie , Dla potwierdzenia
jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych,
celem weryfikacji:” zastepuje sie zdaniem: ,Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane
sg dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:”, - opis pkt. 4.1.5
(Opaska pomiedzy bieznia a barierkg ), zdanie , Zaproponowana przez wykonawce i
producenta nawierzchnia musi speiniac powyZzsze wymagania potwierdzone
dostarczonymi do oferty dokumentami:” zastepuje si¢ zdaniem: ,Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
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dokumentami:” oraz w SST 2.3.1. pkt. 2215  zdanie , Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dostarczonymi do oferty dokumentami:” zastepuje sie zdaniem: ,Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dokumentami:”
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw SIWZ
poprzez zmiang pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktéw
10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposob:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego nalezy dotgczyé:
10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktéw, ktére majg zosta¢ dostarczone,
ktérych autentyczno$¢ musi zostaé poswiadczona przez wykonawce na zgdanie
zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadaja normom lub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem
zgodnosci dziatan wykonawcy z normami jakosciowymi, jezeli zamawiajacy
odwolujg sie do systemdw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozy¢:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dia wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamowienia)
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentacji projektowe;.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajgcg spetnienie parametréw wyszczegblnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajgca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c) Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacja projektows.
10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczgca konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot zaméwienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie zgodnie
Zz warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w dokumentacji
projektowe;.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowana ) przez
producenta, potwierdzajgcg spetnienie parametréw wyszczegdlnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c¢) Prébke oferowanej nawierzchni 0 wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowa.
10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktorych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ztozy¢:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1) dla dwéch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegoélnionym w SST 2.3.1
p. 2.2.1 —tabela nr 1.
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
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kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p.2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).
c) Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegdinione
w w/w raporcie JAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajéw Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturainego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali cigzkich
wyszczegélnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 —tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieri nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu
a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1} dla dwéch obiektow znajdujgcych sig w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegdlnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat IAAF { Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie kiérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. ,, Report of synthetic surface product test” )
c) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normag EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczeg6inione
w wiw raporcie |IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rtownowaznej z krajow Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$é z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich
wyszczegalnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowe;j
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogien nawierzchni potwierdzajgcy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy zlozyc:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jako$ci zgodnie z EN ISO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzgdzania kontrolg jakosci zgodnie z EN 1ISO 8001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatéw i urzadzen)
réwnowaznych lub oferowanych rozwigzan réwnowaznych - w przypadku
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zaoferowania zastosowania towaréw (materiatdw i urzadzen) Iub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i 10.5.6.6
ztozy¢ rownowazne za$wiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie cztionkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktorych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., ztozyé inne dokumenty potwierdzajagce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow réwnowaznych érodkéw zapewnienia jako$ci.
10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych (dotyczy
rowniez wspolnikow spotki cywilnej).
10.5.10 Peinomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajace sie na oferte podpisuje osoba, ktdérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentoéw zataczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o kitdérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny byé skiadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny byé podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniona, a w
przypadku osob fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia dokumenty i oSwiadczenia sktadajgce sie na oferte powinny byé podpisane
przez petnomocnika.
10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ sktadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce -
poswiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnosé z
oryginatem\. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.
10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnos$ci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo ¢ notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.

1158 z p6zn. zm.).

18. Czy w celu weryfikacji i potwierdzenia jakosci oferowanych nawierzchni
lekkoatletycznych zamawiajacy bedzie wymagat przed podpisaniem umowy przedioZzenia
dokumentow okreslonych w dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy rozdziat 4.1.a
(pkt od 1 do 9)?

ad 18

Informujemy Zze wymienione dokumenty bedg wymagane na etapie realizacji zamoéwienia.
W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (1. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji Projektu zagospodarowania terenu — opis pkt. 4.1.a (Wymagania dotyczace
nawierzchni lekkoatietycznych ); zdanie ,, Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane
do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:” zastepuje
sie zdaniem: ,Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane sg dokumenty dotyczace
nawierzchni kauczukowych, celem weryfikaciji:”.

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktéw
10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposob:

10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego nalezy dotgczy¢:
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10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktéw, ktére majg zosta¢ dostarczone,
ktérych autentyczno$¢é musi zostaé poswiadczona przez wykonawce na zadanie
zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, 2e dostarczone produkty odpowiadajg normom lub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem
zgodnoéci dziatan wykonawcy z normami jako$ciowymi, jezeli zamawiajacy
odwotuja sie do systemoéw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach
europejskich.

10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozy¢.
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dia wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamowienia)
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentaciji projektowe;).
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajgca spetnienie parametréw wyszczegéinionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajgcg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczgca konkretnego zadania (stanowigcego przedmiot zamowienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentagiji projektowe;j.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang ) przez
producenta, potwierdzajaca spetnienie parametréow wyszczegoélnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.

10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ztozy¢:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1) dla dwoch obiektow znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegélnionym w SST 2.3.1
p.2.2.1 —tabelanr 1.
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktorego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).
¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegélnione
w w/w raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
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d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajow Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$é z ochrong Srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegolnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogien nawierzchni potwierdzajgcy
wymagang kiasyfikacje ogniows produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu
a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1) dla dwéch obiektow znajdujacych sig w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegoéinionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR}).
b) Certyfikat IAAF { Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktdrego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. , Report of synthetic surface product test” )
c) Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z norma EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegoélnione
w w/w raporcie IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytuciji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium
potwierdzajace wymagane maksymalne zawarto$ci metali cigzkich
wyszczeg6ionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji ha ogien nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy zlozy¢:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN (SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakos$ci zgodnie z EN I1SO 8001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatdbw i urzgdzen)
rownowaznych lub oferowanych rozwigzan réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatdbw i urzadzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. 1 10.5.6.6
zlozy¢ rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., zlozy¢ inne dokumenty potwierdzajace odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych srodkéw zapewnienia jakosci.
10.5.9 Petnomochictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspdélnie ubiegajgcych sie o
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udzielenie zamdwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dotyczy
réwniez wspolnikéw spoétki cywilnej).

10.5.10 Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajace sie na oferte podpisuje osoba, ktérej  umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynikaé z dokumentéw zalgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktorych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ skiadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniong, a w
przypadku osob fizycznych przez wykonawce albo przez osobg umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcéw wspoélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zaméwienia dokumenty i oéwiadczenia skladajgce sie na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnemochika.

10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ skiadane w formie
oryginalu lub kopii pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem przez wykonawce -
po$wiadczenie winno zawiera¢ zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnos¢ z
oryginatem\. W przypadku skiadania elektronicznych dokumeniéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnosci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z p6zn. zm.).

19. Czy oferujac rozwigzania rownowazne Wykonawca musi wykaza¢ system nawierzchni
syntetycznej tozsamy z opisanym w dokumentacji projektowej w zakresie technologii
wykonania i o okreslonych parametrach czy mieszczacych sig w okreslonych
przedziatach?

ad 19 W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji Projektu
Wykonawczego Rozdziat 1 Projekt Zagospodarowania Terenu - opis pkt. 4.1.a oraz SST
2.3.1 pkt. 2.2.1 poprzez zmiang parametrow zawartych w Tabeli 1 na nastepujgce :

Tabela 1

Okreslenie parametru, Wartosé wymagania
jednostka

Grubos¢ catkowita — 13 =14 mm
podstawowa

Grubo$é warstwy wierzchniej | Min. 6 mm
teksturowanej

Przepuszczalno$¢ dla wody | Nie

Konstrukcja: prefabrykowana | -
wyktadzina kauczukowa z
rolki, nieprzepuszczalna dla
wody, montowana przez
klejenie do podioza na catej
powierzchni za pomoca kleju
poliuretanowego.
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Wytrzymato$é na rozcigganie | Od 0,65 - 1,0 MPa

Wydtuzenie przy rozciaganiv | Od 140 -170 %
(zerwaniu)

Pochtanianie wstrzaséw w od 37 -39 (%)
temperaturze 23 °C

Odksztatcenie pionowe w Max. 1,9 mm
temperaturze 23 °C

Tarcie TRRL (Friction) Min. 65

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy w dniu 28.01.2016 r. dokonat
modyfikacji Projektu Wykonawczego Rozdziat 1 Projekt Zagospodarowania Terenu - opis
pkt. 4.1.a oraz SST 2.3.1 pkt. 2.2.1 poprzez dodanie:

Zamawiajgcy dopuszcza , zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z pethego poliuretanu
( Full PUR ) pod warunkiem, ze oferowana nawierzchnia bedzie odpowiadata
przedstawionemu ponizej opisowi dopuszczalnej nawierzchni poliuretanowej z petnego
poliuretanu i bedzie posiadata parametry mieszczgce sie w granicach zwartych w
zamieszczonej ponizej Tabeli 1 2.

Wymagania dotyczace dopuszczanej nawierzchni z petnego poliuretanu:

Nawierzchnia bezspoinowa o jednolitej barwie przekroju poprzecznego w warstwie dolnej
jak i posredniej (w kazdej z tych warstw nawierzchnia ma posiadaé jednolita barwe w
potaczeniu z granulatem EPDM w catym swoim przekroju). Warstwa gérna, uzytkowa ma
posiada¢ w calym przekroju barwe pochodzacg od koloru zastosowanego granulatu
EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Nawierzchnia wykonana w catosci
bezposrednio na placu budowy metoda "In-situ”. Nawierzchnia ma by¢ nieprzepuszczalna
dla wody, montowana na podbudowie asfaltobetonowej i przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikéw uzywajacych obuwie z kolcami, przeznaczona do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach LA. Oferowana nawierzchnia ma
by¢ zainstalowana wczesniej na co najmniej dwodch stadionach znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, ktére uzyskaty certyfikat IAAF 1 klasy ( Class 1).

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac elementy dopuszczone do stosowania w
polskim budownictwie i posiadajace wymagane aprobaty badz rekomendacje techniczne,
atesty i certyfikaty.

Producent nawierzchni musi posiada¢ wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z
EN ISO 9001. Zgodnie z wymaganiami technicznymi PZLA dia nawierzchni syntetycznych,
do wykonywania nawierzchni wyklucza sie stosowanie SBR-u oraz jakichkolwiek
komponentéw pochodzgcych z recyklingu ( w tym EPDM-u z recyklingu ).

Nawierzchnia musi posiada¢ klasyfikacje oghiowa w zakresie reakcji na ogien Bfl oraz
wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501. Klasyfikacja ta musi by¢
potwierdzona raportem z badan wykonanych przez niezalezng upowazniong na podstawie
akredytacji jednostke.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych
ponizej w tabeli zgodnie z badaniami IAAF:
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Tabela 1

Grubos¢ catkowita - od 14 do 15 mm
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie co najmniej 0,65 MPa
Wydiuzenie przy rozciaganiu ( zerwaniu } co najmniej 60,00%
Pochtanianie wstrzaséw w temperaturze 23 °C od 37 do 39
Odksztaicenie pionowe w temperaturze 23 °C nie wigcej niz 1,9 mm
Wspétczynnik tarcia ( Friction ) nie mniej niz 0,53

Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekraczaé:
( miligramoéw na litr )

Tabela 2

DOC - po 48 godzinach ponizej 10
Otéw ( Pb) ponizej 0,01
Kadm ( Cd ) ponizej 0,001
Chrom ( Cr) ponizej 0,01
Chrom VI { CrVI) ponizej 0,01
Rte¢ ( Hg ) ponizej 0,001
Cyna (Sn) ponizej 0,01
Cynk (Zn) ponizej 1,0

20. Czy projekt stadionu zostat zweryfikowany przez PZLA i jaka klase obiekt ma otrzymac

po przebudowie?

ad 20

Zamawiajgcy informuje ze posiada uzgodnienie projektu z PZLA. Zgodnie z §3 ust.1 pkt
48 umowy, stadion ma uzyska¢ kategorie IlIA.

21. Czy zgodnie z zaleceniami PZLA dla potwierdzenia jakosci oferowanych nawierzchni
lekkoatletycznych, Zamawiajacy bedzie wymagat aby oferowana nawierzchnia na bieznie
byta zainstalowana na co najmniej dwéch stadionach w europejskiej strefie klimatyczne;j,
jak réwniez aby producent nawierzchni posiadat wdrozony system zarzadzania kontrolg
jakosci zgodnie z EN SO 90017

Jednoczesnie wnosimy o wprowadzenie do formularza ofertowego oswiadczenia o
nastepujacej tresci:

Wykonawca osw.'adcza Ze do kaonan.'a zmowienia w zakresie nawierzchni biezni
i (podgc.
nazwe producenta) .................... QOs$wiadczam, ze oferowana nawierzchnia zostafa _
zainstalowana na dwéch obiektach wykonanych w europejskiej strefie klimatycznej, ktére.
uzyskaly cerfyfikat IAAF Class 1 (poda¢ nr certyfikatéw i miejsce wykonania obiektéw z
oferowang nawierzchnig Bttt b)

ad 21
Zamawiajacy bedzie wymagat aby oferowana nawierzchnia na biezni¢ byta zainstalowana
na co najmniej dwoéch stadionach w europejskiej strefie klimatycznej, jak réwniez aby
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producent nawierzchni posiadat wdrozony system zarzgdzania kontrolg jako$ci zgodnie z
EN I1SO 9001
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego formularza.
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapisow SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktow
10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposdb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, 2e oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego nalezy dotaczy¢:
10.5.6.1 Prébki, opisy lub fotografie produktéw, ktére majg zosta¢ dostarczone,
ktorych autentycznodé musi zosta¢ poswiadczona przez wykonawce na zadanie
Zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadaja normom lub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie¢ poswiadczeniem
zgodnosci dziatan wykonawcy z normami jakosciowymi, jezeli zamawiajgcy
odwotujg sie do systeméw zapewniania jakoéci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy zitozy¢.
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a)} Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiona dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamoéwienia)
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentaciji projektowe;.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona (autoryzowang) przez
producenta, potwierdzajgcg spetnienie parametréw wyszczegélnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajaca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 ecm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiona dla wykonawcy
dotyczgca konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot zaméwienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang ) przez
producenta, potwierdzajgca spetnienie parametréw wyszczegdinionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajgcg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
¢) Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 em z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowa.
10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy zlozy¢:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1 ) dla dwéch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegdlnionym w SST 2.3.1
p. 2.2.1 —tabela nr 1.
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
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parametry techniczne nawierzchni wyszczegoélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification System — Procedures. ,, Report
of synthetic surface product test” ).
¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedgcym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegolnione
w w/w raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajéw Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali cigzkich
wyszczegoélnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji ha ogiefi nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1) dla dwéch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegdlnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badari wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegéinione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktdrego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification
System — Procedures. , Report of synthetic surface product test” )
c) Certyfikat lub deklaracje zgodnoéci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegolnione
w w/w raporcie IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajace wymagane maksymaine zawarto$ci metali ciezkich
wyszczegoblnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieri nawierzchni potwierdzajacy
wymagana klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy Ziozyc:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jako$ci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrola jako$ci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatdw i urzadzen)
réwnowaznych lub oferowanych rozwigzah réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatdbw i urzadzer) lub rozwigzan
réwnowaznych.
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10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i 10.5.6.6
ztozyé rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majace siedzibg w innym
panstwie czlonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., zlozy¢ inne dokumenty potwierdzajgce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych srodkow zapewnienia jakos$ci.

10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dotyczy
rowniez wspoinikow spotki cywilnej).

10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajgce sie na oferte podpisuje osoba, ktdérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynikaé z dokumentdw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktdérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ sktadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowanag przez osobe uprawniong, a w
przypadku oséb fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcodw wspélnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie
zamoéwienia dokumenty i oswiadczenia skladajgce sie na oferte powinny byé podpisane
przez petnomochika.

10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ skiadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce -
po$wiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnos$¢ z
oryginatem\. W przypadku skfadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢é one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnoéci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.

1158 z p6zn. zm.).

22, Prosimy o potwierdzenie, iz zamawiajgcy bedzie wymagat aby gérna warstwa
prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej wynosita minimum 6 mm?

Nawierzchnie lekkoatletyczne biezni sg uzytkowane w obuwiu z kolcami, wiec ich goérna
warstwa ktéra bezposrednio podlega zniszczeniu podczas uzytkowania, posiada specjalna
strukture i sktad zaprojektowany w taki spos6b aby przez wile lat nie byto koniecznosci jej
naprawy czy wymiany.

ad 22

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z dokumentacjg bedzie wymagat, aby gérna warstwa

prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej wynosita minimum 6 mm.

23. Przedmiotem zamawiania jest m.in wykonanie biezni z prefabrykowanej biezni kauczukowej
natomiast warunek wiedzy i doswiadczenia dopuszcza wykazanie sie doswiadczeniem w wykonaniu
biezni z nawierzchni poliuretanowej z pelnego poliuretanu. W zwigzku z tym ,iz zaloZzona w
dokumentaciji projektowej technologia wykonania jest zupeinie inna przy wykonywaniu nawierzchni z
peinego poliuretanu  wnosimy o zmiane warunku udzialu aby byt zwigzany z przedmiotem
zamoOwienia tak jak wymaga ustawa PZP.

Ad 23

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1,
6.3.2.1 i 6.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 5.4.1.2, 6.3.2.1.2 oraz 6.3.2.2.2. oraz

dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ pkt. 5.4.1.1., 6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1.
W zwiazku z powyzszym pkt. 54.1 SIWZ oraz 6.3.2.1 i 6.3.2.2. otrzymuja
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nastepujace brzmienie:
pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykazg

5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [kiore
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg torow 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.

5.4.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk ilub kortéw tenisowych i/lub pol golfowych) o©
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub

przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywac

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktdre
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzenn PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezna o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
peinego poliuretanu, kiéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub  pél golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub p6l golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
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pkt. 6.3.2.2. Ztozone poswiadczenia winny potwierdza¢ nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane
dotyczace budowy lub przebudowy stadiondéw lekkoatletycznych [ktére jako obiekt
uzyskaty co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem |IAAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmniej
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzerh PZLA ,Zatozenia dla
projektantéw stadiondw LA’ z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i

prostej, 0 nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk iflub kortow tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk iflub kortow tenisowych iflub pét golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu  sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie,

24. W zwigzku z tym, iz wykonanie biezni wymaga specjalnej precyzji wykonania zaréwno
przy wykonywaniu podbudowy jak i odwodnienia liniowego , ktéry jest wynaczynieniem 1
toru o dlugosci nie mniejszej i nie wickszej niz 400m wykonawca powinien dysponowac
wystarczajg wiedzg | doswiadczeniem aby méc zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, ktory
po wykonaniu pomiaréw i badan nawierzchni oraz usytuowania danych konkurencji i
urzadzen pozwoli na uzyskanie wymaganego swiadectwa PZLA.

Zarowno w Polsce jak i e Europie jest wiele zrealizowanych inwestycji , ktére pomimo
wykonania nie uzyskaly wymaganych certyfikatéw lub Swiadectw wiec zasadne jest
Zzgdanie przez zamawiajgcego wyzszego doswiadczenia niz jednokrotna realizacja
poszczegbinych elementéw przedmiotu zamowienia. Wskazujemy na fakt ,iz podczas
uzyskiwania $wiadectwa PZLA Ilub certyfikatu |IAAF badane sg takze parametry
nawierzchni, ktére potwierdzajg prawidiowa jako$¢ wykonania. Wykonanie areny
lekkoatletycznej np. o wymiarach 399, 80 m lub 400,20m uniemozliwi Zamawiajgcemu
rozgrywanie zawodoéw a zawodnikow pozbawi mozliwosci realnych ocen uzyskiwanych

rezultatow.

Biorac pod uwage, ze jest wiele inwestycji zrealizowanych nieprawidiowo Ilub
niedokonczonych gdzie zamawiajgcy byli zmuszeni rozwigza¢ umowe i ponownie
przeprowadzi¢ procedury przetargowe , ktére zwigkszajg koszty inwestycji wnosimy o
zmiane warunkéw udzialu aby wykonawcy byli zobowigzani do wykazania sie
doswiadczeniem w zrealizowaniu co najmniej po dwie roboty okreslone w pcie 5.4.1.2 ,
54.1.3i5.4.1.4 . tak jak to uczynit zamawiajacy w pcie 5.4.1.1. z zastrzezeniem w pcie
5.4.1.2 w zakresie wymaganej technologii.

Warunki udziatu w postepowaniu majg na celu sprawdzenie czy okreslony wykonawca
jest zdolny zrealizowa¢ okreslone zaméwienie objete zakresem postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego. Zatem sprawdzeniu podiega tym samym, czy okreslony
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wykonawca posiada stosowne uprawnienia niezbedne do podjecia dziatalnosci objetej
zakresem postepowania, wiedze i potencjat ludzki do jego wykonania, ponadio czy
posiada niezbedny sprzet, narzedzia lub moze je pozyska¢ na rynku, wskazujac ze nimi
dysponuje, a takze spetnia warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej, ktora
gwarantuje wykonanie przedmiotowego zamoéwienia

To dopiero konkretny przedmiot zamoéwienia, wynikajgcy z potrzeb zamawiajgcego
zobowigzanego do stosowania przepiséw p.z.p., jego ztozonoéé i stopiert skomplikowania
stanowig czynniki determinujgce opis sposobu dokonania oceny speiniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

Ustawowy nakaz okreslenia warunkow w sposdb zwigzany z przedmiotem zamoéwienia
oraz proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia, nie oznacza, ze do udzialu w
postepowaniu winni by¢ dopuszczani wszyscy wykonawcy dziatajacy na rynku danego
rodzaju zaméwienia. Przeciwnie, w procesie ubiegania si¢ o publiczne zlecenie winni
braé udzial jedynie ci spo$réd uczestnikéw rynku zaméwien publicznych, ktorzy
daja rekojmie nalezytego wykonania umowy. Powyzszg teze potwierdza takze
orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej, w tym m.in. wyrok KIO z dnia 25 czerwca 2010
r. (sygn. akt KIO/UZP 1095/10). W wyroku stwierdzono m.in. "Okolicznos¢, iz wykonawca
na chwile obecng nie spetnia warunku udziatu w postepowaniu nie uzasadnia twierdzenia
o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow, w
szczegdinosci w sytuacji, gdy wymagania Zamawiajacego sg uzasadnione jego
potrzebami, ktére moga nie zostaé zaspokojone przy innym sformutowaniu wymagan”.
Sygn. akt KIO/UZP 1095/10

W uzasadnieniu do wyroku Sadu Okregowego w Nowym Saczu z dnia 7 kwietnia 2009
r. czytamy, iz ,(...) zakaz okreslania warunkéw udzialu w postgpowaniu w sposéb,
ktéry mégtby utrudniaé uczciwg konkurencje nie oznacza nakazu dopuszczenia do
udziatu wykonawcéw bez dokonania ich kwalifikacji sprawdzenia ich wiarygodnosci
i zdolno$ci do nalezytego wykonania zaméwienia.

Doswiadczonego wykonawce trudno uznaé¢ przedsigbiorce legitymujacego sie
realizacjg wylacznie jednego podobnego zaméwienia. Jak stusznie napisat J. Dolecki
("Niezbedna wiedza i doSwiadczenie oferenta”, w: Zaméwienia Publiczne Doradca z
2003 r. Nr 5, s. 57.) wymaganie od wykonawcow wykazania si¢ okresionego rodzaju
doéwiadczeniem winno byé rozumiane "jako pewng umiejetnoscig zdobytg i ugruntowana
w frakcie praktyki (nabyciem wprawy), a nie dokonanym (przeprowadzonym)
eksperymentem, czy tez préba, jak by to bylo w przypadku ograniczenia si¢ do wymagania
zaledwie jednokrotnego wykazania tozsamych prac lub czynnoéci, (..) okreslajac
wymagang "wiedze i doswiadczenie" iloscig wykonanych robot, dostaw czy tez ustug,
nalezy mieé na uwadze przedmiot 2zaméwienia, warunki jego realizacji, ilos¢
zrealizowanych rozwigzan w skali kraju, nowatorstwo technologiczne lub konstrukcyjne i
wiele innych aspektow".

Zgodnie wytycznymi zawartymi w , Poradniku dla inwestoréw , opracowanym przez
Centrum Zamoéwien Publicznych wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
pod nr ISBN;978-83-7610-229-0 Zamawiajacy na podstawie ustawy Prawa Zamowien
Publicznych  winien umozliwi¢ ubieganie si¢ o zamoéwienie wszystkim i tylko
wiarygodnym wykonawca ( str 153) Zamawiajgcy winien stosowaé metody oceny
speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu umoizliwiajace dobdr najbardziej
wiarygodnych wykonawcéw tzn. obiektywne dostosowane do wielkosci , specyfiki i
stopnia skomplikowania. Wykonawcy wiarygodni, choéby z uwagi na koszty jakie
ponosza w celu zapewnienia najwyzszej jako$ci ( zatrudnienie oséb o najwyzszych
kwalifikacjach, uzywanie sprzetu najwyiZszej jakos$ci, utrzymywanie certyfikatu
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systemu zapewnienia jakosci , prowadzenie prac badawczych i rozwojowych itp.)
nie moga konkurowac uczciwie z wykonawcami niewiarygodnymi , nie ponoszacymi
tych kosztéw .

Art. 46, 47 i 48 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi z pézn.
zm., ze opis warunku wiedzy i doswiadczenia, powinien uwzgledniaé zasade
konkurencyjnosci  (niedyskryminowania), minimainosci i niezbednosci postawionych
warunkow udziatlu w postepowaniu celem zabezpieczenia udziatu tych wykonawcow,
ktérzy sg zdolni wykona¢ zaméwienie zgodnie z oczekiwaniami zamawiajacego, a nie
ponosza nadmiernego ryzyka wynikajgcego na przyklad z niepewnej sytuacji prawnej,
niedostatkéw wiedzy i doswiadczenia lub stabej kondycji ekonomicznej, finansowe;j,
technicznej itp.

W wyroku z dnia 5 lutego 2009 roku Sygn. akt KIO/UZP 111/09:
» Okreslenie warunkéw udziatu w postepowaniu jest jedng z najwazniejszych czynnosci
zamawiajgcego, ktéra ma bezposredni wptyw na wynik postepowania. Formutujac warunki

Zamawiajgcy nie moze tego czyni¢ w oderwaniu od przedmiotu zaméwienia, bowiem ich
celem jest weryfikacja zdolnosci wykonawcéw do realizacji konkretnego zadania”
» Podkresdli¢ nalezy, iz formutujgc warunek doswiadczenia zamawiajgcy musi mieé na
uwadze jego cel, jakim jest wybor wykonawcy posiadajgcego umiejetnosci w realizacii
zamowien ,odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cig” przedmiotowi zaméwienia
ugruntowane w praktyce, tak bowiem nalezy rozumie¢ do$wiadczenie w danej dziedzinie

» W ocenie Izby, okoliczno$¢, iz Odwotujacy na chwile obecna nie spelnia warunku
udzialu w postepowaniu nie uzasadnia twierdzenia o naruszeniu zasad uczciwej
konkurencji | rownego traktowania wykonawcéw, w szczegbinosci w sytuacji, gdy
wymagania zamawiajacego sg uzasadnione jego potrzebami, ktére mogg nie zostaé
zaspokojone przy innym sformutowaniu wymagan”

W wyroku KIO 29/11 stwierdzono cyt

» Izba stoi na stanowisku, iz celem opisu warunkéw podmiotowych jest wybér Wykonawcy
dajacego rekojmie nalezytego wykonania zamoéwienia. Innymi stowy, Zamawiajacy,
okreslajac szczegdtowe warunki udziatu w postepowaniu, zobowigzany jest dokonaé tego
w taki sposob, aby w postgpowaniu mogii uczestniczy¢ nie wszyscy Wykonawcy, a
jedynie tacy, ktérzy swoimi wiasciwosciami gwarantujg odpowiedni poziom
pewnosci, co do rzetelnego i prawidiowego wykonania zaméwienia”

ad 24
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt.
5.4.1, 6.3.2.116.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 5.4.1.2, 6.3.2.1.2 oraz 6.3.2.2.2.
oraz dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ pkt. 5.4.1.1., 6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1.
W zwigzku z powyzszym pkt. 5.4.1 SIWZ oraz 6.3.2.1 i 6.3.2.2. otrzymujg
nastepujgce brzmienie:

pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykazg

5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008 strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
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co najmniej 11l A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzenn PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimaing liczbg torow 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
peinego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
5.4.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t. j. boisk i/lub kortow tenisowych iflub  pél golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych)
o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywa¢

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 rob6t
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionow lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategori¢ IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniegj 11l A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantow stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)}, przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczba toréw 8 na okreznej i

prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych ilub pél golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.2. Ztozone po$wiadczenia winny potwierdza¢ nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym ckresie, minimum 2 roboty budowlane
dotyczace budowy Iub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktore jako obiekt
uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmniej
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zalozenia dla
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projektantéw stadionéw LA" z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w piyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okrezne;j i

prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy Iub przebudowy obiektu
sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m* w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t. j. boisk iflub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed
uplywem terminu  skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie,

25. Wnosimy o zmiane warunku wiedzy | doSwiadczenia zawodowego aby wykonawcy byli
zobowigzania do wykazanie sie zrealizowaniem co najmniej dwdch robét budowlanych
polegajacych na budowie, przebudowie stadionu lekkoatletycznego z co najmniej 6-cio
torowg bieznig okrezng o diugosci 400m i wszystkimi skoczniami, rzutniami , rowem z
wodg z prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej, ktore to stadiony uzyskaly certyfikat
IAAF lub swiadectwo PZLA kategorii min llIA | warto$ci robdét np. min 6 min.

Informujemy, ze certyfikat IAAF tzw. ( Product Certyficate ) nie odnosi sie do
doswiadczenia wykonawcy ale jest wydawany dla danej nawierzchni po wykonaniu
badann laboratoryjnych i jest wydawany dla producenta nawierzchni a nie dla
wykonawcy . Nie moze by¢ zatem taczony z doswiadczeniem wykonawcy, dla ktérego
moze byé wydany certyfikat IAAF lub Swiadectwo PZLA na zrealizowany przez siebie

obiekt.

Wskazujemy ponadto wykazie rob6t Zamawiajacy zada w tabeli wykazania rodzaju
robot (ze wskazaniem bieZni ktére uzyskaly certyfikat IAAF) a nie nawierzchni , ktéra
otrzymata certyfikat IAAF co potwierdza , ze w formutowaniu warunku doszio naszym
zdaniem do omyiki pisarskiej.

ad 25

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1,
6.3.2.1 i 6.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 5.4.1.2, 6.3.2.1.2 oraz 6.3.2.2.2. oraz
dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ pkt. 5.4.1.1,, 6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1.

W zwigzku z powyzszym pkt. 54.1 SIWZ oraz 6.3.2.1 | 6.3.2.2. otrzymujg
nastepujgce brzmienie:

pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykazg

5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie |AAF {zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmnigj lll A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzenn PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadionéw LA" z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byi:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
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- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczba toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
5.4.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu iat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywaé

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategorig¢ IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008 strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA ,ZafozZenia
dla projektantéw stadionow LA z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
peinego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o nawierzchni z
trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co
najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t. j. boisk iflub kortow tenisowych iflub pdl golfowych) o nawierzchni z
trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu  skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest
krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.2. Zlozone po$wiadczenia winny potwierdzac nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane
dotyczace budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére jako obiekt
uzyskaly co najmniej 3 kategorie 1AAF (zgodnie z podrgcznikiem |AAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmniej
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektdw i Urzadzen PZLA ,ZaloZenia dla
projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:
- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i
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prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t. j. boisk i/lub kortéw tenisowych i/lub pdl golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m?* w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatainosci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowegdo (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu  sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie,

26. W wykazie rob6t zamawiajgcy zada aby wykonawcy wykazali warto§¢ danej roboty
natomiast w wymaganym warunku wiedzy i doswiadczenia zamawiajgcy nie okreslit
minimalnych wymagan w tym zakresie. Wnosimy zatem o uszczegétowienie warunku aby
wykonawcy mogli wykaza¢ sie wskazang przez zamawiajgcego wartoscig robot
budowanych dla danego warunku.

ad 26
Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

W ocenie Zamawiajgcego dla potwierdzenia spetnienia warunku udzialu w postepowaniu
w zakresie wiedzy i doswiadczenia najistotniejszym elementem jest faktyczne wykonanie
rob6t w wymaganym zakresie tj. zdobycie praktycznego doéwiadczenia. Rodzaj oraz ilosé
robét, a nie ich warto$¢ jest kryterium potwierdzajgcym warunek wiedzy i doswiadczenia.
W wykazie robot znajduje si¢ miejsce na wstawienie wartosci wykazywanych robot
jednakze wartos¢ ta nie jest elementem, ktéry bedzie podlegat ocenie pod katem
spetnienia warunku udziatu w przedmiotowym postepowaniu.

Wskazanie wartosci rob6t budowlanych wynika z § 1 ust. 1 pkt 2) Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane gdyz wykonawca skitada wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodéw dotyczacych hajwazniejszych robot,
okreslajgcych, czy roboty te zostalty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone.

27. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z wymaganiami PZLA wykonawca musi
zaoferowaé nawierzchnig, ktéra po potoZzeniu na stadionie w europejskiej strefie
klimatycznej dwukrotnie przeszta pozytywne badania a obiekt z zainstalowang
nawierzchnig uzyskat certyfikat IAAF Class 1.

ad 27

Zamawiajgcy potwierdza ze zgodnie z wymaganiami PZLA wykonawca musi zaoferowaé
nawierzchnie, ktéra byla zainstalowana na co najmniej dwoch stadionach w europejskiej
strefie klimatycznej, ktére uzyskaty certyfikat IAAF Class 1.

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktéw
10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposob:

10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego nalezy dotaczy¢:
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10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktéw, ktére maja zostac dostarczone,
ktorych autentyczno$é musi zostaé poswiadczona przez wykonawce na zadanie
zamawiajgcego.

10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadajg normom lub
specyfikacjom technicznym;

10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego si¢ poswiadczeniem
zgodno$ci dziatan wykonawcy z normami jako$ciowymi, jezeli zamawiajgcy
odwotujg sie do systemdéw zapewniania jakos$ci opartych na cdpowiednich normach
europejskich.

10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozyc:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczacy konkretnego zadania( stanowiacego przedmiot zamdwienia)

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentacji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajgca spetienie parametréw wyszczegoélnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajgca technologi¢ wykonania oferowanej nawierzchni.

c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacja projektowa.

10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu

a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dia wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot zaméwienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentac;ji projektowe;.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowanga ) przez
producenta, potwierdzajgca spetnienie parametrow wyszczegoélnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajgcg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
¢) Prébke oferowanej nawierzchni 0 wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ziozy¢:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowane] kauczukowe;j:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy { Class 1 ) dla dwdch obiektow znajdujacych sig¢ w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegélnionym w SST 2.3.1
p.2.2.1 —tabelanr 1.

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -

tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).

c) Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z norma EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badar bedgcym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegodlnione
w wiw raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
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d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$é z ochrong $srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegolnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 —tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieni nawierzchni potwierdzajgcy
wymagang klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Certyfikaty IAAF | klasy { Class 1 ) dla dwéch obiektéw znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegolnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat |AAF { Product Certificate )} dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegolnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification
System — Procedures. ,, Report of synthetic surface product test” )
¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedgcym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegolnione
w w/w raporcie IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$é z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali ciezkich
wyszczegolnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
{ Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogien nawierzchni potwierdzajacy
wymagang Kklasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy zlozy¢:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdroZzenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzgdzania kontrolg jakos$ci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatéw i urzgdzen)
rownowaznych lub oferowanych rozwigzarh réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatdéw i urzgdzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. 1 10.5.6.6
zlozy¢ rébwnowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie czionkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktéorych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., ziozy¢ inne dokumenty potwierdzajace odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow réwnowaznych srodkéw zapewnienia jako$ci.
10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
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udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych (dotyczy
rowniez wspolnikow spétki cywilnej).

10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajgce sie na oferte podpisuje osoba, ktdrej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ sktadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢é podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniong, a w
przypadku os6b fizycznych przez wykonawce albo przez osobg umocowana przez
wykonawce. W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia dokumenty i oswiadczenia skiadajace si¢ na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnomochika.

10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ skiadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce -
poéwiadczenie winno zawieraé zapis odrgczny lub w formie pieczeci \za zgodno$c z
oryginatem\. W przypadku skfadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnos$ci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (1. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z p6zn. zm.).

28. Czy wykonawcy polegajacy na zasobach podmiotéw trzecich muszg dolaczy¢ do
oferty dokumenty potwierdzajace niepodleganie wykluczenie wyszczegolnione w pcie 6.6
SIwZz

Zgodnie z orzeczeniem SO V-Ca 3618_13 i interpretacjg zamieszczong na stronie
uzp.gov.pl Zamawiajacy jest uprawniony do badania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci
i doswiadczenia podmiotéw trzecich, na ktérych zasoby powotuje sie¢ wykonawca
wykazujacy spetnianie warunku wiedzy i doswiadczenia — orzekt Sad Okrggowy w
Warszawie w wyroku wydanym wskutek skargi Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych na
wyrok Krajowej Izby Odwotawczej.

Sad Okregowy w Warszawie wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: V Ca 3618/13)
uwzglednit m.in. skarge Prezesa Urzedu Zamoéwier Publicznych oraz zmienit wyrok
Krajowej |zby Odwotawczej z dnia 16 pazdziernika 2013 r. (sygn. akt: KIO 2336/13) i
oddalit odwotanie wykonawcy, kidéry zakwestionowat postanowienia ogtoszenia o
zamowieniu i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w ktérych zamawiajgcy
zastrzegt badanie nalezytego wykonania zaméwien przez podmioty trzecie w swietle
kryteribw z art. 22 ust. 5 ustawy Pzp w ramach oceny speinienia warunku wiedzy i
doswiadczenia.

W ustnych motywach rozstrzygniecia Sad uznat za zasadne stanowisko wyrazone w
skardze Prezesa Urzedu i podkreslit, iz przepis art. 22 ust. 5 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp daje zamawiajgcemu mozliwosé stosowania kryteriow weryfikacji z art. 22 ust. 5
ustawy Pzp rowniez w odniesieniu do podmiotéw trzecich, na ktérych zasoby powotuje sig
wykonawca wykazujgcy spetnienie warunku wiedzy i doswiadczenia.

Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie zapadt m. in. wskutek skargi Prezesa Urzedu, ktory zarzucit
wyrokowi Izby bledng wyldadnie art. 22 ust. 5w zw. zart. 22 ust. 1 pkt2 wzw. z art. 26 ust. 2b wzw. z
art. 7 ust 1 ustawy Pzp polegajacg na przyjeciu, ze wskazane przepisy nie przewidujg moziwosci
badania rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci oraz doswiadczenia podmiotéw frzecich, na kibdrych
potenciale polega wykonawca wykazujgcy spelhianie warunku udziaiu w postgpowaniu w postaci
wiedzy i doswiadczenia, a takze przez bledng wykfadnie przepisébw § 1 ust. 1 pkt2, § 1 ust. 4, § 1 ust.
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6 oraz § 3 ust. 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgdac zamawiajacy od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty moga
byc¢ skiadane (Dz.U. 22013 ., poz. 231) poprzez przyjecie, ze przywolane przepisy rozporzadzenia nie
przewidujg mozliwosci Zadania dokumentéw pozwalajacych na weryfikacje podmiotéw trzecich pod
katem rzetelnosci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia.

ad 28

Zamawiajgcy nie wymaga zioZzenia przez podmiot trzeci dokumentéw wymienionych w pkt 6.6 SMWZ.

29. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalne;j.
ad. 29
Wizja lokalna jest przygotowywana na wniosek Wykonawcy

30. Prosimy o podanie limitéw finansowania Inwestycji na poszczegdéine lata.

ad 30

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 — 2030, w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia przewiduje na rok 2016, kwote w wysokosci 17 397 649,- PLN. Pozostata
kwota wynagrodzenia zostanie zaplanowana i wydatkowana w nastepnych latach
budzetowych, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

31. Prosimy o wskazanie kto ponosi koszty opfaty administracyjnej zwigzanej z wycinka
drzew.
ad 31
Zgodnie z decyzjg zezwalajaca na usuniecie drzew, optata za ich usuniecie dotyczy

Zamawiajacego .
DO PROJEKTU:

32. Prosimy/\Wnosimy o zatgczenie projektu w lepszej jakosci na podstawie, ktérego mamy
dokona¢ wyceny. Ze wzgledu na stabg jako$¢ projektu istnieje problem z identyfikacjg
wyposazenia, ktore ma zostaC zakupione przez Wykonawce, a okreslonego przez
Zamawiajgcego jako pogrubione i zaznaczone gwiazdka(*). Kolejnym problemem
wynikajgcym ze stabej jakosci projektu jest trudno$é odczytania duze ilosci wymiarow oraz
oznaczeh na branzowych projektach wykonawczych. W zwigzku z powyzszym stabej
jakosci projekt zamieszczony na stronie nie pozwala dokonaé rzetelnej wyceny
planowanej Inwestyciji.

ad 32

Wyposazenie, ktére ma zosta¢ zakupione przez Wykonawce, zostalo szczegoélowo
opisane w zestawieniu zalgczonym do SIWZ (STWIOR — SST 2.3.5. oraz w Projekcie
Wykonawczym - TOM | Rozdziat 1- Projekt Zagospodarowania Terenu ). W zestawieniu
tym elementy wchodzgce w zakres przedmiotowego zaméwienia zostaly oznaczone
gwiazdka ( *) — zestawienie to jest czytelne.

W celu utatwienia oceny zakresu zamoéwienia, Zamawiajgcy ponownie udostepnia w wers;ji
kolorowej pliki rysunkéw, ktére w dokumentacji wystepujg jako kolorowe, a moga utatwic
Wykonawcom wycene przez uczytelnienie tresci.

ARCHITEKTURA:

33. W projekcie wykonawczym , Tom [, Rozdziat 6a. Budynek techniczny nr 3 na rysunku
nr 2 ,Rzut poziomu doinej kondygnacji 169,35" naped hydrauliczny dzwigu jest wrysowany
po prawej stronie windy, natomiast na rysunku nr 3 ,Rzut poziomu wej$cia — 174,00”
naped wrysowany jest po lewej stronie windy. Prosimy o przedstawienie szczegotowego
rozwigzania dotyczacego windy, poniewaz na chwile obecna trudno w sposoéb
jednoznaczny okresli¢, z ktérych stron ma byé przeszkolona kabina windy.
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ad 33

Naped windy ma by¢ zlokalizowany zgodnie z rysunkiem nr 3 ,rzut poziomu wejécia -
174,00. Szczegblowe rozwigzania dotyczace windy opisane sg w STWIOR — SST 2.1.13
— Winda. Zgodnie z Projektem Wykonawczym, rozdziat 6a opis pkt. 8.15 , zainstalowana
winda ma byé typu ,panoramicznego” a wiec Sciany windy majg by¢ w calosci
przeszkione. W zwiazku z tym dziafajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowienn publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a
Budynek Techniczny Nr 3, poprzez zmiane rysunku A/2 Zatgcznik B-01

34. Jakie sa przewidziane wysokosci nadszybia oraz podszybia windy (z rys.
Przedstawiajgcego przekrdj 2-2, jestem wstanie wyczyta¢ tylko wysokos¢ podnoszenia
windy, ktéra wynosi 4,65 m)?

ad 34

Zamawiajacy informuje ze wymiary wysokos$ci nadszybia oraz podszybia windy podane
sg w STWIOR - SST 2.1.13 - Winda

35. Prosze o potwierdzenie, czy wymiary 2100x2100 [mm] odnosza si¢ do wymiaru $cian
zewnetrznych szybu?

ad 35

Zamawiajacy informuje ze ,wymiary 2100x2100 [mm] nie odnoszg si¢ do wymiaru $cian
zewnetrznych szybu.

Wymiary podane na rysunku A/2 odnosza sie: do odlegio$ci pomigdzy linig obudowy windy
- krawedzia schodow a $cianka gr 12,0 cm oraz pomiedzy linig obudowy windy a sciankg
dziatowg gr. 12, 0 cm.

Zamawiajacy informuje ze szczegolowe wymiary szybu windy podane sa w STWIOR —
88T 2.1.13 — Winda

Szczegblowe wytyczne szybu stalowego sg projektowane dla konkretnych dzwigow stad
ostateczne wymiary nalezy skonfrontowac z wytycznymi wybranego producenta dzwigow.

36. W jakim stopniu ma byé przeszkolona, czy wszystkie $ciany majg by¢ przeszklone, czy
sciana gdzie bedzie znajdowac sie panel sterujgcy moze by¢ z innego materiatu nie
przezroczystego? (bedzie to jednoczeénie $ciana od strony napedu windy, bedzie to o tyle
korzystne rozwigzanie, ze nie bedzie wida¢ zabrudzen (na ewentualnej szybie), ktore
moga powstac w trakcie uzytkowania dzwigu/windy).

ad 36

Zgodnie z Projektem Wykonawczym, rozdziat 6a opis pkt. 8.15 , zainstalowana winda ma
byé typu ,panoramicznego” a wigc $ciany windy majg by¢ w catosci przeszklone.

37. Prosze o podanie wytycznych dotyczacych materiatéw z jakich ma by¢ wykonany szyb
windy.

ad 37

Wytyczne dotyczgce windy podane zostaly w STWIOR — SST 2.1.13 — Winda

38. Prosimy o podanie grubosci szkta jakie ma by¢ zastosowanie przy balustradach
wypetnionych szktiem bezpiecznym.

ad 38
Szkio wypelnienia balustrad ma byé¢ przezierne, bezpieczne 44.4 (klejone z dwoch warstw

hartowanego szkta o grubosci 4 mm polaczonych czterema warstwami bezbarwnej folii )
Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikacji zapisow
STWIORB — SST 2.1.14 poprzez dodanie pkt. 2.1.13 w brzmieniu:

Szkio wypeinienia balustrad wykona¢ ze szkta przeziernego bezpiecznego 44.4 (klejone z
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dwoch warstw hartowanego szkta o grubosci 4 mm potaczonych czterema warstwami
bezbarwnej folii ).

39. Prosimy o podanie z jakich materiatdw wykonane sg przegrody wewnetrzne.
ad 39
Zgodnie z STWIORB -SST 2.1.3 sciany dziatowe majg by¢ wykonane z cegly dziurawki gr.

12 cm.

PYTANIA DO UMOWY:

40. Czy Zamawiajacy zgadza sie na doprecyzowanie § 10 ust. 23 w zakresie kleski
zywiotowej?

Trudno wnioskowacé jakie konkretnie sytuacje zwigzane z kleskami zywiolowymi
Zamawiajgcy bierze pod uwage.

ad 40

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacie § 10 ust. 23 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ).

Pojecie kleski zywiotowej definiuje ustawa o stanie kigski Zywiolowej z dnia 18.04.2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558). Zamawiajacy pozostawia otwarty katalog w zakresie
wystapienia mozliwych (typowych dia obszaru) sytuacji zwigzanych z kleskami

zywiotowymi.

41. Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na zmiane § 11 ust. 2 pkt 10 i nadanie mu nastepujgcego
brzmienia: ,w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robdt budowlanych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznemu
danemu Podwykonawcy™?

Niezasadne jest liczenie kary od warto$ci umowy jaka taczy Wykonawce z Zamawiajgcym,
jesli kara dotyczy umowy o podwykonawstwo.

ad 41

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 11 ust. 2 pkt. 10 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ). Okreslone nim kary umowne majg charakter dyscyplinujgcy w realizadji
przedmiotu zamoéwienia w sposob prawidiowy tzn. zgodny z warunkami umowy.

42.Czy Zamawiajgcy zgadza si¢ na zmiang § 11 ust.2 pkt 11 i nadanie mu nastepujgcego
brzmienia:,,w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego danemu Podwykonawcy”?
Niezasadne jest liczenie kary od wartoSci umowy jaka taczy Wykonawce z Zamawiajacym,
jesli kara dotyczy umowy o podwykonawstwo.

ad 42

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 11 ust. 2 pkt. 11 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ). Okreslone nim kary umowne majg charakter dyscyplinujacy w realizacji
przedmiotu zamowienia w sposob prawidiowy tzn. zgodny z warunkami umowy.

43.Czy Zamawiajacy zgadza sie na zmiang § 11 ust.2 pkt 12 i nadanie mu nastepujgcego
brzmienia: ,,w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto naleznemu danemu Podwykonawcy”?

Niezasadne jest liczenie kary od warto$ci umowy jaka tgczy Wykonawce z Zamawiajgcym,
jesli kara dotyczy umowy o podwykonawstwo.

ad 43

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 11 ust. 2 pkt. 12 wzoru umowy (zat. Nr 8
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do SIWZ). Okreélone nim kary umowne majg charakter dyscyplinujgcy w realizacji
przedmiotu zamowienia w sposob prawidtowy tzn. zgodny z warunkami umowy.

44.Czy Zamawiajgcy zgadza sie na zmiane § 11 ust.2 pkt 13 i nadanie mu nastepujacego
brzmienia:,,w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego danemu Podwykonawcy”?
Niezasadne jest liczenie kary od warto$ci umowy jaka taczy Wykonawce z Zamawiajacym,
jesli kara dotyczy umowy o podwykonawstwo.

ad 44

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 11 ust. 2 pkt. 13 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ). Okreélone nim kary umowne majg charakter dyscyplinujgcy w realizacji
przedmiotu zamdwienia w sposéb prawidtowy tzn. zgodny z warunkami umowy.

45. Czy Zamawiajacy bedzie zadat zatgczenia do oferty dokumentéw wyszczegoélnionych
w dokumentacji projektowej, potwierdzajacych ze zaoferowane nawierzchnie spetniajg
wymagania Zamawiajgcego?
ad 45
Informujemy Ze wymienione dokumenty bedg wymagane na etapie realizacji zamowienia.
W zwiazku z tym Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
nastepujacych modyfikacji; w Projekcie zagospodarowania terenu — opis pkt 4.1.a
(Wymagania dotyczgce nawierzchni lekkoatletycznych ), zdanie , Dla potwierdzenia
jakoéci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych,
celem weryfikacji." zastepuje sie zdaniem: ,Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane
sg dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikaciji:", - opis pkt. 4.1.5
(Opaska pomiedzy bieznia a barierkg ), zdanie , Zaproponowana przez wykonawce i
producenta nawierzchnia musi speiaé powyzsze wymagania potwierdzone
dostarczonymi do oferty dokumentami:” zastepuje sie zdaniem: ,Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dokumentami:” oraz w SST 2.3.1. pkt. 2.2.1.5. zdanie , Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dostarczonymi do oferty dokumentami:” zastgpuje si¢ zdaniem: ,Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dokumentami:”.
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktow
10.5.9, 10.5.10 w nastepujgcy sposéb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego nalezy dotaczyé:
10.5.6.1 Prébki, opisy lub fotografie produktdw, ktére maja zosta¢ dostarczone,
ktorych autentycznos$¢ musi zostaé po$wiadczona przez wykonawce na zadanie
Zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadajg normom lub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 za$wiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujacego sie poswiadczeniem
zgodnos$ci dziatan wykonawcy z normami jakosciowymi, jezeli zamawiajgcy
odwotuja sie do systemdw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ztozy¢:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamdwienia)
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wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentaciji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajgca spetnienie parametrow wyszczegolnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologie wykonania cferowanej nawierzchni.

c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 ¢cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacijg projektows.

10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu

a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla
wykonawcy dotyczacg konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot
zaméwienia), wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentaciji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong { autoryzowans ) przez
producenta, potwierdzajgcg spetnienie parametréw wyszczegdlnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajgca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.

¢) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacijg projektowa.

10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ztozy¢:

10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1) dla dwéch obiektéw znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegélnionym w SST 2.3.1
p. 2.2.1 —tabela nr 1.

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).

c¢) Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostale niewyszczegélnione
w w/w raporcie I1AAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.

d) Aktuainy atest PZH lub instytuciji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajace wymagane maksymalne zawarto$ci metali ciezkich
wyszczego6inionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2

f) Kompletny raport z badania reakcji na ogiei nawierzchni potwierdzajacy
wymagana klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu

a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1 ) dla dwdch obiektéw znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegélnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
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kompletnym raportem z badarn wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF |laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegédlnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. ,, Report of synthetic surface product test” )
c¢) Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegodinione
w wiw raporcie |AAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajow Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali cigzkich
wyszczegélnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogief nawierzchni potwierdzajacy
wymagana klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy ziozy¢:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN [SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN I1ISO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatdbw i urzadzen)
rownowaznych lub oferowanych rozwigzan réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatbw i urzadzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zadwiadczen, o ktdérych mowa w pkt 10.5.6.5. 1 10.5.6.6
ztozy¢ rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.56.5. i
10.5.6.6., zlozy¢ inne dokumenty potwierdzajace odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych srodkow zapewnienia jakosci.
10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dotyczy
réwniez wspolnikow spétki cywilnej).
10.5.10 Peinomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajgce sie na oferte podpisuje osoba, ktérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ sktadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniong, a w
przypadku osob fizycznych przez wykonawce albo przez osobg umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcoéw wspbéinie ubiegajacych sie¢ o udzielenie
zamoéwienia dokumenty i o$wiadczenia sktadajgce sie na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnomochika.
10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ sktadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem przez wykonawce -

40 Z 149



poswiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodno$¢ z
oryginalem\. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktdrym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnoéci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.

1168 z pbzn. zm.).

46. Czy przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie zadai dokumentéw
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej i wymaganiach PZLA dla prefabrykowanej
nawierzchni kauczukowej, co pozwoli na wyeliminowanie w trakcie realizacji gorszych
jakosciowo produktéw, co juz zasygnalizowano w odwofaniu oferenta w zakresie
rozwigzan réwnowaznych. Rozbiezna interpretacja w trakcie realizacji robét w tym
zakresie moze doprowadzi¢ do koniecznosci przerwania prac lub koniecznosci
zastosowania gorszych jakosciowo materiatéw, aby nie utraci¢ dofinansowania.
ad 46
Informujemy Ze wymienione dokumenty beda wymagane na etapie realizacji zaméwienia.
W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji Projektu zagospodarowania terenu — opis pkt. 4.1.a (Wymagania dotyczgce
nawierzchni lekkoatletycznych ); zdanie , Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane
do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:” zastepuje
si¢ zdaniem: ,Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane sg dokumenty dotyczace
nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:”
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktéw
10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposéb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego nalezy dotgczyé:
10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktow, ktére majg zostaé dostarczone,
ktérych autentycznos¢ musi zostaC¢ poswiadczona przez wykonawce na zadanie
zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, 2e dostarczone produkty odpowiadajg normom lub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem
zgodnosci dziatann wykonawcy z normami jako$ciowymi, jezeli zamawiajacy
odwolujg sie do systemoéw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozy¢:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania{ stanowigcego przedmiot zaméwienia)
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajacg spetnienie parametrow wyszczegolnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowg.
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10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu

a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot zamowienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang ) przez
producenta, potwierdzajaca spetnienie parametréw wyszczegolnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologi¢ wykonania oferowanej nawierzchni.

c¢) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacja projektowa.

10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ztozy¢:

10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1 ) dla dwoch obiektoéw znajdujacych sig w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegdlnionym w SST 2.3.1
p.2.2.1 —tabelanr 1.

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegéinione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -

tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF { zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).

c) Certyfikat lub deklaracje zgodnoéci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegdinione
w w/w raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.

d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajow Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium

potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich
wyszczegolnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela iir 2

f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieti nawierzchni potwierdzajgcy
wymagana klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej
z petnego poliuretanu

a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1 ) dla dwdch obiektéw znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegdlnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej { Full PUR).

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badarn wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF {aboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. , Report of synthetic surface product test” )

c) Certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badarn bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegolnione
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w w/w raporcie IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.

d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajow Unii Europejskiej /

EFTA.

e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego

wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium

potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali ciezkich

wyszczegdinionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej

( Full PUR).

f) Kompletny raport z badania reakcji na ogien nawierzchni potwierdzajgcy

wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy ztozy¢:

10.56.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej

a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni

systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN 1SO 9001

10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni

poliuretanowej z petnego poliuretanu

a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni

systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN 1SO 9001

10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towardw (materiatow i urzadzen)

réownowaznych lub oferowanych rozwigzan réwnowaznych - w przypadku

zaoferowania zastosowania towaréw (materiatéw i urzgdzen) lub rozwigzan

rownowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5.i 10.5.6.6
ziozy¢ rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majace siedzibe w innym
panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., ziozy¢ inne dokumenty potwierdzajgce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcéw réwnowaznych srodkéw zapewnienia jakosci.
10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspdélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamdwieri publicznych (dotyczy
réwniez wspolnikéw spoétki cywilnej).
10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajace sie na oferte podpisuje osoba, ktérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynikaé z dokumentdw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ sktadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez oscbe umocowang przez osobe uprawniong, a w
przypadku oséb fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia dokumenty i oSwiadczenia skiadajgce sie na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnomocnika.
10.7 Dokumenty o ktorych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ skiadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem przez wykonawce -
po$wiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnos$é z
oryginatem\. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny byé one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.
10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginaiu lub kopii poswiadczonej w drodze czynno$ci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z pézn. zm.).
Pytanie nr 48
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W Projekcie Wykonawczym TOM 1 Rozdziat 1, wyspecyfikowano rodzaj wymaganych
nawierzchni na stadion lekkoatletyczny: kauczukowej na bieznie (w punkcie 4.1.a) , z
trawy syntetycznej (w pkt 4.1.5) oraz dla trawy naturalnej z rolki ( w pkt 4.1.4). Aby méc
poddac¢ weryfikacji oferowane na etapie postepowania przetargowego produkty, prosimy
aby Zamawiajgcy zadat do oferty dokumentdéw wymienionych w dokumentac;ji projektowej
dla tych nawierzchni.

ad 48

Informujemy ze wymienione dokumenty beda wymagane na etapie realizacji zamowienia.
W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
nastepujacych modyfikacji; w Projekcie zagospodarowania terenu — opis pkt. 4.1.a
(Wymagania dotyczace nawierzchni lekkoatletycznych ), zdanie , Dla potwierdzenia
jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczgce nawierzchni kauczukowych,
celem weryfikacji:” zastepuje sie zdaniem: ,Dla potwierdzenia jako$ci produktu, wymagane
sg dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:”, - opis pkt. 4.1.5
(Opaska pomiedzy bieznia a barierkg ), zdanie , Zaproponowana przez wykonawce |
producenta nawierzchnia musi spetniac¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dostarczonymi do oferty dokumentami:” zastepuje sie zdaniem: ,Zaproponowana przez
wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ powyzsze wymagania potwierdzone
dokumentami:”, - opis pkt. 4.1.4 ( Cze$¢ trawiasta wewnatrz biezni ), zdanie: , Wykonawca
musi posiadac rezerwacje murawy, ktéra zostata wybrana do whudowania nha plycie boiska
i otrzymata dokument, roboczo zwany paszportem, ktéry nalezy zatgczyé do oferty.
., Zastepuje sie zdaniem: ,Wykonawca musi posiada¢ rezerwacje murawy, ktéra zostata
wybrana do wbudowania na ptycie boiska i otrzymata dokument, roboczo zwany
paszportem.” , zdanie: ,\Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty:” zastepuje sie
zdaniem: , Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:” , w SST 2.3.1. pkt. 2.2.1.5. zdanie
. Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢c powyzsze
wymagania potwierdzone dostarczonymi do oferty dokumentami:” zastgpuje si¢ zdaniem:
,LZaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetniaé powyzsze
wymagania potwierdzone dokumentami:”, w SST 2.3.1. pkt. 2.2.1.4. zdanie :"Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty.” zastepuje sie zdaniem :"Wykonawca zobowigzany
jest dostarczyé:”.
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapisow SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktéw
10.5.9, 10.5.10 w nastepujacy sposoéb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego nalezy dotaczy¢:

10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktéw, ktére majg zostaé dostarczone,

ktérych autentyczno$é musi zostaé poswiadczona przez wykonawce na zadanie

zamawiajgcego.

10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci

potwierdzajgcego, ze dostarczone produkty odpowiadajg normom [ub

specyfikacjom technicznym;

10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem

zgodnosci dziatari wykonawcy z normami jakoSciowymi, jezeli zamawiajgcy

odwoluja sie do systemdw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach

europejskich.

10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozy¢:

10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej

a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy

dotyczgcg konkretnego zadania( stanowiacego przedmiot zamdwienia)

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
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zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentacji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajgcg spetnienie parametréw wyszczegdlnionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajaca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.

c¢) Prébke oferowanej nawierzchni 0 wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowane] nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu

a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania (stanowigcego przedmiot zaméwienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie¢ zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentac;ji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang ) przez
producenta, potwierdzajacg spetnienie parametréw wyszczegoéinionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajaca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
¢) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy zlozyé:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1 ) dla dwdch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegdlnionym w SST 2.3.1
p. 2.2.1 —tabela nr 1.

b) Certyfikat IAAF { Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF [aboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -

tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification System — Procedures. ,, Report
of synthetic surface product test” ).

¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedgcym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegdlnione
w wiw raporcie |IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.

d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej / EFTA
€) Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium

potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegoblnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2

f) Kompletny raport z badania reakgcji na ogiefh nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.5.2 dokumenty dotyczgce oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu

a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1 ) dla dwoch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegolnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
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IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. , Report of synthetic surface product test” )
¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badanin bedacym podstawa do
wydania certyfikatu [ub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegoélnione
w wiw raporcie |IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajace wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich
wyszczegolnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieri nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy zozyc:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jako$ci zgodnie z EN I1SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN 1ISO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towarow {(materiatow i urzadzen)
réwnowaznych lub oferowanych rozwigzan rownowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatdbw i urzadzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. 1 10.5.6.6
zlozy¢é rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majace siedzibe w innym
paristwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktdrych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.56.6.6., ztozy¢ inne dokumenty potwierdzajgce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych $rodkéw zapewnienia jakosci.
10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych (dotyczy
rowniez wspolnikéw spdtki cywilnej).
10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty sktadajace sie¢ na oferte podpisuje osoba, kidrej  umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ skiadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobg upowazniong do wystgpowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobg uprawniong, a w
przypadku oséb fizycznych przez wykonawce albo przez osobg umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcéw wspoélnie ubiegajagcych si¢ o udzielenie
zamowienia dokumenty i o$wiadczenia skladajgce sie na oferte powinny byé¢ podpisane
przez petnomocnika.
10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ sktadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce -
po$wiadczenie winno zawiera¢ zapis odreczny lub w formie pieczgci \za zgodno$¢ z
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oryginatem\. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny byé one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynnosci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z pdzn. zm.).

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z ustawg PZP zapisy okreslone w SIWZ punkcie 3.4-
do 3.6 dotyczg tylko materiatow okreslonych za pomocg znakéw towarowych lub patentéw.

ad 49

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisaé¢ przez
wskazanie znakow towarowych, patentdéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia
Zza pomoca dostatecznie dokiadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy
.ub rébwnowazny” oraz zgodnie z art. 30 ust 4 cyt ustawy opisujgc przedmiot zamowienia
za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, zamawiajgcy
jest zobowigzany wskaza€, ze dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym. W
zwigzku z powyzszym zapisy okreslone w SIWZ punkcie 3.4. do 3.6. dotycza wszelkich
towaréw (materiatéw i urzadzen) okreslonych w dokumentaciji projektowej i STWIORB
opisanych przez wskazanie znakdéw towarowych, patentow lub pochodzenia, oraz
wszelkich rozwigzan rownowaznych opisanych za pomocg norm, aprobat, specyfikacii
technicznych i systeméw odniesienia.

Pytanie nr 50

Czy zamawiajgcy potwierdza ,ze nawierzchnia zastosowana do realizacji przedmiotu
zamoéwienia musi byé zainstalowana na obiektach , ktére dwukrotnie uzyskaty wymagany
certyfikat IAAF w warunkach klimatycznych europejskiego obszaru zgodnie z zatozeniami
PZLA zamieszczonymi na stronie www.pzla.pl

ad 50

Zamawiajgcy potwierdza e zgodnie z wymaganiami PZLA wykonawca musi zaoferowac
nawierzchnig, ktéra byta zainstalowana na co najmniej dwoch stadionach w europejskiej
strefie klimatycznej, ktére uzyskaty certyfikat IAAF Ciass 1.
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapiséw SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktow
10.6.9, 10.56.10 w nastepujacy sposéb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego halezy dotaczyc¢:
10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktéw, ktére maja zosta¢ dostarczone,
ktorych autentyczno$§¢ musi zosta¢ poswiadczona przez wykonawce na zadanie
zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, Ze dostarczone produkty odpowiadajg normom {ub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujacego sie poswiadczeniem
zgodnosci dziatann wykonawcy z normami jakosciowymi, jezeli zamawiajgcy
odwotuja sie do systemédw zapewniania jako$ci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
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10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ztozy¢:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamowienia)

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie
zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w
dokumentaciji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowana) przez
producenta, potwierdzajgcq spetnienie parametréw wyszczegbinionych w SST
2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajaca technologie wykonania oferowanej nawierzchni.

c) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.

10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu

a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dia wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot zamoéwienia), wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentacji projektowe;.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang ) przez
producenta, potwierdzajacg spetnienie parametréw wyszczegoinionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajgcg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.

c¢) Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ztozyc:

10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1) dla dwoch obiektow znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegolnionym w SST 2.3.1
p. 2.2.1 —tabela nr 1.

b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezaiezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).

c) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostate niewyszczegdinione
w w/w raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.

d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajow Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |AAF laboratorium

potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali cigzkich
wyszczegoblnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2

f) Kompletny raport z badania reakcji na ogieri nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501

10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu

a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1 ) dla dwdch obiektéw znajdujacych sie¢ w
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europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegolnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System - Procedures. ,, Report of synthetic surface product test” )
c) Certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badar bedgcym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegoélnione
w wiw raporcie |IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegéblnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f} Kompletny raport z badania reakcji ha ogier nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy zlozy¢:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakos$ci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN ISO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatbw i urzadzen)
rownowaznych lub oferowanych rozwigzanh réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatéw i urzadzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i 10.5.6.6
ziozyé rébwnowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majace siedzibe w innym
panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.56.6.6., ztozy¢ inne dokumenty potwierdzajgce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych srodkdw zapewnienia jakosci.
10.5.9 Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych (dotyczy
réwniez wspolnikéw spotki cywilnej).
10.5.10 Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty sktadajgce sie na oferte podpisuje osoba, ktérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ sktadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny byé podpisane przez osobe upowazniona do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniong, a w
przypadku osob fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
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zaméwienia dokumenty | o$wiadczenia skiadajgce sie na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnomocnika.

10.7 Dokumenty o ktorych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ sktadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem przez wykonawce -
po$wiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnos$¢ z
oryginatem\. W przypadku skiadania elektronicznych dokumentow powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej w drodze czynnoéci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o-notariacie (t.J. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z pézn. zm.).

Pytanie nr 51

Zamawiajacy w dokumentacji projektowe] wymaga aby wykonawca wykonat przedmiot
zamowienia, gdzie odbiorowi podlega m.in. oznakowanie biezni przez komisje PZLA oraz
aby wymiarowanie wykonywaly specjalistyczne firmy gwarantujagce uzyskanie
wymaganych parametréw pod katem uzyskania pozytywnego Swiadectwa PZLA.
Prosimy o odpowiedz czy wykonawca bedzie zobligowany do uzyskania $wiadectwa PZLA
jesli tak to jakiej kategorii 7

ad 51

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia stadion ma uzyskac kategorie lllIA. Obowigzek
uzyskania i dostarczenia $wiadectwa PZLA przez Wykonawce zawarty jest w §3 ust.1 pkt.
48 umowy.

Pytanie nr 52

Jesli zamawiajacy bedzie wymagat uzyskania $wiadectwa PZLA wnioskujemy o zmiang
warunku wiedzy i doswiadczenia aby wykonawcy byli zobowigzani do wykazania sig
doswiadczeniem w zrealizowaniu co najmniej 2 stadiondw lekkoatletycznych
wykonanych w oferowanej technologii nawierzchni , kt6ry to obiekt uzyskat swiadectwo
PZLA dla kategorii IVAlub IlIA lub certyfikat IAAF.

Zaréwno w Polsce jak i Europie jest wiele zrealizowanych inwestycji, ktére nie uzyskaty
wymaganych certyfikatbw Ilub $wiadectw, wiec zasadne jest zadanie przez
zamawiajgcego wyZszego doswiadczenia niz jednokrotna realizacja poszczegolnych
elementéw przedmiotu zaméwienia. Wskazujemy na fakt iz podczas uzyskiwania
Swiadectwa PZLA lub certyfikatu IAAF badane sg takze parametry nawierzchni, kitdre
potwierdzajg prawidiowag jako$¢ wykonania. Brak kontroli niezaleznej akredytowanej
instytucji potwierdzajgcej, ze bieznia zostata wykonania w sposdb wiasciwy i spetnia
wymagane parametry powinno by¢ ostrzezeniem a zarazem priorytetem dla
Zamawiajacego aby wybraé wiarygodnego wykonawce .

ad 52

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1.1.,
6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1. oraz pkt. 5.4.1, 6.3.2.1 i 6.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt.
54.1.2,6.3.21.20raz6.3.2.2.2,

W zwigzku z powyzszym pkt. 5.4.1 SIWZ oraz 6.3.2.1 i 6.3.2.2. otrzymujg
nastepujace brzmienie:

pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykazg
5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a

50Z 149



jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktore
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie¢ |AAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dia kategorii stadionu
co najmniej Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,ZatoZenia
dla projektantéw stadiondéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
5.4.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych ilub  pol golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (i.j. boisk ilub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywaé

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie |AAF (zgodnie z podrecznikiem |IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej lll A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadiondéw LA" z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalna liczbg toréw 8 na okreznej i

prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych iflub  pdl golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m?* w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych} o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m2, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.2. Ztozone poswiadczenia winny potwierdzaé nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezel
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane
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dotyczace budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére jako obiekt
uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track and Field
Facilites Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmniej
lll A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzeni PZLA ,Zalozenia dla
projektantéw stadionéw LA z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznia okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okrezne;j i

prostej, o hawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

peinego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk ilub kortow tenisowych i/lub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiekiu
sportowego (t.j. boisk i/lub kortdw tenisowych iflub pol golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich pigciu lat przed
uplywem terminu  skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w

tym okresie,

Pytanie nr 53

Z uwagi na konieczno$¢ positkowania si¢ zasobami podmiotow trzecich prosimy o
potwierdzenie czy podmiot trzeci oprécz os$wiadczenia bedzie zobowigzany do
dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych niepodleganiu wykluczeniu  ?

ad 53

Wykonawca, ktdry bedzie sig positkowat zasobami podmiotéw trzecich nie bedzie
zobowiazany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych niepodleganie wykiuczeniu
podmiotu trzeciego.

Pytanie nr 54

Whnosimy o zmiane w ustanowionym przez Zamawiajacego aby wykonawcy zobowigzani
byli do wykazania sie doswiadczeniem w zrealizowaniu co najmniej po dwdch robot

budowlanych w zakresie :

a) budowy lub przebudowy obiektéw sportowych o kubaturze co najmniej 5000m3 z
zadaszong trybung o pojemnosci co najmniej 1000miejsc ( znamienne wykonanie
obiektéw kubaturowych uzytecznoséci publicznej o kubaturze co najmniej 10.000m3 bez
wskazania trybun zadaszonych pozwala na wykonanie np. zrealizowanego szpitala lub
dworca kolejowego i/ lub budowy lub przebudowy obiektéw kubaturowych

b) wykonanie minimum 2 rob6t budowanych dwéch robét budowlanych polegajacych
na budowie, przebudowie stadionu lekkoatletycznego z co najmniej 6-cio torowa bieznig
okrezng o diugosci 400m i wszystkimi skoczniami, rzutniami , rowem z wodg z
prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej, ktére to stadiony uzyskaly certyfikat IAAF lub
$wiadectwo PZLA kategorii min IVA lub llIA i warto$ci robét min 5 min.

c) wykonanie minimum 2 robét budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j.boisk i/lub kortow tenisowych i/lub pél golfowych) o nawierzchni z
trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co
najmniej 6 000 m2, w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie,
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d) wykonanie minimum 2 robét budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego(t.j boisk iflub kortdw tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z
trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m2, w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okre

W interesie Zamawiajgcego jest takie uksztattowanie warunkéw udziatu w postepowaniu,
aby wybra¢ wykonawcoéw, ktérzy w sposob optymalny spetnig jego oczekiwania i nalezycie
wykonajg zaméwienie. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy powinien od wykonawcéw
wymagacé przede wszystkim doswiadczenia w wykonywaniu ustug, dostaw, czy robét
budowlanych odpowiadajgcych swoimi parametrami, wartosciami przedmiotowi
zamowienia. Zamawiajgcy powinien wziaé réwniez pod uwage cel, jaki poprzez realizacje
zamoOwienia zamierza osiagngé. W aspekcie tych rozwazan na uwage zastuguje wyrok
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 1 wrze$nia 2009 roku (sygn. akt: KIO/UZP 1070/09) nie
uwzgledniajacy zarzutu odwotujgcego opisania przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu w sposéb ograniczajgcy konkurencje poprzez zgdanie wykazania sie przez
wykonawce realizacjg co najmniej 3 dostaw sprzetu informatycznego. W orzeczeniu
stwierdzono ze ,doswiadczenia zawodowego nie mozina zdobyé w realiach polskiego
rynku przez wykonanie jednej prawidfowej dostawy. Doswiadczenie zawodowe w kazdej
dziedzinie zdobywa sie przez wielokrotne wykonywanie powtarzanych zamoéwiery.
Zwracamy uwage na art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, ktory stanowi zobowigzanie dia
Zamawiajagcego do sformutowania opisu sposobu dokonywania oceny spehiania
warunkow udziatu w postepowaniu w_sposéb zwiazany z przedmiotem zaméwienia i

proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia.
Ad 54

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1.1.,
6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1. oraz pkt. 5.4.1,6.3.2.1 i 6.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt.
54.1.2,6.3.21.20raz 6.3.2.2.2.

W zwigzku z powyzszym pkt. 5.4.1 SIWZ oraz 6.3.2.16.3.2.2. otrzymuja nastepujace
brzmienie:

pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykaza

5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, minimum 2 roboét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie |AAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008" strona 18) iub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej [Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zalozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczba toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowe] z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.

5.4.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych ilub  pél golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

537 149



sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub

przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortow tenisowych ilub pdél golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skladania oferi, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywac

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktore
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategorie¢ IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co hajmniej Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw | Urzgdzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimaing liczbg torébw 8 na okreznej i

prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub  p6l golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skifadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.2. Zlozone po$wiadczenia winny potwierdzac nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane
dotyczace budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktore jako obiekt
uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrgcznikiem IAAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmniej
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzern PZLA ,Zalozenia dla
projektantéw stadionéw LA" z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczba torow 8 na okreznej i

prostej, 0 nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskala certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk /lub kortow tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmnigj
6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu

547 149



sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m2, w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu  skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie,

Pytanie nr 55

Czy zamawiajgcy wymaga aby oferowana nawierzchnia kauczukowa skiadata sie z dwéch
warstw. wierzchniej teksturowanej o grubosci min. 6mm oraz dolnej oraz aby byio to
potwierdzone w badaniach niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje IAAF?

ad 55

Zamawiajacy bedzie wymagat aby nawierzchnia spetniata wszystkie parametry okreslone
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. Jednym z wymogéw jest warunek aby
nawierzchnia sktadata sie z dwoéch warstw oraz Zzeby gorna warstwa wierzchnia
teksturowa nawierzchni prefabrykowanej miata grubosé co najmniej 6 mm. Wymagany jest
rébwniez certyfikat IAAF ktéry uzyskiwany jest na podstawie badan niezaleznego
laboratorium posiadajgcego akredytacje w celu potwierdzenia tych parametrow.

56. Prosimy o potwierdzenie ze optata administracyjne m.in. za wycinke sg po stronie
Zamawiajacego i nie nalezy ich ujmowac w cenie oferty

ad 56

Zgodnie z decyzjg zezwalajacg nha usuniecie drzew, optata za ich usuniecie dotyczy
Zamawiajgcego i nie nalezy jej ujmowac w cenie oferty.

57. Prosimy o potwierdzenie, ze w Projekcie zieleni zatgczonym do dokumentac;ji
przetargowej ujeto wszystkie nasadzenia rekompensacyjne?

ad 57

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt nasadzern zamiennych zgodnie =z
postanowieniami decyzji ktory obejmuje wszystkie nasadzenia rekompensacyjne oraz jest
uzgodniony z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

58. Jakie wykonczenie powierzchni trybun nalezy ujaé w ocenie oferty?

ad 58

Wykonczenie powierzchni trybun na lezy wyceni¢ zgodnie z projektem Wykonawczym
Konstrukcji — rozdziat 6.b , opis punkt 1.4

59. Prosimy o wyjasnienie, czy plyte fundamentowag magazynu sprzetu nalezy wykonac z
betonu bez zbrojenia — z uwagi na brak rysunku zbrojenia w dokumentac;ji przetargowej ?
ad 59

Piyte fundamentowg magazynu sprzetu nalezy wykonaé ze zbrojeniem wedtug projektu
konstrukcji magazynu sprzetu nr 4 rozdziat 8 a2 - rysunki zbrojenia K1 i K2.

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji Projektu Konstrukcji Magazynu Sprzetu Nr 4 rozdziat 8 a2 poprzez zmianeg
rysunkow K1 i K2 oraz zestawien stali zbrojeniowej Nr 1i 2 - Zataczniki B-17, B-18, B-19.

60. Prosimy o wyjasnienie, czy fundamenty pod tablice wynikéw nalezy wykonaé z betonu
bez zbrojenia z uwagi na brak rys. zbrojenia w dokumentaciji przetargowej?

ad 60

Fundamenty pod tablice wynikoéw wykonaé zgodnie z dokumentacjg bez zbrojenia.

61. Jakie siedziska nalezy zamocowa¢ na trybunach state czy skiadane?
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ad 61
Na trybunach nalezy zamontowac siedziska state zgodnie z Projektem Wykonawczym

rozdziat 6.a — uktad siedzisk zgodnie z rysunkiem A/22.

62. Opaska miedzy bieznia a balustradg — Na rysunku nr 4 (proj. zagospodarowania)
wystepujg inne grubosci warstw podbudowy niz w opisie technicznym — ktoére grubosci
nalezy wyceni¢ w ofercie — wg rysunku czy wg opisu?

ad 62

Zamawiajacy informuje ze grubosé warstw podbudowy nalezy przyja¢ wediug Projektu
Wykonawczego — Projekt Zagospodarowania Terenu rozdziat 1, zgodnie z rys nr 4 .
W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji Projektu Zagospodarowania Terenu — w opisie pkt .4.1.5. Warstwy: , zastepuje
sie:

-sztuczna trawa wypeiniona piaskiem kwarcowym-24 mm

-miat kamienny frakcji 1-4 mm-40 mm

-kruszywo kamienne frakcji 0 -31,5mm-40mm

-kruszywo kamienne frakcji 31,5 =63 mm-120mm

-piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa-100mm

-piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa-103mm

-geokrata komérkowa wys. 20 cm wypetniona zwirem-200 mm

-geowtéknina separujaca na gruncie rodzimym

zgodnie z zatgczong erratg

63. Powolujac sie na zapisy w Projekcie Zagospodarowania Terenu - Projektu
Wykonawczego pkt 2, o przygotowaniu miejsca do rozgrzewki rzutu oszczepem na
sasiednim stadionie MOTORU, prosimy o wyjashienie w jakim zakresie i na podstawie
jakiego projektu powyzsze miejsce nalezy przygotowac.

Ad 63

Zamawiajgcy informuje ze zaméwienie nie obejmuje przygotowania miejsca do rozgrzewki
rzutu oszczepem na stadionie Motoru.

64. Czy ogrodzenie biegngce wzdiuz Al. J Pitsudskiego (pomigdzy pkt A-F, G-N, Y-Z
wskazanym na rys 11 i 12 Projektu zagospodarowania Terenu) jest w cato$ci do
rozebrania tacznie z podmurowka?
ad 64
Ogrodzenie jest w cafo$ci do rozebrania wraz z podmuréwkg z wyjatkiem fragmentu
ogrodzenia od strony ul. Pitsudskiego w obszarze pomnika ku czci Pomordowanych.

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji STWIORB SST 1.1 pkt. Ad.14 dokonujgc uzupeinienia — po zdaniu , -
ogrodzenie zewnetrzne od strony ul. J. Pitsudskiego , dodaje sig : , wraz z podmuréwkg
( istniejacg podmuréwke ogrodzenia wraz ze stupkami i przgstami rozebra¢ do poziomu
fundamentu, na giebokos¢ min. 80 cm od poziomu terenu ) z wyjatkiem fragmentu
ogrodzenia od strony ul. Pilsudskiego w obszarze pomnika ku czci Pomordowanych. Przy
rozbidrce istniejacego ogrodzenia nalezy zachowaé istniejgcy pomnik ku czci
Pomordowanych na Zamku Lubelskim oraz pilyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza.
Pomnik ku czci Pomordowanych skiadajgcy sie z krzyza, ptyty pamiatkowej, sasiadujacych
z plyta dwoch stupkéw ogrodzenia i okalajacymi krzyz po obu stronach murkami —
pozostawi¢ bez naruszania. Projektowana podmuréwke ogrodzenia potgczy¢ z
sasiadujgcymi elementami pomnika.
Piyte pamigtkowg Aleksandra Borysewicza zdemontowac z istniejacego murku
ogrodzenia. W projektowanej podmuréwce ogrodzenia pozostawic miejsce ( prostokatne
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zagiebienie grubosci piyty) na powtérne zamontowanie pamigtkowe] piyty. Zachowaé
pierwotne miejsce pofozenia piyty pamigtkowej” - zgodnie z zatgczong errata

65. Prosimy o przedstawienie projektu wykonania podmuréwki pod ogrodzenie biegngce
wzdtuz Al. J. Pitsudskiego. W projekcie Zagospodarowania Terenu brak jest informaciji z
jakich materiatéw ma by¢ wykonana podmuréwka.

Ad 65

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Projektu
Zagospodarowania Teren poprzez dodanie rysunku podmuréwki (12.1) Zatacznik B-02

66. Prosimy o ustalenie waznosci dokumentu w przypadku stojakéw na rowery. W
Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych wystepuje ilosé 70 sz.,
natomiast w Projekcie Zagospodarowania Terenu 88 szt.

Ad 66

llo$é stojakow rowerowych przyjac zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu tj. 88
szt. Rozmieszczenie stojakéw z podaniem ich ilosci w poszczegdinych miejscach okresla
Projekt Wykonawczy - rozdziat 5 : Drogi Wewnetrzne Oraz Uksztattowanie Terenu . - rys.
nr1

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw STWIORB — SST 2.3.3 w pkt. 1.3, poprzez zmiane wymaganej iloSci
stojakdéw na rowery z 70 szt na 88 szt. - zgodne z zataczong erratg

67. Prosimy o ustalenie waznosci dokumentu w przypadku podtozy posadzek pod
budynek techniczny. W Projekcie Wykonawczym — Konstrukcja (Rozdziat 6.b) strona 7 pkt
1.8 — wymieniona jest warstwa podfoza : geosiatka komérkowa wys. 20 cm i wypeiniona
keramzytem z cementem w ilosci 50 kg/m3, a w Projekcie Wykonawczym (Rozdziat 6.a.
Rysunki A/5-A/9) warstwy podioza to geokrata w wys. 15 cm wypetniona piaskiem z
cementem w ilosci 50 kg/m3.

ad 67

Warstwe poditoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym — rozdziat 6.b.
Konstrukcja , p. 1.8 opisu tj. geosiatka komérkowa wys. 20 cm wypetniona keramzytem z
cementem w ilosci 50 kg/m3

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji rysunkéw od A/S do A/9 - Zataczniki B-03, B-04, B-05, B-06, B-07

68. Prosimy o wskazanie w rzucie dolnej kondygnagciji tj. Rys A/2 Projektu Wykonawczego
(Rozdziat 6.a) ktére mury sg wykonane z jakiego materiatu. Wedtug SST 2.1.3 Roboty
murowe sa wykonane z cegly silikatowej i cegly ceramicznej lecz niezaznaczone w
projekcie.

ad 68

Zamawiajacy informuje ze na rysunkach projektu narysowane sg Sciany dziatowe o
grubo$ciach odpowiednio 12 cm i 24 cm , oraz ze zgodnie z SST 2.1.3 Roboty murowe,
sciany grubosci 24 cm majg byé wykonane z cegty silikatowej, natomiast wewnetrzne
Sciany dzialowe gr 12 cm z cegly ceramicznej dziurawki.

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw STWIORB — SST 2.1.3 w pkt. 1.3, poprzez dodanie po , - §cian z
cegiet silikatowych” grubosci ,gr. 24 cm” - zgodnie z zatagczong erratg
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69. Prosze o okres$lenie w jakiej technologii i z jakich materiatbw majg by¢ wykonane
zabudowy piondw oraz instalacji sanitarnych w pomieszczeniach mokrych?

ad 69

Zabudowy pionéw oraz instalacji sanitarnych w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac
w technologii lekkiej zabudowy =z zastosowaniem pilyt gipsowo-kartonowych
wodoodpomnych nasigkliwo$ci ponizej 3%.

W zwiazku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3,
poprzez dodanie w opisie pkt. 8.29 o nastepujgcym brzmieniu: , 8.29 Zabudowy
instalacji . Wszystkie widoczne elementy instalacji nalezy zabudowa¢ w technologii lekkiej
zabudowy gipsowo-kartonowej . Wszelkie zabudowy w pomieszczeniach mokrych nalezy
wykona¢ z zastosowaniem plyt wodoodpornych o nasigkliwosci ponizej 3% - zgodne z
zataczong erratag

70. Prosimy o wyja$nienie: jak ma by¢ usytuowany naped dzwigu osobowego — rbznica
miedzy rysunkami A/2 i A/3 Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a.

ad 70

Naped windy ma by¢ zlokalizowany zgodnie z rysunkiem nr A/3 ,rzut poziomu wejscia —
174,00".

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3,
poprzez zmiane rysunku A/2 Zatgcznik B-01

71. Prosimy o przedstawienie projektu przeszklenia dzwigu osobowego

ad 71

Szczegoblowe rozwigzania dotyczace windy opisane sgw STWIOR - SST 2.1.13 — Winda.
Zgodnie z Projektem Wykonawczym, rozdziat 6a opis pkt. 8.15 , zainstalowana winda ma
byé typu ,panoramicznego” a wiec $ciany windy majg by¢ w catosci przeszkione.

72. Prosimy o wyjasnienie: wymiar belek Bd5 i Bd6 na rysunku K/52 Projektu
Wykonawczego — konstrukcja, w przekroju 1-1 zostat przekreslony wymiar 60x150 i
wpisany 100x150, a na widoku sg wymiary belek 60x 150. jaki jest wiasciwy wymiar belek
Bd5 i Bdé
ad 72
Wiasciwy wymiar belek Bd5 i Bd6 to 100x150 .

W zwiazku z tym dziafajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych {t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.b Konstrukcja, poprzez zmiane
opisu w tresci rysunku K/52 — wszystkie opisane wymiary belek BdS i Bd6: 60x150
koryguje sie na wymiar: 100x150 zgodne z zatgczong erratg

73. Czy inwestor dopuszcza zamiang pokrycia dachu budynku technicznego z poliwgglanu
litego gr. 10 mm NRO na poliweglany komorowy gr 25 mm o klasie reakcji na ogien
Bs3,d0

ad 73

Zamawiajgcy hie wyraza zgody na zmiane pokrycia dachu z litego poliweglanu na
poliweglan komorowy. W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania poliweglanu litego o
wymaganych parametrach dotyczacych klasyfikacji ogniowej nalezy zastosowa¢ pokrycie
ze szkia klejonego zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji - Projekt Wykonawczy
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rozdziat 6.a , opis p. 7 1 8.23.

74. W projekcie wykonawczym TOM |l Rozdziat 6b "Budynek techniczny nr 3 -
Konstrukcja" w dotgczonych zestawieniach "Wykazach stali zbrojeniowej" brak jest wykazu
nr 38. Prosimy o jego uzupetnienie.

ad 74
Omytkowo w numeracji wykazu stali ominieto numer 38. Zgodnie z o$wiadczeniem

Projektanta wykaz stali zbrojeniowej nr 38 nie istnieje.

75. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zamédwienia obejmuje umeblowanie ruchome
typu stoliki, krzesta, fotele, szafki itp. Jezeli tak to prosimy o podanie zestawienia i
Specyfikacii.

ad 75

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje umeblowania ruchomego typu stoliki, krzesta, fotele,
szafki.

76. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia obejmuje umeblowanie state typu
zabudowa kuchenna z wyposazeniem w pomieszczeniach 0.13, 0.17, 0.22. Jezeli tak to
prosimy o podanie zestawienia i Specyfikaciji.

ad 76

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje umeblowania statego typu zabudowa kuchenna z
wyposazeniem w pomieszczeniach 0.13, 0.17, 0.22

77. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiot zamowienia obejmuje wyposazenie
pomieszczeli sanitarnych w akcesoria typu: podajniki, dozowniki, kosze, wieszaki, suszarki
itp. Jezeli tak to prosimy ¢ podanie zestawienia i Specyfikacii.

Ad 77

Zamawiajgcy informuje ze przedmiot zamowienia obejmuje wyposazenie pomieszczen
sanitarnych w podaijniki, dozowniki, kosze, wieszaki.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwienrh publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie zestawienia
wyposazenie pomieszczen sanitarnych - Zatacznik B-08.

78. Prosimy o zamieszczenie wykazu mebli z podaniem ilosci, wymaganych parametrow,
opisow.

ad 78

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje umeblowania.

79. Prosimy o zamieszczenie wykazu wyposazenia typu gabinet iekarski, komputery,
zabudowa kuchenna (blaty, zlewy), z podaniem ilosci, wymaganych parametréw, opisow.
ad 79

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wyposaZzenia gabinetu lekarskiego oraz zabudowy
kuchennej z wyposazeniem. Odnos$nie wyposazenia obiektu w komputery na obiekcie,
zgodnie z projektem teletechnicznym, przewidywane jest zamontowanie dwoch zestawow
komputerowych — jeden obstugujacy obiekt, zas drugi w pomieszczeniu spikera do obstugi
zawodéw — wyposazenie stanowiska sterujgcego (opis w Projekcie Wykonawczym TOM
I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna).

80. Prosimy o zamieszczenie wykazu wyposazenia tazienek dla niepetnosprawnych
(porecze, uchwyty), z podaniem ilo§ci, wymaganych parametrow, opisow.
Ad 80
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Wyposazenie pomieszczen sanitarnych ma obejmowac:Pomieszczenia: 0.24 - WC
niepetnosprawnych, 0.55 - WC ogdinodostepne i dwie kabiny WC w pomieszczeniu 0.38 —
natryskow dla osob niepetnosprawnych posiadaja po jednej misce ustgpowej i umywalce
profilowanej ceramicznej przystosowanej dia osob niepetnosprawnych. Gérna plaszczyzna
miski ustepowej na wysokoséci 50 cm od posadzki a po obu jej stronach rami¢ wspierajgce.
Jedno z nich state mocowane do $ciany (gérna ptaszczyzna ramienia ha wys. 80 cm od
ptaszczyzny posadzki), drugie to rami¢ wspierajgce podnoszone mocowane do $ciany
(gérna plaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od pfaszczyzny posadzki). Umywalka
zamontowana na wys. 80 cm, z wolng przestrzenig pod nig, umozliwiajaca podjechanie
wozkiem (65 cm). Po obu stronach umywalki rami¢ wspierajgce stale mocowane do
stelaza umywalki (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od ptaszczyzny posadzki).W
pomieszczeniu 0.38 — natryskach dla oséb niepetnosprawnych znajdujg si¢ 3 kabiny
natryskowe dla oséb niepetnosprawnych. Brodzik dia osoby niepetnosprawnej nie moze
posiada¢ progu, powinien by¢ wpuszczony w posadzke pomieszczenia, co wymaga
wykonania podejécia kanalizacyjnego ponizej poziomu podiogi. Odplyw nalezy
przewidzie¢ w rogu pomieszczenia, lub przy $cianie. Siedzisko kapiclowe moze byc
zamocowane do éciany na state lub wisie¢ na precie montazowym. Siedzisko powinno
mieé wymiary co najmniej 45x45 c¢cm i wisie¢ na wysokosci 46-48 cm nad podtogg. Obok
siedziska nalezy zamontowa¢ uchwyt staty, w ksztalcie litery L na wysokosci 85 cm od
podtogi. Wszystkie pochwyty , porecze, siedzisko oraz odptywy wykonane ze stali
kwasoodpornej. Kazda umywalka musi by¢é wyposazona w specjalne obracane w pionie
lustro. liosci nalezy przyja¢ wg powyzszego opisu oraz rzutdbw pomieszczen na ktdrych
uwidocznione sa wszystkie pomieszczenia. Projekt Wykonawczy rozdziat 6.a — rys A/2

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t. . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3,
poprzez dodanie w opisie pkt. 8.30 o nastepujagcym brzmieniu: , 8.30 Wyposazenie
pomieszczeri sanitarnych dla niepelnosprawnych . .\Wyposazenie pomieszczen
sanitarnych ma obejmowac:Pomieszczenia: 0.24 - WC niepeinosprawnych, 0.565 - WC
ogbinodostepne i dwie kabiny WC w pomieszczeniu 0.38 — natryskow dla osob
niepetnosprawnych posiadajg po jedne] misce ustepowej i umywalce profilowanej
ceramicznej przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych. Goérna plaszczyzna miski
ustepowej na wysokoséci 50 cm od posadzki a po obu jej stronach rami¢ wspierajace.
Jedno z nich stale mocowane do $ciany (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od
ptaszczyzny posadzki), drugie to ramie wspierajgce podnoszone mocowane do $ciany
(gébrna plaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od pfaszczyzny posadzki). Umywalka
zamontowana na wys. 80 cm, z wolng przestrzenig pod nig, umozliwiajgca podjechanie
woézkiem {65 cm). Po obu stronach umywalki rami¢ wspierajgce stale mocowane do
stelaza umywalki (gérna pfaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od plaszczyzny posadzki).W
pomieszczeniu 0.38 — natryskach dla oséb niepetnosprawnych znajdujg sie¢ 3 kabiny
natryskowe dla oséb niepetnosprawnych. Brodzik dla osoby niepetnosprawnej nie moze
posiada¢ progu, powinien byé wpuszczony w posadzke pomieszczenia, co wymaga
wykonania podejécia kanalizacyjnego ponizej poziomu podiogi. Odplyw nalezy
przewidzie¢ w rogu pomieszczenia, lub przy Scianie. Siedzisko kapielowe moze by¢
zamocowane do éciany na state lub wisie¢ na precie montazowym. Siedzisko powinno
mieé wymiary co najmniej 45x45 cm i wisie¢ na wysokosci 46-48 cm nad podiogg. Obok
siedziska nalezy zamontowaé uchwyt staly, w ksztaicie litery L na wysokosci 85 cm od
podiogi. Wszystkie pochwyty , porecze, siedzisko oraz odplywy wykonane ze stali
kwasoodpornej. Kazda umywalka musi by¢ wyposazona w specjalne obracane w pionie
lustro zgodne z zalgczong erratg

81. Prosimy o zamieszczenie wykazu wyposazenia tazienek (suszarki, pojemniki itp.) z
podaniem ilo$ci, wymaganych parametrow, opisow.
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ad 81
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez doigczenie zestawienia wyposazenie pomieszczeh
sanitarnych - Zatgcznik B-08.

82. Prosimy 0 zamieszczenie wykazu elementéw malej architektury (fawki, kosze, stojaki
itp.) z podaniem iloci, wymaganych parametrow, opisow.
ad 82
Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wyposazenia takich elementéw matej architektury jak
tawki .llosé koszy na Smieci przyja¢ zgodnie z STWIORB SST 2.3.3. p.1.3. Kosze na
Smieci wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo ( kolor do uzgodnienia )
Konstrukcja koszy : pojemnik wykonany z biachy perforowanej gr 2 mm , stefaz wykonany
z profila nim @ 33 mm o gr. min 5 mm.
Stojaki rowerowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz Zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Lublin nr.415/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania ,Standarddw technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.
Ksztatt stojakébw:. odwrocona litera U. Wymiary: wys/szer 0,8 m, Rura stalowa
ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowg powiloka dekoracyjng ( kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym ) o przekroju co najmniej 60 mm i grubosci scianki min. 2
mm, wypetniona betonem. llos¢ stojakdéw — 88 szt.

W zwiagzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 1 Plan Zagospodarowania,
poprzez dodanie w opisie pkt. 4..1.16 oraz 4.1.17 ¢ nastepujgcym brzmieniu:
4.1.16 Stojaki na rowery Stojaki rowerowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektows oraz Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr.415/2010 z dnia 10 czerwca
2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”
Ksztatt stojakéw: odwrocona litera U. Wymiary: wys/szer 0,8 m, Rura stalowa
ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowg powlokg dekoracyjng ( kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym ) o przekroju co najmniej 60 mm i grubosci $cianki min. 2
mm, wypetniona betonem. lloé¢ stojakéw — 88 szt.
4.1.17 Kosze na Smieci. Kosze na Smieci wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo ( kolor do uzgodnienia ) Konstrukcja koszy : pojemnik wykonany z blachy
perforowanej gr 2 mm , stelaz wykonany z profila nim @ 33 mm o gr. min 5 mm - zgodne z
zatagczong errata.

83. Czy zamiast wysuwanych studzienek zasilajgcych sedziowskich mozna przyjaé do
wyceny studzienki teletechniczne typu sport z pokrywa? Takie studzienki mozna przekryé
nawierzchnig projektowana.

Ad 83
Zgodnie z dokumentacjg Projekt Wykonawczy TOM I|/Rozdziat 4b Kanalizacja

teletechniczna pkt 3.4 Studzienki zasilajgce sedziowskie - studzienki winny mieé
mozliwo$¢ montazu gniazd elektrycznych 230V/50Hz oraz teletechnicznych. Studzienki
muszg spetniaé warunki/parametry okreslone w ww. dokumentacji. Weryfikacja urzadzen
nastapi na etapie wykonawstwa poprzez akceptacje kart materiatbw do wbudowania na
zgodno$¢ z parametrami okreslonymi w dokumentaciji.

84. Prosimy o podanie wymiardw siedzisk na trybuny.

ad 84
Wymiary siedzisk na trybuny:
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- szerokos¢ siedziska min. 42 cm

- glebokos¢ siedziska wraz z oparciem okoto 45 cm

- wysokos¢ siedziska min. 33 cm

W zwiazku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapisow STWIORB — SST 2.1.15 w pkt. 2.2, poprzez dodanie tresci ,Wymiary
siedzisk na trybuny:

- szerokos¢ siedziska min. 42 cm

- glebokos¢ siedziska wraz z oparciem okoto 45 cm

- wysokosé¢ siedziska min. 33 cm

zgodne z zataczong errata

85. Czy siedziska majg by¢ state czy sktadane? Prosimy o podanie technologii.

ad 85

Siedziska majg byé state. Szczegdtowy opis siedzisk zawarty jest w dokumentacji —
Projekt Wykonawczy Rozdziat 6a, opis pkt. 8.28 oraz zawarte w niej rysunki.

86. Brak w projekcie szczegétu mocowania siedzisk na trybunach. Prosimy o uzupetnienie.
ad 86

Szczegblowy opis siedzisk oraz ich mocowanie zawarty jest w dokumentacji — Projekt
Wykonawczy Rozdziat 6a, opis pkt. 8.28 oraz zawarte w niej rysunki.

87. Brak wykazu i opisu dla opraw oswietleniowych zewnetrznych i wewnetrznych.
Prosimy o zalagczenie, z podaniem wymaganych parametrow i obliczen natezenia
oéwietlenia w celu dobrania odpowiednich i zgodnych z wymaganiami opraw.

Ad 87

Wykaz i opis opraw o$wietleniowych zewnetrznych podany jest w Projekcie Wykonawczy
TOM |/Rozdziat 4a Zasilanie elekiroenergetyczne pkt. 3.3 Oswietlenie zewnetrzne oraz na
rysunkach E-01, E-05. Oprawy wewnetrzne opisane sg Projekcie Wykonawczy TOM

II/Rozdziat 6d/1 Instalacje elektryczne wewnetrzne — opis techniczny, gdzie podane sg
parametry natezenia o$wietlenia elektrycznego awaryjnego (ewakuacyjnego) oraz na
rysunkach E-01, E-03, gdzie podane sa rowniez parametry techniczne opraw. llosci i typy
opraw o$wietleniowych wyszczegélnione sg w zatgczonym ,Zestawieniu materiatow
podstawowych”.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie obliczen natgzenia oswietlenia— Zatacznik E-
01

88. W wykazie wyposazenia dla cze$ci treningowej brak materacy, stojakow dla dwdéch
lokalizacji skoku wzwyz. Prosimy o uzupetnienie.

ad 88

Przedmiot zamowienia w zakresie elementéw wyposazenia stanowig wylacznie
przedmioty oznaczone ,* ” oraz wytluszczone. Materace i stojaki dla dwoéch lokalizacji

skoku wzwyz nie stanowig przedmiotu zaméwienia

89. Prosimy o potwierdzenie, ze agregat przewozny nie jest w zakresie Zamowienia.

ad 89
Potwierdzamy, iz agregat przewozny nie jest w zakresie zamodwienia.

90. Prosimy o zamieszczenie wykazu opraw zewnetrznych metahalogenowych i podanie
ich parametréw, sposobu i lokalizacji mocowania, wymienionych w opisie branzy
elektrycznej, tom |, rozdziat 4a.
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Ad 90

Zamawiajgcy informuje, Ze zastosowano oprawy zewnetrzne metalohalogenkowe o mocy
400W (szt. 42) na stupach oswietleniowych projektowanych stalowych, ocynkowanych na
fundamentach prefabrykowanych (13 szt. stupoéw) oraz na konstrukcji dachu.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapisow zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie dodatkowego
rysunku do Projektu Wykonawczego TOM I/Rozdziat 4a— Zasilanie elektroenergetyczne;
E-01 Plan oswietlenia wej$é i rozgrzewek.- Zatacznik E-02

91. Prosimy o podanie iloéci, przebiegu okablowania zasilajacego i sterujgcego do
kanalizacji teletechnicznej oraz podanie ilosci gniazd, ztacz RJ w projektowanych
studzienkach zasilajgcych sedziowskich.

ad 91

lloéci gniazd teletechnicznych oraz rozprowadzenie kabli podano na schemacie sieci
strukturalnej — rys. E-09 w Projekcie Wykonawczy TOM I|l/Rozdziat 6d/2 Instalacje
teletechniczne wewnetrzne oraz rys. E-01 w Projekcie Wykonawczy TOM i/Rozdziat 4b
Kanalizacja teletechniczna

92. Prosimy o zamieszczenie obliczeft na 1000Ix dla strefy finiszu. Dobrane oprawy i opis
koriczy sie na natezeniu 50Ix przy mocy catkowitej 189kW.

Ad 92

Doswietlenie linii finiszu realizowane za pomocg trzech opraw z zadaszenia trybun
zgodnie z zatgczong errata.

W zwiazku z powyzszym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie obliczer natgzenia
os$wietlenia na 1000 Ix na linii finiszu — Zatgcznik E-01. Obliczenia dla zatgczonych trzech
opraw (doswietlajacych) nalezy czytaé taczenie z o$wietleniem podstawowym.

93. W projekcie brak opisu, wymagan, rysunkéw dla stupdw o wysokosci 14 m i sposobu
ich posadowienia (rodzaj fundamentéw, badania gruntéw, obliczenia no$nosci
gruntu).Prosimy o uzupetnienie.

Ad 93

Stupy os$wietleniowe stalowe ocynkowane 14 m wysokosci, z fundamentem
prefabrykowanym betonowym. Dokiadny opis zamieszczony jest Projekcie Wykonawczym
TOM |/Rozdziat 4a— Zasilanie elekiroenergetyczne, pkt 3.3 Oswietlenie zewnetrzne.
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dolaczenie uzupetnienia opisu o rysunek
fundamentowania stupéw oswietlenia — Zatgcznik E-03

94. Prosimy o zamieszczenie projektu oswietlenia czgsci rozgrzewkowej. Wykaz opraw w
projekcie dotyczy oswietlenia biezni, boiska i cze¢$ci treningowo — rozgrzewkowe.

Ad 94

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dofaczenie dodatkowego rysunku do Projektu
Wykonawczego TOM I/Rozdziat 4a— Zasilanie elektroenergetyczne; E-01 Plan oswietlenia
wejs¢ i rozgrzewek Zatgcznik E-02. Zastosowano oprawy zewngtrzne metalohalogenkowe
o mocy 400W (szt. 42) na stupach oswietleniowych projektowanych stalowych,
ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych (13 szt. stupdw) oraz na konstrukcji
dachu.
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95. W pliku ,,1.Projekt Wykonawczy — zmiany Do Dokumentacji Projektu Budowlanego
pdf’ na stronie 96 podana jest informacja o wiekszym zakresie o$wietlenia. Prosimy o
zamieszczenie brakujacej czesci projektu, badZ o potwierdzanie, ze o$wietlenie oprawami
150W nie jest w zakresie Zamodwienia.
Ad 95
Oswietlenie oprawami metalohalogenkowymi bedzie oprawami typowymi o mocy 400W
(szt. 42) (a nie jak podano w dokumentacji 150W — stosowna zmiana naniesiona zostata w
erracie do dokumentacji technicznej) na stupach oswietleniowych projektowanych
stalowych, ocynkowanych na fundamentach prefabrykowanych (13 szt. stupéw) oraz na
konstrukgji dachu. Zasilanie o$wietlenia nalezy wykona¢ kablem YAKYZo 4x16

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zalacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie dodatkowego rysunku do Projektu
Wykonawczego TOM I/Rozdziat 4a— Zasilanie elektroenergetyczne; E-01 Plan oswietlenia
wejsc i rozgrzewek — Zatagcznik E-02.

96. Prosimy o podanie parametréw i dlugosci, przebiegu Swiattowodu do sterowania o

przesytu danych telebimu.

Ad 96

Sposdb prowadzenia kabli do telebimu podano na schemacie sieci strukturalnej — rys. E-
09 w Projekcie Wykonawczy TOM II/Rozdziat 6d/2 Instalacje teletechniczne wewnetrzne
oraz rys. E-01 w Projekcie Wykonawczy TOM |/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna.

97. Prosimy o podanie wykazu kabli, rur ostonowych dla rozprowadzenia instalacji
teletechnicznej do studzienek zasilajgcych sedziowskich.

ad 97

lloé¢, rodzaj kabli i rur do studzienek sedziowskich podano na schemacie sieci
strukturalnej — rys. E-09 w Projekcie Wykonawczy TOM I|lI/Rozdziat 6d/2 Instalacje
teletechniczne wewnetrzne oraz rys. E-01 w Projekcie Wykonawczy TOM |/Rozdziat 4b
Kanalizacja teletechniczna.

98. lle opraw os$wietlenia plyty stadionu nalezy wyceni¢? Wykaz podaje w sumie 189
sztuk, na rysunku E-01 jest wrysowana taczna ilos¢ 176 sztuk. Z uwagi na rozbieznosci,
prosimy o zamieszczenie natezen oswietlania z uwzglednieniem ilosci, rodzaju i lokalizacji
stupéw i opraw.

Ad 98

Zgodnie z projektem wykonawczym jest 189 szt opraw oswietleniowych zewnetrznych. W
dokumentaciji - Projekt Wykonawczy TOM [/Rozdziat 4a— Zasilanie elektroenergetyczne
rys. E-01 rozrysowane jest rozmieszczenie opraw na masztach - widok patrzac na maszty
od strony $rodka stadionu.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez uzupetnienie Projektu Wykonawczego — rozdziat 1 —
Projekt Zagospodarowania terenu o symulacje poziomu natgzenia o$wietlenia — Zatgcznik
E-01.

99. Prosimy o zamieszczenie rozwinieé, zestawien elementéw z podaniem ilosci, dtugosci
dla ogrodzen, balustrad.

ad 99

Rozwinigcia i zestawienia dotyczace ogrodzen i balustrad zawarte sg w dokumentacji:
Projekt Wykonawczy — Projekt Zagospodarowania Terenu ( rys 12 i 13 ) liosci oraz
dtugosci nalezy przyjac¢ zgodnie z rys 11
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Jednoczes$nie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwieh publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji Projektu Wykonawczego — rozdziat 1 — Projekt Zagospodarowania terenu
poprzez zmiang rysunku Nr 13 Zatacznik B-09

100. Brak w projekcie opisdw, rysunkéw szczegoétowych bram i furtek, prosimy o
uzupeinienie.

Ad 100

Zgodnie z Projektem Wykonawczym - rozdziat 1 — Projekt Zagospodarowania terenu i
opisem zawartym w pkt. 4.1.14 bramy i furtki ogrodzenia zewngtrznego majg by¢
dostosowane ( zgodne ) z przyjetym systemem ogrodzenia danego producenta. Furtki w
balustradach znajdujgcych sie wokét biezni okreznej nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem
Nr13.

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji Projektu Wykonawczego — rozdziat 1 — Projekt Zagospodarowania terenu
poprzez zmiane rysunku Nr 13 Zatacznik B-09

101. Rysunek na stronie 108 pliku ,,1.Projekt Wykonawczy — zmiany Do Dokumentacii
Projektu Budowlanego.pdf” jest obciety. Prosimy o zamieszczenie catego rysunku.

Ad 101

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez uzupetnienie o kompletny rysunek na stronie 108
pliku ,,1.Projekt Wykonawczy — zmiany Do Dokumentacji Projektu Budowlanego.pdf’
Zatacznik B-10

102. Rysunek na stronie 46 pliku ,,15.Projekt Wykonawczy — TOM | Rozdziat 1 — Projekt
Zagospodarowania Terenu.pdf” jest obciety i brak na nim rozrdéznienia linii dla ogrodzen i
balustrad .Prosimy o zamieszczenie catego rysunku w kolorze.

ad 102

Zamawiajacy informuje ze opisywany rysunek jest czarno-bialy, oraz ze jest przedstawiony
w catosci. Linie ogrodzenia sg rozréznione za pomocg opisu , OZNACZENIA : ogrodzenie
A..Z, barierkia....2z , 1....227

103 Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie rur drenarskich czesciowo ssacych
o przekroju kotowym, zamiast projektowanych tunelowych z ptaskim dnem?

Rury ujete w projekcie produkuje tylko jedna firma. Sg znacznie drozsze od powszechnie
stosowanych rur okraglych i nie ma konieczno$ci i uzasadnienia ich stosowania dla
odwodnienia boiska sportowego.

Ad 103
Zamawiajacy dzialajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dokonuje modyfikacji w Projekcie
Wykonawczym Kanalizacji Deszczowej i Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego
Nr 3, TOM | Rozdziat. 3

Tabela réwnowaznosci str. 17, poz. 7 - Parametry :

"Rury drenarskie w formie tunelowej z ptaskim dnem dn 100 mm, perforowane 220° z
filtrem z wibkna syntetycznego”

zastepuje sie :

,Rury drenarskie o dowolnym przekroju, $rednicy dn 100 i dn160, perforowane 220° z
filtrem z widkna syntetycznego, tgczone kielichowo o klasie sztywnos$ci obwodowe;j
minimum SN8 z PP lub PVC , - zgodnie z zataczong erratg
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104 Ze wzgledu na brak w materiatach przetargowych przedmiarow, prosimy o
uzupetnienie dokumentacji sanitarnej wykazem ilosci i rodzaju materiatéw i urzadzen dla
branzy wod-kan, co i ct oraz sieci sanitarnych podobnie jak to ma miejsce w projekcie
wezia cieplnego i wentylacji. Utatwi to dokonanie wyceny.

Ad 104

lloéé, rodzaj materiatéw i urzadzeri dla branzy wod.-kan.,, c¢.0. i ct, oraz instalacji
zewnetrznych zostaly podane | uszczegétawiane na rysunkach szczegélowych i
rozwinieciach w poszczegoinych projektach branzy sanitarnej .

105 Prosimy o doprecyzowanie typow armatury-baterie i biatego montazu{ miski, pisuary,
umywalki, natryski).Pozwoli to okresli¢ oczekiwania Zamawiajgcego. Czy urzadzenia maja
byé montowane na stelazach, czy sptukiwanie misek i pisuaréw ma by¢ mechaniczne, czy
moze bezdotykowo-elektronicznie, czy urzadzenia majg by¢ w wersji antywandal np. Ze
stali szlachetnej?Czy baterie umywalkowe i prysznicowe majg by¢ czasowe, uruchamiane
recznie, czy moze bezdotykowe elektroniczne, czy w wersji antywandail?

Ad 105

Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), Zamawiajacy dokonuje uzupetnienia
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla Instalacji Wod — Kan SST 2.2.2.
w pkt 2.4 , ktory otrzymuje brzmienie :, Armatura stosowana w instalacji wodociggowej
powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej instaiacji ( temperatura i ci$nienie ). W
projekcie przyjeto zawory kulowe o pofaczeniach gwintowanych. Zawory lokalizowaé w
miejscach fatwodostepnych, a w przypadku obudowy — z dostgepem przez drzwiczki w
obudowie. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne wg projektu architektonicznego
natomiast ich montaz po stronie wykonawcy instalacji sanitarne;j.

1. Armatura: baterie umywalkowe i natryskowe czasowe, w wersji antywandalowe;j.
Do nogomyi baterie natryskowe. Do zlewozmywakow baterie z przedtuzang wylewka,
2. Bialy montaz: - montowany na stelazach; miski ustepowe porcelanowe wiszace ze
zbiornikiem spluczki jednocze$ciowym, wykonanym metoda rozdmuchiwania i
styropianowa izolacjg. Deski sedesowe z mechanizmem powolnego opadania.

Umywalki porcelanowe o szer. 50 cm, podwojnie szkliwione.
W pomieszczeniach szatni nogomyje o wymiarach zewngtrznych: 570 x 570 mm,
glebokosé: 170 mm i wysokosci wraz z nozkami: 320 mm.
Pisuary bez pokrywy (dopiyw z gory).

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, jednokomorowe z  ociekaczem.
Odptywy liniowe do natryskéw zbudowane z podiuznych korytek z czescig osadnikowy i
syfonem przykrytych rusztami ze stali nierdzewnej.

zgodne z zatgczong errata

106 Prosimy o zamieszczenie wykazu odwodnieni z podaniem dtugosci i ilosci studzienek
poszczegblnych typéw, na rysunkach nie zamieszczono tych informacji. Prosimy o
potwierdzenie, ze cate odwodnienie wokét biezni, stanowigce wyznacznik pierwszego toru
jest w wersji szczelinowej. Co z fragmentem z wymiennym rusztem zeliwnym?

ad 106

Zgodnie z projektem ( Projekt Wykonawczy Kanalizacji deszczowej oraz Drenazu
Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3 , TOM | Rozdziat 3 ) odwodnienie wokét biezni
to odcinki o tgcznej dtugosci 400 m w tym 20 m odcinek zlokalizowany na rys. S/KD/1
pomiedzy punktami K3 i K4. Na tym odcinku zastosowane bedzie korytko otwarte z
Zeliwnym rusztem umozliwiajgce przejazd dia samochodéw strazy pozamej. Zastosowany
ruszt umozliwia zainstalowanie biatej pokrywy stanowigcej wyznacznik pierwszego toru.
Wiecej szczegotdéw przyjetego rozwigzania odwodnienia biezni znajduje sie w punkcie 5.
Opis rozwigzania odwodnienia biezni i drenazu boiska.
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Lp. Opis

Prosimy o udostepnienie dokumentacji (spisu urzadzen, parametrow) z juz

107 | funkcjonujgcego systemem CCTV. Wykaz urzadzen potrzebny jest do

prawidtiowego zintegrowania i rozbudowy obu systeméw CCTV.

Prosimy o informacje, czy istniejacy sys. CCTV jest na gwarancji, jezeli tak to

kiedy konczy sie okres gwaranc;ji?

109 Instalacja KD - ktére strefy, pomieszczenia wewnatrz budynku ma obejmowaé
- jedno czy dwustronne przejscia?

110 | lle Zamawiajgcy przewiduje stanowisk kasowych?

111 Elektroniczne karty kibica - ile stanowisk wydawania kart jest

przewidywanych?

112 | Czy kibice beda mogli wychodzi¢ w trakcie imprezy i wracaé na nig?

113 | Dlailu uzytkownikéw przewidziany jest system KD - ilo§¢ kart?

114 Jaka izolacja na instalacji klimatyzacji czy jak w zestawieniu 6/10/16mm czy

jak w opisie 13mm w kazdym przypadku?

115 | Czy dopuszczalne jest taczenie rur Spiro bezuszczelkowo?

Prosimy o wyjasnienie ktore kiapy ppoz. z sitownikiem, a ktére z wyzwalaczem

108

e topikowym?

17 Prosimy o wyjasnienie lub udostepnienie szczegdtowych informacji na temat
dementowanej instalaciji wentylacii.

118 Czy kanaly prowadzone na zewnatrz oprocz izolacji 50mm (z opisu) wykonaé

w otulinie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej?

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaakceptuje posiadang przez
119 | Wykonawce polise OC spetniajgcg warunki wskazane w §3 ust. 1 pkt. 19
WZOru umowy.

Prosimy ¢ dodanie we wzorze umowy w §3 ust. 1 pkt. 19 po wyrazeniu przed
przejeciem terenu budowy stow ,z przyczyn lezacych po stronie

L Wykonawcy”, Przed przejeciem terenu budowy na zasadach ogélnych
wynikajacych KC za ninigjszy teren bedzie odpowiadat Zamawiajacy.
121 Prosimy od dodanie sentencji .z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy” na
koricu zdania we wzorze umowy §3 ust. 1 pkt. 31
Ad 107

Dla prawidlowego sporzadzenia i przygotowania oferty dla przedmiotowego zaméwienia
nie jest konieczne zamieszczanie i udostepnianie dokumentacji z juz funkcjonujgcego
systemu CCTV. Zamawiajacy dysponuje systemem monitoringu opartym o centralny
serwer Bosch BVMS. Na etapie projektowania dokumentacja zostata uzgodniona z
Uzytkownikiem systemu. W zakresie projektu wymagana jest dostawa i instalacja kamer
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zamawiajacy nie wymaga rozbudowy
systemu w innym zakresie. Zakres adresacji IP kamer zostanie uzgodniony na etapie
instalacji. Pozostata konfiguracja kamer i podigczenie do systemu zostanie wykonane
przez Zamawiajacego. Z uwagi na powyzsze szczegdtowa konfiguracja systemu oraz
dokumentacji nie jest potrzebna do jego rozbudowy.

Ad 108

Istniejacy system CCTV jest systematycznie rozbudowywany i wigczane s nowe
zainstalowane urzadzenia - kamery (Stadion ARENA LUBLIN, zespét krytych plywalni —
AQUA LUBLIN). Poszczegélne elementy — segmenty majg gwarancje wystawiane przez
Wykonawcow, ktdrzy wykonywali poszczegélne obiekty. Nie ma jednej gwarancji na caty
system. Najnowszy element miejskiego systemu monitoringu znajduje sie na AQUA
LUBLIN i ma gwarancje Wykonawcy do 2020 r.

Ad 109
Zgodnie z projektem (Projekt Wykonawczy TOM |I/ Rozdziat 6d/2 - Instalacje
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teletechniczne wewnetrzne — opis pkt 3.1 - Instalacja KD oraz rysunki E-01, E-02, E03),
przejscia jednostronne w pomieszczeniach wskazanych na rysunkach

ad 110

Zgodnie z projektem na obiekcie stadionu przewidywana jest jedna KASA , bez okreslenia
iloéci stanowisk kasowych?

ad 111

Obecnie na tym etapie realizacji zadania nie jest przewidywane wydawanie kart kibica

ad 112

Sprawa organizacji imprez w tym zakresie pozostaje w gestii uzytkownika obiektu

ad 113

Zgodnie z dokumentacjg System przewiduje wydanie 10 sztuk kart dostgpu z etui i smycza
ad 114

Zgodnie z dokumentacja na instalacji klimatyzacji wykona¢ izolacjg gr.13 mm ( w
zestawieniu podana izolacja w odniesieniu do $rednic rur, a nie grubosci izolacji).

Ad 115

Zgodnie z Projektem Wykonawczym TOM |l / Rozdz.6¢/3 Instalacja Wentylacji i
K;imatyzacji ( pkt. 4. Opis przyjetych rozwigzan, ppkt. 4.3 Instalacja wentylacji ) Rury spiro
nalezy taczy¢ na uszczelki.

Ad 116
Lokalizacja i typy klap wyszczegélnione sg w Projekcie Wykonawczym TOM I/ Rozdziat
6d/2 - Instalacje teletechniczne wewnetrzne rys. E-06, E-08)

Zgodnie z Projektem Wykonawczym TOM [/ Rozdz. 6¢/3 — Instalacja wentylacji i
klimatyzacji wszystkie klapy wyposazone sg w wyzwalacze termiczne oraz wskazniki
kraficowe i sitowniki 230V

ad 117

Budynek techniczny nr 3, dla ktdrego zaprojektowano instalacje wentylacji jest
nowoprojektowany, wiec nie ma w nim demontazy instalacji wentylacji. Zapisy dotyczace
demontazu zawarte w dokumentacji stanowig jedynie opis proponowanej Kolejnosci
montazu poszczegblnych elementéw, a nie demontazu.

Ad 118

Zgodnie z Projektem Wykonawczym TOM Ii/ Rozdz. 6c/3 — Instalacja wentylacji i
klimatyzacji ppkt 4.3 grubosc.izolacji wg projektu.

Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje uzupetnienia Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla Wewngtrznej Instalacji Wentylacji i
Klimatyzacji SST 2.2.3. w pkt 5.2. Montaz przewodéw , w ktdérym dotaczono dodatkowy
zapis : Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo wykonac w ptaszczu z blachy
stalowej ocynkowanej zgodne z zataczong errata.

ad 119

Zamawiajacy zaakceptuje polise speiniajacg warunki wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 19 wzoru
umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), ubezpieczajgcg konkretny kontrakt tj. umowe na przedmiot
zamowienia objety niniejszym postepowaniem przetargowym.

ad 120

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na medyfikacje § 3 ust. 1 pkt. 19 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ). Jednoczeénie wskazuje na tres¢ § 3 ust. 3 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ),
ktory stanowi cyt.. "Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za
wszelkie szkody wynikle na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu
budowy, az do podpisania protokotu odbioru koricowego.”

ad 121
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 3 ust. 1 pkt. 31 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWZ).

122. W dokumentacji Tom | Rozdziat ! PZT w pkt 4.1.17 dla Tablicy wynikdw zostaty
opisane jedynie jej wymiary zewnetrzne. Prosimy o podanie szczegétowych parametréw
dot. ilosci lub wielkoéci pixeli, czestotliwosci odéwiezania, itd.

ad 122

Szczegodtowe parametry tablicy wynikow podane zostaty w Projekcie Wykonawczym TOM
I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.3 Tablica wynikéw - telebim

123. W dokumentacji Tom | Rozdziat 1 PZT rys K17 dla tablicy wynikéw podkonstrukcja
stalowa pod ekranem zostata utwierdzona w fundamentach FT1. Prosimy ¢ informacje
dotyczaca zbrojenia tych fundamentow.

ad 123

Fundamenty pod tablice wynikow wykona¢ zgodnie z dokumentacjg bez zbrojenia.

124. Zgodnie z Tom 2 Rozdziat 6a dla Budynku technicznego Nr 3 pkt. 8.15 zostata
zaprojektowana winda hydrauliczna. Prosimy o podanie szczeg6towego opisu i
parametrow obudowy zewnetrznej windy dla kondygnacji gérnej i doinej.

ad 124

Szczegblowe rozwigzania dotyczace windy opisane sgw STWIOR - SST 2.1.13 — Winda.
, oraz w Projekcie Wykonawczym, rozdziat 6a opis pkt. 8.15.

125. Brak zestawienia zbrojenia (arkusz 1a, 1b, 2a, 2b) do rysunkéw konstrukcyjnych
zbiornika retencyjnego Stadionu Motoru. Prosimy o uzupetnienie.

ad 125

Zamawiajgcy uzupetnienia zestawienia zbrojenia do rysunkéw konstrukcyjnych zbiornika
retencyjnego nr 1a, 1b, 2a, 2b. W zwiazku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 . poz.
2164), Zamawiajgcy dokonuje uzupetnienia Projektu Wykonawczego - rozdziat 3a
poprzez dodanie zestawienia zbrojenia nr 1a, 1b, 2a, 2b Zatgcznik B-11

126. Brak zestawienia zbrojenia dla rysunkéw konstrukcyjnych separatora Stadionu
Motoru. Prosimy ¢ uzupetnienie.

ad 126

Zamawiajgcy uzupetnienia zestawienia zbrojenia dla rysunkéw konstrukcyjnych separatora
nr 3. W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
uzupetnienia Projektu Wykonawczego — rozdziat 3a poprzez dodanie zestawienia
zbrojenia nr 3 Zatacznik B-12

127. Prosimy o podanie wykoriczenia podstopnic ptyty widowni.

ad 127

Wykorczenie catej powierzchni trybun w tym podstopnic stopni widowni nalezy przyjac
zgodnie z projektem Konstrukcji — opis punkt 1.4

Lp. Opis

128 | Pro$ba o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie dwag.

129 | Pytania dotyczgce Magazynu sprzetu

Z czego maja byé wykonane balustrady zewnetrzne oraz pochwyt pochylni w
pkt. 7.8 i7.9 podano ze chromowane natomiast na rysunkach ze ze stali
ocynkowanej oghiowo
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Prosimy o potwierdze Ze obrdbki blacharskie dachu majg by¢ wykonane z
blachy nierdzewnej gr. 0,6 mm

Pytania budynek techniczny

Prosimy o potwierdze ze obrébki blacharskie dachu majg by¢ wykonane z
blachy nierdzewnej gr. 0,6 mm

Jakiej grubosci poliweglan nalezy zastosowa¢ w zadaszeniu widowni w opisie
architektury podano gr 10 cm, natomiast w opisie konstrukcji gr. 8 cm.

Jakiej wysoko$ci ma byé geosiatka w podiozach pod posadzki w opisie
konstrukcji podano 20 cm na rys. architektonicznych 15 cm

Jakim materialem ma by¢ wypeiniona przestrzen nad geosiatkg w opisie
konstrukcji podano keramzyt wymieszany z cementem w ilo$ci 50 kg/m3 na rys
architektonicznych piasek + cement 50k/m3

130

ad 128
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji w formacie DWG

ad 129
Balustrady zewnetrzne Magazynu sprzetu oraz pochwyt pochylni majg by¢é wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo. Potwierdzamy Zze obrobki blacharskie dachu majg by¢
wykonane z blachy nierdzewnej gr. 0,6 mm.

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
korekty opisu w Projekcie Wykonawczym — rozdziat 8.a.1 Magazyn Sprzetu Nr 4 -
Architektura , w pkt. 7.8 i 7.9 stowo: ,chromowane” zastepuje si¢ stowami:, ocynkowane
ogniowo” zgodne z zataczong errata.

ad 130

Potwierdzamy Ze obrobki blacharskie dachu majg byé wykonane z blachy nierdzewnej
gr. 0,6 mm. Nalezy zastosowa¢ poliweglan lity o grubo$ci 10 mm jak jest to okreslone w
opisie konstrukgji ( rozdziat 6 b pkt 1.5 ) z zastrzezeniem Zze w przypadku braku mozliwosci
uzyskania poliweglanu litego o wymaganych parametrach dotyczacych klasyfikacii
ogniowej nalezy zastosowacé pokrycie ze szkia klejonego zgodnie z opisem zawartym w
dokumentacji.- Projekt Wykonawczy rozdziat 6.a , opis p. 7 i 8.23.Warstwe podioza
nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Wykonawczym — Konstrukcja : geosiatka
komérkowa wys. 20 cm wypetniona keramzytem z cementem w ilosci 50 kg/m3. Warstwe -
przestrzen nad geosiatkg podioza nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonymi rysunkami z
keramzytu. W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje modyfikacji rysunkéw od A/5 do A/9 Zatgczniki B-03, B-04, B-05, B-06, B-07 oraz
w Projekcie Wykonawczym rozdziat 6.b Konstrukcja Budynek Techniczny Nr 3 - opis pkt.
1.2. poprzez wykreslenie okreslenia grubosci poliweglanu -, 8 mm” .

131. Podczas wizji lokalnej ujawniono, ze w ogrodzeniu przeznaczonym do rozbibrki
znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej. W zwiazku z powyzszym prosze o wyjasnienie kto
ponosi koszty odtworzenia?

ad 131

Zgodnie z §7 ust. 3 pkt. 21 umowy, nalezy wykonaé odtworzenie wszystkich istniejacych
punktéw osnowy geodezyjnej wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Prace te wchodza w zakres zaméwienia a ich koszty nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

132. Podczas wizji lokalnej ujawniono, ze w ogrodzeniu przeznaczonym do rozbiorki
znajdujg sie tablice upamietniajace egzekucje Wieznibw Zamku Lubelskiego oraz
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tragicznej smierci Aleksandra Borysewicza. W 2zwigzku z powyZszym prosimy o
wyjasnienie jak zdemontowaé owe tablice | gdzie je przekazaé po rozbiéree ogrodzenia.

ad 132

Przy rozbiérce istniejgcego ogrodzenia nalezy zachowac istniejgcy pomnik ku czci
Pomordowanych na Zamku Lubelskim oraz ptyte pamigtkowg Aleksandra Borysewicza.
Pomnik ku czci Pomordowanych sktadajgcy sie z krzyza, ptyty pamiatkowej, sgsiadujgcych
z piyta dwoch stupkdéw ogrodzenia i okalajgcymi krzyz po obu stronach murkami —
pozostawi¢ bez naruszania. Projektowang podmuréwke ogrodzenia pofaczyé z
sgsiadujgcymi elementami pomnika.

Ptyte pamiatkowa Aleksandra Borysewicza zdemontowac z istniejgcego murku
ogrodzenia. W projektowanej podmuréwce ogrodzenia pozostawi¢ migjsce ( prostokatne
zagiebienie grubosci plyty) na powtdérne zamontowanie pamigtkowej plyty. Zachowaé
pierwotne miejsce potozenia piyty pamiatkowej.

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji STWIORB SST 1.1 pki. Ad.14 dokonujgc uzupetnienia — po zdaniu , -
ogrodzenie zewnetrzne od strony ul. J. Pitsudskiego , dodaje si¢ : , wraz z podmuréwka
( istniejacg podmuroéwke ogrodzenia wraz ze stupkami i przestami rozebra¢ do poziomu
fundamentu, na gteboko§¢ min. 80 cm od poziomu terenu ) z wyjgtkiem fragmentu
ogrodzenia od strony ul. Pitsudskiego w obszarze pomnika ku czci Pomordowanych. Przy
rozbidrce istniejacego ogrodzenia nalezy zachowaé istniejgcy pomnik ku czci
Pomordowanych na Zamku Lubelskim oraz ptyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza.
Pomnik ku czci Pomordowanych sktadajacy sie z krzyza, ptyty pamiatkowej, sgsiadujgcych
z plyta dwoch stupkdw ogrodzenia i okalajagcymi krzyz po obu stronach murkami —
pozostawi¢ bez naruszania. Projektowana podmuréwke ogrodzenia potgczyé =z
sasiadujgcymi elementami pomnika.

Plyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza zdemontowa¢ z istniejgcego murku
ogrodzenia. W projektowanej podmuréwce ogrodzenia pozostawi¢ miejsce ( prostokatne
zagtebienie grubosci piyty) na powtérne zamontowanie pamiatkowej ptyty. Zachowaé
pierwotne miejsce potozenia plyty pamigtkowej”

zgodne z zatgczong erratg

133. Podczas wizji lokalnej ujawniono, Ze na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
reklama Klubu Letniego i Kawiarni ,Plener”. Prosze o zajecie stanowiska czy ta reklama
podlega rozbiérce czy nie. Jesli podlega rozbidrce to co nalezy pdzniej z nig zrobic.

ad 133

Reklame nalezy zdemontowac i przekaza¢ uzytkownikowi.

134. Prosimy o wyjasnienie czy Oferent w swojej ofercie ma uwzgledni¢ zakup tablicy
wynikdw czy tylko wykonanie konstrukcji stalowej pod nia.

ad 134

W ofercie nalezy uwzgledni¢ zakup nowej tablicy. Szczegbtowe parametry tablicy wynikéw
podane zostaly w Projekcie Wykonawczym TOM |/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna
pkt 3.3 Tablica wynikéw - telebim

135. Prosimy o wykreslenie w par 3 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy fragmentu - ,i od
nastepstw  nieszczesliwych  wypadkéw” - Wykonawca  standardowo  ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami budowlanymi (polisa
OC wobec 0so6b trzecich i polisa OC pracodawcy wobec pracownikéw) - prosimy o
nierozszerzanie fego zakresu o koniecznos¢ dodatkowej polisy NNW — na wypadek szkéd
nie skategoryzowanych i nie zwigzanych z zakresem Wykonawcy.

ad 135

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 3 ust. 1 pkt. 19 wzoru umowy (zat. Nr 8
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do SIWZ). Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy rodzaju | formy dokumentu
ubezpieczeniowego, pod warunkiem spetnienia wymogu wskazanego ww. postanowieniu
umownym oraz ubezpieczenia konkretnego kontraktu tj. umowy na przedmiot zamdwienia
objety niniejszym postepowaniem przetargowym.

136. Par 8 ust 3 umowy — prosimy o polwierdzenie, ze w przypadku finansowania
Inwestycji wykupem wierzytelnosci Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu obstugi tego wykupu i nie wplynie to negatywnie na terminowo$¢ zapftaty
za faktury wystawiane na rzecz Zamawiajgcego.

ad 136

Zamawiajacy polwierdza, ze w przypadku finansowania Inwestycji wykupem
wierzytelnosci Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow z tytutu
obstugi tego wykupu i nie wplynie to negatywnie na terminowo$¢ zaptaty za faktury
wystawiane na rzecz Zamawiajgcego.

137 Par 8 ust 3 umowy — prosimy o informacje czy jest dopuszczalne przez
Zamawiajgcego réwnolegle zastosowanie wykupu wierzytelnosci przez bank
Zamawiajgcego oraz cesji tych wierzytelno$ci na bank finansujgcy Wykonawce ( na
zabezpieczenie ewentualnego kredytu celowego na realizacje tej Inwestycji), gdyby
Wykonawca o taka cesje wystgpit do zamawiajgcego?

ad 137

Kwestie dotyczace ptatnosci i finansowania rozpatrywane beda na etapie realizacji umowy.
Réwnolegte zastosowanie wykupu wierzytelno$ci przez bank Zamawiajacego oraz cesji
tych wierzytelnosci na bank finansujgcy Wykonawce zadania inwestycyjnego (na
zabezpieczenie ewentualnego kredytu celowego na realizacje tej inwestycji), bedzie
rozpatrywane, gdy Wykonawca o takg zgode na cesje wystgpi do Zamawiajacego, a
Zamawiajgcy takiej zgody udzieli. Taka konstrukcja prawna bedzie wymagata
dodatkowych uzgodniefi pomiedzy bankiem Zamawiajacego, a bankiem finansujgcym
Wykonawce.

138. Czy zamawiajgcy uzna za speiniony warunek dolyczgcy wiedzy i doswiadczenia
wymieniony w SIWZ w pkt 5.4.1 ppkt 5.4.1.2

Jesli wykonawca wykaze sie robota budowlang w zakresie budowy lub przebudowy biezni
lekkoatletycznej co najmniej 6 — torowej o diugosci 400 m o nawierzchni prefabrykowanej
kauczukowej lub poliuretanowej z peinego poliuretanu , ktéra uzyskafa certyfikat PZLA

ad 138

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1,
6.3.2.1 1 6.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 5.4.1.2, 6.3.2.1.2 oraz 6.3.2.2.2. oraz
dokonuje modyfikaciji zapisow SIWZ pkt. 5.4.1.1.,6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1.

W zwigzku z powyzszym pkt. 54.1 SIWZ oraz 6.3.2.1 i 6.3.2.2. otrzymujg
nastepujace brzmienie:

pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okres$lonego w pkt 5.1.2 wykazg

5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, minimum 2 robét
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktdre
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dia kategorii stadionu
co najmniej Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzeni PZLA ,ZatoZenia
dla projektantow stadionéw LA z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
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- we wszystkie wymagane skocznie | rzutnie,
- w bieznia okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i prostej,
o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z petnego poliuretanu,
ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
5.4.1.2, wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy iub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych ilub  pol golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kroétszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych ifiub pdl golfowych) o nawierzchni z
trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m2, w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywac

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008" strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej |l A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantow stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w piyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
peinego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych) o nawierzchni z
trawy naturalnej z rolki posiadajgce] system nawadniania i drenazu, o powierzchni co
najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoséci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych iflub pél goifowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m2, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krotszy - w tym ckresie,

pkt. 6.3.2.2. Zlozone poswiadczenia winny potwierdza¢ nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 wykonane w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 roboty
budowlane dotyczace budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére jako
obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie |IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track and
Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co
najmniej lll A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zatozenia dla
projektantow stadionéw LA" z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezna o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg tordw 8 na okreznej
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i prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowsj z

petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortow tenisowych i/lub pél golfowych) o nawierzchni z
trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co
najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortow tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z
trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skiladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w  tym okresie,

139. Czy zamawiajgcy uzna za spetniony warunek dofyczgcy wiedzy i doswiadczenia
wymieniony w SIWZ w pkt. 5.4.1 ppkt 5.4.1.2 oraz 5.4.1.3 {j

5.4.1.2 wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
biezni lekkoatletycznej co najmniej 6-cio torowejo  diugosci 400 m o nawierzchni
prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z peinego poliuretanu, ktéra uzyskata
certyfikat IAAF (Product Certificate)

5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o nawierzchni z
trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co
najmniej 6 000 m?

Jesli wykonawca wykaze sie jedna robotg budowlang, ktéra {gcznie spetnia wymagania.
Wykonana przez Naszg Firme robota budowlana polegata na Rozbudowie Osrodka Sportu
i Rekreaciji.

ad 139
Informuje, ze ocena wskazanej przez Wykonawce pracy nie moze by¢ dokonana na

tym etapie postepowania. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu w oparciu o dokumenty przediozone przez Wykonawcoéw po otwarciu
ofert.

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajacy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1,
6.3.2.116.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 5.4.1.2, 6.3.2.1.2 oraz 6.3.2.2.2. oraz
dokonuje modyfikacji zapiséw SIWZ pkt. 5.4.1.1., 6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1.

W zwigzku z powyzszym pkt. 5.4.1 SIWZ oraz 6.3.2.116.3.2.2. otrzymuja
nastepujace brzmienie:
pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykazg

5.4.1.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robdt budowlanych
dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [kitdre jako obiekt
uzyskaty co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmnie;
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zalozenia dla
projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezna o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
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5.4.1.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiekiu
sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skiladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

5.4.1.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pdl golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu  sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywac¢

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczacych budowy iub przebudowy stadiondw lekkoatletycznych [ktore
jako obiekt uzyskaly co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej lll A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zalozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturainej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczba toréw 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
peinego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z
trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co
najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krétszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.2. Ztozone poswiadczenia winny potwierdza¢ nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane
dotyczace budowy lub przebudowy stadionow Ilekkoatletycznych [ktére jako obiekt
uzyskaly co najmniej 3 kategorie |AAF (zgodnie z podrecznikiem |IAAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co hajmniej
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA ,Zatozenia dla
projektantéw stadionéw LA® z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimaling liczbg toréw 8 na okreznej i

prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z petnego

poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk i/lub kortow tenisowych ilub pdl golfowych) o nawierzchni z trawy

757 149



naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk i/lub kortow tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu  skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie,

140. Zapis § 3 ust.1 pkt 6 lit. E — prosimy o doprecyzowanie zakresu obowigzkow
wykonawcy. Nie jest jasne jakich norm i warunkéw technicznych dotyczy to postanowienie
i swoim zakresem przekracza ono obowigzek prowadzenia przez Wykonawce robdt
zgodnie ze sztukg budowlana.

ad 140

Przywotane postanowienie dotyczy norm powotanych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U.
2015.1422). Zamawiajacy nie uwaza za zasadne doprecyzowanie zapisu § 3 ust.1 pkt 6 lit.
e) wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

141. zapis § 3 ust. 1 pkt 6 lit g — prosimy o dopisanie sformutowania ,uzasadnionymi
technicznie” przed zwrotem ,zaleceniami Zamawiajgcego”

ad 141

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. g) wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ).

142. Zapis § 3 ust. 1 pkt 10 — prosimy o doprecyzowanie okre$lenia zakresu tego
obowigzku. Nie wiadomo w jakim w jakich $rodkach masowego przekazu nalezy
zamie$ci¢ owg informacje (lokalna prasa, lokalne stacje telewizyjne lub radiowe, internet).
ad 142

Na podstawie tresci zadanego zapytania, Zamawiajacy domniema, ze Wykonawca ma na
mysli zapis § 3 ust. 1 pkt 12, a nie pkt. 10 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
dokonuje modyfikacji § 3 ust. 1 pkt. 12 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), ktdry otrzymuje
nastepujgce brzmienie:

,12) zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna
stacja telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi
robotami,”

143. § 3 ust.1 pkt 29 — prosimy o zastgpienie sformutowania ,z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy” na ,z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Wykonawcy”.

ad 143

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 3 ust. 1 pkt. 29 wzoru umowy (zat. Nr 8
do SIWJZ).

144. § 3 ust. 1 pkt 33 — prosimy o zmiane sformutowania ,poniesienie odpowiedzialnosci”
na ,poniesienie odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych”

ad 144
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 3 ust. 1 pkt. 33 wzoru umowy (zat. Nr 8

do SIWZ).
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145. § 6 ust. 11 — prosimy o doprecyzowanie, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
zaistniate w materiatach | robotach powstaje o ile szkoda wyrzadzona zostata przez
Wykonawce

ad 145
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 6 ust. 11 wzoru umowy (zat. Nr 8 do

SIW2).

146. § 7 ust. 5 — prosimy o zmiane przedmiotowego porozumienia poprzez ustanowienie
comiesiecznego rozliczenia robdt, ewentualnie wyjasnienie czy istniejg jakie$ obiekiywne
kryteria, na podstawie ktérych Zamawiajacy bedzie wyrazat zgode na czestsze niz
kwartalne rozliczenia.

ad 146

Na tym etapie Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii kwartalnych okresow
rozliczeniowych. Ewentualna zgoda Zamawiajgcego na fakturowanie w okresach
krotszych niz kwartalnych, do ktorej uprawnia go § 7 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ), moze zostaé wyrazona w tfrakcie trwania realizacji umowy, po zapoznaniu si¢ z
okolicznosciami uzasadniajacymi konieczno$¢ czestszego fakturowania oraz po
stwierdzeniu mozliwosci finansowych Zamawiajgcego w tym zakresie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 7 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ).

147. § 7 ust. 5 — prosimy o podanie wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkéw
budzetowych przeznaczonych na realizacje rob6t budowlanych.

ad 147

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 — 2030, w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia przewiduje na rok 2016, kwote w wysoko$ci 17 397 649 - PLN. Pozostata
kwota wynagrodzenia zostanie zaplanowana i wydatkowana w nastepnych Iatach
budzetowych, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

148. § 7 ust. 11 — prosimy o wykreslenie tego postanowienia. Bezpo$rednia zaptata
wynagrodzenia nie powinna byé podstawa faktyczng odstgpienia od umowy, zwlaszcza
ze zalozeniem jest, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy kwote, ktorg zaptacit bezposrednio na rzecz podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy)

ad 148

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie z § 7 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)
ust. 11. Postanowienie to wraz z kolejnymi zapisami tj. ust. 12 — 17 § 7 wzoru umowy (zat.
Nr 8 do SIWZ) pozostaje w zgodzie z art. 143¢c ustawy - Prawo zaméwienn publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

149. § 9 ust. 17 — prosimy o wykreslenie tego postanowienia

ad 149
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie z § 9 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ)

ust. 17.

150. § 10 ust. 9 lit. A — prosimy o wydiuzenie terminu na usunigecie wad szczegdlnie
ucigzliwych do 60 godzin zamiast 24 godzin

ad 150
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje § 10 ust. 9 lit. a) wzoru umowy (zat. Nr 8

do SIW2Z).

151. § 11 — prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych na poziomie 10 %
wynagrodzenia umownego netto.
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ad 151
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie limitu naliczania kar umownych.

152. § 11 ust. 2 pkt 10 — prosimy o wykreslenie tego postanowienia. Zgednie z ogding
zasada wynikajacg z k.c. (art. 483 i 484) kara umowng mozna zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie zobowigzania o charakterze niepienigznym. Swiadczenie polegajace na
terminowej zapfacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ma
natomiast charakter pieniezny.

ad 152

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie z § 11 ust. 2 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ) pkt. 10. Postanowienie to pozostaje w zgodzie z art. 143d ust. 1 pkt. 7 lit. a) ustawy
- Prawo zamodwienn publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).

153. § 12 ust. 4 lit. b — prosimy o wykre$lenie tego postanowienia.

ad 153

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) poprzez
wykreslenie § 12 ust. 4 lit. b).

154. § 12 ust. 4 lit d — prosimy o wykreslenie tego postanowienia. Okolicznosci wskazane
w tych postanowieniach nie powinny byé podstawg do odstgpienia od umowy, zwazywszy,
e w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) zamawiajgcy zostaje zwolniony z obowigzku zaptaty wynagrodzenia w
zakresie dokonanie zaptaty, po dokonaniu potracenia.

ad 154

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) poprzez
wykreslenie § 12 ust. 4 lit. d). Postanowienie to pozostaje w zgodzie z art. 143c ust. 7
ustawy - Prawo zaméwieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.z2015r.
poz. 2164).

155. § 12 ust. 5 — prosimy o wykreslenie sformutowania: ,o0 ile zostaf on prawidlowo
wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg odbioru”.

ad 155

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 12 ust. 5 wzoru umowy (zat. Nr 8 do
SIWZ).

156. § 12 ust. 10 — prosimy o wykreslenie tego sformutowania.

ad 156

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) poprzez
wykreslenie § 12 ust. 10.

157. W projekcie wykonawczym na stronie 6 okre$lone zostaty minimalne parametry jakie
musi posiada¢ nawierzchnia kauczukowa oraz wymagane dokumenty dotyczace tej
nawierzchni. Whioskujemy aby w celu potwierdzenia, iz oferowane rozwigzania spetniaja
wymagania okreslone w dokumentacji Wykonawcy musieli zlozyé wraz z ofertg
wymienione dokumenty.

Certyfikat IAAF 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego
odpowiadajgcego w/w parametrom wyszczegolnionym w tabeli.

Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania

kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe potwierdzajgce parametry techniczne
nawierzchni wyszczegélnione w tabeli nr 1
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kompletny raport z badan na zgodno$é z normg PN — EN potwierdzajace pozostale
niewyszczegolnione powyzej parametry
aktualny atest higieniczny
probke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu
kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne skredytowane przez |AAF laboratorium potwierdzajgce wymagane
minimalne zawartosci metali ciezkich wyszczegélnionych w tabeli nr 2
Gwarancja na oferowang nawierzchnie powinna by¢ wystawiona przez producenta i
dotyczy¢ przedmiotowego postepowania.
Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzgdzania jakoscig N 1SO 9001
Zataczenie powyzszych dokumentow da mozliwosé Zamawiajgcemu juz na etapie
postepowania  przetargowego na weryfikacje oferowanych rozwigzan. Wymaganie
kompletnych raportéw z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium, ustrzegg zamawiajacego na etapie realizacji przed zmiang oferowanych
produktow na gorsze jakosciowo, powotujgc sie na rozwigzania rownowazne. Jak rowniez,
przed przedstawieniem przez Wykonawcéw czesciowych wynikéw badan z réznych
raportdw wykonywanych na réznych prébkach w réznych laboratoriach w zaleznoéci od
tego, ktére z wynikow pasujg do przedmiotowych wymagan.
ad 157
Informujemy, Zze wymienione dokumenty bedg wymagane na etapie realizacji zamoéwienia.
W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji Projektu zagospodarowania terenu — opis pkt. 4.1.a (WWymagania dotyczace
nawierzchni lekkoatletycznych ); zdanie ,, Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane
do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:” zastepuje
sie zdaniem: ,Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane sa dokumenty dotyczace
nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:"
Jednoczednie Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji zapiséw SIWZ poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8.,
oraz dodanie punktéw 10.5.9, 10.5.10 w nastepujgcy sposob:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego nalezy dotaczy¢:
10.5.6.1 Prébki, opisy lub fotografie produktow, ktére maja zostaé dostarczone
ktorych autentyczno$¢ musi zostaé poswiadczona przez wykonawce na zgdanie
Zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajgcego, ze dostarczone produkty odpowiadaja normom Ilub
specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zasdwiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem
zgodnosci dziatan wykonawcy z normami jakoSciowymi, jezeli zamawiajacy
odwotujg sie do systemow zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach
europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy zlozy¢:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy -
dotyczacg konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamodwienia) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie zgodnie
z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w dokumentacji
projektowej.
b) Karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowang) przez

79 Z 149



producenta, potwierdzajaca spetnienie parametréow wyszczegoélnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c¢) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczacy konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot
zamowienia wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentacji projektowej.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowang )

przez producenta, potwierdzajacy spetnienie parametréw wyszczegodlnionych w
SST2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajgca technologie wykonania oferowanej
nawierzchni.
c) Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy zlozy¢:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty IAAF 1 klasy ( Class 1 ) dla dwéch obiektow znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegdlnionym w SST 2.3.1
p. 2.2.1 —tabela nr 1.
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate } dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badar wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification System — Procedures. ,, Report
of synthetic surface product test” ).
c) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bgedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegolnione
w wiw raporcie |IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajéow Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich
wyszczegoblnionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogier nawierzchni potwierdzajacy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Certyfikaty IAAF | klasy ( Class 1) dla dwéch obiektdw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego parametrom wyszczegdinionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF iaboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w tabeli 1 jako wymagania
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dla nawierzchni poliuretanowej (Full PUR), na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. ,, Report of synthetic surface product test” )
c) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawa do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostate niewyszczegdlnione
w w/w raporcie IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali cigzkich
wyszczegolnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogien nawierzchni potwierdzajgcy
wymagang klasyfikacje ogniowa produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy ztozyc:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN ISO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakosci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatéw i urzadzen)
rébwnowaznych lub oferowanych rozwigzan rdwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towardw (materiatow | urzgdzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. 1 10.5.6.6
ztozy¢ rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie czionkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen,, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., zlozy¢ inne dokumenty potwierdzajgce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych srodkéw zapewnienia jako$ci.
10.5.9 Petnomochictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dotyczy
réwniez wspolnikow spoétki cywilnej).
10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skiadajace sie na oferte¢ podpisuje osoba, ktorej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ skiadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ pedpisane przez osob¢ upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobg umocowang przez osobe uprawniong, a w
przypadku osob fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia dokumenty i o$wiadczenia skfadajace sie na oferte powinny byé podpisane
przez petnomocnika.
10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ skfadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez wykonawce -
poswiadczenie winno zawieraé zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnosé z
oryginatem\. W przypadku skfadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

817 149



pomocg waznedo kwalifikowanego certyfikatu.

10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynno$ci notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.

1158 z pdzn. zm.).

158. Prosimy o podanie wymaganej kolorystyki nawierzchni kauczukowej jaka jest
wymagana przez zamawiajgcego.

ad 158

Zgodnie z Projektem Budowlanym - zmiany Do Dokumentacji Projektu Budowlanego —
Projekt Zagospodarowania opis pkt. 4.1.1 nawierzchnia ma by¢ w kolorze niebieskim
( odpowiednik do koloru RAL 5015.)

159. Czy Zamawiajacy bedzie zadat aby oferowana nawierzchnia przeszita badania na
trudnopalno$¢ i uzyskata Klase reakcji na ogiefi minimum Bfl 817 Czy niniejszy dokument
nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej?
ad 159
Zamawiajacy wymaga aby do oferty dolaczono badanie niezaleznej jednostki
upowaznionej do badan na podstawie akredytacji potwierdzajace uzyskanie przez
nawierzchnie klasyfikacji reakcji na ogien: Bfl-s1 zgodnie z norma PN EN 13501
Ponadto Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamodwieni publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikaciji
zapisdéw w SST 2.3.1 w punkcie 2.2.1. oraz w Projekcie zagospodarowania terenu — opis
pkt. 4.1.a (Wymagania dotyczace nawierzchni lekkoatletycznych ) przed zdaniem
» Wykiadzina powinna mie¢ parametry zawierajgce si¢ w przedziatach opisanych w tabeli
ponizej; zgodnie z badaniami IAAF:” dodaje si¢ zdanie:
Nawierzchnia musi posiadaé klasyfikacje ogniowag w zakresie reakcji na ogien Bfl oraz
wydzielania dymu S1 zgodnie z normg PN EN 13501. Klasyfikacja ta musi by¢
potwierdzona raportem z badan wykonanych przez niezalezng upowazniong na podstawie
akredytacji jednostke.
W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji zapisow SIWZ
poprzez zmiane pkt. 10.5.6. 10.5.7, 10.5.8, 10.6., 10.7., 10.8., oraz dodanie punktow
10.5.9, 10.56.10 w nastepujacy sposéb:
10.5.6 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego nalezy dotgczy¢:
10.5.6.1 Probki, opisy lub fotografie produktow, ktdre majg zostac dostarczone ktérych
autentyczno$¢ musi zostac¢ poswiadczona przez wykonawce na zagdanie zamawiajgcego.
10.5.6.2 zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzajgcego, ze
dostarczone produkty odpowiadajg normom lub specyfikacjom technicznym;
10.5.6.3 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem
zgodnosci dziatari wykonawcy z normami jakoSciowymi, jezeli zamawiajgcy odwolujg sig
do systemdw zapewniania jakosci opartych na odpowiednich normach europejskich.
10.5.6.4 Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.5.6.1 nalezy ziozyc:
10.5.6.4.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczaca konkretnego zadania( stanowigcego przedmiot zamoéwienia) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig¢ zgodnie
z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi w dokumentacji
projektowsj.
b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong (autoryzowang) przez
producenta, potwierdzajaca spetnienie parametréw wyszczegélnionych w SST 2.3.1
p. 2.2.1, oraz zawierajacg technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
c¢) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
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oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektows.
10.5.6.4.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
petnego poliuretanu
a) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
dotyczacg konkretnego zadania ( stanowigcego przedmiot
zamoéwienia wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie zgodnie z warunkami jej instalacji i sposobu uzytkowania zawartymi
w dokumentaciji projektowe;.

b) Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong ( autoryzowans )

przez producenta, potwierdzajgca spetnienie parametréw wyszczegolnionych w
SST 2.3.1 p. 2.2.1, oraz zawierajgcg technologie wykonania oferowane;j

nawierzchni.
¢) Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu w kolorze zgodnym z
dokumentacjg projektowa.
10.5.6.5. Jako dokumenty, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.2 nalezy ziozyé:
10.5.6.5.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej:
a) Certyfikaty |IAAF 1 klasy ( Class 1 ) dla dwéch obiektéw znajdujacych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegdlnionym w SST 2.3.1
p.2.2.1—tabelanr 1.
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sporiowe, potwierdzajacy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegélnione w SST 2.3.1 p. 2.2.1 -
tabela nr 1., na podstawie ktérego zostat wydany certyfikat IAAF ( zgodnie z
procedurami IAAF zawartymi w , IAAF Certification System — Procedures. , Report
of synthetic surface product test” ).
c¢) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstaws do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajacych pozostale niewyszczegoélnione
w wiw raporcie IAAF oraz w SST 2.3.1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rbwnowaznej z krajow Unii Europejskiej / EFTA
e) Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali ciezkich
wyszczegobinionych w SST 2.3.1 p. 2.2.1 — tabela nr 2
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogiern nawierzchni potwierdzajgcy
wymagang klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.5.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni
poliuretanowej z petnego poliuretanu
a) Certyfikaty |IAAF | klasy ( Class 1) dla dwéch obiektéw znajdujgcych sie w
europejskiej strefie klimatycznej, wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajgcego parametrom wyszczegélnionym w tabeli 1
jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowej ( Full PUR).
b) Certyfikat IAAF ( Product Certificate ) dla oferowanej nawierzchni wraz z
kompletnym raportem z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
[AAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgcy wymagane
parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w tabeli 1 jako wymagania
dla nawierzchni poliuretanowe] (Full PUR}, na podstawie ktérego zostat wydany
certyfikat IAAF ( zgodnie z procedurami IAAF zawartymi w ,, IAAF Certification
System — Procedures. , Report of synthetic surface product test” )
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c) Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg EN 14877:2013 lub PN-EN
14877:2014-02 wraz z kompletnym raportem z badan bedacym podstawg do
wydania certyfikatu lub deklaracji potwierdzajgcych pozostale niewyszczegdlnione
w w/w raporcie |IAAF oraz tabeli 1 wymagania i parametry.
d) Aktualny atest PZH lub instytucji rownowaznej z krajéw Unii Europejskiej /
EFTA.
e) Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawarto$ci metali cigzkich
wyszczegblnionych w tabeli 2 jako wymagania dla nawierzchni poliuretanowe;j
( Full PUR).
f) Kompletny raport z badania reakcji na ogien nawierzchni potwierdzajacy
wymagana klasyfikacje ogniowg produktu, zgodnie z PN-EN 13501
10.5.6.6 Jako dokumenty, o ktorych mowa w pkt 10.5.6.3 nalezy ztozy¢:
10.5.6.6.1 dokumenty dotyczace nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jakos$ci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.6.2 dokumenty dotyczace oferowanej nawierzchni poliuretanowej z
peinego poliuretanu
a) Aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni
systemu zarzadzania kontrolg jako$ci zgodnie z EN 1SO 9001
10.5.6.7 karty katalogowe oferowanych towaréw (materiatdbw i urzadzen)
rownowaznych lub oferowanych rozwigzan réwnowaznych - w przypadku
zaoferowania zastosowania towaréw (materiatéw i urzadzen) lub rozwigzan
réwnowaznych.
10.5.7 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5.110.5.6.6
zlozy¢é rownowazne zaswiadczenia wystawione przez podmioty majgce siedzibe w innym
panstwie cztonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10.5.8 Wykonawca moze zamiast zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 10.5.6.5. i
10.5.6.6., zlozy¢ inne dokumenty potwierdzajagce odpowiednio stosowanie przez
wykonawcow rownowaznych srodkéw zapewnienia jakosci.
10.5.9 Peinomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawcow wspoinie ubiegajacych  sie
0 udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamowien publicznych (dotyczy
rowniez wspoéinikéw spétki cywilnej).
10.5.10 Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty skladajgce sie na oferte podpisuje osoba, ktérej umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie bedzie wynikaé z dokumentéw zatgczonych do oferty.
10.6 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.2-10.5.5 winny by¢ skifadane w formie
pisemnej. Dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe upowazniong do wystepowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobe umocowang przez osobg uprawniong, a w
przypadku oséb fizycznych przez wykonawce albo przez osobe umocowang przez
wykonawce. W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamoéwienia dokumenty i oéwiadczenia sktadajgce sie na oferte powinny by¢ podpisane
przez petnomochnika.
10.7 Dokumenty o ktérych mowa w pkt 10.5.6 - 10.5.8 winny by¢ sktadane w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce -
poswiadczenie winno zawiera¢ zapis odreczny lub w formie pieczeci \za zgodnosé z
oryginatem\. W przypadku skiadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one
opatrzone przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocag waznego kwalifikowanego certyfikatu.
10.8 Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 10.5.9 i 10.5.10 powinno by¢ przedstawione
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej w drodze czynno$ci notarialnej w rozumieniu
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ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz.
1158 z pézn. zm.).

Dotyczy SIWZ i umowy
160 Prosimy o udostepnienie kopii decyzji pozwolenia na budowe.
ad 160

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany zapisdw zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie Zatacznik B-13 - kopia
decyzji pozwolenia na budowe wraz ze zmiang decyzji.

161 Ze wzgledu na slabg jakos¢ dostepnej dokumentacji prosimy o udostepnienie
projektéw zagospodarowania wraz z sieciami zewnetrznymi w kolorze.

Ad 161

W celu utatwienia oceny zakresu zaméwienia, Zamawiajacy ponownie udostepnia w
wersji kolorowej pliki rysunkéw, ktére w dokumentacji wystepuja jako kolorowe, a moga
utatwic Wykonawcom wycene przez uczytelnienie tresci, w tym projekty
zagospodarowania wraz z sieciami zewnetrznymi.

162 Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy w zakresie termindw wykonania
przedmiotu umowy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy: Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
umowy w terminie 24 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy: za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng
date zakoriczenia rob6t, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, fgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwoinego, stwierdzong przez
kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru,
a nastepnie ustaleniami protokofu odbioru koricowego.

Czy zatem Zamawiajgcy przez wykonanie zamowienia (przedmiotu umowy) rozumie, iz
Wykonawca najpéZniej w dniu, w ktérym uplywa okres 24 miesiecy realizacji, powinien
zglosi¢ zakoriczenie robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru (wpisem do Dziennika
Budowy) wiacznie z kompletng dokumentacjq powykonawczg, za$ sama procedura
odbioru i podpisanie protokofu odbioru odbywac sie bedzie po tym okresie tzn. po uptywie
24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Ad 162

Zamawiajacy potwierdza interpretacje¢ Wykonawcy w zakresie terminu wykonania
przedmiotu umowy.

Dotyczy Branzy Budowlanej

163. Prosimy o wyja$nienie jakg klase odpormo$ci pozarowej budynku oraz jakg kategorie
zagroZenia ludzi, nalezy przyjac¢ dla budynku technicznego nr 3 oraz trybun, poniewaz
wystepujg rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym a projektem
Zmian.

Ad 163
Zamawiajgcy informuje ze, klasa odpornosci budynku ,D” oraz kategoria zagrozenia ludzi ,,

ZL1" sg podane w Projekcie Budowlanym — Zmiany rozdziat 6a , opis — pkt 9 oraz
Projekcie Wykonawczym rozdziat 6a , opis — pkt. 9 i nie wystepuja rozbieznosci pomigdzy
tymi dokumentami. Jednoczesnie informujemy ze projekt budowlany w tym zakresie byt
zmieniany w ramach zmiany pozwolenia na budowe.

164. W projekcie budowlanym, wykonawczym i projekcie zmian jest informacja, ze
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budynek techniczny nr 3 oraz trybuna stanowig osobne strefy pozarowe. Prosimy zatem o
wyjasnienie w jaki sposéb zapewniony zostat podziat na strefy pozarowe pomiedzy
pietrem budynku technicznego nr 3 a trybuna, skoro przeszkiona elewacja pomieszczen
sedziowskich, (pom.1.01, 1.04),oraz biura zawoddw i spikera, (pom.1.03), nie posiadajg
odpornosci ogniowe).

Ad 164

Trybuny sa obiektem budowlanym i nie stanowig odrgbnej kondygnacji — jest to natomiast
otwarta przestrzen stad nie ma koniecznosci wydzielenia p.poz pomieszczen sedziowskich
jak réwniez biura zawodéw spikera, zatem w opisywanych miejscach strefy pozarowe nie
sg wydzielane poprzez =zastosowanie przegrod p.poz. zgodnie z uzgodnieniem
rzeczoznawcy do spraw p.poz.

165. Prosimy o potwierdzenie, ze przyjeta klasa odpornosci pozarowej dla trybun, wg.
projektu jest to klasa D, jest prawidiowa, poniewaz trybuny stanowig drugg kondygnacje
budynku, a wg. przepiséw budynek dwukondygnacyjny ZLI, powinien by¢ wykonany w
klasie C, co wigze sie z zabezpieczeniem przeciwpozarowym konstrukcji dachu trybuny.
ad 165

Potwierdzamy Zze przyjeta klasa odpornosci pozarowej dla trybun jest prawidtowa.
Trybuny nie stanowia drugiej kondygnacji budynku sg natomiast otwartym obiektem
budowlanym stad nie ma potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu
trybuny.

166. Prosimy o potwierdzenie, ze stalowa konstrukcja dachu trybuny nie wymaga
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

ad 166

Potwierdzamy ze zgodnie z Projektem Wykonawczym rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr
3, opis pkt .9.1 9.2 , dla stalowej konstrukcji dachu trybuny nie stawia sie wymagan co do
klasy odporno$ci ogniowej i w zwigzku z tym konstrukcja dachu nie wymaga
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

167. Prosimy o potwierdzenie, ze przekrycie dachu trybun nie powinno posiadac
odpornosci ogniowe;.

ad 167

Potwierdzamy ze zgodnie z Projektem Wykonawczym rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr
3, opis pkt .9.1i 9.2, dla przekrycia dachu nie stawia si¢ wymagan co do klasy odpornoéci
ogniowej

168. Czy w zakres wykonawcy wchodzi opracowanie planu ewakuacji i wyposazenie
obiektu w sprzet gasniczy.

ad 168

Zamawiajgcy informuje ze w zakres obowigzkdéw wykonawcy wchodzi opracowanie pfanu
ewakuacji jako element dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 45
umowy i Projektem Wykonawczym rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3 , opis pkt .9.1,
nalezy wyposazy¢ obiekt w oznakowanie pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujgcymi normami jak i niezbedny sprzet gasniczy. Zamawiajacy dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.
j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikacji zapisow Projektu Wykonawczego
rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3 , opis pkt .9.1 Wyposazenie w gasnice : fragment
zdania ,Budynek bedzie wyposazony...” zastepuje sie zwrotem , Budynek nalezy
wyposazyé..." oraz dodaje sie zdanie , W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy
wykona¢ plan ewakuacji , scenariusz pozarowy oraz inne dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu - zgodnie z zatgczong erratg

169. Prosimy o potwierdzenie, ze rozdzielnia gtéwna pom. 0.35, nie powinna by¢
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wydzielona pozarowo.

ad 169

Zamawiajgcy potwierdza ze zgodnie z dokumentacjg projektowa rozdzielnia gtowna pom.
0.35, nie powinna by¢ wydzielona pozarowo.

170. Prosimy o wyjasnienie, dlaczego $wietliki N1 nie posiadajg odpornosci ogniowej EI30.
ad 170
Swietliki N1 nie posiadajg odporno$ci ogniowej poniewaz znajduja sie w odlegtosci
wigkszej niz 8 m od pomieszczenia spikerki — odlegtosé przeszklonej sciany od otworéw w
stropie.

171. Prosimy o potwierdzenie, Zze na dolnej kondygnaciji budynku nr3 nalezy wyceni¢ rolety
wewnetrzne dla zamkniecia schowkéw zgodnie z projektem wykonawczym, a nie §cianki
El15 wg projektu budowlanego.

ad 171

Zamawiajgcy potwierdza e dla zamknigcia schowkéw w dolnej kondygnacji budynku
technicznego nr 3 nalezy wyceni¢ rolety wewnetrzne. Jednoczesnie informujemy ze
projekt budowlany w tym zakresie byt zmieniany w ramach zmiany pozwolenia na budowe.

172. Prosimy o potwierdzenie, Zze balustrady i pochwyty w budynku magazynu sprzetu nr 4
maja by¢ wykonane ze stali ccynkowanej ogniowo.

ad 172

Potwierdzamy Zze balustrady i pochwyty w budynku magazynu sprzetu nr 4 maja byc
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

W zwigzku z tym dziafajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
korekty opisu w Projekcie Wykonawczym — rozdziat 8.a.1 Magazyn Sprzetu Nr 4 -
Architektura , w pkt. 7.8 i 7.9 sfowo: ,chromowane” zastepuje sie¢ stowami: , ocynkowane
ogniowo” zgodnie z zalgczona erratg

173. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy w zakres opracowania wchodzg krzesta,
biurka, szafki, wzmocnienia dla oséb niepetnosprawnych w toaletach i natryskach.
ad 173

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje umeblowania. Odnosnie , wzmocnieti dla oséb
niepetnosprawnych w toaletach i natryskach , informujemy Ze:
Wyposazenie pomieszczenn sanitarnych ma obejmowacé:Pomieszczenia: 0.24 - WC
niepetnosprawnych, 0.55 - WC ogélnodostepne i dwie kabiny WC w pomieszczeniu 0.38 —
natryskéw dla oséb niepetnosprawnych posiadajg po jednej misce ustepowej i umywalce
profilowanej ceramicznej przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych. Gorna ptaszczyzna
miski ustepowej na wysokosci 50 cm od posadzki a po obu jej stronach ramig wspierajgce.
Jedno z nich state mocowane do Sciany (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od
plaszczyzny posadzki), drugie to ramie wspierajgce podnoszone mocowane do Sciany
(gérna pfaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od plaszczyzny posadzki). Umywalka
zamontowana na wys. 80 cm, z wolng przestrzenig pod nig, umozliwiajgca podjechanie
wozkiem (65 cm). Po obu stronach umywalki rami¢ wspierajgce stale mocowane do
stelaza umywalki (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od ptaszczyzny posadzki).W
pomieszczeniu 0.38 — natryskach dla os6b niepetnosprawnych znajduja sie 3 kabiny
natryskowe dla os6b niepetnosprawnych. Brodzik dla osoby niepetnosprawnej nie moze
posiada¢ progu, powinien byé wpuszczony w posadzke pomieszczenia, co wymaga
wykonania podejscia kanalizacyjnego ponizej poziomu podiogi. Odptyw nalezy
przewidzie¢ w rogu pomieszczenia, lub przy $Scianie. Siedzisko kgpielowe moze by¢
zamocowane do sciany na stale lub wisie¢ na precie montazowym. Siedzisko powinno
mie¢ wymiary co najmniej 45x45 cm | wisieé na wysoko$ci 46-48 cm nad podioga. Obok
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siedziska nalezy zamontowaé uchwyt staly, w ksztalcie litery L na wysokosci 85 cm od
podiogi. Wszystkie pochwyty , porecze, siedzisko oraz odptywy wykonane ze stali
kwasoodpornej. Kazda umywalka musi by¢ wyposazona w specjalne obracane w pionie
lustro. lloéci nalezy przyja¢ wg powyzszego opisu oraz rzutéw pomieszczen na ktérych
uwidocznione sg wszystkie pomieszczenia. Projekt Wykonawczy rozdziat 6.a — rys A/2

W zwigzku z tym dzialajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowient publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.2 Budynek Techniczny Nr 3,
poprzez dodanie w opisie pkt. 8.30 o nastepujacym brzmieniu: , 8.30 Wyposazenie
pomieszczen sanitarnych dla niepetnosprawnych . .Wyposazenie pomieszczen
sanitarnych ma obejmowad:Pomieszczenia: 0.24 - WC niepetnosprawnych, 0.55 - WC
ogo6lnodostepne i dwie kabiny WC w pomieszczeniu 0.38 — natryskow dla osob
niepetnosprawnych posiadajg po jednej misce ustgpowej i umywalce profilowanej
ceramicznej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych. Gérna ptaszczyzna miski
ustepowej na wysokosci 50 cm od posadzki a po obu jej stronach rami¢ wspierajgce.
Jedno z nich state mocowane do sciany (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od
plaszczyzny posadzki), drugie to ramie wspierajgce podnoszone mocowane do Sciany
(gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od pfaszczyzny posadzki). Umywalka
zamontowana na wys. 80 cm, z wolng przestrzenia pod nia, umozliwiajaca podjechanie
wozkiem (65 cm). Po obu stronach umywalki rami¢ wspierajace stale mocowane do
stelaza umywalki (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od ptaszczyzny posadzki).W
pomieszczeniu 0.38 — natryskach dla oséb niepetnosprawnych znajdujg si¢ 3 kabiny
natryskowe dla oséb niepetnosprawnych. Brodzik dla osoby niepetnosprawnej nie moze
posiada¢ progu, powinien by¢é wpuszczony w posadzke pomieszczenia, co wymaga
wykonania podejécia kanalizacyjnego ponizej poziomu podiogi. Odplyw nalezy
przewidzie¢ w rogu pomieszczenia, lub przy Scianie. Siedzisko kapielowe moze by¢
zamocowane do §ciany na stale lub wisie¢ na precie montazowym. Siedzisko powinno
mieé wymiary co najmniej 45x45 cm i wisieé na wysokosci 46-48 cm nad podtoga. Obok
siedziska nalezy zamontowaé uchwyt staly, w ksztaicie litery L na wysokosci 85 cm od
podtogi. Wszystkie pochwyty , porecze, siedzisko oraz odptywy wykonane ze stali
kwasoodpornej. Kazda umywalka musi by¢ wyposazona w specjalne obracane w pionie
lustro zgodnie z zatgczong erratg
174. Prosimy o potwierdzenie, ze zestaw stolarki drzwiowej Z3 ma mie¢ wymiary
592x250cm.
ad 174
Potwierdzamy ze zestaw stolarki drzwiowej ma mie¢ wymiary 592x250cm.
W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3, -
rys. A/11 tabela ,Zestawy Stolarki Drzwiowej kolumna Z3" poprzez zastgpienie wymiaru
"383x330” wymiarem 592 x 250 zgodnie z zatgczong erratg

175. Prosimy o potwierdzenie iz uzyskanie swiadectwa PZLA dla kategorii llIA, wykonanie
badan parametréw nawierzchni przez laboratoria akredytowanego przez |IAAF lub instytuty
naukowe i inne instytucje ujete w wykazie PZLA, potwierdzajacych spetnienie parametréw
wymaganych przez IAAF oraz normy PN-EN 14877, lezy po stronie Wykonawcy oraz
wszelkie koszty z tym zwigzanie nalezy skalkulowac do oferty.

ad 175

Wymagania wzgledem Wykonawcy w tym zakresie zostaly zapisane w umowie ( § 3 ust.
1 pkt. 48 i 49). W5r6d nich sg : uzyskanie i dostarczenie $wiadectwa PZLA dla kategorii
llIA, wykonanie badan parametréw nawierzchni przez laboratoria akredytowanego przez
IAAF lub instytuty naukowe i inne instytucje ujete w wykazie PZLA, potwierdzajgcych
speinienie miedzy innymi parametréw wymaganych przez IAAF oraz normy EN
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14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02. Wszelkie koszty uzyskania wymaganych
dokumentéw sa po stronie Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawoc zamoéwien publicznych {t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikacji
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w nastepujacym zakresie:

- § 3 ust. 1 pkt 49) otrzymuje brzmienie:

-49) wykonanie i przedstawienie wynikéw badann parametrdw po zainstalowaniu
nawierzchni przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez IAAF lub instytut
naukowy lub inng instytucje ujeta w corocznym wykazie ogtaszanym przez PZLA, (jako
jednostki rekomendowane do prowadzenia tego typu badar), potwierdzajgcych:

- spetnienie parametrédw wymaganych przez IAAF (w zakresie grubosci i innych
parametréw pofozonej nawierzchni, zgodnie z metodami przedstawionymi w podreczniku
IAAF ,Track and Field Facilities Manual’ - rozdziat 3 i zakresem badan wzmaganiach
przez |AAF dla uzyskania 1 klasy dla obiektu) - Raport z badann ma by¢ zgodny ze
wzorem IAAF CERTIFICATON SYSTEM — Report of synthetic surface field test,

- speinienie parametrow okreslonych w kompletnym raporcie z badan, na podstawie
ktérego zostat wydany certyfikat IAAF przy certyfikacji nawierzchni wraz z parametrami
okreslonymi w karcie technicznej oferowanej nawierzchni ( stanowigcych zatgczniki do
oferty), oraz

- spelnienie wymagan normy EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02 dla danego
rodzaju nawierzchni

zgodnie z zasadami certyfikacji i wydawania swiadectw dla stadionu kategorii lll A,”

W zalaczeniu aktualnie obowigzujgcy wzor umowy.

176. Prosimy o informacje czy dla sprzetu areny gtéwnej oraz sprzetu treningowego
nalezy uzyskaé Swiadectwo Sprawdzenia PZLA dla sprzetu lekkoatletycznego oraz
wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy skalkulowa¢ do oferty.

ad 176

Zamawiajacy informuje ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 48 Wykonawca ma wykona¢ wszystkie
zalecenia PZLA zwiazane z uzyskaniem Swiadectwa PZLA dla obiektu stadionu w celu
potwierdzenia spetnienia wymagan kategorii lIA. ,Swiadectwo Sprawdzenia PZLA dla
sprzetu lekkoatletycznego”™ zamontowanego w ramach zamowienia bedzie wymagane
tylko wtedy jeséli bedzie to wynikato z zalecern PZLA zwigzanych uzyskaniem Swiadectwa
kategorii 1lIA dla obiektu stadionu. Koszty zwigzane z uzyskaniem wszystkich
wymaganych dokumentéw nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Zgodnie z SIWZ pkt 12.2.0ferta
musi zawiera¢ ostateczng cene obejmujaca wszystkie koszty zwigzane z realizacjy
zadania niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i
podatkéw, w szczegodlnosci: ust 22 koszty zwigzane z uzyskaniem i dostarczeniem
Swiadectwa PZLA, dokumentu dopuszczajgcego wybudowany stadion do rozgrywania
oficjalnych zawodow lekkoatletycznych oraz potwierdzajgcego speinienie wymogow dla
stadionu kategorii lll A.

177. W przypadku ubiegania sie o $wiadectwo PZLA stadion musi by¢ wyposazony w
sprzet wg ,Wykazu wyposazenia technicznego dla poszczegélnych kategorii” . Prosimy o
informacje czy posiadany badz zakupiony przez Panstwa sprzet (spoza pozycji
oznaczonych * na liscie wyposazenia ) umozliwi przeprowadzenie zawoddw rangi
wojewddzkiej.

ad 177

Zamawiajgcy informuje ze w zakresie zakupu pozostatego sprzetu ktéry jest niezbedny
do uzyskania przez obiekt stadionu Swiadectwa PZLA dla kategorii llIA ( spoza pozycji
oznaczonych * ) zostanie przeprowadzone odrebne postepowanie. Zakupiony sprzet

89 Z 149



umozliwi przeprowadzanie zawodow ktdre sg przewidziane dla kategorii stadionu [IIA, w
tym zawodow rangi wojewddzkie;.

178. Prosimy o informacje czy projekt Rozbudowy i przebudowy stadionu zostat
zaopiniowany przez PZLA i uzyskat akceptacje.

ad 178

Zamawiajacy informuje ze projekt Rozbudowy i przebudowy stadionu zostat zaopiniowany
przez PZLA i uzyskat akceptacie.

179. Prosimy o przekazanie detalu podmuréwki pod ogrodzenie zewnetrzne gdyz na
zamieszczonym rysunku brakuje wymiarow elementu.

ad 179 ,
Zamawiajacy dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikacji Projektu
Zagospodarowania Teren poprzez dodanie rysunku podmurdwki ( 12.1 ) Zatacznik B-02

180. Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach sedziowskich oraz biurze zawodow
nalezy wyceni¢ samozamykacze tylko w drzwiach z kontrola dostepu.

ad 180

Zamawiajgcy informuje ze w pomieszczeniach sedziowskich oraz biurze zawodow nalezy
wyceni¢é samozamykacze we wszystkich drzwiach.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikacji zapisow
Projektu Wykonawczego rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3 , poprzez dodanie w
rysunkach A/12 i A/13 uwagi o nastepujgcej treéci . , wszystkie drzwi wyposazy¢ w
samozamykacze”

181. Prosimy o potwierdzenie, ze wykoriczenie w postaci listw drewnopodobnych majg by¢
wykonane tylko na elementach piocnowych profila stalowego zadaszenia trybun.

ad 181

Zamawiajacy informuje Ze zgodnie z Projektem Wykonawczym rozdziat 6a Budynek
Techniczny Nr 3 , opis pkt. 8.6 d oraz rys. od A/5 do A/7, wykonczenie w postaci listew
drewnopodobnych ma by¢ wykonane dla wigzaréw stalowych po obu stronach z
przystonieciem elementéw stalowych wiericzacych konstrukcje dachu od ul. Pitsudskiego.
Oktadzina zewnetrzna z listew drewnopodobnych, dotyczy konstrukcji HEB ktéra nie jest
elementem pionowym, w zwigzku z tym nie potwierdzamy, ze ,wykonczenie w postaci
listw drewnopodobnych maja byé wykonane tylko na elementach pionowych profila
stalowego zadaszenia trybun.”

182. Prosimy o potwierdzenie, ze masy ziemi z wykopdw przewidziane w projekcie na
odktad i wykonanie zasypek w rejonie placu po kortach tenisowych, bedg nadawaly sig do
wykonania zasypek i zageszczeniem warstw do 1p=0,95. Projekt geologii okresla te grunty
jako nasypowe, bez okreslenia parametrow.

ad 182

Zamawiajacy nie posiada szczegblowych badan okreslajacych parametry gruntow
nasypowych gdyz badania te nie byly wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe .
Wykonanie zasypek gruntem pozyskanym z wykopow jest dopuszczalne pod warunkiem
wykonania badar przez Wykonawce potwierdzajgcych ich przydatno$¢, w tym oceng
mozliwosci uzyskania wymaganego dokumentacja projektowa zageszczenia do |p=0,95 .
W przypadku stwierdzenia Zze pozyskane z wykopéw masy ziemne nie beda nadawaty sie
do wykonania zasypek, nalezy go wywiez¢é a do zasypek nawiez¢ grunt umozliwiajacy
zageszczenie.

183. W zwigzku ze stwierdzeniem na wizji lokalnej wystepowania na fragmentach pokrycia
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dachowego dwoéch budynkow ptyt azbestowych, prosimy o podanie szacunkows ilosé
wystepowania pilyt na wszystkich budynkach do rozbiorki, celem przyjecia ilosci do
oszacowania Kkosztéw utylizacji materialdw niebezpiecznych. W zwigzku z brakiem
mozliwosci sprawdzenia podczas wizji lokalnej wystepowania azbestu w innych
elementach budynku, prosimy o odpowiedz czy azbest wystepuje w innych elementach
budynkéw do rozbiérki niz ujawnione w pokryciu dachéw dwéch budynkéw?

ad 183

Zamawiajgcy informuje ze zgodnie z Projektem Budowlanym TOM Il — opis techniczny pkt
3, pokrycie dachowe 2z plyt azbestowych dotyczy catego kompleksu budynkéw
oznaczonych Nr 2. W zwigzku z tym nalezy przyja¢ szacunkowg powierzchnie calego
zadaszenia tych obiektéw ( okoto 1200 m2 } zgodnie z projektem.

184. Na podstawie projektu geologii poziom wéd gruntowych znajduje sie ponad
projektowanym posadowieniem fundamentéw. Czy Inwestor posiada zezwolenia wodno-
prawne na obnizenia zwierciadta wod gruntowych w rejonie prowadzonych prac oraz na
zrzut wody z odwodnienia do sieci MPWIK lub rzeki Bystrzyca na czas realizowanych
robé6t? Jezeli nie to czy nalezy przyja¢ do wyceny ryczattowe] koszty zwigzane z wyzej
wymienionymi pozwoleniami?

ad 184

Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wéd z
odwadniania wykopéw do rzeki Bystrzycy lub do sieci MPWIK. Za odwodnienie wykopow
w trakcie realizacji robét odpowiada Wykonawca. Wszystkie koszty z tym zwiazane nalezy
uwzgledni¢ w ofercie zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, w
szczegdblnosci w §3 ust 1 pkt 30) oraz §7 ust 3 pkt 3), 10), 12} i 27).

185. Prosimy o potwierdzenie, ze w wartosci ryczattowej nalezy ujgé utylizacje elementéw
pozostawionych w budynkach do rozbiérki, miedzy innymi wyktadzine syntetyczng Sali
gimnastycznej, wyposazenie sportowe, okfadziny drewniane itp.

ad 185

Tak zgodnie z § 3 ust. pkt. 30,31,38, utylizacji podlegajg wszystkie elementy z rozbibrek i
jej koszty nalezy uwzglednié w cenie ryczattowe;.

186. Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu przewiduje usunigcie
sieci na trasie od istniejacego bud nr 2 do bud nr 1 (miejsce istniejgcych garazy nie
wchodzgcych w opracowanie) natomiast zakres ten nie jest opisany w Projekcie sieci
zewnetrznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze usunigcie sieci nie wchodzi w zakres opracowania oraz, ze
opis przedmiotu zamoéwienia nie przewiduje ingerencji w istniejgcy teren.

Ad 186

Zamawiajgcy informuje Zze sposob i zakres prac zwigzanych z usunieciem sieci jest
opisany w SST 1.1 — Roboty rozbiérkowe w pkt 14. Potwierdzamy Ze usuniecie sieci
dotyczy tylko opisywanego zakresu i w zwigzku z tym nie przewiduje si€ ingerencji w teren
nie objety opracowaniem.

187. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie 7 migjsc postojowych od strony wschodniegj
bud nr 1 przy istniejacych garazach polega jedynie na namalowaniu linii rozdzielajgcych
miejsca bez ingerencji w istniejgca nawierzchnie.

ad 187

Zamawiajacy potwierdza ze wykonanie 7 miejsc postojowych od strony wschodniej bud nr
1 przy istniejacych garazach polega jedynie na namalowaniu linii rozdzielajgcych miejsca
bez ingerencji w istniejacg nawierzchnie.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji Projektu VWykonawczego rozdziat 5 — Drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie
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terenu, poprzez dodanie rysunku Nr 6 Oznakowanie poziome i pionowe migjsC
postojowych. Zatgcznik B-16

188. Wykonanie ogrodzenia z ekranami akustycznymi wiaze sig z usunigciem zaleganych
warstw ziemi od strony Stadionu Motoru. Prosimy o rozwigzanie opisanego problemu np.
w postaci muru oporowego badz innego rozwigzania.

ad 188

Zamawiajgcy informuje, ze zalegane warstwy ziemi nalezy odiozy¢ na odkiad i po
wykonaniu ogrodzenia z ekranami akustycznymi ponownie zasypa¢ przywracajgc stan
poprzedni. Przy wystepujacej réznicy pozioméw pomiedzy stadionami mur oporowy ma
stanowi¢ projektowane ogrodzenia z ekranem.

189. W zwigzku z wydaniem pozwolenia wodno prawnego z marca 2015 roku prosimy o
udostepnienie operatéw wodno prawnego zaréwno dla Stadionu Motoru jak i Stadionu
Start.

ad 189

Zamawiajgcy nie dysponuje operatami wodno-prawnymi. Operaty takie nie sg niezbgdne
do sporzgdzenia oferty na realizacje przedmiotowego zamowienia.

190. Na wizji stwierdzono zly stan techniczny wylotu WL1 prosimy o okre$lenie
ewentualnego szczegdtowego zakresu robét.

Ad 180

Zakres roboét znajduje sie w Projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz drenazu
opaskowego budynku technicznego nr 3. Punkt 4. Opis rozwigzania kanalizacji
deszczowej oraz drenazu opaskowego Punkt 4.1.Przebieg rurociggéw kanalizacji.

191. Na trasie przytacza Kan-sanit. (biegngcego réwnolegle do ul. Pitsudskiego) wystepuje
bardzo duZe zageszczenie reklam posadowionych na fundamentach oraz pochylni dla
niepetnosprawnych. Prosimy o wyjasnienie czy istnieje mozliwo$¢ czasowego usunigcia
ww. istniejacych elementéw dla realizowanych robét.

ad 191

Zamawiajacy wyjasnia, ze czasowe usunigcie istniejgcych elementéw (reklamy, pochylnia
dla niepetnosprawnych) na trasie przylacza kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji
zadania pozostaje w gestii uzgodnien pomiedzy Wykonawca a Dzierzawca terenu fj.
MOSIR , Bystrzyca” Sp. z 0.0. w Lublinie .

Trzy reklamy przed budynkiem KS Start pomiedzy bramag wjazdowa stadionu a pochylnig
dla niepetnosprawnych mozna czasowo zdemontowac.

Dwie reklamy pomiedzy pochylnig dla niepetnosprawnych, a wschodnig granicg dziatki
nalezy przemiesci¢ w strong budynku (zapewniajgc stabilno$¢ poprzez obcigzenie stop
reklamy).

Pochylnia dla niepetnosprawnych stanowi gtéwne wejscie do budynku. Przejécie pod
pochylnia nalezy wykona¢ bezwykopowo lub zapewni¢ ciggioé¢ komunikacyjng za pomoca
odpowiednich ktadek.

192. Prosimy o potwierdzenie, Ze w wycenie nalezy uwzgiedni¢ wywoz i utylizacje gruzu
oraz elementéw reklam zalegajgcego od strony zachodniej bud nr 2

ad 192
Tak. Zgodnie z § 3 ust. pkt. 30,31,38, utylizacji podiegaja wszystkie elementy z rozbiorek i
jej koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

193. Prosimy o szczegdlowe wyjasnienie co wchodzi w zakres likwidacji przepompowni
$ciekéw przeznaczonych do likwidacji przy budynku nr 2,
ad 193

927 149



Rozbiérke wykonaé zgodnie z Projektem Wykonawczym TOM | Rozdziat 1 Projekt
Zagospodarowania Terenu pkt. 15 Konstrukcja muréw oporowych , Zbiornik pod
budynkiem D”.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapisow zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie rysunkdw komory
— Zalacznik S-02.

194. Prosimy o potwierdzenie, Ze rozwigzanie posadowienia poprzez mikropale TYTAN
jest rozwigzaniem przyktadowym a Zamawiajacy dopuszcza rowniez inne rozwigzania,
ktére to Wykonawca dobierze odpowiednio do wystepujacych warunkow geologicznych.
Wykonawca w oparciu 0 badania geologiczne opracuje projekt /rysunki warsztatowe/
posadowienia na etapie realizacji robét

ad 194

Posadowienie nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. tj. przy
zastosowaniu posadowienia posredniego. Posadowienie poprzez mikropale TITAN jest
rozwigzaniem przyktadowym. Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane sposobu
posadowienia w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania takiej zmiany z uwagi na
warunki geologiczne. Zastosowanie nowego rozwigzania technologicznego bedzie
wymagato uzgodnienia z autorem dokumentacji. W zwigzku z tym dziatajgc na postawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Projektu Wykonawczego rozdziat
6.b Konstrukcja Budynek Techniczny Nr 3

- w opisie pkt. 1.3. poprzez zmiane opisu fundamentowania, ktéry uzyskuje brzmienie:
» Fundamenty czesci zelbetowej przejmujg obcigzenie z ram i przekazuja je na grunt, za
pomocg mikropali iniekcyjnych samowiercgcych z jednoczesng iniekcjg przy uzyciu
zestawu traconych elementéw, pracujacych na wciskanie, wycigganie i pod obcigzeniem
cyklicznym w trudnych warunkach geotechnicznych zgodnych z norma PN-EN 14189 np.
TITAN, DSI- GONAR Iub inny umozliwiajgcy wykonanie fundamentu zgodnie z
zatozeniami przyjetymi w dokumentacji”

- w opisie pkt. 1.4 poprzez wykreslenie stowa , TITAN" - zgodnie z zatgczong erratg

195. Prosimy 0 uszczegdtowienie kosztéw informacji w $rodkach masowego przekazu
opisanych w §3 pkt. 12 umowy, ktére nalezy ponie$é w trakcie realizowanych robét. Jakie
przekazy mediéw beda wystarczajgce dla Zamawiajgcego.

ad 195

Za oszacowanie kosztow odpowiada VWykonawca. Wystarczajgce dla Zamawiajgcego
bedg przekazy takich mediéw jak prasa lokalna, lokalna stacja telewizyjna lub radiowa,
internet .

W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji § 3 ust. 1 pkt. 12 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ), ktéry otrzymuje
nastepujace brzmienie:

,12) zamieszczenie informacji w érodkach masowego przekazu (prasa lokalna, lokalna
stacja telewizyjna lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwigzku z planowanymi

robotami,”

196. Prosimy o doprecyzowanie zakresu obejmujacego wykonanie rzutni rozgrzewkowej
jako montowanej na state badz przeno$ng do rzutu oszczepem na stadionie Motoru oraz o
udostepnienie ewentualnego projektu wykonawczego

ad 196

Zaméwienie nie obejmuje wykonania rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem na
stadionie Motoru.
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197. Opis projektu wykonawczego zakfada wykonanie zadaszenia z poliwegglanu gr. 10
mm natomiast z rysunkoéw przekrojéw projektu wykonawczego grubos¢ podana jest jako 8
mm. Prosimy o jednoznaczne okreslenie wymaganych grubosci dla ww. pokrycia.

ad 197

Zamawiajacy informuje Zze zgodnie Projektem Wykonawczym oraz zawartymi w min
opisami i rysunkami nalezy zastosowac poliweglan lity o grubosci 10 mm z zastrzezeniem
ze w przypadku braku mozliwosci uzyskania poliweglanu litego o wymaganych
parametrach dotyczacych klasyfikacji ogniowej nalezy zastosowal pokrycie ze szkia
klejonego zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji - Projekt Wykonawczy rozdziat
6.a,opisp.7i8.23.

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3, - poprzez
zmiane rys. A/9 Zalgcznik B-07

198. Prosimy o udostepnienie schematu palowania dia murdw oporowych oraz ekranu akustycznego
ad 198

Wszystkie niezbedne do przygotowania oferty informacie znajdujg sie na rys nrod 15.1 do 15.7 oraz
16 Projektu Wykonawczego - rozdziat 1 : Projekt Zagospodarowania Terenu.

199. Prosimy o uszczegOlowienia izolacji i uszczelnier przeciwwodnych w postaci rysunkéw i detali w
czesci podziemnej w szczegdinosci uszczelnienie styku posadzka — Sciana fundamentowa, a takze
doprecyzowania izolacji zewnetrznej Scian (powloka wysoce elastyczna).

ad 199

Zamawiajacy informuje ze szczegét izolacji i uszczelnienia przeciwwodnego przedstawia
rysunek nr 50 w Projekcie Wykonawczym Konstrukeji, a detale cze$ci podziemnej
przedstawione sg w rysunku A/9 Projektu Wykonawczego — Rozdziat 6a. Budynek
Techniczny Nr 3. W ramach ,doprecyzowania izolacji zewnetrznej $cian ( powloka wysoce
elastyczna)’, Zamawiajgcy informuje ze jest to dwusktadnikowa elastyczna—
modyfikowana polimerami grubowarstwowa masa uszczelniajgca, uktadana co najmniej w
dwoch warstwach ,mostkujaca rysy, o wysokiej zawartosci czesci statych —90%, nie
zawiera rozpuszczalnikéw i jest przyjazna dla Srodowiska, posiada dobrg przyczepnosé
do podioza, odporna na starzenie si¢, wode i agresywne w gruncie substancje, wigze w
wyniku reakcji chemicznej i po krotkim czasie odporna jest na deszcz, ma zastosowanie
do uszczelniefi zewnetrznych czeéci budynkéw, budowli, stykajacych sie z gruntem, do
uszczelnien miedzywarstwowych pod jastrychem, do punktowego i catopowierzchniowego
przyklejenia pityt ochronno —termoizolacyjnych ze styropianu EPS, styroduruXPS, weiny
mineralne;j;

W zwiazku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwieii publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikagciji:
1) zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3, opis pkt.
8.1 b) poprzez dodanie opisu elastycznej powtoki przeciwwodnej ; ,dwuskiadnikowa
elastyczna-modyfikowana polimerami grubowarstwowa masa uszczelniajgca, uktadana co
najmniej w dwéch warstwach, mostkujgca rysy, o wysokiej zawartoSci czesci statych —
90%, nie zawiera rozpuszczalnikéw i jest przyjazna dia srodowiska, posiada dobrg
przyczepno$¢ do podioza, odporna na starzenie sie, wode i agresywne w gruncie
substancje, wigze w wyniku reakcji chemicznej i po krotkim czasie odporna jest na deszcz,
ma zastosowanie do uszczelnien zewnetrznych czesci budynkow, budowli, stykajgcych sie
z gruntem, do uszczelnien migdzywarstwowych pod jastrychem, do punktowego i
calopowierzchniowego przyklejenia ptyt ochronno —termoizolacyjnych ze styropianu EPS,
styroduru XPS, wetny mineraine;j.”
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2) Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3, - poprzez zmiane rys.
A/9 Zatgcznik B-07 zgodnie z zatgczong erratg

200. Prosimy o potwierdzenie,ze przy montazu konstrukcji stalowej nalezy wykonaé
projekty warsztatowe detali i potgczen.

ad 200 _
Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z STWIORB - SST 2.1.2 pkt. 1.5 Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania dokumentacji warsztatowej w tym detali i potgczeri dotyczacej
konstrukcji stalowej.

201. Prosimy o potwierdzenie, ze drzewa | krzewy © numerach
inwentaryzacyjnych:1,2,11,44, VI, VII, VIIl, oraz inne nie ujete w decyzji na wycinke a
uniemozliwiajgce rozbiérke elementow wymienionych w projekcie (bez uszkodzenia ww.
ro§linnosci), sg przewidziane do usuniecia w dalszym etapie realizacji oraz o
potwierdzenie, ze uzyskanie decyzji na wycinke jest po stronie Zamawiajacego

ad 201

Zamawiajacy informuje ze wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do usuniecia sg
przedstawione w Projekcie Wykonawczym Rozdziat 1a - Projekt Zieleni. Koniecznosé
uzyskania decyzji na wycinke dodatkowych drzew i krzewbw pozostaje po stronie
Zamawiajgcego.

202. Prosimy o potwierdzenie warstw posadzki bud nr 3- wypetnienie piasek+cement
50kg/m3 i geokrata wys.15cm opisany w projekcie wykonawczym.

ad 202

Warstwy podioza ma by¢ wykonana wg Projektu Wykonawczego Konstrukcji: geosiatka
komérkowa wys. 20 cm i wypetniona keramzytem z cementu w ilosci 50 kg/m3. W zwigzku
z tym dzialajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje modyfikaciji
rysunkéw od A/5 do A/9 Zataczniki B-03, B-04, B-05, B-06, B-07

203. Prosimy o potwierdzenie ze grubo$é nawierzchni 24mm podana w pkt 4.1.2 Projektu
Zagospodarowania Trenu jest podana omytkowo,; prawidtowa grubosé to 13-14 mm.

ad 203

Podstawowa grubos¢ nawierzchni to 13-14 mm. Pogrubienia nawierzchni wystepujg w
miejscach ktére okresla dokumentacja projektowa na podstawie wymagan |AAF.
Wystepujgca na sironie 9 projektu zagospodarowania warto§¢ 24 mm nalezy potraktowaé
jako omytke pisarskg gdyz zapis odwotuje si¢ do p 4.1.a gdzie grubos¢ jest okreslona
poprawnie jako 13-14 mm.

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 1 Projekt Zagospodarowania, opis
str. 9 zapis , 24 mm , zmienia sie ha , 13-14 mm” zgodnie z zatgczong errata.

204. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy w zakres opracowania wchodzg kabiny
sanitarne WC wykonane z laminatéw oraz przegrody pisuarowe.

ad 204
Tak, w zakresie zamoéwienia sg kabiny sanitarne WC oraz inne przegrody z laminatow jak i

przegrody pisuarowe.

205. Prosimy o okre$lenie materiatlu wykonczenia podfogi i $cian w pomieszczeniach

schowkow.
Ad 205
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Zgodnie z Projektem Wykonawczym Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3, opis pkt. 8.3 i 8.5,
wykoriczenie w pomieszczeniach schowkdw ma byé analogiczne jak Sciany | podiogi korytarzy.

206. Podczas wizji lokalnej stwierdzono na ogrodzeniu przeznaczonym do rozbidrki tablicg
pamigtkowq oraz pomnik ofiar pomordowanych. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres opracowania
nie wchodzi renowacja lub przeniesienie ww. elementéw a wszelkie ewentualne zgody i pozwolenia sg
po stronie Zamawiajgcego.

ad 206

Zamawiajgcy potwierdza e w zakres opracowania nie wchodzg renowacja lub przeniesienie
wymienionych elementdw {j. ,tablica pamigtkowa i pomnik ofiar pomordowanych™ a wszekie zgody i
pozwolenia s3 po stronie Zamawiajacego. Jednoczesnie informujemy ze ogrodzenie jest w catosci do
rozebrania wraz z podmuréwksg z wyjatkiem fragmentu ogrodzenia od sirony ul. Pilsudskiego w
obszarze pomnika ku czci Pomordowanych.

W zwigzku z tym dzialajgc na postawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zambwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji STWIORB
SST 1.1 pkt. Ad.14 dokonujgc uzupefnienia — po zdaniu ,, - ogrodzenie zewnetrzne od strony ul. J.
Pitsudskiego , dodaje sie : , wraz z podmurdwka ( istniejacg podmuréwke ogrodzenia wraz ze
stupkami i przestami rozebra¢ do poziomu fundamentu, na glebokos¢ min. 80 cm od poziomu
terenu ) z wyjatkiem fragmentu ogrodzenia od strony ul. Pilsudskiego w obszarze pomnika ku czci
Pomordowanych. Przy rozbidrce istniejgcego ogrodzenia nalezy zachowac istniejacy pomnik ku czci
Pomordowanych na Zamku Lubelskim oraz plyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza. Pomnik ku
czci Pomordowanych skiadajgcy sie z kizyza, plyty pamigtkowej, sasiadujacych z plytg dwoch stupkéw
ogrodzenia i okalajacymi krzyZz po obu stronach murkami — pozostawic bez naruszania. Projektowang
podmuréwke ogrodzenia potgczy¢é z sasiadujgcymi elementami pomnika.

Plyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza zdemontowa¢ z istniejacego murku ogrodzenia. W
projektowanej podmuréwcee ogrodzenia pozostawi¢ miejsce ( prostokatne zagiebienie grubosci piyty)
na powtdme zamontowanie pamiatkowej plyly. Zachowaé pierwotne migjsce polozenia plyty
pamigtkowej” - zgodnie z zatgczona erratg

207. Z uwagi na konieczno$¢ speknienia wymogu NRO na pokrycie dachu prosimy o informacje czy
dopuszczalne zastosowanie poliweglanu komorowego.

ad 207

Zamawiajacy hie wyraza zgody na zmiang pokrycia dachu z litego polweglanu na polweglan
komorowy. W przypadku braku moziiwosci uzyskania poliweglanu fitego o wymaganych parametrach
dotyczacych klasyfikacii ogniowej nalezy zastosowac pokrycie ze szida klejonego Zgodnie z opisem
zawartym w dokumentacji- Projekt VWykonawczy rozdziat6.a , opis p. 718.23.

208. Prosimy o potwierdzenie, ze repery wysokosciowe znajdujgce sie na elementach
przeznaczonych do rozbidrki nalezy przenie$¢ na nowo wykonane.

ad 208

Zamawiajacy potwierdza ze zgodnie z §7 ust. 3 pkt. 21 umowy, nalezy wykona¢  odtworzenie
wszystkich istniejgcych punkiéw osnowy geodezyjnej ( w tym reperéw wysokosciowych ) wraz z
wykonaniem stosowne] dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace te wchodzg w
zakres zaméwienia a ich koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Dotyczy Branzy Drogowej

209. Zwracamy sie 0 uzupehienie SST 2.4.1 o dopuszczalne odchyiki przy realizagji dotyczace
giéwnie réznic wysokosciowych, grubosci poszczegbinych warstw nawierzchni, dopuszczalnych roznic
spadkow poprzecznych itp.

Ad 209

Zamawiajgcy informuje ze SST 24.1 dotyczy robdt doziemnej instalacii wodociaggowej i
nawodnieniowej oraz kanalizacji sanitamej. Wezystkie wymagania dotyczace nawierzchni drogowych
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zawarte sgw SST 2.5.

210. Zwracamy sie o uszczegdlowienie wymagan SST 2.4.1 dotyczacych warstwy Scieralngj z
asfaltobetonu (warstwa stanowiaca podioze nawierzchni biezni) a w szczegdihosci o parametry
weszystkich sktadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej np. okreslenie PH stosowanych kruszyw, oraz
szczegOlowego opisania czynnosci, kiore nalezy wykonac przed ulozeniem nawierzchni kauczukowe)
np. okreslenia czasu iub czynnosci po jakich mozna przystapi¢ do uktadania warstwy nawierzchniowej
nieodpowiednie przygotowanie lub brak sezonowania warstwy z asfalfobetonu bedzie powodowat
wystepowanie pecherzy pod bieznig z uwagi czas wydzielania parafiny itp.

Ad 210

Zamawiajgcy informuje Ze SST 241 dotyczy robét doziemnej instalacji wodociagowej i
nawodnieniowej oraz kanalizacji sanitamej a wszystkie wymagania dotyczace nawierzchni biezni oraz
drogowych zawarte sgw SST 23125

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje Zze wszystkie niezbedne informacje dotyczace wymagan dla
nawierzchni i podbudowy zwarte sg w STWIORB - SST 2.3 oraz SST 2.5.16 D 040701a, PH
stosowanych kruszyw ma by¢ zgodnie z nomg dla asfaltobetonéw. Przed uloZzeniem kolejnych
warstw szczegblowe propozycje materialowe nalezy przedstawi¢ do akceptacii (zgodnie z SST 2.5.16
D 040701a pkt.5.2, 6.2) . Szczegblowy dobdr materiatow oraz technologie nalezy dostosowaé do
wymagan technologicznych zwigzanych z ukiadaniem oferowanej nawierzchni. Wykonawca
odpowiada za calosc¢ robét w tym odpowiednie przygotowanie podbudowy i jej sezonowanie.

211. Zwracamy sie o podanie szczegdldw technicznych wraz z doldadng lokalizacjg rodzaju
stosowanych korytek odwodnienia liniowego rodzaj betonu rodzaju przekrycia , powierzchni
przeplywu itp. wraz z okresieniem podstawowych parametrow rownowaznosci odwodnienia liniowego
ad 211

Informacje dotyczace odwodnien liniowych oraz parametry réownowaznosci sg zawarte w Projekcie
Wykonawczym Kanalizacji Deszczowej oraz Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3 —
TOM | Rozdziat 3.

212. Zwracamy sie o okreslenie konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach jezdni pod miejsca
postojowe oraz szczegdlu polaczenia z ist. Nawierzchnig

ad 212

Miejsca postojowe na poszerzeniach sg zaprojektowane z nawierzchnig z plyt azurowych zgodnie z
Projektem VWykonawczym rozdziat 5, Drogi wewnetizne oraz uksztatowanie terenu — przekroj
konstrukeyjny Rys. nr 3. Nawierzchnie drogi wewnetrznej i migjsc postojowych majg by¢ oddzielone
kraweznikiem drogowym wtopionym do poziomu jezdni.

213. Prosimy o jednoznaczne wskazanie obszaru drogi pozarowej wraz ze wskazaniem miejsca
wzmocnienia podioza tzn. czy obejmuje obszar samej biezni czy réwniez zawiera odcinek wjazdu do
plyty boiska.

ad 213

Cata droga pozarowa z wjazdem zaznaczona jest linia przerywana w Projekcie Zagospodarowania
Terenu - rys. nr 1. Wizmocnienie obejmuje caly obszar drogi pozarowej wraz z wjazdem do plyty
boiska.

214. Wykonawca prosi o potwierdzenie konstrukgji pod nawierzchnie kostki i plyt azurowych.

ad 214

Konstrukcja pod nawierzchnie kostki i piyt azurowych jest zaprojektowana zgodnie z Projektem
VWykonawczym rozdziat 5, Drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu — przekréj konstrukeyjny
Rys.Nr3

215. Wykonawca prosi o podanie koloru i rodzaju kostki brukowej betonowej i miejsc w kidrych ma by¢
zastosowana.
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ad 215

Kolorystyka kostki brukowej:

a) chodniki: kostka gr 6 cm, typu ,tetka”, kolor czerwony — identyczna jak na istniejgcych odnowionych
chodnikach,

b) jezdnia: kostka gr. 8 cm, typu ,tetka”, kolor szary

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje modyfikacji STWIORB
SST 13 D 05.03.23a pkt. 2.2.1 w podpunkcie 4 otrzymije nowe brzmienie: ,a) chodniki: kostka gr 6 cm,
typu ,tetka”, kolor czerwony — identyczna jak na istniejgcych odnowionych chodnikach, b) jezdnia:
kostka gr. 8 cm, typu ,fetka”, kolor szary” - zgodnie z zataczong errata

216. Wykonawca prosi o potwierdzenie materiaiu do zamulania plyt azurowych (humus czy piasek)
ad 216

Zgodnie z Projektem Wykonawczy rozdziat 5 Drogi wewnetrzna oraz uksztatiowanie terenu - rys. 3,
piyly azurowe w miejscach postojowych dla samochodéw majg by¢ zamulone piaskiem, a miejscach
pod stojakami dla roweréw zamulone humusem.

217. W projekcie przewidziano wykonanie ekranéw akustycznych z trocinobetonu bez okreslenia
parametréw akustycznych oraz parametrow réwnowazno$ci . Zwracamy sig z prosba o potwierdzenie
Ze parametrami stanowiacymi o réwnowaznosci wypehienia bedzie : rodzaj wypelnienia -panel
dzwiekochlonny nieprzezroczysty (np. trocinobeton, Zielona $ciana itp) w klasie izolacyjnosci A4, B3.

Ad 217

Wszystkie niezbedne informacje na temat ekranu akustycznego wraz z minimalnymi wymaganymi
parametrami w tym akustycznymi podane sg w Projekcie Zagospodarowania Terenu, opis —p. 4.1.15.
oraz SST 2.3.2 pkt. 2.2. b). W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 1.
poz. 2164), dokonuje modyfikacji Projektu Wykonawczego Rozdziat 1 Projekt
Zagospodarowania Terenu - opis pkt. 4.1.15 oraz SST 2.3.2 pkt. 2.2. b) poprzez zmiang
opisu ekranu akustycznego zgodnie z zataczong errata.

218. Prosimy o podanie parametréw jakie ma speinia¢ nawierzchnia z trawy syntetycznej wediug PN
EN 15330-1:2008 — Nawierzchnie terendw sportowych

ad 218

Zamawiajgcy okreslit minimalne parametry nawierzchni sztucznej ( trawy syntetycznej ), ktdre nalezy
spemni¢ w STWIORB -SST2.3.1 p. 2215

Dotyczy Branzy Sanitarnej-SIECI ZEWNETRZNE

219. Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe dla realizacji zbiornika
retencyjnego 75 m3 i separatora substancji ropopochodnych na istniejgcym ciggu
kanalizacji deszczowej D250mm na terenie stadionu MOTOR-u ? Jezeli tak, to prosimy o
udostepnienie oferentom jako zatgcznik SIWZ.

Ad 219

Zamawiajacy posiada decyzje w sprawie zmiany pozwolenia na budowe, min.: w zakresie
budowy zbiornika retencyjnego 75 m3 i separatora substancji ropopochodnych
Zlokalizowanych na terenie stadionu MOTOR-u.

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dofgczenie Zatgcznik B-13

220. Dla realizacji robét zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego V=75 m3 |
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separatora substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 2,51 m3 na istniejagcym
ciagu kanalizacji deszczowej D250mm na terenie stadionu MOTOR-u potrzebne jest
zajecie czesci pdinocno-zachodniej terenu stadionu w postaci tréjkata o bokach 40 m
wzdiuz granicy ze stadionem START-u, 30 m wzdiuz watu rz. Bystrzycy i 50 m dla
trzeciego boku trojkata.

a/ Czy granica opracowania dla tego zadania inwestycyjnego objetego niniejszym
postepowaniem przetargowym obejmuje ten obszar?

b/ Czy Zamawiajgcy posiada zgode na wejscie w wyzej okreslony teren stadionu
MOTOR-u?

c/ Czy Zamawiajacy uzyska zgode na wylgczenie z eksploatacji wyzej opisanego
obszaru stadionu MOTOR-u ?

ad 220

Zamawiajacy posiada zgod¢ na dysponowanie dziatkg o nr 6/2 ,obreb.22 — PIASKI, ark. 1
na cele budowlane zwigzane z rozbudowg i przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz
z zapleczem przy Al. Jbézefa Pilsudzkiego 22 w Lublinie. Wykonawcy zostanie
udostepniony teren w wielkosci i na czas wymagany technologia wykonania robét
okre$long w projekcie.

Technologia wykonania robét przewiduje wykonanie zbiornika retencyjnego jako studni
zapuszczanej.

Dojazd na potrzeby wykonania robét nalezy organizowac od strony dziatki stadionu Start.
Zaplecze wykonawcy robét, sktad materiatéw i sprzetu oraz urobku ziemi z wykopow
nalezy lokowaé¢ poza obszarem stadionu Motor.

Od bramy wjazdowej na tor zuzlowy wzdtuz korony stadionu prowadzi droga techniczna
(pozarowa) — nie dopuszcza sie jej zamkniecia.

Teren po wykonaniu prac nalezy uprzatna¢ i przywrécié do stanu poprzedniego.

221. Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut wody do rzeki
Bystrzycy z odwadniania wykopdéw przy realizacji zbiornika retencyjnego 75 m3 i
separatora na terenie stadionu MOTOR-u oraz przy realizacji zbiornika retencyjnego 210
m3 i separatora na terenie stadionu START-u ?

ad 221

Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wod z
odwadniania wykopow do rzeki Bystrzycy. Sposob realizacji odwodnienia wykopow w
trakcie prowadzenia robot budowlanych jest opisany min. w pkt 9.2. Projekt Wykonawczy
Kanalizacji Deszczowej i Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3 , TOM |
Rozdziat.3

Ponadto zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012
r. poz. 145, z p6zn. zm.) odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lub z probnych
pompowan otworéw hydrogeologicznych Ustawodawca przepisem art. 124 pkt 9 zwolnit z
wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bowiem przyjat, ze czynno$c ta nie trwa
ciggle, lecz wylgcznie czasowo, zatem jej oddzialywanie nie bedzie wywolywac trwatych
zmian w zasobach wodnych.

222. Czy Zamawiajgcy dysponuje projektem technicznym zabezpieczenia giebokich
wykopow i projektem odwadniania wykopdw dla realizacji zbiornika retencyjnego 75 m3 i
separatora na terenie stadionu MOTOR-u ?

ad 222

Zamawiajgcy nie dysponuje odrebnym projektem technicznym zabezpieczenia gtebokich
wykopoéw oraz odrebnym projektem odwadniania wykopow dla realizacji zbiornika
retencyjnego 75 m3 i separatora substancji ropopochodnych na terenie stadionu MOTOR-
u. Sposdb prowadzenia robét budowlanych ( wykopéw ) i wykorzystywanych w trakcie ich
realizacji zabezpieczenn oraz sposéb odwadniania wykopow zostat ujety w pkt. 8.1.18.2. w
Projekcie Wykonawczym Zbiornika Retencyjnege na Kanalizacji Deszczowej z
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Separatorem — Stadion Motoru TOM |, Rozdziat.3a

223. Czy Zamawiajgcy dysponuje projektem technicznym zabezpieczenia glebokich
wykopow i projektem odwadniania wykopéw dla realizacji zbiornika retencyjnego 210m3
i separatora na terenie stadionu START-u ?

ad 223

Zamawiajgcy nie dysponuje odrebnym projektem technicznym zabezpieczenia giebokich
wykopow oraz odrebnym projektem odwadniania wykopow dla realizacji zbiornika
retencyjnego 210 m3 i separatora substancji ropopochodnych na terenie stadionu START-
u. Sposéb prowadzenia robét budowlanych { wykopow ) i wykorzystywanych w trakcie ich
realizacji zabezpieczefi oraz sposéb ich odwadniania zostat ujety w pkt. 9 ppkt. 9.1.
Wykopy i ppkt. 9.2. Odwodnienie wykopu w Projekcie Wykonawczym Kanalizacii
Deszczowej i Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3, TOM | Rozdziat.3

224. Prosimy o podanie parametréw réwnowaznosci dla separatora koalescencyjnego
zintegrowanego z osadnikiem i by-passem o przeptywie nom. 15 I/s i max. 150 I/s o
pojemnosci 2,53 m3 na ciggu ?

Ad 224

Zamawiajacy nie wymaga konkretnego separatora koalescencyjnego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dzialajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164)
dokonuje modyfikacji w Projekcie Wykonawczym Zbiornika Retencyjnego na Kanalizacji
Deszczowej z Separatorem — Stadion Motoru TOM |, Rozdziat.3a pkt 4.2. Uzbrojenie
kanalizacji deszczowej,

ppkt 2. ,Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=15 [I/s], Qmax=150 [i/s],
pojemnosc osadnika 2510 dm?®. Zbiornik separatora o monolitycznej konstrukcji ma ksztatt
stojacego walca i wykonany bedzie z betonu”

zastepuje sie :

.Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=15 [I/s], Qmax=1350 [I/s],
pojemnoéc osadnika nie mniej niz 2510 dm?®. Zbiornik separatora o monolitycznej
konstrukcji ma ksztatt stojgcego walca i wykonany bedzie z betonu klasy minimum
C35/45" - zgodnie z zatagczona erratg

225. Prosimy o podanie parametréw réwnowaznosci dla separatora koalescencyjnego
zintegrowanego z osadnikiem i by-passem o przeplywie nom. 20 I/s i max. 200 I/s o
pojemnoéci 2,00m3 na ciggu kanalizacyjnym D12 — D137

Ad 225

Zamawiajgcy nie wymaga konkretnego separatora koalescencyjnego.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
dokonuje modyfikacji w Projekcie Wykonawczym Kanalizacji Deszczowej i Drenazu
Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3 , TOM | Rozdziat.3

Tabela réwnowaznosci str. 17, poz. 1 — Parametry:

.Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=20 [ I/s] , Qmax=200 [I/s],
pojemnos$¢ osadnika 2000 dm?®. Monolityczny stojacy walec wykonany z betonu klasy
C35/45 ,

zastepuje sie :

~Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem Qn=20 [ I/s] , Qmax=200 [V/s],
pojemno$é osadnika nie mniejsza niz 2000 dm? . Monolityczny stojacy walec wykonany z
betonu klasy minimum C35/45 , - zgodnie z zafgczong erratg

226. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zbiornikéw retencyjnych 75m3 i 210 m3
w wersji z elementéw prefabrykowanych zelbetowych ?

100 Z 149



ad 226
Nie. Zbiomniki retencyjne nalezy wykonaé zgodnie 2z zatwierdzonym projektem

budowlanym.

227. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zbiornikow retencyjnych 75m3 i 210 m3
w innej wersji materiatowej , np. stalowych lub z tworzyw sztucznych ?

ad 227

Nie. Zbiorniki retencyjne nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym.

228. Prosimy o podanie danych technicznych dla studni giebinowej SG, tj. gtebokosc
odwiertu i poziom z ktérego pobierana jest woda glebinowa oraz wymiary gabarytowe
obudowy studni - $rednice i gteboko$¢ obudowy.

ad 228

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisdw
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie Dokumentacji Powykonawczej ujecia wody
przy pomocy studni wierconej wraz z przytagczem wodociggowym dla podlewania zieleni
stadionowej, w kidrej sg wszystkie niezbedne dane — Zatgcznik S-01.

229. Prosimy o odpowiedz, czy wystepujgce na planie sytuacyjnym w poblizu studni SG
piezometry 2 szt. istniejg w rzeczywistosci ?

ad 229

Zamawiajacy wyjasnia, ze podczas wizji lokalnej w poblizu studni gilebinowej nie
odnaleziono 2 szt piezometréow. Prawdopodobnie piezometry sg niedostepne i przysypane
warstwg ziemi oraz mogg by¢ uszkodzone.

230. Projektowany zbiornik retencyjny 210m3 ( posadowiony 10 m ponizej istniejacego
terenu ) jest usytuowany w odlegtosci okoto 5-6 m od istniejacej studni gtebinowej SG.
Istniejgca sie¢ wodociggowa ze studni SG, posadowiona okolo 1,6m pod poziomem
terenu, zasila m.in. hydrant zlokalizowanego w poblizu toru zuzlowego. Istnieje duze
prawdopodobienstwo ,ze podczas realizacji robét zwigzanych z budowg zbiornika
retencyjnego i separatora nastapi uszkodzenie tej sieci wodociagowej i brak zasilania
wyzej opisanego hydrantu. Czy Zamawiajgcy przewidziat konieczno$¢ wytaczenia z
eksploatacji opisanego hydrantu i czasowej likwidacji sieci wodociagowe] na czas
realizacji robét przy zbiorniku retencyjnym 210m3 ? Prosimy o potwierdzenie, ze brak
wody w hydrancie i niemozliwo$é jego uzytkowania przez stadion MOTOR-u nie bedzie
obcigzat wykonawcy robét .

ad 230

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z par. 3 ust.1 pkt. 33) projektu umowy na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zabezpieczenia istnigjgcej infrastruktury podziemnej przed
uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robot.

Jesli technologia robét bedzie wymagata czasowego demontazu wodociggu Wykonawca
zapewni wlasnym staraniem i na wlasny koszt tymczasowy sposdb zaopatrzenia w wode
(np. bypassem).

231. Wylot WL1 — brak projektu technicznego dla robdt remontowo-naprawczych na
odcinku kanalizacji D13 — WL1 wraz z montazem klapy zwrotnej dn400. Prosimy o
udostepnienie wykonawcom stosownych informacji i projektéw technicznych.

ad 231

Zamawiajgcy wyjasnia, ze informacje na temat WL1 znajdujg sie w Projekcie
wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego budynku technicznego
nr 3. pkt. 4. Opis rozwigzania kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego pkt. 4.1.

101 Z 149



Przebieg rurociagéw kanalizacji. Wszystkie odcinki tacznie z odcinkiem D13 — WL1 s3
pokazane na Profilu giéwnym kanalizacji deszczowej (rys. S/KD/2).

232. Na planach sytuacyjnych poszczegoélnych sieci zewnetrznych mozna zauwazyc
przewody kanalizacyjne i wodociggowe przewidziane do likwidacji oznaczone symbolem
"x”. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wykonawca dokona fizycznej likwidacji
tylko tych przewodoéw , ktére zostang odkryte w trakcie realizacji robot sieciowych
kanalizacyjnych i wodociggowych.

ad 232
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami : SST 1.1. Roboty rozbiérkowe Ad.14

Pozostate elementy zagospodarowania terenu oraz Projektu Wykonawczego Kanalizacji
Deszczowej oraz Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3 pkt. 4.1. Przebieg
rurociggéw kanalizacji. Zgodnie z powyzszym fizycznej likwidacji ulegaja przewody, ktére
zostang odkryte w trakcie prac. Pozostate nieczynne elementy nalezy wypetni¢
pianobetonem.

Dotyczy Branzy Elektrycznej

233. W zwigzku z duzymi rozbieznosciami pomigdzy projektem budowlanym instalacji
elektrycznych, a wykonawczym prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nalezy kierowac
sie projektem wykonawczym.

ad 233

Wycene robét budowlanych i wykonanie prac nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 opracowang
dokumentacje projektowa w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz STWIOR czytane
lacznie. W przypadku wystapienia istotnych rozbieznoSci Zamawiajgcy wyjasni je w
ramach udzielanych odpowiedzi na pytania do opisu przedmiotu zamowienia

234. Prosimy o potwierdzenie, ze oplata przytaczeniowa na rzecz PGE jest po stronie
zamawiajgcego.

ad 234

Potwierdzamy, iz optata przytaczeniowa zgodnie z zawarta umowa przytgczeniowsq jest po
stronie Zamawiajacego

235. Prosimy © udostepnienie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej i umowy przytaczeniowe;j.

ad 235

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i umowa przytaczeniowa
zalgczone sa do projektu budowlanego w czesci dotyczacej uzgodnienia oraz w Projekcie
Wykonawczym Zasilanie elektroenergetyczne Tom I/Rozdziat 4 (uzgodniony z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin)

236. Prosimy o potwierdzenie, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wewnetrznych i zewnetrznych w zakresie urzadzen ppoz. w mys$l
Rozporzadzenia (w tym oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) jest uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw ppoz.

ad 236

Potwierdzamy, iz Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym oraz projektem
instalacji teletechnicznych wewnetrznych (Projekt Wykonawczy TOM IlI/Rozdziat 6d/2-
Instalacje teletechniczne wewnetrzne) uzgodnionym przez Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie urzadzen p.poz.

237. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa przewoznego agregatu nie wchodzi w zakres
oferty (w przeciwnym razie prosimy o podanie parametrow agregatu).
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ad 237
Potwierdzamy, iz dostawa agregatu przewoznego nie wchodzi w zakres zamoéwienia

238. Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonanie instrukcji wspdipracy agregatu z siecig lezy
po stronie dostawcy agregatu, a wiec nie bedzie obowigzkiem wykonawcy.

ad 238

Potwierdzamy, iz wykonanie instrukcji wspotpracy agregatu prgdotwodrczego z siecig nie
bedzie obowigzkiem wykonawcy.

239. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie ztgcza ZK dla potrzeb agregatu nie wchodzi
w zakres wyceny.

ad 239

Wykonanie i montaz ztgcza kablowego ZK dla potrzeb podiaczenia agregatu wchodzi w
zakres wyceny (Projekt Wykonawczy TOM |/Rozdziat 4a Zasilanie elektroenergetyczne
opis pkt. 3.1 Zasilanie obiektu, rysunek E-02)

240. Brak w projekcie parametréw baterii kondensatoréw - prosimy o uzupetnienie.

ad 240

Urzadzenia do kompensacji mocy biernej bedg dobrane i zamontowane oddzielnym
zleceniem po uruchomieniu obiektu i wykonaniu specjalistycznej analizy sieci.

241. Brak w projekcie parametréw zasilaczy UPS - prosimy o uzupetienie.

ad 241
Parametry zasilaczy UPS podano na rys. E-05 w Projekcie Wykonawczy TOM lI/Rozdziat

6d/1 Instalacje elektryczne wewnetrzne (podtrzymanie na czas 30 min)

242. W projekcie instalacji elektrycznych zewnetrznych jest mowa o zasileniu z
rozdzielnicy gtéwnej istniejgcego budynku sportowo-hotelowego. Prosimy o informacje czy
doprowadzenie zasilania do w/w budynku wchodzi w zakres oferty. Jesli tak, to prosimy o
okreslenie zakresu prac elekirycznych i ogolnobudowlanych zwigzanych =z
doprowadzeniem zasilania wraz z przedstawieniem projektu (w tym rzutéw pomieszczen,
sposobu prowadzenia kabli, schematu istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej)

ad 242

Zasilanie istniejacego budynku wchodzi w zakres robdt i wyceny. Opis znajduje sie w
Projekcie Wykonawczy TOM |/Rozdziat 4a Zasilanie elektroenergetyczne pkt 3.2.
Zasilanie urzgdzen zewnetrznych oraz na rys. E-01 i E-02

243. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres oferty nie wchodzi wykonanie stacji

transformatorowe;.

ad 243
Potwierdzamy, iz w zakres oferty nie wchodzi wykonanie stacji transformatorowe;j

244. Prosimy o informacje (uszczegotowienie)} czym sg studzienki sedziowskie i jakie ma
byé ich wyposazenie.

ad 244

Studzienki sedziowskie sg przeznaczone dla zasilania urzgdzen sedziowskich (w tym
pomiarowych) i komunikacji sieciowej z obstugg zawodéw, wyposazone sg w gniazda
230V i gniazda RJ45 zgodnie ze schematami. Zgodnie z dokumentacjg Projekt
Wykonawczy TOM I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.4 Studzienki zasilajgce
sedziowskie -studzienki winny mie¢ mozliwo§é montazu gniazd 230V/50Hz oraz
teletechnicznych

245. Prosimy o potwierdzenie, ze projekt w zakresie uktadu pomiarowego jest uzgodniony
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z PGE.
ad 245
Projekt w zakresie uktadu pomiarowego jest uzgodniony z PGE (Projekt Wykonawczy-
Zasilanie elektroenergetyczne Tom I/Rozdziat 4 (uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A.

Oddaziat Lublin)

246. llosé stupdw oswietleniowych wg projektu budowlanego jest inna niz wg projektu
wykonawczego. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy kierowa¢ si¢ projektem
wykonawczym.

ad 246

Wycene robot budowlanych i wykonanie prac nalezy prowadzi¢ w oparciu o opracowang
dokumentacje projektowa w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz STWIOR czytane
tacznie.

Jednoczesnie dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), Zamawiajacy dokonuje
zmiany zapiséw zafgcznik nr 1 do SIWZ poprzez zamieszczenie erraty do projektéw
branzy elektrycznej i teletechniczne;.

247. W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy projektem budowlanym a wykonawczym (w
tym ilosci i rozmieszczenia stupéw o$wietleniowych) prosimy o potwierdzenie, ze zmiana
ta nie niesie za sobg koniecznosci uzyskania zamiennego pozwoienia na budowe, oraz ze
zamawiajgcy dysponuje opinig projektanta o zmianie nieistotne;.

ad 247

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng w
tym projekt budowlany i wykonawczy oraz STWIOR oraz pozwoleniami na budowe.

W zwigzku z zamieszczeniem erraty do projektéw branzy elektrycznej i teletechnicznej
kwestia uzyskania niezbednych uzgodnienn dokumentacji (np. ZUD), oraz zamiennego
pozwolenia na budowe , czy tez opinii projektantéw o zmianie nieistotnej, lezy po stronie
Zamawiajgcego.

248. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie formalnosci wynikajace z réznic pomiedzy
projektem budowlanym a wykonawczym, a wigzgce si¢ z uzyskaniem ewentualnych
dodatkowych pozwolen lezg po stronie Zamawiajacego.

ad 248

Potwierdzamy, iz wszystkie formalnosci wynikajagce z réznic miedzy projektem
budowlanym a wykonawczym lezg po stronie Zamawiajacego

249. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nalezy przyja¢ 13 sztuk stupow
o$wietleniowych o wysokosci 14m.

ad 249

Potwierdzamy, iz w ofercie nalezy przyjaé 13 szt stupdw oéwietleniowych o wysokosci 14
m. Dokiadny opis wykonania oswietlenia terenu i stadionu zamieszczony jest Projekcie
Wykonawczym TOM I/Rozdziat 4a— Zasilanie elekiroenergetyczne, pkt 3.3 Os$wietlenie
zewnetrzne. Uzupetniono opis o rysunek fundamentowania stupéw oswietlenia — Zatgcznik
E-03

Jednoczes$nie Zamawiajgcy dokonuje zmian zapiséw zatgcznik nr 1 do SIWZ poprzez
zamieszczenie erraty do projektow branzy elekirycznej i teletechniczne;.

250. Wg opisu instalacji elektrycznych zewnetrznych (str. 7) oswietlenie na linii finiszu
biezni powinno wynosi¢ 1000Ix, wg obliczeri (PW START 6 do opisu doswietlenie mety,
str.6) nateZenie wyniesie max 863Ix. Prosimy o potwierdzenie, ze o$wietlenie nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

ad 250
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Zamawiajacy potwierdza, ze oéwietlenie linii finiszu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym. Ponadto wyja$nia, ze oswietlenie [inii finiszu realizowane bedzie za
pomoca trzech opraw z zadaszenia trybun zgodnie z zatgczong erratg.

W zwigzku z powyZszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie obliczen natezenia
o$wietlenia na 1000 Ix na linii finiszu — Zatgcznik E-01. Obliczenia dla zatgczonych trzech
opraw (do$wietlajgcych) nalezy czytaé tgczenie z oSwietleniem podstawowym.

251. Prosimy o informacje czy i jaka mocg dysponuje Zamawiajgcy na potrzeby zasilania
placu budowy.

Ad 251

Na potrzeby zasilania placu budowy Zamawiajacy dysponuje moca do 50 kW

252. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o projekt instalacji odgromowej i uziemiajgce;
budynku magazynu.

ad 252

Budynek magazynu jest czeSciowo zagiebiony w skarpie, przykryty trawnikiem | nie
wymagane jest wykonywanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej.

253. Prosimy o potwierdzenie, ze projekt systemu SAP zostat uzgodniony z rzeczoznawcg

ppoz.

ad 253

Zamawiajacy dysponuje projektem instalacji teletechnicznych wewnetrznyc (Projekt
Wykonawczy TOM IlI/Rozdziat 6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne) uzgodnionym
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie urzgdzen p.poz.,
w tym réwniez projekt systemu SAP

254. Prosimy o zamieszczenie scenariusza pozarowego i petnej matrycy sterowan dla

systemu SAP.

ad 254
Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (t. j. Dz. U. z 20156 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie scenariusza pozarowego i matryc sterowan
wykonany przez Projektanta — Zatacznik E-04

255. Prosimy o zamieszczenie rzutow z zaznaczonymi modutami kontrolno-sterujgcymi dla
systemu SAP i urzadzeniami monitorowanymi i sterowanymi przez te moduty.

ad 255

Rozmieszczenie modutéw kontrolno-sterujgcych dla systemu SAP znajduje sie w
dokumentaciji - Projekt Wykonawczy TOM |I/Rozdziat 6d/2- Instalacje teletechniczne
wewnetrzne rys. E-06, E-07 Plan instalacji systemu SAP oraz zatgczonym do wyjasnien
rys. E-08 Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji pozaru SAP (rysunek zamienny-
Zatacznik E-05) oraz rys. E-06 -Zatgcznik E-06).

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie rysunku
zamiennego - Zatgcznik E-05 oraz rysunku E-06 - Zatgcznik E-06.

256. Dotyczy systemu SAP - w dokumentacji znajduje si@ zapis ,wezwanie strazy
pozamej za pomocg bezprzewodowej transmisji alarmu” — zgodnie z wytycznymi
transmisja alarmu powinna odbywa¢ sie za pomoca toru radiowego i toru telefonicznego.
Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonanie toru telefonicznego i przylgcza
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telekomunikacyjnego znajduje sie¢ po stronie Zamawiajgcego — w innym przypadku
prosimy o zamieszczenie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

ad 256

Transmisja alarmu za pomoca toru telefonicznego (przytacza telefonicznego) bedzie sig
odbywata poprzez podiaczenie do istniejgcej sieci telefonicznej w budynku istniejacym.
Potwierdzamy, iz wykonanie toru telefonicznego i przytacza telekomunikacyjnego znajduje
sie po stronie Zamawiajgcego.

257. Prosimy o potwierdzenie, ze opfaty zwigzane z podiaczeniem do stacji odbiorczej
alarmow pozarowych — znajdujg sie po stronie Zamawiajgcego. W innym przypadku
prosimy o zamieszczenie kwoty ktérg nalezy przyjac dla tego zakresu.

ad 257

Na etapie wykonawstwa w celu weryfikacji poprawnoéci wykonania instalacji i mozliwoéci
przesylu sygnatu, wyloniony w drodze przetargu Wykonawca bedzie zobowigzany
podpisa¢ umowe z firmg dysponujacg stacja monitorowania alarmow pozarowych i
ponie$¢ odpowiednie optaty do czasu odbioru i przejecia obiektu przez Inwestora.

258. W pkt. 3.3.1 Zabezpieczenie obiektu systemem Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)
znajduje sie zapis: ,Odblokowanie elektrozaczepéw w drzwiach — wystawienie sygnatu z
systemu SAP do centrali kontroli dostepu) — poniewaz taki rozwigzanie wymaga
certyfikatu CNBOP — prosimy o zmiang dokumentacji ha uwzgledniajgcg zastosowanie
modutéw kontrolno-sterujgcych do odblokowywania przejs¢ kontroli dostepu.

ad 258

Wszystkie kable, przewody, urzadzenia i aparaty stuzace do wykonania instalacji
bezpieczernstwa pozarowego muszg posiadac certyfikaty CNBOP

259. Dotyczy systemu SAP prosimy o zamieszczenie rzutéw pomieszczen z
zaznaczonymi urzgdzeniami systemu SAP, a takze urzgdzeniami ktore naleZy podigczyc
do systemu SAP {j. klapy pozarowe, windy, klapy odcinajgce, przejScia kontroli dostepu
itd. Obecnie tylko na rzucie E-07 sg pokazane urzgdzenia SAP {j. urzgdzenia 3/1 — 3/8.
Urzadzenia dwéch pozostatych linii dozorowych nie sg pokazane na rzutach.

ad 259

Rozmieszczenie urzadzen, ktére nalezy podigczy¢ do systemu SAP znajduje sie w
dokumentaciji - Projekt Wykonawczy TOM II/Rozdziat 6d/2- Instalacje teletechniczne
wewnetrzne rys. E-06, E-07 Plan instalacji systemu SAP oraz zatgczonym do wyjasnien
rys. E-08 Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji pozaru SAP (rysunek zamienny-
Zatacznik E-05 oraz Zatacznik E-06).

W zwigzku z powyzszym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie rysunku
zamiennego - Zatacznik E-05 oraz rysunku E-06 - Zatgcznik E-06.

260. Dotyczy systemu SAP — prosimy o przekazanie rzutow dla SYSTEMU SAP z
pokazanymi trasami dla okablowania, a takze dobranymi przewodami dla linii monitorujaco
sterujacych.

ad 260

Rzuty dla systemu SAP zamieszczone sg w Projekcie Wykonawczym TOM [l/Rozdziat
6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne rys. E-068, E-07 Plan instalacji systemu SAP....
Trasy korytek dla okablowania dla systemu SAP zgodnie z zamieszczong na rysunku
uwaga. Dobér przewodow dla linii monitorujgco — sterowniczych - rysunek zamienny- E-
08-Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji pozaru - SAP (Zatgcznik E-05)

W zwigzku z powyzszym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
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dokonuje zmiany zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dofaczenie rysunku
zamiennego E-08 - Zatacznik E-05.

261. Prosimy o przekazanie obliczerh akumulatoréw dla systemu SAP.

ad 261

Dobér akumulatoréw wraz z obliczeniami zamieszczono na rysunku zamiennym - E-08 —
Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji pozaru — SAP {Zatgcznik E-05)

W zwiazku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy
dokonuje zmiany zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie rysunku
zamiennego E-08 - Zatacznik E-05.

262. Dotyczy systemu SAP — w projekcie brak jest zasilaczy pozarowych, brakuje takze
obliczerh dla zasilaczy pozarowych, a takze modutéw do monitorowania uszkodzenia
poszczegobinych zasilaczy pozarowych. — prosimy o uzupetnienie projektu.

ad 262

W Projekcie Wykonawczym TOM ll/Rozdziat 6d/2- Instalacje teletechniczne wewnelrzne
w punkcie 3.3. System sygnalizacji pozaru SAP - opisany jest sposéb wykonania
przedmiotowej instalacji. W punkcie 3.3.9 Zestawienie materiatow okreslono zasilacz
pozarowy i modut monitorowania uszkodzen - jest elementem wyposazenia centrali
pozarowej SAP. Jest lo standardowy zasilacz do centralki SAP i obliczenia nie sg
wymagane.

263. Dotyczy systemu SAP — Na schemacie strukturalnym Instalacji Sygnalizacji Pozaru -
SAP - znajduje sie zapis — YnTKSYekw 1x2x1,0 ,Wyjécie sygnatu do PSP Lublin —
prosimy o przekazanie projektu i uzgodnienn dla tego pofaczenia lub potwierdzenie, ze
zakres ten znajduje sie poza zakresem skfadanej oferty.

ad 263

W celu opisu przedmiolu zamoéwienia nie jest niezbedne wykonanie dokumentacji i
uzyskania uzgodnieri instalacji stuzgcej do wyjscia sygnatu do PSF. Wyloniony w drodze
przetargu Wykonawca zgodnie z pkt 3.3 System sygnalizacji pozaru SAP oraz rysunkiem
E-08 Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji pozaru SAP w Projekcie Wykonawczym
TOM I/ Rozdziat 6d/2 - Instalacje teletechniczne wewnetrzne dokumentacji bedzie musiaf
jedynie utozy¢ przewdéd do transmisji sygnatu od centrali sygnalizacji poZaru do przystawki
UTA - Urzadzenie ftransmisji alarmu, ktérg dostarcza firma dysponujgca stacjg
monitorowania alarméw pozarowych. Firmy zajmujgce sie ochrong obiektow i
dysponujgce takimi przystawkami wspierajg Wykonawce podczas realizacji takich zadar.

264. Prosimy o zamieszczenie rzutu dolnej kondygnac;ji dla Instalacji SAP"

ad 264

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie do Projektu Wykonawczego TOM II/Rozdziat
6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne rys. E-06 Plan instalacji systemu SAP. Sieci
strukturalnej i telefonicznej - rzutu dolnej kondygnaciji - rysunku E-06 - Zatgcznik E-06

265. Prosimy o polwierdzenie, ze pomieszczenie 0.35 zoslalo uzgodnione jako miejsce
montazu dla Cenlrali Sygnalizacji Pozaru. Pomieszczenia rozdzielnicy gféwnej, ze
wzgledu m.in. na zakiécenia elekiromagnelyczne w wigkszosci przypadkow nie spefniajg
wymaganych parametréw wymaganych dla miejsca montazu Centrali SAP. Prosimy o
polwierdzenie, ze migjsce to jest wlasciwe i ewentualne problemy zwigzane z miejscem
montazu centrali SAP sg po stronie Zamawiajgcego. W innym przypadku prosimy o
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dostarczenie uzgodnionego projektu SAP.

ad 265
Poltwierdzamy, iz pomieszczenie 035 jest migjscem montazu centrali SAP. Jest to miejsce
wiadciwe do zamontowania centralki pozZarowej, uzgodnione przez rzeczoznawce

pozarowego.

266. W pliku dotyczacym instalacji teletechnicznych w pkt. ,3.5.6 Symulacja komputerowa
systeméw gloénikéw” znajduje sie zapis: Oferenci od Projektantéw model obiektu,

sporzadzony w otwartym programie EASE, wersja 4.4 na podstawie aktualnych danych
architektonicznych i geodezyjnych, z naniesionymi, uzgodnionymi punktami instalacji

urzadzenn. W ramach przygotowania ofert nalezy przeprowadzi¢ symulacje

proponowanych rozwigzan systemoéw gto$nikowych i dotaczy¢ do oferty wyniki obliczen w
identycznej formie, jak zamieszczone ponizej oraz dostarczyé w postaci elekironicznej
spakowany projekt wtasnego autorstwa z ustawieniami, dla ktérych uzyskane wyniki
zostang ztozone jako oferta.

Prosimy o potwierdzenie, ze nie nalezy sktada¢ do oferty symulacji i obliczen dla systemu
nagto$nieniowego, tym bardziej, gdy warunek zlozenia takich symulacji nie jest wpisane w
SIWZ. Zadanie takie jest niezgodne z typem przetargu , poniewaz nie jest to przetarg w
formule zaprojektuj wybuduj, ponadto etap przetargu jest zbyt krotki na zaprojektowanie i
wykonanie symulacji.

ad 266

Potwierdzamy, iz do oferty nie nalezy dofgczaé¢ symulacji i obliczenri dla systemu
naglosnieniowego. Z opisu do projektu zostaje wykre$lona czg$¢ dotyczgcg Symulacji
komputerowej systemow glosnikowych.

Dziatajqc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zafgcznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreslenie z pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdziat 4b — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systemow glosnikow:

- o

Zgodnie z zataczong efratg

267. W pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf pokazane sg
symulacje nagto$nienia — symulacje te sg nieczytelne — prosimy o zamieszczenie tych
symulacji w czytelnej i kolorowej formie. Prosimy takze o przekazanie modelu obiektu
sporzadzonego w programie EASE z naniesionymi, uzgodnionymi punktami instalacji
urzadzen. Prosimy takze o zamieszczenie wydrukéw w formacie pdf umozliwiajgcych
odczytane punktow montazowych dla poszczegéinych gtosnikéw gdy oferent nie posiada
programu EASE

ad 267
Dziafajgc na postawie arl. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zalgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dofgczenie pliku pdf fragmentu opisu Projektu
Wykonawczego TOM I/Rozdzialt 4b Kanalizacja teletechniczna - pki. 3.5.5. Opisy
instalacji a} Naglo$nienie — wersja kolorowa (Zatgcznik E-08) . Do oferfy nie nalezy
dofgczac symulacji i obliczen dla systemu nagto$nieniowego

268. W pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf znajduje sig pkt.
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3.56.6 Symulacja komputerowa systeméw gloSnikowych znajduje sie zapis ,prosimy
pamiectaé, ze oprocz parametrow tabelarycznych, urzadzenia gtosnikowe wraz z
odpowiednimi, dopasowanymi wzmacniaczami mocy muszg spetnia¢ Kkryteria symulacji
komputerowej. — prosimy o zamieszczenie dobordw dotyczacych systemu
nagtoénieniowego- prosimy o zamieszczenie dobranych gto$nikéw, wzmacniaczy, mixerdw
itd. a takze obliczen dotyczacych doboru okablowania i rzutébw zawierajgcych informacje
montazowe dotyczgce montazu glo$nikoéw i prowadzenia tras kablowych

ad 268

Dobér systemu nagfo$nieniowego zostat zamieszczony w Projekcie Wykonawczym TOM
I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.5 Nagfosnienie stadionu. Rozmieszczenie
gfosnikéw na zewnglrz obieklu znajduje sige na rzucie planu zagospodarowania terenu —
Rys. E-01 — Plan sieci teletechnicznych. Natomiast rozmieszczenie glosnikéw i urzgdzen
do nagfosnienia znajduje sie w Projekcie Wykonawczym TOM ll/Rozdziat 6d/2 Instalacfe
teletechniczne wewnetrzne Rysunki od E-01 do E-05.

269. W pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf znajduje si¢ pkt.
356

Symulacja komputerowa systeméw gto$nikowych znajduje sig zapis: ,Oferenci otrzymajg
od Projektantéw model obiektu, sporzgdzony w otwartym programie EASE, wersja 4.4 na
podstawie aktualnych danych architektonicznych i geodezyjnych, z naniesionymi,
uzgodnionymi punktami instalacji urzadzern. W ramach przygotowania ofert nalezy
przeprowadzi¢ symulacje proponowanych rozwigzan systeméw gioSnikowych i dotgczyé
do oferty wyniki obliczenn w identycznej formie, jak zamieszczone ponizej oraz dostarczy¢
w postaci elektronicznej spakowany projekt wiasnego autorstwa z ustawieniami, dla
ktérych uzyskane wyniki zostang ztozone jako oferta. Prosimy o zamieszczenie modelu
obiektu sporzadzonego w programie EASE i przediuzenie terminu, umozliwiajace
dokonanie obliczen, doborow i symulacii.

ad 269

Dziafajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreslenie z pliku 21. Projekt Wykonaweczy TOM |
Rozdziat 4b — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systeméw gto$nikow:

- > - i - - - - apw - y

zatgczong erratg.
Do oferty nie nalezy dofgczac symulacji i obliczern dla systemu nagfo$nieniowego

270. Prosimy o potwierdzenie, Zze obiekt nie wymaga zainstalowania systemu DSO, w
innym przypadku prosimy o zamieszczenie uzgodnionego z rzeczoznawcg p.poz projektu
systemu DSO.

ad 270

Potwierdzamy, iz obiekt nie wymaga zainstalowania systemu DSO.

271. W pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf znajduje sie pkt. ,3.2
Urzadzenia kontroli wstepu na obiekt” znajduje sie zapis ,Bramki obrotowe, kotowrotki
wraz z terminalami sprawdzajgcymi (sprawdzarki biletéw) umozliwiajgcymi wstep na obiekt
osobom posiadajgcym wazny bilet (z kodem kreskowym lub elektronicznym przypisany do
elektronicznej karty kibica). Prosimy o potwierdzenie, ze system obstugi kibica znajduje si¢
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poza zakresem oferty w innym przypadku prosimy © zamieszczenie projektow i
specyfikacji dla tego systemu.

ad 271

Potwierdzamy, iz system obsiugi kibica nie jest wymagany i znajduje si¢ poza zakresem
oferty. Z opisu wykresla sie cze$¢ dotyczaca systemu kontroli wejécia i sprawdzania
biletéw .

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreslenie z pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdziat 4b — Egz.1.pdf znajduje sie pkt. ,3.2 Urzadzenia kontroli wstepu na obiekt” tresci:
"Bramki obrotowe, kotowrotki wraz z terminalami sprawdzajgcymi (sprawdzarki biletow)
umozliwiajacg wstep na obiekt osobom posiadajgcym wazny bilet (z kodem kreskowym
lub elektronicznym przypisany do elektronicznej karty kibica). Przewiduje sie instalacje
nastepujgcych rodzajéw bramek wejSciowych: - bramka obrotowa, podwdjna wysoka -
bramka obrotowa, pojedyncza Na bramkach obrotowych od strony wejSciowej
zamontowane bedg terminale biletowe” - zgodnie z zataczong erratg

272. Prosimy o informacje czy dla systemu Kontroli dostepu nalezy wycenia¢ jakikolwiek
komputer na ktérym bedzie miato by¢ zainstalowane oprogramowanie nadzorujgce system
KD, jezeli tak prosimy o podanie szczegdtéw.

ad 272

Dla systemu Kontroli Dostepu nie nalezy wycenia¢ dedykowanego komputera. Na obiekcie
przewidywane jest zamontowanie dwéch zestawéw komputerowych — jeden obstugujacy
obiekt (opis w Projekcie Wykonawczym TOM |/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna),
za$é drugi w pomieszczeniu spikera do obstugi zawodéw — wyposazenie stanowiska
sterujgcego. Zgodnie z projektem na komputerze obstugujagcym obiekt ma by¢
zainstalowane oprogramowanie nadzorujgce system KD

273. Prosimy o zamieszczenie schematu kontroli dostepu i doktadnego opisu dotyczgcego
zakresu wykonywanej instalacji, a takze listy urzadzen wraz z parametrami zawierajgcego
wszystkie urzadzenia ktére majg by¢ wyceniane. W pkt 3.2.2 Opis dziatania instalacji
znajduje sie zapis:” Bramki obrotowe, kotowrotki wraz z terminalami sprawdzajgcymi
(sprawdzarki biletéw) umozliwiajgcymi wstep na obiekt osobom posiadajacym wazny bilet
(z kodem kreskowym lub elektronicznym przypisany do elektronicznej karty kibica)” —
prosimy o potwierdzenie, ze dostawa montaz i podigczenie bramek wejSciowych,
kotowrotkéw i innych tego typu elementéw znajduje sig poza zakresem sktadanej oferty. W
innym przypadku prosimy o podanie parametrow, tych urzgdzen, schematu sterowania,
rzutu zawierajgcego miejsce montazu poszczegéinych bramek i kotowrotoéw, sposob
zasilanie | prowadzenia tras kablowych sterowniczych i zasilajacych do kazdego z
urzadzen.

ad 273

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany w opisie dotyczgcym zakresu wykonywania
instalacji kontroli dostepu poprzez wykreélenie czesci opisu zgodnie z zatgczong errata.
Przewidywany jest prosty, punktowy system KD. Instalacj¢ kontroli dostgpu nalezy
wyceni¢, a nastepnie wykonaé zgodnie z projektem (Projekt Wykonawczym TOM |II/
Rozdziat 6d/2 - Instalacje teletechniczne wewnetrzne — opis pkt 3.1 — Instalacja KD oraz
rysunki E-01, E-02, E03),

Potwierdzamy, iz system obstugi kibica nie jest wymagany i znajduje si¢ poza zakresem
zamdbwienia.

W zwiazku z powyzszym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreslenie z pkt 3.2.
Urzadzenia kontroli wstepu na obiekt, tresci:
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- zgodnie z zatgczong erratg

274. Prosimy o zamieszczenie obliczen dotyczgcych Systemu Kontroli dostepu — tj. dobér
linii dozorowych i sterujgcych, dobér baterii akumulatoréw itd.

ad 274
Przewidywany jest prosty, punktowy system KD i nie jest wymagana sporzgdzenie
obliczerh w celu doboru linii i urzadzen

275. Prosimy o informacje w ktérym pomieszczeniu ma zostaé zainstalowana centrala

kontroli dostepu.

ad 275
Zgodnie z projektem centralke projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu ruchu

elektrycznego

276. Dotyczy telebimu — prosimy o podanie jaki producent i model spetniajg parametry
opisane w projekcie.

ad 276

Szczegotowe parametry tablicy wynikéw podane zostaty w Projekcie Wykonawczym TOM
I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.3 Tablica wynikéw - telebim

277. W pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf — znajduje sie pkt
3.3 Tablica wynikdéw — telebim. — znajduje sie zapis tablica wynikow jest umiejscowiona po
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przeciwnej stronie trybun i wspélpracuje z systemem obsfugi zawodoéw. Prosimy o
potwierdzenie ,ze system obstugi zawodow jest poza zakresem skiadanej oferty, w innym
przypadku prosimy o zamieszczenie projektu i specyfikacji dla tego zakresu.

ad 277

System obsfugi zawoddéw jest w zakresie oferty. Specyfikacja znajduje sie w opisie
projektu. Tom I/Rozdziat 4b Instalacje teletechniczne zewnetrzne str. 19-22 pkt. 3.3.1,
3.32i333

W tych punktach opisano oprécz wymagarn dila telebimu réwniez wymagania jakie ma
spefnia¢ system obstugi zawodow

278. Dotyczy okablowania strukturalnego — zamieszczony przez Zamawiajgcego obszerny
zapis dotyczacy okablowania sprawia, ze powyzsze zapisy spetnia tylko okablowanie firmy
AMP NET CONNECT, prosimy o potwierdzenie, Zze warunkiem wystarczajgcym spetnienie
warunkéw réwnowaznosci systemu bedzie zastosowanie okablowania kategorii 6A na
ktére bedzie obowigzywaé 25 letnia gwarancja. W innym przypadku prosimy o podanie
jakie okablowanie strukturalne spetnia parametry opisane w projekcie poza okablowanie
AMP NET CONNECT.

ad 278
Opisane warunki spefnia wielu producentéw okablowania strukturalnego. Wszystkie

urzgdzenia i okablowanie strukturalne majg spefnia¢ warunki okreslone w przekazanej
dokumentacji technicznej. Zgodno$¢ zaproponowanych urzadzenn z warunkami
okre$lonymi w projektach bedzie weryfikowana na etapie wykonawstwa poprzez
akceptacje kart materiatéw do wbudowania.

279. Prosimy o zamieszczenie rzutu dolnej kondygnacji dla SIECI STRUKTURALNEJ |
TELEFONICZNEJ.”

ad 279

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie do Projektu Wykonawczego TOM [I/Rozdziat
6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne rys. E-06 Plan instalacji systemu SAP. Sieci
strukturalnej i telefonicznej - rzutu dolnej kondygnaciji - rysunku E-06 - Zatgcznik E-06.

280. Dotyczy okablowania strukturalnego — prosimy o pofwierdzenie, ze sprzet aktywny
ma by¢ ujety w zakresie sktadanej oferty

ad 280

Potwierdzamy, iz sprzet aktywny ma by¢ ujety w zakresie sktadanej oferty

281. Dotyczy systemu LAN — zgodnie z projektem szafy dla okablowania strukturalnego
majg zostaé zamontowane w pomieszczeniu 0.35 Rozdzielnica gtéwna. Pomieszczenie to
jest niezgodnie z normami dotyczacymi okablowania strukturainego. Prosimy o
potwierdzenie, ze miejsce to jest wlasciwe i problemy zwigzane z zakioceniami w pracy
okablowania strukturalnego i sprzetu aktywnego sg po stronie Zamawiajacego. W innym
przypadku prosimy o dostarczenie projektu zgodnego z normami dla okablowania
strukturalnego i wytycznymi producentéw okablowania strukturalnego.

ad 281

W pomieszczeniu nr 0.35 urzgdzenie elekiroenergetyczne zlokalizowane sg na jednej ze
$cian, szafy teletechniczne na przeciwlegtej Scianie. Jest to miejsce wilasciwe i nie bedzie
probleméw z zakioceniami

282. Poniewaz w obecnym przetargu nie wystepuje facze pomigedzy stadionem a miejscem
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w ktorym znajduje sie centrum zarzadzania siecia, w zwigzku z tym prosimy o
potwierdzenie, ze nie dostarczenie przez Zamawiajgcego mozliwosci podigczenia do
systemu zarzgdzania siecig z okablowaniem strukturalnym stadionu, zwalniaé bedzie
Generalnego Wykcnawce z konieczno$ci potgczenia tych systeméw.

ad 282

Projekt pofgczenia $wiatfowodowego sfadionu z centrum zarzgdzania nie jest w zakresie
oferty. Zamawiajgcy we wiasnym Zzakresie, odrebnym zleceniem wykona przylacze
Swiatfowodowe w celu mozliwosci podigczenia do systemu zarzadzania siecig z
systemem stadionu. Wykonawca sporzgdzi harmonogram prowadzenia robot
budowlanych, ktéry zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcy termin
podfgczenia. Zamawiajgcy w tym terminie umozliwi Wykonawcy dokonanie wigczenia
systeméw do systemu miejskiego monitoringu Konfiguracfa i podfgczenie do systemu
zostanie wykonane przy udziale Zamawiajgcego.

Nie dostarczenie przez Zamawiajgcego moiliwosci podigczenia do systemu zarzadzania
siecig z okablowaniem strukturalnym stadionu w terminie ustalonym w harmonogramie
prowadzenia robét budowlanych nie bedzie zwalnia¢c Wykonawce z koniecznosci
pofgczenia tych systembw a jedynie moze byC przesfankg do zmiany terminu realizacji
przedmiotu  umowy zgodnie z § 16 ust 2 pkt. 5 it |

283. Jezeli system okablowania strukturalnego wraz z siecig dostepu bezprzewodowego
ma by¢ integrowany z system zarzadzania znajdujgcym sie w centrum zarzgdzania urzedu
miejskiego , to prosimy o podanie petnego zakresu tej integracji i potwierdzenie, ze
Zamawiajacy posiada wszelkie kody dostepu do urzadzen okablowania strukturainego, a
takze pliki konfiguracji urzadzen, prosimy takze o podanie wszelkich licencji, rozszerzen i
urzadzen o ktére nalezy doposazy¢ istniejgcy system. Prosimy takze o potwierdzenie, ze
aktualny system zarzadzania dziata prawidtowo.

ad 283

Konfiguracja i podiaczenie do systemu zostanie wykonane przez Zamawiajgcego.
Potwierdzamy, iz aktualny system zarzgdzania dziata prawidiowo.

284. Prosimy o potwierdzenie, ze konwertery Swiatlow6d-kable miedziany zmieszczg sie
w studzienkach sedziowskich. W innym przypadku prosimy o informacje w ktérym miejscu
od strony studzienek sedziowskich nalezy zamontowaC konwertery Swiattowéd-kabel
miedziany.

ad 284

Wymiary konwerterow nalezy skoordynowa¢ z wymiarami dobranych studzienek
sedziowskich, montowaé wewnalrz studzienek sedziowskich.

285. Prosimy o przedstawienie rysunkow szczegdtowych 2 szaf GPD i SZAFY TT z
zamieszczeniem wszelkich dobranych urzadzen pasywnych i aktywnych (panele krosowe,
panele telefoniczne, ewentualne panele $wiattowodowe itd.)

ad 285

Informacje zawarte w projekcie sg wystarczajace do wykonania szaf. W Projekcie
Wykonawczym TOM Il/Rozdziat 6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne w opisie
zamieszczono w punkcie 3.2.4.14.3 zestawienie sprzetu akitywnego, urzadzen AP,
okablowania. Na podstawie Wykazu urzadzen do budowy punktéw dostepowych WiFi i do
budowy sieci LAN mozna zestawié szafy GPD i WiFi

286. W pliku 5.Projekt Wykonawczy TOM |l Rozdziat 6d,2 EGZ.1..pdf w pkt. 3.2.4.3
Konfiguracja punktu telefonicznego — znajduje sie zapis: ,Gmina Lublin posiada i uzytkuje

system telefonii VoIP oparty o rozwigzania firmy Siemens. £aczno§é glosowa na stadionie

bedzie elementem systemu facznosci glosowej Urzedu Miasta Lublin, ktory jest

obstugiwany przez system telekomunikacyjny HIPATH 4000. Dia stadionu projektuje sie
113 Z 149



instalacje telefoniczng opartg o bramke VolP Audiocodes MP-124/24 FXS/SIP. Prosimy o
przedstawienie szczegbtéw dotyczacych potaczenia systemu HIPATH w urzedzie miejskim
z bramka VolP, a takze tgcza za pomocg ktérego ma byé podtgczona bramka VoIP z
systemem HIPATH. Jezeli tacze to ma byé wyceniane prosimy o zamieszczenie projektu i
wszelkich uzgodnien zwigzanych z wykonaniem tego {gcza.

ad 286

Potaczenie systemu HIPATH z bramka VOIP nastapi po wykonaniu tgcza
Swiattowodowego. Zamawiajacy we wilasnym zakresie, odrebnym zleceniem wykona
przylacze $wiattowodowe w celu mozliwosci podigczenia do systemu zarzadzania siecig z
systemem stadionu.

287. Dotyczy centrali telefonicznej. Prosimy o potwierdzenie, ze oprocz elementéw
wyspecyfikowanych w tabelce w pkt 3.2.4.4 Zestawienie podstawowych urzadzen, zadne
inne elementy nie sg konieczne do wykonania systemu. W innym przypadku prosimy o
zamieszczenie doktadnego projektu zawierajacego wszelkie informacje dotyczace
aktualnego systemu telefonicznego zainstalowanego w Urzedzie miejskim, tgcza z bramka
VoIP, a takze sposobu integracji.

ad 287

Potwierdzamy, iz wszystkie elementy zawarte w opracowaniu sa wystarczajace do
wykonania systemu

288. Dotyczy centrali telefonicznej. Zgodnie z projektem urzadzenia dla centrali
telefonicznej majg zosta¢ zainstaiowane w pomieszczeniu 0.35 Rozdzielnicy gtownej.
Jednoczeénie informujemy, Ze pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych nie spetniajg norm
dotyczacych $rodowiska montazu sprzetu elektronicznego. Jezeli Zamawiajgcy mimo tej
sytuacji potwierdza, koniecznos¢ zainstalowania urzadzen centrali telefonicznej, to
prosimy o potwierdzenie, ze problemy zwigzane z zaktdéceniami w pracy okablowania
strukturalnego i sprzetu aktywnego sg po stronie Zamawiajacego. W innym przypadku
prosimy o dostarczenie projektu zgodnego z normami.

ad 288

W pomieszczeniu nr 0.35 urzgdzenie elekiroenergetyczne zlokalizowane sag na jednej ze
$cian, szafy teletechniczne na przeciwleglej Scianie w celu zapobiezenia ewentualnym
zaktdéceniom. W ocenie zamawiajgcego pomieszczenie to jest miejscem wiasciwym.

289. W pkt 3.1.6 Zakres wdrozenia CCTV znajduje si¢ zapis ,wykonawca dostarczy
niezbedne licencje i skonfiguruje system monitoringu Stadionu oraz system Monitoringu
Miejskiego zgodnie z wymaganiami zapewniajgc peing interoperacyjnos¢ systemow dla
wszystkich kamer (wszystkie kamery z systemu monitoringu Stadionu oraz zapis obrazu z
nich bedzie dostepny na wszystkich stanowiskach podtaczonych do systemu Monitoringu
Miejskiego).” Prosimy o zamieszczenie projektu integracji systemu Monitoringu miejskiego
z systemem CCTV na Stadionie. Prosimy o zamieszczenie informacji o wszelkich
urzadzeniach w ktére nalezy doposazy¢ system monitoringu miejskiego aby umozliwi¢
wspéiprace systemow.

ad 289

W celu wykonania integracji systemu nie jest niezbednym sporzgdzenie projektu integracji
Z systemem monitoringu miejskiego. Wykonawca ma wykonac system monitoringu na
stadionie zgodnie z dokumentacjg. Jezeli wykonane zostanie zgodnie z dokumentacjg nie
ma konieczno$ci doposazania w urzadzenia do wspéipracy. W przypadku zastosowania
innych urzadzeri niz w dokumentacji nalezy przewidzie¢ takie urzgdzenia, aby
wspéipracowaly i byly widoczne w sieci miejskiego monitoringu. Konfiguracja i
podigczenie do systemu zostanie wykonane przy udziale Zamawiajgcego. System na
stadionie lekkoatletycznym nalezy wykonaé zgodnie z przekazang dokumentacjg
techniczng
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290. Dotyczy Integracji systemu CCTV z systemem monitoringu miejskiego. Prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacym posiada wszelkie kody dostepu do systemu monitoringu
miejskiego umozliwiajgce zintegrowanie tych systemow.

ad 290

Potwierdzamy, iz Zamawiajgcy posiada wszelkie kody dostepu do systemu monitoringu

miejskiego.

291. Dotyczy Integracji systemu CCTV z systemem monitoringu miejskiego. Prosimy o
podanie kontaktu do firmy konserwujgcej system monitoringu miejskiego

ad 291

W celu wyceny robdt wystarczajgca jest przekazana dokumentacja techniczna i na tym
etapie postepowania nie istnieje konieczno$é kontaktowania sie z firma konserwujgcyg
system CCTV

292. Dotyczy Integracji systemu CCTV z systemem monitoringu miejskiego. Prosimy o
potwierdzenie, Zze integracja systemu CCTV z systemem monitoringu miejskiego nie
bedzie wymagaé¢ doprowadzenia jakiejkolwiek dodatkowej linii Swiattowodowej Ilub
przewodowej pomiedzy tymi systemami. W innym przypadku prosimy o zamieszczenie
projektu dla tego zakresu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Prosimy o podanie
szczeg6tow technicznych dotyczacych podtaczenia tych systemoéw.

ad 292

Zamawiajagcy we wilasnym zakresie, odrebnym zleceniem wykona przytacze
swiattowodowe w celu mozliwosci podtgczenia do systemu zarzgdzania siecig z systemem
stadionu

293. Dotyczy Integraciji systemu CCTV z systemem monitoringu miejskiego — prosimy o
podanie jaki system jest uzywany w systemie monitoringu miejskiego.

ad 293

Opis systemu znajduje sic w Projekcie Wykonawczym TOM |/Rozdziat 4b Kanalizacja
teletechniczna pkt. 3.1 Opis systemu CCTV

294, Dotyczy Integracji systemu CCTV z systemem monitoringu migjskiego — w pliku ,21.
Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf’ — znajduje sie zapis , Wykonawca
zapewni_prawidtowe dziatanie wszystkich kamer dziatajgcych aktualnie w_ systemie

Miejskiego Monitoringu.” Prosimy o wykreslenie tego zapisu, poniewaz nie jesteSmy w
stanie wzigé odpowiedzialnoéci za prawidlowe dziatanie instalacji, ktérej nie jeste$my
autorem. Ponadto nie wiemy czy aktualnie pracujgcy system Miejskiego monitoringu jaki i
kazda z kamer dziata prawidtowo.

ad 294
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw w
Projekcie Wykonawczym TOM I|/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna w pkt 3.1.6
Zakres wdrozenia CCTV zdanie ,Wykonawca zapewni prawidiowe dziatanie wszystkich
kamer dziatajgcych aktualnie w systemie Miejskiego Monitoringu.” zastepuje sie
nastepujgcym zdaniem:

~JWWykonawca zapewni prawidiowe dziatanie wszystkich nowoprojektowanych kamer na
Stadionie w taki sposob, aby wspéipraca systemu stadionowego nie powodowata
zaktécen w pracy systemem Monitoringu Miejskiego” - zgodnie z zatgczong erratg

295. Dotyczy systemu CCTV — prosimy o zamieszczenie informacji dotyczacej montazu
poszczegolnych kamer CCTV —np. ktére z kamer powinny by¢ montowane na stupach
( jakiej wysokosci)
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ad 295

Typy i sposéb montazu kamer jest opisany na rysunkach E-02, E-03, E-4, E-05, E-06, E-
07, E-08 w Projekcie Wykonawczym TOM I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna;
montaz na stupach na wysokosci 3,5 m

296. W pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat 4b — Egz.1.pdf znajduje sig pkt.
3.5.6

Symulacja komputerowa systeméw gto$nikowych znajduje sie zapis: ,Oferenci otrzymaja
od Projektantébw model obiektu, sporzadzony w otwartym programie EASE, wersja 4.4 na
podstawie aktualnych danych architektonicznych i geodezyjnych, z naniesionymi,
uzgodnionymi punktami instalacji urzadzen. W ramach przygotowania ofert nalezy
przeprowadzi¢ symulacje proponowanych rozwigzan systeméw gtosnikowych i dotgczyc
do oferty wyniki obliczerh w identycznej formie, jak zamieszczone ponizej oraz dostarczyc
w postaci elektronicznej spakowany projekt wlasnego autorstwa z ustawieniami, dla
ktérych uzyskane wyniki zostang ztozone jako oferta. Prosimy o zamieszczenie modelu
obiektu sporzadzonego w programie EASE i przediuzenie terminu, umozliwiajgce
dokonanie obliczen, doboréw i symulacji.

ad 296

Dziafajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwier
publicznych (L. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreslenie z pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdziat 4b — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systemow gto$nikow:

o - - IRw

7 - AR BT N[ AT - - wad

zatgczong err,atq
Do oferty nie nalezy dofgczaé symulacji i obliczen dla systemu naglo$nieniowego

297. Poniewaz w obecnym przetargu nie wystepuje tgcze pomiedzy stadionem a centrum
monitoringu migjskiego, w zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, Zze nie dostarczenie
przez Zamawiajacego mozliwosci podigczenia systemu monitoringu z monitoringiem
Stadionu, zwalnia¢é bedzie Generalnego Wykonawce z koniecznosci integracji jako
warunku odbioru systemu.

ad 297

Zamawiajacy we wiasnym zakresie, odrebnym zleceniem wykona przylacze
Swiattowodowe w celu mozliwosci podtaczenia do systemu zarzadzania siecig z systemem
stadionu. Przylacze $wiattowodowego bedzie wykonane przed zakornczeniem przebudowy
stadionu lekkoatletycznego Konfiguracja i poditaczenie do systemu zostanie wykonane
przez Generalnego Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego

298. Prosimy o potwierdzenie, ze zadne systemy kasowe nie majg by¢ wyceniane, w
innym przypadku prosimy o zamieszczenie, szczeg6iowego opisu i projektu dla tego
systemu.

ad 298

Potwierdzamy, iz Zadne systemy kasowe nie majg by¢ wyceniane

299 W pkt. 3.2.3. Zasilanie urzadzen — znajduje sie zapis: ,Dodatkowo w poblizu przej$¢
kontrolowanych nalezy przewidzie¢ napigcie gwarantowane 12VDC. Ze wzgledu na brak
tych obwodéw w projekcie, prosimy o uzupetnienie projektu , i przestanie rzutéw z
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zaznaczonymi punktami napiecia gwarantowanego | przesfanie nowych schematéw

rozdzielnic.

ad 299
Dziafajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatgeznika nr 1 do SIWZ poprzez wykre$lenie z pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdz:ai 4b -~ Egz 1. pdf zaplsu pkt 3 2. 3 Zas:.'ame urzqdzen Prejekituje—sqe—zasﬂame-

4—2#99— zgodnle z za#qczonq erratq
Projektuje sie do wykonania prosty, punktowy system kontroli dostepu

300 Prosimy o potwierdzenie, ze przytacza teletechniczne i tacza teletechniczne z innymi
obiektami znajduje sie poza zakresem sktadanej oferty. W innym przypadku prosimy o
zamieszczenie projektu tego zakresu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

ad 300

Potwierdzamy, iz przytacze teletechniczne i fgcza teletechniczne z innymi obiektami
znajduje sie poza zakresem sktadanej oferty

301. Dotyczy tras kablowych — prosimy o podanie typéw korytek do prowadzenia
okablowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

ad 301

Wymiary i trasy korytek sg wrysowane na Planach instalacji oswietleniowe Rys. E-01, E-
03 w Projekcie Wykonawczym TOM lI/Rozdziat 6d/1- Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Korytka majg by¢ ocynkowane.

302. W Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robét budowlanych na str. 225
znajduje sie pkt. 7. Obmiar robét. Prosimy o wyjasnienie sposobu rozliczania robét, biorgc
pod uwage, ze wynagrodzenie jest ryczaitowe.

ad 302

Rozliczanie robd6t odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie
§7i§9,

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi
publicznych (L. j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zalgcznika do SIWZ poprzez wykre$lenie ze STWIOR punktu 7.1Jednostka obmiarowa z
dziatu 7. Obmiar rob6t wpisujgc 7.1. Ryczaft (zgodnie z zawartg umowg)

303. W Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru rob6t budowlanych na str. 345
znajduje sie pkt. 7. Obmiar rob6ét — Prosimy o wyjasnienie sposobu rozliczania robét,
biorgc pod uwage, ze wynagrodzenie jest ryczattowe

ad 303

Rozliczanie robbt odbywaé sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie

§7i89

304. Dotyczy Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robét budowlanych - ze
wzgledu na réznice pomiedzy zapisami w projekcie a zapisami Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét — np.: Zgodnie ze STWIOR okablowanie LAN powinno byé
wykonane przewodem STP 4x2x0,5 kat 5e, zgodnie z projektem nalezy zastosowaé
okablowanie kategorii 6, a takze réznic wystepujacych w zapisach dotyczacych telewizji
dozorowej — Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rdznic pomiedzy STWIOR, a
projektem wykonawczym - nalezy stosowaé wytyczne z projektu.

ad 304
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Nalezy zastosowac okablowanie LAN kat. 6A.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienh
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zalgcznika do SIWZ poprzez zmiang w STWIOR zapisu w pkt. 2.3. Kable i przewody ,
ktéry powinien przyjg¢ brzmienie:

W instalacji nalezy zastosowac przewody STP 4x2x0,5 kat 6A dla instalacji okablowania
poziomego( horyzontalnego) — zgodnie z zatgczong erratg

Cechy uzytkowe: Kabel spetnia musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A.

305. Prosimy 0 zamieszczenie rysunku E-06 ,PLAN INSTALACJI SYSTEMU SAP, SIECI
STRUKTURALNEJ | TELEFONICZNEJ RZUT DOLNEJ KONDYGNACJI.”

ad 305

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie do Projektu Wykonawczego TOM [I/Rozdziat
6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne rys. E-06 Plan instalacji systemu SAP. Sieci
strukturalnej i telefonicznej - rzutu doinej kondygnaciji - rysunku £-06 - Zatacznik E-06.

306. Prosimy o zamieszczenie rzutu pomieszczenia 0.35 Rozdzielnica gidowna
zawierajgcego umiejscowienie wszystkich urzadzen: tj. Rozdzielca gtéwna, 2 x Szafa 42"
GPD, 1x Szafa 42” TT, Centrala Alarmu Pozarowego itd. Zgodnie z nasza wiedzg odstepy
od urzadzen elektrycznych, a takze dostep do Centrali SAP i dostgp do Szaf LAN bedzie
niezgodny z normami. Jezeli zamawiajgcy potwierdza nasz punkt widzenia to prosimy o
zamieszczenie poprawionych projektdéw, w innym przypadku prosimy o zamieszczenie
rzutu pomieszczenia 0.35 Rozdzielnica gléwna - zawierajgcego umiejscowienie wszystkich
urzadzen.

ad 306

W pomieszczeniu nr 0.35 urzgdzenie elektroenergetyczne zlokalizowane sg na jednej ze
§cian, szafy teletechniczne na przeciwleglej Scianie. Rozmieszczenie urzgdzen w
pomieszczeniu na elapie wykonawstwa w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentacja jest wykonana prawidiowo

307. Prosimy 0 zamieszczenie dokumentacji zawierajgcej szczegoty dotyczace wykonania
kanalizacji teletechnicznej — typ rur, $rednica, ilo$¢ rur w warstwie, ilo§¢ warstw, giebokosc
utozenia, szczegdly dotyczace kanalizacji wtérnej, typy studzienek dla kanalizaciji
teletechnicznych (chodzi o studzienki teletechniczne, nie studzienki zasilajgce
sedziowskie). Prosimy o zamieszczenie planu zagospodarowania z zaznaczonymi trasami
do kazdego urzadzenia elektrycznego silno i stabopradowego (gtosnik, kamera, telebim,
studzienka sedziowska itd). Prosimy takze, o dostarczenie schematu rozwinigtego
kanalizacji teletechnicznej wraz z przyporzadkowaniem poszczegoélnego toru kablowego
zasilania i monitoringu do poszczegoélnej rury kanalizacji teletechnicznej. Schemat tez
powinien zawiera¢ informacje o miejscu i typie studni kablowych.

ad 307

Na planach i schematach instalacji zewnetrznych opisano dane rur ostonowych, przekroje,
ilo&¢ rur, trasy kabli zasilajacych, sterowniczych i teletechnicznych. (Projekt Wykonawczy
TOM I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna rys. E-01 Plan sieci teletechnicznych)

308. Prosimy o zamieszczenie skoordynowanego z branzami projektu instalacji
elektrycznych, poniewaz w aktualnym projekcie brak jest przewidzianego zasilania
(przewéd i zabezpieczenie) dla Szaf nagto$nienia SWM-1,SWM-N,SZAF GPD i SZAFY TT,
Kontroli dostepu, itd.

ad 308

Zasilanie szaf nagloénienia, GPD i TT wykona¢ z sieci napigcia gwarantowanego.
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Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164}, Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zatagcznika nr 1 do SIWZ poprzez dodanie nowego Rysunku Zamiennego - Zatgcznik E-09
— Rysunek E-05 Rozdzielnica gtdbwna RG

309. W Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robét budowlanych (dla instalaciji
teletechnicznych wewnetrznych) na str 227 — znajduje sie zapis: ,Cena wykonania robot
obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-zakup i transport materiatow

-wykonanie instalacji teletechnicznych

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen

-konserwacje urzadzen w okresie gwarancji,

-uporzadkowanie terenéw z odpadkéw powstatych przy budowie,

-opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Prosimy o potwierdzenie, ze przez konserwacje nalezy rozumie¢ konserwacje urzadzen w
okresie gwarancji zgodnie z DTR urzadzenia. Prosimy takZe o potwierdzenie, ze materiaty
eksploatacyjne zwiazane z urzgdzeniami sa po stronie Zamawiajacego. W innym
przypadku prosimy o podanie zakresu konserwacji i czestotliwodci konserwacji dla
poszczegblnych urzadzen.

ad 309

Potwierdzamy, ze przez konserwacje nalezy rozumie¢ konserwacje urzgdzen w okresie
gwarancji zgodnie z DTR urzadzenl. Materialy eksploatacyjne niezbedne do utrzymania
prawidiowej pracy urzadzen w okresie gwarangji nie nalezy uwzglednia¢ w koszcie oferty
Wykonawcy.

310. W Specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robét budowlanych (dla instalaciji
teletechnicznych zewnetrznych) na str 347 — znajduje sie zapis: ,Cena wykonania robodt
obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-zakup i transport materiatéw

-wykonanie instalacji teletechnicznych

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen

-konserwacje urzadzen w okresie gwarancii,

-uporzadkowanie terenéw z odpadkéw powstatych przy budowie

-opracowanie dckumentacji powykonawczej.

Prosimy o potwierdzenie, ze przez konserwacje nalezy rozumieé konserwacje urzadzen w
okresie gwarancji zgodnie z DTR urzgdzenia. Prosimy takze o potwierdzenie, ze materiaty
eksploatacyjne zwigzane z urzgdzeniami sg po stronie Zamawiajgcego. W innym
przypadku prosimy o podanie zakresu konserwacji i czestotliwosci konserwacji dia
poszczegoblnych urzadzen.

ad 310

Potwierdzamy, ze przez konserwacje nalezy rozumie¢ konserwacje urzadzen w okresie
gwarancji zgodnie z DTR urzgdzen. Materialy eksploatacyjne niezbedne do utrzymania
prawidtowej pracy urzadzen w okresie gwarancji nie nalezy uwzglednia¢ w koszcie oferty
Wykonawcy.

311. Prosimy o zamieszczenie rzutow z zaznaczonymi trasami koryt dla instalacji
niskopradowych i koryt dla instalacji silnoprgdowych wraz z dobranymi typami koryt do
ilo$ci przewodow, typu przewodow (przewody z odpornos$cig p.poz i bez odpornosci) i wagi
przewodow.

ad 311

Trasy korytek dla instalacji pokazano na rzutach kondygnacji. Wymiary i trasy korytek sg
wrysowane na Planach instalacji oSwietleniowe Rys. E-01, E-03 w Projekcie

119 Z 149



Wykonawczym TOM il/Rozdziat 6d/1- |nstalacje elektryczne wewnegtrzne

312, W zatozeniach ogodinych dla telebimu znajdujg sie : mozliwosci pokazywania
fotofiniszu, prezentacji powtdrek konkurencii (finiszu skokéw) i spotéw reklamowych
sponsoréw. Prosimy o potwierdzenie, ze s3 to tylko opcje — w innym przypadku prosimy o
zamieszczenie projektu zawierajgcego wszelkie niezbedne urzadzenia, przewody i
oprogramowanie umozliwiajgce spetnienie tych mozliwosci.

ad 312

Szczegblowe parametry tablicy wynikow podane zostaty w Projekcie Wykonawczym TOM
I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.3 Tablica wynikéw - telebim

313. Dotyczy: §3 ust. 19 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, ze okreslenie sumy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
za szkody oraz nastepsiwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob
trzecich, wskazanego w ust. 19 pozostaje w gestii Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
powinna byé ona okreslona w takiej wysoko$ci, aby pokrywata dajace si¢ racjonalnie
przewidzie¢ ryzyka. Limit odpowiedzialnoéci w polisie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej powinien by¢ ustalony w wysoko$ci pozwalajacej na pokrycie ewentualnych szkéd
poniesionych przez osoby trzecie lub pracownikow w zwigzku z realizacjg robot
kontraktowych i w zaden sposob nie jest powigzany z warto$ciag robét.

Prosimy o potwierdzenie, ze wymog wskazania Zamawiajgcego jako beneficjenta polisy
dotyczy wylacznie ubezpieczenia robo6t kontraktowych od skutkéw zdarzen losowych, nie
dotyczy za$ sprzetu i innego mienia Wykonawcy oraz odpowiedzialnosci cywilnej — w
ktorym to ubezpieczeniu beneficjentem, co do zasady, jest kazdy bezimienny
poszkodowany.

ad 313

Zamawiajacy potwierdza, ze wysoko$¢ sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz suma ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia nastgpstw
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich - wynikajgca z realizacji kontraktu
pozostaje w gestii Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze warto$ci te winny by¢
okreélone w takiej wysokosci, aby pokrywaty wszystkie mozliwe zdarzenia szkodowe, tj. w
wysokoéci pozwalajgcej na pokrycie ewentualnych szkéd poniesionych przez osoby
trzecie lub pracownikow w zwigzku z realizacja robét kontraktowych. Ponadto
Zamawiajacy informuje, ze oczekiwany dla niniejszego kontraktu zakres ubezpieczenia ma
obejmowa¢ dodatkowo ochrone, ryzyka budowlano — montazowe wraz z maszynami,
urzadzeniami i zapleczem budowy.

314. Prosze o potwierdzenie, ze koszty wycigcia drzew i krzewow kolidujgcych z
projektowanym obiektem oraz wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go
do utylizacji, oznaczajg wytgcznie koszty tych dziatan,

ad 314

Zgodnie z decyzja zezwalajaca na usuniecie drzew, optata za ich usuniecie dotyczy
Zamawiajacego . Dokumentacja projektowa obejmuje projekt nasadzefi zamiennych
zgodnie z postanowieniami decyzji uzgodniony z Biurem Miejskiege Konserwatora
zabytkéw. Wykonawca w ramach zadania ma dokonaé wycinki drzew zgodnie z decyzjg
oraz wykonac wszystkie nasadzenia wynikajgce z dokumentacji . Koszty wykonania tych
prac oraz utylizacje odpadéw nalezy ujgé w ofercie.( zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 38 umowy

315. Prosimy o udostepnienie decyzji zezwalajacej na usunigcie jesiona pensylwanskiego
(nr inwentaryzacyjny: 40) oraz kolona jesionolistnego (nr inwentaryzacyjny: 63) z dnia
15.09.2014 r., znak: MKZ-IN-11.4120.85.2014 oraz o potwierdzenie, Zze warunki wycinki
okreslone w tej decyzji nie beda mie¢ istotnego wplywu na realizacje inwestycji oraz nie
bedzie konieczne uzyskanie nowej decyzji zezwalajgcej na wycigcie tych drzew
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ad 315

Zamawiajgcy o$wiadcza ze posiada prawomocng decyzje zezwalajgcg na usuniecie
opisywanych drzew oraz potwierdza, ze warunki wycinki okreslone w tej decyzji nie bedg
mieé istotnego wptywu na realizacje inwestycji oraz nie bedzie konieczne uzyskanie nowej
decyzji zezwalajacej na wyciecie tych drzew.

316. Prosimy o potwierdzenie, ze realizacja inwestycji nie bedzie wptywaé¢ na chronione
gatunki roslin i/lub zwierzat i nie ma koniecznoéci uzyskania np. zezwolenia na
zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych, zezwolenia na przeniesienie gatunkdw
chronionych, zezwolenia na wykonywanie czynnosci zabronionych w stosunku do
gatunkéw objetych ochrong gatunkowg. W przeciwnym razie prosze o potwierdzenie, ze
zezwolenia te zostaly juz uzyskane przez Zamawiajgcego badZ zostang przez niego
uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadan okreslone w stosownych decyzjach,
zostang uwzglednione w harmonogramie realizacji umowy.

Zwracamy uwage, ze koniecznos$¢ uzyskania wyzej wymienionych zezwoleh moze
wplyngé na termin wskazany w decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew i krzewow i
spowodowac ostatecznie koniecznos¢ uzyskania nowej decyzji dla okazdw, na ktérych np.
stwierdzono wystepowanie gniazd ptakéw chronionych

ad 316

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt nasadzen zamiennych zgodnie =z
postanowieniami decyzji uzgodniony z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca w ramach zadania ma dokona¢ wycinki drzew zgodnie z decyzjg oraz
wykonaé wszystkie nasadzenia wynikajgce z dokumentacji . Zgodnie z postanowieniami
Decyzji w przypadku pojawienia sie w obrebie zadrzewien przeznaczonych do usunigcia
gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat , roslin , lub grzybdw objetych ochrong gatunkowg
nalezy o tym powiadomi¢ Inwestora, ktory w takiej sytuacji podejmie dziatania w celu
uzyskania stosownych zezwolen. Koszty zwigzane z oceng i opinig w tym zakresie naiezy
uwzgledni¢ w ofercie ( zgodnie z §7 ust 3 pkt. 27. Mozliwosci zmiany terminéw realizacii
regulujg zapisy wzoru umowy ( §15).

317. Prosimy o udostepnienie prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
oraz pozwolenia na rozbiérke, obejmujacych caty przedmiot zamdwienia

ad 317

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez udostepnienie dokumentu Zatgcznik B-13

318. Zauwazamy, ze istniejg rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a decyzjg
srodowiskowg z dnia 26.02.2014, znak: 0S.08-111.6220.39.2013 lub zapisy w tej decyz;ji
s3 niezgodne z stanem istniejacym, np. :

- zapis w decyzji: ,odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji realizowane jest
obecnie do rzeki Bystrzycy przez dwa wyloty (...) punkty odprowadzenia oraz wyloty
kanalizacji pozostang bez zmian® przy czym projekt budowlany zakiada zaslepienie
jednego z nich,

oraz: ,w obrebie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdw wojewddztwa lubelskiego oraz obszary ¢ znaczeniu historycznym, kulturowym i
archeologicznym”. Teren inwestycii jest natomiast objety ochrong konserwatorska na mocy
wpisu zespotu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia do rejestru zabytkéw pod
numerem A/153 i A/915.

Rozbieznosci te mogg spowodowaé  konieczno§¢ zmiany wspomnianej decyzji
srodowiskowej. Brak zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg $rodowiskowg moze
skutkowa¢ nie tylko brakiem zgody na budowe/rozbiérke, ale réwniez, na dalszych
etapach: brakiem zgody na uzytkowanie obiektu, z uwagi na brak zgodno$ci zebranej
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dokumentaciji.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o odniesienie si¢ do powyzszych kwestii. Prosimy o
potwierdzenie, Ze w razie koniecznoéci zmiany DUS, zadanie to bedzie iezato po stronie
Zamawiajgcego.

Zwracamy uwage, Ze przesuniecie z tej przyczyny terminu rozpoczecia robét, moze
skutkowaé koniecznoécia uzyskania nowej decyzji na wycinke drzew i krzewow (usunigcie
drzew do koca 2015 roku, po uprzednim zgloszeniu rozpoczecia robot)Prosimy o
potwierdzenie, ze zgloszenie rozpoczecia robot do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego lezy po stronie Zamawiajgcego, podobnie jak powiadomienie Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw o rozpoczeciu robét, oraz pisemne zgtoszenie rob6t do Zarzadu
Melioracji Urzadzen Wodnych Oddziat w Lublinie (decyzja zarzadu z dnia 23.02.2015,
znak: O/L/Ke 401-33-1-2015)

ad 318

Wylot WL2 jest przewidziany do wylgczenia z uzytkowania poprzez zaslepienie
(wypetinienie pianobetonem) wlotu kanatu od strony dziatki stanowigcej wtasno§¢ Gminy
Lublin.

Dziatajagc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie w opisie w Projekcie Wykonawczym
Kanalizacji Deszczowej oraz Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3. TOM |
Rozdziat.3 pkt. 3 Zdanie , Wylot WL2 od strony mostu bedzie niewykorzystany, nalezy go
za$lepi¢ z zastosowaniem pianobetonu” zastepuje si¢ , Wylot WL2 bedzie
niewykorzystany dlatego nalezy zaslepi¢ wlot kanatu z wykorzystaniem pianobetonu od
strony dziatki stanowigcej wlasno$¢ Gminy Lublin zgodnie z obszarem  objetym
opracowaniem” . Powyzsze nie pozostaje w sprzecznosci z decyzjg srodowiskowa.
Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenie na budowe umozliwiajgce realizacje
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Zamawiajacy posiada aktualne decyzje na wycinke drzew i krzewow.

Potwierdzamy e wszystkie zgtoszenia wymagane Decyzjami oraz ewentualne zmiany
Decyzji lezg po stronie Inwestora a nie Wykonawcy robdt — zgodnie z zatgczong errata

319. Z uwagi na art. 9 ust. 2, pkt 2 ustawy Prawo wodne (j.t.: Dz.U.2015, poz. 469 z pozn.
zm.) zaslepienie jednego z dwoch istniejacych wylotdw do rzeki Bystrzycy wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Prosimy o udostepnienie tej decyzji, jesli zostata
uzyskana, w przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, ze zadanie to bedzie lezato po
stronie Zamawiajgcego

ad 319

Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Wylot WL2 jest przewidziany do
wytgczenia z uzytkowania poprzez zaslepienie (wypetnienie pianobetonem) wlotu kanatu
od strony dziatki stanowiacej wtasno$¢ Gminy Lublin.

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenie na budowe
umozliwiajgce realizacje zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, w opinii
Zamawiajacego nie ma potrzeby uzyskania dodatkowego pozwolenia wodnoprawnego.
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zalacznika nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie w opisie w Projekcie Wykonawczym
Kanalizacji Deszczowej oraz Drenazu Opaskowego Budynku Technicznego Nr 3. TOM |
Rozdziat.3 pkt. 3 Zdanie , Wylot WL2 od strony mostu bedzie niewykorzystany, nalezy go
zalepic z zastosowaniem pianobetonu” zastepuje sie , Wylot WL2 bedzie
niewykorzystany dlatego nalezy zaslepi¢ wilot kanatu z wykorzystaniem pianobetonu od
strony dziatki stanowigcej wiasno§¢ Gminy Lublin zgodnie z obszarem objetym
opracowaniem”
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320. Prosze o potwierdzenie, ze na wale oraz w pasie 50 m od stopu watu
przeciwpowodziowego nie zaprojektowano roboét oraz budowy nowych obiektéw, ktorych
przeprowadzenie wymagatoby uzyskania koniecznosci decyzji Marszatka Wojewodziwa
Lubelskiego zwalniajgcej z zakazéw wymienionych w art. 88n ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego
(j.t. Dz.U.)

ad 320

Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe umoZliwiajgce realizacje
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Obszar objety decyzjg pozwolenia na
budowe obejmuje réowniez pas 50 m od stopy watu.

321. Czy Zamawiajgcy dysponuje badaniami na zawarto§¢  substancji
zanieczyszczajacych, potwierdzajagcych standardy jakosci gleby i ziemi? Jezeli tak to
prosimy o udostepnienie dokumentéw. Jednocze$nie prosimy o informacje czy
Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzglednié koszty przeprowadzenia badan
laboratoryjnych gruntéw przeznaczonych do wbudowania, przemieszczenia w granicach
realizowanej inwestycji?

Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku wystgpowania mas ziemnych
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, dodatkowe koszty wynikajace z
koniecznosci ich zagospodarowania jako odpady niebezpieczne poniesie Zamawiajgcy

ad 321

Zamawiajacy nie dysponuje badaniami na zawarto§¢ substancji zanieczyszczajgcych,
potwierdzajgcych standardy jakosci gleby i ziemi. Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty
przeprowadzenia niezbgdnych badan laboratoryjnych gruntdw przeznaczonych do
wbudowania, przemieszczenia w granicach realizowanej inwestycji. Wszystkie koszty
zwigzane z utylizacja sg po stronie Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy - §7 ust 3 pkty
12-15.

322, Prosimy o informacje czyjg wiasnoscig majg byé materiaty/odpady rozbiérkow

ad 322
Wykonawca ma dokona¢ rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg a wszelkie koszty

zwigzane z utylizacja materiatdw rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢c w ofercie. Po
przekazaniu terenu budowy wszystkie materiaty rozbiérkowe wywozone z terenu budowy
w celu ich utylizacji sg wilasno$cig Wykonawcy.

323. Czy mozliwe bedzie wystawienie faktury koricowej po zakonczeniu prac, a
uruchomienie ptatnosci dopiero po podpisaniu protokotu przez obie strony umowy.

ad 323
Nie. Zasady odbioréw | rozliczania robét okresla wzér umowy. Zamawiajacy hie przewiduje

zmian w tym zakresie.

Dotyczy Branzy Budowlanej

324. W tresci umowy par 3 pkt.49 Zamawiajacy wymaga: ,Wykonanie i przedstawienie
wynikow badan parametréw po zainstalowaniu nawierzchni potwierdzajgcych spetnienie
parametréw wymaganych przez |IAAF (w zakresie gruboéci i innych parametréw potozonej
nawierzchni, zgodnie z zakresem badan wymaganych przez IAAF dia uzyskania | klasy
stadionu ) oraz normy PN-EN 14877 dla danego rodzaju nawierzchni zgodnie z zasadami
certyfikacji i wydawania $wiadectw dla stadionu kategorii IlIA.”

Wyg informacji uzyskanych od ITB wymagania IAAF oraz PN-EN 14877 sg czesciowo
wykluczajace, czeSciowo badane innymi metodami badz mniej restrykcyjne. Prosze o
informacje wg ktérych wymagan nalezy przebada¢ nawierzchnig ?

ad 324

W ocenie Zamawiajgcego wymagania IAAF oraz PN-EN 14877 nie wykluczajg siebie
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nawzajem a jedynie uzupetniajg i ich spetnienie jest warunkiem dopuszczenia nawierzchni.
Dlatego tez nawierzchnie nalezy przebada¢ wg wszystkich podanych wymagan zgodnie
Z przyjetymi w nich metodami.

Ponadto Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje modyfikacji
wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) w nastepujacym zakresie:

- § 3 ust. 1 pkt 49) otrzymuje brzmienie:

,49) wykonanie i przedstawienie wynikéw badan parametrébw po zainstalowaniu
nawierzchni przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez IAAF lub instytut
naukowy lub inng instytucje ujeta w corocznym wykazie ogtaszanym przez PZLA, (jako
jednostki rekomendowane do prowadzenia tego typu badarn), potwierdzajacych:

- spelnienie parametrow wymaganych przez IAAF (w Zzakresie grubos$ci i innych
parametréw polozonej nawierzchni, zgodnie z metodami przedstawionymi w podreczniku
IAAF ,Track and Field Facilites Manual” - rozdziat 3 i zakresem badan wzmaganiach
przez |AAF dla uzyskania 1 klasy dla obiektu) - Raport z badarn ma by¢ zgodny ze
wzorem |IAAF CERTIFICATON SYSTEM — Report of synthetic surface field test,

- speinienie parametréw okre$lonych w kompietnym raporcie z badan, na podstawie
ktérego zostat wydany certyfikat IAAF przy certyfikacji hawierzchni wraz z parametrami
okreslonymi w karcie technicznej oferowanej nawierzchni ( stanowiacych zalgczniki do
oferty), oraz

- spetnienie wymagan normy EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02 dla danego
rodzaju nawierzchni zgodnie z zasadami certyfikacji i wydawania $wiadectw dla stadionu
kategorii Ill A,”

325. Prosimy o potwierdzenie, ze plyta betonowa pod budynek ,Magazyn sprzetu nr 4”
ma byé wykonana jako niezbrojona betonowa. Ewentualnie prosimy o udostepnienie
rysunkéw zbrojeniowych.

ad 325

Plyte fundamentowa magazynu sprzetu nalezy wykonaé ze zbrojeniem wedtug projektu
konstrukcji magazynu sprzetu nr 4 rozdziat 8 a2 - rysunki zbrojenia K1 i K2.
W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji Projektu Konstrukcji Magazynu Sprzetu Nr 4 rozdziat 8 a2 poprzez zmiang
rysunkéw K1i K2 oraz zestawien stali zbrojeniowej Nr 12 - Zataczniki B-17, B-18, B-19

Dotyczy Branzy Drogowej

326. Wskazane w dokumentaciji parametry trawy w rolce np. dtugosé rolki 16 m wskazuja
na produkt jednego producenta prosimy ¢ rozszerzenie parametréw opisanych w SST lub
wskazanie innych dostawcow.

ad 326

Wskazane w dokumentacji parametry trawy w rolce nie wskazujg na produkt jednego
producenta. Parametry trawy nalezy przyjaé¢ zgodnie z STWIORB SST 2.3.1 p 2.2.1.4.
gdzie w tresci wymagan co do minimalnych parametréw dotyczacych darni naturalnej
jest zapis o brzmieniu : "df. rolki : min 16 m".

327. Prosze jednoznacznie okreslicé konstrukcje boiska trawiastego o nawierzchni

naturalnej
wg Projektu wykonawczego (dok techn. - zat nr 14) konstrukcja boiska sktada sig z:

darhi — 3 cm
warstwa wegetacyjna — 13 cm
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piasek zageszczony — 20 cm

siatka przeciw kretom

natomiast wedtug Projektu zagospodarowania terenu Rys. 4 ,Przekroje konstrukciji
nawierzchni sportowych” oprac. grudzien 2014/lipiec 2015 r. konstrukcja boisk to:

warstwa wegetacyjna z siang trawg — 20 cm

piasek zageszczony — 20 cm

siatka przeciw kretom

ad 327

Zamawiajgcy informuje Zze konstrukcje dla boiska trawiastego o nawierzchni naturalnej
nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym —rys 4 :

darm - 3 cm

warstwa wegetacyjna - 13 cm

piasek zageszczony — 20 cm

siatka przeciw kretom

W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje
zmiany rysunku nr 4 w Projekcie Zagospodarowania Terenu — Projekt Budowlany zmiany
do dokumentacji projektu budowlanego. Zatgcznik B-14

328. Prosze jednoznacznie okresli¢ konstrukcje dla opaski pomigdzy bieznig a barierkg o
nawierzchni ze sztuczng trawa:

wg projektu wykonawczego (dok. Techniczna zat nr. 14) konstrukcja sktada sie z:

sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym —~ 24 mm

miat kamienny fr. 1-4 mm — 40 mm

kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm — 150 mm

kruszywo kamienne fr. 31,5-63 mm — 150 mm

piasek stabilizowany cementem — 150 mm
geokrata komérkowa wypetniona zwirem gr. 200 mm

geowibknina separujgca

natomiast wediug Projektu zagospodarowania terenu Rys. 4 ,Przekroje konstrukciji
nawierzchni sportowych” oprac. grudzien 2014/ lipiec 2015 r. konstrukcja nawierzchni to:

- sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym — 20 mm

miat kamienny fr. 1-4 mm — 40 mm

kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm — 50 mm

kruszywo kamienne fr. 31,5-63 mm — 100 mm

piasek zageszczony — 100 mm

ad 328

Zamawiajgcy informuje ze grubos¢ warstw podbudowy nalezy przyja¢ wedtug Projektu
Wykonawczego — Projekt Zagospodarowania Terenu rozdziat 1, zgodnie zrys nr 4 . W
zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji
Projektu Zagospodarowania Terenu — w opisie pkt .4.1.5. Warstwy: , zastepuje sie:
-sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym-24 mm

-miat kamienny frakcji 1-4 mm-40 mm

-kruszywo kamienne frakcji 0 -31,5mm-40mm

-kruszywo kamienne frakcji 31,5 -63 mm-120mm

-piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa-100mm

-piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa-103mm

-geokrata komérkowa wys. 20 cm wypetiona zwirem-200 mm

-geowtéknina separujgca na gruncie rodzimym

Dodatkowo Zamawiajgcy dokonuje zmiany rysunku nr 4 w Projekcie Zagospodarowania
Terenu — Projekt Budowlany zmiany do dokumentacji projektu budowlanego. Zatacznik B-
14
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329.Prosze jednoznacznie okresli¢ konstrukcje dla Sciezek do biegania o nawierzchni ze
sztuczna trawg

wg Projektu wykonawczego (dok techn. - zat nr 14) konstrukcja sktada sie¢ z:

sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym — 24 mm

miat kamienny fr. 1-4 mm — 40 mm

kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm - 40 mm

kruszywo kamienne fr. 31,5-63 mm - 120 mm

piasek stabilizowany cementem — 100 mm

natomiast wediug Projektu zagospodarowania terenu Rys. 4 ,Przekroje konstrukcji
nawierzchni sportowych” oprac. grudziefi 2014/ lipiec 2015 r. konstrukcja nawierzchni to
boiska to:

sztuczna trawa wypetniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym —20 mm

miat kamienny fr. 1-4 mm — 40 mm

kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm — 50 mm

kruszywo kamienne fr. 31,5-63 mm — 100 mm

piasek zageszczony — 100 mm

ad 329

Zamawiajgcy informuje ze konstrukcje sciezki do biegania o nawierzchni ze sztuczng
trawa nalezy wykonaé zgodnie z opisem 4.1.9 oraz wg rys. 4 Projektu Zagospodarowania
Terenu (grudzien 2014). W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
Zamawiajacy dokonuje zmiany rysunku nr 4 w Projekcie Zagospodarowania Terenu —
Projekt Budowlany zmiany do dokumentacji projektu budowlanego.Zatgcznik B-14

330. Prosze jednoznacznie okreslic czy trawa sztuczna powinna by¢ zasypana jedynie
pisakiem kwarcowym (wg projektu wykonawczego) czy piaskiem kwarcowym z granulatem
gumowym (wg rys. nr 4 ,Przekroje konstrukcji nawierzchni sportowych”)? Jezeli piaskiem i
granulatem gumowym — jaki kolor granulatu oraz czy granulat pierwotny czy z recyklingu?
ad 330

Sztuczna trawa powinna by¢ zasypana jedynie piaskiem kwarcowym jak opisano to w
Projekcie Zagospodarowania Terenu p. 4.1.5 i 4.1.9 W zwigzku z tym dziatajac na
postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. }.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji rysunku nr 4 w Projekcie
Zagospodarowania Terenu — Projekt Budowlany zmiany do dokumentacji projektu
budowlanego.Zatagcznik B-14

331. Prosze o podanie w m2 powierzchni poszczegéinych obiektow tj.: boisko do pitki
noznej, bieznia, skocznie, rzutnie, opaska z trawy syntetycznej pomiedzy bieznig a
barierka, sciezka do biegania.

ad 331

Powierzchnie poszczegolnych obiektéw nalezy przyjagé zgodnie z dokumentacjg
projektowg ( Projekt Zagospodarowania Terenu — rys.1 ). Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje ze w zakresie opracowania nie ma boiska do pitki noznej.

332. Czy Wykonawca boiska o nawierzchni naturalnej bedzie odpowiedzialny za jego
pielegnacje? Jezeli tak — przez jaki okres oraz kto bedzie ponosit koszt wody do
podlewania?

ad 332

Zgodnie z SST 2.3. pkt 5 - Trawa naturaina (str 16) , wykonawca bedzie odpowiedzialny
za pielegnacje nawierzchni naturalnej przez okres minimum 6 tygodni od jej utozenia, do
pelnego ukorzenienia zgodnie z zaleceniami producenta stosujac nawozy i podlewanie
oraz do momentu dokonania odbioru koricowego inwestycji, a wszelkie koszty z tym
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zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

333. Czy zamawiajacy posiada przedmiary rob6t? Jezeli tak, prosze o udostepnienie ich
oferentom.

ad 333

Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (1j.
Dz. U. z 2013 r. nr 907 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy opisuje przedmiot zaméwienia na roboty
budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,
Zamawiajgcy w pkt 3.3 SIWZ wskazal, ze szczegdlowy zakres robdét budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych  zatgcznik nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z § 4. ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegbtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2004 r. poz. 202, nr 207 z pézn. zm.) Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do przekazania przedmiaréw jesli zamdwienie na roboty budowlane, jest
udzielane w trybie zamdwienia z wolnej reki lub w istotnych postanowieniach umowy
przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaitowego.

W przedmiotowym postepowaniu zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy wskazane zostato
wynagrodzenie ryczattowe.

334. Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa przewoznego agregatu pradotwérczego do
zasilania o$wietlenia przy realizacji imprez z wymaganym natezeniem oswietlenia 500 Ix,
jezeli tak prosimy o uszczegdlowienie parametréw technicznych agregatu? Czy zakres
prac koriczy sie na ztaczu przytgczeniowym do agregatu?

ad 334

Agregat przewozny nie jest w zakresie zamowienia, zakres prac kohczy si¢ na ztgczu
przytgczeniowym do agregatu

335. W dokumentacji technicznej Instalacje elekiryczne wewnetrzne rys. E — 05 wystepuja
dwa zasilacze UPS. Prosimy o uszczegétowienie parametréow technicznych czasu
podtrzymania oraz obcigzenia.

ad 335

Parametry zasilaczy UPS podano na rys. E-05 w Projekcie Wykonawczy TOM ilI/Rozdziat

6d/1 Instalacje elektryczne wewnetrzne (podtrzymanie na czas 30 min)

336. czy wykonawca na etapie wyceny powinien ujgé¢ warto$¢ baterii kondensatoréw, czy
jest to wylgczone z zakres przetargu i zostanie wykonane przy innym postgpowaniu?

ad 336

Warto§é baterii kondensatorow nie wchodzi w zakres zamédwienia. Urzadzenia do
kompensacji mocy biernej beda dobrane i zamontowane oddzielnym zleceniem po
uruchomieniu obiektu i wykonaniu specjalistycznej analizy sieci.

337. Prosimy bardzo o uszczegétowienie zakresu robdt SIWZ pkt g) wykonanie tablicy
wynikéw oraz przyrzadéw pomiarowg wraz z infrastrukturg elekiryczng i teletechniczng.
Telebim - tablica wynikéow zostat opisany w dokumentacji technicznej teletechnika
zewnetrzne, natomiast nie podano doktadnie na czym ma polegac i z jakich elementéw sie
skiadac ,przyrzady pomiarowe wraz infrastrukturg elektryczng i teletechniczng”.

ad 337

Zamawiajacy opisujac wykonanie przyrzgdéw pomiarowych wraz z infrastrukturg
elektryczna i teletechniczna” opisat w ten sposéb wykonanie studzienek zasilajgcych
sedziowskich. Szczegbtowe parametry tablicy wynikéw oraz studzienek podane zostaly w
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Projekcie Wykonawczym TOM I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.3 Tablica
wynikow — telebim i pkt 3.4.Studzienki zasilajgce sedziowskie

338. Czy zlagcze pomiarowe zasilane ze zlgcza ZK3a nalezy uwzgledni¢é w wycenie. W
dokumentagji technicznej pojawia sie¢ opis iz Inwestor wykona je we wlasnym zakresie
odrebnym projektem?

ad 338

W dokumentacji technicznej nie ma zapisu iz Inwestor wykona je we wiasnym zakresie
odrebnym projektem.

W projekcie zostal uwzgledniony zakres, ktéry jest do realizacji przez PGE i zakres do
wykonania przez Inwestora. ,Wykonanie po stronie Inwestora” nalezy przez {o rozumiec
do wykonania przez Wykonawce wyfonionego w postepowaniu przetargowym. W wycenie
nalezy uwzglednic wycene zlgcza pomiarowego zgodnie z Projektem Wykonawczym TOM
I/Rozdziat 4a Zasilanie elektroenergetyczne. Usytuowania przedmiofowego zigcza
Znajduje sie na rysunku E1- Plan sieci elektrycznych, zas wyglad i wyposazZenie wykonac
zgodnie z rysunkiem E2- Schemat zasilania obiektu.

339. Szafy GPD zaprojektowano jako 800x800, wedtug naszego do$wiadczenia rejestrator
DIVAR firmy BOSCH zmieséci sie ale nie zostanie miejsca na kable przylaczeniowe i
wentylacje urzadzenia. Do takiego urzadzenia nalezy zastosowac szafg o wymiarach 800
x 1000 . Czy takag uja¢ w wycenie?

ad 339

W wycenie nalezy uwzgledni¢ szafe o wymiarach 800x1000

Dziafajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zalgcznika do SIWZ poprzez modyfikacje w Projekcie Wykonawczym TOM Il Rozdziat
6d/2 — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.2.4.6. Giéwny punkt dystrybucyjny GPD - zgodnie z
zafgczong erratg

340. Poniewaz w przekrojach przez nawierzchnie w projekcie Budowlanym,
Wykonawczym i Zamiennym Budowlanym sg réznice w opisach (Rys. 4) Prosimy o
wskazanie, ktéry przekroj zostat uzgodniony z PZLA dla kat. llla i ktory jest nadrzedny.

ad 340

Uzgodnienie z PZLA obejmuje przekr6j przez nawierzchni¢ przyjety w Projekcie
Wykonawczym — rys. 4 W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji rysunku nr 4 w Projekcie Zagospodarowania Terenu —
Projekt Budowlany zmiany do dokumentaciji projektu budowlanego. Zatacznik B-14

Lp. Opis

Prosimy o sprecyzowanie jakie wyposazenie ma zosta¢ wycenione
341 | (siedziska, szafki szatniowe, akcesoria tazienkowe, bialy montaz, armatura,
porecze dla niepetnosprawnych itd.)

W zestawieniu oraz w opisie roznig sie wymiary i ilosci wycieraczek. Prosimy
o informacje co nalezy braé pod uwage przy wycenie.

Zestawienie:
342

Opis:

343 | Prosze o informacje z jakiego materialu ma zostaé wycenione odwodnienie
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[ { dachu/ rury spustowe. ]

ad 341

Zamawiajacy informuje, ze z wymienionych elementow wyposazenia nalezy wycenic :
siedziska ( trybuny ), akcesoria tazienkowe, biaty montaz, armature oraz porgcze dia
niepetnosprawnych, jednoczeénie informujemy, Ze wyposazenie meblowe nie jest
przedmioctem zamowienia.

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (1. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3,
poprzez dodanie w opisie pkt. 8.30 o nastepujgcym brzmieniu: , 8.30 Wyposazenie
pomieszczen sanitarnych dla niepetnosprawnych.

Wyposazenie pomieszczenn sanitarnych ma obejmowaé: Pomieszczenia: 0.24 - WC
niepetnosprawnych, 0.55 - WC ogélnodostepne i dwie kabiny WC w pomieszczeniu 0.38 -
natryskow dla oséb niepetnosprawnych posiadajg po jednej misce ustepowej i umywalce
profilowanej ceramicznej przystosowanej dla 0sob niepetnosprawnych. Gérna ptaszczyzna
miski ustepowej na wysokosci 50 cm od posadzki a po obu jej stronach ramie wspierajgce.
Jedno z nich state mocowane do $ciany (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od
ptaszczyzny posadzki), drugie to ramie wspierajace podnoszone mocowane do Sciany
(gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od plaszczyzny posadzki). Umywalka
zamontowana na wys. 80 cm, z wolng przestrzenig pod nig, umozliwiajaca podjechanie
wozkiem (65 cm). Po obu stronach umywalki ramie wspierajgce stale mocowane do
stelaza umywalki (gérna ptaszczyzna ramienia na wys. 80 cm od ptaszczyzny posadzki). W
pomieszczeniu 0.38 — natryskach dla oséb niepetnosprawnych znajdujg sie 3 kabiny
natryskowe dla osob niepetnosprawnych. Brodzik dia osoby niepeinosprawnej nie moze
posiada¢ progu, powinien by¢ wpuszczony w posadzke pomieszczenia, co wymaga
wykonania podejScia kanalizacyjnego ponizej poziomu podiogi. Odplyw nalezy
przewidzie¢ w rogu pomieszczenia, lub przy $cianie. Siedzisko kapielowe moze byé
zamocowane do Sciany na state lub wisie¢ na precie montazowym. Siedzisko powinno
mie¢ wymiary co najmniej 45x45 cm i wisie¢ na wysokosci 46-48 cm nad podioga. Obok
siedziska nalezy zamontowa¢ uchwyt staty, w ksztaicie litery L na wysokosci 85 cm od
podtogi. Wszystkie pochwyty , porecze, siedzisko oraz odplywy wykonane ze stali
kwasoodpornej. Kazda umywalka musi by¢ wyposazona w specjalne obracane w pionie
lustro.

Ponadto dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapiséw zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie wykazu Wyposazenie w akcesoria
tazienkowe - Zatacznik B-08 - zestawienie wyposazenia pomieszczen sanitarnych
Jednoczesnie na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.}, Zamawiajacy dokonuje
uzupetnienia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt dla Instalacji Wod —
Kan SST 2.2.2. w pkt 2.4 , ktéry otrzymuje brzmienie :, Armatura stosowana w instalacji
wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji ( temperatura i
ciénienie ). W projekcie przyjeto zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych. Zawory
lokalizowaé w miejscach fatwodostepnych, a w przypadku obudowy — z dostepem przez
drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne wg projektu
architektonicznego natomiast ich montaz po stronie wykonawcy instalacji sanitarnej.

1. Armatura: baterie umywalkowe i natryskowe czasowe, w wersji antywandalowej. Do
nogomyi baterie natryskowe. Do zlewozmywakéw baterie z przedtuzang wylewka,

2. Bialy montaz: - montowany na stelazach; miski ustgpowe porcelanowe wiszace ze
zbiornikiem spluczki jednoczesciowym, wykonanym metodg rozdmuchiwania i
styropianowsq izolacja. Deski sedesowe z mechanizmem powolnego opadania. Umywalki
porcelanowe ¢ szer. 50 cm, podwdjnie szkliwione. W pomieszczeniach szatni nogomyje o
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wymiarach zewnetrznych: 570 x 570 mm, gleboko$¢: 170 mm i wysokoséci wraz z ndézkami:
320 mm. Pisuary bez pokrywy (doptyw z gory). Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
jednokomorowe z ociekaczem. Odplywy liniowe do natryskéw zbudowane z podtuznych
korytek z czeécig osadnikowa i syfonem przykrytych rusztami ze stali nierdzewne;.

ad 342

Wymiary i ilo§¢ wycieraczek prosze przyjaé zgodnie z Projektem Wykonawczym rozdz. 6.a
Budynek Techniczny Nr 3 - wg zestawienia na rys. A/11 W zwiazku z tym dziatajac na
postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapiséw Projektu
Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3 w opisie pkt.8.24 poprzez
wykreslenie ,200x100 cm” i dodanie: 180x90 cm — 2 szt., 120x90 cm — 4 szt., oraz w pkt.
8.25 poprzez wykreslenie ,200x100 cm” i dodanie: 180x90 cm — 2 szt., 120x90 cm — 4 szt
- zgodnie z zatgczong errata.

ad 343

Rury spustowe z blachy gr 0,6 mm ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7035

W zwiazku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek Techniczny Nr 3 —
opis pkt.8.26 poprzez dodanie — elementy odwodnienia dachu ( rury spustowe, kosze itp. )
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej w kolorze RAL 7035 -
zgodnie z zataczong erratg .

344. Czym spowodowane jest rozréznienie wymagan dotyczacych opraw typ — 1 i typ -2
spetniajacych tg sama funkcje a zawarte w Projekcie Wykonawczym TOM | Rozdziat 4a,
strona 5-6?

Zastosowanie powyzszych wymagan technicznych nalezy oceni¢ jako niezrozumiate i z
calg pewnoscig ograniczajgce konkurencje. Zamawiajgcy przygotowujac postepowanie
analizowat zapewne swoje potrzeby i niewatpliwie powziat wiedze na temat tego, jakie
Srodki i parametry okreslonych urzadzert zapewnig ich najlepsze zaspokojenie. W tyym
wiec kontek$cie catkowicie niezrozumiate jest uksztattowanie SIWZ w sposob, ktérych
badz to nie zaspokaja owych potrzeb, badZ to wymusza zaoferowanie funkcjonalnosci,
ktére nie znajdujg uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiajacego, a przy tym
ograniczajg potencjalnym wykonawcom dostep do postepowania. To za$ — co wielokrotnie
potwierdza Krajowa lzba Odwolawcza - jest nie do pogodzenia z zasadami prawa
zamdwieri publicznych: ,w SIWZ nie moggq byé postawione wymogi tylko po to, aby
ograniczy¢ dostep do zaméwienia wiekszej liczbie odbiorcow, lecz musza zawsze wynikac
z obiektywnie uzasadnionych potrzeb zamawiajgcego zmierzajacych do umozliwienia mu
wyboru wykonawcy, ktory najlepiej i najpewniej wykona zaméwienie”(wyrok KiO 496/15)
W konsekwencji nalezatoby wigc stwierdzi¢, ze dziatanie zamawiajgcego nie przyczynia
sie do zwiekszenia prawdopodobiefstwa uzyskania przedmiotu zaméwienia
zaspokajajacego w mozliwie najwiekszym stopniu potrzeby zamawiajacego, a wiec ze
stanowi niedopuszczalne ograniczenie konkurencji. Wypada bowiem jeszcze raz
przypomnie¢, ze ,przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko
opisanie przedmiotu zamdéwienia z uzyciem parametréw wskazujacych na konkretnego
producenta lub konkretny produkt albo z uzyciem parametréw wskazujgcych na
konkretnego producenta, dostawce albo konkretny wyréb ale takze okre$lenie na tyle
rygorystycznych wymagan co do parametrow technicznych, ktore nie sg uzasadnione
obiektywnymi potrzebami zamawiajacego i ktére uniemozliwiajg udziat niektorym
wykonawcom w postepowaniu, ograniczajgc w ten sposéb krag podmiotéw zdolnych do
wykonania zaméwienia (wyrok KIO 28/14)

ad 344
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Oprawy te pefnig inna role:
reflektor ma Swiatto kierunkowo-punkfowe,
naswietlacz ma inng charakterystyke rozsytu strumienia swietinego
Kazda z typu opraw ma inng funkcje w scenerii natezenia oswietlenia, zaleZznie od
odlegtosci od oswietlanych punkiéw stadionu i usytuowania na stupach.

345. Czy zamawiajacy dopuszcza przyjecie wymagan dla opraw zewnetrznych stuzacych
do os$wietlenia boiska, biezni i czesci treningowo - rozgrzewkowej jak ponizej:

a) klasa ochronnosci I,

b) stopien szczelnosci minimum IP65;

¢) stopien odpornosci na udary IK0S;

d) Sprawnos$¢ oprawy i rozsyt Swiatta (szeroko$¢ wigzki) zapewniajaca spetnienie
przyjetych i opisanych w przywotanej normie PN — EN 12193:2008 ,Swiatlo i oéwietlenie.
Oswietlenie w sporcie” wymagan;

e) Automatyczny rozigcznik sieci po otwarciu oprawy w celu przeprowadzenia bezpiecznej
obstugi serwisowej;

f) Oprawy winny posiadaé europejski certyfikat ENEC potwierdzajacy deklarowane przez
producentow parametry techniczne oraz utrzymanie jakosci produkcji.

ad 345

Zamawiajgcy w dokumentacji technicznej okreélit parametry opraw i zgodnie z tymi
parametrami na etapie wykonawstwa bedzie weryfikowat propozycje materiatéw do
wbudowania (poprzez akceptacje kart materialowych). Jednoczesnie informujemy, ze
ocena zaproponowanych rozwigzan nie moze by¢é dokonywana na etapie postepowania
przetargowego. Zamawiajacy dokona oceny zgodnosci z projektem materiatow do
wbudowania na etapie realizacji przedmiotu zamdéwienia.

W przedstawionej dokumentacji dotyczgcej przedmiotu zamoéwienia w projekcie
wykonawczym Tom | Rozdziat 4B- Egz | w punkcie 3.2.2 ,Opis dziatania instalacji” (strona
nr 18) Zamawiajgcy wymienia bramki obrotowe, podwdjne wysokie, bramki obrotowe
pojedyncze wraz ze sprawdzarkami biletowymi po stronie wejScia, umozliwiajgce wstepna
obiekt osobom posiadajgcym wazny bilet (z kodem kreskowym lub elektronicznym
przypisany do elektronicznej karty kibica). W zwigzku z tym, ze opis dotyczacy systemu
biletowego jest nieprecyzyjny prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania.

346. Czy zamawiajgcy w ramach przetargu wymaga dostarczenia kompletnego systemu
biletowego dedykowanego dla obiektéw sportowych, speiniajgcego wymagania okreslone
w przepisach?

ad 346

Zamawiajgcy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

347 lle punkitéw sprzedazy biletébw (punktéw kasowych) planuje na terenie stadionu
uruchomi¢ Zamawiajgcy?

ad 347

Na terenie przebudowywanego stadionu bedzie jedna kasa

348. Czy zamawiajgcy wymaga aby System pracowat w formie aplikacji serwerowej
(witryna internetowa), obstugiwanej poprzez przegladarki internetowe zainstalowane w
Punktach Sprzedazy, tak aby Punkt Sprzedazy nie wymagat instalowania dedykowanej
aplikacji do sprzedazy? Rozwigzanie to pozwala na znpaczne uproszczenie
administrowania systemem oraz udostepnienia do uzytku zawsze aktualnej wers;i
oprogramowania.
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ad 348
Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu

biletowego

349. Czy zamawiajgcy do obstugi systemu biletowego wymaga kompletnych stanowisk
komputerowych skfadajacych sie z :

a. Komputera PC typu All In One z ekranem dotykowym o rozdzielczosci Full HD
pozwalajgcym tym samym nha sprawna i szybka obstuge klientéw, z procesorem min i3,
min 4GB ram, dysk twardy ¢ pojemno$ci min 1TB oraz mozliwo$¢ podigczenia
dodatkowego monitora na potrzeby systemu biletowego (wySwietlanie informacji dia
klienta)

b. Czytnika kart RFID, przeznaczony do zastosowan w punkcie kasowym, odczyt
dokumentéw wejéciowych z chipem RFID w standardzie MIFARE (1SO14443 A),
wyposazony w interfejs USB, zasieg odczytu do 7 cm, czestotiiwo$¢ pracy 13,56 MHz,
musi umozliwia¢ programowanie mediow identyfikujacych z elementami RFID,.

c. Drukarki termicznej do biletéw pozwalajacej na uzyskanie predkosci wydruku min.
10"/s., wyposazonej w panel kontrolny wbudowany w urzadzenie, regulacje szerokosci
wydruku, min. szeroko$¢ wydruku 2", rozdzielczo$¢ min. 300 dpi, 3 interfejsy USB/RJ
12/LPT, temp. pracy od 5 - 45°C, mozliwosé zabudowy w blacie, drukarka objeta
dozywotnig gwarancjg na giowice drukujgce

d. Skanera kodéw 1D i 2D posiadajacy czytnik — wizyjny (area imager), o rozdzielczosci
min. 800x600, szybko$¢ odczytu min. 610 cm/s., interfejs USB, zasilanie USB, zakres
temperatur pracy od 5°C do 45°C, wilgotno$¢ 5-95% bez kondensacji, odporno$¢ na
upadek z wysokosci 1,5 m, odczyt kodéw kreskowych 1D i 2D

e. Zasilacz UPS pozwalajacy na podtrzymanie napigcia stanowiska kasowego na min 8
min

f. Drukarke fiskalng z bezobstugowym modutem kopii elektronicznej o pojemnosci
wystarczajgcej na caty okres uzytkowania; obstuga papieru o szerokosci 57mm, szybkosc
wydruku min. 25 linii/s; wydruk min. 40 znakéw w linii, mechanizmem drukujgcym
termicznym szybkiego zatadunku papieru; posiadajgca 2 wy$wietlacze (operatora:
alfanumeryczny 2 linie po 20 znakdw oraz klienta: LED 8 cyfr lub alfanumeryczny VFD
2x20 znakéw); komunikacja z komputerem —RS (RJ45), regulacjg napigcia sterowania
szufladg w menu drukarkg : 6V, 12V, 24V, zasilanie awaryjne wbudowany akumulator
zapewniajgcy wydruk min. 6000 linii, kontrola stawek VAT dla min. 120 000 towarow, min.
7 stawek podatku VAT, przystosowana do pracy w walucie EURO

g. Szuflade kasowg posiadajacg 9 przegrdd na bilon, 5 przegréd na banknoty, zamykana
na kluczyk, napiecie 6V lub 14-24V

h. Kamere internetowg (pobieranie wizerunku kibicow) z uchwytem mocujacym o
Rozdzielczoéci: min. 2560 x min. 2048 pikseli, tryb video: min. 1280 x min. 720 pikseli,
Interfejs: USB min. 2.0.

pozwalajacych na sprawng obstuge klientow oraz dystrybucje biletow wstepu w postaci
kart zblizeniowych RFID w standardzie MIFARE (elektroniczna karta kibica), oraz biletéw z
kodem 1D i 2D?

ad 349

Zamawiajgcy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

350. lle bramek obrotowych pojedynczych przystosowanych do wspétpracy ze
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sprawdzarkami biletowymi i w jakich lokalizacjach nalezy zainstalowaé w ramach zadania?
ad 350

Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

351. Czy zamawiajgcy wymaga, aby sprawdzarki biletowe zamontowane i zintegrowane z
Bramkami Obrotowymi Wysokimi oraz Bramkami obrotowymi niskimi umozliwiaty odczyt
nastepujacych rodzajow dokumentdéw wejsciowych i znacznikéw elektronicznych:

a) kart zblizeniowych RFID w standardzie MIFARE: 1SO14443 A+B
b) biletow papierowych i plastikowych z kodem kreskowym 1D | 2D
c) biletéw papierowych z elementem RFID (MIFARE),

d) biletéw w systemie print@Home,

e) urzadzen mobilnych na podstawie odczytu QR Code,

oraz zeby byly wyposazone w sygnalizacje $Swietlng i dZwickowa oraz wyswietlacz
graficzny LCD HDMI min. 5” i rozdzielczo$ci min. 800x480 pikseli, jasnosci min. 200 cd/m?
na ktérym bedg wyswietlane informacje tekstowe dla kibica oraz komunikaty graficzne
(zielona strzatka, zielono-zétta strzatka, zielono-niebieska strzatka, czerwony krzyzyk), a
takze odczytywaty i sygnalizowaly wszystkie rodzaje biletow, w tym bilety znizkowe i bilety
os6b ponizej 13-go roku zycia oraz sterowaly kotowrotem i odbieraly sygnat zwrotny z
kotowrotu umozliwiajac zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica/osoby
oraz zeby umozliwialy umozliwialy prace w trybie off-line — sterowanie kotowrotem na
podstawie odpowiedzi z Systemu zarzagdzajacego lub po poréwnaniu z wewnetrzng lista.
Po przywréceniu pracy Systemu do trybu on-line, sprawdzarki musza umozliwiac
uaktualnienie w serwerze zarzgdzajgcym Systemu danych zbuforowanych w sprawdzarce
w trybie off-line.

ad 351
Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu

biletowego

352. Czy zamawiajacy wymaga aby Bramki Obrotowe Wysokie wykonane byly w catosci
ze stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088) oraz byly przeznaczone do Kontroli ruchu
osobowego w miejscach strzezonych na obiektach sportowych do wspoipracy z
systemami kontroli dostepu/systemami biletowymi spetniajacy wymagania normy PN-EN
13200-3:2005 dot. wymagan dotyczacych infrastruktury na obiektach widowiskowych
zgodnie z ponizszymi parametrami?

- Posiadajace ukiad procesorowy,

- wspomaganie ruchu rotoréw, mechanizm dwukierunkowy,

- odblokowywanie awaryjne,

- dwa rotory czterosekcyjne,

- dostep do mechanizméw wewnatrz bramki zabezpieczony zamkami na kluczyk,

- mocowanie do podioza za pomocg kotew np. wklejanych,

- mechanizm dwukierunkowy umozliwiajacy kontrole ruchu ocsobowego w obu kierunkach
lub w wybranym kierunku, elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion ufatwiajgce
plynne przechodzenie (ruch osobowy) oraz wspomagajgce samoczynne blokowanie
uktadu ramion rotoréw, elektromechaniczne uktady napedu mechanizmu wspomagajgce
ruch rotoréw i ustawiajgce rotory przy zakoriczeniu kazdego cyklu przejscia osobowego w
pozycji blokujacej tj. przejscia do stanu spoczynku, uktady blokujace mechanizm,
uniemozliwiajgce cofniecie sie przechodzacego uzytkownika, ktory znajduje sie w sekgc;ji
rotora, a rotor wykonat juz obrét powyzej 30 stopni,
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- Uktad sterujacy: ukiad sterujgcy przygotowany do wspodipracy z Systemami kontroli
dostepu, po otrzymaniu sygnhatu z urzadzenia zewnetrznego przejmuje catkowitg kontrole
nad funkcjonowaniem urzadzenia tj. odblokowanie i blokowanie ruchu ramion dia kazdego
rotora oraz wysyta sygnaly zwrotne po wykonaniu cyklu przejs¢, sterownik dla operatora
urzadzenia, umiejscowiony od strony strefy zamknietej, umozliwiajacy reczne
odblokowanie i zainicjowanie cyklu dziatania (tzw. sterowanie reczne),

- Zasilane bezpiecznym napieciem 24V,

ad 352

Zamawiajgcy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

353. Czy zamawiajagcy wymaga aby bramki obrotowe niskie tréjramienne posiadaty funkcje
tzw. opadajgcych ramion umozliwiajgce na swobodne przejScie w wypadku zaniku
napiecia lub w sytuacjach alarmowych (np. trakcie ewakuacji), wykonane byly w catosci ze
stali nierdzewnej 1.4301 (EN 10088) oraz posiadaty uktady procesorowe wspomagajace
ruch rotoréw, pozwalajgce na zintegrowanie ze sprawdzarkami biletowymi, mechanizm
dwukierunkowy, zasilane bezpiecznym napigciem 24V, maksymalny pobdr pradu do 5A.
ad 353

Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

354. Czy zamawiajgcy wymaga zainstalowania na bramkach obrotowych sygnalizatoréw
$wietlnych informujgcych ochrone o zdarzeniach w trakcie sczytywania biletéw przez
Klientéw ? Sygnalizator informuje ochrone min. o nieuprawnionej prébie wejcia na obiekt,
sczytaniu biletow z uprawnieniem ulgowym itp.

ad 354
Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnegoe systemu

biletowego

355. Czy zamawiajacy wymaga, aby dostarczony i system biletowy dla Stadionu
Lekkoatletycznego przy al. Pitsudskiego 22 w Lublinie byt systemem homogenicznym oraz
pracowat na jednej bazie danych i sktadat sie z nastepujacych Podsystemow/Modutéw:

- Budowania i Zarzgdzania Baza Klientéw

- Sprzedazy Dokumentéw Wejsciowych, Produktéw i Ustug (wraz z modutem
fakturowania)

- Sklepu WWW

- Zarzadzania Grafikiem Rezerwacji Zasobéw, Obiektow i Ustug

- Lojalno$ciowego

- Administracyjnego

- Kontroli Wejscia i Identyfikacji Kibicow

ad 355

Zamawiajgcy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

356. Czy zamawiajgcy wymaga aby system pozwalal na integracje z innymi systemami
zamawiajgcego takimi jak:

- system ksiegowy

- Systemem CCTV umozliwiajac elektroniczna wymiane danych poprzez API. Integracja
pozwala na powigzanie momentu sczytania biletu na sprawdzarce biletowej z obrazem
video pozwalajacy na jednoczesna identyfikacje zdarzen (do poprawnej identyfikacji musi
zostaé udostepniony protokdt wymiany danych API do systemu CCTV )
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ad 356
Zamawiajgcy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu

biletowego

357. Czy zamawiajgcy wymaga dostarczenia bramek uchylnych dla niepetnosprawnych z
automatycznym wspomaganiem ramienia, sterowanych poprzez sprawdzarki biletowe
zintegrowane z systemem biletowym?

ad 357
Zamawiajgcy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu

biletowego

358. Czy zamawiajacy wymaga dostarczenia w ramach przetargu dedykowanego Serwera
systemu sprzedazy biletbw oraz niezbednym oprogramowaniem systemowym i
bazodanowym.

ad 358
Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu

biletowego

359. Czy zamawiajacy wymaga w ramach przetargu dostarczenia firewalla z systemem
IDS i IPS na potrzeby zabezpieczenia sklepu WWW przed nieautoryzowanym dostepem
do danych przez internet?

ad 359
Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu

biletowego

360. Czy zamawiajgcy wymaga aby System biletowy dla Stadionu Lekkoatletycznego przy
al. Pitsudskiego 22 w Lublinie pozwalat na integracje w systemie Kart Kibica pracujgcych
w systemie RFID MIFARE z innych obiektéw, w tym kart wydanych w systemie dla
Stadionu Miejskiego w Lublinie?

ad 360

Zamawiajacy w ramach przetargu nie bedzie wymagat dostarczenia kompletnego systemu
biletowego

Lp. Opis

W udostepnionej dokumentacji w pliku ,21.Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdziat 4b - Egz.1.pdf" w pkt 3.5.6 Symulacja komputerowa systemow
gfosnikowych istnieje nastepujacy zapis”

Oferenci ofrzymajg od Projektantéw model obiektu, sporzgdzony w otwartym
programie EASE, wersja 4.4 (...). W ramach przygotowania ofert nalezy
361 | przeprowadzi¢ symulacjg proponowanych rozwigzan systemow gtosnikowych i
dotgczy¢ do oferty wyniki obliczer (...) oraz dostarczy¢ w postaci elektronicznej
spakowany projekt wiasnego autorstwa z ustawieniami, dla ktorych uzyskane
wyniki zostang zfozone jako oferta.

Prosimy o udostepnienie owego modelu. Prosimy o wyjasnienie czy wraz z
oferta nalezy ztozy¢ omawiang powyzej symulacje wraz z wtasnym projektem?

ad 361
Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
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zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez wykreslenie z pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdziat 4b — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systemow gtosnikow:

- - > - T

- - -

zatgczong erratg

Do oferty nie nalezy dotgcza¢ symulacji i obliczeri dla systemu nagfoSnieniowego

362. Wediug Specyfikacji Zaméwienia —~Wymagania (SIWZ), okreslono w punkcie numer
6.3.2.1, ze wykonawcy moga ztozy¢ oddzielne referencje dla poszczegéinych elementow
konstrukcji - na przykiad: jedne referencje dia boiska do pitki noznej, inny dla biezni, jedne
dla trybun, itp.

Zgodnie z zakresem przetargu proponujemy, aby zmieni¢ wymagania dotyczgce
doéwiadczenia do jednej referencji (jedna referencja dla wszystkich prac). W
rzeczywistoéci tylko jedna referencja powinna spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w
specyfikacji przetargowej w punktach nr. 6.3.2.1.1., 63.2.1.2 i 6.3.2.1.3. Ponizej
propozycja:

Zakres referencji ma obejmowaé budowe stadionu lekkoatletycznego z co najmniej 6
torowa bieZnia okrezna 400 m z prefabrykowanej nawierzchni kauczukowa wraz 2
realizacjg zadaszonych trybun dia co najmniej 1000 miejsc - (kubatura 5.000 m3) i trawa
naturalna z rolki z nawodnieniem i odwodnieniem. Warlo§¢ prac ponad 15 milionéw
zfotych (PLN), co wynosi okofo 4 min EUR.

Stadion ma posiadac klase 1 poswiadczong przez IAAF.

W dniu 28.01.2016 r. Zamawiajgcy dokonat nizej wymienionej modyfikacji pkt. 5.4.1,
6.3.2.1 i 6.3.2.2. SIWZ poprzez wykreslenie pkt. 5.4.1.2, 6.3.2.1.2 oraz 6.3.2.2.2. oraz
dokonuje modyfikacji zapiséw SIWZ pkt. 5.4.1.1., 6.3.2.1.1. oraz 6.3.2.2.1.

W zwiazku z powyzszym pkt. 54.1 SIWZ oraz 6.3.2.1 i 6.3.2.2. otrzymujg
nastepujgce brzmienie:

pkt. 5.4.1 w zakresie warunku okreslonego w pkt 5.1.2 wykaza

5.4.1.1 wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczacych budowy lub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [ktére
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie IAAF (zgodnie z podrgcznikiem IAAF ,Track
and Field Facilites Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej |li A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadionéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt.

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezng o obwodzie 400 m, z minimalng liczbg torow 8 na okreznej i
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
5.4.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych ilub  pél golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m* w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
5.4.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
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obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych i/lub pélgolfowych) o nawierzchni z
trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.1 Wykaz winien wskazywaé

6.3.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 robot
budowlanych dotyczgcych budowy lub przebudowy stadionow lekkoatletycznych [ktdre
jako obiekt uzyskaty co najmniej 3 kategorie |AAF (zgodnie z podrecznikiem IAAF ,Track
and Field Facilities Manual 2008” strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu
co najmniej /Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zatozenia
dla projektantéw stadiondéw LA” z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,
- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,
- w bieznig okrezna ¢ obwodzie 400 m, z minimalng liczbg toréw 8 na okreznej |
prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej lub poliuretanowej z
petnego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.
6.3.2.1.2. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy
obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub  pol  golfowych) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki posiadajacej system nawadniania i drenazu, o
powierzchni co najmniej 6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie,
6.3.2.1.3. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub
przebudowy obiektu sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych) o
nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m?, w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie,

pkt. 6.3.2.2. Ztozone poswiadczenia winny potwierdzaé nalezyte wykonanie oraz
wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe ukoriczenie

6.3.2.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane
dotyczace budowy Iub przebudowy stadionéw lekkoatletycznych [kidre jako obiekt
uzyskaty co najmniej 3 kategorie |AAF (zgodnie z podrecznikiem |IAAF ,Track and Field
Facilities Manual 2008" strona 18) lub Swiadectwo PZLA dla kategorii stadionu co najmniej
Il A (zgodnie z opracowaniem Komisji Obiektéw i Urzadzen PZLA ,Zalozenia dia
projektantéw stadionéw LA" z 25.02.2015r. Strona 12)], przy czym kazdy stadion
wyposazony byt:

- w plyte boiska z trawy naturalnej o parametrach sportowych,

- we wszystkie wymagane skocznie i rzutnie,

- w bieznig okrezna o obwodzie 400 m, z minimaing liczba toréw 8 na okreznej i

prostej, o nawierzchni prefabrykowanej kauczukowsj lub poliuretanowej z
peinego poliuretanu, ktéra uzyskata certyfikat IAAF.

6.3.2.2.2. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk i/lub kortéw tenisowych iflub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki posiadajgcej system nawadniania i drenazu, o powierzchni co najmniej
6 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
6.3.2.2.3. minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy obiektu
sportowego (t.j. boisk iflub kortéw tenisowych i/lub pél golfowych) o nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni co najmniej 1 000 m? w okresie ostatnich pieciu lat przed
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uplywem terminu  skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie,

Dotyczy Branzy Budowlanej

363. W projekcie wykonawczym jako warstwa izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej w
warstwach podiogi na gruncie zastosowana jest folia PE gr. 0,5 mm. Prosimy o
potwierdzenie, ze zaprojektowana izolacja jest wystarczajaca jako izolacja przeciwwodna
biorgc pod uwage poziom wéd gruntowych z dokumentacji geologiczne;.

ad 363

Wedtug odwiertéw geologicznych maksymalny poziom wody znajduje sig ok. 1,0 m ponizej
poziomu posadzki. Dodatkowo zastosowany zostat drenaz przy budynku. Potwierdzamy
Ze zaprojektowana izolacja to folia PE gr 0,5 mm.

364. W zwigzku z brakiem szczegotu dylatacji na murach oporowych, prosimy o
potwierdzenie Ze nie nalezy stosowa¢ zadnych dylatacji systemowych (zapewniajgcych
oddzielna prace elementéw dylatowanych wraz z szczelnoscig ) a jedynie tylko dylatacje
np. ze styropianu gr. 2cm.

ad 364

Zamawiajgcy informuje ze we wszystkich dylatacjach muréw oporowych, nalezy
zabetonowac elastyczng tasme dylatacyjng.

W zwigzku z tym Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieni publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji zapiséw Projektu Wykonawczego rozdziat 1 Plan Zagospodarowania Terenu
pkt 15 Konstrukcja muréw oporowych poprzez dodanie: Wszystkice dylatacje murow
oporowych, nalezy uszczelni¢ poprzez zabetonowanie elastycznej tasémy dylatacyjnej —
zgodnie z zatgczong errats.

365. Prosze o pedanie informacji dotyczacej parametréw gruntu dla ktérych zostaly
policzone pale TITAN. Wg dokumentacji budowlanej dla przedmiotowej inwestycji zostaty
wykonane badania gruntu do gleboko$ci 6m ponizej poziomu terenu — najnizszy pozom
spodu badanego terenu wynosi 164,65m npm. Zaprojektowane pale maja dtugos¢ 13m
przy poziomie posadowienia fundamentu na poziomie 167,5m npm. Jezeli na etapie
Projektu Wykonawczego zostaly wykonane dodatkowe badania geotechniczne prosimy o
ich udostepnienie

ad 365

Zamawiajacy informuje ze do obliczers posadowienia za pomocg mikropali poza badaniami
zatgczonymi do dokumentacji budowlanej, dodatkowo wykorzystano wyniki wiercen
ponizej 6 m jakie byly wykonywane dla studni giebinowej w tym rejonie. W zwigzku z tym
dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie Dokumentacji Powykonawczej ujecia wody
przy pomocy studni wierconej wraz z przylaczem wodociggowym dla podlewania zieleni
stadionowe], w kidrej sg zawarte wyniki wiercen — Zatgcznik S-01.

366. Prosze o potwierdzenie sposobu posadowienia budynku nr 4 (magazyn zewnetrzny)
— bez koniecznosci wykonania mikropali

ad 366
Potwierdzamy ze zgodnie z dokumentacja budynek magazynu nr 4 jest posadowiony bez

koniecznosci wykonywania mikropali

367. Prosimy o korekte zestawienia stali profilowej w wykazie nr 40_-(Projekt wykonawczy.
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konstrukcji Tom [l rozdziat 6b Budynek techniczny) wynikajacy z btedu sumowania pozyciji
PH.1 z ilosci 23189,4kg na taczna mase 31 436,63kg

ad 367
Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw
zatagcznika nr 1 do SIWZ poprzez skorygowanie wykazu - Zalgcznik B-15

368. Prosimy o udostepnienie projektu geologiczno-inzynierskich oceny technicznej
obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu, ktory zgodnie z
Rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
29.04.2012 w sprawie szczegodfoweqgo zakresu i formy projektu budowlanego powinien
by¢ opracowany dla tego typu obiektu (,frzeciej kategorii geotechnicznej o
skomplikowanych warunkach gruntowych”)

ad 368

Zamawiajgcy nie posiada zadnych dodatkowych opracowan geologiczno-inzynierskich
dotyczacych oceny technicznej warunkéw geotechnicznych oraz stanu posadowienia
obiektu. Przy obliczeniach  posadowienia za pomocg mikropali poza badaniami
zafagczonymi do dokumentacji budowlanej, dodatkowo wykorzystano wyniki wiercen
ponizej 6 m jakie byty wykonywane dla studni gtebinowej w tym rejonie kiére dodatkowo
zataczamy. Zamawiajacy informuje Ze na podstawie Projektu Budowlanego zalaczonego
do SIWZ uzyskano Decyzje pozwolenia na budowe i zatwierdzony projekt zawiera
wszystkie wymagane informacje , w tym dotyczace sposobu posadowienia obiektu.
Jednocze$nie zwracamy uwage 2e zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcg tresé
Projektu Budowlanego ( str. 27 pkt.7 } obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Projekt ten nie byt niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe. W zwigzku z tym
dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zalgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie Dokumentacji Powykonawczej ujecia wody
przy pomocy studni wierconej wraz z przytagczem wodociggowym dla podlewania zieleni
stadionowej, w ktérej sg zawarte wyniki wiercen — Zatacznik S-01.

369. Ze wzgledu na duze rozpietosci a tym samym ciezary krat rolowanych nie ma
mozliwosci wykonania ich jako podnoszone recznie. Prosimy o potwierdzenie, ze kraty
rolowane nalezy wykonac¢ jako zasilane elektrycznie z sitownikami, z podziatem na dwie
czesci w srodku rozpigtosci.

Ad 369

Potwierdzamy, Ze zamknigcie schowkéw w budynku technicznym nalezy wykonaé jako
zasilane elektrycznie z sifownikami z podziatem na dwie czesci w Srodku rozpietosci. W
zakresie rob6t elekirycznych, nalezy wyceni¢ dwa obwody zasilania jednofazowego,
przewod YDY 3x2,56 z zabezpieczeniem 16A, jeden obwdéd z tablicy T1, drugi obwéd z
tablicy T3, na kazdym obwodzie 9 szt rolet z napedem elekirycznym; podnoszenie i
opuszczanie kraly przetgcznikiem gora-dét dla kazdej z kral.

Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznyeh (L. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapiséw
zalgcznika nr 1 do SIWZ poprzez wprowadzenie rysunkéw zamiennych do Projektu
Wykonawczego TOM Il Rozdziat 6d/1 Instalacje elektryczne wewnetrzne — Egz. 1.pdf — E-
06 — Rozdzielnica T1 Rysunek zamienny oraz E-08 Rozdzielnica T3 rysunek zamienny

370. Dokumentacja geotechniczna opisuje poziom wody gruntowej okreslonej jako
agresywna bez okreslenia amplitudy jej wahan zaznaczajgc jednoczes$nie ,ze jest on
powigzany z poziomem wody w pobliskiej rzece. Prosimy o doktadne okreslenie wahan
poziomu wody gruntowej ktére jest niezbedne ze wzgledu na jej wplyw na konstrukcje
spodnich warstw podposadzkowych.
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ad 370
Zamawiajacy wyjasnia, ze przy opracowywaniu dokumentacji projektowej wahania
poziomu wody gruntowej przyjeto w zakresie +/- 1,0 m

371. Zwracamy sie z uprzejma prosba o udzielenie informacji czy istnieje mozliwosc
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tylko na okres realizacji budowy
a nastepnie kolejnego zabezpieczenia tylko na okres rekojmi za wady?

ad 371

Nie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie przed podpisaniem umowy. Procedura ta obejmuje
zaréwno whniesienie zabezpieczenia stuzgcego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy na okres realizacji budowy jak i na okres rekojmi za
wady. Zasady wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla pkt. 15
SIWZ. Wzér umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) zawiera regulacje odnoszace si¢ do kwestii
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w § 14.

372. Dotyczy nagto$nienia - w wymaganiach rozktadu wspétczynnika SPL i wymaganiach
rozktadu wspoétczynnika STl opisanych w tabeli ponizej symulacji znajdujg sie wartosci
odchylenn standardowych dla % pokrycia danego obszaru . Wartosci te oznaczone sa
znakiem ,<” (mniejsze), natomiast wartosci opisane na llustracjach dystrybuanty StdDev
opisane sg znakiem ,=" (réwno$ci) np. zgodnie z wymaganiami dla obszaru trybun
stadionu zgodnie z wymaganiami ,odchylenie standardowe dla 100% powierzchni” <1,79
dB natomiast na ilustracji dystrybuanty widnieje wartos¢ StdDev=1,79 dB. Prosimy o
skorygowanie wymagann.

ad. 372
Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony nieréwnosciq nieostra (mniejszy Ilub

réwny). Dzialajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany
zapis6w zafgcznika nr 1 do SIWZ poprzez zmiane w pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM |
Rozdziaf 4b — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systeméw gfosnikowych
w tabeli na str 31 ilustracja & - zgodnie z zatgczong erratg

373 Dotyczy nagfo$nienia - w wymaganiach rozktadu wspdiczynnika STI na trybunie
stadionu znajduje si¢ zapis ,STIPa (M)+N{MASK) > 97% powierzchni trybun>0,82" -
zapisy te sg niezgodne z llustracjg dystrybuanty rozkitadu wspétczynnika STl z kiorego
wynika, ze STIPa (M)*N(MASK) > 97% powierzchni trybun">0,72" — prosimy o
skorygowanie wymagan.

ad. 373
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jesli parametr STiPa ( M ) + N(MASK)

bedzie miat warto$¢ wyzszg niz 0,72 na wiecej niz 97% powierzchni trybun.

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwier
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez zmiane w pliku 21. Projekt Wykonawczy TOM | Rozdziat
4h — Egz.1.pdf zapisu pkt. 3.5.6 Symulacja komputerowa systemoéw glosnikowych w tabeli
na str 34 ilustracja 10 - zgodnie z zatgczong emratg

Lp. Opis
374 | Deski drewnopodobne zostaly zaprojektowane jako wykonczenie catej
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|| powierzchni trybun czy jedynie jako obtoZenie konstrukcji HEB 3607 |

ad. 374
Okfadzina zewnetrzna 2z listew drewnopodobnych zgodnie z Projektem

Wykonawczym rozdziat 6a Budynek Techniczny Nr 3 , opis pkt. 8.6 d, dotyczy tylko
konstrukcji HEB

375 Zgodnie z PKT 1V.3.3 Ogloszenia o zaméwieniu Oferent moze odpfatnie uzyskac
dokumenty przetargowe w tym réwniez dokumenty dodatkowe. Prosimy o okreslenie o
jakich dokumentach jest mowa i czy istnieje mozliwo$é uzyskania ich droga elektroniczng?

ad. 375

Pkt IV.3.3 Ogloszenia o zaméwieniu méwi o warunkach otrzymania specyfikacji,
dokumentéw dodatkowych lub dokumentu opisowego w formie papierowej i jest to tylko
tytut punktu ogtoszenia opublikowanego w dzienniku urzedowym UE. Natomiast zapisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2015 r. poz.
2164) méwiag o przekazywaniu Wykonawcom wylgcznie dokumentu jakim jest specyfikacja
istotnych warunkéw zamodwienia, ktéra obejmuje wszystkie informacje i dokumenty
wymagane przepisami prawa.

Majac powyzsze ma uwadze brak jest mozliwosci przestania specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia w formie elektronicznej. Zakupione dokumenty {po dokonaniu
wpftaty w kasie UM Lublin lub za zaliczeniem pocztowym) Zamawiajacy przesyta w formie
papierowej.

Jednoczes$nie informuje, ze wersja elektroniczna dokumentdéw znajduje sie na stronie
internetowej Zamawiajacego www.bip.lublin.eu w zaktadce Zamoéwienia
Publiczne/Ogfoszone/Roboty budowlane (2015-10-14) Przetarg nieograniczony na
przebudowe i rozbudowe stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Jézefa
Pitsudskiego 22 w Lublinie. Zadanie inwestycyjne wspoffinansowane ze $rodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

376. Czy Zamawiajgcy posiada przedmiary robo6t? Jesli tak, to prosimy o ich
udostepnienie.

ad. 376 Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 907 z p6ézn. zm.) Zamawiajacy opisuje przedmiot
zamowienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy w pkt 3.3 SIWZ wskazat, ze szczegdtowy zakres robét budowlanych
objetych przedmiotem zaméwienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zatgcznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z
§ 4. ust. 3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tj. Dz. U.
z 2004 r. poz. 202, nr 207 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do przekazania
przedmiardw jesli zaméwienie na roboty budowlane, jest udzielane w frybie zaméwienia z
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wolnej reki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia
ryczaitowego.

W przedmiotowym postepowaniu zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy wskazane zostaio
wynagrodzenie ryczattowe.

377. Czy Zamawiajacy posiada zgode i ustalone warunki ingerencji w stadion Motoru
zwigzane z wykonaniem muru akustycznego zlokalizowanego na granicy obu stadionow?

ad. 377
Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe umozliwiajace realizacje
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym a wraz z nim stosowne zgody.

378. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie siedzisk z polipropylenu?

ad. 378
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie siedzisk z polipropylenu.

379. W zatgczonej do przetargu dokumentacji Tom | Rozdziat 5 "Projekt wykonawczy
drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu” zostat zatgczony rysunek nr 1. Rysunek ten
jest czarno-biaty o bardzo stabej jako$ci graficznej i jest bardzo nieczytelny. Brak jest
mozliwosci rozréznienia i rozpoznania poszczegbinych elementow cale] inwestycji.
Prosimy o przedstawienie rysunku drogowego lub PZT na ktérym bedzie widoczny
doktadny zakres przede wszystkim robé6t drogowych.

ad. 379

Zamawiajacy ponownie zatgcza rysunek nr 1 Projektu Wykonawczego — drogi
wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu w kolorze. Jednoczesnie informujemy ze celu
utatwienia oceny zakresu zamowienia, Zamawiajgcy ponownie udostgpnia w wersji
kolorowej pliki rysunkow, ktore w dokumentacji wystepuijg jako kolorowe, a moga utatwic
Wykonawcom wycene przez uczytelnienie tresci.

380. Zgodnie z projektem TOM | Rozdziat 1 (PZT) PKT 4.1.14 przewidziana jest od al.
Pitsudskiego przebudowa ogrodzenia zewnetrznego stadionu. Projekt nie okresla

jednoznacznie:
likwidacji w catosci istniejacego ogrodzenia

wykonania nowej podmuréwki pod zaprojektowanym  ogrodzeniem
(rys. nr 12, materiat, technologia, itp.). Prosimy o wyja$nienie.

brak szczegétowych informacji (wytycznych, projektu, itp.) dotyczgcych istniejacego
pomnika ku czci Pomordowanych na Zamku Lubeiskim oraz ptyty pamigtkowej Aleksandra
Borysewicza
ad. 380

Zamawiajacy informuje, Zze ogrodzenie jest w catosci do rozebrania wraz z podmurdwkg z
wyjatkiem fragmentu ogrodzenia od strony ul. Pisudskiego w obszarze pomnika ku czci
Pomordowanych. Przy rozbibérce istniejacego ogrodzenia nalezy zachowac istniejgcy
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pomnik ku czci Pomordowanych na Zamku Lubelskim oraz ptyte pamiatkowa Aleksandra
Borysewicza. Pomnik ku czci Pomordowanych skitadajacy sie z krzyza, plyty pamigtkowej,
sgsiadujacych z piytg dwéch stupkéw ogrodzenia i okalajgcymi krzyz po obu stronach
murkami — pozostawi¢ bez naruszania. Projektowang podmuréwke ogrodzenia potgczy¢ z
sgsiadujgcymi elementami pomnika. Plyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza
zdemontowac z istniejgcego murku ogrodzenia. W projektowanej podmuréwce ogrodzenia
pozostawi¢ miejsce ( prostokatne zagiebienie grubosci piyty) na powtérne zamontowanie
pamiatkowej ptyty. Zachowacé pierwotne miejsce potozenia plyty pamigtkowe;.

W zwigzku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 2164), Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji STWIORB
SST 1.1 pkt. Ad.14 dokonujgc uzupelnienia — po zdaniu ,, - ogrodzenie zewnefrzne od strony ul. J.
Pitsudskiego , dodaje sig : , wraz z podmuréwka ( istniejgca podmuréwke ogrodzenia wraz ze
stupkami i przestami rozebra¢ do poziomu fundamentu, na gteboko$¢ min. 80 cm od poziomu
terenu ) z wyjatkiem fragmentu ogrodzenia od strony ul. Pilsudskiego w obszarze pomnika ku czci
Pomordowanych. Przy rozbidrce istniejacego ogrodzenia nalezy zachowag istniejgcy pomnik ku czci
Pomordowanych na Zamku Lubelskim oraz plyte pamigtkowa Aleksandra Borysewicza. Pomnik ku
czci Pomordowanych sikdadajacy sie z krzyza, plyty pamiatkowej, sasiadujacych z plyta dwoch stupkow
ogrodzenia i okalajacymi krzyZz po obu stronach murkami — pozostawi¢ bez naruszania. Projektowana
podmurdwke ogrodzenia pofaczy¢ z sasiadujacymi elementami pomnika.

Plyte pamigtkowg Aleksandra Borysewicza zdemontowaé z istniejacego murku ogrodzenia. W
projektowane]j podmurdwee ogrodzenia pozostawi¢ miejsce ( prostokatne zagtebienie grubosci piyty)
na powtdme zamontowanie pamigtkowej plyty. Zachowaé pierwoine miejsce polozenia piyty
pamigtkowe;"- zgodnie z zalgczong emraty

Zamawiajacy zatacza rysunek podmuréwki ( 12.1 ).

W zwiazku z tym dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje
modyfikacji Projektu Zagospodarowania Teren poprzez dodanie rysunku podmuréwki
(12.1) Zatgcznik B-02

381. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej
ad. 381.

Zamawiajgcy nie posiada Zzadnych dodatkowych opracowan geologiczno-inzynierskich
dotyczacych oceny technicznej warunkéw geotechnicznych oraz stanu posadowienia
obiektu. Przy obliczeniach  posadowienia za pomocg mikropali poza badaniami
zalgczonymi do dokumentacji budowlanej, dodatkowo wykorzystano wyniki wiercen
ponizej 6 m jakie byly wykonywane dla studni gtebinowej w tym rejonie ktére dodatkowo
zatgczamy. Zamawiajgcy informuje ze na podstawie Projektu Budowlanego zatgczonego
do SIWZ uzyskano Decyzje pozwolenia na budowe i zatwierdzony projekt zawiera
wszystkie wymagane informacje , w tym dotyczace sposobu posadowienia obiektu.
Jednoczesnie zwracamy uwage Ze zgodnie z opinia geotechniczng stanowigcg tresé
Projektu Budowlanego ( str. 27 pkt.7 ) obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznei.
W zwigzku z tym dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuije
zmiany =zapisbw zatagcznika nr 1 do SIWZ poprzez dofagczenie Dokumentacji
Powykonawczej ujecia wody przy pomocy studni wierconej wraz z przylaczem
wodociggowym dla podiewania zieleni stadionowej, w ktérej sg zawarte wyniki wiercen —
Zatgcznik S-01.

382. Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych z Lubelskim Przedsiebiorstwem
Energetyki Cieplnej, lub o podanie informacji po czyjeje stronie jest dostarczenie wezia
cieplnego.

ad. 382. Warunki przylgczenia obiektu do sieci cieptowniczej Nr WP - 50/15503/2014
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wydane przez LPEC S.A. sg zamieszczone w Projekcie Budowlanym " ROZBUDQWA |
PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY AL.
PHSUDSKIEGO 22 W LUBLINIE" na stronie 66-68 i na stronie 236-239 oraz w Projekcie
Wykonawczym Wezia Cieplnego za strong tytutows.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowag oraz SIWZ pkt. 3.2.0kre$lenie przedmiotu oraz
wielkoéci lub zakresu zaméwienia, ppkt. 2d wykonanie wezta cieplnego jest po stronie
Wykonawcy

383. Prosimy o udostepnienie dokumentacji dotyczacej istniejgcego zbiornika pod
budynkiem ,D”, ktdéry zostat przeznaczony do likwidaciji.

ad. 383

Zamawiajgcy dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje zmiany zapiséw
zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dotgczenie rysunkéw komory — Zatacznik S-02.

384 Podanie hierarchii dokumentacji technicznej udostepnionej w przetargu, poniewaz
istniejg rozbieznosci miedzy rysunkami, a opisami technicznymi branz.

ad 384

Zamawiajgcy informuje ze wycene robét budowlanych i wykonanie prac nalezy prowadzi¢
w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa w tym projekt budowlany i wykonawczy
oraz STWIOR czytane fgcznie. W przypadku wystapienia istotnych rozbiezno$ci
Zamawiajgcy wyjasni je w ramach udzielanych odpowiedzi na pytania do opisu przedmiotu
zamowienia.

385. W zataczniku do SIWZ w dokumentacji dotyczacej branzy teletechnicznej (5. Projekt
wykonawczy TOM |l Rozdziat 6d, 2 EGZ. 1) brakuje rysunku E — 06 ,Plan Instalacji
systemu S.A sieci strukturalnej i telefonicznej rzut poz. dolnej kondygnacji®. W wyniku
nieckompletnej dokumentacji nie jest mozliwa kompleksowa wycena instalacji
teletechnicznej.

ad. 385

Dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw
zatgcznika nr 1 do SIWZ poprzez dotaczenie do Projektu Wykonawczego TOM II/Rozdziat
6d/2- Instalacje teletechniczne wewnetrzne rys. E-06 Plan instalacji systemu SAP. Sieci
strukturalnej i telefonicznej - rzutu dolnej kondygnaciji - rysunku E-06 - Zaigcznik E-06

386. W zataczonej dokumentacji brakuje szczegétowych danych dotyczacych istniejgcego
zbiornika pod budynkiem ,D", kitéry zostat przeznaczony do likwidacji. Zamawiajacy
wymaga rozliczenia w formie ryczattu, a na podstawie udostepnionych danych Oferent nie
jest w stanie dokonaé prawidiowej kalkulacji, dlatego prosimy o wytaczenie tego elementu
z przedmiot oferty lub uszczegélowienie dokumentacji o peten przedmiot zaméwienia

ad. 386

Zamawiajgcy informuje ze rozbiérke zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem
Wykonawczym TOM | Rozdziat 1 Projekt Zagospodarowania Terenu pkt. 15 Konstrukcja
muréw oporowych , Zbiornik pod budynkiem D

Jednocze$nie dziatajac na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy dokonuje zmiany
zapiséw zatacznika nr 1 do SIWZ poprzez dofaczenie rysunkéw komory — Zatgcznik S-02.

387 Prosze o podanie hierarchii dokumentacji technicznej udostepnionej w przetargu,
poniewaz istnieja rozbieznosci miedzy rysunkami, a opisami technicznymi branz

ad 387

Zamawiajacy informuje ze wycene robét budowlanych i wykonanie prac nalezy prowadzic
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w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg w tym projekt budowlany i
wykonawczy oraz STWIOR czytane igcznie. W przypadku wystapienia istotnych
rozbieznosci Zamawiajgcy wyjasni je w ramach udzielanych odpowiedzi na pytania do
opisu przedmiotu zamowienia.

388. Na rysunku dotyczacym lokalizacji ogrodzen (str. 46 pliku p.t. 24 Projekt Wykonawczy
— TOM Rozdziat 1 — Projekt zagospodarowania terenu) legende sporzadzono w sposob
uniemozliwiajacy rozréznienie ogrodzen i barierek. Prosze o zalgczenie skandw
dokumentaciji w kolorze

ad 388

Zamawiajacy informuje ze opisywany rysunek jest czarno-bialy. Linie ogrodzenia sg
rozréznione za pomoca opisu , OZNACZENIA : ogrodzenie A...Z, barierki a....z , 1....22”

389. Na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” (str. 121 pliku p.t. 24. Projekt
budowlany legende sporzadzono w sposob uniemozliwiajacy rozréznienie zewnetrznych
instalacji z innymi elementami zagospodarowania terenu. Prosze o zatgczenie skandéw
dokumentaciji w kolorze.
ad 389.

Zamawiajgcy udostegpnia rysunek
Projektu Budowlanego — Projekt Zagospodarowania Terenu Rys. Nr 1 Sytuacja.
Jednocze$nie w celu utatwienia oceny zakresu zamodwienia, Zamawiajacy ponownie
udostepnia w wersji kolorowej pliki rysunkow, ktére w dokumentacji wystepujg jako
kolorowe, a moga uiatwi¢ Wykonawcom wycene przez uczytelnienie tresci, w tym projekty
zagospodarowania wraz z sieciami zewnetrznymi.

390 W wyniku niekompletnej dokumentaciji technicznej oraz niejasnosci co do przedmiotu
zamoéwienia w wyniku braku odpowiedzi Zamawiajgcego prosze o przedtuzenie terminu
skiadania ofert o dwa tygodnie od daty zamieszczenia odpowiedzi.

ad. 390

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dokonuje modyfikacji zapiséw pkt
11 SIWZ ktéry otrzymuje nastepujgce brzmienie:

11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zaméwiert Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokéj nr 3.

11.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajacego do
dnia 23.02.2016 do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujgce znaczenie dla
oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zaméwieri Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokdj
302 dnia 23.02.2016 r . 0 godzinie 12:00.

Ponadto Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dokonuje
modyfikacji:

1. zatgcznika nr 3 do SIWZ — wzér wykazu robét budowlanych (w zatgczeniu aktualny
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wz0r zatgcznika nr 3)
2. zal. Nr 8 do SIWZ — wzér umowy w nastepujacym zakresie:
- § 1 otrzymuje brzmienie:

.,Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.”

- § 3 ust. 1 pkt 49) otrzymuje brzmienie:

,49) wykonanie i przedstawienie wynikdbw badai parametrdw po zainstalowaniu
nawierzchni przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez IAAF lub instytut
naukowy lub inng instytucje ujeta w corocznym wykazie ogtaszanym przez PZLA, (jako
jednostki rekomendowane do prowadzenia tego typu badan), potwierdzajgcych:

speinienie parametréw wymaganych przez IAAF (w zakresie grubos$ci i innych parametrow
potozonej nawierzchni, zgodnie z metodami przedstawionymi w podreczniku [AAF ,Track
and Field Facilities Manual” - rozdziat 3 i zakresem badan wzmaganiach przez IAAF dila
uzyskania 1 klasy dia obiektu) - Raport z badan ma by¢ zgodny ze wzorem |AAF
CERTIFICATON SYSTEM — Report of synthetic surface field test,

spetnienie parametréw okreslonych w kompletnym raporcie z badan, na podstawie ktérego
zostat wydany certyfikat IAAF przy certyfikacji nawierzchni wraz z parametrami
okreslonymi w karcie technicznej oferowanej nawierzchni ( stanowigcych zatgczniki do
oferty), oraz

spelnienie wymagan normy EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02 dia danego
rodzaju nawierzchni

zgodnie z zasadami certyfikacji | wydawania Swiadectw dla stadionu kategorii lll A,”

- § 3 ust. 1 pkt 50) otrzymuje brzmienie:

,50) wykonanie przed instalacjg nawierzchni:

a) pomiaréw przez uprawnionego geodete i przedstawienie raportu z pomiaréw, majacych
na celu potwierdzenie prawidiowosci wykonania podbudowy oraz podioza jak i
odpowiednie jego wyprofilowanie, spadki na tukach i rbwno$¢ oraz zamontowanych na tym
etapie elementéw urzgdzen sportowych (zgodnie z wymaganiami IAAF), potwierdzajgce
spetnienie wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, oraz pozostatych wymagan
wynikajgcych z technologii wykonania oferowanej nawierzchni.

b) badan i przedstawienie raportu z badan dla wykonanej podbudowy, wykonanych przez
laboratorium akredytowane przez |AAF lub instytut naukowy lub inng instytucjie ujeta w
corocznym wykazie ogtaszanym przez PZLA (jako jednostki rekomendowane do
prowadzenia tego typu badan), potwierdzajgcych:

prawidiowo$¢ wykonania podbudowy oraz podioza jak i odpowiednie jego wyprofilowanie,
spadki na tukach i rownos¢,

spetnienie wymagarn |AAF,

spetnienie wymagan normy EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02,

spetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z technologii wykonania oferowanej
nawierzchni,”

- § 5 ust. 20 otrzymuje brzmienie:

.20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
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Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.”

- § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.B. Odbiory czesciowe, o ktoérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru w
ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynno$ci odbioréw sporzadzane
beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robdt, podpisane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, kiére stanowi¢ bedg zatgezniki do faktur czesciowych. Odbiory cze$ciowe
dotyczace konstrukcji nawierzchni kauczukowych lub réwnowaznych beda dokonywane w
poszczegolnych etapach tj.:

w zakresie podbudowy - odbiér wstepny (umozliwiajacy rozpoczecie ukladania
nawierzchni) nastapi po wykonaniu i przedstawieniu badan, pomiaréw i raportéw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 50} potwierdzajgcych prawidiowos$é jej wykonania, z
zastrzezeniem, ze odbiér ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,

w zakresie nawierzchni — odbiér wstepny (umozliwiajacy rozpoczecie realizacji dalszych
etapéw robét) nastapi po wykonaniu i przedstawieniu badan, pomiaréw i raportéw o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 50) potwierdzajgcych prawidtowosc¢ jej wykonania, z
zastrzezeniem, ze odbiér ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,

w zakresie calosci nawierzchni - odbiér na podstawie ktdrego moZliwe bedzie wystawienie faktury
nastapi po przediozeniu Swiadectwa PZLA, o ktdrym mowaw w § 3 ust. 1 pkt48).”

- § 14 otrzymuje brzmienie:

.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust 2 f. w wysOKOSCI ... 24
(stownie: ..o ywfomie ... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciagu 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za cze$ciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - I) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
- 1), Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli inna forma anizeli ,pieniadz”), albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

7. W frakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka formn, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (¢ j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Za zgodg Zamawiajacego,
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kika form, o ktdrych mowa w
art 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagto$ci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.”
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Pozostale zapisy SIVWZ pozostaig bez zmian.

W zalgczeniu aktuainy wzér umowy (zat. Nr 8 do SIWZ).

Zamawiajacy w uzupetnieniu zatgcza errate do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Zalgczniki w branzy elektrycznej:

Zatgeznik E-01 - obliczenia nateZenia oswietlenia,

Zafgcznik E-02 - Rysunek E-01 Plan oswiellenia wejsc¢ i rozgrzewek,

Zatgcznik E-03 - Rysunek Fundamentowanie sfupéw o$wietlenia,

Zatgcznik E-04 - Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru i matryca
sterowan

Zafgcznik E-05 - Rysunek E-08 Schemat strukturalny instalacji sygnalizacji

pozaru
Zafgcznik E-06 - Rysunek E-08 Plan instalacji systemu SAP, sieci strukturalnej,
telefonicznej — rzut poz. dolnej kondygnacji
Zatgcznik E-07 - Rysunek zamienny E-06 ROZDZIELNICA T1
Zatgcznik E-08 - wersja kolorowa opisu instalacji naglosnienia w Projektu
Wykonawczego TOM I/Rozdziat 4b Kanalizacja teletechniczna pkt 3.5.5.
Zafgcznik E-09 - Rysunek E-05 Rozdzielnica gléwna RG
Zatacznik E-10 - Rysunek zamienny E-08 = ROZDZIELNICA T3

2. Zalaczniki w branzy budowlanej i drogowej:

Zalacznik B-01 - zmiana rysunku A/2 - Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek
Techniczny Nr 3.

Zatacznik B-02 - rysunek podmuréwki ( 12.1 ).

Zatacznik B-03 - zmiana rysunku A/S - Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek
Techniczny Nr 3

Zatgcznik B-04 - zmiana rysunku A/6 - Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek
Techniczny Nr 3

Zatacznik B-05 - zmiana rysunku A/7 - Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek
Techniczny Nr 3

Zatacznik B-06 - zmiana rysunku A/8 - Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek
Techniczny Nr 3

Zatgcznik B-07 - zmiana rysunku A/9 - Projektu Wykonawczego Rozdziat 6.a Budynek
Techniczny Nr 3

Zalgcznik B-08 - zestawienie wyposazenia pomieszczen sanitarnych

Zatacznik B-09 - zmiana rysunku nr 13 - Projektu Wykonawczego Rozdziat 1 — Projekt
Zagospodarowania terenu.

Zatacznik B-10 — rysunek - drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu( w wersji petnej )
str 103 Projektu Budowtanego — Zmiany.

Zalgcznik B-11 - zestawienia zbrojenia do rysunkéw konstrukcyjnych zbiornika
retencyjnego nr 1a, 1b, 2a, 2b.

Zatgcznik B-12 - zestawienia zbrojenia dla rysunkéw konstrukcyjnych separatora
nr 3.

Zatgcznik B-13 - kopia decyzji pozwolenia na budoweg wraz ze zmiang decyz;ji.
Zatacznik B-14 -zmiana rysunku nr 4 w Projekcie Zagospodarowania Terenu — Projekt
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Budowlany zmiany do dokumentaciji projektu budowlanego.

Zatgcznik B-15 — zmiana zestawienia stali profilowej nr 40 -(Projekt wykonawczy
konstrukcji Tom Il rozdziat 6b Budynek techniczny)
Zatgcznik B-16 - rysunek Nr 6 Oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych. -
Projekt Wykonawczy rozdziat 5 — Drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu
Zatacznik B-17- zmiana rysunku K1 Projektu Konstrukcji Magazynu Sprzetu nr 4 - Projekt
Wykonawczy rozdziat 8 a2
Zatacznik B-18 - zmiana rysunku K2 Projekiu Konstrukcji Magazynu Sprzetu nr 4 - Projekt
Wykonawczy rozdziat 8 a2
Zatagcznik B-19 - zmiana zestawien stali profilowej nr 1 i 2 Projektu Konstrukcji Magazynu
Sprzetu nr 4 - Projekt Wykonawczy rozdziat 8 a2

3. Zalaczniki w branzy sanitarnej :
S-01 - Dokumentacja powykonawcza - Projekt budowlany ujecia wody przy pomocy studni
wierconej wraz z przytaczem wodociagowym dla podlewania zieleni stadionowe;.

S-02 Przepompownia $ciekéw rys.1irys.2

Z up. Prezydenta Miasta Lublin

Zbigniew Barczak
Kierownik Referam
Biuro Zamdwied Publicznych
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