Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  Nr VIR [

Widniu oo s r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,
REGON: 431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

L ————————————————————

2 e, I

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"

zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronami’,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (L j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), w
wyniku ktdrego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa i rozbudowa stadionu
lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Jézefa Pitlsudskiego 22 w Lublinie.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust 1 obejmowac bedzie wykonanie
nastepujacego zakresu rzeczowego:
1) przebudowe i budowe elementoéw zwigzanych z plytg stadionu obejmujaca;

a) wykonanie nowych elementéw na ptycie wewnetrznej stadionu, tj:

- oSmiotorowej 400 m — biezni,

- skoczni wzwyz i w dal,

- skoczni dwukierunkowych o tyczce,
- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem,

- rzutni do pchniecia kula,

- rzutni do rzutu oszczepem,

- rowu z woda,
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- wewnetrznego boiska pitkarskiego 105x65m o nawierzchni z trawy naturalnej,

b) przebudowe ogrodzenia okdlnego ptyty stadionu,

c) wykonanie strefy bezpieczenstwa pomiedzy oémiotorowg bieznig, a barierka z
nawierzchnig ze sztucznej trawy,

d) wykonanie instalacji wodociagowej nawadniajgcej boiska z trawy naturalnej
(wraz z instalacjg sterujgcg pracg systemu) oraz studniag z zestawem
hydroforowym, zasilanym z istniejgcej studni gtebinowe;j,

e) wykonanie instalacji drenazu ptyty gtownej boiska z trawy naturalnej oraz
elementow wyposazenia sportowego,

f) wykonanie instalacji odwodnienia biezni,

g) wykonanie tablicy wynikow oraz przyrzadéw pomiarowych wraz infrastrukturg

elektryczna i teletechniczng,

2) przebudowe trybun, na ktorg sktadac sie beda;

b

a) likwidacja starych trybun,

b) wykonanie nowych trybun od strony al. J. Pitsudskiego z zadaszeniem,

c) wykonanie nowego budynku technicznego (Nr 3) wkomponowanego w nowg
trybune z pomieszczeniami uzytkowymi,

d) wykonanie wszystkich instalacji w tym: wod.-kan., instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylacji, klimatyzacji, wezta ciepinego,

p.poz., elektrycznej i teletechnicznej,

3) wykonanie doziemnych instalacji zewngtrznych:

a) instalacji wodociggowej wraz z modernizacjg istniejacej studni wodomierzowej,
b) instalacji kanalizacji sanitarnej z przykanalikami odprowadzajacymi $Scieki z
budynku technicznego oraz przepompownig sciekdw i rurociggiem ttocznym,

c) drenazu opaskowego wzdtuz realizowanego budynku technicznego,

d) instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych (dachy, ulice wewnetrzne), z instalacji odwodnienia biezni, drenazu
piyty gtéwnej boiska i z drenazu opaskowego budynku technicznego,

e) uktadu podczyszczania oraz odprowadzania wod opadowych do rzeki na terenie
stadionu lekkoatletycznego przy al. Jézefa Pitsudskiego 22 w Lublinie (separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem, zbiornik retencyjny z zestawem
pompowym),

f) przytagcza cieplnego do wezta wymiennikowego zlokalizowanego w budynku
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technicznym z wigczeniem rurociagéw do sieci miejskiej w istniejgcej komorze
cieptowniczej,
g) wykonanie robo6t zwigzanych z zaslepieniem drugiego wlotu do rzeki (WL2),
ktory nie bedzie wykorzystywany do odprowadzania wod opadowych z terenu
stadionu lekkoatletycznego przy al. Jozefa Pitsudskiego 22 w Lublinie
h) zbiornika retencyjnego wod deszczowych z zestawem pompowym na terenie
stadionu pitkarsko — zuzlowego przy al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie z
podigczeniem do istniejgcej instalacji i wlotu do rzeki wraz z ukiadem
podczyszczania wod deszczowych (separator substangii ropopochodnych z
osadnikiem, zbiornik retencyjny z zestawem pompowym)

4) wykonanie biezni rozgrzewkowej szesciotorowej w pasie pomiedzy gtéwna trybuna, a

ogrodzeniem stadionu,

5) wykonanie $ciezki do biegania szeroko$ci 4 m ze sztucznej trawy na koronie stadionu,

6) wykonanie na placu po wyburzeniu budynku Nr 2 stref rozgrzewkowych dla:
a) rzutni kula,
b) skokdow wzwyz i skoku o tyczce,

7) wykonanie na placu po kortach tenisowych trawiastej nawierzchni dla strefy

rozgrzewkowej dla rzutni do rzutu dyskiem i mtotem,

8) wymiang ogrodzenia zewnetrznego terenu stadionu z uwzglednieniem zmiany jego

linii na odcinku wcigcia od al. Pitsudskiego,

9) przebudoweg drog wewnetrznych oraz budowe miejsc parkingowych dla samochodéw

osobowych - 44 stanowiska (w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych) oraz 88 miejsc

postojowych dla roweréw,

10) wykonanie oswietlenia zewnetrznego,

11) wykonanie sieci teletechnicznych zewnetrznych,

12) wykonanie instalacji zasilajacych i sterowniczych do urzadzen zewnetrznych,

13) wykonanie zasilania elektrycznego budynku i wezta od ztaczy kablowo-pomiarowych,

14) wykonanie ztacza i zasilania na potrzeby podtaczenia agregatu pradotwérczego,

15) budowe magazynu sprzetu (budynek nr 4) wraz z instalacjg elektryczna,

16) zagospodarowanie terenu wraz z uksztattowaniem terenu, zagospodarowaniem

zielenig i matg architekturg oraz uktadem komunikacji wewnetrzne;j,

17) rozbidrke obiektéw istniejgcych.

3. Szczegotowy zakres robét objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2,
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okres$la dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Przedmiot niniejszego zamoéwienia w zakresie elementéw wyposazenia

stanowig wytgcznie przedmioty oznaczone ,,

*

oraz wyttuszczone.

Obowiazki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

ke

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od zawarcia umowy - wykazu scalonych elementéw robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegolne elementy (etapy) robot, z
uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji i w sposob umozliwiajacy dokonywanie
ptatnosci czesSciowych za zakonczone elementy (etapy) robot na zasadach
wynikajacych z § 7 ust. 5§ i 6; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony
niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej zatacznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym jednolitego harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji rob6t na cato$C zadania, na podstawie wykazu scalonych
elementow robot (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktéorym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejno&ci realizacji poszczegdinych elementow
(etapow) robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory,
rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia
ptatnoéci czesciowych wynikajacy®® § 7 ust. 5 i 6 — w terminie 10 dni
roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy; harmonogram ten po podpisaniu
przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czeécig jako jej zatacznik
Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez niego w
pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu Miasta, jednolitego rzeczowo —
finansowego harmonogramu robét, o ktéorym mowa w pkt. 2, i w razie
koniecznoéci jego aktualizacja celem uwzglednienia w nim wysokosci Srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu umowy w danym roku
budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), potwierdzajgcych
przejecie obowigzku kierowania budowa i umozliwiajacych rozpoczecie robédt, w
terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robot, w szczegodlnosci zrealizowanie wiasnym
staraniem tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektryczne;j,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujacymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
c) dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, okreslong w § 2 ust. 3,
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
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e) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych
organow,

g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktorych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia si¢ wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg
umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) ztozenie wnioskéw do zarzadcéw drég i uzyskanie warunkéw tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji
ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robdt,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z

zatwierdzonym projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania

przez czas prowadzenia robét i jego likwidacja po zakonczeniu roboét,

12) zamieszczenie informacji w $rodkach masowego przekazu o utrudnieniach ruchu w

zwigzku z planowanymi robotami,

13) ztozenie do zarzadcow drég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robot oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

14) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach
regulujacych wiasnosci, z zastrzezeniem § 6 ust. 8,

15) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlane] lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wtasciwych stuzb,

17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzadzeniami  (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych  przed
przystapieniem do robot), oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

18) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robot,

19) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z
2013 1. poz. 1409 z p6zn. zm. (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng
nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujace jako
beneficjenta Zamawiajacego) od wszelkich szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej dotyczacej
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych
zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
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mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru korncowego robét; w przypadku, gdy polisa lub
inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
umowy w sposob zapewniajacy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

20) przediozenie Zamawiajagcemu - w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 19 i
przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem”; w przypadku
gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginatem”, celem wykazania
ciagtosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

21)dozoér budowy,

22) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego
korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robdt,

23) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

24) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robot na budowie;
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i
pozwolen w tym zakresie,

25) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektow funkcjonujacych w

obszarze inwestycji,

26) ustawienie ktadek dla pieszych i mostkow przejazdowych na drogach gruntowych i

lokalnych krzyzujacych sie z trasg projektowanego obiektu,

27) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu

budowy przez caty okres trwania robét na wtasny koszt,

28) podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkow

zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi

okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajacych do terenu budowy,

29) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie

odpowiedzialnoéci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli poses;ji

sasiadujacych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy szkdd powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

30) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci

statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i

opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w

sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

31) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji

odpadow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 .

"é poz. 21) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane
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beda na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na
siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizagji
obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

32) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w
je] bezposrednim otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,
33) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowad powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytulu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny
koszt,

34) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

35) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki
wykopow,

36) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

37) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie we
wtasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i
deszczowej, potwierdzajgcego prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja)
obrazu,

38) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbiérkowych we wtasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

39) wycigcie drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym obiektem oraz wywoz
drewna poza teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wtasnym zakresie,
40) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

41) uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcéw drég,

42) biezace opracowywanie, kompletowanie i po zakorczeniu robdt przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych  robét
budowlanych, zgodnej z wymogami obowigzujacych w tej materii przepisow prawa -
zawierajacej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa,
wyniki oraz protokoty badan i préb, protokoly dotyczace przytaczy i instalacji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty odbiordw,
atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje, a w przypadku
wystapienia wad, umozliwiajace  zaspokojenie  roszczen przystugujgcych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

43) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze
inwentaryzacjg powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizadji ruchu,

44) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenie
w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym
sporzadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego
szkolenia,

45) oznakowanie nowego obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujacymi normami,
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46) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektow kubaturowych
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
47) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego Iub
zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
48) uzyskanie i dostarczenie Zamawiajacemu Swiadectwa PZLA, dokumentu
dopuszczajacego wybudowany stadion do rozgrywania oficjalnych zawodow
lekkoatletycznych oraz potwierdzajgcego spetnienie wymogow dla stadionu kategorii 11l
A; w ramach procedury uzyskania swiadectwa ma by¢ wykonana:

a) analiza dokumentacji powykonawez€j i metryki stadionu,

b) kontrola obiektu,

c) raport pomiarowy i metryka stadionu, przez wyznaczonego przez PZLA

uprawnionego geodete (z kontrolg lub wytyczeniem prawidtowosci wykonania

podbudowy, wyznaczenia linii toréw i rozbiegdw oraz oznakowania),
49) wykonanie i przedstawienie wynikbw badarhh parametréw po zainstalowaniu
nawierzchni przeprowadzonych przez laboratoria akredytowane przez |AAF lub
instytuty naukowe i inne instytucje ujete w corocznym wykazie ogtaszanym przez PZLA
(jako jednostki rekomendowane do prowadzenia tego typu badan), potwierdzajgcych
spetnienie parametrow wymaganych przez |AAF (w zakresie grubosci i innych
parametrow potozonej nawierzchni, zgodnie z zakresem badan wymaganych przez
IAAF dla uzyskania | klasy dla stadionu) oraz normy PN-EN 14877 dla danego rodzaju
nawierzchni zgodnie z zasadami certyfikacji i wydawania Swiadectw dla stadionu
kategorii lll A,
50) wykonanie przed instalacjg nawierzchni badan przez uprawnionego geodete
majgcych na celu potwierdzenie prawidtowosci wykonania podbudowy oraz podtoza
jak i odpowiednie jego wyprofilowanie i réwno$¢ potwierdzajgce spetnienie wymagan
zawartych w PN-EN 14877 oraz wymagan zawartych w podreczniku |IAAF ,Track and
Field Facilities Manual: 2008" dotyczacych dopuszczalnych spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz pozostatych parametréw nawierzchni,
51) przygotowanie 2 szt. tablic informacyjnych o budowanym obiekcie z jego
wizualizacjg, o wymiarze nie mniejszym niz 1 m 20 cm x 2 m, z materiatow trwatych tj.
odpornych na warunki atmosferyczne celem zapewnienia czytelnosci informacji oraz
wysokiego poziomu estetycznego tablic; przediozenie Zamawiajacemu (w wersji
elektronicznej) opracowanego wzoru tablicy informacyjnej celem uzyskania jego
akceptacii,
52) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegoélnych
elementow (etapéw) zakresu przedmiotu umowy w terminach przyjetych w
uzgodnionym z Zamawiajacym jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramie
realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 2,
53) po zakonczeniu robét przywrocenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu
pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przylegtych bezpos$rednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robét, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenéw w
zielen - najpdzniej w terminie wykonania robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za witasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody
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wynikte na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do

podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawea,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach i
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajacy
Wykonawcy robét prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy, w
szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementdw robot (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu
realizacji robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 1 pkt.
112, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania
przez Wykonawce,

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w terminie
30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

5) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

6) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

6. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania prac lub robo6t budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.
7. W przypadku niestosowania sie¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru
dotyczacych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.
8. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa i
ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy w terminie 24 miesiecy od
daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robot,
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wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokofu odbioru koricowego.

Sity wlasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.
2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy 0 roboty budowlane z Podwykonawca jak i z
dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego, o kidérej mowa w art.
647 § 2 i 3 k. c. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym
Podwykonawca nie mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czeScig dokumentacji
dotyczgcej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegodlnosci spetniac
nastepujgce wymagania:
1) mie¢ forme pisemna,
2) by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,
4) doktadnie okreslaé zakres robét powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania,
5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust.4,
6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian
na zasadach okreslonych niniejsza umowa,
8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,
9) uwzglednia¢ okolicznos$¢, ze sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,
10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego.
4 Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
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6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust.5, uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodno$é z oryginatem” kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginatem’ kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$é z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢
ztozone przez przedktadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sige odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za jakos¢ i terminowosé
robdt, ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
17.  Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w
przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenia mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej
umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$é lub calosé robét realizowana jest
przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode.

18. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub
pkt. 9.

19. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosié¢ oznakowane ubrania
robocze celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja,

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
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Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
po6zn. zm.), w celu wykazania spetniania Warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Materiaty, sprzet, pomiary i personel

§6
. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu
materiatow zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p&zn.
zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robét.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jako$ci materiatdbw oraz jako$ci
wykonanych z tych materiatow robé6t na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania
badan, préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych
materiatéw i zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania
ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czeéciowych i do odbioru koricowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzen winien by¢ przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Catos¢ robét od rozpoczecia do ich zakonczenia ma by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego geodety, posiadajgcego uprawnienia zawodowe z zakresu 4 -
geodezyjna obstuga inwestycji i znajdujgcego si¢ w wykazie zamieszczonym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gugik.pl , zgodnie z zaleceniami PZLA.

9. Wykonawca zapewni wykonanie badar laboratoryjnych na wiasny koszt przez
niezalezng jednostke laboratoryjna.

10. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

11.  Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robot
w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w

% okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w

—_—
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tym okresie, pozostajagca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie
naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacy ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza si¢ taczna kwota brutto w

WYSOKOSCI seveererinsssasnans 2 [EITHAIER o coreenomegmpoemsemssemsesin ), na ktérg skifada sie kwota
netto w wysokosci .....ccceev..... zt (stownie: .............cceen ) i nalezny podatek VAT w
WYSOKOSGH  wssvuvsunamssnsinssnas zt (stownie: ... ).

3. Wykonaweca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2
zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegélnosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym podiaczenia i zuzycia na cele budowy
wody i energii elektrycznej oraz telefonodw,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) koszty wykonania robot budowlanych,

4) koszty dozoru budowy,

5) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robét,

6) koszty organizaciji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego
przez czas prowadzenia robot,

7) koszty zawiadomienia w $rodkach masowego przekazu o utrudnieniach ruchu w
zwigzku z planowanymi robotami,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

9) koszty zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w
liniach regulujgcych wtasnosci,

10) koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caty okres trwania
robédt, wszelkich urzadzer zabezpieczajgcych,

11) koszty zabezpieczenia istniejacej infrastruktury techniczne;j,

12)koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwoleA na wywoz nieczystosci
stalych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie waéd
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem rob6t w sposéb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

13)koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

@ 14) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

Zadanie inwestycyjne wspéHfinansowane ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

EP-P-I.?_T‘! .1.106.2015 Zatgeznik nr 8 do SIWZ — wzdr umowy Strona 13z 28 J




S

O

15)koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatéw rozbiérkowych,

16)koszty wyciecia drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym obiektem oraz
wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,

17)koszty odtworzenia rozebranych elementéw pasow drogowych po wykonanych
robotach w drogach,

18)koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej
wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

19) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

20)koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje¢ organizacji ruchu,

21)koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia Ilub wznowienia znaku przez
uprawnionego wykonawce geodezyjnego,

22)koszty zwiazane z uzyskaniem | dostarczeniem Swiadectwa PZLA, dokumentu
dopuszczajgcego wybudowany stadion do rozgrywania oficjalnych zawodow
lekkoatletycznych oraz potwierdzajgcego spetnienie wymogoéw dla stadionu
kategorii [l A,

23)koszty przygotowania tablic informacyjnych o budowanym obiekcie z jego
wizualizacja,

24)koszty uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

25)koszty wynikajace z udzielonej gwarancji,

26) nalezny zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy
podmiotu bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT,

27) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wynikajagce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z
obowiazujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw technicznych,
zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania robot, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla
osiggniecia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejsza umowsa i dokumentacjg
projektowa,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie materiatow, urzgdzen lub
rozwigzan rownowaznych, takze:

28) koszty wprowadzenia materiatéw, urzadzen lub rozwigzan rownowaznych, w tym
koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych materiatow,
urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw (etapow) robét lub
protokotem odbioru koncowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony
umowy.
5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) rob6t wynikajgce z
jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czeéciej niz w
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okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu (chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na
fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
wykonanych elementéw (etapéw) robdt, podpisanego przez kierownika budowy |
inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysoko$ci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.

6. taczna kwota wynagrodzern czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze
przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w ust. 2.

7. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot, na
podstawie protokotu odbioru korncowego robét.

8. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robot objetego protokotem, o
ktorym mowa w ust. 4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 10 — 16.

9. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest o$wiadczenie
Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajacy dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

10. Faktury do ktorych nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9,
nie stanowig podstawy dokonania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami
zapfaty, o ktorych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczone;
,Za zgodnoS¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy [ub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych mowa
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w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sig nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kiorych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8
1. W przypadku nieterminowych ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo zwr6cic sie do
Zamawiajgcego z zadaniem zaptaty ustawowych odsetek.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢ cesiji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez zgody
Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy zastrzega, ze finansowanie wydatkdw inwestycyjnych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, moze nastapi¢ poprzez wykup wierzytelnosci
dokonany przez bank wybrany przez Zamawiajacego, dziatajacy na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 128). Wykonawca
zobowigzuje sie udzielic Zamawiajacemu stosownych zgdd w tym zakresie.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robét zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robaét,

c¢) odbiér koncowy robét,

d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu
zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajgacych i robot ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
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zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego
adresy e-mail.

4. Odbioru robot zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony
inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
odbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioréw
czegsciowych wykonanych elementéw (etapéw) robdt, o ktoérych mowa w ust. 1 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbiorow sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapow) robét, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowié
bedg zatgczniki do faktur czesciowych.

7. Odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.
8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt i gotowo$é do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowos$ci do odbioru
koricowego robét, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na
oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbiorow, protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
operat geodezyjny zawierajacy geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, monitoring
telewizyjny sieci kanalizacyjnej potwierdzajacy prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem
(rejestracjg) obrazu, ,Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu”, i inne dokumenty konieczne
do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pézniejszq
eksploatacie, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym
podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakonczenie robét i gotowo$¢ do odbioru koricowego, w
ciggu 20 dni liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru koricowego.

11. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnoéci odbiorowe.
12, Odbior koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w
ciggu nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanag stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajace sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni. Odbior robét majacych na celu
usunigcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koficowego robdt, nastgpi w ciggu nastepnych 2 dni.

15. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
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Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie, z zastrzezeniem ust. 18, o
ile na skutek specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.
16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie
do usuniecia | uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie Zzadat od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 18, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.
18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 i ust. 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedfuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
19. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie
bez ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego
oddaniem do uzytku.
20. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...........
miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposoOb organizacji przegladow gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwarancji.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig
niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez
Wykonawce, zastosowanie beda miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny
bedzie stanowié zatgcznik do protokotu odbioru korcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577' § 11 2 k. c,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a
takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

wd
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Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i Kodeksie Cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarangiji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze:

a) zadac¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujacych awarig urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody
albo przerwe w odbiorze $ciekéw czy wody deszczowej) w ciagu 24 godzin, od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce,

b) Zzleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia,
bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie
do usunigcia - zadaC obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$é
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoéci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiaja
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na
wniosek Wykonawcy za zgodq Zamawiajacego wyrazong na pi$mie, o ile na skutek
zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Ilub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciagu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez
przestanie wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na
celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie urzadzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacji obiektu niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce,
zbiorem, szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem
urzadzen i instalacji, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 14, mogg wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki.
W szczegodlnosci zasady te nie moga sig rézni¢ na niekorzysé Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie
bedzie sie mogt uwolnic ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
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eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z
zasadami eksploatacji i konserwaciji.
17. W przypadku niesporzadzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
18. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
wspolnie przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i
bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usunga¢ na witasny koszt.
19. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.
20. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o
czas w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaC z naprawianej rzeczy.
Postanowienia ust. 21 stosuje sie odpowiednio.
21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust. 10, gdy termin usuniecia wad
bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”)
pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
22. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen drzew i krzewow, Wykonawca zobowigzany
jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przedtozenia Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w
formie pisemnej w terminie 5 dni kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
ich obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem
ust. 23.
23. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi.
Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie
nasadzeniowym na koszt wtasny.
24. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla
umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;
1) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 12, w
stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
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2) za zwloke w wykonaniu danego elementu (etapu) robét w stosunku do terminéw
przyjgtych w rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji rob6t (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto za dany element (etap) robét wynikajacego z harmonogramu, za kazdy dzien
zwioki, il

3) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,002 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z powodu:

a) braku przygotowanej dokumentaciji powykonawcze;j,

b) braku inwentaryzacji powykonawczej,

c) braku stosownych protokotow i atestow,

d)braku o$wiadczen kierownictwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i przewidzianych
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,

5) za zwioke w usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, w
wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzier zwitoki,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od cze$ci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej
czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych
elementéw robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania rob6t objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
2,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego
Zamawiajacy wyrazit zgode, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2,

10) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2 umowy,

11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej ,za zgodnos$c¢ z
oryginatem”  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
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w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;
1) za zwioke w uzgodnieniu jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu realizacji
rob6t (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 5
pkt. 1, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w
§ 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu
ustalonego w § 3 ust. 5 pkt. 4, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki,
3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, 4 i 11,
4) w przypadku odstapienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy
ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw
robo6t (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo - finansowego
harmonogramu rob6t (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia
sytuaciji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1, 4i 11.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.
6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody
§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonane;.
4. Zamawiajacy moze odstapic od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub
zakonczeniem robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakonczyc¢
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez Zamawiajgcego,
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami,

c) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w

. szczegoélnosci przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym
—E jednolitym rzeczowo - finansowym harmonogramem realizacji robot (zatgcznik Nr 2
do niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20
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dni roboczych,
d) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4,
Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstapienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidiowo wykonany i wyznaczeni
przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposob razacy narusza
jej postanowienia, pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, przy czym w przypadku
zaleglosci w zapfacie wynagrodzenia, mozliwo$¢ odstapienia dotyczy zalegtosci
diuzszej niz 60 dni. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy tzn. za roboty prawidtowo
wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Skutecznos¢ odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 4 lit. a) do c)
oraz ust. 6, zaleze¢ bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania Strony, ktora
spowodowata wystapienie okolicznoéci  stanowiace] podstawe zamierzonego
odstgpienia od umowy, do usuniecia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego
terminu, nie krotszego niz 10 dni oraz uptywu tego terminu.

8. Qdstagpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie
od umowy.
9. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.
10. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
dorgczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na
przyszios¢, przy zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére
Zamawiajacy nabyt przed datg zlozenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w
szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstapienie,
zabezpieczenia, odszkodowania.
11. W przypadku nieprzyznania badz cofnigcia $rodkéw pochodzacych z zewnetrznych
zrodet finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy
lub przyznania ich w ograniczonej kwocie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie wykazu scalonych elementéw robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy).

12. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuaciji

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajacych ograniczenie zakresu robét.

§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnoséci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé prowadzenie robot,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstapienia od umowy
oraz protokot robot w toku (przerwanych) na dzier odstapienia,
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3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robot na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstgpienia od umowy i
nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc
przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ich koszt
obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okoliczno$ci na skutek ktdrych
nastgpito odstapienie drugiej Strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o
ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 11; Strona ta obowigzana jest przejgC je na wiasny
uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawcag w
zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynno$ci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKOSCi
10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 . w
WYSOKOSCI ... zt (stownie: .......ccccovveeiiiinnen. ) w formie ...
przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwroécone lub zwolnione w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.
6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. @) — d) oraz f) - I) iust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f)
- 1), Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli inna forma anizeli ,pienigdz”), albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.
8. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pdézn. zm.). Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonac zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

K=
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Zmiana postanowiern umowy

§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w § 12 ust. 11,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania rob6t w przypadku lokalnych
zmian warunkéw geologicznych podioza w stosunku do zatozeh opracowanej
dokumentaciji projektowej, na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa,
4) zmiana materiatéw budowlanych, sprzgtu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzer wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okre$lonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.11,

f) wydiuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$é
wstrzymania robét objetych niniejsza umowsa,

) realizacji w drodze odrgbnej umowy robét powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robédt i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

6) zmiana treSci wykazu scalonych elementéw robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
¢) koniecznoséci rozbicia poszczegoinych pozycji elementéw wykazu na podpozycje,
jezeli zmiana taka jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu
odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z pézn. zm.),
c¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt i/lub materiatow budowlanych,
sprzetu, urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3
lub 4.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z ograniczenia badz nieprzyznania lub cofnigcia
$rodkéw pochodzacych z zewnetrznych Zrodet finansowania, ktére miaty byc¢
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisow § 12
ust. 12,
- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w
§ 7 ust. 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamoéwienia
(zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementdw robét (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robot (zatacznik Nr 2
do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych zmian warunkow
geologicznych podioza z ewentuaing zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokoéci badZ jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia wraz z
petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo
zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany wynagredzenia,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty, urzgdzenia i sprzgt posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru
oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowe;j
wysokoséci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
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zmiana ta bedzie miafa wplyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z petnym
uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania
dalszych wyjasnienn wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystgpowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych
tacznie ponad 7 dni,

lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatow,

lit. g9) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie
wykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie
Miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. 1) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw robé6t (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 1i 2,

lit. b) - z jednoczesna zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 8,

lit. c) —w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:

lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatar okreslonych
wadpkt1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,

lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziafan okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie Miasta) lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamodwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany
wynagrodzenia,

lit. b) oraz lit ¢) — pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z
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przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany
wynagrodzenia,

lit. d) — zmiana wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad
pkt 3 i 4, o roznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych
technologii wykonania robot i/lub materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, ustalong
przez Strony stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow
inwestorskich, katalogow lub innych no$nikow cenotwérczych.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpiCc wyiacznie za zgodg Stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe

§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Wykaz scalonych elementow roboét.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

Zadanie inwestycyjne wspoHfinansowane ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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