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A.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SS8T) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét
podczas realizacji zadania p.n. ,Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Ciekn spod Konopnicy na wylocie
kolektorow deszezowych ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie™.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (88T) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt

wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét ebjetych SST

A.00. WYMAGANIA OGOLNE
B.l. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.1.1. ROBOTY POMIAROWE
B.1.2. ROBOTY KONSERWACYJNE RECZNE
B.1.3. ROBOTY KARCZUNKOWE
B.1.4. DROGI O NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH
B.1.5. PODSYPKI I PODBUDOWY

B.1.6. PALISADY

B.1.7. MONTAZ GEOKRATY

B.1.8. UKLADANIE GEOWEOKNINY

B.1.9. HUMUSOWANIE I OBSIEW SKARP
B.1.10 NARZUTY KAMIENNE

B.1.11 UMOCNIENIA SIATKOWO KAMIENNE
B.1.12 DARNIOWANIE

B.1.13 UMACNIANIE SKARP BIOWLOKNINA
B.2.1. WYKONANIE WYKOPOW

B.2.2. WYKONANIE NASYPOW

B.2.3. PLANTOWANIE SKARP

B.2.4. WYKONANIE ZASYPOW OBIEKTOW

B.2.5. OGRODZENIA

B.3.1. PORECZE Z RUR STALOWYCH

B.3..2 PODBUDOWA BETONOWA

B.3.3 BETON KLASY POWYZEJ BH-20

B.3.4 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-0
B4.1 SZANDORY I ZASUWY DREWNIANE

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.

1.4.2,

1.4.3.

144.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

aprobata techmiczna stwierdzenie przydatno$ci materialdw i wyrobdéw do stosowania w
okre§lonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem malej architektury, jak:
mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe
i inne,

budowle hydrotechniczne budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwiazanymi, stuzace gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobdw wodnych i korzystaniu z
nich,

ciek rzeka, potok, strumien, kanat, row, prowadzace wody korytami naturalnymi lub sztuczoymi
w sposdb ciagly lub okresowy,

cze$¢ obiektu lub etap wykonania samoistna cze$§é obiektn budowlanego zdolna do
niezaleznego spehiania swych funkeji i mogaca byé przedmiotem oddzielnego odbioru i
przekazania do eksploatacii,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy shizace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymezasowa droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacii po
zakonczeniu robot.
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.
1.4.15,
14.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20,

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23,

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowg bedacy wrzedowa
dokumentacjg przebiegu robdt i zdarzef jakie mialy miejsce w czasie prowadzenia robot,
europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokeonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy nzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,
geowléknina mata filtracyjna z grupy syntetykéw przeciwerozyjnych stosowana w miejsce podsypek ze
Zwirdw i pospolek pod ubezpieczenia lub w miejsce wyscidtek faszynowych pod ubezpieczenia
z narzutu kamiennego,
karczowanie wyrywanie pni scietych drzew z ziemi wraz z korzeniami,
karpina drewno pniakéw pozostatych po Scigeiu drzew, wydobyte z ziemi wraz z czgécig korzeniowa,
kierownik budowy osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania
robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach
realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,
kosze siatkowo-kamienne umocnienie skarp lub dna cieku kamieniem ukiadanym w koszach z siatki
drucianej uformowanej w prostokatne skrzynie,
materialy materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez réZne tworzywa i wyroby niezbgdne do
wykonania robét, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenic ich przydatnosci do
stosowania w budownictwie,
nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach szesciennych
wykopéw lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemig na wykonanie nasypu, z wyjatkiem specjalnie
zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np.
nasyp zapdr ziemnych,
normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,,standardy europejskie (EN)
Iub ,dokumenty harmonizacyine (HDY) zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji,
normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciaglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowiazkowe,
obiekt budowlany budowla stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matlej architektury,
obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw stalych reczne obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokladnoscia podana w dokumentacji
odpowiednich tablicach norm,
obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopow, nasypéw lub odkladéw mechaniczne lub
reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokltadnoscig mmiejsza w stosunku do
norm,
plac budowy teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane lub czynnoéci pomocnicze albo prace
zwiazane z budowa (mp. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie
materiatow, przedmiotéw itp.),
plantowania terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzgdnych przez $cigcie wypuklosci i
zasypanie wglebien,
polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,
pozwolenie na budowg decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
prefabrykat (do umocnief) gotowy wyréb z betonu lub Zelbetu stosowany do umacniania koryt ciekow
wykonywany jako: plytki, plyty, plyty wielootworowe, korytka, cieki, krawezniki i inne drobmne
elementy stosowane w budownictwie wodnym,
projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedaca
autorem dokumentacji projektowej,
przedmiar robét wyliczenie wielkodci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilofci w obowiazujacych jednostkach miar,
robety budowlane budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego,
rysunki czeS¢ dokumentacji projekiowej wskazujagca w sposob graficzny lokalizacjg, konstrukeje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,
specyfikacje techniczne oznaczaja calosé wszystkich wymagan technicznych, w szczeg6Inosci zawartych
w dokumentacji zaméwienia, okreSlajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, material,
produkt ub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnily cel, wyznaczony przez zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakodci, wykonania, bezpieczehstwa lub rozmiar6w,
uwzgledniajac wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dostawic w zakresie jakoéci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
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Zawieraja one takze reguly zwiazane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robédt budowlanych,
warunkdéw badania, kontroli 1 przyjmowania robdt budowlanych, jak te? technik i metod budowy
oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowic,
droga przepisdéw ogdlnych lub szczegdltowych, co sig tyczy robot budowlanych zakoficzonych i
odnosénie materialow i elementow tworzacych te roboty,

1.4.34. teren budowy przestrzen, w kiorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.35. ubezpieczenie (zabezpieczenie} obudowa skarp lub dna kamieniem mnaturalnym, prefabrykatami
betonowymi, odpowiednio formowang faszyng, darnia, itp.

1.4.36. Inzynier/Kierownik projektu w niniejszej specytikacji sformutowania te nalezy rozumie¢ jako inspektor
nadzoruy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§é z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu bndowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wezystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 admmistracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje
projektows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czesé umowy, a wymagania okre§lone w chocby jednym z nich sq obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznodci, wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows 1 SST.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahs tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodno$é¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziaty tolerancji. ‘ '

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takic materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowh
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia teremu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az dc
zakonezenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i inmych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z InzynieremvKierownikiem projektu.Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu przez umieszezenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub ddébr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na;
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1 - lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skdadowisk, ukopdw 1 drog dojazdowych,
2 - érodki ostroznoéci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezmltat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza
sie uzycia materialow wywolnjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beds mialy aprobatg techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na érodowisko.

Materialy, kidre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organow administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i wrzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanin napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogednofei dla mieszkaficdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnoéei 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo Iladunkow (ponadnormatywnych}.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na éwiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projeku.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny
pracy. W szczegllno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie uirzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzZej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty protokolarnego koficowego odbioru robét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koticowego.
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Jeshi Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosewanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagaf prawnych odnodnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowaé
InZzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoled i inne odnofne dokumenty.
Wiszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia 1 wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy talde naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikaciji dostarczonej przez Inspektora/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powolane sq konkretne normy 1 przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet 1
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe Iub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyZszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediuzone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, '

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym Iub archeoclogicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca winien zglosié do wlasciwego nadzoru
konserwacyjnego 1 Zamawiajacermu,

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwieck materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
srédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego
zroédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, 7e materialy uzyskane z
dopuszezonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw ze
Zrédel miejscowych wlaczajac w to zrddla wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagafi iloéciowych i jakoSciowych materiatéw
pochadzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatdw, dzierzawy i
inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenn wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania materialéw migjscowych
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazafi
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdéw w obrebie teremu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszezegdlnione w dokumentach umowy, chyba Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiabtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego mieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wrykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako&é 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Migjsca czasowego skiadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnijonych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysimego
wplywu na jakoéé wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekecie organizacji robot; w
przypadlku braku ustalefi w wymienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika projektn.

Liczba i wydajnosé sprzetn powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dolumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/Kierownika projekiu.

Sprzet bedacy wlasnoéciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoséci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet
jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako§é wykonywanych robét i wladciwosei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transporiu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw muchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na o i innych parametréw technicznych,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZI, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawee, oraz poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny
za dokladne wytyczenie w planic i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawce na
whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badaf materialéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwaZzang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powimny byé wykonywane przez Wykonawceg w czasie okreSlonym
przez. Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robst. Skutki finansowe z tego tytwlu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakodei materialéw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badatt i ich czestotliwo§é sa okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Imzyniet/Kierownik projektu ustali jaki zakres komtroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowe wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie priobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badah. InZzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badai, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoficzenia wszystkich robét zgodnie z pozwoleniem na
budowe. Odpowiedzialnod¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiaznjacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 InZyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- date przekazania Wykonawcey terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagl 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioroéw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw
robdt,

- wyjaénienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcey,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazko z warunkami klimatycznymi,

- zgodnod¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonyeh badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do - dziennika budowy beda przedloZone
Inzynierowi/Kierownikowi projekty do ustosunkowania sie. Decyzje InZyniera/Kierownika projekin wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniel do wydawania polecen Wykonawcy robot,

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postgpu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjotych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Drzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodci materialow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inzyniera/Kierownika projekiu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie pa realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalefi,

f} korespondencjg na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawemn.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla InZyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar obét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektn o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Takikolwick blad fub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagana do celu platnoéci na rzecz Wykonawcy
w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow
Dhugoséci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona
przez §redni przekrdj.
Ioéci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykomawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wrzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w cafym okresic trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czefciowym lub ostatecznym odbicrem odeinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznacziy.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub  objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi —szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
b) odbiorowi koficowemu
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin

Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera/Kierownika
projektu.
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Jakosé i ilosé robodt ulegajacych zakryciun ocenia Inzynier/Kierownik projektn na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér koncowy robdét
8.3.1. Zasady odbioru kenicowege robdt

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosdé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr
koficowy robdt nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnoci
InZyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows 1 88T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja dokona potracen, oceniajac pommnicjszona wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagaii przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2, Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokél odbioru koficowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygetowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacjg projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szcezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia techmologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),
deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wihascicielom
urzadzen,

7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu — 4 egz.,

8. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzorn
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja,

8.4, Odbiér pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiekiu z uwrzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior kohcowy robdt”,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosei jest kwota ryczattowa skaltkulowana przez Wykonawce.
Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawcee
w danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorvsowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skiadajace sig na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Kwot ryczattowych robdt beda obejmowaé:
— Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
—  Warto&¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  Koszty pogrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do kwoty ryczattowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

A
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9.2, Warunki umowy i wymagania ogdélne ST 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w ST 00.obgjmuje wszystkie
okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jedn. tekst Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péZno zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdZno zm.}.
Ustawaz dnia2 1 marca1985r. - o drogachpubliczanych(jednolity tekstDz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawaz dnia 18lipca2001r. -Prawowodne(Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Zarzagzenie Ministra Infrastrukbory z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

OWN I b=
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B.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.1.1. ROBOTY POMIAROWE
ODTWORZENIE KRAWEDZI ZBIORNIKA, SKARPY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem krawedzi skarpy podczas realizacji zadania p.n ,,budowa zbiomika
retencyinego przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét
wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie krawedzi skarpy zbiornika retencyjnego.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punkiow wysokosciowych wehodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych (reperéw roboczych)
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb vlatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w SST -00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktdéw glownych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwoZzdziem Iub prgtem stalowym, o
dhugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny
miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dhugoéé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugoéei
okoto 030 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dhugosci od 0,04 do
0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugo§é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogblne”™ pkt 3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytnacyjnego trasy 1 punktdw wysokodciowych naleZy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktdéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;
doktadnosei pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukejami GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o dokumentacje dostarczong przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyine niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez
oscby posiadajgce odpowwdme kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzg¢dne terenu istotmie roznig sig od
rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicq
robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem zbiornikéw i obiektdéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Odtworzenie krawedzi skarpy

Tyczenie nalezy wykonad w oparcin o dokumentacje projektowa, oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w
dokumentacji projektowe;.

Dopuszezalne odehylenie sytuacyjne wytyczonej krawgdzi w stosunku do dokumentacji projektowe]j nie moze
by¢ wicksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow krawegdzi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreglonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia krawgdzi w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacia projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenie robdt i w miejscach zaakceptowania przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacei 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr.
Odlegloéé migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegloié ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwi¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowsg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoélne zasady kontroli jakosci robat
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podane w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2. Kontrola jakosci
prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkidéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady ebmiaru robét
QOgolne zasady obmiaru robét podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokoéhu z kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawcea przedklada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoédci podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- gprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych krawedzi skarpy i punktow wysokodciowych,
~  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
~  stabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie watwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczona G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,
3. Instrukcja techmiczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. WysokoS§ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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B.1.2. ROBOTY KONSERWACYJNE RECZNE
RECZNE WYKOSZENIE ROSLINNOSCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z recznym wykoszeniem ro§linnosci w rejonie robot podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa
zhiomikéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia recznych robot zwiazanych z
usuwaniem kozucha roskin plywajacych oraz korzeniacych si¢ w dnie,
wykaszaniem porostéw ze skarp, korony i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem, usuwaniem
namufu z dna ciekéw z rozplantowaniem uroblku

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robdt.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
4. TRANSPORT
4.1, Ogoélne wymagania dofyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE. pkt4, Transport .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakodci robét podano w A. 00. pkt 6. Kontrola jakosci robot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robdt.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest:
a) 1 m2 (kwadratowy)
b) 1 m3 (szeScienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00. pkt 8. Odbior robot.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST Wykonania i Odbioru Robét

9.1. Ustalenia ogdine.
Cena jednostkowa wykonania robot konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje:
-usuwaniem kozucha roélin pltywajacych oraz korzenigcych sig w dnie,
-wykaszaniem porostéw ze skarp i dna urzadzen wodno-melioracyjnych z ich wygrabieniem,
-usuwaniem namutu z dna ciekéw z rozplantowaniem urobku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja. i
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B.1.3 ROBOTY KARCZUNKOWE
USUNIECIE DRZEW I KARCZOWANIE PNI, WYWOZ DLUZYC, KARPINY I GALEZI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem mniniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z usunigeiem drzew i porostéw podczas realizacji zadania p.n. ,Budowa
zbiornikéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacq dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pki 1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew:
$cinanie — 74 szt. i krzewdw — 2000 m2 wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”™ pkt 1.4.
Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztalconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,50 m
nad ziemia rozgalezia si¢ w korong.
Krzew (krzak) - ro§lina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele
réwnorzednych peddw, rosnacych ponizej 1,50 m od ziemi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. QOgdlne wymagania dotyczice sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt. 3
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakdw
Do wykonywania rob6t zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
-pily mechaniczne,
-spycharki,
-réwniarki,
-karczowniki,
-ciagnik z przyczepa dhuzycows,
~ciagnik z przyczepa skrzyniowa,
~urzadzenia do zmielenia gatezi, Hsci, krzakow, badZ inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozié transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenn z drzew i porostéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie 1 wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dokdw oraz ewentualne spalenie na
miegjscu pozostatodei pe wykarczowantu.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miegjscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew 1 krzewow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W migjscach dokopdw 1 tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roélinnosei, wykarczowad pnie 1 usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nagypdw teren naleZy oczyéei€ tak, aby czedei roflinnodcei nie znajdowaty sie na glebokodci do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkédw podanych w punkeie 5.3.

Roslinnoéd istniejaca w pasie robdt drogowyeh, mie przeznaczona do usunigeia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$e, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
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przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.
5.3. Usunigcie drzew
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem si¢ w nich

wody.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosei
Wykonawca winieit wywiezé drewno poza plac budowy i zagospodarowaé go lub zutylizowaé we wiasnym
zakresie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét )
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. OBMIAR ROBOT

7. OBMIAR ROBOT ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow jest:
- dla krzewow -m2
- dla drzew - 8zt

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoei podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnoé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- wyciecie drzew 1 wykarczowanie krzewow
- wywiezienie drewna poza plac budowy i zagospodarowanie go lub zutylizowanie we wlasnym zakresie.
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.1.4 DROGI O NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH
DROGA DOJAZDOWA

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych podezas realizacji zadania p.n. ,Budowa
zbiomikdw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla
Lipniak w Lublinie”,
1.1, Zakres stosowania 8T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie L. 1.
1.2, Zakres robét objetych ST
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem drog z plyt Zelbet.
a) roboty przygotowawcze (korytowanie, podbudowy, podsypki),
b) roboty ziemne,
¢) roboty nawierzchniowe,
1.3. Okreflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2,
1.5.1 Wymagania szczegdtowe
Trasa drogi dojazdowej do zbiornikéw winna byé zgodna z dokumentacija.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty do wykonania drog o nawierzchni z plyt zelbetowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drog o nawierzchni z piyt zelbetowych (typu MON oraz IOMB) sa:

- grunty do wykonania robdt ziemnych w nasypach,
- prefabrykowane plyty drogowe Zelbetowe,
- kruszywa na podsypke.

2.2.Grunty

Zgodnie z Dokumentacja Projektows do budowy nasypu drogi dojazdowe] zostang uZzyte grunty uzyskane z
wykopdw.

Wykonawea jest zobowigzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypdw, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i spetniajacych wymagania zawarte w normie BN- 72/8932-01. Roboty ziemne powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST. ,,Wykonanie nasypow".

2.3 Prefabrykowane plyty drogowe zelbetowe

Nawierzchnie drég nalezy wykonywaé z plyt drogowych zelbetowych pelnych lub wielootworowych o
gwarantowane] jako$ci, spelniajacych wymagania normy BN-80/6775-03/01. Dobor typu prefabrykatu w dostosowani -
do przewidywanego przez Wykonaweg dopuszezalnego obciaZenia.

2.3. Kraszywo na podsypke
Kruszywo na podsypke i do wypeiniania spoin powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06712. Na
podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakeji od 0 do 8 mm, Zawarto§¢ pyléw w kruszywie na
podsypke nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji (grupy frakeji). Pozostale wymagania
i badania wg PN-B- 06712,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3. Sprzgt do wykonania drog o nawierzchni z plyt zelbetowych
Do wykonania drogi dojazdowej o nawierzchni z plyt Zelbetowych nalezy stosowaé sprzet:
- spycharki, rowniarki, koparki, walce wibracyjne gladkie.dzwigi.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.1. Transpert materialow
Transport materialéw stosowanych do wykonania drég o nawierzchni z ptyt Zelbetowych powinien odbywacé sig
zgodnie z zalecemiami producenta w sposdb dostosowany do wymagan przepisdw ruchu drogowego, zapewniajacy
bezpieczenstwo tadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
str.19z 84



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych }
Budowa zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST A.G0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wlasciwych robét nalezy wykonaé:
- prace pomiarowe,
- usuniecie drzew i krzakow,
- zdjgeie hurmusu.
Wykonanie tych robdt wg jednostek obmiarowych ww. specyfikacii.

5.3, Koryto
Koryto o glebokoéei 15 cm

5.4, Przygotowanie podloza
Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na podtoiu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uktadaé nawierzchnig z plyt zelbetowych. Jezeli w podiozu wystepuja grunty watpliwe badz wysadzinowe,
nawierzchnie z plyt nalezy uktadaé na podsypee piaskowej. Podloze nalezy zaggszczal przy zachowaniu wilgotnosei
optymalnej zageszczanego gruntu, az do osiagnigeia wskaznika zageszezenia 12 0,97

5.5. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna byé wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.2.3
niniejszej SST. Grubo&é podsypki powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubo$é podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podiozu z gruntéw
watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien byé rozlozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uiyciu
rowniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki maleZy przeprowadzaé bezposrednio po rozloZenin. Zaggszcezenie nalezy wykonywad
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiagnigeia wskaznika rageszezenia 1 2 1,00,

5.6. Ukladanie nawierzchni

Nawietzchnia z phyt Zelbetowych moze byé wykonana w ukladzie pasowym lub platowym, Nawierzchnig drég
nalezy ukladaé z plyt zelbetowych speiajacych wymogi zawarte w pkt 2.2.2. Piyty uszkodzone, peknigte, z odkrytym
zbrojeniem nie mogg byé stosowane i w przypadku ich ulozenia Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Dobdr ptvt w
dostosowaniu do przewidywanych obcigzen przeprowadzi Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, maksymalne spadki podtuine winny byé < 10%. Ukladanie nawierzchni z plyt Zelbetowych na
uprzednio przygotowanym podlozu moze sig odbywaé bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca
sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych. Plyty zelbetowe nalezy ukladac¢ tak, aby cals swoja
powierzchnia przylegaty do podioza (podioza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powirmy wystawaé lub
by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 5 mm. Przy ukladaniu nawierzchni z piyt Zelbetonowych, nalezy stosowac
wypelnienie spoin i otworéw w plytach przez zamulanic piaskiem na peloa grubos¢ plyty. Material do wypelienia
otwordw w plytach musi spelniaé wymogi jak dla podsypki piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogoblne zasady kontroli jakodei robot podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola materialow
Przed wykonaniem robdt nalezy sprawdzié czy materialy przeznaczone do budowy drég tymczasowych
odpowiadaja wymaganiom podanym w pkt 2.2.1- 2.2.5 niniejszej ST.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét
6.3.1. Roboty ziemne
Kontrola jakosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa na podstawie
ogledzin i pomiardw.
6.4. Pomiary cech geometrycznych
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wigkszych odchylef w zakresie cech geometrycznych niz to
podano ponizej:
- szerokosE, £10 cm,
- réwnoé¢ podhuzna, 20 mm,
- pochylenie poprzeczne, £1,5%,
- grubo$¢ podsypki, & 5,0 cm,
- grubo$é nawierzchni, £ 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady vbmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej drogi z plyt zelbetowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST A.00 ,,Wymagania ogéhe" pkt 8.
3.2. Odbiér robét zanikajacych i nlegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegajy;
- roboty ziemne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne vstalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.9.
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B.1.5. PODSYPKI I PODBUDOWY
WYKONANIE PODSYPEK POD ROBOTY UMOCNIENIOWE W CZASZY ZBIORNIKOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robét zwiazanych z wykonywaniem podsypki (podbudowy) z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podczas

realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Ciekn spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego
ZR 3 z osiedla Lipniak”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegtlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmuga SST:
~Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczenin w
optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wiadciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot )
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogolne wymagania
dotyczace robot.

2. MATERIALY

2.2. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
~ Ogélne wymagania dotyczace materiakow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w A.00. WYMAGANIA
OGOLNE

2.2, Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przckraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Wiasciwoscl kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okre§lone w tablicy Tablica 1.

| Wymagania
Kruszywa naturalne | Kruszywa famane | Zugel
Lp. | Wyszczegdlnienie whasciwosci Podbydowa Badania wediug
zasadnicza pomoe- zasadnicz] pomoc- | zasadnicz} pomoc-
" | nicza a nicza a nicza
1 Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz od 2 do 10 od2 od 2 od2 od 2 od 2 PN-B-06714
Kruszywa naturalne I Kruszywa lamane I Zuzel
Lp. | Wyszezegdlnienie wiasciwoscl Podbudowa Badania wedhag
zasad-nicza pomoc- zasadnicz] pomoc- | zasadnicz| pomoc-
1icza 2 nicza a [icza
0,075 mm_ % (m/m}) 12 10 12 10 12 -15[3]
2 Zawarto$é nadziamna, % 3 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
(n/m) e wiecsd niz
3 Zawartosé ziam nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
%40m/m) nie wiecel niz
4 Zawartosé ZANEECZYSZOZEN : PN-B-04481 [1]
organiczoych, %(m/m), ni¢ wigcgj niz | 1 1 i i i 1
3 Wskaznik  piaskowy  po od 30 do 70 od30 do |od 30 |od30do BN-64/8931-01 [26]
pieciokrotnym  zaggszezeniu metoda, 70 do70 70 - -
Ilb T wa PRl R OAL81 0
6 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles
a] Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b] dcieralnoéé czgSciowa po 1/5 pelnej PN-B-06714-42 [12]
liczby obrotéw, nie wigeej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwoés, Ye{m/m), nie wigce] 2,5 4 3 5 6 & PN-B-06714-18 [6]
E11ld
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8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po PN-B-06714-19[7]

25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10

daza O e ) el e e
9 Rozpad krzemianowy 1 zela- PN-B-06714-37[10]

zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz | - - - - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
10 Zawartos¢ zwiazkow siarkd w PN-B-06714-28 [9]

przeliczeniu na SO3, %{(m/m), nie 1 1 1 1 2 4

wigeej niz
11 Wskaznik no$nosci wno$ — mie-

szanki kruszywa, %, nie mniejszyniz:

a) przy zageszezeniu 1§ 21,00 80 60 80 60 80 60 PN-8-06102

b} prey zageszezeniu IS =1,03 120 - 126 - 120 - [21]

2.3.2, Material na warstwe podbudowy zwirowej
Na warstwe podbudowy stosuje sie:
zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111,

2.3.4. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprz¢t do wykonania robdt
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazad sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu;
micszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powimnny byc¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne [ub male walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dofyczace transportn )
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pktd. Transport

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi &rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
ZANISCZYSZCZEenlen, Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,
Transport cementu powinien odbywad si¢ zgodnie z BN-88/6731-08,
Transport pozostalych materialow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rebot )
Ogolne zasady wykonania robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Przygotowanie podloia
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D

15

- RN C)
w ktérym:
s
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
d85 -  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu ulozyé warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowltdknine. Ochronne wlasciwoéci geowlékniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie
z warunku:

d
o <12 2)

Ogg
w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica porédw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujgca sie na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m}; warto$é parametru 090 powinna byé podawana przez producenta geowldkniny.
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Paliki hub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesnigj przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez InZyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstgpach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziamieniu i wilgotnodci optymalne] nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoéé zapewnienia jednorodnosei
nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakeji w miejscu wbhudowania. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$é po zageszezeniu byla réwna grubos$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zaggszezenin. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skdada si¢ z wigeej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoéciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podcezas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda H). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. JeZeli wilgotnodé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilodcia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnod¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy<.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi
wskaznika no$nodci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w dokumentacji przewidziano koniecznoéé wykonania odeinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ odeinek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wilasciwy,

okreslenia grubodci warstwy materialu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania 1
zageszcezania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaazkceptowanin odcinka probnego przez

Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét )
Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakogci robét..

6.2. Badania przed przystapieniem do robat
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SA.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo§¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoéd badaf
Minimalna liczba badanf Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan na powierzchnia
dziennej dzialce podbudowy przy-
roboczej padajaca na jedno
badanic (mz)
1 Ugziarnienie mieszamnki
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2 Wilgotno&é mieszanki 2 600

3 Zageszezenie warstwy 10 probek na 10000 m2

4 Badanie wlaSciwodci kruszywa we tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.1.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
sposdb losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane

Inzynierowi.
6.3.1.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnoi¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie

z PN-B- 04481 (metoda IT), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnoi¢ nalezy okreslié wedlug PN-B-06714-17,
6.3.1.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazde] warstwy powinno odbywac sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszozenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeproadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie
obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek witdémego
modutu E2 do pierwotnego modulu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej

podbudowy.

Er < 2.2
El

6.3.1.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowad oceng wszystkich whasciwoscei okre$lonych w pkt .3.2.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnodci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badad i pomiardw Minimalha czgstotliwos$¢ pomiarow

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownoéé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m Yata na kazdym pasic
ruchu

3 ROwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km ‘

> Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

i Grubosé podbudowy Podczas budowy:
'w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

3 INoénosé podbudowy: co ngmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

- modul odksztalcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
-lugiecie sprezyste

*Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach giéwnych hukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ pedbudowy

Szerokoéé podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10cm.-5cm.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdownoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownoséci podbudowy nie moga przekraczad:
- 10 mm dfa podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réimice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinmy

przekraczac + 1 om, - 2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
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0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 5 cm.
6.4.6. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioia
Grubosé podbudowy nie moze si¢ toznic od grubosci projektowanej o wigeef niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. No$nos¢ pedbudowy
modut odksztalcenia wg BN-64/8631-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugigeie sprezyste wg
BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Minimalny modut odksztal-cenia mierzony
z kruszywa o zaggszezenia IS Maksymalne ugiscie sprezyste pod kolem, | phyta o Srednicy 30 cm, MPa
wakaZzniku wnog nie mhiejszy niz min
nie mniejszym
niz, % 40 kN S0 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia E] obcigzenia B2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 103 L10 12C 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powicrzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcic 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmmiej 10 em, wyréwnane i powtdmie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokobci projektowanej o wigeej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelna grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtome zaggszezenie.

6.5.2. NiewlaSciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glgbokosc, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie
zageszezone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny posiar i ocena
grubodci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rohdt )
Ogélne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robdt.

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbi6r robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9. Ustalenia
ogolne,
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Zakres czymodci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST: Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16¢.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczef oboych
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztakty ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwosci
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7.

11.
12,
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28§
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-5-96035
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnodci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Popioty lotne

Kruszywo minerakne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhy odksztateenia nawierzehni podatnych i podtoza przez obeiazenie piyta

Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu
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B.1.6 PALISADY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (S5T)

Przedmioctemn mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem palisad z kotkéw drewnianych podczas realizacji zadania p.n. ,Budowa zbiornikéw
retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak”.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie L.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z umocnieniem
brzegow ciekow i stabilizacja koryta regulacyjnego i obgjmuja:

*  wymierzanie 1 wytyczanie robot,

*  wyréwnanie podioza pod umocnienia,

+  dostarczanic materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania: wyladowanie i1 dostarczenie
materialéw z jednostek ptywajacych),

+ _ montaz i demontaz kleszczy,

¢  whicie kotkéw i stupkow,

+  obciecie gloéw kolkéw lub shupkdw.
zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okreéleniami podanymi w

A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania

dotyczace robdt.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczqce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w A 00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty.

2.2, Materialy do wykonania robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, sa:
- kolki faszynowe d=10,12 cm o dhug. 130, 200 cm,
- stupki drewniane nickorowane, iglaste, d=12, 14 cm o dhug, 2,0 m,
- drewno iglaste tarte — polowizny,
- &ruby ciesielskie
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robdt mozna stosowaé mioty drewniane lub pneumatyczne oraz pity reczne lub mechaniczne.
4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport

4.2, Transport materialéw
Transport materialow moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonujemy w odwodnionym wykopie fundamentowym lub w czasie niskich stanéw wody rzece.
Shupki ub kotki nalezy whijaé w grunt cisle obok siebie, na glgbokosé okredlong w dokumentacii projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jako$ci robot..

6.2. Kontrola jakesel wykonania
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosei wykonanej palisady z Dokumentacja
Projelktowa. Kontroli podlega trasa palisady, dlugo$éé kotkéw i rzedna gtowek kolkdw tworzacych palisade.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:1 m (metr biezacy) wykonanej palisady.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogilne zasady odbioru robét .
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbidr robét.

8.2. Zasady odbioru robdt
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilodci 1 zgodnodcei wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami okreflonymi w mmniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badah oraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Cena 1 m umocnienia obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenic materiahy na miejsce wbhudowania,
- wykonanie palisady,
- uporzadkowanie terenu,
- konirole prawidlowo$ci wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Zbidr projektdéw typowych budowli regulacyjnych rzek 1 potokow. Czesé 1. Rzeki 1 potoki gdrskie.
CBSiPBW , Hydroprojekt”" Warszawa 1979
- Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30
- Kamien do robét regulacyjuych 1 ubezpieczeniowych BN-76/8952-31
- Kiszka faszynowa BN-69/8952-27
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B.1.7 MONTAZ GEOKRATY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegdéltowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninieiszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru 1obdt zwigzanych
z montazem geokraty podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Cieku spod Xonopnicy na
wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z ostedla Lipniak™.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1
1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem geokraty,
obejmuja one miejsca zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreflenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normarni.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét )
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robét.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materialy.
2.2. Material
Geokrata
Wybér odmiany geokraty do konkretnych zastosowan, nalezy dokonywaé na podstawie jej parametrow
technicznych i zalecen producenta tak by spelniata nastgpujace parametry techniczne :

~ materiat HD PE

- wysokosé 0,15m

- rozmiar jednej sekcji 260x1240m

- powierzchnia jednej sekeji 32,24 m?

- pole powierzehni komorki496 cm 2
- ciezar wlasciwy 0,955 g/cm?2
- wydhizenie wzgledne przy zerwaniu > 600%
- wytrzymalo§é zgrzewu na $cinanie 3,8 kN
- wytrzymato$é polaczenia tadm na odrywanie 3.2 kN
Szpilki kotwiace :
Szpilki kotwiace geokrate wykonane z drutu stalowego o érednicy 8 mm i dlugoesei :
- typu ,,J” 200/ 700 mm
- typu ,,U” 400 / 400 mm

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takich maszyn i urzadzen, ktoére nie wywolajg niekorzystnego
wpltywu na jakos§é wykonywanych robdt. Tlosd¢ 1 wydajno$é sprzetu powinny gwarantowad realizacje robot w sposdb
zgodny z dokumentacja projektowa i wytycznymi szczegdtowych specyfikacji technicznych. Maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace dotrzymania wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowsej i specyfikacji technicznej
nie moga by¢ dopuszczone do wykonywania robdt,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne” pkt4. Transport

4.2. Transport materialéw

Taémy geokraty pakowane sa w czarng wodoszezelng folie polietylenows. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiatu przed usrzkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie. W czasie ladowania, rozladowywania i
skiadowania nalezy zabezpieczy¢ ta$my przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem
wysokich temperatur oraz promieniami slonecznymi. Opakowania taSmy nie nalezy zdejmowaé az do momentu
wbudowania.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna na jakosé
wykonywanych robot i wladciwodei przewozonych materiatéw. [lo§¢ 1 rodzaj Srodkéw transportu musi zapewniad
wykonywanie robot w sposdb zgodny z zasadami okreflonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych i umowie. Wszystkic operacje zwiazane z przewozami, czynnoSciami za i wytadunkowymi organizuje
Wykonawca, majac na wzgledzie zachowanie obowiazujacych przepiséw BHP.

4.3. Skladowanie.
Ta$my geokraty nalezy sktadowac nastepujaco:
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- wsuchym miejscu,

- ulozone poziomo na czystym i wyrdwnanym podloZu,

- nie wigcej niz trzy tadmy jedna na drugiej,

- nie zaleca si¢ skladowania bez opakowania fabrycznego dluzej niz jeden tydzien.
- Skladowanie powinno odbywad sig zgodnie z wymaganiami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w D-M-00.00.00, "Wymagania Ogolne" pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonaé:

- prace pomiarowe, powierzchoia skarpy winna byé przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez

Inzyniera,

- plantowanie 1 zaggszczenie powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

- plan ukladania, ktéry powinien okresla¢ miejsce ulozenia kazdej tadmy geokraty ikolejnoéc¢ uktadania.

Powinien podaé sposdb zachodzenia na siebie pasow, uwzgledniajac nachylenie podioza, szerokosé pasdw i

- mocowania geokraty do podloza,
5.2.2. Rozkladanie geokraty

Przed wlozeniem geokraty nalezy usungé warstwe humusu, wyréwnaé powierzchnig gruntu oraz rozéeielié
warstwe geotekstyliow wspoipracujacych z Geokrata i spelniajacych role filtracyjno-separacyjng. W przypadku podloza
o dobrych warunkach geotechnicznych {grunty sypkie) mozna zrezygnowaé 2 w/w warstwy geotekstylidéw i po
zniwelowaniu terenu utozyé Geokrate bezposrednio na wyrdwnanej powierzchni, natomiast w przypadku bardzo stabego
podtoza o ztych warunkach geotechnicznych wskazane jest ukladanie Geokraty na wezefniej wykonanym materacu
piaskowym, zbrojnym geotekstyliami.

Sekeje Geokraty nalezy uktadaé przy pomocy szablondw (ram montazowych) gwarantujacych dokladne
rozciagniecie sekeji. Poszezegolne sekeje nalezy nalozyé na w/w szablony w celu nadania im wlaSciwych nominalnych
wymiaréw. Nastepnie szablon z rozlozong na nim sekcja nalezy odwrdci¢ o 180° tak aby szablon znajdowat si¢ nad
sekcja,, uloZy¢ na wezeéniej przygotowanym podiozu i polaczyé z wozesniej roztozonymi sckcjami. Wzdhuz skrajnych
krawedzi konstrukcji wzmacniajacej na nalezy zakotwi¢ wszystkie komorki przy pomocy stalowych szpilek typu "J" .

Zapotrzebowanie materialu na jedna sekcje geokraty

- szpilki typu ,,J” 19 szt.
- szpilki typu ,, U 14 szt.

Na rozlozone sekcje Geokraty nalezy wysypal i przed zageszczeniem réwnomiernie rozlozyé kruszywo
mineralne (grunt budujacy nasyp) warstwa ¢ grubodci przewyzszajacej 0 3 om wysokoéé sekeji geokraty. Po wstepnym
zageszezeniu kruszywa wypehiajacego komdrki Geokraty nalezy nadsypad grunt warstwa o grubosei ok. 5 cm i catosé
ponownie zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszezenia wymaganego dla konstrukeji nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w A0 "Wymagania Ogélne" pkt 6. Kontrola jakoéci robot..

6.2.Kontrola jakoSci zabezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na:
- sprawdzeniu zgodnosci z Pokumentacja Projektows
- réwnosci ukladanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),
- ilofci szpilek kotwiacych,
- ciaglos¢ warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Tobdt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 zabezpieczonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 8. Odbidr robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 9.1.
Ustalenia ogolne. Cena 1 m2 zabezpieczenia skarpy geokrata obejiuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawceze,
- dostarczenie materiatu do miejsca whudowania,
- dostawe, prace i odwiezienie sprzetu potrzebnego do wykonania robot,
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- wlozenie geokraty,

- Zasypanie i zageszczenie gruntu w oczkach geokraty,
- wykonywanie badan i pomiardw kontrolnych,

- rekultywacje 1 uporzadkowanie terenu robdt,

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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B.1.8 UKEADANIE GEOWLOKNINY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z uktadaniem
geowloknin pod umocnienia podczas realizacji zadania p.n. ,Budowa zbiomikéw retencyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ukladaniem
geowloknin pod umocnienia plytami betonowymi z otworami, obejmuja one migjsca zgodnie z lokalizacja podang w
Dokumentaciji Projektowe.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania

dotyczace robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw podano w A.00. WYMAGANIA OGOILNE pkt 2. Materiaty.

2.2, Material
Odmiana geowldkniny powinna posiadaé nastepujace parametry techniczne :

- masa powierzchniowa 2 500 g/m2

- grubo$¢ przy naciskun 2 kPa = 2,0 mm

- odporno$é na przebicie  statyczne (CBR) = 3000 N

- wytrzymatos$é na rozciaganie wzdiuz > 19,0 kKN/m

- wytrzymato$¢ na rozeiaganie wszerz 2190 kN/m

- umowny wymiar poréw 090 =50 pm

- wodoprzepuszezalno§é (prostopadta do pl) =66 /m2 s
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportn
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport

4.2, Transport materialéw

Rolki geowldkniny pakowane sg w czama wodoszezelng folig polietylenowa. Folia ma na celu zabezpieczenie
materiahy przed uszkodzeniem w czasie transportu i skltadowania na budowie. Rolki geowtékniny nawinigte sa na tuleje
papierowe lub rury stalowe. W czasie ladowania, rozfadowywania i sktadowania naleZzy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi.
Opakowania rolki nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania.

Opakowane rolki geowldkniny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepiséw BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wyladunku.

4.3. Skladowanie.
Rolki geowldkniny nalezy sktadowaé nastgpujgco:
- w suchym miejscu,
- uloZone poziomo na czystym i wyrdwnanym podiozn,
- nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,
- nie krzyzowad rolek,
- nie zaleca sie skladowania rolek bez opakowania fabrycznego dluzej niz jeden tydzien.
- Skiadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robodt podano w A.00, WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.

5.1. Zakres wykonania robodt
5.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do zabezpieczenia skarpy nalezy wykonac:
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. prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna by¢ przed wytyozeniem uzgodniona i zaakceptowana przez
Inzyniera,
- plantowanie i zageszczenic powierzchni skarpy, aby jej powierzchnia powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
okre§lonym w Dokumentacji Projektowej,
- plan ukladania, ktéry powinien okreslaé miejsce ulozenia kazdej rolki geowtokniny i kolejnos¢ uktadania.
Powinien podaé sposéb zachodzenia na siebie paséw, uwzgledniajac nachylenie podioza, szeroko§é pasow 1
mocowania geowlokniny do podioza.
5.1.2. Rozkladanie geowlékniny
Rolki geowlokniny w zaleznoéci od wielkosei i wagi, moga by¢ przenoszone i rozkladane recznie lub wymagaja
urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz rolki posiadaja rdzen (tuba papierowa lub rura stalowa), mozliwe jest
ich przemieszczanie i rozkladanie przy uZzyciu zawiesi do tadowarek, koparek itp.
Geowloknine rozklada sie na wyréwnanym i oczyszezonym podtozu pasami rownolegtymi lub prostopadtymi
do osi nasypu. Rolki lub ich cze$é, rozwija si¢ tak by pokryé calg powierzchnig. Przy rozkiadanin nalezy uwzglednié
wiclko§¢ wymagane]j zaktadki. Przy gruntach o umiarkowanej no$noéci (CBR>5) zaklad wynosi L=0.3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci robét..
6.2. Kontrola jakosci zabezpieczenia
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa réwnoscei
ukiadane] warstwy (brak sfalowarn, zatamat itp.), wielkoci zaktadu przyleghych pasm.ciaglo$¢ warstwy, w tym brak
uszkodzen mechanicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt ]
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogdélne zasady obmiaru
robot.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m2 zabezpieczonej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rebdt )

Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbidr robét.
8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
Podstawa platno$ci.
Cena 1 m?2 zabezpieczenia obgjmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialu,
- ulozenie geowldkniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.1.9. HUMUSOWANIE I OBSIEW SKARF

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z umocnieniem skarp nasypu waly i przejazdéw poprzez humusowanie i obsiew mieszanka traw
podezas realizacji zadania p.n. ,.Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora
deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak”.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionyeh w punkeie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem skarp
nasypdw przez hurmusowanie, wraz obsianiem mieszanka traw 1 obejmuja;
umocnienia na skarpach nasypu watu 1 przejazdow walowych zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacii
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjsze] SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST A.00 ,,.Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A.00 pkt 2. Materiaty.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypéw wg zasad niniejszej SST, sa:
-humus,
-nasiona traw,
-nawoazy minerakne,
-woda.
Humus
Do humusowania skarp walu 1 przejazdow nalezy uiZy¢ ziemig ro$linna zdicta z pasa robot ziemnych i
sldadowang zgodnie
 z 88T 00.03 ,Roboty w zakresie nsuwania gleby”.
Nasiona traw
Zgodnie z Dokumentacia,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowad:

-spycharki gasienicowe, koparki,

-ubjjaki o recznym prowadzeniu,

-beczkowdz,

-inne narzedzia rgezne zgodnie z potrzebami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport

4.2, Transport materialow
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usunaé z humusu zanieczyszczenia obce,
tj. korzenie, kamienie itp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robdt.

5.2. Zakres wykonania robot
Humusowanie
Przed przystapieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadaé wymaganiom
olkrefionym w Dokumentacji Projekiowej 1 SST 01.03. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawea przykryje skarpy
nasypéw ziemia urodzajna o grubodci 20 cm (a na przejazdach i przepedzie — 10 cm). Humusowanie powinno byé
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wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gére, Warstwe ziemi ro§linnej nalezy lekko zagescic przez ubicie
sprzetem wymienionym w pkt.3. Do humusowania bedzie uiyty huwmus, uprzednio zdjgty z wal: oraz z pasa
przewidzianego pod nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robét.

Obsianie trawa i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp beda obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikéw zostaly podane w Dokumentacji.

Dopuszezalne odchylki

Depuszcza sie nastepujace odchyiki w wykonanin robdt dla gruboéci warstwy humusu - £ 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakesci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A.00 pkt 6. Kontrola jako&ci robét.

6. 2. Kontrola jakosei humusowanie i obsiania skarp
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
zgodnosci wlozonej warstwy humusu z Dokumentacja Projektows i niniejszg SST (pkt. 5.2.1).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady cbmiaru robdt podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
a) | m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST A.00 pkt 8. Odbidr robot,

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogdlne
a) Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje:
-roboty przygotowawcze,
-dostarczenie humusu,
-wbudowanie humusu,
-kontrole prawidtowosci wykonania robot.
b) Cena 1 m2 obsiewu:
-dostarczenie materialy,
-obsiew,
-pielegnacje skarpy,
-kontrole prawidlowosci wykonania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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B.1.10 NARZUTY KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robdt
zwiazanych z umocnieniem dna i skarp koryt ciekéw za pomoca narzutu kamiennego podczas realizacji zadania p.n.
~Budowa zbiornikdéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla
Lipniak™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii

robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem
brzegéw ciekdw narzutem kamiennym przy nastepujacych typach ubezpieczen:
- opaski brzegowe typ A (A1),
- opaski brzegowe typ B (B 1),
- opaski brzegowe typ C (Cl),
- opaski brzegowe typ D
- tarny podiuzne typ E,
- tamy poprzeczne typ G,

oraz ubezpieczenia ponize] wypadu projektowanych budowli zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji

Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i ST Wykonania i Odbioru Rob6t 00.00 , Wymagania ogolne”, pkt. 1.11.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wykonania 1 (dbioru Robot 00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.
2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST Wykonania 1 Odbioru Robot 00.00 ,,Wymagania
ogblne”, pkt. 2.2.

2.2, Materialy do wykonania budowli
Materialem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzuty, wg zasad ninigjszej ST, jest:
"= kamien tamany d = 40-50 cm,
- kamiesl tamany d = 40-60 cm,
- kamien tamany d = 100-120 cm.

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, mecbrobionego, bez spekan. Kamient do budowli regulacyjnych powinier .
byé wytrzymaly na wplywy atmosferyczne, na dziatanie wody 1 mrozu, odporny na dziatanie zwiazkéw chemicznych
zawartych w wodzie, nie moZe ulegaé¢ wietrzenin oraz powinien odznaczaé sie duzym ciezarem whasciwym. Moze to
by¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i $éredniotwardy, Wiasciwoséci fizyczne i mechaniczne kamienia:
wytrzymalo$¢ na ciskanie w stanie sucho-powietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodpomoéé w cyklach, co najmmniej 25,
$cieralno$¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5, cigzar objeto$ciowy: dia skal magmowych i przeobrazonych v = 2.4-3.0
kN/m3 dia skat osadowych y = 1.9-3.0 kIN/m3, nasigkliwo$é woda w %: dla skal magmowych i przeobrazonych 0.5%,
dla skat osadowych 2.5%. Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: pelnym i niepelnym. Badania
niepelneobejmuja: sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattéw, sprawdzenie wymiaréw.

Badania peine obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymalosci na $ciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpomodci PN-85/B-04102, badania Scieralno$ci PN-84/B-041 H, badania gesto$ci pozornej PN-66/B- 04100,
badania nasiakliwodci PN-85/B-04101.

Badania niepelne nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania peine
nalezy przeprowadza¢ na kazde zadanie odbiorcy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wykonania i Odbioru Robdt 00.00 ,,.Wymagania ogdlne”,
pkt.2.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagaf jakoéciowych robot zostanag
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykenaé przy uzycin dowolnego typu sprzetn zaakceptowanego przez Inspektora nadzornu.

4. TRANSPORT
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4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wykonania i Odbioru Robét 00.00 ,,Wymagania
ogdlne”, pkt. 2.4.

4.2. Transport materialow
Do transportu materialéw nalezy uzyé samochodéw samowyladowcezych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Narzut kamienny d = 40-50 cm
Stosowany przy nastepujacych rodzajach nbezpieczen:
- opaski brzegowe typ A (A1),
- opaski brzegowe typ B (B 1},
- opaski brzegowe typ C (Cl),
- tamy podtuzne typ E,
- tamy poprzeczne typ G,

Po wykonaniu faszynady i koszy siatkowo-kamiennych lub koronki ze $wiezej wikliny, przy uzyciu koparki
narzucié kamien od strony odwodnej budowli. Narzut wykonywaé z ladu, materiat dowiezé w poblize koparki.

Narzat wykonywaé warstwami gruboéci ~0.5 m. Zewngtrzna skarpa narzutu winna miec nachylenie 1 :n=1:2z
wyjatkiem opasek typ A 1. Cl gdzie nalezy uzyskaé nachylenic I : n=1: 1.5. Kamienie w zewngtrznej warstwie, w miarg
mozliwosci dopasowaé do sicbie tak aby tworzyly plaszezyzng. Rzgdna spodu narzutu jest o 30 em niZsza od proj.
rzednej dna cieku.

5.2, Narzut kamienny d = 100-120 em

Stosowany przy opasce brzegowej typ D.

Po wykonaniu faszynady i koszy siatkowo-kamiennych lub koronki ze $wiezej wikliny, przy uzyciv koparki
narzuci¢ kamien od sirony odwodnej budowli. Narzut wykonywaé z ladu, material dowiezé w poblize koparki. Narzut
wykonywaé warstwami grubofci -1.2 m. Zewnetrzna skarpa narzutu winna mie¢ nachylenie 1: n = 1: 2 z wyjatkiem
opasek typ Al, Cl gdzie nalezy uzyskaé nachylenie 1: n=1: 1.5. Kamienie w zewngtrznej warstwie, w miarg mozliwosci
dopasowaé do siebie tak aby tworzyly plaszczyzne. Rzedna spodu narzutu jest o 30 cm nizsza od proj. rz¢dnej dna cieku.

5.3. Dopuszczalne odchylki
Dopuszcza sie nastgpujace odehylki w wykonaniu rob6t
- dla rzednych -+15 cm,
- dla nachylenia - 10% w stosunku do projektu.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady podano w ST 00.00,
Kontrole przeprowadza Inspektor nadzoru i sprawdza zgodne§é wykonania z dokumentacjg i ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Whudowywany material powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakoéci wykonania
polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa i ninicjsza ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST Wykonania i Odbiora Robot 00.00 ,,Wymagania ogoine”, pkt. 2.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: 1 m3 {metr sze§cienny) wykonanego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady podano w ST 00.00. Odbiorowi koficowemu podlega wykonanie calo$ci prac.
8.2. Zasady odbioru robdt
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilo$ei i zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami okreélonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badafd oraz wiznalnej ocenie
wykonanych robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena 1 m3 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbhudowania,
- ulozenie narzuty,
- kentrole prawidtowoséci wykonania robdt wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czesé 1. Rzeki i potoki gorskie
CBSiPBW  ydroprojekt” Warszawa 1979,
2. Kamien do robot regulacyinych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31
3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996 r.
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B.1.11. UMOCNIENIA SIATKOWO KAMIENNE

1. CZESC OGOLNA
LY. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z siatkowo-kamiennym umocnieniem skarp i dna przy obiektach hydrotechnicznych podczas realizacji
zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z
osiedla Lipniak”,

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét ebjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z umocnieniem
skarpy zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w A.00,
WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét )
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw )
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wmocnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowege umocnienia wg zasad niniejszej ST, sa:
- materace siatkowe (wykonane maszynowo),
- kosze statkowo kamienne (wykonane maszynowo),
- wypelnienie materacy kamieniem zgodny z normg BN-76/8952-31 ,
- drut do wiazania siatki,
- kolki faszynowe 08-10 cm | = 100 ¢m,
2.2.1. Materace siatkowe

Materac stanowi specjalny rodzaj koszy plaskich. Materac o wymiarach 5.0x2.0x0.3 m wykonany jest z siatki o
oczkach 6x8 cm (pierwsza warto¢ odpowiada wymiarowi D), z drutu stalowego, ocynkowanego z powloka z PCW, o
$rednicy 2.2x3,2 mm (pierwsza liczba podaje $rednice drutu, druga, érednice zewngtrzng powloki PCW), splecionego z
1,5-krotnym skreceniem laczonych drutow, przemiennie lewoskretnym i prawoskretnym. Cigzar drutu 1.49 kg/m2.
Obrzeza siatki sq wzmocnione drutem. Obrzeze réwnolegle do kierunku Jaczenia (splotu) drutdw zwane jest brzegiem
siatki; odpowiada dluzszermu wymiarowi siatki stanowigcej material do wytwarzania koszy. Obrzeze prostopadle do
brzegu siatki (lderunek wymiaru D) zwane jest rabkiem; odpowiada szerokoéci siatki tj. 2 m. Druty brzegu i rgbka
powinny byé grubsze od drutu siatki, nie ciefisze jednak niz 4.0 mm.

Arkusze siatki laczone sa drutem Srednicy nie mniejszej od érednicy drutu uzytego w siatce i z analogicznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Potaczenie wykonuje si¢ przez jednokrotne owiniecie (w odstepach 100-.
150 mm) drutéw laczonych siatek, stosujac drut ciagly na calej dtugoéci potaczenia. Materac posiada Scianki poprzeczne
co | m. Drut do wiazania koszy nie powinien by¢ ciefiszy od drutu siatki o wiecej niz 0.4 mm.

2.2.2. Kosze siatkowe

Wypehienie koszy stanowi gruboziarnisty material kamienny ¢ wymiarze nic mniejszym od wartoéci 1,5xD.
Maksymalny wymiar kamienia nie moze byé wigkszy od polowy wysokosci kosza tj. 30 cm. Nalezy uzy¢ kamienia ze
skaly twardej (np. otoczaki). Kamien zgodny z norma BN-76/8952-31.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzeta .
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3,

3.2, Sprzet do wykonania robot
Kosze siatkowe dostarczane na plac budowy beda rozladowywane przy pomocy dzwigu. Roboty zwigzane z
wykonaniem umocnienia wykonywac recznie z uzyciem koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu )
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2, Transport materialéw
Transport materialéw moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét .
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.
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5.2. Zakres wykeonania robdt

5.2.1. W wypromowanej skarpie oraz podstawie skarpy wykonaé recznie zaglcbienie glgbokosci 15 cm pod
przedmiotowy kosz.

5.2.2. Ulozy¢ kosze o wymiarach rozpoczynajac od odcinka poziomego dluzszym bokiem réwnolegle do osi koryta
cieku.

Uktadanie kontynuowac do pelnej wysokosci ubezpieczenia przewidziane) w danym przekroju. Styki pionowe
koszy przyleglych warstw musza by¢ przesuniete wzgledem siebie. Polaczenia sasiednich koszy wykonuje sig¢ przez
jednokrotne owiniecie (w odstgpach 100 - 150 mm) drutéw laczonych siatek, stosujac drut ciagly na calej diugosci
polaczenia. Kosze mocowad palikami faszynowymi 08-10 cm 1= 100 ¢t wilodei 1 szt/4 m2.

5.2.3. Wypehié kosze kamieniem. W celu uzyskania wlasciwego ksztattu kosza, nalezy go wypelni¢ z nadmiarem 50-
70 mm. Wyréwnanie wierzchniej warstwy kamieni w koszu wykonaé recznie.

3.2.4. Powtdrzy¢ czynnoéei 5.2, 1, - 5.2.3. na dhugoéci ubezpieczanego odeinka.

5.2.5. Powyzej koszy na skarpie wykonanie obsiewu na warstwie humuosu. Uszkodzenie kosza polegajgce na
rozerwaniu drutu w jednym lub dwdch miejscach na powierzchni nie przekraczajacej 0,5 m2, nalezy naprawiaé drutem o
przekroju 1 zabezpieczeniu powierzchni odpowiadajacym uszkodzonemu materialowi. Naprawe nalezy wykonad
przeplatajac uszkodzona siatke na odleglodé przekraczajaca 20 cm poza miejsce uszkodzone. Rozleglejsze uszkodzone
kosze nalezy naprawiaé siatka analogiczna do uszkodzong lub siatka mocniejszg. Siatke nalezy naloZzy¢ na uszkodzona
powierzchnie i przytwierdzi¢ drutem w sposab 1 na zasadach jak przy taczeniu siatek.

Wady spojenia siatek oraz lokakne uszkodzenia ostony cynkowsej lub powloki z PCW powinny by¢ naprawione
dodatkowym oplotem albe wzmocnione dodatkowym drutem, jesli inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiajacego
wyrazi na to zgode.
5.3. Dopuszczalne odchylki
5.3.1, Dopuszeza si¢ nastepujgce odchylki w wykonaniu robét
- dla rzgdnych + 1,0 om
- dla nachylenia - 10%
- odstep miedzy przylegajacymi koszami — 2 cm
5.2. Wymiary koszy
- dopuszcza sie odchytki wymiaréw + 10 %
5.3. Tolerancja wymiarow oczek siatki

Wymiary oczek (cm) D (mm) Tolerancje
1 2 3
6x8 60 +16%, - 4%

5.4. Drut ocynkowany z powloka z PVC
Wymagana wytrzymalodé drutu na zerwanie nie moze by¢ mniejsza od 308 N/mm?2 przy wydluzenin nie
mniejszym od 12%.
Wiasciwosci ostony cynkowej powinny byé zgodne z wymaganiami PN-H-U4623:1986 (PN-86/H-U4263).
Gruboéé powloki PCW nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 mm.

Nominalna srednica Nominalna $rednica Tolerancja Minimalne pokiycie
drutn zewnetizna cynkiem
powloki PCW
(mm)
1 2 3 4
2,2 32 0,07 265

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot .
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podane w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt6.

6.1. Kontrola jakosci wykonania
6.1.1. Kontrola jakesci siatek
Bezposérednio przed wlozeniem kosza nalezy sprawdzic:
- poprawnoéé spojenia siatek metoda ogledzin,
- jakosé powloki z PCV metoda ogledzin, wymiary kosza przy pomocy tadmy mierniczej.
Grubosé otoczki z PCW nalezy sprawdzad suwmiarka na co najmniej 3 prébkach drutu. Grubo$é tg okresla sig
jako polowe réznicy $rednicy drutu z powloka i drutu po jej zsunieciu. Wyniki sprawdzenia nalezy poréwnaé z
wymaganiami p. 5.3.
6.1.2. Kontrola wypelnienia
Wypelnienie koszy nalezy sprawdzaé przed ich zamknigciem. Rodzaj materiahi wypelniajacego, jego wymiary
nalezy sprawdza¢ na probee 20 dm3. Kamien winien odpowiada¢ wymogom zawartym w normie BN-76/8952-31,
6.1.3. Kontrola wykonania materacy siatkowo - kamiennych
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Kontrola jakodci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnodci uloZonego brzegostonu z Dokumentacja
Projektowa i niniejszg SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) materaca siatkowo — kamiennego,
- m3 (metr szescienny)} kosza siatkwo — kamiennego,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét )
Ogolne zasady odbioru robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Odbior robdt polega na sprawdzeniu iloei i zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa 1
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakosci wbudowywanych materiatdéw, réwnosci spadkow 1
wizualnej ocenie wykonanych robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena umocnienia materacem 1 koszem siatkowo kamiennym obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie wmocnienia,
- kontrole prawidtowosei wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czesé 1. Rzeki i potoki gorskie. CBSiPBW
Hydroprojekt” Warszawa 1979r.
2, Kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych BN-76/8952-31 . 3 Roboty ziemne, Warunki
techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996 r.
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B.1.12, DARNIOWANIE

1. CZESC OGOLNA
1.1, Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z umocnieniem skarp poprzez darniowanie podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych
przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkeie L. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z umocnieniem skarp
nasypéw przez darniowanie, wraz cbsianiem mieszanks traw 1 obegjmuja:
umocnienia na skarpach nasypu walu i przejazdéw watowych zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacii
Projektowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normarni i z definicjami
podanymi w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1. Czgé¢ ogélna.
Darnina — plat lub tadma wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami ro§linnosci trawiastej,
turzycowo -trawiastej lub turzycowej.
Darniowanie- pokrycte darning niezabezpieczonej powierzchni budowli ziemnej w taki sposéb , aby darnina do nigj
przyrosta,
1.5, Ogélne wymagania detyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robét.

2. MATERTAYY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw .
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materialy.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow wg zasad niniejszej SST, sa:
- darnina,
- szpilki

Darnina

Darnina trawiasta i trawiasta z nieduzym udzialem mchu i jagdd powinna by¢é wycinana z dami okrywajacej
powierzchnig stalych uzytkow lakowych, pastwiskowych, le$nych, gruntéw zadarmionych, jak wygony, miedze, pasy
przydrozne, polany le$ne itp. Zwartej darniny trawiastej z nieduzym udzialem mchu i jagdd dopuszcza sie przy.
zabezpieczaniu rowow w lasach. Damina turzycowo-trawiasta 1 turzycowa powinna by¢ wycinana z darni lub z porostéw
okrywajacych taki blotne oraz grunty bagienne.

Plyty lub tadmy daminy trawiastej nalezy wycinaé o gruboéci 6— 10 cm, zaleznie od jej zwartoéci i przeznaczenia.
Darmina dobrze spiléniona, zwarta i przeznaczona na grunty zyzniejsze 1 wilgotne moze mie¢ grubos¢ 6—7 cm, natomiast do

damiowania powierzchni gruntéw jalowych i suchych, np. skarp glebszych przekopdw i nasypoéw nalezy stosowaé
darnineg o grubosei §—10 cm.

Platy lub tasmy daminy trawiastej z nieduzym udzialem mchu 1 jagod, trawiasto-turzycowej 1 turzycowej nalezy
wycinaé o grubosci 10—15 cm, zaleznie od zawarto$ci systemu korzeniowego dami oraz gichokodci siegania zasadniczej
masy korzeni.

Pozostale wymiary daminy nalezy przyjmowac:

- szerokos$é 50 cm,
- dhugoéé umozliwiajaca whasciwe ulozenie daminy, nie wicksza jednak od 250 cm.

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie to jest mozliwe, nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Zaleca sie wycinanie darniny z trasy wykonywanych urzadzen. Ciecie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
specjalnych plugdéw i krojéw. Darning tnie sig¢ na prostokatne platy lub ta$my o dogodnych wymiarach umozliwiajacych
formowanie paséw wymaganej szeroko$ci. Darnina powinna by¢ mozliwie w jak najkrétszym czasie wbudowana lub
odpowiednio zlozona w stosy.

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, Zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego,
zardwno z drzew iglastych, jak i lidciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretéw zywej wikliny. Szpilki powinny by¢
proste, w ciefiszym koficu ostro zaciosane, w drugim uciete pod katem prostym. Gruboéé ich powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5
cm, natomiast dlugo$é od 20 do 30 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu .
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

3.2, Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robdt nalezy stosowaé narzedzia zgodnie z potrzebami.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu )
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 8T A.00. WYMAGANIA OGOLNE pki4. Transport

4.1. Transport materialéw
Transport darniny moze by¢ wykonany dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez InZyniera,, w
warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roélinngj i odkrycin korzonkdw trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami W trakeie zatadunku dariny Wykonawca powinien usunaé zanieczyszczenia ohce, tj. korzenie, kamienie itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Darniowanie nalezy wykonywaé poziomymi warstwami z doktadnym uklepaniem i przybiciem szpilkami kazdej
warstwy darniny. Kolejne warstwy darniny nalezy nakladaé na siebie z zachowaniem mijania si¢ stykéw platéw i przybijaé
szpilkami. Szpilki nalezy whijac pionowo w odstepach 25 cm nie mniej jednak niz 2 sziuki na plat.

5.2. Zakres wykonania robét
-~ Wrycigcie darniny.
- Wyrobienie kolkéw z drewna opatowego lub odpadowego.
- Transport materialéw w strefie roboczej.
- Spulchnienie gruntu skarpy na gigbokosé 2 cm.
- Darniowanie platami daminy zlozonymi przy gérmej krawedzi skarpy z przybiciem kotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt )
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6. Kontrola jakosci robét..

6. 2. Kontrola jakosci
6.2.1. Wyznaczenie miejsca badania.

W miejscach, gdzie w czasie ogledzin stwierdzono niedokladnodci, nalezy przeprowadzié szczegdlowe badanie
uzytej darniny, szpilek oraz jakodei wykonania robét. Badanie naleZzy przeprowadzi¢ nie mniej niz w dwu miejscach
wybranych losowo lub jedno miejsce na 1000 m2 wykonanego darniowania.

6.2.2. Badanie darniny

Badanie darniny polega na dokladnym obejrzeniu powierzchni okofo, | m2 w miejscu wyznaczonym i sprawdzeniu

rodzaju i zywotnosci roélinnosci tworzgeej daril.
6.2.3. Badanie szpilek

Badanie szpilek polega na wyciagnigciu z gruntu w miejscu wyznaczonym 3 szpilek oraz na sprawdzeniu wymagan

p- 2.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét .

Ogdlne zasady obmiaru robét padane w A00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7. Obmiar robét.
7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarows jest:

a) I m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp damina,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbiér robét.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWY PEATNOSCI
Cena 1 m? umocnienia skarp przez damiowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcoze,
- wyclecie 1 dostarczenie daminy,
- wbudowanie darniny,
- kontrolg prawidlowosci wykonania robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze
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B.2.1. WYKONANIE WYKOPOW
ROBOTY ZIEMNE W CZASZY ZBIORNIKOW

1, CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbiorn robdt
Zwiazanych z wykonaniem wykopéw podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiomikéw retencyinych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak”..

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopdw i
obejnuja;
wykonanie wykopdw — rozbidrka korpusu watu, wykonanie wykopédw na rezerwie gruntowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wrykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robdt w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstalej w
wyniku usuniecia z niej gruntu.
Odklad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow,
Pozostate okre§lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w A.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w A.00 pkt 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruniéw wystepujacych w wykopach zostala okreslona w Dokumentacji Projektowej na podstawie

przeprowadzonych badan geotechnicznych. Szczegélowe dane geotechniczne zawarte sa w dokumentacji
geotechnicznej. Przed przystapieniem do robdt ziemnych w wykopach, Wykonawcea ma obowigzek wykonaé analize jakoéci
grunty w wykopach z czestotliwoscia, co ok. 500 m, badz przy zmianie rodzaju gruntu..

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

-ciezaru objetosciowego,

-skladu granulometrycznego,

-zawartoéci czesci organicznych,

-wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnoSci optymalnej (Wopt),

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosei gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy.

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych. Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw
gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw, celem potwierdzenia ich przydatnosei do budowy nasypéw zgodnie z BN-
72/8932-01. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatoZenf przyjetych w Dokumentacji Projektowe;,
to grunt nieprzydatny do budowy nasypdéw powinien by¢ odwieziony na odklad. Wykonawca jest zobowiazany do
whudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. pkt 3. Sprzgt.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by<¢ stosowany sprzet:
-koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe,
-koparko-spycharki,
-koparko-tadowarki,
-spycharki gasienicowe,
-tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A .00 pkt4. Transport

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane nast¢pujace
§rodki transportu:

-samochody skrzyniowe,

-samochody samowyladoweze,

-lub inne érodki transportu zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Wydajnoé¢ érodkéw transportu powinma by¢ dostosowana do wydajnosei sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu pe drogach publicznych srodki transportu powinny speiniaé wyntagania podane w A.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robd6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odiworzenie osi trasy i punktdéw wysokosciowych, usuniecie drzew i1 krzewdw oraz
zdjecie humusu nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie ftrasa i1 punkty wysokoSciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu po
zdjecin warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadrzenia podziemne nie
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje odnoénie kontynuowania robot.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Odwodnicnie wykopu nalezy wykonaé zgodnic z zalozeniami projekin wykonawczego, Wykonawca zobowigzany
jest do stalego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji robot, ktory przez caly czas ich trwania bedzie
kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowo$é prowadzenia robot odwodnieniowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow,
nalezy vja¢ w rowy ¥lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych. Niezaleinie
od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruniu nadawaé w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze sirony Zamawiajgcego za te czynnoéei, jak
rowniez za dowieziony grunt.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowad
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczgeiem pompowania.
Szczegbdlowy sposdb odprowadzenia wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem =z
ich wlascicielem lub zarzadea .

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

5.4. Wykonywanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynad robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza,

Wykopy nalezy wykonywaé koparkami podsigbiernymi na odklad do przemieszczenia spycharka na odleglosé 10 m,

nalezy zachowa¢ spadki dna wykopu dla umoZliwienia stalego odprowadzenia wéd.

5.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow
Dolkladnoé¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w miejscach charakterystycznych.
Dopuszcza si¢ nasigpujace tolerancje:
réznica w stosunku do projekiowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé £10 cm,
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia Srodowiska obcigzajg
Wrykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w A.00 pkt 6. Kontrola jako$ci robdt..

Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnoéei z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wladciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt 1 po ich zakoficzeniu,

c) doktadno$é wykonania wykopéw,

d) zageszezenie gomej strefy korpusu w wykopie wedhig wymagan okreslonych w WTWO

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00 pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest | m3 (mefr szeécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w A.G0 pkt 8. Odbidr robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST A.00 pkt. 9.1, Ustalenia ogdlne,
Cena 1 m3 wykonania wykopdw obejmuje:
-oznakowanie robot,
-przeprowadzenie pomiaréw i robdt przygotowawczych,
-wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w miare potrzeb),
-wykonanie badaf laboratoryjnych, okreslonych w pkt 2 (przed przystgpieniem do robot ziemnych) i pkt 5.5,
-profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektows i niniejsza Specyfikacja,
-zaggszezenie podloza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych wskazanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
-wylonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych,
-rekultywacje teremu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okre§lenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreélenta, symbole. Podziatl i opis gruntow,
3. PN-74/B-04432 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Tnne dokumenty )
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania 1 odbiom, MOSZNIL 1996
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B.02.02. WYKONANIE NASYPOW
ROBOTY ZIEMNE W CZASZY ZBIORNIKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nasypéw podczas realizacji zadania p.n. ,Budowa zbiomikéw retencyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak”,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1,1
1.3. Zakres robét ohjetych SST
Ustalenta zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem nasypow
korpusu watu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejacego terenu w obrebie robdt,
Wysoko§¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.
Wskaznik zaggszozenia gruntu - wielkod¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona wg wzoru:
Is = Pd/Pds, gdzie:
Pd - gestoié objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m3],
Pds - maksymalna gestosc objgtodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okreslona w normalne’
prébie
Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 shuzaca do oceny zageszezenia gruntu podezas wykonywania nasypu,
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3].
Stopien zaggszezenia gruntu Id = Vmax — V / Vmax — Vmin gdzie:
Vmax - objetos¢ gruntu najbardziej rozluznionego,
A% — objetosc gruntu w stanie naturalnym,
Vmin - objgtodd najbardziej zageszoczonego.
Wskaznik réznoziarnistosei - wielkoéé charakteryzujaca zageszcezalnodé gruntu niespoistych okre$lona wg wzoru:
U= d60/d10 gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 — érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% grunty [mm]
Pozostate ckreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujaeymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w A.00 pkt 1.5, Ogblne wymagania dotyczace robdt,

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w A.00 pkt 2. Materialy,

2.2. Przydatne$¢ gruntéw do budowy nasypow

Nasypy wykonane beda z gruntow naturainych pochodzacych z wykopu przestony przeciwfiliracyjnej walu. Do tego
celu przydatne sa wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych
czesciami organicznymi grunty te nalezy wbudowad w wierzchnig cze$¢ nasypu jako podloze do zabudowy biologiczne;j.
Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskad akceptacje Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Akceptacja
nastepuje na biezaco w czasie trwania robdt ziemuych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw polowych
badan makroskopowych, okreglonych w PN-74/B- 04452 Grunty budowlane, badania polowe.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, to wszelkie takie czeéci nasypu zostang
przez Wykonaweg usunigte i wykonane powtornie z gruntéw o odpowiednich wlasciwosciach na jego koszt,

2.3. Badania laboratoryjne

Zgodnie z A. A.00. pkt 6. Kontrola jakosci robét.. Wykonawca zorganizuje staly nadzér geotechniczny wraz z
laboratorium geotechnicznym,

Laboratorium bedzie na biezaco w czasie trwania Rob6t prowadzié badania w zakresie przydatnosci gruntéw do

wbndowania w nasypy. W szczegdlnodci winny by¢ badane i okredlane na podstawie wynikow:

— krzywa przesiewn ‘

¢ — kat tarcia wewngtrznego - badania na prébkach wiclkowymiarowych w miejscu whudowania,

U — wskaznik nieréwnomiernosci uziarnienia,

Dmax — Srednica maksymalna ziarna.

Badania prowadzi¢ bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

opracowana przez siebie, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodyke badania probek
wielkowymiarowych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzgu podano w A.00, pkt 3. Sprzet.
3.2. Sprzet do zageszezania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akeeptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlagciwoéci gruntu, zardwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania. Do zaggszczania nasypéw nalezy uzywaé walce statyczne, ubijaki mechaniczne. Dobor sprzgtu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej warstwy. Dobor sprzetu zageszezajacego Wykonawea
ustali do$wiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypéw. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzgtu
zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. pktd. Transport

4,2, Wybér érodkdw transporin
Wybdr érodkéw transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objgtosci, technologii odspajania i
zaladunku oraz do odleglo$ci transportu i jako$ci drdg dojazdowych. Obcigzenie jednostkowe na jedng o$ $rodka
transportowego, nie moze przekraczaé dopuszezalnego obciazenia okreslonego przez zarzadeg drogi. Wydajnosc srodkow
transportu powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzgtu uzywanego do wykonywania wykopdw oraz sprzetu
uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zapropomuje i uzasadni typ sprzetu
przejezdzajacego przez obiekty inzynierskie 1 uzyska akceptacjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robdt.

5.2. Przygotowanie podloZa w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakoficzy¢ roboty przygotowawcze.
Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z norma BN-72/8932-01. Przed
przystapieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.

5.3.Wykonywanie nasypéw

Nasypy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z

Dokumentacjg Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy whudowad w
wierzchnia czesé nasypu jako podloze do zabudowy biologiczne;. _

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa rownomiernie na calej szerokoéci nasypu. Warstwy gruntu nalezy
uklada¢ ze spadkiem gémej powierzchni zgodnym z Dokumentacja Techniczna, Grubo$é warstwy gruntu w stanie luznym
powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zageszczania. Grubosé warstw
zostanie ustalona, na prébnym odcinka w obecnoéci Inspektora Nadzorn Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystapienie
do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
prawidtowego wykonaniami zaggszczenia warstwy poprzedniej.

5.4. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczdw
Nie zezwala si¢ na whudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktdrych stan uniemozliwia osiagnigcie wymaganego
wskasnika zaggszezenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalna. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszezonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zaggszczonego ulegla przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zageScié¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigeie wadliwej warstwy.

5.5, Wykonywanie nasypow w niekorzysinych warunkach atmosferycznych
Nie nalezy whudowywaé gruntéw przewilgoconych (W > Wopt), zamarznigtych i przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigeie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszezenia gruntéw. W czasie opadéw $niegn wykonywanie nasypdw powitmo by¢ przerwane, a
przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ §nieg z powierzchni nasypu.

5.6. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu nalezy nadaé pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektows

5.7. Zageszczenie gruntn

Warunki ogdlne zageszezenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZeniu, powinna by¢ zaggszezona z zastosowaniern sprzetu

odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkéw, Kolejng warstwe gruntu mozna
nakladaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszezania nasypéw w rejonie obicktéw i uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnodei optymalnej i powtémie zageScic. J ezeli powtorne
zageszozenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwg i
wbudowad nowy materiat, o ile InZynier nie zezwoli na ponowne préby prawidlowego zageszcezenia warstwy.

Wymagania odnoszace sig do parametréw zageszezenia gruntu w nasypie uzaleznione sa od tego, czy waly sg
nowobudowane czy tez przebudowywane, oraz od stosowanej metody wykonawstwa robét.
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W przypadku budowy nowych waldéw metodg sucha zgodnie z WITWO Roboty ziemne jezeli nie okresla tego
szezegdtowo projekt powinny one wynosié:

K lasa waznoscl technicznej
[Rodzaj Gruntu Zawartos¢ frakefi 2 mum (%)
L I, v
0-10 Is =095 I 2092
. - 10 - 50 Is 20,92
runty spotste >50 IS =090 15 20,00
piaski drobne i §rednie Ip =07
KGrunty niespoiste
piaski grube i gronty gruboziarniste Ip 20,65 ID = 0,55

Przy odbiorze robdt 10% wynikéw kontroli jakosci moze tych wymagad nie spelniaé, jednak wyniki te nie moga
by¢ umigjscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego walu.

W przypadku budowy nowych obwalowan wykonywanych metoda hydromechaniczna stopiefi zageszczenia gruntu
w kor- pusie powinien wynosié:

- dla watéw klasy 1111

ID ér = 0,6; ID min = 0,45

15% wynikéw moze by¢ mniejszych od ID min; lecz nie mogg byé one umiejscowione w jednym przekroju lub na
tym samym odeinku badanego walu,

- dia watdow IIT i IV klasy

ID ér =2 0,5; ID min = 0,35

z uwaga jak wyze] w odniesieniu do 15% wynikéw nie spetniajacych wymagan.

Przy wymiarowaniu obwalowarn, ktére wykonywane beda metoda hydromechaniczna, nalezy braé¢ pod uwage
przedsta- wione wyzej realne do uzyskania parametry zageszezenia gruntu i na ogdl rozbudowywad korpus tych obhwatowan,

W przypadku przebudowy i odbudowy obwalowai wymagane parametry zageszczenia gruntu, ze wzgledu na
utrudnienia technologiczne zwiazane z koniecznodcig dobudowy istniejacego korpusu mozna obnizyé do:

— grunty niespoiste (Zwir, pospotka, piaski grube, $rednie i drobne) ID sr 20,5; ID min 20,35 lub IS ér 20,92; IS min
20,90
— grunty malospoiste i spoiste IS §r 20,92; IS min 20,85

Dopuszcza sig 15% wynikéw nizszych niz ID min i IS min pod warunkiem, 7e nie beda one zgrupowane na tym
samym odcinko walu. W projekeie i w obliczeniach uwzgledniaé nalezy zmniejszenie zageszezenia,

Odstapi¢ od wymaganych warto$ci mozna w przypadku, gdv w projekcie zatozono uzyskanie innych wielkosei
wskaznika zageszczenia IS lub stopnia zageszezenia 1D,

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mieé¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95,

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zaggszezanego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przejsé sprzegtu zageszezajacego, powinna byé
ustalona przez Wykonawcee dodwiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw. Poletko do$wiadczalne dla
probnego zageszezenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszezonym z gleby.

Wilgotnod¢ zageszezanego gruntu

Wilgotno&¢ gruntu w czasie jego zaggszozania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej, oznaczone] na
podstawie préby normalnej metoda wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekraczaéd
nastgpujacych wartosci: w gruntach niespoistych + 2%, - w gruntach mato 1 §rednio spoistych - +0% -2%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszezenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé wieksza
od podanych odchylen, to grunt naleZy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy
wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnodci gruntu nalezy
przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.8. Dokladno$é wykenywania nasypéw

Przy wykonywaniu nasypdw obowiazuja nastepujace wymagania:

— szeroko$¢ nasypu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman,

— r1zgdne robdt ziemnych w stosunku de projektowanych nie moga przekraczaé +1 om i -3 cm dla nasypdw korpusu
drogi i 0+10 cm dla nasypéw w korytach ciekdw,

— pochylenie poprzeczne gomej powierzchni nasypu z tolerancja +1%,

— pochylenia skarp nasypéw nie moga r6znié sig od projektowanych o wiecej niz +10% ich wartoéci wyrazongj
tangensem kata,

—  wybrzuszenia i wkle$niecia skarpy nie moga bv¢ wicksze niz 10 cm przy pomiarze tatg 3 m,

— spadek podluiny powierzehni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokodciowych, nie moZe dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz - 3 ¢m,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kentroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot podano w A.00. pkt 6. Kontrola jakoéei robdt.,
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa,

6.2. Sprawdzenie jakosci wykenania nasypow

Sprawdzenie jakodci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt

2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inspektora Nadzom Inwestorskiego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na: ;
-badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
-badania prawidfowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
-badania zageszozenia nasypu,
-pomiary ksztaltu nasypu,
-zageszczenie nalezy kontrolowaé dla korpusu nasypu - nie mniej niz 3 pomiary co 25 m zageszczanych warstw

nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez InZynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00. pkt 7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt.
Obmiar bedzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanege z wykopdw |
oraz gruntu z innych zrodel. |
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest | m3 (metr szescienny} wykonanych robét w nasypach:

a) nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopow na rezerwie grantowej,
b} formowanie nasypow,
c) zageszezanie nasypow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w A.CC. pkt 8. Odbidr robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogélne. Cena 1 m3 nasypu skiada
sie z: ceny formowania | m3 nasypu, ceny zageszczania | m3 nasypu i obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot, |
- transport gruntu na trasie - Zrédlo uzyskania - miejsce whudowania,
- wbudowanie gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, |
- profilowanic powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochyler zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 88T,
- odwodnienie terenu w czasie trwania robot,
- przeprowadzenic wymaganych przez SST badati laboratoryjnych, dotyczacych wiasciwosei whbudowanych
gruntéw i wskaznika zageszczenia poszezegolnych warstw nasypu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreélenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996,

2. Rozporzadzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dn. 20.12.1996 r. w sprawie warankéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich nsytuowanie.
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B.02.03. PLANTOWANIE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robot zwiazanych z plantowaniem skarp wykopdw i nasypow gruntowych podezas realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw
retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak™,
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych 1 wojewadzkich.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z plantowaniem
(wyrdéwnywaniem) skarp wykopdw gruntowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.1.1, Okreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
A.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE 1.3. Zakres robot objetych S.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow .
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.
3.2, Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy
Wrykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreSlonych w niniejszej SST powinien wykazaé sie mozliwodcia
korzystania ze sprzetu do recznych robdt ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pktd. Transport

4/2. Transport materialéw
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystaé z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5. Wykonanie robot.

5.2. Scinanie skarp
Scinanie skarp (wyrdéwnywanie) moze byé wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym wg pki
3.2.
Nadmiar gruntn uzyskanego podezas $cinania skarp nalezy wywiez¢ na odklad.
5.3. Uzupelnianie skarp
W przypadku wystepowania ubytkdw (wglebiel) 1 zanizenia w skarpach nalezy je uzupelnié materialem o
whasciwosciach podobnych do materiatu, z ktdrego zostaty skarpy wykonane i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robét . .
Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 6 KONTROLA JAKOSCI

ROBOT.

6.1. Pomiar cech geometrycznych Scinanych lub uzupelmianych poboczy
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw po zakonhczeniu robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw Scinanych lub uzupelnianych skarp

Lp. Wyszezegdlnienie Minimalna czestotliwoéé pomiardw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podhuzna co50m
3 Réwnos€ poprzeczna
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6.4.1. Spadki poprzeczne skarp
Spadki poprzeczne skarp powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ¢ 1%.
6.4.2. Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci podhuine i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny prze$wit pod
latg nie moze przekraczaé 15 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot )
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robot

7.2. Jednostka obmiarewa
Jednostks obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na skarpach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzom
Inwestorskiego, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.1, Ustalenia ogélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- $ciecie skarp,
- odwiezienie gruntu na odklad,
- dostarczenie materialu uzupelniajacego,
- rozlozenie materiatu,
- zageszczenie skarp,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.

str.52 z 84




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Budowa zbiornikédw retencyjno-infiltracyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie .
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

B.02.04. WYKONANIE ZASYPOW OBIEKTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem zasypéw obiektéw podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiormik6w retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy
na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem gruntem
sypkim przestrzeni wykopow fundamentowych budowli hydrotechnicznych.
1.4, Okreslenia podstawowe
Przestrzen zasypu - przestrzen w granicach klina odtanmu, pomiedzy éciana zewnetrzng budowli hydrotechnicznej a
Sciang lub skarpa wykopu fundamentowego.
Pozostale okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST, 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczotkami powinny byé nastepujacymi gruntami nieskalistymi
mineralnymi; Zwirami, pospélkami oraz piaskami grubymi 1 érednimi, zgodnie z okre§leniami PN- 86/B-0248C Grunty
budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu
Do wykonania robot przy zasypywaniu przestrzeni za przyczdtkami moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
- koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania detyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4. 4.2. Transport gruntu Do
transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogg by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe,

- ciagniki kotowe i gasienicowe lub inne érodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w ST. 00.00
»Wymagania ogélne”,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podanc w ST. 00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania zasypki za preyczétkami nalezy:
-oczy$cié przestrzen zasypu z odpadkéw i innych niepotrzebnych materialow,
- odwodni¢ przestrzen zasypu wg ustalert Dokumentacji Projektowe;j,

wykona¢ stopnie w istniejacych skarpach wykopu, w celu zwiazania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowaé:

- dostarczenie gruntu, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2.2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji Techniczne;,
z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu fundamentéw stopni spycharka, do zasypu budowli
regulacyjnych 50% koparka i 50% recznie,

- rozplantowanie gruntu warstwami gruboéci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego, wg Roboty Ziemne Warunki
Wykonania i Odbioru,
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- zaggszezenie zaleca sie wykonaé ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzgl. wibratorami
powierzchniowymi,
- stopiefl zageszezenia [D przestrzeni zasypu nie mniej niz (.65,
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedna z podanych
metod dostosowana do warunkéw pomiari:
- radioizotopowa,
- probrrych obeigzen statycznych i dynamicznych
- geodezying.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera przy odbiorze warstwy nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Sprawdzenie jakogci wykonania robot
Sprawdzenie jako$ci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodno§ci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami InZzyniera.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
- wykonanie stopni w skarpach wykopéw,
- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
- zbadanie zageszozenia gruntu w przestrzeni zasypu, c¢o najmniej raz na 250 m3 nasypu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szefcienny) zageszezonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:

- pdwodnienie przestrzeni zasypu wg ustale Doknmentacji Projektowej,

- wykonanie stopni w istniejacych skarpach wykopu, w celu zwiazania zasypki. przestrzeni z gruntem rodzimymm,

- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego w
Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,

- Zageszezenie gruntu wg wymagan 5T,

- przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiardw,

- wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-74/B-014452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
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B.2.5 OGRODZENIA

MONTAZ OGRODZENIA PANELOWEGO
Roboty budowlane obejmuja — wykonanie i montaz ogrodzenia panelowego o dlugosci 225 mb wraz z dwiema
bramami z paneli ogrodzeniowych 2,5 x 1,5m

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specylikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem ogrodzenia panelowego podczas realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Cieku spod
Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.
Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamdowien (CPV)
Grupa Opis
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1.2. Zakres robdt objetych SST
Ninigjsza 88T dotyczy robdt, ktdre obejmmja wszystkie czynnodci umozliwiajace wykonanie montazu ogrodzen
panelowych.
1.3. Ogdlne wymaganie robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy, zgodnod¢ z Opisem Przedmiotn Zamoéwienia, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora, Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii.

2. MATERIAYY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Wazystkie materialy stosowane do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom ninigjszej SST, polskich
normom, atestom higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie w szczegdlnoscei:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz, U, z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pbZniejszymi

Zmianani).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz, U, z 2004r,, Nr 92, poz.881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.poz. 1360, z péZniejszymi

Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
Iub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw,

Ogrodzenie terenu winno spelmiaé¢ wymagania bezpieczenstwa i uzytkowania w przestrzeni publicznej, a w
szezegblnodcl wyposazenie powinno:

- Posiada¢ gwarancje na min 3 lata liczone od daty przekazania do uzytkowania.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé aktualny certyfikat na znak bezpieczefstwa ,,.B”

wydany przez odpowiedni Instytut lub Urzad.

- Urzadzenia podlegaja. co do zasady, unormowaniom dyrektywy w sprawie ogdlnego bezpieczeflstwa produktow

{2001/95/WE) PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

2.2 Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen sa;
- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony — 90 szt ,
- panele ogrodzeniowe o wym. 2,5 x 1,5m z drutu o min. érednicy 5 mm malowane
proszkowo na kolor zielony — 225 mb
- bramy z paneli ogrodzeniowych 4,0m x 1,5 m koloru zielonego - 2 szt,
- tworzywo sztuczne odporne na promienie UV na zaslepki shupkdw { w kompletach)
- beton klasy co najmniej C12/15 do zabetonowania stupkéw - 10,1 m’,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzet podano w SST A-001 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
Roboty moZzna wykona¢ dowolnym sprzgtem. Przewiduje sie drobny sprz¢t mechaniczny: pily, ubijarki, kantéwki,
nozyce itp. oraz wiertnicg do wiercenia doldw montazowych pod stupki.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Elementy ogrodzen przewozi¢ mozna dowolnymi érodkami transportu. Wszystkie elementy powinnoe si¢ przewozié w
warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszozaniem si¢, np. za pomoca tadmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Magazynowanie

Elementy do wbudowania nalezy chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz ubrudzeniem,

Skladowanie na placu budowy nie moze pogorszy¢ whasciwo$ci materialow.
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczyé
miejsce osadzenia fundamentéw na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z SST

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, naleza:

- Wykonanie dotéw do montaZzu stupkéw o powierzchni dna do 0,2m’ na glgbokoé¢ min 70 cm;

- Zabetonowanie stupkéw przy uzyciu betonu o klasie min C12/15;

- Montaz paneli za pomocy systemowych obejm;

- Montaz bram z paneli ocynkowanych 4,0x1,5m (w komplecie shapki 1 kiédki) — szt 2

Ustawienie ogrodzen

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo, a ich wierzcholki powinny
znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ kepturki z PVC zabezpieczajacy gomy otwér rury lub
zaSlepione (zaspawane) koncowki lub inne zabezpieczenie przed woda.

Malowanie elementow

Elementy ogrodzenia panelowego nalezy dostarczyé powleczone na wytwdmi warstwa poliestrowg o grubo$ci min.
100 mikrometréw w kolorze zielonym zgodnie z opisem podanym w Opisie Przedmioty Zamoéwienia Warstwa poliestru musi
posiada¢ atest pozwalajgcy do stosowania na zewnatrz i by¢ catkowicie odporna na promieniowanie UV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakoéé uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakoéci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad od producentow zagwiadczenie o jakoSci (atesty) oraz
wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i preedstawié Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jakodci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Tolerancje wymiarowe:
Dopuszcza sie tolerancje wymiarowa w rozstawie shupkéw ogrodzenia panelowego
umozliwiajaca poprawne zamontowanie panela.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
- zgodnosé wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacia, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- prawidtowo$é wykonania dotow
- poprawno$¢ wykonania fundamentdw
- poprawnoé¢ ustawienia shupkdw, konstrukeji, zakotwien.
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elemenrtami robét
Wszystkie materialy nie speluiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostang Inspektora
nadzoru odrzucone, Wszystkie elementy lub odeinki ogrodzenia, kidre wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady
Jednostks obmiarowa wykonanych robot jest wykonanie poszezegblnych elementéw ogrodzenia wraz z wszystkimi
jego elementami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami projektanta, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik.,

Celem odbiorn jest ostateczne ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilodci, jakosei 1 wartosei.
Wykonawca zglasza gotowosd¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedklada dokumenty potwierdzajace wykonanie
robot Zamawiajacemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi
normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzor ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wlasny we ustalonym terminie.

Wykonawca winien miedzy innymi przekazac:

- informacje identyfikujaca producenta (importera),
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- dokumentacj¢ techniczng, w ktdrej wskazane bedzie w jaki sposdb urzadzenia lub nawierzchnia zostaly
wyprodukowane (powinna byé tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych
materiatach, farbach i lakierach i lista zalecanych czesci zamiennych),

- informacje o zasadach kontroli i konserwacii,

- pisemne potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamowieniem,

8.2. Wymagania przy odbiorze
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaws odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakrycin sa:
- Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonanin robot
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia i SST,
- Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt,

8.3, Odbidr koxicowy
Warunki odbiorru koficowego podane zostaly w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogoélne zasady
Warunki platnosci za wykonane roboty okresla umowa.

9.2 Cena jednostki obmizrowej
Cena wykonania urzgdzen wyposazenia obejmuje:
- prace pomiarowe 1 przygotowawcze, organizacjg terenu budowy
- oznakowanie i wygrodzenie trenu robot;
- wykonanie wykopow do montazu shupkow;
- dostarczenie na migjsce wbudowania elementdéw gotowych oraz materialow
pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia;
- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;
- przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych ostatecznych;
- oczyszcezenie 1 uporzadkowanie terenu robot,
- okresowych kontroli oraz konserwacji w okresie gwarancyjnym.,

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
Norma PN-EN 1176 sktada sig z nastepujacych czedei:
- PN-EN 10025-1:2005U Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych. Czeéé 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy
- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
- PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym
usunigein  wezeéniej nalozonych powlok PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw: Apl:2002 Wzrokowa ocena czystosci powierzehni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania 1 zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunieciu
wezesnie] natozonych powlok (Dodatek Adl).
- PN-IS0 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Wzrokowa ocena czystodci powierzchni - Stopnie skorodowania 1 stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym usunieciu wezednie natozonych powlok (poprawka)
- PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosel powierzchni. Stopnie przygotowania wezeéniej pokrytych powlokami podiozy stalowych
po migjscowym usunieciu tych powlok.
= PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych produktdéw. Wazrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cze§é 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawedzi 1 innych obszaréw z wadami
powierzchni,
- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokryeia lakierowe. Wytyczne ogélne (norma
archiwalna)
- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania
- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Tnstrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja;
- Warunki wykonania 1 odbioru robét budowlanych.
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B.3.1 PORECZE Z RUR STALOWYCH
DO BARIER OCHRONNYCH MNICHOW PIETRZACO-SPUSTOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych montazu poreczy zwiazanych z budows budowli hydrotechnicznych mnichéw pietrzaco-upustowych) podezas
realizacji zadania p.n. ,,Budowa zbiomikéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR
3 z osiedla Lipniak™

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkceie 1.1,
1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i montazu porgezy z rur stalowych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i SST A.00. WYMAGANIA QGOLNE pkt. 1.4. Okreélenia podstawowe..
1.5. Ogolne wymagania dotyczace rebot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w S5T A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i normami i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST A 00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.

2.2. Materialy do wykonania porgezy
Porecz nalezy wykonaé z elementéw stalowych wg rysunku wchodzacego w sktad projektn wykonawczego.
Zastosowano porecz z rur stalowych o nietypowej konstrukeji .

2.3. Spawanie elementéw poreczy
Do spawania elementdw poreczy nalezy uzyé elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433.
2.4. Ochrona antykorozyjra
Materialy do ochrony antykorozyjnej musza mie¢ Aprobate Techniczna wydana przez ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogdlue wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Rodzaj sprzgtu
Sprzet do wykonania i montazu porgezy:
- spawarka,
- sprzet do prostowania porgezy,
- sprzet do malowania recznego lub natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00, WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport

4.2, Transport segmentow porgczy
Transport segmentéw poreczy moze sie odbywaé dowolnymi $rodkami transportu. Elementy nie powinny wystawac
poza gabaryt §rodka transportu. Elementy porgezy powinny by¢é umieszezone réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniem zaré6wno samego elementu jak i
natozonej na niego powtoki antykorozyjnej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robét.

5,2. Montaz poreczy
Porecz powinna byé wykonana w wytwérni w elementach o dugodci dostosowanej do mozliwosci przewozowych.
Podzestawy porgczy nalezy umieécié w wywierconych otworach odpowiadajacych rozstawowi stupkéw porgezy Scisle
wedlig Dokumentacji Projektowej (projekt wykonawczy). Porgez osadzi€ poprzez wypelnienie otwordw zaprawa
cementowa, Wysoko&¢ poreczy powinna wynosié¢ 110 cm .

5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
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Porgez bedzie zabezpieczona antykorozyjne przez pokrycie 3-ma warstwami pokryé malarskich (jedna warstwa

podktadowa i 2 warstwy nawierzchniowe). W Wytwérni wykonuje si¢ dwie pierwsze powloki malarskie (pozostawiajac nie

pokrytymi czeéci zabetonowane oraz przylegte do spoin). Po zmontowaniu poreczy oraz wykonaniu spawania, nalezy

uzupelni¢ ubytki powloki (réwniez powstale w czasie transportu), oraz nanie$¢ 3-cia warstwe powloki malarskiej w kolorze
perlowoszarym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakodci robot )
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 6. Kontrola jakosci

robot..

6.2. Kontrola jako$ci wykonania por¢czy
Sprawdzeniu podlegajg prostoliniowosc¢ 1 prawidlowos$é wykonania i zamocowania porgezy oraz prawidiowosé
ochrony antykorozyjnej. Dopuszezalna odchytka od prawidlowego przebiegu wynosi 0,5 cm na dlugosci 8 m. Ocena jakosci
powloki ochronnej polega na sprawdzeniu gruboéci powtoki malarskiej za pomocg grubodciomierzy o zakresie
pomiarowym 08500 “m z dokladnoécia wskazan 410 % zgodnie z BN-89/1076-02.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét )
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SS8T A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.1. Ogoine zasady obmiary
robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej porgczy wraz z zakotwieniami na podstawie
Dokumentacji Projekiowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru rohdt
Ogélne zasady odbiorn robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robét.
InZynier oceni wyniki badani i pomiardéw w przedtozone przez Wykonawce zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST. W
przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt
wlasny w ustalonym terminie,

8.2. Odbiér czesciowy
Qdbiorowi czeciowemu podlegaja;
- dostarczone na budowe elementy poreczy,
- ochrona antykorozyjna
- ustawienie podzestawow porgezy przed ich ostatecznym osadzeniem (obetonowaniem) w otworach.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koficowemu podlega prawidlowos¢ zamocowania poreczy oraz jej prostoliniowos¢ i uzupelnienie
powloki antykorozyjnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1. Ustalen:-
ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plaino$é¢ za 1 m (metr) zmontowanej poreczy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakoéci wykonanych
rohdt na podstawie wynikow pomiardw.
Cena wykonania rohdt obejmuje:
- przygotowanie robét,
- zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania przygotowanych segmentdw,
- wywiercenie otwordw pod stupki porgczy,
- ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie porgczy na obiekeie oraz oczyszezenie 1 uporzadkowanie miejsca robdt,
- ochrong antykorozyjna,
- wykonanie badar.
Odpady 1 ubytki materiatowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1, PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2, PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnodei

6. PN-B-23010 Domieszki do betor. Klasyfikacja i okreslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

8. PN-H-840620 Stal niestopowa konstrukcyjna ogblnego przeznaczenia. Gatunki
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9.

10.
11.
12,
13.

14.

15,

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82101
PN-M-82121
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08

10.2 Inne dokumenty

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakoéei o Rm do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyklej
jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztatiowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia.
Ksztaltownik na porgez drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia, Ceowniki
pdtzamknigte prostokatne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre§lonego przeznaczenia. Pas profilowy
na drogowe bariery ochronne

Sruby ze Ibem szedciokatnym

Sruby ze bem kwadratowym

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport 1 przechowywanie

str.60 z 84




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbieru Rebét Budowlanych
Budowa zbiornikéw retencyjno-infiliracyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie
WYMAGANIA SZCZEGOL OWE

B.3.2. PODBUDOWA BETONOWA
DLA MNICHOW PIETRZACO-SPUSTOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotemn niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu podczas realizacii zadania p.n. ,,Budowa zbiornikéw
retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagniceiu
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment noénej czedci nawierzchni
drogowe;j.
1.4.2. Chudy beten - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilodei od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng ilodcig wody, ktdry po zakonczeniu procesu
wiazania osiaga wytrzymato$¢ na §ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w A.00. pkt, 1.4. Okreélenia podstawowe,
1.5. Ogalne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w A.00, pkt. 1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A.00. pkt. 2. Materiaty.

2.1. Cement
Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 11 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 325N
wedhig PN-EN 197-1:2002 [5] . Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wihadciwoéci Klasa cementu 32,5
1 | Wyirzymato$é na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymalosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wiazania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Stalos¢ objetobci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywe
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowacé:
— Zwir i mieszankg wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
—  kruszywo lamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WI/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
—  kruszywo z recyklingu betonu o ziamach wiekszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w normic PN-8-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno byé catkowicie odpome na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 [12]1
zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagows
wode pitng.
2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobateg techniczna,
— folie z tworzyw sztucznych,
—  widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudege betonu, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— przewoznych zbiornikéw na wodg,
— ukdadarek albo rowniarek do rozkladania chudej mieszanki betonowe;,
— walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszezania lub plyty wibracyjne,
— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach
trudno dostepriych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 4. Transport

4.1. Transport materialow
Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem naleZy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.
Woda moze byé dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiomikami wody,

Tablica 3 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego {mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od0do35
16 od 60 do 80 od 60 do 85
8 od 40 do 65 od 40 do 67
4 od 25 do 55 od 30 do 55
2 od 20 do 45 od 25 do 45
1 od 15 do 35 od 20 do 40
0.5 od 7 do 20 od 15 do 35
0,25 od2do12 od 4 do 13
0,125 od0do5 odOdo 5

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sig zgodnie z PN-8-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5,1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w w SS8T A.00. WYMAGANIA OGOLNE Pkt. 5 WYKONANIE ROBOT

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
) doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilodci cementu,
doborze ilodci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-8-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 11 2.

Uziarnienie kruszywa powinno byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialno&é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej.

Zawarto§é cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé 130 kg/m3.
Zawarto$é wody powinna odpowiada¢ wilgotnosei optymalnej, okre$lonej wedlug normalnej proby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).
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Rysurek 1. Graniczne kizywe wziamienia do chudego betoruiod 0 do 31,5 mm
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia krnszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wlasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu
Lp. Wihadciwosct Wymagania | Badariawedtug

1 | Wytrzymatose na Sciskanie po 7 diiach, MPa. | 0d 35do 5,5 | PN-B-0623)[10]
2 | WytrzymatosC ma dciskanie po 28 doiach, MPa | 0d 6,0d0 9,0 { PN-B-06230{1(
3 | Nasigkliwosé, % my/n, nie wiccej niz: 9 PN-B-06250[ 10}
4 | Mrozeodpamose, znmicjszenic wytizymatosc, 20 PN-B-0623)[10

%o, rie wiecej niz:

5.4. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5oC i
wyzsza niz 250 C oraz gdy podlozZe jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowsg z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke chudego betonu o dcidle okredlonym sldadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzad w
mieszarkach zapewniajacych ciaglodd produkeji 1 gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonn powinny byé dozowane wagowo zgodnie z normg PN-3-96013:1997 [20
1. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony
przed segregaciq i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki betonowej
Ukladanie podbudowy z chudego betone nalezy wykonywaé ukdadarkami mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po
prowadnicach Przy ukladaniu chude] mieszanki betonowej za pomocqg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wboudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.
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Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszezeniu. Gdy
wymagana jest wicksza grubos¢, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapic po odbiorze jej przez InZyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszezanie. Powierzchnia
zageszezone] warstwy powinna mieé prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszczenia nie mmniejszego niz 0,98 maksymalnego
zageszezenia okre§lonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], {duzy cylinder metoda II).
Zaggszozenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementu.

Wilgotnoéé mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie

podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gomej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmmiej 30 cm dla spoiny podtuznej i1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sig wycigcie szczelin pozomych na gleboko§é okolo 1/3 jej
grubosci.

Szeroko§é nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby cala
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty. Stosunck dlugosci plyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0

W przypadku przekroczenia gbrnej granicy siedmiodniowej wytrzymatoSci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozormych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspgkaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,
— geowlSkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymalodei, grubosei i wspolezynniku wodoprzepuszezalnosei poziomej 1
pionowe;j,
~  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zaggszezeniu poddana pielggnacii. Pielggnacia powinna

byé przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczna, w ilosci ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zakiad' co najmniej 30
cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych érodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody InZyniera.

Nie nalezy dopuszezaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacii, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ si¢ wykacznie za zgoda Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet do produkeji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubodci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem,

— koniecznej do uzyskania wymaganej gruboci warstwy zageszczonej,

— okredlenia liczby przej§é walcéw dla uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozlkdadania i
zageszozania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wilasny koszt. Wykonawca jest zobowiazany
do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawea jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jeZeli wystapi
mozliwos$é uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakogci robét podano w SO.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody 1 przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akeeptacji.
Badania powinny obejmowaé wszystkie whadciwoséci okre$lone w punkiach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 1 5.3
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
s Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano
w tablicy 5.
o Wilasciwosci kruszywa
Whasciwoéei kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wlasciwosci
kruszywa powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-8-96013:1997[20].

Tablica 5. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu
Czestotliwos¢ badan

Minimalne Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan ilodci badan na po-
dziennej dzialce wierzchnia
roboczej podbu-
dowy na jedno
badanie

dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

1 | Wiasciwosci kruszywa

2 | Wiadciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodla
3 | Whasciwoéei cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m*“
5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m*~
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m*
7 | Grubosc¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m*
8 | Oznaczenie wytrzymatodei na $ciskanie chudego
betonu; po 7 dniach
po 28 dniach 3 probki 400 1>
9 | Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych

10 { Oznaczenie mrozoodpornoéci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié badania wody wedlug PN-B-32250:1988 [18].

. Wiasciwodci cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ whasciwoéei podane w tablicy 2.

J Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan nalezy pobieraé z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie nalezv
wykonaé zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991 [11]. :
Krzywa uziamicnia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

o Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnoci optymalnej, okreslonej w recepcie z
tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

L Zageszezenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszezana do osiagniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng proba Proctora (metoda II),
wedhug PN-B-04481:1988 [9].

. Gruboéé podbudowy z chudego betonu
Grubo$é warstwy nalezy mierzyé bezpodrednio po jej zageszczeniu. Grubodé podbudowy powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowa z tolerancja 41 cm.

’ Wytrzymalo$¢ na Sciskanie chudego betonu
Wytrzymalos¢ na Sciskanie okresha sie na probkachwalcowych o &rednicy i wysokosei 160 cm, Probki
do badanimalezy pohieracz miejsc wybrarych losowo, w Swiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilodci 6
sziuk nalezy fonmowacd i przedhowywac zgodnie z nonma PN-S-96013 1997 [20). Trzy probki malezy
badac po 7 dniachi trzy po 28 dniachprzedhowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinry by¢
zgodre z wyrmaganiami pocanymi w tablicy 4.

. Nasiakliwo$¢ i mrozoodpornoéé chudego betonu
Nasiakliwos¢ 1 mrozoodpornod¢ okredla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-
06250:1988[10].
Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4,
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6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Szerokosé podbudowy

Szerokoé¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja + 10 cm, - 5 cm,

6.4.2. Réwnos¢ pedbudowy

04 [23].

Nieréwnoéci poduzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy mnalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. NierownoSci podbudowy nie mogg

przekraczaé 9 mm .
6.4.3. Rownosé podbudowySpadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja

+- 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

05 podbudowy w planie powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +-5 em

6.4.6. Grubosé podbudowy

Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja: +-1 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Blad! Nie mozna odnalezé zrédta odwolania. pkt. 7.1, Ogdlne zasady

obmiaru robdt.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robédt podano SST A.00. Wymagania ogdlne, pkt 8 ODBIOR ROBOT .
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, 88T i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST A.00. Wymagania ogélne. pkt. 9.1. Ogolne ustalenia.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podloza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen pomocniczych,
rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiardw i badad laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalo$ci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statoSci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5.  PN-EN 197-1:2002 Cement.Cze§é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cemeniu
powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czeéé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

7.  PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie charalterystyki
poréw powietrznych w stwardnialym betonie

8.  PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zclazawego

i4. PN-B-11111: 1996 " Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
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15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22,
23,

PN-B-11112:
PN-B-11113:
PN-B-23004:

PN-B-32250:
PN-P-01715:
PN-5-96013 :
PN-8-96014 :

1996
1996
1988

1988
1985
1997
1997

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

1.1. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla

wiclkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wiokniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i lata.
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B.3.3 BETON KLASY POWYZEJ BH-20
DLA MNICHOW PIETRZACO-SPUSTOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1, Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorz robot
betonowych i zelbetowych w konstrukcjach wykonywanych na mokro, zwigzanych z budowa z budowa budowli
hvdrotechnicznych podczas realizacji zadania p.n. ,Budowa zbiornikéw retencyjnych przy Cicku spod Konopnicy na
wylocie kolektora deszczowego ZR 3 z osiedla Lipniak”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdltowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoSé, Ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dofwiadczenia i przy przestrzeganin zasad
sztuki budowlane;j.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu betonu hydrotechnicznego klas
ponizej BH 25 i obejmuja wszystkie konstrukcje betonowe 1 zelbetowe takie jak: fundamenty, podpory, mury, konstrukcje
szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obshuga obiektdw.Ustalenia
zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem konstrukeji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inZynieryjnego. ST dotyczy

wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- przygotowaniem mieszanki betonowe,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreslenia podstawowe.., a takze podanymi ponizej: _

Beton hydrotechniczny lub beton zwykly - beton o gestoSci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwosé betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszezelnodel - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszezalnodei wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto§¢ ciSnienia wody w MPa, dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornoéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) lklasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykdi zamraZania i odmrazania prébek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20 lub BH 20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na §ciskanie. Liczba po literze B(II) oznacza wytrzymaltod¢ gwarantowana Rb~ W MPa. Wytrzymatosé
gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymalo$§é (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek szedciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-
B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakodd ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Materiaty.
Wymagania dotyczace jakodci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.2, Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkoéw) dla betonu klasy < B25 - klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dolaczone sSwiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi uzyskaé akeeptacje Inspektora
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nadzoru.Zakazuje sig pobicrania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam

tylko jeden rodzaj cementu z t¢j samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wiazania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1: 1996, PN-EN 196-3: 1996, PN-EN 196-

6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacege musza speiniaé
nastepujqce wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):

- poczatek wiazania - najwezesnie] po uptywie 60 minut,

- koniec wiazania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosei zmiany objetodct:

- wg proby Le Chateliera - nie wigeeg] iz 8 mum,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardnigjace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie. Nie dopuszeza sig wystgpowania w cemencie wigkszej
niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sig rozgnie$é w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sig
zbiorniku Iub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznycn
cianach),

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleiny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dmi, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworie, w przypadku przechowywania w skiadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoScia cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosei.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymalo$é badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszoza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna
nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- 1/3 naymniejszege wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglofci w Swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jedne] plaszczyZnie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego 1 kopalnianego vszlachetnionego.

Zawartosé poszezegdluych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sie miedci¢ w granicach:

- do 1,00 mm - 53=76%.

-~ do 0,50 mm - 33=48%,

- do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spelniaé nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%.

- reaktywno$é alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B(6714.34 nie powinna wywolywal zwigkszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawarto§¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

- zawarto§¢ zanieczyszcezen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto§ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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- Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego peinych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami nor-my PN-B-06712,
uzycie takiege kruszywa moze nastapié¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18
dla korygowania receptury roboczej betor.

Do wytwarzania mieszanek betenowych klasy B10 i nizszej nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace

wymaganiom nomyy PN-86/B-06712, z tym, Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.3. Wada zarobowa do betonu
Waoda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym
- przyépieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.
- przyépieszajaco-uplastyczniajacych

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2.5. Hydrostop (sypki proszek cementowo piaskowy ) — ochrona i uszczelnienie betonu i Zelbetu.

Mieszanka zawiera klinkier cementowy i moze wysuszad oraz podraznia¢ skore oraz blony §luzowe. Posiada atest
PZH ur HK/W/0123/01/2004 i karte bezpieczedstwa.

Posiada aprobate techniczng ITB AT-15-7076/2006

2.3. Wymagane wlasciwo$ci betonn
Beton do kenstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelnosé - wicksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-0625C tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnié szczelne wlozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorinm Wykonawcy Iub wytwdmi betonow. Stosunek poszezegélnych frakeji kruszywa grubego ustalany
do$wiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto¢ piaskn w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczednie zapewnial niezbgdng
urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3=5) mieszanek betonowych o - - ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna, ilosé piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sig najwigksza masa objetoSciowa.

Wartos¢ parametru A do wzorn Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okre$lié doswiadczalnie. Wepdlczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymalo$ci betonu z mieszanck o roz-nych wartodciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartodci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartoéci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystaé z wartoéci parametru A podawanego w literaturze.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszezanej przez wibrowanie 1 dojizewajace) w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), érednigq wymagang wytrzymalo&¢ na Sciskanie nalezy okreslic
jako réwna 1,3 Rbg

Zawarto&¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cidnieniows wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekraczaé:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- warto$ei 3,535,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- warto$ei 4,5(36,5% - dla betonm narazonego na staty dostep wody przed zamarznigeiem przy uziarmieniu kruszywa
do 16 mm.

Maksymalna ilo$é cementu wynosi 400 kg/m3 dla betonu klasy BH25

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sic podezas projektowania jej skltadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu. '

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metod! Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.
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Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki z kontrolowana metodami okre$lonymi w nermie PN-B-06250
nie moga przekraczaé:
£20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar- przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Wymagane wlasciwoéci mieszanki hydrofobizacyjnej

Postaé - szary proszek

Podloze - beton B15 do B45
Gesto&é objetodciowa - 1,8 kg/dm3 + 10 %
Tloé¢ wody -0451nalkg
Przyczepnod¢ po 28 dniach -0,2do 4 MPa
Mrozoodpornosé - % F50 wazrasta do F150
Temperatura stosowania - 20C do 200C
Euroklasa reakeiji na ogien - Al

Nanoszenie hydroskopu odbywa¢ si¢ powinno po minimum 7 dniach dojrzewania betonu lub jege naprawach,
odbywa sie to poprzez reczne nanoszenie technika malarska na mokro jedna lub dwie warstwy a takrze agregatem
tynkarskim przy wydajnoéci §limaka 10 litréw /min,

Na §cianach nararzonych naparcie wody nanoszac izolacje pedzlem nalezy nakladaé dwie warstwy po minimum 0,8
kg/m? suchego produktu w warstwie. Droga warstwe nalezy nanosié krzyzowo 2 do 5 godzin po pierwszej. Decyzja
nanoszenia jednej czy dwdch warstw zalezy od jakosci betonu, gruboéei narzutu, spodziewanego naporu wody , gladkosci
powierzchni oraz czy izolacja jest nakiadana z dwdch stron $ciany czy jednej.

2.5. Materialy izolacyjne
Do izolowania powierzchni betonowych majacych kontakt z gruntem i innych wskazanych projektem nalezy
stosowad materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

— e¢emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM ,
— roztwOr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 |
— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniaczy wg PN-C-96177 ,
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 |
— mieszanka hydrofobizacyjna
— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doéwiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda
InZzyniera
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mieé¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu {zabrania sig¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek naleZy stosowad pojenmiki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszezania mieszanki betonowej nalezy stosowad wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65
odleglodci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgad/min i taty wibracyjne
cha- rakteryzujace sig jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt4. Transport
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samo-chodowych (tzw. gruszek).
Nos&¢ ,.gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewnié wymagana szybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozn,
czasu twardnienia betonu oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej moZna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniaiacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nad-zoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
- prawidtowoé¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywnieil pomostéw itp.,
- prawidtowoéé wykonania zbrojenia,
- zgodnodé rzednych z projektem,
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- czystosé deskowania oraz obecno$¢ wiladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wlozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowoéé  wykonania wszystkich robGt  zanikajacych, migdzy inmymi  wykonania = przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyinych, itp.,
- prawidlowo$é rozmieszczenia i niezmiennosé ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustow, sagezkow, kotw, rur itp.), :
- gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
Roboty betoniarskic mmsza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaldadzie produkeji
betonu, kidry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z dolkdadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody

+3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mieé aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku,
Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢é sprawdzane co najmmiej raz w miesiacu. Przy dozowanin
sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowanin pomp wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$é ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
ieja zsypowego teleskopowego {do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu clementéw konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowsa nalezy ukladac bezpoérednio z pojemnika lub rurociggn
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o gruboéci do 40 cm, zageszcezajac wibratorami welebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezpoérednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé

wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniad nastgpujgce warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 dr gan na minutg, z bulawami o drednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegloéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej,

- podczas zageszezania wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi naleZy zaglebiaé butawe na glebokosé 5=8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywad bulawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na calej dlugosci;

- czas zageszezania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym miegjscu powinien wynosié
od 30 do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku gl¢bokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dhugo$ei elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ dodwiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowad w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowad zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchdéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezpodrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszezanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odbyé pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powictrza jest wyZsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takZze w nocy, konieczne jest wezeénigjsze
przygotowanie odpowiedniego oéwictlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3, Warunki atmosferyczne przy ukladanin mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Retonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc
warunki wmozliwiajace uzyskanic przez beton wytrzymalofci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszoza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego clementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé migjsce robot
za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi wodoszezelnymi
oslonami zapobiegajacymi odparowanio wody z betom: i chronigeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poiniej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton naleZy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
ico najmnigj 1 raz w nocy, a w nastepuie dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosei na §ciskanie co najmniej 15 MPa,

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarmami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwnosé powierzchni ustroju noénego przeznaczone] pod izolacje powimna odpowiadaé wymaganiom normy PN-.
10260; wypukloéci 1 wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezpoérednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierdwnoscl wyrdwnadé za pomoca tarcz karborundowych 1 czystej wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6, Izolacja powierzchni betonu

Przed uloZzeniem izolacji w miejscach stykania sie betony z gruntem oraz wskazanych w dokumentacji projektowe;,

powierzchnie izolowane naleZy zagruntowaé np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, Iub inmymi materiatami
zaakceptowanymi przez InZyniera.

Zagmntowang powierzchni¢ bezpodrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowad lepikiem bitumicznym na
goraco 1 uloZy¢ izolacjg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajoéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnic lepikiem bitumicznym na goraco.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukc)ji obiektu (ustroju nodnego, podpér) nalezy wykonaé wedhug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantern.Konstrukcja deskow
powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wierej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniad:

- szybkos¢ betonowania,
- sposob zageszezania,
- obcigZenia pomostami roboczymi.
Konstrukeja deskowania powinna spelniaé nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnoé¢ 1 niezmiennosé ksztattu konstrukeji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,
- zapewniaé odpowiednig szczelnosd,
- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,
- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W nzasadnionych przypadkach na cz¢sé deskowan mozna uzyé desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubodé desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszezelni¢ tadmami z tworzyw sztucziych albo pianka. Nalezy zwrocié
szczegdlng uwage na uszezelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic,

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja, projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin,

Otwory w konstrukceji i osadzanie elementéw typu odeinki rur, aczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatodei betonu whudowanego w konstrukeje nalezy w trakoie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernic w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo§¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzié¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu,

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosei betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie poiniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymaloéci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreilenia nasiakliwoéci betonn nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmmiej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o
ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztakcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywad w warunkach laboratoryjnych f bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250,
Nasigkliwosé zaleca sie réwniez badad na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornoséci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowani co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i
badaé w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie badaé mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyépieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dana partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie naleZy przeprowadzic w okresie 28 dni.

Wymagany stopieft wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow i sposobu wykonywania betonn po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej
niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku b frednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-062350.
Dopuszcza sig badanie wodoszczelnodei na probkach wycigtych z Konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakodci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonn
dostosowany do wymagafi technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.,

Badania powinny obejmowad:badanie skladnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badadi wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestosé badania
wedhug
Badania 1) Badanie cementu: PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikdw ¢zas wigzania dostarczonej partii
betonu statosé objetosei jw.
obecnosé grudek PN-EN 196-6
wylizymatosé PN-EN 196-1
jow. 2) Badame kruszywa jw.
skiadu ziarnowego
ksztaltu ziaren PN-EN 133-1
zawartosci pylow PN-EN 133-3
zawarto§ei PN-EN 133-9
zanieczyszczen PN-B-06714/12
wilgotnosei PN-EN 10976
Jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczecin rebdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badame dodatkéw i domieszek PN-B-062401
Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczgeiu robot
mieszanki
betonowej
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Jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
robocza

1w, Zawartosé powietrza 1.W. JW.

Badanie betonu | 1) Wytrzymato$é na sciskanie na prébkach jow. Po ustalenin recepty 1 po wykonaniu
kazdejpartii betonu

jow. 2) Wytrzymalosé na éciskanie — badanie PN-B-06261 W przypadkach teclnicznie uzasadnionych

nieniszezace PN-B-06262

jow. 3) Nasiakliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukeji 1 raz na 5000
m” betonu

j.W. 4} Mrozoodpornodé W, W,

j.W. 5) Przepuszezalno$é wody W W,

0.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoéci konstrukeji o powaznych konsekwencjach
jej zniszezenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym,

- Ustalenia projektowe powinny okreélaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjainych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartodciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszezalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementdw konstrukeji.

- Dokladnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podhuznych .
poprzecznych osnowy geodezyinej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupdw.,

- Odchylenia poziome wzdluz wysokodci budowli powinny przyjmowaé wartoéci rdznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleri o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujgce.

6.2.2, System odniesienia

- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukeji zgodnie z nor-mami PN- 87/N-
02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszezeniem.

6.2.3. Fundamenty (lawy — stopy - piyty)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Shapy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunkn do punktu pozycyjnege (lub osi

pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiarn wolnej odleglodci usytnowania stupow i Scian w planie w stosunku do stupow i

§cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokoSci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie

powinno byé wicksze niz:
420 mm przy L ?230m,
+ 0,25 (1L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L 7500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacii o wysokodcd

h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ h1300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygigeie shipa lub $ciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno byé wicksze

+ 10 mm lub /750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolngj n-tej kondygnacji budynku na
wysokodci
Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
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\/Z' hi/ 300 n przy klasie tolerancji N1,
‘/‘Zhj /400 n przy klasie tolerancji N2,

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszezalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosei L nie powinno byé wigksze niz:
+ [/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno byé wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
%+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Depuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno byé wicksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno byé wigksze niz;
+ 20 mm przy Hi 7 20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <Ii < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wicksze niz:
% 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosei przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

- oraz odchylenie plaszezyzny bocznej od pionu nie powinno byé wicksze niz:
+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczaine odchylenie vsytuowania strzemion nie powinno byé wicksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerangji N2,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgied i polaczen pretdw nie powinno by¢ wicksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc
wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
3 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odeinku 2 m nie powinny by¢ wicksze niz; 15
mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

- Dopuszezalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odeinkn 0,2 m nie
powinny byé wicksze niz: 5 mm przy kiasie tolerancji N1, 2 mm przy kiasie tolerancji N2.

- Dopuszezalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byé
wigksze niz: 5 mm przy klasic tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementn o diugoéci L (w mm) powodujace jego skos$nosé (odchylenie od obrysu) w
plaszezyZnie nie powinno by¢ wigksze niz: L/100 ? 20 mm przy klasie tolerancji N1, 1/200 ? 10 mm przy klasie
tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz: 4
mm przy klasie tolerancji NI, 2 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytnowaniu otwordw i wkiadek nie powinno byé wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT ,
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7. Obmiar robot,
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienmy) konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilodci przedmiarowej przyjmuje
sig ilo§¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skosdw o przekroju rownym lub
mnigjszym od 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT ,
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbidr robdét.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektor-a nadzoru.

8.3, Odbidér koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1. Ustaleni.
ogohe.
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produke;ji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszezenic deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- utoZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszezenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bedacych wlasnoicia Wykonawcy, materialdw rozbiorkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena jednostkowa nwzglednia zakup, dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji, przygotowanie, transport i
ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, uloZenie i rozbidrke deskowan, oczyszezenie stanowiska pracy
i usunigcie bedacych wlasnoscia Wykonawcey materiatéw rozbiorkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-B-(1801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 . Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN 196-1
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosei.

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoéci objgtodci. PN-EN 196-6 Metody
badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoéei.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu, Definicje i

wymagania.
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczymu. Metody badad. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Oznaczanie ilo$ci wody wydziclajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpeji kapilarne;j.
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. .
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PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chiorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwigkowa badania
wytrzymalodci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne.
Badania. Qznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto§ci zanieczyszczen obeych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren

i nasiakliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie relatywnosci alkalicznej. PN-B-32250. Materialy
budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-C-04541 Woda i §cieki. Oznaczenie suchej pozostatoéci, pozostalo§ei po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszezonych mineralnych i substancji rozpuszezonych

lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i écieki. Badania twardoéei. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda i écieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawarto$ci siarki 1 jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszezalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartoéci chloru 1 jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02Woda i §cieki. Badania zawartogci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszezonych
i skrobi nierozpuszezonej metoda kolorymetryczng z antronemn.

PN-D-96000 Tatcica iglasta ogolnego przeznaczenia. PN-D-96002Tarcica lifciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno ielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreélenia, podzial i gléwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymiagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ziacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jakosci.

10.2, Inne
Instrukcje Instytatu Techniki Budowlanej:240/82  Instrukcja  zabezpieczenia przed  korozja  konstrukcji
betonowych i zelbetowych,306/91Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
‘Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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B3.4 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-0
DLA MNICHOW PIETRZACO-SPUSTOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojeniowych stala zwykta St0s w konstrukcjach wykonywanych na mokro, zwiazanych z budowa budowli
hydrotechnicznych podczas realizacji zadania pan. ,Budowa zbiomikéw retencyjnych przy Cieku spod Konopnicy na
wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagafi podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcii drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnicje pewnosié, 7e podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia budowli
zelbetowych wymienionych w punkeie 1.1,
Roboty, ktérych dotyczy Specytikacia, obejmuja wszystkie czynno§ci majace na celu wykonanie robdt zwiazanych

- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrola jakoéci robét i materiatow.
Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne jak: fundamenty, podpory, mury, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obshuga obiektdw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i SST A.00, WYMAGANIA OGOLNE pkt.1.4. Okreélenia podstawowe..
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym, zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czymny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4. Okreglenia
podstawowe..

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiaiéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt.2. Materiaty.

Do zbrojenia konstrukciji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontrakt
stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-I-84023/6: AIIIN, gatunku RBS00W/BSt50(
O.T.B. oraz stal klasy Al gatunku St38X-h,

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.2. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja stosuje sie nastepujaca klasg i gatunek stali zbrojeniowej:
Tabela 1

Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy
A0 Si0s okragta gladka PN-H-84023

2.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretoéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-H- 84023, W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknied, naderwan i
rozwarstwier.

2.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe]j pretéw niedopuszezalne sg pozostaloéci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne mnieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniccenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszezalne jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla
walcowki i pretdw gladkich o érednicy nominalnej do 25 mnt, za$ 0,7 mm dla pretéw o wickszych srednicach.

2.5. Odbior stali na budowie
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.

str.79 z 84



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Budowa zbiornikéw retencyjno-infiliracyjnych przy Cieku spod Konopaicy na wylocie kolektora deszezowego ZR 3 z osiedla Lipniak w Lublinie
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Odbidr stali na budowie powinien byé dokenany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢:
- znak wytwércy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- §rednice nominaling,
- gatunek stali,
- numer wytopu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wiazek i krepdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy tez kregu.
Dostarczona na budowe stal, ktora:
- nie ma za$wiadczenia (atestu),
- ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnoscei,
- peka przy wykonywaniu hakéw,
nalezy zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakachz podzialem wg
wymiarow 1 gatunkdw,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu pedano w SST A.00, WYMAGANIA OGOLNE pkt.3. Sprzet.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkicgo w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcjq obstugi. Sprzet
powinien spetniaé wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzefi mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obslugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sposdb wykonania robét
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzycin urzadzen do prostowania, cigeia i gigeia stali.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dﬂtyczqce fransportu
Ogoblne wymagania dotyczace transporty podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pktd. Transport
Wygicta stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi érodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5. Wykonanie robét.

5.2. Wykonanie zbrojenia
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia
Prety i walcowke przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzn
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuniecia zanieczyszezefi. Czyszezenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wiasciwoéciach technicznych stali ani péZniejszej ich korozji.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy jq prostowaé. Cigeie 1 gigeie stali zbrojeniowej nalezy wykonywad reeznie lub mechanicznie.
Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdhuz jego osi od odgigcia do odgigeia w stosunku do podanych na rysunku
nie powinna przekraczaé 10 mm.Haki, odgiecia prgtow, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
Dokumentacji Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowief normy PN-5-10042,
5.2.3. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania
wlagciwej grubogci otulin zgodnych z norma i Dokumentacja Projektows nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
przekladkami betonowymi wigzanymi do pretéw lub z tworzyw sztucznych o grubodci réwnej gruboéei otulenia. Szkiclety
plaskie i przestrzerme po ich ustawieniu i uloZeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przez
spawanie lub wigzanie. Zgrzewanie lub spawanie pretéw moga wykonywaé jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowanie zbrojenia plyt nalezy wiaza¢ lub spawac:
- w dwéch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyZzowanie,
- w pozostalych rzgdach - co drugie w szachownice.
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Dopuszezalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczaé 3 %.

Zamknigeia strzemion nalezy umieszezaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion styki

spawania moga sig znajdowac na jednym precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub

szkieletach plaskich nie powinna przekraczaé 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie plaskim.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczaé 25 % ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST A.00, WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6. Kontrola jakoci
robdt.. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako§ci materiatéw, zgodnoSci z Dokumentacig
Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami.

6.2. Badania w czasie budowy
6.1.1. Sprawdzenie materialéw
Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniv, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakosei i protokdtami odbiorczymi.
6.1.1. Sprawdzenie zbrojenia
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sig przez bezposredni pomiar tadma, poziomnicg i ta§ma, suwmiarka i poréwnanie
z Dokumentacja Projektows.
6.3. Badanie wytrzymalosci
Badanie wytrzymatodci siatek i szkieletdw plaskich nalezy przeprowadzi¢ przvjmujac za partie ich laczng mase nie
przekraczajaca 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie. Badania
nalezy przeprowadzad rozrywajac prety w kierunku prostopadtym do plaszezyzny siatki lub szkieletu na calej
siatce, podpierajac pret gérny w miejscach laczenia i podwieszajac ciezar do preta dolnego. Badany wezel powinic
wytrzymaé obciazenie nie mniejsze od podwdinego cigzaru siatki lub szkieletu plaskiego.
Badaniu nalezy poddawaé trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach érodkowych, W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowaf zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé co najmniej czesé siatek lub szkieletéw
ptaskich. Jesli badanie podwdinej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucic,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt .
Ogdne zasady obmiaru robdt podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robdt,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznodci przyjmuje sie teoretyczna ilosé (kg) zmontowanego
uzbrojenia tj. taczna dlugosC pretow poszezegdlnych érednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa kg/m.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretdw, przekiadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie te zwickszonej ilodci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce protow o érednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podane w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Odbiér robot.Roboty objet=
niniejszg Specyfikacja podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdry jest dokonywany na podstaw
wynikéw pomiardw, badaf i oceny wizualnej.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemmne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robédt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorom czgéciowym podlegaja materiaty:
- stal zbrojeniowa,
- gotowe siatki i szkielety.
8.3. Odbiory koficowe
Odbiér koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecic betonowania elementdw, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnos$el wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnodci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz 1 dlugoscei zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.1. Ustalenia

ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnoéci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram. Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiaty,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie spawane ,na styk” lub ,na zaklad” oraz montaz zbrojenia
przy uzycin  drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektows i niniejsza Specyfikacja, a takze

oczyszezenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasnosé Wykonawey i usunigeie ich,

pomiaréw i badaii laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.Ilo$¢ zbrojenia ze stali klasy
A-0 zwiazana z niniejsza Specyfikacja podano na rysunkach w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.

10.2.

Platno§é¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakofci wykonanych robdét na podstawie wynikoéw

Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991  Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie, Dodatkowe wymagania. PN-ISO 6935-2:1998 .
Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. |
Dodatkowe wymagania. Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwla i prety stalowe do zbrojenia betonu, Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 272. BI 8/92
poz. 38Zmiany:; 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-H-04408 Metale.
Technologiczna proba zginamnia.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. PN-B-0
3264K onstrukcje betonowe, zelbetowe i sprozone. Projektowanie.
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Qznaczenie wytrzymaloSei na Sciskanie. PN-B-06711 Kruszywo
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeii z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymalosci
betonu na $ciskanie.
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatodci betonu na §ciskanie za pomoca mtotka Schmidia
typu N.
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
PN-B-06714-15 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziamowego. PN-B-06714-16 Kruszywa
mineralne. Badania. Qznaczenie ksztattu ziarn,
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Oznaczenic nasigkliwosci.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych. PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego
przeznaczenia.
PN-8-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okraglym i kwadratowym. BN-88/6731-08
Cement. Transport 1 przechowywanie.
BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tadmie aluminiowej. BN-73/9081-02
Formy stalowe do produkeji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania.
PN-H-93215 Stal zbrojeniowa.
Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Technild Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
- Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych GDDP Warszawa 1990r.
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B.04.03 SZANDORY I ZASUWY DREWNIANE
DLA MNICHOW PIETRZACO-SPUSTOWYCH

1.1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem i zaloZeniem zasuw drewnianych oraz drewnianych zamknie¢ szandorowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem i
zatozeniem szandordéw oraz zasuw drewnianych 1 obejmujg:
- dostarczanie materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z migjsca skladowania),
- wymierzenie robot,
- przygotowanie 1 ostruganie drewna,
- impregnowanie drewna,
- okucie szandordw lub zasuw,
- zaloZenie szandordw lub montaz zasuw.
zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w A.0C
WYMAGANIA OGOLNE, pkt 1.4. Okreélenia podstawowe..
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robdt,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow )
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 2. Materiaty,

2.2, Materialy do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad ninigjszej SST, sa:
- deski iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 28-45 mm, kLT,
- bale iglaste, obrzynane, wymiarowe kl. TI,
- krawedziaki iglaste, wymiarowe k1, T,
- okucia stalowe,
- §ruby stalowe z podkiadkami i nakretkami,
- drodek impregnujacy do drewna.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3. Sprzet.

3.2, Sprzet do wykonania robodt
Do wykonania robét stosowad sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu )
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pktd, Transport

4.1. Transport materialéw B
Transport materialdw moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Szandory 1 zasuwy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzié nalezy na obiekcie, ktdrego
element one stanowia.

6. KONTROLA JAKOSCLROBOT

6.1. Ogélne zasady koatroli jakosci robot )
Ogodlne zasady kontroli jakodci robét podano w A.00, WYMAGANIA OGOLNE plkt 6, Kontrola jakosci robot..

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakofci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonanej konstrukcii drewnianej z
Dokumentacjg Projektows, i niniejszg A. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
- wymiary szandoréw lub zasuw drewnianych,
- szczelnoéé zasuw (ocena wizualna),
- wspdlpraca zasuw z urzadzeniami prowadzacymi 1 wyciggowymi,
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- prostoliniowos¢ szandordw,
- dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajacy zatoZenie i wyjecie szandorow, przyleganie powierzchni styku z
prowadnica).

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiara robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka cbmiarowa jest:1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamykajacej swiatto budowli.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét )
Ogélne zasady odbioru robdt podano w A.00, WYMAGANIA OGOLNE pkt 8. Odbidr robot.

8.2. Zasady odbioru robét
Odbiér robdt polega na sprawdzenin ilo$ci i zgednoéei wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badafi oraz wiznalnej ocenie
wykonanych robat.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Cena 1 m obgjmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- wykonanie konstrukeji,
- zamontowanie zasuw drewnianych lub zatozenie szandorow,
- kontrole prawidtowos$ci wykonania oraz dzialania zasuw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i

5. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

6. PN-H-93402 Katowniki mieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

7. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym

8. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

9. PN-M-82101 Sruby ze them szebciokatnym

10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

11. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

12. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

13. PN-II-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

14. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnoleglodcienne IPE walcowane na goraco

15. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa

16. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
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