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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy
ul. Sierocej 17.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i hazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
e 45321000-3 - lzolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robot objetych niniejszg specyfikacja jest projekt budowlany
i wykonawczy p.t.: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy
ul. Sierocej 17 (dz. Nr 37 - obreb 7) - Cze$¢ Ill - Instalacja centralnego ogrzewania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemoéw budowlanych.

Kazda zmiana systemdw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowa prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny
mieé pisemng akceptacje autora projektu.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezaco z projektantem Iub inspektorem nadzoru i nie moga by¢é samodzieinie
interpretowane przez Wykonawce.

1.6. Qgélne informacje dotyczace zakresu robdét, budynku i

instalacii
a) Zakres robadt

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania
zasilanej z wymiennikowni ciepta, bedacej inng czescig opracowania.
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W zakres robot wchodzi réowniez wykonanie robot towarzyszacych niezbednych dla
prawidtowe] pracy instalacji, wtasciwe] eksploatacji i innych wyszczegélnionych w dalsze
czesci.

b)

Budynek skitada si¢ z dwodch segmentéw: dydaktycznego i sportowego. Segment
dydaktyczny jest trzykondygnacyjny, w peini podpiwniczony. Segment sportowy jest
dwukondygnacyjny.

Kubatura catkowita budynku wynosi 9515 m®, za$ powierzchnia catkowita 3084 m’.

Budynek zasilany jest w ciepto z wymiennikowni ciepta pracujacej na cele centralnego
ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Wymiennikownia podlega przebudowie
zgodnie z odrebng czescig opracowania.

Istniejaca instalacja c.0. wykonana jest na bezie grzejnikdw zeliwnych cztonowych i rur
stalowych. Poziomy izolowane sg wetng szklang w ptaszczu gipsowym. Stan instalacji jest zty.
Brak jest mozliwo&ci regulagji instalacji.

Istniejaca instalacja prowadzona jest po wierzchu $cian (poziomy, piony, gatgzki |
odpowietrzenia), a grzejniki umieszone sa zazwyczaj we wnekach.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie zamknietym, pompowym w
uktadzie dwururowym. Cata instalacja pracowaé bedzie w jednym uktadzie pompowym. Dla
prawidlowego zréwnowazenia instalacji, caly uktad podzielono na trzy obiegi zasilane z
rozdzielacza w wymiennikowni ciepta. Obieg A zasila¢ bedzie frontowg czes¢ budynku
dydaktycznego, obieg B tylna czeéé budynku dydaktycznego, za$ obieg C zasilaé bedzie
segment sportowy budynku.

Réwnowazenie obiegdw zaworami réwnowazgcymi zamoniowanymi na przewodach
powrotnych przy rozdzielaczach ujetych w projekcie wymiennikowni. Piony w budynku gtéwnym
oraz dwa odgatezienia w segmencie sportowym regulowana bedzie za pomocg automatycznych
regulatorow réznicy cisnien montowanych na powrocie sterowanych sygnatem cisnienia z
przewodu zasilajgcego.

Réwnowazenie grzejnikow nastawg wstepng na zaworach termostatycznych.

Poszczego6lne obiegi wyposazone bedg w zawory odcinajgce. Podejscia pod piony w
czesci podpiwniczonej wyposazone beda w zawory odcinajgce. Ponadto przewidziano zawory
odcinajace sekcyjne na dfuzszych odcinkach obiegow.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki.

1.7. Opis robdét tymczasowych

¢« Wykonaé zabezpieczenia pozostajacych posadzek, scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowaé grubg folie ochronna przytwierdzong tasmami klejgcymi do
pedioza.

¢ W miejscach robét spawalniczych i przycinania przewodow szlifierkg, elementy zarazone na
dziatanie iskier zahezpieczy¢ niepalnymi kocami.

¢« Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesunac (zdjac),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu

« W czasie robot wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem 0s6b niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wiadajacym budynkiem harmonogram dostgpnosci do
poszczegodlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
¢ kierownika robdét z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkow ochrony indywidualnej
» srodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot
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2.1. Dane oqgdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
byé oznakowane znakiem CE iub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z woda pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie¢ na danych
technicznych producentéw urzadzen i armatury, ktéore podano w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza sie zmiany systemow na inne, réwnowazne, pod warunkiem ich ponownego
przeliczenia oraz pisemnej akceptacji autora projekiu oraz dostawcy ciepta.

2.2. Materialy do wykonania instalacji
a) Rury stalowe zaciskowe do_instalacji c.0,

Instalacje centralnego ogrzewania cd armatury na rozdzielaczach wykona¢ w systemie z
rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych w zakresie $rednic zewnetrznych
DN15+DN54 taczonych poprzez zaprasowywanie ztacz. Rury i ksztaltki winny by¢ wykonane ze
stali weglowej RSt 34-2 (lub lepszej) i zewnetrznie galwanicznie ocynkowane warstwg o
grubosci min. 7um. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0+110°C i wymagana
odpornosé na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztattki winny by¢ wyposazone w O-ringi z EPDM.
Zmiany kierunkéw i rozgatezienia wytgcznie za pomocg ztgczek i ksztaitek producenta systemu.
tgczenie armatury z nowymi rurami za pomocg zlaczek zaprasowywanych z gwintem w
systemie producenta rur. Laczenie istniejgcych rur stalowych czarnych z nowymi rurami za
pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur potgczonych z
nagwintowang istniejaca rurg stalowg. System rur i ksztattek winien pochodzi¢ od jednego
producenta.

b) Grzejniki
Grzejniki stosowaé stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt gorny, 4
otwory podtaczeniowe GW %4". Grzejniki winny posiada¢ w wyposazeniu korek i odpowietrznik
reczny. Wymagany =zakres pracy grzejnikow: PN10; T=110°C. Do montazu grzejnikéw
wykorzystywaé zawiesia zalecane przez producenta. Zastosowane grzejniki winny posiadaé
min. 10 lat gwarancji.

¢} Armatura grzejnikowa

Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach stosowaé zawory termostatyczne z ciggia,
widoczng nastawa wstepng DN10; Ky = 0,14+0,565.

Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez
nastawy wstepnej i bez spustu DN10; Ky = 1,9.

Na zaworach termostatycznych w pomieszczeniach administracyjnych zamontowacd
gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw min. 8+25°C. Giowice te
zastosowac z serii 0 podwyzszonym standardzie estetycznym.

Na pozostatych zaworach termostatycznych zamontowaé giowice termostatyczne z
czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw min. 8+25°C w wersji wzmocnionej odpornej na
wandalizm, kradzieze oraz manipulowanie przez osoby nieupowaznione.

Regulatory réznicy ciénienia stosowaé DN15 proporcjonalne, proste, wyposazone w rurke
impulsowa, o ptynnym zakresie nastaw réznicy ciénienia 50+30 hPa i o zakresie przepustowosci
50+1200 I/h. Pobdr sygnatu cisnienia z zaworéw odcinajgcych skosnych DN15+DN25
zalecanych przez producenta reguiatoréw cisnienia.

Na instalacji c.0. nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w raczke.

Odpowietrzniki na instalacji stosowac szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z
suchym odprowadzaniem wydzielonych gazow.
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Do izolacji cieplne] przewcdow stosowaé gotowe oiulingy z wetny mineralngj o
deklarowane| przewodnosci cieplngj A4,<0,035 W/mK z warstwg zbrojonej folii aluminiowej z
zaktadka samoprzylepna.

Uchwyty stosowac stalowe z wkiadkg gumowsg montowane do $cian i stropéw za pomocs
kotkéw @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomoca pretéw gwintowanych @8, Jako
konstrukcje wsporcze stosowaé ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm dla
rozpietosci podwieszen do 0,5m oraz o wys. min. 40mm dla rozpietosci wiekszych i w kanale.

Wiazy kanatowe zastosowaé aluminiowe 860x80cm przeznaczone do wypeinienia
wyposazone w rame i pokrywe z zazbrojonym zagtebieniem przeznaczonym do wypetnienia.
Pokrywa winna posiada¢ 4 otwory do podnoszenia i mie¢ nosnosé po wypetnieniu min. 15kN.

Nawietrzaki okienne stosowaé higrosterowane z okapem o przepustowosci min. 30 m*h
(przy 10Pa) z mozliwoscia regulacji

Nawietrzaki écienne stosowaé higrosterowane o przepustowosci min. 30 m*/h (przy 10Pa)
wraz z kanatem dolotowym dn125 z okapem standardowym i kratkg przeciw owadom.

Maszyny i urzgdzenia do wykonania rohot:
» [Mioty udarowe
e wiertarki
o szlifierki katowe i obcinarki
e zaciskarki
¢ inny sprzet w razie koniecznosci

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu
e Samochod skrzyniowy
e Samochdd dostawczy
e inny transport w razie koniecznosci

5.1. Wykonanie robét podstawowych
a) Montaz instalacji z rur stalowych zaciskowych

Montaz i taczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztattek stalowych kielichowych
zaciskowych Scisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycinaé wytgcznie obcinakiem
krazkowym. Nie wolno uzywac palnikéw, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy sfazowac
uzywajac recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztattke do opcru i zaciskamy za pomoca
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potgczenie z rurami stalowymi wykonaé
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potgczenie za pomocy ztaczek zaprasowywanych
Z gwintem.

Poziomy prowadzi¢ w kanalach podpodiogowych. W czedci podpiwniczone] poziomy
prowadzi¢ pod stropem piwnic. Poziomy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Przewody:
poziome prowadzone pod stropem mocowac do profili ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do
konsol stalowych) za pomocg uchwytdow stalowych. Profile mocowad do $cian i stropow za
pomoca dwoch kotew segmentowych. Poziomy w kanale mocowac do profili ocynkowanych o
wys. min. 40mm (lub do konsol stalowych) za pomoca uchwytéw stalowych. Profile (lub
konsaole) mocowaé do Scian kanatbéw za pomocg kotew segmentowych. Poziomy pod stropem
do dn28mm wiacznie oraz piony mocowaé za pomoca uchwytdw stalowych bezposrednic do
&ciany. Nie dopuszcza sie posadowienia przewodow na pretach i rurach stalowych. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych.

Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajgcych montowacé w rozstawie maksymalnie: 1,0m
dia DN15+DN18; 1,5m dla DN22+28; 2,0m dla DN35+54m. Kazdy pion mocowaé dwukrotnie na
kazdej kondygnacji. Gatgzki dtuzsze niz 1,0m réwniez mocowaé do Sciany.
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Dia zapewnienia kompensacji piondow przechodzgcych przez strop niezbedne jest
wykonanie ramienia kompensacyjnego o diugosci ok. 70cm na podejsciu do pionu. Kazde
zatamanie winno posiadac przestrzen niezbedng do swobodnego wydtuzenia rurociggu. Kazde
odgatezienie powinno mie¢ mozliwosé bocznego i wzdluznego przesuwu w ramach tulei
ochronnej ub izolacji termiczne;.

Przewody poziome prowadzi¢c w miare mozliwosci z minimalnym spadkiem 0,3%.
Kompensacja poziomow w miare mozliwosci naturalna i czesciowo za pomocg kompensatoréw
U-ksztaltowych w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Przy przejsciach przewodéw przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne ze stali
zabezpieczonej przed korozjg o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu z
wypetnieniem przestrzeni miedzy rurg, a tulejg piankg PU. Przejscia poziomdw przez scianki
dziatowe wykonaé bezposrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzi¢ przez stupy,
podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejécia gatgzek przez $cianki dziatowe
wykonac centrycznie w rurach PEX Dn28mm odpornych na dziatanie temperatur i wykonczy¢
obustronnie tarczka maskujgcg PVC.

Nowe otwory w $cianach i stropach wykonywaé wylacznie przy uzyciu urzadzen
wiercgcych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z kablami.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowa¢ zawory stopowe.
Odpowietrzniki montowaé na wys. min. 200cm 2z dwukrotnym mocowaniem do $ciany rury pod
odpowietrznikiem.

Zawory odcinajgce i rownowazace montowaé w miejscach zgodnie z czgscig rysunkows.
Przy zaworach obustronnie zastosowaé uchwyty stalowe na przewodzie.

Ze wzgledu na rdznice grubosci Scian pomiedzy piwnicg i parterem oraz parterem
i | pietrem konieczne bedzie wykonanie nad posadzka odsadzek pionow.

b) Montaz grzejnikow z osprzetem

Grzejniki montowaé poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montowad (w miare
mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji} centralnie w stosunku do otworéw okiennych.
Grzejniki wyposazy¢ w korek i odpowietrznik reczny. Dla grzejnikow o diugosci 1,4m | wigksze]
stosowac 3 komplety zawiesi. Grzejnik wyposazyé w zawor termostatyczny z nastawg wstepna
na zasileniu | w zawor grzejnikowy powrotny na wylocie. Zawory grzejnikowe montowac

bezposrednio do grzejnika.
¢) Montaz armatury przewodowej

Regulatory réznicy cisnieri montowaé na przewodach powrotnych w odiegtosci 30+40cm
od podstawy pionu. Przed regulatorem (liczgc od strony rozdzielaczy) zamontowaé kulowe
zawory odcinajgce. Giowica regulatora winna byc skierowana w dét, ewentualnie w bok, jezeli
producent tak dopuszcza. Na przewodach zasilajgcych zamontowaé zawory odcinajgce skosne
z kréccami do poboru sygnatu cisnienia, do ktérych nalezy podtgczy¢é rurki impulsowe
regulatoréw.

Po zamontowaniu catg instalacje (dla kazdego obiegu odrebnie) poddaé prébie
cisnieniowej na ci$nienie 6 bar w ciggu 24h po wczesniejszym starannym odpowietrzeniu catej
instalacji. Podczas proby szczelnosci nalezy stale monitorowaé ci$nienie oraz potgczenia.

Po pozytywnie wykonane] probie szczelnosci wykonac ptukania przy catkowicie otwartych
zaworach termostatycznych.

e) Regulacja
Po wykonanej prébie szczelnosci nalezy dokonaé regulacji instalacji poprzez:
« nastawa zawordw réwnowazgcych i ich blokada
¢ nastawa sprezyn regulatorow réznicy cisnienia
¢ nastawa wstepna zawordw termostatycznych
s zatozenie i ustawienie giowic termostatycznych
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¢ blokada gtowic termostatycznych w miejscach ogéinodostepnych
Po uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralnej czesci.
W okresie zimowym wykonawca robot winien sprawdzié temperatury w pomieszczeniach i
ewentualnie skorygowac nastawy wstepne zawordow termostatycznych.

f) lzolacje termiczne

Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiedzy poziecmami oraz podejécia pod piony
zaizolowadé otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii AL. Grubosci otulin winny wynosi¢ co

najmnie;:
J dla dn15+18mm - 20mm
e dla dn22+35mm - 30mm
e dladnd2mm - 40mm

e dladn54mm i wiekszych - 50mm
Otuliny izolacji winny byé trwale potaczone pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejgcej
wzmocnionej w kolorze srebrnym.

5.2. Wykonanie robo6t towarzyszacych
a) Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg wszystkie przewody instalacji c.o. {(wraz z izolacja, armaturg i
wspornikami) w kanatach, w piwnicach, piony i gatazki oraz odpowietrzenia. Demontazowi
podlegajg wszystkie istniejgce grzejniki wraz ze wspornikami (facznie z grzejnikami ptytowymi w
sanitariatach).

lzolacje wywiezé do utylizacji, a rury i grzejniki na ztom (koszt zatadunku i wywozdw
ponosi Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca, zysk ze zlomowania przystuguje
zarzadcy obiektu).

b) Kanaly podpodiogowe w sali gimnastycznej

Dla mozliwosci wprowadzenia rur konieczne bedzie odkrycie kanatu podpodiogowego.

Kanaty przed rozpoczeciem robét nalezy oczyscié z gruzu, $mieci i innych zbednych
materiatow.

Uszkodzone piyty kanatowe nad kanatem podpodtogowym wymieni¢ na nowe. Wszystkie
ptyty kanatowe pomalowaé dwukrotnie emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikows. W miejscach
oznaczonych na rysunkach obsadzi¢ wlazy kanatowe przeznaczone do wypeinienia. Krawedzie
wtazu winny sie licowaé z planowanag powierzchnig oktadzin posadzkowych. Wtazy kanatowe
wypeini¢ betonem do wysoko$ci warstwy posadzki, a na odkrytych piytach wykonaé wylewke
betonowg z jej zazbrojeniem siatkg stalowg. Do wykonania wylewki uzyé gotowe mieszanki
zapewniajgce wytrzymatosé na Sciskanie min. 20MPa.

Odbudowa wierzchniej warstwy nawierzchni sali gimnastyczne] nie jest tematem
niniejszego opracowania.

¢) Wentylacja

Dla zapewnienia minimalne] wentylacji budynku, zaprojektowano nawietrzaki
higrosterowane okienne i $cienne. Otwory pod nawietrzaki w nowoprojektowane| stolarce winny
by¢ wykonane przed montazem okien. W istniejgcych oknach otwory wykonaé bez demontazu
stotarki. Wycinanie okien i montaz nawietrzakéw winna wykona¢ osoba posiadajgca stosowny
certyfikat producenta.

Nieznaczna czeS$¢ okien posiada zamontowane nawietrzaki, lecz wigkszos¢ z nich jest
uszkodzona. Przyjeto ich wymiane z wykorzystaniem istniejgcego otworu.

Nawietrzaki Scienne montowaé pod stropem pomieszczen poprzez doprowadzenie
powietrza zewnefrznego kanatem PVC dn125mm (zabezpieczonym okapem i siatkg przeciw
owadom).

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzié i w razie potrzeby udroznié.

d} Obudowy

Grzejniki w sali gimnastycznej, w ciggach komunikacyjnych i salach lekeyjnych wymagajg
obudowy. Obudowy grzejnikdw wykonaé na cala szeroko$¢ wneki do istniejgcego parapetu z
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zachowaniem szczeliny 8+10cm pod obudowsg i 5+7cm nad obudowa. Odlegfosci te nie dotyczg
pionowych wspornikéw konstrukcji obudowy. Obudowy wykonac z listew z drewna lisciastego
na ruszcie z ksztattownikdéw stalowych. Zastosowac listwy o grubosci 25mm i szerokosci ok.
40mm ze sfazowanymi bokami. Odlegto$é miedzy listwami ok. 80mm. Listwy montowaé do
konstrukcji za pomocg &rub z okraglym tbem. Projektowane otwory zapewnig prawidiowg
cyrkulacje powietrza oraz mozliwo$é czyszczenia posadzki.

W podobny sposéb obudowaé przewody prowadzone nad posadzka, z ta rdznicg
odlegto$é miedzy listwami winna wynosi¢ 20+25mm. Za zgeda uzytkownika budynku dopuszcza
sie inng forme obudowy przewodow.

Catosé przymocowaé do $ciany na $ruby, dla mozliwosci wielokrotnego montazu i
demontazu. Wierzch obudowy winien licowaé sie z wierzchem parapetu, Sciany lub stupa.
Elementy drewniane pomalowa¢ lakierem podktadowym oraz dwukrotnie |akierem
nawierzchniowym poliuretanowym. Elementy metalowe pomalowaé dwukrotnie farba
podkiadowsg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg

e) Drobne roboty budowlane

e Wykonaé uzupetnienia tynkdéw oraz przetarcia gtadzig gipsowa uszkodzonych tynkdw
pod zdemontowanymi grzejnikami, obudowami i rurami wraz z uzupeinieniem malatury
(dwukrotnie farba lateksowg) catej wneki w kolorze zblizonym do istniejgcego

s« Wykonaé uzupeinienie otwordw (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z
przetarciem gtadzig gipsowg uszkodzonych tynkow i uzupetnieniem malatury (dwukrotnie
farbg lateksowa) w kolorze zblizonym do istniejacego

o  Wykonaé uzupetnienia uszkodzonych posadzek

s Wykonaé uzupetnienia uszkodzonych ptytek §ciennych na nowe identyczne uktadane na
klej elastyczny wraz ze spoinowaniem spoing elastyczng paroprzepuszczalng

6.1. Oagdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlega:
» Sprawdzenie zgodnoséci urzadzen z dokumentacja techniczng
e prawidiowos¢ montazu urzgdzen
¢ zgodno$é wykonanych robot z dokumentacjg techniczng
« prawidiowo$é wykonania roboét towarzyszacych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentéw materiatow i
urzadzen i &ciéle je przestrzegac. Nalezy zapozna¢ sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robot
a) Inwentaryzacja fotograficzna

Na calodé robot wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczo$ci min. 7Mp z data zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich wykonanych
elementéw przed ich zakryciem. '

Inwentaryzacje w kanatach wykonaé po wykonaniu robét antykorozyjnych, a po raz drugi
po wykonaniu izolacji termicznej.

b) Instalacja c.o

¢ Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 0°C.

¢ Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzacé przed zakryciem bruzd | kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.
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e Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej czesé) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
¢ Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnoéci, instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng | dokiadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow
oraz skonirolowaé szczelno§é potgczen przewodoéw, dtawic zawordw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.
¢ Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowe] podigczonej w najnizszym punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (§rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wigkszym
od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01Mpa
e Ciénienie prébne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania (i ciepta technologicznego)
utrzymywaé przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jeZzeli manometr nie
wykaze spadku ci$nienia.
¢ Regulacja ukiadu zgodnie z opisem rob6t montazowych
¢ QOceny efektow regulacji montazowe] instalacji nalezy wykonaé przy temperaturze
zewnetrzne] mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz 6°C,
¢ Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji instalacji ¢.0. polega na:
o skontrolowaniu pracy grzejnikéw, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg ,na dotyk” przewodow zasilajacych i powrotnych przy grzejniku,
o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,
¢« QOcena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji instalacji ¢.t. i odzysku ciepta polega na:
o sprawdzeniu nastaw pomp, zawordw réwnowazacych oraz sprawdzeniu ukfadu pod
wzgledem funkcjonainosci
o skontrolowaniu pracy pomp, sitownikéw zaworow,
o skontrolowania spadkdw temperatury wody w poszczegdlnych odgatezieniach.

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i VWykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélno$ci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robot,
s terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
s stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno§é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
s dane dotyczgce jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekfora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia iloSci i obmiaru tych robét,
prowadzona tylko do czesci [ub elementoéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robdt

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencije na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem roboét.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Przedmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu 0 baze normatywng KNR lub KNNR
Obmiary robdt sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.
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8.3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegajg
rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow.

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

¢ zgodno$é wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznoéci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:

e karty gwarancyjne urzgdzen

¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen | materiatdw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takZze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pézniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

¢ Inne akty prawne ujete w specyfikacji ogdlnej




