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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacedqo

Tematem niniejszego opracowania sa rohoty zwiazane z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy ul. Sierocej 17.
Zamawiajacym jest Gmina Lublin, pl. Lokietka 1.

1.2. Podstawa wykonania robét

Podstawg wykonania rohdt objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlany i
wykonawczy p.t.. Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie przy
ul. Sierocej 17 (dz. Nr 37 — obreb 7)

Wymagania ogdine dotycza wszystkich czesci projektowych oraz pozostatych specyfikacji
technicznych (branzowych).

1.3. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej Nr 25 w Lublinie
przy ul. Sierocej 17 wraz z wykcnaniem robét towarzyszgcych.

Ogoblny zakres robot:

¢ roboty wyburzeniowe | demontazowe

e roboty budowlane zwigzane z dociepleniem budynku ({docieplenie §&cian z
wykonaniem elewacji, docieplenie dachéw i stropodachéw wraz z ich pokryciem,
czeéciowa wymiana stolarki i Slusarki, itp.)

e roboly towarzyszace zwigzane z dociepleniem tj: opaska wokot budynku,
odwodnienie dachu, wentylacja, przytacza kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie
terenu, itp.)

¢ wymiennikownia ciepta z robotami towarzyszgcymi

¢ instalacja centralnego ogrzewania z robotami towarzyszacymi

« instalacje elekiryczne w wymiennikowni ciepfa

¢ instalacja cdgromowa i uziemiajgca

1.4. Roboty tymczasowe i fowarzyszace

Robotami tymczasowymi sg :
e ustawienie rusztowan systemowych
¢« szalowanie wykopdw
¢ wykonanie oston z folii elementéw wewnetrznych
¢ zabezpieczenie dachu
¢ przesuniecie elementéw wyposazenia, utrudniajgcych wykonanie prac
Roboty tymczasowe (z wyjatkiem rusztowan i szalunkéw) nalezy ujgé w kosztach
og6inych. Prace rusztowan i szalunkéw skalkulowac indywidualnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dziatka (Nr ew. 37 — obreb 7), na ktérej zlokalizowany jest
budynek szkoty.

Teren jest ogrodzony. Wjazd na teren szkoty drogg gminng utwardzong o ograniczonej
nosnosci.

Budynek skiada sie z dwoch segmentéw: dydaktycznego i sporiowego. Segment
dydaktyczny jest trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Segment sportowy jest
jednokondygnacyjny, w czesci podpiwniczony. Budynek zbudowano w roku 1958.

Kubatura catkowita budynku wynosi 9515 m®, za$ powierzchnia catkowita 3084 m?.

Budynek zalicza sie do kategorii niskich.




Sciany zewnetrzne piwnic wykonane sg z cegly peinej o grubosci 64cm. Sciany
zewnetrzne parteru wykonane s3 z cegly peifnej o grubosci 51cm. Sciany zewnetrzne wyzszych
kondygnacji wykonane s3 z cegly peinej o grubosci 38cm.

Stropodach nad budynkiem gtownym wykonany jest na bazie stropu gestozebrowego z
wylewksg betonows. Docieplenie stanowi 2+5 cm warstwa zuzla. Przestrzen stropodachu
budynku gtéwnego pomiedzy stropem i dachem jest na tyle duZza (od 110 do 170cm), ze pozwoli
na prowadzenie prac dociepleniowych.

Stropodach nad tacznikiem i sala gimnastyczng ma bardzo niewielkg przestrzen
powietrzna.

Pokrycie dachéw stanowi papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna zostata wymieniona w ostatnich latach, dlatego tez nie przewiduje sie jej
wymiany. Jedynie kilka ckien i drzwi podlegaja wymianie.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt ,oraz harmonogram robot ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne starannie winien wykonawca opracowa¢ plan
organizacji robdt w trakcie ciggtej pracy Szkoty.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.7. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, coraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego.

1.8. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie: -podejmowacd
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

o bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

e materiaty i elementy rozbidrkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.9. Warunki_bezpieczennstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dia
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
dokumentacji projektowe] dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonaweca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania konfrakiu, az do zakoAczenia i odbioru ostatecznego robdot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e oznaczenie przejsé,

e zabezpieczenie wykopow

e oznakowanie terenu budowy,
« zatrudnienie dozorcéw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w ceng umowna.

1.11. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia podane w niniejszej ST sa tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawcs.

2. MATERIALY

21.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
byé oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg byé nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwoséciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
ghiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowege stosowania w
budownictwie, a takze 2z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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2.2. ni 3ln ofyczace przechowyvwania, transportu,
war wania i kontroli jakosci iatow i

wyrobow
- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych
przez Wykonawce.

2.3. Wymagania dotyczace whudowywanych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane [ub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
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odpowiadaty wymaganiom okresfonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac
budowy bedzie oznakowany znakiem CE , aibo oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajgca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob

budowlany

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg : nazwe, nazwe handlowg, typ,

odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT

e numer i rok publikacji Polskiej] Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg

potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

» inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

e nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym

systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Znak budowlany winien byé umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajgcy sie
usunaé, wskazany w PN lub AT, bezpo$rednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albc na dekumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informac;ji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukeyjnych do
wykonania robdt.
Wszystkie materiaty winny odpowiadac nizej wymienionym przepisom:
o Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposcbéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem
budowianym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pééniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)

2.4. Kolorystvka whudowanych materialow budowlanych

Kolorystyke materiatow stosowanych na zewnatrz budynku podana jest w dokumentacji
projektowej.

2.5. riaty ni Wi j wymadani

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.6. riantow wanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatow na podstawie zapiséw w dokumentacji
proiektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projekiu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze
byé ponownie zmieniany bez jego zgody. Wybrany materiat nie moze mie¢ gorszych
parametrow technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robdt.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekicra nadzoru, w
terminie przewidzianym umowsg.

Pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
hie spetniajgce tych warunkéw moga byé nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspekior Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji
projektowej a takze w normach budowlanych i wytycznych .

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejno$é wykonywania robét

Kolejno$é wykonywania robét uzalezniona jest od dostepnosci pomieszczen i okresu

wykonywania robaét.




Harmonogram robét ustala wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizagcji robét
gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac:

a). czesé ogdlng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

¢ sposoéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

¢« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

« sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych i forme
przekazywania na biezgco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czes¢ szczegodlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania | zatadunku
materiatdw.

¢« sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu,

+ sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwcéé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

s sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Z kontroli j Sci robad

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresione w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag




wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero witedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiafy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie cbejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w migjscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbedne] pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bgdzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.




6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikaty |
dopuszczenia okreslone w pkt. 2

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ =za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osaoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci |
harmonograméw robaot,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robot,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
¢ zgtoszenia | daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
¢ dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
s inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpnsme z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.2. Dokumentacija fotograficzna

Wszystkie elementy wbudowane i podlegajgce zakryciu oraz poszczegoélne warstwy
izolacji podlegajg na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez Wykonawce robot.
Zdjecia wykonywaé w rozdzielczosci min. 7MP i odpowiedniej jasnosci. Na zdjeciach winna by¢
widoczna data wykonania. Dokumentacja fotograficzna podlega skatalogowaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu.

7.3. Ksiega obmiarow
Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot,
prowadzona tylko do czesci lub elementdw robét wskazanych na pismie przez Inwestora.
Ksiega ocbmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.
Prowadzenie ksiegi obmiaréw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na budowe (zgtoszenie)

protokoly przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
korespondencje na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkladane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé fakiyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych. Prowadzenie ksiegi obmiardw uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Diugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowe] | podawane w [ m].

Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetoéci bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt. ].
Obowigzuje dokladno$¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci, kiére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

Szczegoitowe zasady obmiaru robét okreslone sg w katalogach KNR i KNNR.




Obmiar nalezy przeprowadzat¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.
e Odbiorowi rcbét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
¢ Odbiorowi technicznemu
¢ Odbiorowi kofncowego
e Odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. ior r zanikaja

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci roboét i
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbidr robdt jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé¢ danej czedci robdét do odbioru
zgtasza kierownik budowy rohot. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.3. Odbidér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robét
przedkiada komplet dokumentéw przewidziany przy cdbiorze koficowym

9.4. Odbior koficowy robot.

Zasady konhAcowego odbioru robot: odbiér koncowy polega na finalne] ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t stanowigcych przedmiot zamdéwienia, opisanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw technicznych dla
realizowanego zakresu robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona
przez Wykonawce po bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z
dotgczeniem wszystkich protokotéw odbiorow technicznych wraz z zatgcznikami. Odbiér
koncowy robét nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét, po wczes$niejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i
zatgcznikéw z nimi zwigzanych. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualne] oraz sprawdzenia zgodnosci robdt z
dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych, robét poprawkowych, Protokotami odbioréw technicznych i
komplethoscig materiatéw odbiorczych
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9.5. Dokumenty odbioru koicowego robét.:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot, jest protokdt odbioru koricowego
robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e atesty,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie bedsg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure
cdbioru kohcowego rohot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda
zestawione na pisSmie w wykazie usterek i niedordobek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy
komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegobinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszong warto§¢é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. QOdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczone] przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt bedg obejmowac:.

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczene zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujgcego podatku VAT.

Sposédb i podstawa ptatnosci moze byé okre§lona w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamébwienia lub w Umowie. :

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okresione w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie:

+ ustawienie tymczasowego oznakowania




e przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy i hormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami i
Normatywami.

i1.2. Przepisy prawhne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami | bedzie w peini odpowiedziainy za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w frakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pdZniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z péznigjszymi zmianami

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
péZniejszymi zmianami}

¢« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposcboéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

¢ Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360
Z pdZniejszymi zmianami)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr
169, poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.



