

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów w Lublinie, do istniejącego kolektora.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę studni systemowych GRP na studnie żelbetowe.

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni systemowych GRP na żelbetowe.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający dokonał zmiany:

1. zapisów pkt 15.4.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

15.4.1 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący:

15.4.1.1 okres przewidziany umową na sprawdzenie prawidłowości wykonania robót oraz potwierdzenie stosownym wpisem do dziennika budowy, zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego, tj. 9 dni;

15.4.1.2. okres przewidziany umową na rozpoczęcie czynności odbiorowych, tj. 7 dni;

15.4.1.3 okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy, tj. 14 dni;


15.4.1.4 okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych, tj. 14 dni;

15.4.1.5 okres przewidziany umową na odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, tj. 2 dni.

2. załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 10,11,12, 14, 15 i 17, § 11 ust. 2 pkt 2a) oraz poprzez dodanie w § 11 ust. 2 pkt 14.

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
  
Jolanta Bielska  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych