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1. DANEOGOLNE

11. Przedmiot i zakres specvfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
sanitarnych zwiazanych z robotami sanitarnymi dotyczgcymi termomodernizacii budynkow
Zespotu Szkot Energetycznych w Lublinie przy ul. Diugiej 6.

Zakres robét obejmuje:

o regulacje instalacji centralnego ogrzewania
o regulacje urzgdzen wymiennikowni ciepta
» wymiane przykanalikéw kanalizacji deszczowej z robotami towarzyszacymi

1.2. Zakres zastosowania specyfikacii

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rocbét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
45330000-9 - Hydraulika i reboty sanitarne

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Opis stanu istniejaceqo

Budynek szkolny skiada sie z trzech segmentéw. Dwa segmenty posiadajg trzy
kondygnacje, zas jeden segment z salami gimnastycznymi posiada dwie kondygnacje. Budynek
jest prawie w catosci podpiwniczony.

Budynek warsztatdow posiada trzy kondygnacje i jesi podpiwniczony. Budynek warsztaiow
zasilany jest z wymiennikowni w budynku szkolnym poprzez doziemny odcinek.

Wymiennikownia pracuje na potrzeby ogrzewania budynku szkoly oraz budynku
warsztatow. Instalacje centralnego ogrzewania rozdzielono na dwa niezaleznie sterowane
ukfady, ij: budynek szkolny i budynek warsztatow. Uklady ie sg wyposazone w zespoly
pompowo-mieszajgce.

Wezet cieplny zasilany jest z sieci miejskiej wysokoparametrowej. Sterowanie odbywa sie
za pomocg reguiatora swobodnie programowalnego TAC Xenta. Regulacja temperatury
instalacji centralnego ogrzewania zaworem regulacyjnym z sitownikiem w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Strona instalacyjna wezta pracuje na parametry obliczeniowe 85/60°C. Instalacja c.o. (dla
budynku szkoly i warsziatdw) po podmieszaniu pracuje na parametry obliczeniowe 80/60°C.

Instalacja c.0. w budynku szkolnym podzielona jest na cziery obiegi wychodzace z
rozdzielacza zickalizowanego w wymiennikowni. Regulacja obiegdw zaworami réwnowazgcymi
na rozdzielaczu powrotnym.

Instalacja c.0. w budynku warsztatow podzielona jest na dwa obiegi wychodzgce z
rozdzielacza zlokalizowanego w podpiwniczeniu warsztatéw. Regulacja obiegdw zaworami
réwnowazgcymi na rozdzielaczu powrotnym.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniami przeponowymi oraz
zaworami bezpieczenstwa.

Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem fgczonych przez
spawanie. Poziomy posiadajg izolacje termiczng. Pod pionami zlokalizowane sg zawory
odcinajgce. Najblizsze wymiennikowni piony posiadajg dodatkowo zawory réwnowazgce.
Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastaws wstepng firmy Danfoss oraz w
gtowice termostatyczne. Gtowice wyposazone sg w ostone przeciwkradziezows.

Regulacja obiegdw zaworami rownowazgcymi.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Podstawa prac jest projekt wykonawczy p.t.. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania i
inne roboty sanitarne.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegodlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
Zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odsiepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elemeniéw okreglonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projekiu.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastrukiury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pézZniejszymi zmianami).

Oproacz niniejszej specyfikacji podstawag wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow | systemow budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projekitowe] winny byé wyjasniane
na biezgco z projektaniem lub inspekiorem nadzoru i nie moga by¢é samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.7. Zakres robot

W zakres wchodzi wykonanie nastepujacych robot:

o regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zmiane nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych oraz zmiane nastaw zawordw rownowazgcych

e regulacja urzadzen wymiennikowni ciepta poprzez zmiang nastaw charakierystyk pomp
obiegowych, zmiane parameirdw zasilania oraz zmiane nastaw zawordw réwnowazacych na
rozdzielaczach

o wymiana przykanalikow kanalizacii deszczowej po starej trasie wraz z robotami ziemnymi i
odiworzeniem nawierzchni

1.8. Opis robot tymczasowych

o Wykonac zabezpieczenia wykopow szalunkami systemowymi.
o VW czasie robét wykonac zabezpieczenia miejsca pracy przed dosiepem osdéb niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wiladajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
o kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkow ochrony indywidualnej
e srodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
paZzdziernika 2004 r. w sprawie europeiskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, po0z.2375),
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
248, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych w pkt. 9.2..

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania zastosowa¢ nowe (nie dotyczy
odiworzenia nawierzchni).

Wszystkie przewody uktadane w gruncie wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z PVC typ
S; SN8 w zakresie srednic 160+250mm.

e minikoparki

o pity do ciecia nawierzchni

s szlifierki kgtowe

* inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT .~ .

Do transportu materiatéow nalezy uzyé nastepujacych srodkow transportu
o Samochod skrzyniowy

o Samochdd dostawczy

e inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Requlacja instalacji centralnego ogrzewania

Dla mozliwosci dokonania regulacji instalacji, niezbedne jest =zdjecie glowic
termostatycznych. Do zdjecia glowic termostatycznych poirzebne beda specjalistyczne
narzedzia zalecane przez producenta. Wszystkie zawory termostatyczne (310 kpl w budynku
szkoty i 93 kpl w budynku warsztatdow) podlegajg zmianie nastawy wstepnej zgodnie z
rysunkiem rzutdow kondygnacji. Po dokonaniu nastawy zatozy¢ glowice termostatyczne i je
zablokowad.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia glowicy termostatycznej, nalezy zgitosi¢ to
uzytkownikowi przed jej demontazem. Brak takiego zgtoszenia, lub uszkodzenie jej przy
demontazu skutkuje wymiang na koszt wykonawcy.

Nalezy dokonaé zmian nastaw zaworéw réwnowazgcych zlokalizowanych na
rozdzielaczach powrotnych w wymiennikowni | w budynku warsztatéw zgodnie ze schematami
rozdzielaczy na rysunkach rzutéw piwnic.

Zmianie nastawy podlegaja tez zawory rownowazgce na podejsciach pod piony B12+B19
w budynku szkolnym zgodnie z rysunkiem rzutu piwnic.

Przed ustawieniem nastaw zaworow rownowazgcych nalezy zdjaé blokade zgodnie z
instrukcja producenta. Po ustawieniu zawordw nastawy nalezy zablokowacé.

5.2. Requlacia urzadzen w wymiennikowni ciepia

Ustawi¢ parametry pracy wymiennikowni na nowe 80/55°C, zas obiegdéw grzewczych po
zmieszaniu na 70/55°C. Ustawien tych winien dokonac autoryzowany serwis w oprogramowaniu
istniejacego sierownika swobodnie programowalnego.

Nalezy zaktualizowa¢ charakierysiyki grzania oraz godziny obnized nocnych dla
poszczegoinych obiegéw zgodnie z zaleceniami zarzgdcy budynku.

Zmieni¢ charakterysityki pomp obiegowych zgodnie z projekiem wykonawczym.

5.3. Wymiana przykanalikéw kanalizacji deszczowej

Nalezy zlokalizowa¢ doktadny przebieg kanatu pomiedzy osadnikiem podrynnowym i
studzienka. Zgtosi¢ do uzytkownikéw kolidujacych sieci zamiar wykonywania robot.
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Czesé wykopdw prowadzona bedzie w terenie utwardzonym frylinkg, a czes¢ w asfalcie.
Przed wykopami zdemontowac istniejgcg trylinke i podbudowe, za$ asfalt z podbudows cigé
pitami spalinowymi. Podbudowe demontowaé min. 25 cm poza krawedz wykopu, zas
nawierzchnig min. 25 cm poza krawedZ zdemontowane] podbudowy. W pasie zieleni zdjac
warstwe ziemi zyznej na szerokosc koparki.

b) Roboly ziemne

Ze wzgledu na gestosé uzbrojenia (bliskos¢ trafostacji) wszysikie wykopy wykonywaé
recznie z najwieksza ostroznosciag. Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi.
Czesé ziemi z wykopu, ktéra nie bedzie przeznaczona na zasypke (podsypka i obsypka rur,
wykopy pod nawierzchniami), nalezy usungé na biezgco z terenu budowy. Reszte ziemi
sktadowac wzdtuz wykopu na geowtdkninie przepuszczajgcej wode. Istniejgce kable elektryczne
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng dhugosci ok. 1,5m.

Dno wykopu musi byé podsypane piaskiem (lub gruntem sypkim zageszczalnym
niezawierajgcym czesci statych wigkszych niz 5mm) o grubesci min. 10cm i rury obsypane
piaskiem takze 10 cm. W trakcie wykonywania zasypki zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa
20-30 em nie zawierata kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych uszkodzié rure. Zasypke
pod nawierzchnie utwardzone (oraz w odlegtosci 0,5m od kraweznikdéw i obrzezy) wykonywac
piaskiem warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubié za pomoca
zageszczarek do stopnia zageszczenia [=0,98. Wykopy pod trawnikami wykonywaé gruntem
rodzimym warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazda warstwe starannie ubi¢ za pomoca
zageszczarek do stopnia zageszczenia 1=0,93.

¢) Montaz przewodow

Nowe przytgcza kanalizacji deszczowej wykonaé z rur i ksztattek PVC typ S o Srednicy
dn160mm-+250mm. Podsypka i obsypka zgodnie z opisem robdt ziemnych. przejscia przez
sciany studzienek wykonaé jako szczelne.

W razie stwierdzenia uszkodzenia kinet, nalezy je uzupeini¢ zaprawg do uzupetnien o
wyirzymatosci 30MPa.

5.4. Odtworzenie nawierzchni
a) Wiazd z trylinki

Przed odtworzeniem nawierzchni wjazdu z trylinki uzupetnié zdemontowane krawezniki z
utozeniem ich na fawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepna podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ z piasku stabilizowanego cemeniem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Trylinke uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) gr. ok. Scm po zageszczeniu.
trylinke zastosowaé z demontazu. Uszkodzone kostki wymienié na nowe z zachowaniem
grubosci, typu i koloru. Spoiny wypeinié piaskiem. Utozone plyty zageszczaé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaitowe] placu uzupetnic zdemoniowane obrzeza z
utozeniem ich na lawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone obrzeza wymienié na nowe.
Wsiepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadnicza wykonac z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Po wykonaniu podbudowy przycigc pitg mechaniczng krawedzie istniejacej nawierzchni na
szerokosci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebraé. Nawierzchnie wykonaé z ianej -
mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 8cm.

c) Trawniki

Po zasypaniu wykopdw w trawnikach nasung¢ warstwe ziemi zyznej. Obsadzi¢ wykopane
drzewa. W razie uszkodzenia zakupié¢ i nasadzi¢ nowe. Cato$¢ przegrabi¢ i wyrdéwnac z
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usunigciem kamieni, a nastepnie obsiac trawa. W przypadku braku ziemi zyznej teren wysypac
2cm warstwa ziemi torfowej z przegrabieniem.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci roboét

Kontroli podlega:
e zgodnosc nastaw zawordw i urzadzen
e posadowienie przykanalikéw
e zageszczenie wykopow
-}
-]

podbudowa odiwarzanej nawierzchni
nawierzchnia

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementow robdt,
o przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
° uwagi i polecenia inspektora nadzoru
o daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosC rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
irakcie wykonywania robét,
s dane dotyczgce sposobu wykoenywania zabezpieczenia robot,
o dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o inne istoine informacje o przebhiegu robot.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedsg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektania do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét,

7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét,
prowadzona tylko do czesci lub elemenidéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgloszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy

d} protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspekiora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robét.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkitadane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.1. Ogdlne zasadv obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robdt bedzie okreslac fakiyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Przedmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR
Obmiary robdt sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w Katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace winny byé ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe
nie podlegaja rozliczeniu z wyjatkiem szalowania wykopéw.

8.4.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym [ub ostatecznym odbiorem odcinkdow
robét.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoSci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

Po zakenczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
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o zgodno$¢ wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

o zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspekiora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
protokoty odbioréw czgsciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen | maieriatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzie o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

a o & o

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob | podstawa ptatnosci winna byé okresfona w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia [ub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 llpca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z poZnigjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pézZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz. U, 2004
nr 2439 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z 30 sierpnia 2002r. (Bz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360
Z pézniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr
169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczensiwa | higieny pracy podczas eksploatacji maszyn [ innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)




