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Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:
pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)
pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)
pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)
pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI                            LUTY 2021 R.                 STR. 1



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 
45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45451000-3 Dekorowanie,
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,
45443000-4 Roboty elewacyjne,
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących,
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45422000-1 Roboty ciesielskie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45410000-4 Tynkowanie,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45350000-5 Instalacje mechaniczne,
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45320000-6 Roboty izolacyjne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe,

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien,
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy,
45122000-8 Próbne wykopy,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45121000-1 Próbne wiercenia,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45113000-2 Roboty na placu budowy,
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby,
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
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45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług,
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45111250-5 Badanie gruntu,
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,
45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,
45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne,
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne,
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów,
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane,
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI                            LUTY 2021 R.                 STR. 3



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 

 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCONALNO – UŻYTKOWEGO

I STRONA TYTUŁOWA                                                                                                     
1.  Nazwa zamówienia 1
2.  Zamawiający 1
3.  Adres inwestycji 1
4.  Imiona i nazwiska osób opracowujących PFU 1
5.  Nazwy i kody                                                                                                                               2
6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego        4

II CZĘŚĆ OPISOWA                                                                                                             

1 OPIS OGÓLNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                      
1.1 Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia      5 
1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych      6 
1.3 Opis stanu istniejącego                      33
1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia                 33
1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe     37

2.   WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                             
2.1.   Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne   38
2.1.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać                       

dokumentacja projektowa     39
2.1.2 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych     40
2.1.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań

projektowych      41
2.1.4 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej     42
2.2 Przygotowanie terenu budowy     43
2.3 Zagospodarowanie terenu     45
2.4 Wymagania odnośnie architektury     45
2.5 Wymagania odnośnie konstrukcji     57
2.6 Wymagania odnośnie instalacji wentylacji mechanicznej     58
2.7 Wymagania odnośnie instalacji klimatyzacji     59
2.8 Wymagania odnośnie instalacji wentylacji p.poż.     60
2.9 Wymagania odnośnie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego    61
2.10 Wymagania odnośnie przyłączy                 62
2.11 Wymagania odnośnie instalacji wody     62
2.12 Wymagania odnośnie instalacji kanalizacji     64
2.13 Wymagania odnośnie instalacji i sieci elektrycznych     65
2.14 Wymagania dotyczące wyposażenia     65
2.15.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

    68
2.16. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych     69

III     CZĘŚĆ INFORMACYJNA                                                                                                    
1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów    82
2 Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane    82
3   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego    82
4   Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania                       
     robót budowlanych               84

IV.  ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO                       

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI                            LUTY 2021 R.                 STR. 4



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1 Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia,

Zamówienie polega na realizacji inwestycji, której przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn.: 
„budowa nowego obiektu biurowego na potrzeby urzędu miasta lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20 
w Lublinie”.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:
- Rozbiórce istniejących dwóch budynków UM Lublin.

- Budowie nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ulicy  
Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

- wyposażeniu nowego budynku w instalacje wewnętrzne niezbędne do jego prawidłowego 
funkcjonowania: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan i ppoż. hydrantowe i 
instalacje wentylacji oddymiającej, centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, 
instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi i ppoż. oraz instalacją fotowoltaiczną.

- zagospodarowaniu terenu wraz z utwardzonymi dojściami i dojazdami, przebudową 
istniejącego zjazdu z ul. Leszczyńskiego, przebudową istniejących sieci (usunięcie kolizji) i 
budową nowych przyłączy oraz skarpami terenowymi i schodami, pochylnią dla 
samochodów osobowych do garażu podziemnego, ścianami oporowymi a także 
oświetleniem terenu wokół budynku oraz monitoringiem i elementami małej architektury.

   Zakres objęty zadaniem inwestycyjnym obejmuje poza zagospodarowaniem terenu budowę 
budynku wyposażonego w instalacje wewnętrzne oraz urządzenia niezbędne do jego 
funkcjonowania.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, koncepcji oraz zgodnie
z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i zgodnie z pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, 
zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie:

-  projektów rozbiórki istniejących budynków, oraz uzyskanie zgody na rozbiórkę,
-  kompleksowych wielobranżowych projektów budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i 

opracowaniami niezbędnymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 
uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na 
budowę,

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, (jako opracowań 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez Zamawiającego 
pod względem materiałowym,

- pozyskanie aktualnej mapy do celów lokalizacji dla potrzeb wykonania planu zagospodarowania
terenu,

- dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego i opinii geotechnicznej,
- uzyskania warunków technicznych od gestorów mediów w wypadku zwiększenia 

zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektów przebudowy lub budowy nowych 
sieci i przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu objętego projektem,

- kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiającego,
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego,
- wykonanie kompletu robót budowlanych wraz z wyposażeniem określonym w PFU oraz 

uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, 
koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michał 
Otomański z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 Łódź, oraz 
warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów,
zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz celu, jaki chce osiągnąć 
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Zamawiający, zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie obiektu, jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę i 
innymi wymogami Zamawiającego.

- uruchomienie całego obiektu po budowie i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń
oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z 
wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania oraz wg 
wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p.poż. wg
wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i 
stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń 
technologicznych, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza 
pożarowego ewakuacji obiektu, scenariusza zdarzeń pożarowych do matrycy sterowania 
systemem SSP oraz instrukcji pożarowej obiektu itp. opracowań jeśli z jakiś względów są 
wymagane.

CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:  
Głównym celem jaki będzie spełniał nowoczesny budynek Urzędu Miasta Lublin przy ulicy 
Leszczyńskiego 20 w Lublinie pod względem rozwiązań ekologicznych jest:
1 Osiągnięcie najwyższych standardów efektywności energetycznej,
2 Zminimalizowanie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza,
3 Wykorzystanie systemów odnawialnych źródeł energii – ogniwa fotowoltaiczne,
Program funkcji nowego budynku UM w Lublinie przewiduje:
- parking podziemny na 42 miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych.
- 7 kondygnacji nadziemnych - przestrzeń biurowa (w tym 2 sale konferencyjne), ogólna i techniczno-
gospodarcza.

       - 2 klatki schodowe, 3 dźwigi osobowe.
Ponadto obiekt musi spełniać następujące zadania:
-  podniesienie  standardu  otoczenia  poprzez  szlachetne  materiały  i  atrakcyjne

zagospodarowanie terenu,
-   zachowanie odpowiedniej ilości terenów urządzonych, jako biologicznie czynne,
-   zachowanie w miarę możliwości istniejącej zieleni,
-  niskie koszty eksploatacji budynku poprzez zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń i

systemów instalacji a także w oparciu o odnawialne źródła energii,
- budowa nowoczesnego obiektu wyprzedzającego standardem materiałowym i rozwiązaniami

aktualne przepisu i normy,

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót 
budowlanych.
Zakresem niniejszej Inwestycji jest rozbiórka istniejących dwóch budynków UM Lublin i budowa 
w ich miejscu nowego budynku biurowego na potrzeby tej samej funkcji. Projektowany obiekt o 
jednej kondygnacji podziemnej i siedmiu kondygnacjach naziemnych zlokalizowany będzie w 
taki sposób, by kondygnacja parteru usytuowana była na poziome i dostępna bezpośrednio z 
poziomu chodnika ulicy Leszczyńskiego.
Kondygnacja podziemna obejmuje garaż podziemny dla samochodów osobowych i 
pomieszczenia techniczno-gospodarcze, natomiast pozostałe kondygnacje projektuje się jako 
typowo biurowe.
Planowana wysokość budynku mierząc od poziomu wejścia głównego to 29m.
Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej ze szkieletem żelbetowym 
monolitycznym i murowanym wypełnieniu, (konstrukcja płytowo-słupowa), dach płaski w postaci
stropodachu niewentylowanego.
Na dachu projektuje się zespoły wentylacyjne obudowane szczelnie żaluzjami aluminiowymi.
Program użytkowy poszczególnych pomieszczeń z opisem wykończenia poszczególnych funkcji
i wskazaniem ich powierzchni użytkowej znajduje się poniżej w poniższej tabeli w rozbiciu na 
poszczególne kondygnacje i pomieszczenia.
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PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU:

OPIS FUNKCJI I LOKALIZACJA 
POMIESZCZEŃ

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ JEDNOSTKA
[M2

NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA 
PIWNICA

ŚCIANY SUFIT POSADZKA POW.

-1,01  GARAŻ PODZIEMNY            GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

POŻAROWY SUFIT NIEPALNY O 
WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH, 
STAŁY NIEROZBIERALNY Z PŁYT, Z 
WEŁNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ 
CEMENTEM  TRÓJWARSTWOWA 
MOCOWANA MECHANICZNIE DO 
STROPU.

POSADZKA PRZEMYSŁOWA 
Z OZNAKOWANIEM MIEJSC I
DRÓG KOMUNIKACJI 
PIESZEJ ORAZ STANOWISK 
POSTOJOWYCH.

1 495,81

-1,02 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

 GRES TECHNICZNY   
 30X30CM, R10

 115,85

-1,03 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

             
  18,95

-1,04  KLATKA SCHODOWA           TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY  60X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

 GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10 – 
STOPNICE RYFLOWANE.     

30,63

-1,05  KLATKA SCHODOWA           TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY  60X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY..

 GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10 – 
STOPNICE RYFLOWANE.

 
33,08          

-1,06  KOMUNIKACJA                     GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

MODUŁOWY 120 X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10

24,42

-1,07  KOMUNIKACJA                     GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

MODUŁOWY 120 X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.      

23,06         

-1,08  PRZEDSIONEK                       GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

MODUŁOWY 120 X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.      

  21,74
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-1,09  PRZEDSIONEK                       GŁADŹ 

SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

MODUŁOWY 120 X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY..

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.    

8,39

-1,10

 PRZEDSIONEK                       GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

MODUŁOWY 120  X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10

16,67

-1,11 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

  53,16

-1,12  ARCHIWUM LUB ZAPLECZE
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10 

10,60

-1,13  ARCHIWUM LUB ZAPLECZE
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10 

  38,72

-1,14  ARCHIWUM LUB ZAPLECZE
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

92,98         

-1,15 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
 30X30CM, R10

6,32

-1,16 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

12,16

-1,17 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

14,88

-1,18 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

 GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10 

30,46

-1,19 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

 GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10 

21,28
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-1,20 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 

LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10  

45,43

-1,21 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

47,48

  SUMA POWIERZCHNI 
PIWNIC

     
2 162,07

NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA 
PARTER

ŚCIANY SUFIT POSADZKA POW. [M2]

0,01 INFORMACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10.      

28,85

0,02 MAGAZYN 
KONSERWATORÓW

TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

15,09

0,03 POKÓJ DLA 
ADMINISTRATORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60 X 60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY. 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,37

0,04 POKÓJ DLA 
ADMINISTRATORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,91

0,05 POKÓJ KIEROWNIKA 
REFERATU

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY..

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

13,43

0,06 POKÓJ KIEROWNIKA 
REFERATU

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,47

0,07 POKÓJ KIEROWNIKA 
REFERATU

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,11

0,08 POKÓJ KIEROWNIKA 
REFERATU

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41
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0,09 POKÓJ KIEROWNIKA 

REFERATU
MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

0,10 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ 
LATEKSOWĄ DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT Z 
WEŁNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ 
MAGNEZYTEM ZINTEGROWANYCH
Z WEŁNĄ MINERALNĄ KRAWĘDŹ 
PROSTA Z WRĘGIEM Z KAŻDEJ 
STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM,
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,25

0,11 POK. SOCJALNY 
PRACOWNIKÓW

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

20,14

0,12 POK. SOCJALNY 
KONSERWATOR.

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANIT.

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

17,14

0,13 PORTIERNIA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

10,53

0,15 WARSZTAT 
KONSERWATORA

GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY
30X30CM, R10

18,64

0,16 ZAPLECZE MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,26

0,17 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

HOL GŁÓWNY - 
GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10.
KORYTARZE BOCZNE -
WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR.4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA.      

446,20

0,18 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

25,28

0,19 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,35
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0,20 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,97

0,21 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ.
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,82

0,22 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,19

0,23 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ
KRAWĘDŹ PROSTA Z WRĘGIEM Z 
KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,61

0,24 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,74

0,25 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

W WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,30

0,26 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,53

0,27 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

64,51

0,28 PUNKT OBSŁUGI  
KLIENTA

MALOWANIE 
FARBĄ 
LATEKSOWĄ DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT Z 
WEŁNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ 
MAGNEZYTEM ZINTEGROWANYCH
Z WEŁNĄ MINERALNĄ KRAWĘDŹ 
PROSTA Z WRĘGIEM Z KAŻDEJ 
STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10  

37,48 

0,29 POKÓJ SOCJALNY MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.      

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY 
R10        

8,64
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0,30 POK. ZASTĘPCY 

DYREKTORA
MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,78

0,31 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,65

0,32 PRZEDSIONEK MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10.    

24,78

0,33 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,06

0,34 STREFA PARKINGU GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
CEMENTOWO-
POLIMEROWA DO 
PEŁNEJ WYSOKOŚCI
POMIESZCZENIA.

POŻAROWY SUFIT NIEPALNY O 
WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH, 
STAŁY NIEROZBIERALNY Z PŁYT, Z 
WEŁNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ 
CEMENTEM, TRÓJWARSTWOWA 
MOCOWANA MECHANICZNIE DO 
STROPU.

PODJAZD - KOSTKA 
BETONOWA NA 
PODBUDOWIE BETONOWEJ

68,54

0,35 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10.    

19,13

0,36 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

0,37 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

0,38 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41
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0,39 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

0,40 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,98

0,41 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10.    

6,72

0,42 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.    

12,28

0,43 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10  -
STOPNICE RYFLOWANE

27,35

0,44 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10 - 
STOPNICE RYFLOWANE

33,06

0,45 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWA R10.     

29,33

0,46 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWA R10.     

32,82

0,47 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

6,77

0,48 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,97

0,49 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

14,61
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0,50 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 

LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

17,90

0,51 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

19,93

0,52 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

41,13

0,53 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

81,30

SUMA POWIERZCHNI 
PARTERU

        
1 586,36

NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA
PIĘTRO I-II

ŚCIANY SUFIT POSADZKA POW.

1,01 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA.

12,77

.

1,02 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY..

 WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,07

1,03 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,33

1,04 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,49

1,05 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,19
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1,06 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,88

1,07 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,73

1,08 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,50

1,09 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

1,10
ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,02

1,11 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,89

1,12 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,45

1,13 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,92

1,14 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,16

1,15 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,90
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1,16 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ. KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,00

1,17 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,59

1,18 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. . 

18,08

1,19 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,83

1,20 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,90

1,21 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,56

1,22 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

1,23 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,80

1,24 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

 WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,15

1,25 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,80
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1,26 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,53

1,27 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

27,29

1,28 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

28,47

1,29 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

29,34

1,30 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

6,05

1,31 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

6,21

1,32 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

7,34

1,33 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

9,24

1,34 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

13,29

1,35 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

14,61

1,36 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

21,22
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1,37 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 

LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

19,92

1,38 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

25,48

1,39 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

81,32

1,40 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,04

1,41 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,20

1,42 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,87

1,43 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,52

1,44 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,89

1,45 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,39

1,46 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,89

1,47 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,87
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1,48 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,32

1,49 POK. SOCJALNY MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 100% 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,11

1,50 POM. SOCJALNE 
PRACOWNIKÓW

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 100% 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,04

1,51 POM. SOCJALNE 
PRACOWNIKÓW

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 100% 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,04

1,52 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA  GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

11,04

1,53 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA  GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

12,21

1,54 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 300X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.     420,78

1,55 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,13

1,56 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

M MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,83

1,57 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,34
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1,58 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,22

1,59 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,97

1,60 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,10

1,61 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,20

1,62 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.    
  

19,26

1,63 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

1,64 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,41

1,65 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.    

4,96

1,66 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.    

12,29

1,67 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.      - 
STOPNICE RYFLOWANE      

27,35
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1,68 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO

PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.      - 
STOPNICE RYFLOWANE      

33,12

1,69 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10 

39,54

1,70 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10 

45,54

  SUMA POWIERZCHNI 
PIĘTRO I-II

     
1 711,02 X 2
    = 3 
422,04

NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA
PIĘTRO III-IV

ŚCIANY SUFIT POSADZKA POW.

3,01 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

10,03

3,02 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,21

3,03 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,07

3,04 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,33

3,05 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,69

3,06 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,03

3,07 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,19

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI                            LUTY 2021 R.                 STR. 21



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 

3,08 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,73

3,09 POK. KIEROWNIKA REFER...MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,63

3,10
ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE 

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,02

3,11 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,89

3,12 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,95

3,13 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,81

3,14 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,72

3,15 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,16

3,16 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,08

3,18 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,90
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3,19 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA.      

18,56

3,20 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,80

3,21 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,94

3,22 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,00

3,23 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,15

3,24 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,32

3,25 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,80

3,26 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

22,56

3,27 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,93

3,28 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

23,62
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3,29 POK. ZASTĘPCY 

DYREKTORA
MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,04

3,30 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,20

3,31 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,00

3,32 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

18,44

3,33 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

19,89

3,34 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,76

3,35 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,65

3,36 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,68

3,37 POKÓJ  PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,32

3,38 POK. SOCJALNY 
PRACOWNIKÓW

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,11
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3,39 POK. SOCJALNY 

PRACOWNIKÓW
MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,02

3,40 POK. SOCJALNY 
PRACOWNIKÓW

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

8,04

3,41 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

11,19

3,42 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

       12,32

3,43 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 300X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10       

420,42

3,44 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,13

3,45 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,16

3,46 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,95

3,47 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WY WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

21,33

3,48 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,03
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3,49 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

25,02

3,50 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,20

3,51 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

19,30

3,52 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

26,36

3,53 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10        

4,97

3,54 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10.  

12,31

3,55 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10 – 
STOPNICE RYFLOWANE        

27,35

3,56 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10 – 
STOPNICE RYFLOWANE        

33,02

3,57 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10

39,54

3,58 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10

45,54
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3,59 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY 
R10        

6,05

3,60 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

6,21

3,61 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

7,34

3,62 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

9,24

3,63 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

13,29

3,64 ARCHIWUM LUB 
ZAPLECZE LUB POM. 
SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

14,61

3,65 ARCHIWUM LUB 
ZAPLECZE LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

 21,22

3,66 ARCHIWUM LUB 
ZAPLECZE LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

 19,92

3,67 ARCHIWUM LUB 
ZAPLECZE LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

25,48

3,68 ARCHIWUM LUB 
ZAPLECZE LUB
POM. SOCJALNE LUB 
PORZĄDKOWE LUB 
TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

81,32

SUMA POWIERZCHNI PIĘTRO III-IV
1 667,09   
X 2
= 3 334,18
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NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA 
PIĘTRO V-VI

ŚCIANY SUFIT POSADZKA POW. [M2]

5,01 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.      

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,10

5,02 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,14

5,03 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,65

5,04 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,03

5,05 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,04

5,06 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,92

5,07 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,89

5,08 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,30

5,09 POK. KIEROWNIKA REFER. MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,69

5,10 SALA KONFERENCYJNA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

87,59
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5,11 POK. DYREKTORA MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

23,40

5,12 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,01

5,13 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,14

5,14 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,89

5,16 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,44

5,17 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,75

5,18 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,53

5,19 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

16,77

5,20 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

15,85

5,21 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

14,68
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5,22 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 

FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,49

5,23 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,19

5,24 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,92

5,25 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

22,21

5,26 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,67

5,27 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,33

5,28 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. . 

19,84

5,29 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

24,47

5,30 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,69

5,31 POK. SOCJALNY MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY 
R10            

9,27

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI                            LUTY 2021 R.                 STR. 30



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 
5,32 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO

PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10         412,28

5,33 POK. DYREKTORA MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ. KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

27,48

5,34 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

22,20

5,35 POK. PRACOWNIKÓW MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

30,82

5,36 POK. SOCJALNY MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.   FART
UCHY Z GLAZURY 
PRZY PRZYBORACH 
SANITARNYCH    

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY 
R10            

8,09

5,37 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ. KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,99

5,38 POK. ZASTĘPCY 
DYREKTORA

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,15

5,39 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

20,52

5,40 SEKRETARIAT MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA GR. 4MM, 
ANTYSTATYCZNA O 
DOBRYCH WŁ. 
AKUSTYCZNYCH, 
OBIEKTOWA. 

17,42

5,41 KOMUNIKACJA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10      

31,62
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5,42 PRZEDSIONEK TYNK ŻYWICZNY DO

PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 120 X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10      

7,04

5,44 KLATKA SCHODOWA TYNK ŻYWICZNY DO
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.

MODUŁOWY 60X60CM Z PŁYT 
DWUWARSTWOWYCH - Z WEŁNY 
DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM 
ZINTEGROWANYCH Z WEŁNĄ 
MINERALNĄ KRAWĘDŹ PROSTA Z 
WRĘGIEM Z KAŻDEJ STRONY.

GRANITOGRES 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10 – 
STOPNIE RYFLOWANE  

33,11

5,45 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10

39,54

5,46 WC GLAZURA 30X60CM
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

TERAKOTA 60X60CM
ANTYPOŚLIZGOWYR10  

45,54

5,47 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY 
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

6,05

5,48 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

6,21

5,49 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

9,22

5,50 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

13,29

5,51 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

17,20

5,52 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

21,22

5,53 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO   95%  
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

19,92

5,54 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO 95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

27,47

5,55 ARCHIWUM LUB ZAPLECZE 
LUB POM. SOCJALNE LUB 
POM. PORZĄDKOWE LUB 
POM. TECHNICZNE

MALOWANIE 
FARBĄ LATEKSOWĄ 
DO PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.       

MODUŁOWY 60X60CM – Z WEŁNY 
MINERALNEJ PRZEZNACZONY DO 
POM. MOKRYCH DO  95%   
WILGOTNOŚCI.

GRES TECHNICZNY  
30X30CM
ANTYPOŚLIZGOWY R10        

25,48

SUMA POW. PIĘTRO V-VI       1 469,75 X2
= 2 939,50
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dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 

Uwaga:
• Grubość płyt sufitu dostosować do wymagań w danym pomieszczeniu, a w szczególności w

zakresie parametrów akustycznych oraz p.poż. 
• Należy przewidzieć możliwość czasowego dzielenia jednej z sal  konferencyjnych na dwa

pomieszczenia,  każde  o  funkcji  (  małej  )  sali  konferencyjnej.  W  projekcie  budowlanym
wykonawca winien zaprojektować takie rozwiązanie techniczne podziału sali, aby zapewnić
wszystkie wymagania jakie powinna spełniać ścianka zgodnie z warunkami technicznymi, w
tym wymagania akustyczne.

• Pomieszczenia  opisane  w  Koncepcji  jako:  "archiwum  lub  zaplecze  lub  pomieszczenie
socjalne lub pomieszczenie porządkowe lub pomieszczenie techniczne" stanowią "rezerwę
pomieszczeń". Wykonawca na etapie wstępnego projektu budowlanego biorąc pod uwagę
pomieszczenia  przyjęte  i  opisane  w  Koncepcji  jako  archiwum,  pomieszczenie  socjalne,
pomieszczenie  porządkowe,  pomieszczenie  techniczne  oraz  wyżej  przywołane
"pomieszczenia rezerwowe" winien tak zaprojektowć przestrzeń w budynku, aby zapewnić:
1. Archiwa zakładowe: na I i  II  piętrze należy zaprojektować pomieszczenia archiwów o
wymaganiach określonych w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr 14, poz.
67.  wraz  z  pomieszczeniami  dla  pracy  archiwisty.  Minimalna  wymagana  powierzchnia
każdego archiwum to 80 m2.
2. Skład chronologiczny: na kondygnacji 0 należy zaprojektować pomieszczenie na skład
chronologiczny  o  wymaganiach  jak  dla  pomieszczeń  archiwów  określonych  w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  –  Dz.U.  2011,  nr  14,  poz.  67.  wraz  z
pomieszczeniem dla pracy archiwisty. Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia na
skład chronologiczny to 100 m2.
3. Magazyny dokumentacji: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie:
magazyn dokumentacji. Pomieszczenie winno mieć powierzchnię min. 35 m2 ewentualnie
dwa pomieszczenia o sumarycznej powierzchni 35 m2.  W projekcie budowlanym należy je
nazwać "magazyn dokumentacji".
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
Dodatkowo na kondygnacji  0 należy zaprojektować dwa pomieszczenia magazynowe dla
Wydziału Organizacyjnego.
4. Pomieszczenia socjalne: dla każdego wydziału i biura należy zapewnić pomieszczenie
socjalne. Jeżeli jeden wydział będzie zlokalizowany na dwóch lub więcej kondygnacjach to
należy dla niego przewidzieć pomieszczenie socjalne na  każdej zajmowanej kondygnacji.
Dodatkowo  należy  zapewnić  pomieszczenia  socjalne  przy  sakretariatach  (zaplecza
sekretariatów).
Ilość  wydziałów  i  biur  określona  jest  w  załączniku  nr  2  Wytycznych  Funkcjonalnych
Zamawiającego.
5. Pomieszczenia porządkowe składające się z szatni i magazynka: na każdej kondygnacji
winno znajdować się jedno pomieszczenie porządkowe.
6. Pomieszczenia techniczne: wszystkie pomieszczenia, które pozostaną po zapewnieniu
w  odpowiedniej  ilości  magazynów dokumentacji,  pomieszczeń  socjalnych  i  pomieszczeń
porządkowych.
Mając na uwadze powyższe doprecyzowanie funkcji pomieszczeń rezerwowych winno być
zawarte we wstępnym projekcie budowlanym.
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Charakterystyczne parametry obiektu:

L.P. DANE       ILOŚĆ:
1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

13 444,15m2

2. POW. BIUROWA
5 425,62 m2

3. POW. RUCHU ( POM. OGÓLNE, KOMUNIKACJA, PARKING 
PODZIEMNY) 3 834,12 m2

4 POW. TECHNICZNO-GOSPODARCZA
4 184,12 m2

5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 804,14M2

6. KUBATURA CAŁEGO BUDYNKU
  59 247,70 m3

7. WYSOKOŚĆ BUDYNKU
28,00 M          

8. ILOŚĆ WSZYSTKICH KONDYGNACJI           8
9. ILOŚĆ KONDYGNACJI NAZIEMNYCH           7

  Projektowany bilans terenu:
„Budowa nowego obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin przy ulicy 
Leszczyńskiego 20 w Lublinie”:
- pow. zabudowy   1 804,14 m2

- powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów      257,66 m2

- pow. biologicznie czynna – trawniki                                              590,24 m  2     (22,00%)
  Razem powierzchnia terenu    2 652,04 m2

Założenia programu dla przedmiotowego obiektu przyjęto w oparciu o ustalenia z 
Zamawiającym oraz o wytyczne funkcjonalne dla budynków użyteczności publicznej o funkcji 
biurowo-administracyjnej na zasadzie porównawczej w oparciu o inne porównywalnej wielkości 
obiekty powstające i funkcjonujące obecnie w Polsce.
Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i 
kubatur lub wskaźników:
Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni budynku +/- 2%, pod 
warunkiem spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w 
niniejszym opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień 
Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych.
Pomieszczenia techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych projektowych 
rozwiązań technicznych i przepisów.
Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum.

1.3 Opis stanu istniejącego.
Teren inwestycji to działki o numerze ewidencji 25/1 i 26/1 i łącznej powierzchni 2652,04m2, 
położone w północno-zachodniej części miasta w dzielnicy Wieniawa, przy ul. Leszczyńskiego 
20. działka nr 25/1 obecnie zabudowana jest dwoma budynkami Urzędu Miasta, budynkiem 
garażu oraz kioskiem handlowym, przeznaczonymi do rozbiórki. Działka nr 26/1 stanowi drogę 
wewnętrzną (ciąg pieszo - jezdny) umożliwiający dostęp publiczny do sąsiedniej kamienicy i 
parku miejskiego „Ogrodu Saskiego”.
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Architektoniczne ściany ulicy Leszczyńskiego, przy której znajdują się obecnie budynki Urzędu 
Miasta Lublin, stanowi zwarta zabudowa pierzejowa złożona głównie z kamienic powstałych w 
XX wieku.
Na terenie inwestycji znajduje się obecnie wydzielony, betonowany parking. Teren nie jest 
ogrodzony od strony ulicy Leszczyńskiego, natomiast od strony parku graniczy z murem 
oporowym i skarpą. Ze względu na położony na wzniesieniu teren przyległego parku teren 
inwestycji graniczy z wysoką na około 3m skarpą ograniczoną murowanymi murami oporowymi.
Równica wysokości terenu inwestycji i parku wynosi około 3m w stosunku do terenu obecnie 
zagospodarowanego istniejących budynków Urzędu Miasta Lublin i ulicy Leszczyńskiego z 
dojazdem do prywatnej posesji.
Wejście i wjazd na teren działki Urzędu Miasta Lublin zlokalizowane są od strony ul. 
Leszczyńskiego. Z terenu inwestycji jest możliwe także wejście od strony ulicy poprzez 
wewnętrzną drogę na teren „Ogrodu Saskiego”.
Teren przeznaczony na inwestycje opada równo wraz ze spadkiem ulicy Leszczyńskiego w 
kierunku północno-zachodnim. Różnica poziomów wynosi około 2m.

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
W celu realizacji inwestycji należy sporządzić projekty budowlane i szczegółowe wykonawcze 
oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,
- Przepisami techniczno - budowlanymi,
- Obowiązującymi normami,
- Zasadami wiedzy technicznej.

  Dokumenty i procedury formalno-prawne:
- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać uzgodnienia z Zamawiającym na wszystkich etapach 

realizacji projektów budowlanych, wykonawczych i robót budowlanych,
- Wymaga się wizji lokalnej terenu inwestycji przed złożeniem oferty,
- Wymaga się wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu 

przed przekazaniem obiektu do użytkowania, a także wszelkich wymaganych innych opracowań z 
zakresu ppoż. tj. wykonawczych projektów instalacji ppoż. w tym oddymiania, scenariusza 
ewakuacji i scenariusza zdarzeń pożarowych dla potrzeb zaprogramowania instalacji SSP oraz 
wszelkich innych opracowań i instrukcji wynikających z przepisów ppoż. jeśli będą wymagane. 
Wszystkie te opracowania powinny być uzgodnione przez uprawnionego rzeczoznawcę z zakresu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wymaga się przestrzegania Polskich Norm i innych obowiązujących normatywów,
- Wymaga się wykonywania projektu i robót budowlanych zgodnie z koncepcją, oraz zatwierdzonym 

przez Zamawiającego projektem w zakresie zmian do koncepcji,
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie 

przekazane przez Zamawiającego dla całego terenu inwestycji,
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim staraniem na 

własny koszt i użytek,
- Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem na 

własny koszt i użytek,
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- Decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Badania geologiczne podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny.

  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI:
Przeznaczenie terenu,

-Teren inwestycji obejmuje działki numerze ewidencji 25/1 i 26/1.

-Teren w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego

 lubelskiego zespołu miejskiego, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r., był

 przeznaczony pod funkcje o symbolu i b6 au — usługi ogólnomiejskie.

-Teren miasta Lublin objęty jest uchwałą rady miasta Lublin z dnia 24
 czerwca 2004 r. w sprawie kontynuacji prac nad miejscowym planem
 zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałą z dnia 24  
 czerwca 2010 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i  
 kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
-Tereny zabudowany budynkami biurowymi, gospodarczymi.

Warunki wynikające z przepisów odrębnych.

-Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.
-Teren objęty inwestycją nie jest położony na terenach górniczych, narażonych na  
 niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Obsługa komunikacyjna,
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej miejskiej, ul. Stanisława Leszczyńskiego
oraz posiada dostęp do istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
zlokalizowanych w ulicy.
    - obsługa komunikacyjna terenu inwestycji od ul. St. Leszczyńskiego (drogi kategorii 
powiatowej) na warunkach uzgodnionych z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie – zakłada się 
wykorzystanie istniejącego zjazdu z drogi.

-  na  terenie  inwestycji  należy  zapewnić  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych
według potrzeb.

- w granicach lokalizacji inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe dla rowerów —  według
potrzeb (przewiduje się pomieszczenia magazynowe dla rowerów w kondygnacji podziemnej.
projekty budowlane dróg i zjazdów, elementy urządzeń budowlanych (w tym również kioski,
schody, pochylnie itp.) występujących w pasie drogowym wymagają uzgodnienia z właściwymi
zarządcami dróg.

Zasilanie i  zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energię elektryczną wodę, gaz;
kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, telekomunikację) wnioskowanej inwestycji (o ile
jest  wystarczające dla zamierzenia budowlanego) należy projektować zgodnie z warunkami
określonymi przez dysponentów poszczególnych czynników.
zabezpieczenie kolidującego z projektowaną inwestycją uzbrojenia technicznego rozwiązać na
warunkach i w uzgodnieniu z zarządzającymi poszczególnych sieci.

Istniejąca zieleń.
Obszar otaczający planowane przedsięwzięcie związane z budową nowego budynku UM w 
Lublinie jest głównie porośnięty trawą. Działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie parku miejskiego.
Szczegóły zadrzewienia znajdują się w załącznikach do PFU - inwentaryzacji dendrologicznej.

Linia zabudowy
Obecnie istniejąca na terenie inwestycji zabudowa usytuowana jest w odległości 3,5 m i 20,0 m 
od granicy pasa drogowego  Budynki usługowo-biurowe zlokalizowane po południowej stronie 
ul. St. Leszczyńskiego usytuowane są w odległości 16,0 m (Urząd Statystyczny) i 7,5 m (Urząd 
Miasta)  Zespoły kamienic w układach pierzejowych  zlokalizowane po południowej stronie ul. 
St. Leszczyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, usytuowane są w granicy 
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pasa drogowego ulicy  W celu kompozycyjno-estetycznego „domknięcia” i uzupełnienia pierzei 
ulicy St. Leszczyńskiego i jednocześnie umożliwienia zrealizowania na terenie inwestycji 
zabudowy wysokiej wyznacza się jedną linię zabudowy.

Omówienie przewidywanych zmian  .  
Zmiany zagospodarowania terenu będą polegały na budowie nowego budynku wraz z 
dojazdami, parkingami i utwardzonymi dojściami w miejscu obecnych budynków. Poprzez 
różnice terenu będą występowały również schody i pochylnie. Zagospodarowanie terenu 
będzie tak dostosowane do ukształtowania naturalnego by jak najmniej zaingerować w 
naturalną rzeźbę działki.
Zmiany terenu będą polegały również na usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia, 
które częściowo wymagają przełożenia lub usunięcia kolizji w związku z inwestycją. Budowa
nowego budynku poprzez naturalną rzeźbę terenu będzie wymagała znacznych nakładów 
na roboty budowlane ziemne i konieczność wyprofilowania skarp na istniejącym zboczu a 
także zabezpieczeniu wykopów kondygnacji podziemnej i zabezpieczeniu budynków 
sąsiednich. Wszelkie opracowania z tym związane wymagane są od wykonawcy w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego prowadzenia robót.
Zmiany będą również polegały na przebudowie zjazdu z ul. Leszczyńskiego i połączenie go 
z proj. parkingiem zlokalizowanym w kondygnacji podziemnej.

     Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu,
- wyburzenie wszystkich istniejących budynków,
- budowa nowego budynku Urzędu Miasta Lublin,
- budowa parkingu podziemnego, (kondygnacja -1),
- przebudowa obsługi komunikacyjnej, utwardzonych dojazdów i dojść
- budowa nowych przyłączy lub przebudowa istniejących,
- zabezpieczenie istniejącej zabudowy i najbliższego zadrzewienia parku miejskiego,

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Prace obiektowe stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zaprojektowane, a następnie 
zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum 
ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja 
spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media).
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić 
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez 
Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia.
Wymaganie to dotyczy zarówno etapu realizacji projektu, budowy, jaki i użytkowania obiektu 
oraz elementów towarzyszących.
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – 
instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony 
zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.
Należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była 
bardzo dobra izolacyjność przegród budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi 
należy przewidzieć współczynniki obowiązujące na dzień 1 stycznia 2021 roku co do 
wymagań wszelkich współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz
oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.
Należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować budowę, aby pobór wody oraz 
odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla 
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a także opomiarowany w sposób 
umożliwiający użytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczególnych strat poprzez 
odrębnie opomiarowane układy instalacji oraz w zgodzie z warunkami gestorów 
poszczególnych sieci na podstawie wydanych warunków technicznych i uzgodnień.
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Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcją autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne 
Michał Otomański z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 Łódź i 
warunkami technicznymi oraz umowami gestorów i dostawców mediów, zarządców dróg i 
innych ważnych uzgodnień i opracowań przedprojektowych i uzgodnień z Zamawiającym do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało:

a)  Wykonanie projektów budowy i rozbiórki oraz wykonać roboty budowlane i oddać do użytku 
przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami,

b) Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku musi być również zgodne z 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej,

c) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
szczegółowej dokumentacji projektowej i nie może to mieć wpływu na zmianę zaoferowanej 
ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, bo wpisane jest w ryzyko 
ryczałtowej umowy w trybie formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

d) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe a za konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny robót Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 
wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy 
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 
Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy,

f) Dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) winna opierać się na 
rozwiązaniach ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej 
autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi, przy 
ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 Łódź.

g) Aktualna mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim staraniem na
własny koszt i użytek, (w razie konieczności do obowiązków wykonawcy będzie należało również 
uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli zakres projektu będzie przewidywał zmiany 
zagospodarowania terenu).

h) Warunki techniczne gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem na własny koszt i w
razie takiej konieczności i uzgodni projekty z dostawcami mediów,

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne.  

Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za:  
a opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

budowlanej, wykonawczej, SSTWIORB oraz kosztorysów w stopniu wystarczającym do 
realizacji zadania i pozwalającej na prowadzenie robót rozbiórkowych i robót budowlanych 
uwzględniając wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowiązujących 
przepisach,

b uzyskanie warunków technicznych i aktualizacji warunków na dostawę mediów od gestorów 
mediów na budowę przyłączy, ewentualną przebudowę odcinków sieci,

c opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie, ( jeśli będzie taka potrzeba z 
punktu widzenia dofinansowania ) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia inwestycyjnego,

c) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z 
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na jego stan zdrowotny na podstawie
inwentaryzacji zadrzewienia, którą wykonawca wykona własnym staraniem, gdyby załączona 
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do PFU inwentaryzacja okazała się niewystarczająca; oraz projekt wycinek i nasadzeń 
kompensacyjnych wraz ze wszystkimi decyzjami i wymaganymi uzgodnieniami,

d) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń i uzgodnień w oparciu o 
obowiązujące przepisy i wymagania prawa budowlanego wymagane do prowadzenia robót 
budowlanych,

e) realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną ( budowlana i 
wykonawczą oraz warunkami pozwolenia na budowę ), którą wykona wykonawca sam w 
oparciu o koncepcję o niniejszy PFU,

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej zagospodarowania 
obiektu oraz terenu, a także przygotuje instrukcje użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego i 
instrukcje rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu wszystkich instalacji oraz 
szkolenia personelu,

g) rozruchu urządzeń i instalacji, prób szczelności, opracowania instrukcji eksploatacji oraz 
przeszkolenia obsługi w zakresie całego obiektu,

h) uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach określonych 
przez organ administracji architektonicznej wydający decyzje o pozwoleniu na budowę.

2.1.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać   
dokumentacja projektowa.

Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

a Aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji – w razie takiej 
konieczności gdyby załączona do niniejszego PFU mapa okazała się nieaktualna lub był 
wymagany większy zakres,

b Inwentaryzacji wszystkich istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania 
projektów rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę a także prowadzenia robót 
rozbiórkowych,

c Projektu i opinii geotechnicznej a także dokumentacji badań podłoża gruntowego w zakresie 
uzyskania pozwolenia na budowę jak również do realizacji projektu i robót budowlanych,

d Karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia, jeśli będzie ona wymagana przez Zamawiającego np. dla potrzeb złożenia 
wniosku o dofinansowanie inwestycji,

e Ekspertyzy konstrukcyjnej pod względem wpływu i odziaływania przebudowy na obiekty 
istniejące i tereny sąsiednich budynków i terenu parku (ścian oporowych i skarp),

f Projektu budowlanego i projektów rozbiórki – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego,

g Projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego,

h Przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego,

i Wykonanie szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie, 
proponowanego wyposażenia z Zamawiającym - opracowania należy podzielić na dwa: 
wyposażenie wymagane do realizacji zadania oraz dodatkowe opracowanie w postaci 
wyposażenia docelowego obiektu spełniające zasady Ustawy o Zamówieniach Publicznych i 
umożliwiającego Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na 
dostawcę wyposażenia. Dla wyposażenia decelowego należy zastosować

j Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

k Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę w imieniu Zamawiającego,
l Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o średnie dla regionu aktualne stawki SEKOCENBUD,
m Dokonanie uzgodnień projektów wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego, 

dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a w tym 
opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień,

n Uzgodnień szczegółów dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem z wniosku o 
pozwolenie na budowę,

o odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych 
punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu 
odpowiedniej jednostki geodezji,

p przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

q przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o zgłoszeniu do odbioru, 
badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie 
wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe,
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zgodę autorów projektu na wprowadzenie zmian nieistotnych, 
jeśli jakie wystąpią podczas realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w 
wypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego,

r sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi – projektanci 
poszczególnych branż zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 
prowadzenia robót budowlanych. Czynności nadzoru określone wymogami prawa 
budowlanego w ramach rozwiązań przyjętych w projektach wykonawczych.

s sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie 
wystąpienia takiej konieczności,

t udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym odrębne zadania w obszarze 
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego.

UWAGA:
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi 
spełniać wymogi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności 
Unii Europejskiej. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu 
podobnych skalą i zakresem obiektów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym wymaganych szczegółowymi zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Należy przewidzieć takie rozwiązanie 
techniczne i technologiczne, aby zapewniona była bardzo dobra izolacyjność przegród 
budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi należy przewidzieć współczynniki 
obowiązujące na dzień 1 stycznia 2021 roku co do wymagań wszelkich współczynników 
przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz oszczędność w pobieraniu i 
wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.

2.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
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weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego 
a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych 
rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą
spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 
warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 
oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z 
prawa budowlanego i postanowień umowy.
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót częściowych, 
zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 
parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 
przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń i wyposażenia.

2.1.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych i wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji (projekt 
budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robót budowlanych, powinien uzyskać akceptację 
Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i w realizacji rozwiązań (rozplanowania 
przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeń i proponowanych systemów itp.).

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych i spraw 
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz załącznikami do PFU
jak również zastosuje się do następujących wytycznych:

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego,
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia, Jakości 7 dni

przed rozpoczęciem robót budowlanych,
- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt.
- Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań koordynacyjnych.
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed 

wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do czasu 
uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 2,0m x 3,0 m, z materiału zapewniającego jego 
trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz czytelność, na którym umieści 
zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym wielobarwne treści w tym 
informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na całej jego powierzchni wizualizacje 
obiektu.
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia budowy i po
jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie koszty związane z 
wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
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wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. 
zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty transportu odpadów oraz 
opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i  sieci podziemnych należy 
wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas 
przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy mediów wszystkim odbiorcom oraz 
zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz ewentualnie 
przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas przebudowy np. sieci kanalizacyjnej 
należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. 
Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy 
dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców.

2.1.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 
skład planowanej inwestycji kierując się wymaganiami niniejszego PFU.
Wykonawca opracuje także wszystkie inne elementy, które musi zawierać dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa szczegółowo wymienione w pkt. 2.1.1.
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymagania odpowiednich 
Rozporządzeń.
Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów do realizacji poszczególnych
robót budowlanych i instalacyjnych dla prawidłowego wykonania zadania i funkcjonowania 
obiektu.
Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone, jako 
podstawa do realizacji inwestycji opisują przedmiot Umowy i wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niezgodności w 
dokumentach, które to niezgodności zawsze winny być rozstrzygane na korzyść 
Zamawiającego a o ich wykryciu Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów i zajmie w tej sprawie jednoznaczne stanowisko wiążące dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o niniejszy PFU, koncepcję 
oraz załączniki w części informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez Wykonawcę uzupełniające 
pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez Zamawiającego lub 
obowiązujące przepisy w zależności od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację wszystkich opracowań w 
formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie plików modyfikowalnych i
obrazów (PDF;DOC;DWG;ATH) na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R). Wersja elektroniczna 
projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość plików odzwierciedlać układ 
stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie 
rysunki załączników oraz opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Pliki muszą być 
zoptymalizowane pod względem rozmiaru do 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości standardowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały 
wchodzące w skład wersji elektronicznej powinny charakteryzować się następująco:

- rysunki techniczne i opisy:
- rozdzielczość 300 dpi,
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:
- przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,
- kompletności dokumentacji,
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
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- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
normami,

- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma obowiązek 
opiniować wnioski firm zewnętrznych, które wpłynęły do Zamawiającego w trakcie trwania 
umowy i dotyczą lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej w obszarze 
realizowanego zadania.

2.2Przygotowanie terenu budowy.  
Należy zabezpieczyć istniejące obiekty budowlane na działce i sąsiednie kamienice oraz teren 
parku w sposób wydzielający wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała 
zanieczyszczeń elewacji, elementów zagospodarowania terenu i drzewostanu a także ogrodzeń 
czy dojazdów i zjazdu z drogi publicznej. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia 
wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki. Ruch pracowników ma 
się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy obejmujący teren inwestycji 
wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu budowy 
oraz terenów składowych materiałów budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.
Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu o 
zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez kierownika 
budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 
realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób bezszkodowy dla istniejących 
elementów zagospodarowania terenu i budynków. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do 
zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie 
stosownych umów. Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na 
przykład w celu umożliwienia pracy nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego 
budowy w ramach posiadanych przez Wykonawcę możliwości technicznych.
W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów 
w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego przedostanie się osób 
niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni 
ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje 
plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, 
niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji a także funkcjonowania istniejących budynków w 
porozumieniu z użytkownikiem budynków.  Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład, 
którego będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, 
jadalnie, i magazyn sprzętu oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z 
przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę.
Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych, 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia wymagające ochrony 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach 
stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości 
składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych 
przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym 
zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do 
minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery. Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego 
dla realizatorów i otoczenia.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, 
odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym 
zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne 
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed
przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić
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podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być 
odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z 
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem
opinie i oświadczenia. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli 
nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się 
minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

2.3 Zagospodarowanie terenu.  
    Wymagania Zamawiającego do proj. zagospodarowania terenu.

Maksymalne wykorzystanie powierzchni działki uwzględniając warunki i wymagania 
kształtowania ładu przestrzennego oraz obsługi komunikacyjnej.

Projektowany bilans terenu,
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY       (74,59%) 1 804,14 m2

- POWIERZCHNIA UTWARDZONYCH DOJŚĆ I DOJAZDÓW    257,66 m2

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA             (22,00%)                        590,24   m  2  
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU                                          2 652,04 m2

Wymagania Zamawiającego do projektowanej obsługi komunikacyjnej,
Zakłada się utrzymanie obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem istniejącego zjazdu z ul. St.
Leszczyńskiego. Rozbudowie i przebudowie podlegać będzie układ komunikacji wewnętrznej i
chodnik wzdłuż ulicy, który musi być materiałowo i wysokościowo dopasowany zarówno do 
budynku jak i ulicy. Przebudowę w tym zakresie należy uzgodnić z zarządcą drogi (wszelkie 
uzgodnienia w tym zakresie po stronie Wykonawcy). Dojście do wejścia głównego z 
poszerzonego chodnika przy ul. Leszczyńskiego. Dojazd do budynku do celów pożarowych 
oraz drogę pożarową stanowi ulica Leszczyńskiego.
Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje się parking podziemny.
Na terenie inwestycji należy zlokalizować min. łącznie 42 miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych). Dojazd na poziom parkingów odbywał się 
będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Leszczyńskiego poprzez wewnętrzny dojazd w podcieniu
– ta sama droga stanowi dojazd do posesji sąsiedniej i po realizacji Inwestycji ta służebność nie
może zostać zakłócona – droga pieszo - jezdna.
Wymagania Zamawiającego do elementów u  kształtowania terenu,  
Zakłada się dostosowanie rozwiązań projektowych do istniejącego ukształtowania terenu, z 
uwzględnieniem istniejących skarp oraz ścian zieleni przy granicy ze strefą parku miejskiego.
Wymagania Zamawiającego do elementów zieleni wysokiej i niskiej.
Przewiduje się konieczność odnowy istniejących oraz projekt nowych trawników i pasów 
zieleni niskiej. Nie przewiduje się nowych nasadzeń drzew ze względu na skromną działkę i 
sąsiednią zabudowę a także sąsiedztwo parku.
Wymagania Zamawiającego do elementów sieci i przyłączy uzbrojenia terenu,
Wszystkie przyłącza nowoprojektowane z włączeniem do istniejących sieci. W przypadku kolizji 
projektowanego budynku lub elementów zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą 
podziemną należy przewidzieć przebudowę na wymaganych odcinkach istniejących sieci. Projekt
przyłączy i ewentualnych przebudów sieci na podstawie warunków uzyskanych od gestorów sieci
wykona wykonawca.
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Wymagania Zamawiającego do elementów drogowych:
-    Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności wykonać projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót (projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego przed 
przystąpieniem do realizacji robót).

-    Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy z zachowaniem standardów przewidzianych w SSTWIORB,

-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania docelowego oznakowania pionowego obejmującego
wjazd na teren działki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. „koperty” miejsc parkingowych 
szczególnych (osoby niepełnosprawne ), ustawienie znaków po wcześniejszym zaprojektowaniu i
uzgodnieniu z Zamawiającym,

-    Wszelkie oznakowanie wewnętrznego parkingu podziemnego w tym komunikacji, oznaczenia 
miejsc parkingowych oraz dróg ewakuacji a także przeszkodowe – należy do Wykonawcy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

-    Oznakowanie poziome należy wykonać za pomocą mas termoplastycznych.
-    Nawierzchnie dróg oraz dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych, po wykonaniu muszą zapewnić 

przydatność strukturalną dla przenoszenia odpowiednich obciążeń od zakładanych zgodnie z 
przeznaczeniem pojazdów (wóz straży pożarnej), a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i 
komfortu uczestników ruchu.

-    Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy 
prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy 
unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu 
zamówienia do pracy zmianowej oraz zwrócić szczególna uwagę na roboty uciążliwe (hałas) ze 
względu na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową.
Wymagania Zamawiającego do elementów małej architektury:
Wymaga się od wykonawcy zaprojektowania i dostarczenia oraz montażu następujących 
elementów małej architektury i zagospodarowania terenu:

-   kosze na śmieci, estetyczne, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, łatwych w 
opróżnianiu i trwale zamocowanych w sposób uniemożliwiający kradzież. Materiały dopuszczalne
– stal nierdzewna, szkło, beton architektoniczny.

-    ławki, estetycznych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, łatwych w utrzymaniu 
czystości i trwale zamocowanych w sposób uniemożliwiający kradzież. Materiały dopuszczalne – 
stal nierdzewna, beton architektoniczny.

-   wykonanie oświetlenia terenu otoczenia budynku, dojazdów oraz dojść od strony drogi publicznej 
i terenu parku, zgodnie z przepisami umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po zapadnięciu 
zmroku. Wymaga się poza oświetleniem podstawowym zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia 
elewacji (nocnego), architektonicznego podkreślającego architekturę obiektu (iluminacja świetlna 
budynku),

-   wykonanie parkingu wewnętrznego dla samochodów osobowych w kondygnacji podziemnej 
dostępnego pochylnią dwukierunkową wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wentylacją, przy 
czym jako nawierzchnie jezdne wykonane powinny być: pochylnia z kostki betonowej a miejsca 
postojowe i komunikacja wewnętrzna w technologii posadzki przemysłowej z zabezpieczeniem 
powierzchni systemowym rozwiązaniem dla parkingów podziemnych na bazie żywic 
epoksydowych umożliwiającym łatwe utrzymanie w czystości,

-   wykonanie utwardzonych dojść i chodników komunikacji pieszej.
-   wymaga się by nawierzchnie pieszego ruchu były wyróżnione materiałowo i kolorem oraz 

indywidualnym „rysunkiem” nawierzchni podkreślającym architekturę budynku.
-   prawidłowe odwodnienie utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej na warunkach 

wymaganych przez przepisy i gestora sieci, a szczególnie zabezpieczenie przed przelewaniem 
się wód deszczowych do parkingu podziemnego.

2.4 Wymagania dotyczące architektury.  
W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje koncepcję architektoniczną.
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Do projektu należy przyjąć szczegółowe wytyczne materiałowe, rozwiązań funkcjonalno-
przestrzennych, powiązań i gabarytów pomieszczeń oraz wizerunek obiektu określony w 
załączonej koncepcji, jako szczegółowe wytyczne architektoniczne do projektu.
Lokalizacja inwestycji na terenie miasta Lublin wymaga dbałości o walory przestrzenne i 
estetyczne obiektu oraz doboru właściwych i dobrych jakościowo materiałów.
Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte są zarówno w koncepcji architektonicznej 
stanowiącej załącznik do PFU oraz zawarte poniżej określają minimalne wymagania 
Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej, 
jakości lub niższych parametrach użytkowych.

Wymagania materiałowe do elementów architektonicznych obiektu:

- ściany zewnętrzne – elewacja wentylowana (wykończenie poprzez panele fasadowe 
nośne z wtórnego granulatu szklanego zespolone z warstwą szkła bezpiecznego). 
zewnętrzne warstwowe kolejność warstw liczona od strony pomieszczeń.

- dwukrotne malowanie emulsją lub wykładane glazurą lub tynkiem żywicznym w zależności od 
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnętrzny cem – wap.
- pustak ceramiczny gr. 25 cm, murowany na zaprawie wap - cem.  m5

- wełna mineralna pomiędzy rusztem stalowym grubość termoizolacji dostosować do spełnienia 
wymaganego współczynnika przenikania ciepła
- systemowa elewacja wentylowana z szklanymi panelami elewacyjnymi kolorowe panele szklane 
zintegrowane z panelem fasadowym. system wentylowanej elewacji panelowej, w którym panele 
fasadowe nośne z wtórnego granulatu szklanego zespolone z warstwą szkła bezpiecznego, są 
zawieszane na aluminiowej podkonstrukcji bez widocznych mocowań.

Panele fasadowe składają się z dwóch warstw: warstwy nośnej, którą stanowi płyta z wtórnego 
granulatu szklanego oraz warstwy szkła hartowanego. Na tylnej powierzchni elementów 
fasadowych są zamontowane aluminiowe profile nośne paneli – każdorazowo w ilości i rozstawie 
wymaganych dla konkretnego rodzaju i rozmiarów paneli.                                   
Wszystkie dostarczane elementy i materiały muszą odpowiadać aktualnym, krajowym 
wymaganiom jakościowym przewidzianym dla materiałów i wyrobów stosowanych w 
budownictwie. Powinny być także czyste i pozbawione jakichkolwiek uszkodzeń.
Wykonawca na każde żądanie przedłożyć odpowiednie świadectwa i dokumenty dopuszczające 
te materiały do stosowania.

Elementy i profile metalowe. Elementy i profile aluminiowe powinny mieć jednolity wygląd i barwę.
Niedopuszczalne są odchylenia od kształtu, uszkodzenia powierzchni lub całych elementów.

- Łączniki. Wszelkie stosowane elementy połączeniowe, jak wkręty, podkładki i śruby muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4.
- Wełna mineralna. Płyty wełny mineralnej muszą być suche, pozbawione uszkodzeń, ubytków i 
zagnieceń. Powierzchnie płyt powinny być płaskie, o równo obciętych bokach, prostych 
krawędziach, bez zgrubień i rozwarstwień.
- Panele fasadowe. Panele elewacyjne muszą być czyste. Niedopuszczalne są jakiekolwiek 
uszkodzenia, w szczególności pęknięcia lub zarysowania powierzchni licowej.  Boczne krawędzie
- Płyt nośnych paneli powinny być pokryte ciągłą, dyspersyjną powłoką ochronną w kolorze 
czarnym lub barwie dobranej do kolorystyki lica panelu.                                                                   
Wszystkie elementy i materiały, a w szczególności panele fasadowe, elementy podkonstrukcji 
oraz płyty termoizolacyjne powinny być dostarczane w opakowaniach producenta.
Montaż elewacji wentylowanych panelowych szklanych
Warunki ogólne: Podstawą realizacji robót związanych z realizacją fasady w przedmiotowym 
systemie powinien być każdorazowo projekt wykonawczy robót uwzględniający specyfikę 
obiektu, warunki atmosferyczne.    
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 -   fasady szklane na profilach z aluminium w systemie słupowo-ryglowym  .
Profile trzykomorowe z wkładką termoizolacyjną, z zestawem szyb zespolonych.
W całym budynku wymaga się zastosowanie ślusarki aluminiowej.
Profile o szerokości widocznej 50 mm o prostokątnym, zamkniętym przekroju (głębokość profili 
wg obliczeń statycznych). w fasadach zastosować system uszczelki podszybowej płaszczowej 
(uszczelka jednoczęściowa tpe, w zakresie podparcia zespoleń szklanych po obydwu stronach, 
zamykająca szerokość słupa/rygla fasadowego od zewnątrz na szerokości min. 30mm), 
zapewniającej wysoką szczelność konstrukcji na przenikanie wody i powietrza. uszczelki 
płaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego epdm wg din 7863 lub 
elastomeru termoplastycznego tpe oraz normy wykonawczej wg din 7715 e2 lub iso 3302-1. 
parametry termiczne przegród (ucw, ud i uw (w/m2*k) zgodnie z wymaganiami warunków 
technicznych i wytycznymi projektowymi. elementy złączne stosowane do wykonywania 
połączeń, wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm podanych w dokumentacji 
systemowej. okucia systemowe ze specjalnych kształtowników aluminiowych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie, dobranych odpowiednio w zależności od przewidywanego przeznaczenia i 
wymaganej nośności. 

Pozostałe wymogi zawarte są w koncepcji.
- izolacyjność akustyczna Rw = 42dB – część przezroczysta
- izolacyjność akustyczna Rw = 42dB – część nieprzezroczysta
- szerokość wizualna profili (klipsów) 50mm
- szklenie elewacyjne: współczynnik izolacyjności 0.9 W/m2K dla całego zestawu – szyba + 
profile) dla okien i 1,3 W/m2K dla drzwi zewnętrznych.

- odporność na obciążenie wiatrem  [EN 13116] - 2400 Pa,
- wodoszczelność   [EN 12154] – RE2400,
- przepuszczalność powietrza  [EN 12152] - AE 1500 Pa.
Wersja estetyczna fasady: słup - profil maskujący o wysokości 18mm na profilu dociskowym, rygiel –
profil maskujący o wysokości 14mm na profilu dociskowym.

Drzwi i okna zewnętrzne wykonać w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie 
zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przekładkami termicznymi z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym. Głębokość profili konstrukcji drzwiowych minimum 75 mm, profili
skrzydeł okien minimum 84 mm. Profile skrzydeł drzwiowych wyposażone w perforowane przekładki
termiczne w celu kompensacji naprężeń na skutek występowania różnic temperatur pomiędzy 
częścią wewnętrzną i zewnętrzną drzwi. Tolerancja wymiarowa. Okucia drzwiowe zgodne z 
dokumentacja systemową i przeznaczeniem obiektu (klamki/klamki U-form i klamki U-form/pochwyty
ze stali nierdzewnej, zamek, wkładka, klucze, samozamykacze, samozamykacze  z regulacją 
zamykania, ryglowanie skrzydła biernego w drzwiach dwuskrzydłowych listowe zintegrowane, 
zawiasy drzwiowe, ogranicznik otwarcia skrzydła, elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik) 
uzgodnić z Projektantem. Okucia okienne (bezklasowe, napowietrzające, oddymianie) zgodne z 
dokumentacja systemową i przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte, 
kontaktrony, siłowniki, sterowanie, okablowanie i zasilanie, dla okien położonych na wysokości 
powyżej 1,5m otwieranie z poziomu posadzki) z siłownikami elektrycznymi sterowane przyciskiem 
uzgodnić z Projektantem.  Parametry okuć dostosowane do gabarytów i ciężaru skrzydeł okiennych 
i drzwiowych oraz do występujących obciążeń eksploatacyjnych. Parapety systemowe tłoczone ze 
stopu aluminium.
Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydłowego RU:
- Wodoszczelność min. [wg EN 12208] E 1950;
- Przepuszczalność min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;
Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydłowych otwieranych na zewnątrz:
- Wodoszczelność min. [wg EN 12208]  E 750;
- Przepuszczalność powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa;
Parametry termiczne przegród (Ud i Uw (W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi i 
wytycznymi projektowymi. Wypełnienie konstrukcji drzwiowych spełniające wytyczne systemowe, 
wymagania normy cieplnej oraz założone wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej 
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pomieszczeń i odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania.
Elementy złączne stosowane do wykonywania połączeń ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg 
norm zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki płaszczowe, przyszybowe i przymykowe z 
kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy 
wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka centralna konstrukcji drzwiowych z 
elastomeru termoplastycznego TPE.

Iluminacja architektoniczna:
Przewiduje się iluminację obiektu typu architektonicznego z zastosowaniem technologii LED 
montowanej w profilach pionowych i poziomych fasad.
Podkreśleniu w postaci iluminacji będą podległy:
- fasady podcienia parteru budynku,
- logo urzędu w środkowej części fasady nad wejściem,
- cały obwód poniżej i powyżej gzymsów i pilastrów w kształcie ramy w kolorze czarnym 
nawiązujących do litery „S” biegnących po elewacji budynku (po obwodzie w postaci ciągłej 
oświetlającej fasady powyżej i poniżej ramy).
Na potrzeby wykonania oświetlenie LED w obrębie fasady słupowo-ryglowej oraz poza nią należy 
zastosować zewnętrzne profile aluminiowe umożliwiające ukrycie okablowania oraz posiadające 
gniazdo pod taśmy LED. Przewidziano wyposażone w demontowalne nakładki
aluminiowe, umożliwiające bezproblemowe dotarcie do okablowania, w sposób niezależny po 
obydwu stronach profilu i przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych i ewentualnej wymiany 
poszczególnych elementów oświetlenia na każdym etapie eksploatacji.

Okna, drzwi i witryny wewnętrzne bezklasowe wykonać w systemie ścianek wewnętrznych  
nieizolowanych termicznie. Głębokości konstrukcyjna kształtowników dla konstrukcji ościeżnic i dla 
skrzydeł drzwiowych min. 50 mm.  Okucia zgodne z dokumentacja systemową i przeznaczeniem
obiektu (zawiasy, klamki U-form nierdzewne z szyldem, zamek, wkładka, klucz, samozamykacz 
listowe zintegrowane, zawiasy wrębowe z niezależną regulacją w 3 płaszczyznach) uzgodnić z 
Projektantem. Parametry okuć dostosowane do gabarytów i ciężaru skrzydeł oraz do występujących
obciążeń eksploatacyjnych. Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne z kauczuku 
syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy 
wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Konstrukcje drzwiowe obowiązkowo wyposażyć w 
dwustronną uszczelkę przymykową centralną z elastomeru termoplastycznego TPE. System 
powinien charakteryzować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi min. 3 klasa 
wytrzymałości mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. kat. IVb. Izolacyjność akustyczna dla 
wybranych konstrukcji drzwiowych według dokumentacji projektowej.
Drzwi 1 i 2-skrzydłowe pożarowe z naświetlami lub bez wykonać z profili aluminiowych o głębokości 
min. 75mm i klasą odporności ogniowej od EI15 do EI60. Wypełnienie szkło (przeciwpożarowe 
bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wyposażenie m.in.: samozamykacze listowe 
zintegrowane, zawiasy, zamki, KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie, zasilanie itd. 
(zgodne z wytycznymi systemowymi i według wymogów zestawienia ślusarki uzgodnić z 
Projektantem). Ścianki szprosowe (łączenia pionowe środkowe), konstrukcja ram oraz 
słupków/poprzeczek - profile aluminiowe z, klasa odporności ogniowej: od EI15 do EI60, 
wypełnienia: szkło (przeciwpożarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne.

- łamacze światła
Zastosować pionowe łamacze światła w wykonaniu z siatki cięto-ciągnionej wspawanej w ramę –

materiał łamaczy: stal kwasoodporna.

- balustrady klatek schodowych
Zastosować balustrady wys. 110cm w wykonaniu ze stali kwasoodpornej – słupki i pochwyt fi 

42mm mocowanie do czoła biegów. Wypełnienie ażurowe z tego samego materiału co 
balustrada (pręty lub rurki 20mm o rozstawie zgodnie z przepisami)

- parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu gr. 3cm – kolorystykę uzgodnić na etapie projektu
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Uwaga:
            - w każdym pomieszczeniu z oknami zapewnić okna otwierane,  dotyczy to także fasad 

szklanych  w systemie słupowo-ryglowym. Wprowadzenie otwieranych okien w każdym 
pomieszczeniu użytkowym (biurowym),  nie może mieć negatywnego wpływu na energetykę 
cieplną czy wygląd elewacji budynku przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań fasadowych. 
W fasadach wymaga się, by zastosować okna wychylne dołem. Element otwierany powinien 
znajdować się powyżej podokiennika, ponieważ nie planuje się dodatkowych balustrad 
zewnętrznych. Sposób szklenia powinien być dostosowany dla funkcji pomieszczeń np. w 
korytarzach gdzie zaprojektowana jest fasada od posadzki do stropu należy przewidzieć 
zabezpieczenie jak dla ściany osłonowej zewnętrznej przed naporem ludzi.   W przypadku 
pozostałych okien należy zastosować okna uchylno rozwierne .

-  rozwiązania konstrukcyjne ścian w systemie słupowo-ryglowym fasad aluminiowych, 
usztywnienia, mocowanie, należy dostarczyć przez wykonawcę, jako rozwiązanie systemowe 
łącznie z dostawą ślusarki aluminiowej,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjętych rozwiązań z projektantem budynku,
- wszystkie szklane ścianki wewnętrzne stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacji, 
powinny być wykonane o odporności ogniowej (wymóg nie dotyczy drzwi w tych ścianach),

ściany zewnętrzne piwnicy – dwuwarstwowe o konstrukcyjnej warstwie żelbetowej - izolacja 
przeciwwodna ciężka w technologii wybranego producenta – termoizolacja z płyt styropianu 
ekstrudowanego gr.min.12cm. Pozostałe wymogi w koncepcji.
ścianki i kabiny systemowe HPL. Ścianki systemowe z drzwiami w pomieszczeniach 
sanitarnych. Pozostałe wymogi w koncepcji.

  ściany wewnętrzne murowane, grubości 6cm, 12cm i 25cm

- dwukrotne malowanie emulsją lub wykładane glazurą w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia,

-  tynk wewnętrzny cem-wap III kategorii (dla powierzchni pod malowanie),
- tynk wewnętrzny cem-wap III kategorii (dla powierzchni pod malowanie).
- dwukrotne malowanie emulsją lub wykładane glazurą,

UWAGA:
Stosowanie ścianek szkieletowych a także wypełnień otworów po montażowych z 
zastosowaniem płyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezależnie od 
rodzaju zastosowanego typu płyt. Należy wszędzie w pomieszczeniach mokrych stosować 
zamiennie płyty cementowo-włóknowe.
W pomieszczeniach suchych dopuszcza się zastosowanie ścianek działowych szkieletowych na 
profilach cienkościennych z poszyciem podwójnym płytą gipsowo-kartonową (ruszt min. C100 co 
30cm).

Ściany wewnętrzne projektowane, grubości 12cm
Zakłada się wykonanie ścian wewnętrznych jako szkieletowych z poszyciem płytą cementowo-
włóknową.

Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych - konstrukcyjnych:
Zakłada się wykonanie wykończenia ścian wewnętrznych murowanych za pomocą tynków cem-
wap wykończonych mechaniczną obróbką w zależności od rodzaju pomieszczenia i 
przygotowania pod ostateczny materiał wykończeniowy.
Wykończenia wszystkich ścian malowanych pomieszczeń:
Dwukrotne malowanie emulsją lateksową do pełnej wys. pomieszczenia w kolorze jasnym – farba
akrylowo-kompozytowa klasy 1, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych.
Wykończenie ścian wewnętrznych poprzez zastosowanie tynku żywicznego – korytarze i 
klatki schodowe - parametry nie gorsze niż: wielkość ziarna: maksymalnie 0,8 mm zawartość 
substancji stałych: ok. 80% wypełniacz: barwione piaski kwarcowe; kolorystyka do ustalenia z 
Zamawiającym.
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 Tynki gipsowe
Dopuszcza się również zastosowanie w obiekcie tynków gipsowych,  jednowarstwowych.
Tynki wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatów tynkarskich.
Gruntowanie podłoża tynków należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykończenie posadzek:

- hol, korytarze i komunikacja ogólna oraz przedsionki i klatki schodowe - wykończenie:
Stosować płytki granitogresowe o rozmiarach 60x60cm, monokolory w kolorach jasnych szarych 
układane wg wzoru rysunku wykonawczego układu płytek wykonanego na etapie projektu 
wykonawczego,
układanie zaczynać od osi wejścia głównego. Kolory płytek uzgodnić z projektantem przed 
wyborem dostawcy. Na klatkach schodowych stosować płytki ryflowane na stopnicach, stosować 
płytki granitogresowe.
W strefach wejściowych (przedsionkach i początkach holi stosować pasy przeciwpoślizgowe R10
z płytek granitogresowych  antypoślizgowych.
Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trójstrefowych ze stali kwasoodpornej przy wejściach i 
przed wejściami zastosować obniżenia posadzek dopasowane wysokością do wysokości 
wycieraczek wraz z ramą i kasetą (stal kwasoodporna).
- wycieraczki przy wszystkich wejściach – wymagania i parametry: projektuje się w obiekcie 
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do dużej intensywności 
użytkowania. Wymaga się zastosowanie bardzo trwałych systemowych rozwiązań jednego 
producenta w całym obiekcie, przy wszystkich wejściach (wejściach ewakuacyjnych również). 
Przy każdym z wejść projektuje się minimum trzystrefowe wycieraczki o całej szerokości drzwi 
wejściowych, wyposażone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej 
przez użytkowników, wyposażone w specjalne maty przeznaczone do budynków użyteczności 
publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagłębionej poniżej wykończonej posadzki razem z 
kasetą. W strefie 1-2 należy zastosować wkład z

WKŁADKĄ RYPSOWĄ I SZCZOTKĄ KASETOWĄ (RCB).
-pomieszczenia „mokre” sanitariaty:
-  terakota – płytki antypoślizgowe w klasie antypoślizgowości R10 o rozmiarach 60x60cm. W 
miejscach gdzie występują kratki ściekowe posadzkę należy wykonać z 1 % spadkiem w 
kierunku kratek lub odwodnień liniowych. Pod płytki stosować zaprawy wodoodporne nanoszone 
wałkiem, uszczelnienie elastyczną zaprawą klejową lub klejem epoksydowym, fuga epoksydowa, 
w miejscach dylatacji fuga silikonowa .

- szlichta cementowa m4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5mpa gr. 4 – 6cm, 
dylatowana obwodowo i na granicy między pomieszczeniami  z paska gr. 1cm styropianu 
fs30

- folia pe gr. min 0,3 mm
- styropian fs-30, gr. 10 cm.
-stropy żelbetowe monolityczne lub gęstożebrowe wg projektu konstrukcji,

-pomieszczenia biurowe:
wykładzina kauczukowa akustyczna i antystatyczna gr. 4mm
Projektuje się wykładzinę kauczukową o dobrych parametrach antystatycznych oraz parametrach
pochłaniających dźwięk (akustyczną).
Wzór i kolorystykę wg wybranego producenta ustalić z projektantem na bazie nadzoru 
autorskiego.
Parametry:
 Grubość 4,0mm
 Ciężar całkowity: 4800 g/m2
 Twardość ISO 7619: 88 ±5
 Odporność na ścieranie  ISO 4649: 170 mm3
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 Stabilność wymiarów EN 434: ±0,30%
 Odporność na poślizg EN 13893 (DS): 0,30
 2,1.7. Reakcja na ogień EN 13501: Bfl-s1
 Antystatyczność EN 1815: 2kV
 Redukcja dźwięku: ISO 140-8: 18 dB
 Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukującym koszty utrzymania czystości
 Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

- garaż podziemny:
bezspoinowa posadzka na bazie barwionej żywicy epoksydowej złożonej w 100% z 
substancji stałych (bez lzo – lotnych związków organicznych). 
w połączeniu z szeroką gamą różnego rodzaju kruszyw tworzy niezwykle ozdobny, niesamowicie 
ekologiczny i wysoce odporny na zużycie system posadzkowy. posiada wysoką odporność 
chemiczną oraz odporność na bakterie.
parametry:
twardość (wg skali shole): min. 83,5 
wytrzymałość na ściskanie: min. 91 mpa 
wytrzymałość na zginanie: min. 30 mpa 
wytrzymałość na rozciąganie: min. 68 mpa 
przyczepność: min. 2,6 mpa
czas schnięcia: 12-24 h 
preferowana grubość: wg instrukcji producenta: min.  5mm 
odporność chemiczna: wysoka 
mikrospękania: niedopuszczalne 
bezspoinowość: obligatoryjna
wzór i kolorystykę wg wybranego producenta ustalić z projektantem na bazie nadzoru 
autorskiego.

S  ufity  

Rodzaj sufitów w poszczególnych pomieszczeniach opisano w pkt. 5 tabeli – program użytkowy, 
zestawienie powierzchni pomieszczeń.
  
W pomieszczeniach opisanych jako: archiwum lub zaplecze lub pom. socjalne lub porządkowe lub 
techniczne oraz w pomieszczeniach sanitarnych wg opisu wykończenia pomieszczeń 
zaprojektowano sufity podwieszone z płyt akustycznych z wełny mineralnej twardej.

Wymagania:
- klasa pochłaniania 0,95 dla dystansu 200mm
- wymiar 600x600 i 1200x600
- krawędź opuszczona
- izolacyjność dncw min 28db
- kolor podobny do ral 9010
- do stosowania w pom. o podwyższonej wilgotności do 95%
Profile z kształtowników stalowych
Należy stosować systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy 
systemu. Do montażu systemu stosuje się następujące typy profili stalowych.
Profil przyścienny l lub j
Profil główny i łączniki t15 z blachy o grubości 0,4mm
Profile poprzeczne t15 kolor profili identyczny jak kolor płyty

W pomieszczeniach biurowych, ogólnych, komunikacji, hallu, przedsionkach, klatkach schodowych 
wg opisu wykończenia pomieszczeń zaprojektowano sufity podwieszone dekoracyjne z płyt 
akustycznych wełny drzewnej łączonej magnezytem.
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Wymagania: 
Sufit podwieszony z płyt dwuwarstwowych, dekoracyjnych z wełny drzewnej łączonej magnezytem +
wełny mineralnej 
 klasa pochłaniania 0,95 dla dystansu 200 mm 
 wymiary 1200x600, 600x600, kolor beż podobny do ral 1015 - malowane fabrycznie
 duża odporność na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1a)
 krawędź opuszczona o 15 mm (częściowo kryjąca konstrukcję).
 niska emisyjność cząstek stałych
 możliwość odświeżania bez strat w pochłanianiu hałasu (wysoka trwałość funkcji 
akustycznych)
 tolerancja wymiarowa +/_1 mm
 zabezpieczenie przed pyleniem wełny

Kolor wg projektu architektury, ostateczna próbka do akceptacji nadzoru autorskiego. sufity 
akustyczne wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi wykonanymi w fazie projektu. 
konstrukcję należy montować zgodnie z wytycznymi producenta: oddzielnie dla płyt mineralnych i z 
wełny drzewnej. należy zapewnić przestrzeń do demontażu płyt około 120 mm – przynajmniej 
częściowo.
• profile z kształtowników stalowych,
należy stosować systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy 
systemu. 
do montażu sufitów stosuje się następujące typy profili stalowych:
1) profil przyścienny   schodkowy
2) profil główny  t24 z blachy  
3) profil poprzeczny t24 

Kolor profili identyczny z kolorem płyty – malowany proszkowo przed montażem
Wieszaki - do montażu i sufitów stosuje się następujące typy wieszaków:
   wieszak noniuszowy wsuwany na profil t24 lub sprężynowy

W pomieszczeniach garażu podziemnego wg opisu wykończenia pomieszczeń zaprojektowano 
sufity dekoracyjne z płyt akustycznych  wełny drzewnej łączonej cementem.
Do izolacji termicznej i akustycznej stosować warstwowe płyty z wełny drzewnej łączone cementem 
z rdzeniem z wełny mineralnej skalnej.  Współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0,90. Montaż 
bezpośredni do stropu żelbetowego za pomocą śrub do betonu.
Uwaga:
grubość płyt sufitu dostosować do wymagań w danym pomieszczeniu, a w szczególności w zakresie
parametrów akustycznych oraz p.poż.

Obróbki blacharskie

 Wszystkie obróbki wykonać z blachy powlekanej
  
   Żaluzje i rolety

Żaluzje zewnętrzne występują na otworach czerpni i wyrzutni. Stosować żaluzje aluminiowe 
systemowe w kolorze aluminium lub grafitowym. Rysunki warsztatowe uzgodnić z projektantem i 
Inwestorem.
Uwaga: za żaluzjami czerpni i wyrzutni mocować siatkę nylonową oczko ok. 2x2cm przeciwko
ptakom. Okna w pomieszczeniach do pracy wyposażyć w podgumowane rolety umożliwiające
zaciemnienie  pomieszczeń  (w salach  konferencyjnych  sterowane  elektrycznie),  z  aluminiową
kasetą  i  prowadnicami  w kolorze  stolarki  okiennej.   Kolor  materiału  rolety  do uzgodnienia  z
Zamawiającym.
Tkaniny podgumowane (najpopularniejszą tkaniną tego typu jest tzw. blackout), gwarantują 
całkowite zaciemnienie w każdych warunkach świetlnych.

Rolety zastosować we wszystkich pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych.
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    izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne

Pionowa wykonywana ze względu na stosowany polistyren XPS środkiem wodorozpuszczalnym
w  technologii  np.  w  postaci  emulsji  nanoszonych  wałkiem  –  parametry  nie  gorsze  niż:
dwuskładnikowa  kompozycja,  produkowana  na  bazie  modyfikowanej  bitumami  żywicy
epoksydowej o następujących właściwościach:

odporność chemiczna – odporna na środowisko ścieków w zakresie ph – 4-13, oraz na  
siarkowodór.

przyczepność do podłoża ≥1.5 mpa
wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 mpa
przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem w zakresie 72h ≥ 0.6mpa
elastyczność – zdolność do przenoszenia rys ≥ 0.3 mm
możliwość nakładania na wilgotne podłoże

odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne.
Pozioma z folii termozgrzewalnej pe-ld hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podłogowych lub
w  technologii  w  postaci  emulsji  nanoszonych  wałkiem  z  taśmami  wklejanymi  w  miejscach
narażonych na ruchy płaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

-   sufity podwieszone w całym budynku – z płyt dźwiękochłonnych – likwidacja pogłosu,
parametry płyt podano w punkcie adaptacja akustyczna – poniżej oraz w odrębnym opracowaniu 
analizy akustycznej obejmującej poszczególne pomieszczenia, która opisuje również wymagania.
impregnacje i zabezpieczenia antykorozyjne:

   elementy stalowe konstrukcji przed działaniem korozji należy zabezpieczyć poprzez malowanie.    
sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych wykonać zgodnie z normą iso 12944-1 stosując   
wymagania trwałości powłoki powyżej 15 lat i zakładając kategorie korozyjności minimum c3.

-   urządzenia technologiczne
Dla potrzeb instalacji urządzeń i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej należy 
przewidzieć konstrukcje wsporcze pod poszczególne elementy i urządzenia instalacyjne.
Dla urządzeń montowanych na dachu należy przewidzieć stalowe ramy wsporcze, podesty i 
schody umożliwiające poruszanie się po dachu oraz dostęp do central wentylacyjnych 
( zabezpieczenie stali poprzez ocynk ogniowy ).
Przestrzeń na dachu z urządzeniami i instalacjami winna być obudowana żaluzjami w konstrukcji 
ścian aluminiowych, ażurowych o wysokości 2,0 m.

podnośniki osobowe - windy
projektuje się trzy dźwigi osobowe, przy głównej klatce schodowej.

urządzenie w1 – dźwig spełniający wymagania dla ekip ratowniczych
typ dźwigu / model: dźwig osobowy
norma wg en 81.1
norma en 81-70 - dźwig spełnia normę transportu osób niepełnosprawnych
zastosowanie przewóz osób
liczba dźwigów: 1 sztuka
udźwig znamionowy: 1000 kg lub 13 osób
udźwig przy załadunku: max 220kg (jednorazowa porcja ładowanego do kabiny towaru)
prędkość jazdy: 1,00 m/s
ilość startów: 180 / h
wysokość podnoszenia: 30700 mm
ilość przystanków: 9
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numeracja przystanków: -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7( poziom dachu );
przystanek główny: 0
ilość drzwi szybowych:9
ilość drzwi kabinowych 1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
sterowanie: całkowicie elektroniczny układ sterowania góra - dół

napęd: elektryczny bezreduktorowy (płynna regulacja prędkości)

wymiary kabiny: szerokość: 1500 mm  
głębokość: 2100 mm  
wysokość: 2200 mm  

drzwi kabinowe:
- drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydła drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej  
- drzwi wyposażone w system ochrony wejścia - kurtyna świetlna 2d
drzwi szybowe:
- drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydła drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

odporność ogniowa:- drzwi o odporności e 30

wymiary drzwi:
szerokość:     900 mm
wysokość: 2000 mm

wymiary szybu: dla jednego dźwigu
szerokość (hw): 2000 mm odchyłka (-20 mm;+20 mm)
głębokość (hd):      2140 mm         odchyłka (-10 mm;+10 mm)

podszybie (s): 1700 mm
nadszybie (k): 3600 mm

szyb: żelbetowy,
położenie maszynowni: dźwig bez maszynowni,
położenie napędu:  w szybie w górnej jego części - nadszybiu
przeniesienie napędu:liny stalowe
panel sterowy: na najwyższej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej
przyłącze sieciowe: 400/230 v, 50 hz
temperatura pracy: + 5 ; + 40 oc
inne: brak pomieszczeń przechodnich pod dźwigiem
wyposażenie kabiny:          wystrój kabiny:  

o   ściany kabiny:
- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

o panel sterowniczy:
- 1 szt. płaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej umieszczony na bocznej ścianie kabiny
- w panelu zainstalowany ciekłokrystaliczny wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie
- w panelu zainstalowany system głośnomówiący informujący o poziomie kondygnacji na której 

zatrzymuje się kabina dźwigu
- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi
- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych
- elementy wykończeniowe szczotkowane,-

o oświetlenie kabiny:
- led punktowe, wkomponowane w sufit,-
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o przyciski dyspozycji:
- w kabinie okrągłe, podświetlane na niebieski, oznaczone dla osób niewidomych pismem braille’a 
bez ramek dekoracyjnych,
o sufit:
- podwieszany, płaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o podłoga:
- wykładzina dla obiektów użyteczności publicznej o wysokiej odporności na ścieranie
o poręcze:
- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drążek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-
o wentylacja kabiny :  
- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny
o zasilanie awaryjne:
- oświetlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego
o kasety wezwań:
- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami 
podświetlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych
o strzałki kierunku jazdy:
- zintegrowane z wyświetlaczami,-
o wyświetlacze ciekłokrystaliczne:
- na wszystkich przystankach, wskaźnik położenia kabiny w szybie w obudowie prostokątnej ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo
o system diagnostyczno-komunikacyjny:
- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. w przypadku wykrycia problemu 
system alarmuje do centrum serwisowemu. wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii 
telefonicznej do nadszybia dźwigu - wymóg normy en81-70,-
o funkcja pożarowa – centrala sygnalizacji pożarowej:
- dźwig przystosowany instalacyjnie do połączenia z centralką systemu sygnalizacji pożaru - po 
otrzymaniu sygnału z centrali ppoż. kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i 
zostaje zablokowana oczekując na dyspozycje osób upoważnionych, przy stałym zasilaniu. dźwig
wyposażony w funkcje - sterowania pożarowego i jazdy priorytetowej
o zasilanie – sposób zasilania i podłączenia zasilania dźwigu 
musi spełniać warunki dla dźwigów ekip ratowniczych – specjalny kabel o odporności 
pożarowej.

urządzenia w2 -  w3
typ dźwigu / model: dźwig osobowy
norma wg en 81.1
norma en 81-70 - dźwig spełnia normę transportu osób niepełnosprawnych
zastosowanie przewóz osób
liczba dźwigów: 2 sztuki (praca w grupie duplex)
udźwig znamionowy: 1050kg lub 12 osób
udźwig przy załadunku: max 220kg (jednorazowa porcja ładowanego do kabiny towaru)
prędkość jazdy: 1,00 m/s
ilość startów: 180 / h
wysokość podnoszenia: 27400 mm
ilość przystanków: 8
numeracja przystanków: -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;
przystanek główny: 0
ilość drzwi szybowych:8
ilość drzwi kabinowych 1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
sterowanie: całkowicie elektroniczny układ sterowania góra - dół

napęd: elektryczny bezreduktorowy (płynna regulacja prędkości)
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wymiary kabiny: szerokość: 1400 mm
głębokość: 1650 mm
wysokość: 2100 mm

drzwi kabinowe: - drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydła drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- drzwi wyposażone w system ochrony wejścia c2 - kurtyna świetlna 2d
drzwi szybowe: - drzwi automatyczne otwierane centralnie c2
- skrzydła drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
napęd drzwiowy: - regulowany

odporność ogniowa: - drzwi o odporności e 30
wymiary drzwi:
szerokość:     900 mm
wysokość: 2000 mm
wymiary szybu: dla jednego dźwigu
szerokość (hw): 2000 mm odchyłka (-20 mm;+20 mm)
głębokość (hd):     1900 mm          odchyłka (-10 mm;+10 mm)

podszybie (s):   800 mm
nadszybie (k): 3580 mm

szyb: żelbetowy istniejący,
położenie maszynowni: dźwig bez maszynowni,
położenie napędu:  w szybie w górnej jego części - nadszybiu
przeniesienie napędu:płaskie pasy z drutów stalowych zalewanych poliuretanem
panel sterowy: na najwyższej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej
przyłącze sieciowe: 400/230 v, 50 hz
temperatura pracy: + 5 ; + 40 oc
inne: brak pomieszczeń przechodnich pod dźwigiem
wyposażenie kabiny: wystrój kabiny:
o ściany kabiny:
- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o panel sterowniczy:
- 1 szt. płaski, wykonany ze szkła bezpiecznego umieszczony na bocznej ścianie kabiny z 
przyciskami mechanicznymi,
- w panelu zainstalowany wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny
- w panelu zainstalowany system głośnomówiący informujący o poziomie kondygnacji na której 
zatrzymuje się kabina dźwigu
- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi
- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych
- elementy wykończeniowe szczotkowane,-
o oświetlenie kabiny:
- typ led, montowane pod sufitem
o przyciski dyspozycji:
- w kabinie prostokątne, oznaczone dla osób niewidomych pismem braille’a
o sufit:
- podwieszany, płaski wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o podłoga:
- wykładzina dla obiektów użyteczności publicznej o wysokiej odporności na ścieranie
o poręcze:
- usytuowane po stronie panelu sterowniczego, drążek stal chromowana szczotkowana, mocowanie
chromowane polerowane,-
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o wentylacja kabiny :  
- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny
o zasilanie awaryjne:
- oświetlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego
o kasety wezwań:
- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami 
podświetlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych
o strzałki kierunku jazdy:
- zintegrowane z wyświetlaczami,-
o wyświetlacze ciekłokrystaliczne:
- na wszystkich przystankach, wskaźnik położenia kabiny w szybie w obudowie prostokątnej ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane natynkowo
o system diagnostyczno-komunikacyjny:
- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny. w przypadku wykrycia problemu 
system alarmuje do centrum serwisowemu. wymagane jest doprowadzenie aktywnej linii 
telefonicznej do nadszybia dźwigu - wymóg normy en81-70,-
o funkcja pożarowa – centrala sygnalizacji pożarowej:
- dźwig przystosowany instalacyjne do połączenia z centralką systemu sygnalizacji pożaru - po 
otrzymaniu sygnału z centrali ppoż. kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i 
zostaje zablokowana przy stałym zasilaniu.
o system pożarowy:
- urządzenie do awaryjnej jazdy kabiny dźwigu na przystanek w wypadku zaniku napięcia 
zasilającego wraz z otwarciem drzwi dźwigu,-

Pozostałe wymagania dotyczące materiałów opisano w koncepcji.

2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
O  załącznikach  do  PFU  –  opinia  geotechniczna  wraz  z  dokumentacja  badań  podłoża
gruntowego,
Fundamenty – projektuje się posadowienie obiektu na fundamencie żelbetowym  – szczegóły wg
obliczeń i projektu konstrukcji na etapie projektu.  Należy zachować wodoszczelność betonu i 
wykonać izolacje przeciwwodną.

Ściany oporowe – projektuje się wykonanie po obwodzie kondygnacji – 1 ścian oporowych w 
konstrukcji żelbetowej, monolitycznej (dla kondygnacji garażu podziemnego) zabezpieczających 
przed parciem gruntów o zróżnicowanych wymiarach – szczegóły wg obliczeń i projektu 
konstrukcji na etapie projektu.  
Ściany żelbetowe – projektuje się wykonanie ścian budynku jako żelbetowych monolitycznych w
kondygnacji piwnicznej (garaż -1) i niektórych miejscach kondygnacji nadziemnych (m.in. szyby 
windowe, ściany klatek schodowych, ściany szczytowe i usztywniające oraz szyby technicznych 
szachtów instalacyjnych) grubości 25cm.
Wieńce, podciągi i nadproża – projektuje się wykonanie wieńców stropowych nad każdą 
kondygnacją. Wieniec obwodowy o wymiarach jakie określi projektant na etapie projektu.  
Nadproża projektuje się jako żelbetowe monolityczne, zaprojektowane indywidualnie. Mało 
obciążone nadproża okienne i drzwiowe dopuszcza się jako prefabrykowane typowe

Słupy – podpierające podciągi. Zbrojenie słupów zakotwić w stopach i ławach fundamentowych.
Stropy – w całości obiektu projektuje się wykonanie stropów oraz stropodachu jako 
monolitycznych żelbetowych. Dodatkowo projektuje się wykonanie pojedynczych stropów oraz 
wsporników i wsporników jako żelbetowe, połączone monolitycznie z innymi elementami budynku
(słupami, podciągami i wieńcami).     

Stropodach żelbetowy – w konstrukcji żelbetowej monolitycznej płytowo żebrowej.
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Posadzki – posadzki należy wykonać stosując szlichtę  cementową gr. min. 5cm, zbrojoną 
krzyżowo siatką z prętów ø 6mm. Izolację wykonać jako przeciwwodną ciężką.

2.6 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna – instalację należy rozdzielić na kilka odrębnych
systemów, każdy obsługujący grupy pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu.
Wentylacja winna być w systemie grzewczo – chłodzącym, dzięki czemu zapewni wymaganą ilość
powietrza  w  pomieszczeniach  oraz  ogrzewanie  i  wstępne  chłodzenie  (  dalsze  chłodzenie  i
ogrzewanie pomieszczeń z zastosowaniem układu klimatyzacji centralnej ).
Wentylację  mechaniczną  wywiewną  zastosować  w  podziemnym  parkingu  i  w  pomieszczeniach
sanitariatów ( ewentualnie w innych pomieszczeniach o ile zajdzie taka potrzeba ).
Przy drzwiach wejściowych przewidzieć kurtynę powietrza zsynchronizowaną z otwieraniem drzwi.

Parametry pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji:
Parametry powietrza wewnętrznego do obliczeń należy przyjmować zgodnie z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego:
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi t = + 20C
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach socjalnych t = + 20C
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych, porządkowych
              i technicznych t = + 16C
Dla okresu letniego
          • temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = + 24C
          • temperatura powietrza w pozostałych pomieszczeniach wynikowa

Minimalne ilości powietrza wentylacyjnego – zgodnie z Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690, Dz.U. 169 poz. 
1650 2003 r., Dz.U. 2006 r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:

- ilość powietrza wentylacyjnego na 1 osobę min. 30 ( m3/h )
- ilość powietrza dla miski ustępowej 50 ( m3/h )
- ilość powietrza dla pisuaru 25 ( m3/h )
- pozostałe ilości powietrza wg krotności wymian

W salach konferencyjnych i  w punkcie obsługi  klienta ilości  powietrza winny wynikać również z
funkcji stężenia CO2.
W pomieszczeniach archiwów i składu chronologicznego winna być utrzymywana stała temperatura
i wilgotność powietrza wraz z kontrolą tych parametrów.
Wentylacja wywiewna parkingu podziemnego winna być sterowana systemem centralnej detekcji
gazowej. Należy przewidzieć wentylację o 3 stopniach intensywności wywiewu.

Założenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji dla poszczególnych grup pomieszczeń:

Pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne, komunikacja:
W pomieszczeniach przewidzieć wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną i klimatyzację.
Klimatyzacja  nie  jest  wymagana  w  pokojach  socjalnych  usytuowanych  przy  sekretariatach
(zaplecza sekretariatów).
Dla  pomieszczeń  biurowych  (  pracowników,  kierowników,  dyrektorów,  sekretariatów  itp.  )
przewidzieć minimum dwa układy nawiewno-wywiewne.
ilość powietrza: min. 30 m3/hos, i co najmniej 1,5 wymiany/godzinę
W salach konferencyjnych i w punkcie obsługi klienta ilości powietrza winny wynikać również z 
funkcji stężenia CO2.
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W pomieszczeniach socjalnych ilość powietrza: 2 wymiany/godzinę,
W związku z tym, że jedna z sal konferencyjnych winna mieć możliwość czasowego podziału na 
dwa pomieszczenia wentylację i klimatyzację w tej sali należy zorganizować w taki sposób, aby 
była możliwość korzystania tylko z jednej części sali, niezależnie z obu części lub z całej sali.
Przewidywana minimalna ilość osób w sali konferencyjnej to 35 osób.

Szacowana min. ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń biurowych: 34 000 m3/h.
Szacowana min. ilość powietrza wentylacyjnego dla sal konferencyjnych: 3 400 m3/h.

Archiwa, skład chronologiczny:
W pomieszczeniach archiwów i składzie chronologicznym należy zapewnić stałą temperaturę i 
wilgotność w ciągu całego roku. Ilość powietrza wentylacyjnego, temperatura i wilgotność w 
pomieszczeniu – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67.
W pomieszczeniach zastosować system nadzoru mikroklimatu działający w trybie ciągłym, 
monitorujący temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
System winien wykrywać przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizować je w postaci 
alarmów.

Serwerownie:
W pomieszczeniach przewidzieć wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną i klimatyzację o
intensywności dostosowanej do zamontowanych urządzeń
wymagana kontrola wilgotności
ilość powietrza: min. 2 wymiany/godzinę
temperatura w pomieszczeniu zimą: +20oC
temperatura maksymalna latem: +25oC

Punkty kasowe – bankowe:
W pomieszczeniach przewidzieć wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną i klimatyzację.

Pomieszczenia magazynów  ,   m  agazynów dokumentacji,   te  chniczne i porządkowe na   
kondygnacjach naziemnych:
W pomieszczeniach przewidzieć: wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną
ilość powietrza: 2 wymiany/godzinę,
temperatura w pomieszczeniu zimą: +16oC

Szacowana min. ilość powietrza wentylacyjnego dla w/w pomieszczeń: 7 200 m3/h.

Pomieszczenia magazynów, techniczne i porządkowe na kondygnacji podziemnej:
W pomieszczeniach przewidzieć: wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną.
ilość powietrza: 1,0 - 2,0 wymiany/godzinę,
temperatura w pomieszczeniu zimą: +16oC

Szacowana ilość powietrza wentylacyjnego dla w/w pomieszczeń: 2 300 - 4600 m3/h.

Parking podziemny:
Przewidzieć wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną systemem centralnej detekcji 
gazowej - wykrywanie i sygnalizacja przekroczonych stężeń tlenku węgla, dwutlenku azotu i 
dodatkowo system detekcji LPG z alarmem i jednoczesnym uruchomieniem instalacji wywiewnej 
na maksymalną wydajność. Należy przewidzieć wentylację o 3 stopniach intensywności 
wywiewu.
Ilość powietrza wentylacyjnego: wg szczegółowych obliczeń zgodnie z VDI2053,
temperatura w pomieszczeniu: nieogrzewany

Sanitariaty:
W pomieszczeniach przewidzieć wentylację mechaniczną wywiewną. Ilość powietrza winna 
wynikać z wyposażenia sanitariatów.
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Pomieszczenia wyposażone w plotery i podobny sprzęt do poligrafii:
Wentylację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od wyposażenia 
pomieszczeń.

Przewidywana lokalizacja central  wentylacyjnych – dach budynku i  podziemny parking.  Centrale
winny być wyposażone w wysokosprawny odzysk ciepła, po stronie nawiewu filtracja 2-stopniowa.
Centrale winny być z pełną automatyką zintegrowaną z systemami automatyki budynku i systemami
ppoż.  Centrale  i  instalacja  grzewcza  winny  być  zabezpieczone  przed  zamarzaniem  w  sezonie
zimowym.
Uwaga: Zamawiający  wymaga,  aby  dobór  central  przeprowadzić  przyjmując  50 % zabrudzenie
filtrów w centrali, co należy udokumentować w dokumentacji projektowej.
Przy  centralach  zamontować  schody  i  podesty  umożliwiające  wykonywanie  czynności
eksploatacyjnych.

Szacowana moc obiegu zasilania central wentylacyjnych: 230 kW.
Kanały wentylacyjne zaizolować – z powodów termicznych i akustycznych.
Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu i na dachu budynku oprócz
izolacji termicznej zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
Na przejściach kanałów przez przegrody oddzielenia ppoż stosować klapy ppoż.
W układach nawiewno-wywiewnych centrale wyposażyć w tłumiki, w układach wywiewnych tłumiki
wbudować w kanały.
Na  włączeniu  instalacji  skroplin  do  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  stosować  syfony  z  blokadą
zapachową.
Należy  zaprojektować zbiornik rezerwowy na glikol oraz system do automatycznego napełniania,
uzupełniania i odpowietrzania instalacji.

2.7 Wymagania dotyczące instalacji klimatyzacji

Dla pomieszczeń biurowych projektowanego budynku należy zastosować system, w którym każda
jednostka wewnętrzna może pracować w trybie grzania lub chłodzenia, niezależnie od pozostałych
jednostek ( możliwy tryb grzania i chłodzenia w tym samym czasie ).
System w trybie automatycznym, w nieprzerwany sposób winien regulować zarówno temperaturę,
jak  i  ilość  czynnika  chłodniczego  zgodnie  z  całkowitą  wymaganą  wydajnością  i  warunkami
pogodowymi.
Dodatkowo  należy  przewidzieć,  że  otwarcie  okna  lub  pozostawienie  otwartych  drzwi  w
pomieszczeniu  klimatyzowanym  spowoduje  z  odpowiednim  opóźnieniem  czasowym  wyłączenie
klimatyzacji w tym pomieszczeniu.
Zastosować:
Jednostki  wewnętrzne  z  nawiewem  zapewniającym  równomierny  przepływ  powietrza  i  rozkład
temperatury.
Jednostki wewnętrzne winny posiadać atest higieniczny dla stosowania w budynkach użyteczności
publicznej.
Do sterowania zastosować bezprzewodowe  sterowniki ścienne z dostępem dla użytkowników do
podstawowych funkcji.

Jednostki  zewnętrzne  dobrać  dla  klimatyzatorów  pracujących  w  wersji  całorocznej  co  pozwala
chłodzić i grzać pomieszczenia przez cały rok w tym samym czasie.
Winny  być  wyposażone  w  wysokowydajny  wymiennik  ciepła,  kontrolę  szczelności  instalacji
chłodniczej, tryb cichej pracy nocnej, funkcję ręcznego ustawiania niskiej głośności.
Instalację skroplin  z klimatyzatorów włączyć do instalacji  kanalizacji  sanitarnej poprzez syfony z
blokadą zapachową.
Instalacje  prowadzone  na  zewnątrz  budynku  zabezpieczyć  termicznie  i  dodatkowo  płaszczem
osłonowym z blachy stalowej ocynkowanej.
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Z uwagi na ścisłą współpracę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zastosować urządzenia
obu systemów jednego producenta. Urządzenia te winny być dostarczane wraz z dedykowanym,
opracowanym przez producenta układem automatyki z wyjściem do bms budynku.
Należy przewidzieć system detekcji wycieku freonu dla wszystkich układów, które zgodnie z normą
EN 378 będą tego wymagały.

2.8 Wymagania dotyczące wentylacji pożarowej

Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla budynku wysokiego – winna zapewniać 
oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych i przedsionków ppoż. na kondygnacji objętej pożarem 
oraz klatek schodowych.
Obliczenia systemu wentylacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obliczenia 
należy dołączyć do dokumentacji projektowej.
Instalację zaprojektować i wykonać zgodnie z:

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 
1380 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010 Nr. 109 poz. 719),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. 2003 Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami),

2.9 Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego.

Źródło ciepła dla instalacji co i ct – miejska sieć ciepłownicza wysokoparametrowa.
Podgrzew wody w wymiennikowni przewidzianej na kondygnacji podziemnej budynku.
Instalację co rozdzielić na min. 2 obiegi grzewcze. Przewidzieć instalację w systemie rozdzielaczy
piętrowych i indywidualnym podejściem przewodów do każdego grzejnika.
Grzejniki  z  podejściem  od  dołu.  Zawory  termostatyczne  z  ograniczeniem  nastawy.  W
pomieszczeniach ogólnodostępnych zawory w wykonaniu wandaloodpornym.
Piony prowadzić w szachtach instalacyjnych lub obudować. Przewody należy izolować termicznie, a
przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczyć termicznie i dodatkowo
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub w inny sposób obudować.
WSZYSTKIE  MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA  MONTOWANE  W  OBIEKCIE  MUSZĄ  POSIADAĆ
ATESTY  I  CERTYFIKATY  DOPUSZCZAJĄCE  ICH  STOSOWANIE  JAKO  MATERIAŁY
BUDOWLANE W POLSCE.

Szacowana moc ciepła ogrzewania grzejnikowego - 270 kW.
Szacowana moc ciepła technologicznego do central wentylacyjnych - 230 kW.

2.9.1 Wymiennikownia.

Wymiennikownię zlokalizować na kondygnacji podziemnej budynku.
Źródło  ciepła  –  istniejąca  w ul.  Leszczyńskiego  miejska  sieć  ciepłownicza wysokoparamertowa.
Zgodnie  z  informacją  wydaną  przez  LPEC  sp.  z  o.o.  w  Lublinie  jest  możliwość  przyłączenia
projektowanego budynku do sieci ciepłowniczej.
Przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe należy wprowadzić  bezpośrednio do pomieszczenia
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wymiennikowni.
Wymiennikownię przewidzieć 3 funkcyjną: na cele co., ct i przygotowania cwu.
Zastosować  pompy  obiegowe  z  płynną  regulacją,  poszczególne  obiegi  wyposażyć  w  armaturę
regulacyjną i pomiarową.
Projekty wymiennikowni i przebudowy przyłącza ciepłowniczego należy opracować w taki sposób,
aby była możliwość uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę dla przyłącza ciepłowniczego i
odrębnego pozwolenia pozwolenia na budowę dla wymiennikowni.

Szacowane zapotrzebowanie mocy cieplnej na poszczególne potrzeby cieplne budynku:

Ogrzewanie pomieszczeń w budynku: ~270 kW
Ciepło technologiczne do central wentylacyjnych: ~230 kW
Podgrzew ciepłej wody użytkowej: ~100 kW

2.10  Przyłącza.

Do budynku wykonać nowe przyłącza z włączeniem do istniejących sieci - na podstawie warunków
od gestorów sieci.
Zasilenie w wodę z istniejącego w ul. Leszczyńskiego wodociągu. Przyłącze wodociągowe winno 
zapewniać wodę na cele socjalno - bytowe oraz p.poż.

Ścieki sanitarne odprowadzić do istniejącej w ul. Leszczyńskiego sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki
zbierane z posadzki kondygnacji parkingu przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej winny być
oczyszczone z substancji ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym. Lokalizacja separatora
winna umożliwić jego mechaniczne czyszczenie.

Wody  opadowe  i  roztopowe  z  dachu  i  z  terenu  wokół  budynku  odprowadzić  do  istniejącej
w  ul.  Leszczyńskiego  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Zgodnie  z  wymaganiami  MPWiK  należy
zastosować  współczynnik  spływu  0,6.   Dla  ograniczenia  odpływu  należy  przewidzieć  zbiornik
retencyjny wód opadowych.  Dla doboru instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym przyjąć natężenie deszczu 300 l/sha.  Zamawiający preferuje lokalizację
zbiornika  (  lub  zbiorników )  na zewnątrz  budynku. Instalację  i  zbiornik  retencyjny  zabezpieczyć
przed przepełnieniem i „cofką z sieci” wraz z sygnalizacją maksymalnego poziomu wody w zbiorniku
( zbiornikach ).

Przyłącze  ciepłownicze  winno  doprowadzić  czynnik  grzewczy  z  wysokoparamertowej  sieci
ciepłowniczej  w  ul.  Leszczyńskiego.  Przyłącze  wprowadzić  bezpośrednio  do  pomieszczenia
wymiennikowni.

W przypadku kolizji projektowanego budynku lub elementów zagospodarowania terenu z istniejącą
infrastrukturą podziemną należy przewidzieć przebudowę na wymaganych odcinkach istniejących
sieci.
Należy wykonać jako nowe przyłącze i instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do budynku przy
ul.  Leszczyńskiego  18.  Zakres  przebudowy -  od  granicy  działki  nr  25/1,  tj.  zewnętrznej  ściany
budynku przy ul. Leszczyńskiego 18 do istniejącej sieci. Sposób wykonania przebudowy winien być
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rozwiązany w projekcie budowlanym, a na czas przebudowy Wykonawca winien zapewnić odbiór
ścieków z sąsiedniej posesji.

2.11      Wymagania dotyczące instalacji wody.  

Pomiar ilości wody poprzez zestaw wodomierzowy zabudowany w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji podziemnej budynku.
Przewidzieć rozdział instalacji na dwa obiegi:
- obieg instalacji wody na cele socjalno – bytowe, w tym przygotowanie cwu,
- obieg instalacji wody na cele p.poż., tj. zasilanie hydrantów w budynku.
Każdy obieg wody wyposażyć w zawory odcinające, filtry wody oraz zawory antyskażeniowe, obieg
wody bytowej wyposażyć w elektromagnetyczny zawór „pierwszeństwa” ppoż.
Zapewnić odpowiednie ciśnienie w wody w instalacji i w razie konieczności przewidzieć urządzenia
do podnoszenia ciśnienia wody odrębne dla instalacji  socjalno – bytowej i  odrębne dla instalacji
ppoż. oraz zapewnić niezbędny zapas wody na cele ppoż.

Instalację  wody  p.poż.  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów. Wielkość,  ilość i  rozmieszczenie hydrantów,
niezbędny zapas wody na cele ppoż. - zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Przygotowanie  ciepłej  wody  użytkowej  przewidzieć  centralnie  w  projektowanej  wymiennikowni
zasilanej czynnikiem grzewczym z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przewidzieć  okresową  dezynfekcję  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  i  cyrkulacji  zapobiegającą
rozmnażaniu się bakterii Legionella - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 )

Piony wodociągowe prowadzić w szachtach instalacyjnych lub obudować, podejścia do przyborów
wykonać jako kryte. Przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż. należy izolować termicznie, a
przewody prowadzone w przestrzeni podziemnego parkingu zabezpieczyć termicznie i dodatkowo
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
W obiegu instalacji wody na cele socjalno – bytowe przewidzieć zawory odcinające na głównych
rozgałęzieniach  przewodów  poziomych,  podejściach  do  pionów  wody  zimnej  i  ciepłej.  Należy
stosować  zawory  grzybkowe.  Na  podejściach  do  pionów  cyrkulacyjnych  przewidzieć  zawory
termostatyczne.
W zależności  od  zastosowanego  typu  rur  na  przewodach  wody  ciepłej  i  cyrkulacji  przewidzieć
odpowiednią kompensację wydłużeń przewodów.
Zastosować baterie z mieszaczem lub na wodę zmieszaną. W sanitariatach ogólnodostępnych i dla
pracowników należy stosować armaturę uruchamianą automatycznie na podczerwień, dodatkowo w
sanitariatach ogólnodostępnych armatura  winna być  w wersji  wandaloodpornej.  Jako sanitariaty
ogólnodostępne  należy  rozumieć  wszystkie  sanitariaty  zlokalizowane  na  kondygnacji  0  oraz
pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Przy zlewach porządkowych montować baterie wannowe z
długim wężem, w magazynie  dla  konserwatorów (  na poziomie  -1  )  na  zimnej  i  ciepłej  wodzie
dodatkowo przewidzieć zawory czerpalne ze złączką do węża.
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Zimną wodę doprowadzić  również  do dystrybutorów wody zasilanych energią elektryczną,  które
należy przewidzieć w pomieszczeniach socjalnych, w komunikacji przed punktem obsługi klienta, w
punkcie obsługi klienta i w salach konferencyjnych. 

Dystrybutory wody dostarczy  Zamawiający.  Należy  zaprojektować podłączenie  dystrybutorów do
instalacji zimnej wody wraz z zaworem odcinającym oraz wykonanie gniazda elektrycznego.

WSZYSTKIE  MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA  MONTOWANE  W  OBIEKCIE  MUSZĄ  POSIADAĆ
ATESTY  I  CERTYFIKATY  DOPUSZCZAJĄCE  ICH  STOSOWANIE  JAKO  MATERIAŁY
BUDOWLANE W POLSCE.

Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla budynku:
wody zimnej i ciepłej na cele socjalno – bytowe - 3,6-4,0 l/s
na celów p.poż. - 8,00 l/s
szacowana moc grzewcza do przygotowania cwu - 100 kW

2.12   Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji.

1. Kanalizacja sanitarna.
Winna  zapewnić  odprowadzenie  ścieków  bytowo-gospodarczych  ze  wszystkich  przyborów  w
budynku. Dla odprowadzenia wód z posadzki parkingu, zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej
przewidzieć  odrębny  system.  Wody  zbierane  z  posadzki  parkingu  winny  być  kierowane  do
separatora substancji  ropopochodnych i  dopiero po podczyszczeniu wprowadzane do kanalizacji
sanitarnej.  Lokalizacja  separatora  winna  umożliwiać  jego  mechaniczne  czyszczenie  i  obsługę.
Dokumentacja winna zwierać wytyczne związane z czyszczeniem separatora: maksymalny ciężar
samochodu  asenizacyjnego,  drogę  dojazdową  o  odpowiedniej  wytrzymałości.  Do  kanalizacji
sanitarnej  włączyć  również  poprzez  syfon  z  blokadą  zapachową  instalację  odprowadzającą
skropliny z klimatyzatorów.
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych lub obudować, podejścia do przyborów
wykonać  jako  kryte.  Przewody  prowadzone  w  przestrzeni  podziemnego  parkingu  zabezpieczyć
termicznie i dodatkowo płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
Zamawiający wymaga, aby na poziomach prowadzonych pod posadzką parkingu i na poziomach
prowadzonych pod stropami poszczególnych kondygnacji stosować spadki większe od minimalnych.
Pomieszczenia  wyposażyć  w  przybory  zgodnie  z  obowiązującymi  wymaganiami.  Dodatkowo
Zamawiający  wymaga,  aby  w  pomieszczeniach  socjalnych  przewidzieć  po  dwa  zlewozmywaki
jednokomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej, montowane na szafkach dostarczanych przez
Wykonawcę w komplecie ze zlewozmywakami oraz umywalkę. W pomieszczeniach socjalnych przy
sekretariatach i  dla konserwatorów przewidzieć po jednym zlewozmywaku jednokomorowym jw.,
również  wraz  z  szafką  zlewozmywakową  oraz  umywalkę.  W  pomieszczeniach  porządkowych
przewidzieć zlewy porządkowe głębokie - komory gospodarcze ze stali nierdzewnej. Na kondygnacji
0 należy przewidzieć punkt do mycia i czyszczenia obuwia roboczego z urządzeniami zasilanymi
elektrycznie: jedno urządzenie do mycia i czyszczenia na mokro, drugie urządzenie do czyszczenia
na sucho. W warsztacie i w magazynie dla konserwatorów zamontować zlewy jednokomorowe –
komory  gospodarcze  ze  stali  nierdzewnej,  w  magazynie  dla  konserwatorów  przewidzieć  wpust
ściekowy o dużej przepustowości odpływu. W wymiennikowni zamontować zlew techniczny.
W  sanitariatach  stosować  miski  ustępowe  wiszące,  w  pomieszczeniu  „Rodzica  z  dzieckiem”
zamontować umywalkę.
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WSZYSTKIE  MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA  MONTOWANE  W  OBIEKCIE  MUSZĄ  POSIADAĆ
ATESTY  I  CERTYFIKATY  DOPUSZCZAJĄCE  ICH  STOSOWANIE  JAKO  MATERIAŁY
BUDOWLANE W POLSCE.
Szacowana obliczeniowa ilość ścieków sanitarnych ( chwilowa) - 14 l/s.

2.12.1 Kanalizacja deszczowa.
Winna zapewnić odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku i terenu wokół
budynku. Szczególnie należy zabezpieczyć podziemny parking przed przelewaniem się do niego
wód opadowych z terenu wokół budynku, w tym z drogi dojazdowej i wjazdu na parking. Budynek
wyposażyć  w  podstawowy  system  odprowadzania  wód  deszczowych  i  na  wypadek  zlewnych
deszczy w system awaryjny.
Instalację awaryjną deszczową należy zorganizować w taki sposób, aby odprowadzane wody nie
były kierowane na sąsiednie posesje, ani im w żaden sposób nie zagrażały.
Należy przewidzieć wpusty deszczowe dachowe podgrzewane elektrycznie w okresie obniżonych
temperatur zewnętrznych. 

Przewody instalacji  kanalizacji  deszczowej  prowadzone w przestrzeni  stropów powieszonych od
wpustów do włączenia do pionów zaizolować akustycznie i przed roszeniem  Piony  kanalizacyjne
prowadzić  w  szachtach  instalacyjnych  lub  obudować.  Przewody  prowadzone  w  przestrzeni
podziemnego  parkingu  zabezpieczyć  termicznie  i  dodatkowo  płaszczem  z  blachy  stalowej
ocynkowanej. Obydwa systemy wykonać z materiałów jednego producenta.
Zgodnie z warunkami MPWiK ilość odprowadzanych wód deszczowych należy ograniczyć do ilości
określonej współczynnikiem spływu 0,6.
Dla  doboru instalacji  kanalizacji  deszczowej  podciśnieniowej  wraz  ze  zbiornikiem  retencyjnym
przyjąć  natężenie  deszczu  300  l/sha.  Instalację  i  zbiornik  retencyjny  zabezpieczyć  przed
przepełnieniem i „cofką z sieci”. Zamawiający preferuje lokalizację zbiornika ( lub zbiorników ) na
zewnątrz budynku.
WSZYSTKIE  MATERIAŁY  I  URZĄDZENIA  MONTOWANE  W  OBIEKCIE  MUSZĄ  POSIADAĆ
ATESTY  I  CERTYFIKATY  DOPUSZCZAJĄCE  ICH  STOSOWANIE  JAKO  MATERIAŁY
BUDOWLANE W POLSCE.
Ilość wód opadowych z dachu i  dobór instalacji  kanalizacji  deszczowej podciśnieniowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym należy przeprowadzić dla natężenia deszczu 300 l/sha.

2.12.2 Dokumentacja instalacji sanitarnych.
Projekt  Wykonawczy  winien  uszczegóławiać  i  uzupełniać  projekt  budowlany  w  takim  stopniu
dokładności,  który  jest  niezbędny  do  realizacji  robót  budowlanych.  Część  opisowa i  rysunkowa
winny być ze sobą spójne, nie wzbudzać wątpliwości co do zaprojektowanych rozwiązań. Rysunki
winny być wykonane w odpowiedniej skali, a opisy winny być pełne i czytelne.
Projekt Wykonawczy winien zawierać odrębny punkt ze szczegółowymi wytycznymi dla pozostałych
branż.
Projekt  dla  każdej  instalacji  winien  zawierać  szczegółowe  zestawienie  materiałów  i  urządzeń  z
podaniem ich ilości i charakterystycznych parametrów.
W projekcie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji winien być wykaz wszystkich elementów instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej z podziałem na poszczególne systemy. Numerami, wg wykazu winny
być oznaczone elementy instalacji w części rysunkowej.
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Część rysunkowa winna dokładnie pokazywać kanały i urządzenia, a szczególnie przebieg kanałów
w  przestrzeni  stropu  podwieszonego  –  przekroje  winny  pokazywać  rozmieszczenie  wszystkich
instalacji, również elektrycznych, z uwzględnieniem izolacji na instalacjach, skrzyżowań przewodów,
miejsca koniecznego na montaż lamp elektrycznych, itp. wraz z podaniem wymiarów przestrzeni
stropu podwieszonego.
WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE OBJĘTE TYM PROJEKTEM WINNY BYĆ WYKONANE
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
Budynek wyposażyć w instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji i urządzeń. Instrukcje winny
szczegółowo  wymieniać  wszystkie  konieczne  do  wykonania  czynności,  badania  i  sprawdzenia,
częstotliwość ich  wykonywania  oraz  związaną z  eksploatacją  wymaganą częstotliwość wymiany
poszczególnych elementów urządzeń. Winny zawierać oznakowane w czytelny sposób schematy
instalacji oraz poszczególnych urządzeń.

2.13. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych.

Zakres instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
- Przyłącza wraz ze stacją transformatorową zgodnie z warunkami PGE (zasilanie podstawowe i re-
zerwowe)
- Rozdzielnie elektryczne
- Trasy kablowe
- Kable i przewody
- Instalacja oświetlenia podstawowego
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogólnych
- Instalacja fotowoltaiczna
- Instalacja odgromowa
- Instalacja zasilania odbiorów technologicznych
- Instalacja ochrony od porażeń
- Ochrona od przepięć
- Połączenia wyrównawcze
- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- Instalacja oddymiania klatek schodowych
- Instalacja wentylacji pożarowej
- Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- Instalacja okablowania strukturalnego
- Instalacja monitoringu wizyjnego
- Instalacja kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania
- Instalacja multimedialna w salach konferencyjnych
- Instalacja monitorów prezentacyjnych do systemu informacyjnego
- Instalacja systemu kolejkowego (obsługa mieszkańców)
- Instalacja żaluzji (rolet) elektrycznych w salach konferencyjnych
- Instalacja BMS

Wszystkie  instalacje  i  systemy  mają  być  kompletnie  wyposażone  we  wszystkie  urządzenia
i  okablowanie  niezbędne  do  ich  prawidłowego  działania  bez  dodatkowych  nakładów  ze  strony
Inwestora i Użytkownika. Wszelkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą posiadać
atesty  i  certyfikaty  dopuszczające ich  stosowanie  jako materiałów budowlanych w Polsce,  o  ile
przepisy  nie  stanowią  inaczej  oraz  być  zgodne  z  Wytycznymi  Działu  IT  i  OR  czy  systemami
miejskimi Zamawiającego.
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UWAGA:
-  Wszystkie  instalacje  elektryczne  objęte  projektem  winny  być  wykonane  zgodnie

z obowiązującymi przepisami i normami
-  Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami oraz projektami innych branż

2.14. Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia w meble poza elementami niezbędnymi 
do uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie  oraz elementy zabudowy meblowej takie jak 
zabudowa kuchenna, zabudowy wnękowe, lady recepcyjne itp. Pomieszczenia socjalne 
wyposażone w zabudowy kuchenne dodatkowo mają być wyposażone w dwa zlewozmywaki 
jednokomorowe z ociekaczem, ze stali nierdzewnej, montowane na szafkach dostarczanych przez 
Wykonawcę w komplecie ze zlewozmywakami oraz umywalkę W pomieszczeniach socjalnych przy 
sekretariatach i dla konserwatorów przewidzieć po jednym zlewozmywaku jednokomorowym jw., 
również wraz z szafką zlewozmywakową oraz umywalkę.

Lada recepcyjna ma mieć zabudowę blatową o wysokości zabudowy frontowej 135cm. 
Pod blatem od strony pracownika na całej długości szafki zamykane z półkami. Blat lady
ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 22 mm. Pod blatem 4 
biurka pracownicze i na całej długości pozostałej szafki - Blaty biurek pracowniczych 
mają być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 mm.  Krawędź biurka i
szafek pracowniczych ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV, ABS lub PP o 
grubości min 1,0 mm. Konstrukcja ma składać się ze stelaża oraz nóg „T” z płynną 
regulacją wysokości (tzw. system „tuba w tubie”). Zabudowa indywidualna na 
rozwiązaniach systemowych tego samego producenta – dostawcy mebli – projekt 
wykonawczy warsztatowy dostarczyć przed zamówieniem do akceptacji projektanta. W 
pełni modułowy system zabudowy recepcyjnej z możliwością wielokrotnego montażu i 
demontażu. Konstrukcja paneli wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Obustronne 
wypełnienie panela lady szkłem piaskowanym od strony frontowej. Elementy frontowe 
lady (cokołu i nadstawki) podświetlane systemem w technologii LED RGB.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne mają być wyposażone w komplet wyposażenia - dozowniki na 
mydło ( dla każdej umywalki ), dozowniki na papier do wycierania rąk, szczotki do toalet z 
pojemnikami, wieszaki ubraniowe do kabin, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na odpady 
( zużyte ręczniki papierowe itp. ), dodatkowe małe pojemniki na odpady w każdej z kabin ( wc 
damskie ), lustra. Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych dodatkowo muszą być 
wyposażone w komplet pochwytów dla poszczególnych przyborów ( umywalka, miska ustępowa 
itp. ) oraz lustra obracane. Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych mają być 
„wandaloodporne” i wykonane ze stali nierdzewnej.

Cały obiekt należy wyposażyć w zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi przez 
drzwi jak i inne elementy wyposażenia takie jak krzesła, biurka itp., przy pomocy odbojnic, listew, 
narożników itp.

W pobliżu Pomieszczenia Obsługi Klientów – należy zaprojektować pomieszczenie przeznaczone 
„rodzica z dzieckiem” wyposażone co najmniej w umywalkę i przewijak. Pomieszczenie to może być 
połączone z innym pomieszczeniem sanitarnym ( z uwzględnieniem obowiązujących przepisów )
Na każdej kondygnacji, należy zapewnić pomieszczenia porządkowe – szatnie oraz magazynek dla 
pracowników gospodarczych.

Na kondygnacji 0 należy przewidzieć  punkt do mycia i czyszczenia obuwia roboczego z 
urządzeniami zasilanymi elektrycznie: jedno urządzenie do mycia i czyszczenia na mokro, drugie 
urządzenie do czyszczenia na sucho.
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Na kondygnacji 0 należy przewidzieć 2 punkty do bezdotykowej dezynfekcji rąk .

Dach ma być wyposażony w system asekuracji, podesty, drabinki oraz bariery umożliwiające 
bezpieczne poruszanie się osób wykonujących obsługę serwisową urządzeń znajdujących się na 
poziomie dachu. Wokół krawędzi dachu ma być wykonana osłona ( aluminiowa żaluzja ). W ramach 
zadania należy rozwiązać również kwestie związane z odśnieżaniem dachu oraz myciem elementów
elewacji budynku.

Dla wyżej wymienionych elementów wyposażenia należy przyjąć następujące wymagania:
Materiały przyjęte do wykonania wyposażenia należy dobierać estetyczne, dobre jakościowo i 
możliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Należy dobierać materiały dostosowane do 
architektury budynku o nowoczesnym wyglądzie (new design), oraz oszczędne, co do formy, 
proste i funkcjonalne. Materiałowo i kolorystycznie wyposażenie powinno dopełniać wnętrza 
samego obiektu naśladując jego ascetyczny i minimalistyczny charakter. Przewiduje się w 
ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego wyposażenia biurowego
systemowego wg wybranego producenta.
 

  Wyposażenie dostarczone przez wykonawcę powinno być zgodnie z dokumentacją projektową w 
postaci szczegółowego spisu wyposażenia obiektu uzgodnionego na etapie projektu z 
Zamawiającym i być kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz umożliwiać 
prawidłowe funkcjonowanie obiektów bez dodatkowych zakupów ze strony Użytkownika czy 
Zamawiającego.

  Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do 
budynków użyteczności publicznej. Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami 
odpowiadać systemowym rozwiązaniom, co do trwałości i estetyki.

Minimalne wymagania technologiczne mebli
Opis wyposażenia i dokumentację szczegółową warsztatową mebli należy wykonać na etapie 
projektu w odrębnym opracowaniu - spisie wyposażenia, gdzie należy przedstawić wszystkie 
elementy wyposażenia obiektu uzgodnione z Zamawiającym.
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie 
dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady 
recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze 
sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę w tym samym 
systemie dostawcy.
 

2.15. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Nawierzchnie 
utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10 lat. Instalacje zapewniać mają 
funkcjonowanie w okresie, co najmniej 10 lat.
Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku.
Budynek oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające budowie w ramach zadania 
inwestycyjnego powinny być estetyczne, wykonane z nowoczesnych materiałów w tym 
wykończeniowych i wyróżniać się walorami estetycznymi podnosząc wartość estetyczną tego 
rejonu miasta.

Podziały na elewacji oraz konstrukcja budynku ma być zaprojektowana aby umożliwiała 
dowolną aranżację wnętrza ( możliwość dowolnego lokalizowania ścian działowych 
poszczególnych pomieszczeń ) Zaprojektowana konstrukcja budynku maja uwzględniać 
wymaganie przenoszenia obciążeń przez stropy budynku co najmniej 8 kN/mkw.
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W ramach opracowania należy zaprojektować komunikację z poziomu -1 ( pomieszczenie 
parkingu ) do poziomu dachu przy użyciu windy  ( urządzenie W1 – dźwig spełniający wymagania
dla ekip ratowniczych ) , oraz klatką schodową zlokalizowaną przy szachtach windowych. Druga 
klatka schodowa zlokalizowana przy wjeździe do garażu ( od wschodniej strony ) ma umożliwiać 
komunikację z poziomu -1 na poziom ostatniej kondygnacji + 6 ( dostęp na dach z klatki tylko za 
pomocą włazu, czyli odmiennie w stosunku do rozwiązania przedstawionego w załączonej 
koncepcji )

Budynek należy zaprojektować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności
przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem istniejącej wokół budynku 
zabudowy. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek ingerencji w obiekty sąsiadujące.

Należy zaprojektować oraz wykonać elementy identyfikacji wizualnej ( w tym logo Urzędu Miasta 
umiejscowione na budynku ) z uwzględnieniem obowiązującego  Zarządzenie  Prezydenta 
Miasta Lublin dotyczącego Systemu Identyfikacji Wizualnej.  Projekt identyfikacji wizualnej ma 
być uzgodniony z Zamawiającym.

W zakresie dostępności budynku, obiekt ma spełniać wymagania  Ustawy
     z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w    
szczególności spełniać zawarte w art. 6 minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie ciągi piesze i pieszo-jezdne należy zaprojektować oraz wykonać tak, aby umożliwić 
poruszanie się po nich pojazdów o nacisku osi co najmniej 5t ( należy uwzględnić nacisk osi 
samochodu asenizacyjnego do czyszczenia separatora ropopochodnych ).

2.16. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.
WSTĘP

ZAMÓWIENIE POLEGA NA REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST 
ZADANIE INWESTYCYJNE PN.: „BUDOWA NOWEGO OBIEKTU BIUROWEGO NA POTRZEBY
URZĘDU MIASTA LUBLIN PRZY ULICY ST. LESZCZYŃSKIEGO 20 W LUBLINIE”.

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie z wymaganiami 
dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego i pozostałymi 
wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie:

- projektów rozbiórki, projektów budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami 
niezbędnymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i budowę, oraz 
uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 
budowę,

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, ( jako opracowań 
uszczegóławiających projekt budowlany ), zatwierdzenie tych projektów przez Zamawiającego 
pod względem szczegółowych rozwiązań, a również pod względem materiałowym,

- kosztorysów i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego,

- wykonanie kompletu robót budowlanych wraz z wyposażeniem określonym w PFU oraz 
uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, 
koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michał 
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Otomański z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 Łódź, projektów oraz
warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów,
zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz celu, jakiego chce osiągnąć 
Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.

- uruchomienie całego obiektu, wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń oraz 
wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem 
określonym w PFU oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego 
PFU, wyposażenia p. poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażenie w 
instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika 
obiektu i urządzeń, instrukcji dla użytkowania urządzeń, instalacji i wyposażenia ruchomego, 
instrukcji bhp, instrukcji p.poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektu itp. 
Instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji i urządzeń winny szczegółowo wymieniać 
wszystkie konieczne do wykonania czynności, badania i sprawdzenia, częstotliwość ich 
wykonywania oraz związaną z eksploatacją wymaganą częstotliwość wymiany poszczególnych 
części urządzeń. Winny posiadać schematy instalacji oraz poszczególnych urządzeń.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Roboty tymczasowe

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia.
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe

Zamawiający traktuje:
 zagospodarowanie placu budowy
 drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego
 ogrodzenie placu budowy

Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty
związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Kosztorysu inwestorskiego i Przedmiaru Robót.

Prace towarzyszące
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca pracy,
utrzymywanie czystości.
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Kosztorysu inwestorskiego Przedmiaru Robót.

Organizacja robót budowlanych
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z, 
pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na rozbiórkę, dokumentacją projektową oraz  
specyfikacjami technicznymi. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

Dokumenty budowy

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI                            LUTY 2021 R.                 STR. 70



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę rozpoczęcia robót przez Wykonawcę,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził,
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia, jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inwestora.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokół przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.

Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi  do akceptacji 
następujących dokumentów:

 projekt organizacji robót
 wykaz scalonych elementów robót,
 harmonogram terminowo – rzeczowy robót,

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest  dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestora i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów i urządzeń oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
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zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:

a Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.

c Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i
drogi montażowe.

e Wykonawca jest zobowiązany do przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do 
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp.

f Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

g Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

Ochrona interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności czasowego odcięcia dopływu mediów do sąsiednich posesji 
Wykonawca poinformuje o tym ich mieszkańców oraz zapewni na swój koszt dostawę wody, 
odbiór ścieków, itp.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i 
opracowań w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
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 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi.

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.
 Możliwością powstania pożaru.

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności:

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 
880)

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 
Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia 
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie 
decyzjami);

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
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Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na 
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z 
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 
( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz.401.);

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.).
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do magazynowania 
materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC).
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg 
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich 
stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i 
poza nimi. Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania punktu mycia samochodów 
wyjeżdżających z placu budowy.
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych 
dojazdów i przejść na teren budowy.
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Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka konieczność 
– strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401).

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek 
źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
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jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu Robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania punktu mycia samochodów wyjeżdżających 
z placu budowy.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem
nadzoru, jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia 
robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, 
itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, 
wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń 
wynikających z prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot 
zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora).
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
W przypadku przerwania robót i konieczności wykonania inwentaryzacji będzie ona wykonana na
poniższych zasadach.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy.
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych 
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.

Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
ODBIORY
Procedura przejęcia robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów:

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór częściowy wykonanych elementów ( etapów ) robót
 odbiór końcowy
 odbiór ostateczny

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor 
nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt 
Wykonawcy.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które Wykonawca 
zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą zakres odbioru  
Termin odbioru – zgodnie z umową. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w 
protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 
częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej.
Powiadomienie o gotowości do odbioru i odbiór częściowy odbywa się na zasadach określonych 
w umowie.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem w tym 
samym dniu pismem Inwestora. Czynności odbiorowe rozpoczną się w terminie określonym w 
umowie.
W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone, Zamawiający 
pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór robót 
polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze 
jakościowym tych prac. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów 
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego.
Odbiór jakościowy
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne, obowiązujące 
normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentów 
materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i 
odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po 
ponownym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego 
zgłoszenia traktowana będzie, jako termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny –  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach zawartych w 
umowie.
Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 specyfikacje techniczne,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa
 sprawozdanie techniczne,
 protokoły odbiorów robót zanikowych i odbiorów częściowych,
 instrukcje obsługi poszczególnych instalacji i urządzeń,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności określać będzie umowa

PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN).
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności:

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami

2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami

3 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) 
wraz z późniejszymi zmianami

4 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

5 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami

6 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

7 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych

9 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
10 Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
11 Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

12 Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych

13 Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska
14 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

15 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

16 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU.

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

1 Mapa do celów projektowych,
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2 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzja o zmianie DLICP,
3 Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna,
4 Warunki techniczne gestorów mediów.

2.   Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które 
potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże Wykonawcy przed jego wystąpieniem z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.

 [1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)
[2]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

[3]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.)

[4]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z 
późn. zm.)

[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z 
późn. zm.)

[7]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z 
późn. zmianami).

[8]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm)
[9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. 
zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 
z późn. zm.)

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 
690 z pózn. zm.)

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
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[16] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urządzeń należy uwzględnić wymogi zarządzenia Dyrektora Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz. 335) z 
późniejszymi zmianami opublikowanymi w Załączniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca 1999 r 
(Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa)

[18] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006

[19] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montażowych i rozbiórkowych.

[20] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. 
U.2002 nr 191, poz. 1596 )

[22] PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania”

[23] PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”
[24] PN-EN 81-70:2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów 
dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”

[25] Inne wynikające z załączników do PFU
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 )
             Uwaga:
       Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

4.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych.

4.1 Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownię „Projektowanie 
Architektoniczne Michał Otomański” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 106B
lok. 36, 94-104 Łódź,  

4.2 Mapa do celów projektowych,
4.3 Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4.4 Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna,
4.5 Inwentaryzacja dendrologiczna,
4.6 Warunki techniczne gestorów mediów,
4.7 Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne,

IV.  ZAŁĄCZNIKI DO PFU

1 AKTUALNA MAPA DC. PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania pod nazwą: Budowa obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Leszczyńskiego 20 w Lublinie.

 

3 OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA 

GRUNTOWEGO

4 DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 72/17

5 DECYZJA O ZMIANIE DECYZJI LOKALIZACJI NR 15/19

6 WARUNKI TECHNICZNE GESTORÓW MEDIÓW,

7 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA WYKONANA PRZEZ PRACOWNIĘ 
„PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI”, Z SIEDZIBĄ W
ŁODZI, PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 106B LOK. 36, 94-104 ŁÓDŹ.
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	II. CZĘŚĆ OPISOWA

	- wycieraczki przy wszystkich wejściach – wymagania i parametry: projektuje się w obiekcie trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do dużej intensywności użytkowania. Wymaga się zastosowanie bardzo trwałych systemowych rozwiązań jednego producenta w całym obiekcie, przy wszystkich wejściach (wejściach ewakuacyjnych również). Przy każdym z wejść projektuje się minimum trzystrefowe wycieraczki o całej szerokości drzwi wejściowych, wyposażone w kasety ze stali nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez użytkowników, wyposażone w specjalne maty przeznaczone do budynków użyteczności publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagłębionej poniżej wykończonej posadzki razem z kasetą. W strefie 1-2 należy zastosować wkład z
	wkładką rypsową i szczotką kasetową (rcb).
	III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU.


