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- informacja bioz
- uprawnienia i zaswiadczenia z wiagciwej Izby samorzadu zawodowego projektantow — w odrebnej
czesci

Czes¢ rysunkowa:
* Rys. Nr | - Bieznia lekkoatletyczna — plan sytuacyjny, 1:500,
* Rys. Nr2 - Plac zabaw przy biezni — plan sytuacyjny, 1:500,
* Rys. Nr 3 - Bieznia lekkoatletyczna, 1:400
* Rys. Nr 4 —Skocznia skoku w dal, 1:200, 1:20
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2. Cze$¢ opisowa

3. Przedmiot inwestyciji
4. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 16 w Lublinie, przy ul. Poturzynskiej 2, wraz z robotami towarzyszacymi, takimi jak naprawy uszkodzen
powstafych podczas prac (np. utwardzen, trawnikéw). Projektuje sig prace renowacyjne w technologii
retoppingu nawierzchni poliuretanowe;j istniejacej.

Projektowany zakres prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, gdyz opisuje prace remontowe
istniejgcego sportowego obiektu szkoinego.

4.1. Adres inwestycji
Adres: Szkola Podstawawa Nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyriska 16, 20-853 Lublin.,

4.2. Inwestor
Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

4.3. Podstawa opracowania

wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem,

pomiary z natury,

umowa z inwestorem),

Nawierzchnie syntetyczne — wymagania techniczne, Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku

Lekkie] Afletyki, dotyczace nawierzchni syntetycznych stosowanych na  obiektach

lekkoatletycznych. Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki Uchwata nr

13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowigzujace od dnia 01.04.2019 r.

Zatozenia dla projektantow stadiondw la, opracowane przez Tadeusza Majsterkiewicza, wydane

przez Polski Zwiazek Lekkiej Atletyki, Komisja Obiektow i Urzadzer , Warszawa, 25 lutego 2015r,

archiwalne projekty bedace wiasnoscig Inwestora:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy zespolu urzadzer: sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i

Szkole Podstawowej NR 43 w Lublinie, autorstwa Pracowni Projektowej Bronisz Architektura

Krajobrazu, ul. Truskawkowa 10, z Sulejowka, z listopada 2007 r.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 w

Lublinie, autorstwa Biura Ustug Projektowych Tomasz Nicer, ul. Czechowska 7/3, Lublin, z marca

2019 .

ohowiazujace ustawy [ rozporzadzenia, w szczegéinoscei:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowianego (Dz. U. z 2012 .
poz. 462; z 2013 r. poz. 762; z 2015 1. poz. 1554).

5. Opis stanu istniejacego
Przy ul. Poturzyskiej 2 w Lublinie znajdujg sie budynki Szkoly Podstawowej Nr 16 wraz z obiektami

sportowymi.

PWstr. 3



W obrebie terenu dziafki wystepuje zielen w postaci drzew, niska w postaci krzewdw, nawierzchni trawiastej.
Przewidziana do remontu bieznia znajduje sie W polnocnej czesci kompleksu szkolnego. Jest to bieznia
okrgzna 3-torowa o nominalnej diugosci 400 m, z pasem biezni proste] 4-torowej z zeskocznig skoku w dal
Zlokalizowang poza bieznig okrezna,

Wewnalrz biezni okrgznej znajduje sig boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej, w zakolach
- boisko do pilki siatkowej i do streetballa (2 szt.), pitkochwyty.

Podczas ogledzin stanu technicznego biezni stwierdzono:
* nieliczne uszkodzenia nawierzchni syntetyczne,
*  naprawione nierownosci spowodowane zapadliskami w podbudowie,
* przemieszczenia betonowych obrzezy zewnetrznych o wym. 8x30 cm ograniczajgeych podbudowe
biezni,

Wg dokumentacj archiwalnej ~ nawierzchnia biezni wykonana jest w technologii poliuretanowej typu natrysk.
Na biezni wykonano nachylenie poprzeczne 0,8% w kierunku poprzecznym. Na bigzni wykonano linie trzech
torow o szer. 1,22 m. Szercko$¢ biezni wewnafiz obrzezy wraz z obrzezami 4,27 m (zmierzono 4,13 m
wewnatrz obrzezy). Od zewnglrz bieznia ograniczona jest obrzezem befonowym 8x30 cm, od wewnafrz
odwodnieniem hiezni z pokryws zabezpieczajaca odwodnienie. Promief fuku wewnetrznego (do krawedzi toru)
- 36,45 m, zewngtrzny 39,16 m. Promief wewnetrzny nawierzchni biezni — 35,25 m, zewnetrzny — 39,43 m.
Dlugos¢ odcinkow prostych hiezni - 90 m.

Bieznia prosta dt. 153,4 m, 4-torowa, szer. 5,5 m migdzy obrzezami. Wymiar skoczni 8x16x3,5 m.

Powierzchnia calkowita biezni 2193 m2.

Warstwy konstrukcyjne biezni:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr. 13 mm

- syntetyczna warstwa no$na (ET) gr. 35 mm

- gorma warstwa podbudowy tluczniowej (grys 4/8 mm) — 30 mm

- dolna warstwa podbudowy (kruszywo niesortowane 0-60 mm) - 140 mm

- geowtdknina

- podioze gruntowe wyréwnane i zaggszezone do stopnia zageszczenia ,=0,95.

6. Projektowany zakres prac

Przewidywany zakres prac:

*  ostrozny demontaZ naktadek korytek odwadniajgcych (do pozniejszego montazu),

* dokladne oczyszczenie | umycie istniejace] nawierzchni biezni,

+ odtworzenie geometri i prostoliniowo$ci obrzezy ograniczajacych bieznie, wykonanie oporu
betonowego przy obrzezach istniejacych po wyprostowaniu — zaklada sie, ze obrzeza podczas tej
operagii nie zostang zniszczone.

*  naprawg ewentualnych nielicznych peknie¢ nawierzchni istniejaee),

* wykonanie nowej warstwy uzytkowsj poliuretanowsj w  technologii retoppingu  nawierzchni

poliuretanowej istniejacej (EPDM+PU)

malowanie linii,

naprawa uszkodze uszkodzonych nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa 6 i 8 cm) | trawiastych,
montaz naktadek korytek odwadniajacych,

dostawa | montaz deski do skoku w dal — 1 szt.

uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.
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Dlugosei toréw biezni okélnej 3-torowej
Tor Promienl toru | Promieri Dlugosé pomiarowa |pomiarowa |pomiarowa
pomiarowy prostej dhugosc dlugose dhagos€ torn
toru (+30/20 biezni na wirazu +
cm) wirazu prostej
I 35,50 35,80 90,00 112,47 202,47 404,94
a 36,72 36,92 50,00 115,99 205,99 411,98
i 37,94 38,14 80,00 119,82 209,82 419,64

Proponiowane rozmieszczenie linii dla dystansow 60m, 100m, 110m, 400 m - wg rysunku Nr 3.

Opis technologii retoppingu

Celem prac w tej technologii jest uzyskanie prawidiowego sklejenia nows] warstwy i uzyskanie odpowiedniego
parametru redukcji sily. Z tego powodu wymagane jest przede wszystkim doéwiadczenie wykonawcy w pracy w
tej technologii oraz uzycie komponentéw ktore bedg tworzy¢ jednolita kompozycie z nawierzchnig istniejaca. Z
tego powodu uZyte nowe materialy musza by¢ nie gorsze od materialow uzytych pierwotnie.

Etapy wykonania nawierzchni

* Dokfadna inspekcja nawierzchni istniejacej

Bieznia musi zosta¢ bardzo dokladnie skontrolowana pod katem zidentyfikowania uszkodzen i okreslenia ich
migjsca np.: rozwarstwienie polaczen, miejscowe uszkodzenia, zanizenia, bable, ubytki gomej warstwy,
degradacja materialu. Nalezy pomierzy¢ grubos¢ istniejacej nawierzchni poliuretanowej oraz wielkosc
spadkow. Wyniki nalezy pordwnac z obowigzujacymi normami i zaleceniami IAAF oraz wytycznymi PZLA, ktore
okreslajg minimalne grubosci nawierzchni i maksymalne jej spadki umozliwiajg prawidiowe przeprowadzanie
zawodow lekkoatletycznych oraz odprowadzenie wody. Inspekcje przeprowadzié przy udziale Uzytkownika,
Wykonawey, Inspektora nadzoru inwestorskiego, dodatkowo najlepiej producenta systemu nawierzchni
przewidywanego do wykorzystania,

+  Wykonanie koniecznych préb i badan
Badania i testy musza by¢ prowadzone na reprezentatywnych probach i maja na celu potwierdzenie doboru
odpowiedniego impregnatu, zdefiniowanie sposobu przygotowania nawierzchni (np. mycie, frezowanie
nawierzchni itp.). Wybdr odpowiedniego systemu instalacji i jego grubosci jest wazng fazg robot, poniewaz
okresla wiasciwy zakres i sposob retoppingu.

* Przygotowanie nawierzchni
Nalezy usunat wszystkie uszkodzone miejsca. Nawierzchnia, kiora bedzie poddawana procesowi retoppingu
musi by¢ sztywne i nosne, suche, odpowiednio przyczepne, pozbawione wolnych i kruchych elementow oraz
rozdzielajgcych substancii czynnych takich jak olej, tuszcz, farba, $cier gumowy itp. Przed wykonaniem prac
zasadniczych nalezy nalezycie przygotowaé podioze.

Naprawa peknieg;
Nalezy usungé resztki luznych elementow. Podioze powinno by¢ kempletnie suche.

W celu zachowania tych samych lub przyblizonych-poréwnywalnych parametrow uzytkowych podkladu pod
warstwg wierzchnig oraz uzyskanie podczas tych prac prawidiowej adhezji nawierzchni i odpowiedniego
parametru redukcji sity konieczne jest wypefnienie ubytkow dwuskladnikowym systemem poliuretanowym o
nastepujacych minimalnych parametrach (jak system uzyty pierwotnie):

* wytrzymatosc na rozeigganie = 0,60 MPa
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* wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu = 40 %

» wytrzymatoS¢ na rozdzieranie = 30 N

» skurez liniowy < 0,1 %

» rozlewno$c: po 10 minutach = 20 cm po 24 h = 20 cm.

System ten zasypuje sig lub miesza z granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm. Powyzsze parametry sg
parametrami minimalnymi,

Goma krawedZ wypelnienia powinna byé na tym samym poziomie co istniejgca nawierzchnia. Po uzupetnieniu
ubytkow siggajacych podioza asfaltobetonowego nalezy okreslié minimalng grubosé nawierzchni |, kidra bedzie
bazg do wykonania gornej, wierzchniej warstwy nawierzchni lekkoatletycznej. Zaklada sig , ze powinna ona
mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 10 mm /16 mm dla miejsc pogrubianych/ . Aby uzyskat ten efekt, nalezy nadla¢
do grubosci 10 mm/16 mm miejsca, ktore sq ciensze w sposob opisany ponizej w punkcie wykonanie warstwy
uzytkowe]. Natomiast wszelkie lokalne wywyzszenia nalezy sfrezowaé lub zeszlifowaé. Cata nawierzehnia
powinna byC oczyszczona i umyta przy pomocy wody pod ci$nieniem. Temperatura przygotowanej do
retoppingu nawierzchni musi by¢ wyzsza o co najmniej 3o C od panujacego w danym miejscu punkiu rosy.

* Impregnacja podioza

Przed rozpoczgciem instalacji warstwy poliuretanu nalezy cafo$é powierzchni przygotowaé tak, aby uzyskaé
wlasciwa adhezjg warstwy bazowej. W tym celu naleZy zastosowaé odpowiedni impregnat do poliuretanu, ktdry
rozpusci gorna warstwe istniejace] nawierzchni i doskonale zwiaze obie warstwy (istniejaca | ukiadana). Musi to
by¢ jednoskladnikowy impregnat wehodzacy w skfad systemu opisanego powyze.

Proponowany impregnat nalezy nalozy¢ w ilosci okolo 60-100 g/m2 na suchg i Qczyszezong hawierzchnie przy
pomocy urzadzen ze sprezonym powietrzem. Nalezy zaimpregnowat tylko takg powierzchnie, kiora mozna
pokry¢ wiasciwym systemem w okreslonym przez technologie czasie reakeji, W przypadku przekroczenia tego
czasu nalezy nanie$¢ nastepng warstwe impregnatu, ktora polepszy przyczepnosé. Z warstwy impregnatu
powinien odparowa¢ rozpuszezalnik, tak, aby podioze bylo lepkie.

*  Wykonanie warstwy uzytkowej
Warstwe refoppingu wykonuje sfe w nastepujacy sposéb - system poliuretanowy dwuskladnikowy, o
nastepujacych parametrach:
» wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,60 MPa
» wydfuZzenie wzgledne przy zerwaniu = 40 %
* Wylrzymato$¢ na rozdzieranie = 30 N
« skurcz liniowy < 0,1 %
» rozlewno$é: po 10 minutach = 20 cm, po 24 h = 20 cm,
wylewany jest na przygotowane podioze i rozprowadzany raklami z -2gbami” w ilodci minimum 3.0 kg/m2 na
zaimpregnowang, nawierzchnig. Przed utwardzeniem zasypuje sie warstwe poliuretanu suchym granuiatem
EPDM o granutacji 1-4 mm, w iloéci min. 4 kg/ m2, kidry pod wplywem swojego cigzaru topi sie. Po utwardzeniu
cafosci warstwy nadmiar granulatu nalezy zebra¢ (moze by¢ wykorzystany ponownie). W przypadku
wykonywania grubszej warstwy nalezy wykonat ta czynno$é powtdmie. Po wykonaniu | zwigzaniu warstwy
uzytkowej nalezy pomalowat linie systemem poliuretanowym dwusktadnikowym o elastycznosci kompatybilnej
z wykonang nawierzchnig,

Istniejaca nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 4 oraz wg pkt. 5) zainstalowano
przepuszczalng dia wody stabilizujacg warstwe typu ET o grubosci 30 mm, nastepnie 10-11 mm granulatu SBR,
potem warstwe natrysku (mieszanka granufatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm - natrysk o grubosci maksymalngj,
dopuszczonej przez producenta w karcie produktu, grubosc,
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Zamawiajacy wymaga stosowania przy wykonaniu zamowienia produkiow zachowujgcych parametry
techniczne zgodne z aktualnie obowigzujacg norma PN-EN 14877:2014-02. Zamawiajacy nie dopuszcza
stosowania materiatu nawierzchniowego, kiory przedwczesnie zmieni kolor (wytrze sig) z uwagi na barwienie
powierzchniowe. Nalezy stosowa¢ granulat EPDM zgodny z kartg techniczng producenta calego wybranego do
realizacji systemu.

Kolor nawierzchni biezni — ceglasty.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczyé linie o szerokosci 5 cm farbg zgodng z zaleceniem producenta —
rozmieszczenie linii wg rys. Nr 3.

Nawierzchnia, w skfad ktorej wehodzg uzyte podczas retoppingu komponenty, winna posiadac:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z akiualng normg PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni
lekkoatietycznych
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,
4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Minimaine parametry nawierzchni lekkoatletycznej (wg PN-EN 1 4877:2014-02), z kicrej pochodza uzyte
komponenty:

*  Wytrzymalos¢ na rozcigganie — min. 0,6 Mpa

+ odksztalcenie pionowe - ponizej 2 mm,

*  Wydluzenie w chwili zerwania warstwy dolnej - min. 6 %

*  Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C (np. wg EN 14809)- powyzej 35%.
Pozostale parametry zgodne z aktualnie obowiazujgca normg  PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni
lekkoatletycznych.

Wymagania dotyczace prawidfowego zainstalowania nawierzchni, w szczegolnosc:

~ nigwystepowania niedoskonatosci nawierzehni (niedopuszczalne s3 baple, peknigeia, pecherzyki, szczeliny i
rozwarstwienia},

~ rownosci nawierzehni — brak wypuklosci lub wglebien - réznice poziomu mierzone fata diugosci 4 m w [inii
prostef nie mogg by¢ wigksze od 8 mm, a mierzone fatg diugosci 1 m w linii prostej nie mogq by¢ wigksze od 3
mm, w jakiejkolwiek pozycil lub kierunku, niedopuszczalne sa wypuklosci lub wglebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni),

- jednolitego koloru na catej powierzchni zapewniajac dobra widocznosé linii, przy stosowaniu dowolnego
systemu oceny kolorow. W przypadku wykonania niektorych elementow nawierzchni w roznych barwach zaleca
sig, aby ich kolor byt jednolity bez przebarwien i plam.

Przy instalacji nawierzchni;

~ sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza, tak aby rownos¢ nawierzchni byla zgodna z wymaganiami
producenta systemu,

~ podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moZe by¢ zaolejone
(ewentualne plamy usunag),

- nawierzchnia przed wykonaniem retoppingu musi byé odebrana kamisyjnie, a wyniki powinny zosta¢ zapisane
w formie protokolu;

~ prace nalezy prowadzic przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgce] w granicach
40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu
10SY,

~ sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzehni,

- przebieg robot powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.
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Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiadat jednorodng fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwale zwigzana z warstwa elastyczng,

- na powierzchni nie moga istnie¢ zgrubienia i zZlewy powstale z nadmiaru materiatu,

- powstate lgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokaw
utrudniajgcych pdznigjsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonym w odpowiednich przepisach IAAF.

Zeskocznia do skoku w dal - istniejgca, o wym, zewnetrznych 3,5x8,16 m, ograniczona istniejacymi obrzeza-
mi betonowymi 8x30 cm posadowionymi na tawie fundamentowsj z betonu.

Wyposazenie — demontowalna belka do odbicia 0,2x1,22 m, z za$lepka, montowana w odl. 1,0 od krawedzi ze-
skaku ~ wg Rys Nr 4.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI ;
- usuwat Smiect | przedmioty o ostrych krawedziach mogage uszkodzic nawierzchnig,
- na biezago kontrolowat stan nawierzchni (szczegélnie na mocno obcigzonych obszarach boiska)

- powstale podczas eksploatacji uszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia sig nawierzchni) na biezaco
usuwac,

- zapobiegaC miejscowemu wyrastaniu mchow i chwastow (szczegolnie w miejscach zacienionych, przy
drzewach}

7. Przewidywane prace naprawcze

7.1. Dojscia i utwardzenia
Wykona¢ naprawe uszkodzonych utwardzen z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm. W razie potrzeby rozebra¢ uszko-
dzong nawierzchnig, uzupelnié podbudowe z kruszywa, wyprofilowat, zagescic, uloZyé kostke brukowa z roz-
biorki wymieniajac elementy uszkodzone. Zachowaé ksztalt i istniejacq kolorystyke wymienianych elementow
(obrzeza i kostka w kolorze czerwonym).

7.2, Nawierzchnie trawiaste
Po wykenaniu prac wykona¢ naprawe uszkodzonej nawierzchni trawiaste] ~ usunaé zanieczyszczenia, duze ka-
mienie, fragmenty pni i korzeni, wyréwnac teren, przygotowaé warstwe urodzajng o gr. min. 20 cm. Nastepnie
wyloZyC wierzchnig warstwg torfu zmieszanego z ziemig rodzima (pH 5,5-5,6).

Sianie trawy
Siew wykonat krzyzowo (wskazane uzycie siewnikow rzgdowych) a nastepnie zapewni¢ odpowiednie zaglebienie
nasion w podiozu. Mieszanka traw uzyta do siewu powinna mie¢ skiad np. (mieszanka traw sportowych):

- zycica frwala 40%
- kostrzewa czerwona kepowa 30%
- kostrzewa rozlogowa 10%
- wiechlina igkowa 20%

Zaggszczenie wysiewu powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta nasion lecz nie mniej niz 3kg/100m2
Trawg siaC maszyna do siewu trawy.
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Podlewanie

W ramach pielggnacii wykoriczeniowsj nalezy podlewat wykonany trawnik. Aby nasiona wzeszly nalezy
utrzymywac ich wilgotnasé. Kiedy trawa zacznie kielkowaé nawilzaé ok. 10 cm warstwy nasnej frawy, aby
korzenie zostaly pobudzone do wegetacji w dot (proporcje ok. 10 - 15 Im wody na jedno zraszanie).
Odstgpy migdzy podlewaniem stopniowo zwigkszac.

Nawozenie

Dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m nawozu wolnodziatajacego do trawnikow. Przy jesiennym siewie drugie
nawozenie powinno nastapic wiosna, Zaklada sie jedno nawozenie przez Wykonawce. Dalsza pielggnacja ~
przez Uzytkownika.

Koszenie

Trawa powinna zostac skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm. Pozostawiona wysokoS¢ nie powinna byé nizsza niz
ok. 4 cm. UZyte urzadzenia nie moga zostawiaé siadow jezdzenia (. kosi¢ w czasie suchej pogody). Zaleca sie
zebranie skoszonej frawy. Wystepujace miejsca lyse”, gdzie ziama trawy nie wzeszly, powinny zostat
posypane mieszankg regenerujaca (uzupelnienie siewu).

Wedfug potrzeb wykonywat zabiegi: podlewania, aeracji wertykulacji, wafowania, piaskowania, szczotkowania,
usuwania lokalnych uszkodze, zwalczania roslin konkurencyjnych i grzybow.

Zabiegi pielegnacyjne po stronie Wykonawcy:

Pielegnacja i systematyczne koszenie murawy — w okresie uzgodnionym w umowie - nie mniej niz przez 2
miesigce (do momentu ukorzenienia sig trawy),

Po wykonaniu frawnika nalezy pielegnowac trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej — po stronie Wyko-
nawcy do momentu ukorzenienia sig trawy (zaktada sie koniecznosé podlewania trawy przez Wykonawce przez
2 miesigce).

W pierwszym tygodniu po rozieeniu trawy podlewanie — codziennie. Po tygodniu trawnik wywatowac lekkim
watem. W drugim tygodniu trawnik podlewat: — co 2-3 dni. W kolejnych tygodniach co ok. 3 dni, Pierwsze ko-
szenie - gdy trawa ma ok. 6-8 cm. Kosic co ok. 1 tydzieri. Po trzech tygodniach trawnik zasili¢ nawozem do
rawnikow (z azotem, fosforem i potasem) - zaklada sig jedno nawozenie przez Wykonawce. Zabiegi po stronie
Wykonawcy —do okresu 2 miesiecy.

Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowat sig do
zalecen producenta nawozu. Wedtug potrzeb wykonywac zabiegi aeracji i wertykulacji. Usuwaé z trawnika
wieksze zanieczyszczenia.

8. Warunki prowadzenia prac

Roboty budowiane prowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczeristwa higieny pracy oraz technicznych warunkow
wykonania i odbioru.

Roboty nalezy wykonac pod nadzorem uprawnionego kierownika robot budowlano-montazowych przy wspét-
pracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosowag tylko materialy i wyroby budowlane posiadajace cer-
tyfikaty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej,

Teren prac nalezy zabezpieczy¢ przed wstgpem os6b postronnych (zwlaszcza miodziezy szkolnej).
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami producentow materialow budow-
lanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odsiepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody pro-
jektanta i [nwestora.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem wykonania badz wykonania elementow zamowienia.
Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowac wytgcznie materialy i wyroby budowlane posiada-
jgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosSci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwesty-
cji dia Inwestora.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Jozefczuk
ud. nr: LUB/Q240/PO0OK/08

A=
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Przedsigbiorstwo Budowlane ABACUS Piotr idzefezuk
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Informacja bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

Remont nawierzchni biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16

Nozwa inwestycji w Lublinie, przy ul. Poturzyfiskiej 2
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Informacia dofyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
Remont nawierzchni biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowsj Nr 16 w Lublinie, przy ut. Poturzynskigj 2

Inwestor: Gmina Lublin
Plac Wtadyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Obiekt: Szkola Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

ul, Poturzyriska 2, 20-853 Lublin

1 CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACUI

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1973 rw sprawie
BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

2 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

+  ostrozny demontaz nakladek korytek odwadniajacych (do pézniejszego montazu,

*  dokiadne oczyszczenie i umycie istniejace] nawierzehni biezni,

*  cdtworzenie geometrii i prostoliniowoéci obrzezy ograniczajagych bieznie, wykonanie oporu betonowego
przy obrzezach istniejacych po wyprostowaniu - zaklada sig, Ze obrzeza podczas te] operacji nie zostang
Zniszczone.

*  naprawe ewentualnych nielicznych peknigé nawierzchni istnigjacej,

wykonanie nowej warstwy uzytkowej poliurstanowej w technologii retoppingu nawierzchni poliuretanowe;
istniejacej (EPDM+PU)

malowanig [inii,

naprawa uszkodzen uszkodzonych nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa 6 i 8 cm) i trawiastych,
montaz nakladek korytek odwadniajgcych,

dostawa i montaz deski do skoku w dal - 1 sz,

uporzgdkowanie terenu po wykananiu prac,

3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialkach przy ul. Poturzynskie] 2 w Lublinie znajdujq si¢ nastepujace obiekiy:
* feren zielony,
* istniejaca infrastruktura techniczna,
*  budynek Szkoly Podstawowsj Nr 16, wraz z facznikiem, basenem,

*  obiekty sportowe,
*  budynki gospodarcze
*  dojscia i dojazdy, parkingi.
W poblizu dzialki przebiegajg ulice oraz drogi komunikacyjne. W sasiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Elementy mogage stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa | zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania 53
- urzgdzenia i linie energetyczne nadziemne i podziemne,

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, telefon, kable elekiroenergetyczne)

- praca na wysokosci

- prace rozbiorkowe

- prace sprzetu zmechanizowanego

- inne urzgdzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

- Ulice dojazdowe.

- Ulice z ruchem pojazdow i pieszych

- dleje dla pieszych, drogi wewnetrzne z ruchem pojazdow

- budynki mieszkalne,
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5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
- obsluga sprzetu mechanicznego
- sktadowanie materiatow, wyrobow i urzadzen
- praca z maszynami t urzgdzeniami technicznymi na placu budowy
- roboty ziemne, wykopy,
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem mechanicznym
- pachwycenie koficzyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
Przy wykonywaniu prac przy wykenywaniu instalacji odgromowej oraz prac na wysokosci zwrécic uwage
pracownikom na ruch na przylegajacych ulicach, alejach | wjazdach na posesje.
Zachowat szezegdlng ostroznose podezas prac przy urzagzeniach elekirycznych i przy sprzecie mechanicznym.

6 PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobsc powyzszego nalezy zwrdcié pracownikom przed przystapieniem do robot na prawidiowe, zgodne z
instrukejg i przepisami BHP wykonywanie elementéw robot, oproznienie ze sprzetu | urzadzen budowlanych
pomieszezen znajdujacych sig ponizej dachu i nie przebywanie tam pracownikow i innych osob podezas rozbiorki,
Procedury okreélajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s w przepisach, ktore pracownicy i ich przefozeni maja
obowiazek zna i stosowac. ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét powinni przejsé szkolenie wstepne:
- W godzinach pracy i trwajace co najmnigj 6 godzin;
- obejmujape instruktaz ogolny i instruktaz szczegolowy na stanowisku roboczym.
Podczas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomié pracownika z -
zasadami | przepisami bhp;
podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;
zasadami udzielania pierwszej pomocy
szczegblnymi zasadami f przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z odpowiednimi kwalifikacjami;
Za prawidiowg realizacje instrukiazu wstepnego na stanowisku roboczym odpowiedzialny jest kisrownik
budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem
Jego przyszfej pracy, rodzajem prac wykonywanych przez brygadg, ze szczegdlnymi zasadami bhp, kidre obowigzujg
na danym stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikow do brygady montazowsj nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

* W brygadach montazowych nie mozna zatrudniaé kobiet | pracownikow miodocianych. Wiek montazystow
powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny dobry, Powinni przechodzié oni badania kon-
troine w okresach potrocznych,

* Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dotegliwoSciami bigdnikowymi, odczuwajacy lek
przestrzeni, krotkowzroczni, o zlym stuchu, cierpiacy na dolegliwosci serca, reumatyczne lub artretyczne.

o Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

. Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowe] powinien po odbyciu szkolenia wstepnego
wykonywaé prace pod nadzorem pracownika brygady, kidry ma pefne kwalifikacje, w ciagu co najmniej dwach tygo-
dni.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozZenia:
Przy pracach montazowych wystepuj nastepujace zagroZenia mechaniczne: upadki z wysokosci,
zgniecenia, przeciecia, otarcia, poslizgnigcia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:
o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie misjsca wypadku. Na czas transportu rannego poza stre-
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fe zagrozong nalezy przerwac roboty montazowe.
o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci zyciowych;
o Wezwanie pomocy.
o Udzielenie pierwszej pomocy.

Uwaga!

Jezeli wystapily urazy gtowy pacjenta nalezy poruszyé tylko wiedy, gdy jest to absolutnie niezbedne,
Nieprawidtowe czynnosci ratownicze moga doprowadzic do uszkodzenia rdzenia kregowego, a fym samym
paralizu.

Po usunigeiu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowié prace budowiane.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkaw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

- Quziez robocza montazystow powinna skfadat sig z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacege ruchow, helmu z tworzywa sziuezneqo, lekkiego cbuwia
z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i nieslizgajaca sie, elastyczng podeszwa zapewniajgca wyczuwalnose
terenu oraz trwatych , dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.

Przed przystgpieniem do prac przy przebudowie zasilania zapoznac pracownikow z wystepujacymi zagrozeniami i
zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy urzadzen | instalacji.

Nalezy zapozna¢ pracownikow z trasa linii kablowej, wskazaé miejsce wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w
zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na pismie przeprowadzone szkolenie.

7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZI_EﬂSTWOM )
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMCZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- sprzeti odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku pracy,
bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

- wykonanie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- wydzielenie [ oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie | urzadzenie pomieszczef socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, e wzgledu na mozliwo¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzkiego
- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, po-
stepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.

Strefa niebezpieczna, w kidre] istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
miniej niz 110 wysokosci, z kiorej moga spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
budowy musi by¢ ogrodzony, rozwieszone musza byé tablice ostrzegawcze.

W ogoinie dostgpnym miejscu nalezy umiescic apteczke pierwszej pomacy oraz podreczny sprzet gasniczy,

Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telsfonow alarmowych,

Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materialy budowlane
skiadowarie w taki sposob, by nie narazic 0sob tam przebywajacych na przypadkowe urazy,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kisrownik
budowy (kierownik robf) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikaw,
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

* niewlasciwa ogdina organizacja pracy

o niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkaw przy pracy:
* niewlasciwy stan czynnika materialnego
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niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
« wady materiatowe czynnika materialnego
* niewlasciwa eksploatacja czynnika materiainego

8 Wytyczne dla kierownika budowy.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowag stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i nigieny pracy
dbac o sprawnos¢ rodkow ochrony indywidualne; oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy
- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposaZenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzie? i obuwie
robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewniac wystarczajaceg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonat po zgloszeniu odpowiednim stuzbom energetycznym
oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jozefozuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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A ... 2| GRANICE OPRACOWANIA

e o,

B WEJSCIA DO SUDYNKU

CERODZENIA

lmvetapnz ;'»-A i - » MIEJSCA PARKINGOWE
E SCIEZK: PIESZE
ol - HMURK: OPOROWE
x PROJERTOWANE LATARNIE
e
PROJEKTOWANE MASZTY

BOSKO DO GIER - ISTNIEIACE

FAVPA DUA HEPELNOSFRAWNYCH!

b = H

f

BOISKD DO SIATKOWKI - POLIURETAN

HLEN
U T,

BIEZZNIA LEKKOATLETYCZNA - FOLIURETAN

3
4. HOISKO DO PRK! NOENEE - TRAWA SYNTETYCZNA
S, 5. ZESPOL BOISK « PILKA RECZNA | KORT DO TENISA - POLIURETAN
e 6. BOISKD DO KDSZYKGWKI
i 7. BOISKO DO PR.KI NDZNEJ - TRAWA NATURALNA
B. KORT DO TENISA - FOLIURETAN
9. BOISKS DO KOSZYKOWKI - POLIURETAN
410, REZERWA TERENOWA
11. PLAC ZABAW
12. ZESPOL BOISK -KOSZYKOWKAPILKA REGZNA
13 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA - FOLILIRETAN
14, BOISKO DO PILKI NOZNES - TRAWA NATURALNA
! LEGENDA: sposfs oznoczenia rysun«éw
LUBPBW. A AL :
E P Cmmn
g | bewes
: okt
bt geciicu
INNERTOR:
| t Miegsto Grirs Lublln
i PL. W1, Lokiett 1
t 20-850 Lublin {l.(081) 44 35 256
PRACOMWHIA:
. | BROMIEE BRONISZ ARCHITEXTURA XRAJOBRAZU
| ARCETT TR A ul Truskariang 10, 05-070 Sulejtreic
I,, - - - TURL ind {22) 783 37 16, kom 801 907 B0
INWESTYCIA:
PROJEKT BUDOWY ZESPORU UAZANZER SPORTOWYCH PRZY GIMNAZILIM
NR 18 [ S2M0LE PODSTAWOWES NR £3 W LUBLINIE
il
ul. Posirrytea 2/ ul Siwitsikiogo 5 Lubin . " . . .
Opracowano na podstawie dokumetacii archiwalngj bedacej
PREDNIOT: w posiadaniu lnwestora:
PROUEKT ZACOSPODARCWANIA TERENLU PRZY BOISKU NR 16 Projekt budowy zespoiu urzadzen sportowych przy
FETTCT e Gimnazjum
T ARCHTERTURA T PROGEKT BUDOWLANO WYKONAWCTY Nr 16 przy ul. Polurzynskiej 2 i Szkole Podstawowej Nr 43
. przy ul. Sliwinskiego 5 w Lublinie wykonanego przez biuro
PROECMT N LPRAWNIER: Pooe: projektowe Bronisz Architektura Krajobrazu,
arch. Torrae Shszkowsid WA-2150 ul. Truskawkowa 10, Sulejéwek, w listopadzie 2007 1.
In?. Arser Sroniar Inforrnacje dedatkowe naniesiono kolorem czerwonym.
ir2. Waronika Cadks
F
. Projekt rermontu nawierzchni biezni lekkoatletycznej przy Szkole
Iz, Sawigga Luibiez - Laplteia Podstawowsj Nr 16 przy ul. Poturzyfiskiej 2 w Lublinie
Inwestor: Urzad Miasta Lublin, 20-850 Lubilin, Plac tokistks 1
myr int. Anna Wibed Oprac.: mgr in. Piotr Jozefczuk ‘VJ/ branZa
L R TR P upr. bud. LUB/0240/POOK/08 budowlana
T mgrin bukesr Goryried T vADDS | V 022020
DATA SALA REWIZA: HUVER AYHLRIGL PO
14 2007 1:500 . LU PEWAADS Bieznia lekkoatletyczna skala 1-500 | RYS- Nr
- plan sytuacyjny 1
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m. Lublin, ul, Pofurzyfiska 2
Jednostia ewidencyjna: 066301_1 Lublin
Obrgh: 4 - Czechow i, ark. 6, czesé daalki nr 31
Skala 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENLU

LEGENDA:

ABCD

-OBSZAR OPRAGOWANIA

URZADZENIA PROJEKTOWANE:

KOSZ DO RZUCANIA PILEX - 1 SZT.
KARLIZELA Z PORECZAMI -1 S2T.
HUSW:\WKA POTWELNABOCIANIE GNIAZOO0
ZESTAW Z WIEZAMI | ZIETZALNIA - 1 SZT.
TELEEIN KWIATEK - ZASAWKA INTERAKGYINA-2 S2T.
[&] PIRAMIDA - 1 SZT.
HUSTAWKA WAZKA PODWOLINA - 1 2T,
TABLICA EDUKACY.INA- KSYLOFON -1 SZT-
SKOGZKI W ZESTAWIE Z BELKA - KOMPLET
TABLIEA EDUKACYINA-ZEGAR - 1 SZT.
[1%.] KARUZELA WAHADEOWA - 1 5ZT.

PROJEATOWANE WYPOSAZENTE KOMUNALNE

EAWKA BEZ QPARCIA KOLOROWA -4 SZT.
KOSE NA OOPADKI -2 SZT.
TABLICA INFORMACYJINA 1 SZ7.

FURTKA W DGRODZENIU PLACL ZABAW- 1 SZT.

m—AXTI*

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PLACU ZARAW

NA CALOSC PLACL NAWIERZCHNIA BEZPIECENA
Z EPDN METODA NATRYSKOWA
| POWIERZCHNIA HAWIERZCHN) BEZPIECZNEL: 420,00 m*

Za zgodnost 2 aryginalem fmapy do ceibw projekiowydt
zaewidencjonowanef ped rr P 85632010562
aktualne} na dzieh 08.02.2019

BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWES NR 16 W LUBLINIE
Lublin, ul.Poturzyrniska 2

d=. nr 31. obreb 4, ark-. 6

FAZA: PROJEIT BUDOWLANC-WYKONAWCZY

INWESTCit
GSrmina bublin
20103 Lubiin, Fisc Kk Wintysizwa tokila 1

EIRIRD PROJEKTOWE:
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
T OMASE NICER

Opracowano na podstawie dokumetacii archiwalnej bedacej w

posiadaniu Inwestora:
Projekt budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16

przy ul. Poturzynskiej 2 w Lublinie wykonanego przez Biuro

w marcu 2019

informacje dodatkowe naniesiono kolorem czerwonym.

Usiug Projektowych Tomasz Nicer, ul. Czechowska 7/3, Lublin,
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¥ Opracowano na podstawie dokumnetacii archiwalnej bedacej
70 1630 . WESTYC A ; w posiadaniu Inwestora:
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/1'89 05 MR 18 | BZKOLE PODSTAWOWE] NR 43 W LUBLINIE Gimnazjum
X 2 iz ? B - Nr 16 przy ul. Polurzyriskiej 2 | Szkole Podstawowej Nr 43
h: bl B R ) ADRER: i przy ul. Sliwinskiego 5 w Lublinie,wykonanego przez biuro
e ; 05 ul. Potrzyrinka 2 / ul. Siwifisklega § Lubiin projektowe Bronisz Architektura Krajobrazu,
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! 8l s RO 500 4500 PR 343 i i
- T : 1 ; iz, Weronlka Gladka
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89.95 ! '05 : Inwestor: Urzad Miasta Lublin, 20-850 Lublin. Plac takietka 1
9 05 in. Anna Wrsbel Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefezuk branza
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betka odbicia
skoku w dal
120x20x10cm

5794 e P

KRAWEZNIK RASATOWY 6x20cm

wP1 WARSTWY WYPELNIENIA PIASKOWNICY
20,0cm piasek o ziamistosci 8-2mm
bez skiadnikdw aganicznych
3,0cm warstwa posrednia ziamista (Zwir 0,5/2Zmm)
6-flcm warstwa (Zwir 24mmj
15,0cm thiczed (4/Bmem}
geowldknina lub geotekstyl FZB
padioe gruntowe wyrwnane | zaggszczone do 0,95g mz

B1 WARSTWY NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJS
1,3cm syntetyczna warstwa uzytkowa

om0 =

— N \ - ZESKOCZMIA

122 s

piasek’

g e g e e e |

14,0cm dolna warstwa podbudowy (niesort 0/60mm)
§,2cm warstwa odcinajaca z piasku grubaziamistago 0,4-2,0mm

3,5cm synietycena warstwa npsna
[ 3,0cm goma warstwa podbudowy tlucznlowsj {grys 4/Bmm;}
geowldknina fub geotekstyl FZB

podioze gruntowe wyrwnane | zaggszezone do 0,95y ma: |

i

¥

Igrojekt remonttt nawlerzchni biezni lekkoatletyczne) przy Szkole
Podstawowej Nr 16 przy ul. Poturzynskie] 2 w Lublinie

b 5080 pod belkg

20 IB_,

5100

Inwestor. Urzad Miasta Lublin, 20-950 Lublin, Plac tokietka 1

upr. bud. LUB/0240/POOK/0B budowlana

RZUT ROZBIEGU SKOKU W DAL | TROJSKOKU ORAZ ZESKOCZNI 1:200

PRZEKROJ A-A

| A . KRAWE/NK RABATKOWY 6x20cm

AR EN A z £ s k0L zH NA PODRUDOWIE BETONOWEJ B20

BELKA ODBICIA

KRAWEZNIK RABATKOWY 6x20cm @
NA ‘PODRUDOWIE BETONOWES B20

‘ PODBUDOWA BELKI ODBICIA
SKOKU™W DAL LUB 1361577

“STEROKOSC 20/55cm DLUGOSE 1 2dem
Egrm B20 NA z,qeaszczomu GRLNCiE

24
¢

F

. GRUNT RODZIMY.

PRZEKROJ B-B

A R E N A Z E S K 0O C Z N I A A R E N A

KRAWEZNIK RABATKOWY 6x20cm
NA PODRUDGWIE BETONOWES B2D @

o inwestora:

R ,FE..,;:. el Projekt budowy zespolu urzadzen sportowych przy Gimnazjum

. "GRUNT "RODZIMY Nr 18 przy ul, Poturzyniskie] 2 i Szkole Podstawowej Nr 43 przy ul.
PR Slwinskiego 5 w Lublinie, wykonanego przez biuro projekiowe Bronisz

B R Architektura Krajobrazu, ul. Truskawkowa 10, Sulefowek,

L w listopadzie 2007 .

informacje dodatkowe naniesiono kolorem czemonym.

Oprac.: mgr inz, Piotr Jozefczuk f?/ branza

02.2020 r

Skocznia skoku w dal skala 1:200 | Rys. Nr
1:20 4

UWAGI

1.Linie wyznaczajgce rozbleg szerokosci Scm w kalorze
biatym malowa¢ zgodnie z technologig firmy.
2 Stosowat systemowe belki odbicia skoku w dal
122 x 20 x 10cm w kolorze bialym.
3.Stosowa systemowe belki odbicia trdjskoku
122 x 20 x 10cm w kolorze bialym.
4. Warstwy nawierzchni syntetycznej w kolorze
malowan czerwono-czamym.
Ukladaé zgodnie z zaleceniami producenta.
5.Projekt architektaniczny jest’ projektem nadrzgdnym.
W przypadku nigjasnosct porozumiec stg z projektantem.
Propozycje zmian konsultowaé z projektantem.

LEGENDA: sposth oznaczania rysunkow

LUB:PBW:A: A [ xx
1 : i §_rmes rysunias
! He miejsca op

Miasto Gmina Lublin
PL. WI. bokistka
20-850 Lubfin tel.{0B1) 44 35 256

: | BRONISZ BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

| ARCHITEKTURA ul. Trushawkowa 10, 05070 Sulejdwek
[ : 16} (22) 783 37 16, hom 601 997 80D
"KRAJOBRAZU veorw.arturbronisz.com

PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM
NR 16 | SZHOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE

| [ADRES:
ul. Poturzynska 2 f ul, Siwitskiego 5 Lublin
‘PRIEOMOT: o o
SKOCZNIA DO TROJSKOKU | SKOKU W DAL
- > i ) .

ARCHITEKTURA 7 PROJEKT BUDOWLAND WYKUNAWCZY

| PROEKTANT mi;unupmwmsn

arch. Tomasz Bhiszkowskl

' Opracowano na podsiawie dokumetacji archiwalnej bedqcejwpoéiadaniu PO PO

inz. Artur Bronisz

int. Weronika Gladka

inz. Jagnda Lubicz Lapiiska

migr ind Anna Wrdbel




