ZP-P-1.271.4.2018 Lublin, dn. 29.03.2018 r.

Zapytania wraz z odpowiedziami
oraz zmiana SIWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na  budowe boisk i innych obiektéow sportowych na terenie
Zespotu Szkét nr 12 przy ul. Stawinkowskiej 50 w Lublinie w ramach Il Budzetu
Obywatelskiego.

I- Prezydent Miasta Lublin informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynety
nastepujace zapytania:

1) Zamawiajgcy okreélit wymagania odno$nie nawierzchni poliuretanowej na boisko i
bieznie podajgc zakresy dopuszczonych parametréow w sposob rygorystyczny. Tak
szczegotowo opisane parametry znaczaco utrudniajg konkurencje. Na rynku jest wiecej
nawierzchni, ktore posiadajg niezbedne badania i akredytacje, spetniajg wymagania normy
PN-EN 14877 i zostaly z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach. Do$wiadczenie
wskazuje, ze niewielkie réznice w warto$ciach poszczegoélnych parametréw nie majg
wptywu na jakosé nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie jako rdéwnowaznej nawierzchni
poliuretanowej dwuwarstwowej (warstwa dolna: SBR + lepiszcze PU, grubo$é¢ min. 7 mm,
warstwa gorna: EPDM z produkcji pierwotnej barwiony w masie + lepiszcze PU, grubo$é
min. 7mm) o nastepujgcych parametrach:

Wytrzymato$é na rozcigganie [Mpa] 0,567
Wydtuzenie wzgledne [%] 74

Tarcie 92 (friction)
Odksztatcenie pionowe [mm] 1,6
Amortyzacja [%] 42

Oferowana nawierzchnia jest zgodna z normg PN EN 14877 i posiada atest higieniczny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz 1579 z pdzn. zm.) zmienia tre$é

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Przedmiotowa zmiana polega na dopuszczeniu zastosowania nawierzchni

poliuretanowej dwuwarstwowej o powyzszych parametrach zgodnych z normga PN EN
14877 i posiadajgcej atest higieniczny.
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W zatgczeniu ERRATA do dokumentacii.

2) SIWZ podaje: pielegnacja 12 miesiecy od chwili zakoriczenia robot.

Prosze o potwierdzenie, ze chodzi jedynie o pielegnacje trawy naturalnej boiska do pitki
nozne;.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, iz zgodnie z pkt. 3.7.2 aneksu do dokumentacji
projektowe]j stanowigcej zatgcznik nr 1 do SIWZ, zamieszczonego na stronie internetowej
Zamawiajgcego w chwili wszczecia zamoéwienia, pielegnacja dotyczy wytgcznie trawy
naturalnej z rolki boiska do pitki noznej.

3) Po zapoznaniu sie z projektem stwierdzamy, ze Zamawiajgcy opisuje przedmiot
zaméwienia w sposob niezgodny ze standardami w branzy i obowigzujgcg normg na
zewnetrzne nawierzchnie sportowe pu.

Zamawiajgcy tak opisuje wymagania dotyczgce parametrow i wymaganych dokumentow
tych nawierzchni pu, ze spetnia je jedynie nawierzchnia CONIPUR 2S.

Problem w tym, ze nawierzchnie CONIPUR 2S nie posiada lepszych wiasciwosci i
dokumentow, ktdre podnosityby ich status niz inne analogiczne nawierzchnie pu tzn.
nawierzchnie pu tego samego typu czyli typu EPDM 2S.

Spos6b opisania wymagan sprawia iluzoryczne wrazenie okreslenia wymagan
gwarantujgcych wyzszy standard lecz to nie jest zgodne z prawdg.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze nawierzchnie pu typu zamawianego czyli typu EPDM 2S
nie sg nawierzchniami prefabrykowanymi tylko wytwarzanymi in situ czyli na placu budowy
poprzez zmieszanie odpowiednich komponentéw (granulatéw gumowych i materiatow pu)
a nazwa nawierzchni pochodzi jedynie od dostawcy materiatow pu.

Informujemy, ze na $wiecie jest wielu producentdw zestawow materiatéw pu do
wykonywania nawierzchni pu, z ktérych wiekszos¢ jest dostepna w Polsce i wiekszosé z
nich posiada wszystkie wymagane obowigzujacymi przepisami dokumenty.

Nawierzchnie CONIPUR to produkty oparte o materiaty pu firmy CONICA, ktéra jest tylko
jednym z wielu producentéw tego typu materiatow.

Opis przedmiotu zamoéwienia wskazuje jedynie w nawierzchnie konkretnego producenta —
CONICA — w sposob niezgodny ze standardami w branzy i obowigzujgcg normg dla tej
grupy nawierzchni w sposob manipulacyjny, ktéry jedynie dla nie wtajemniczonych w
standardy i normy obowigzujgce w branzy moze sprawia¢ wrazenie, ze Zamawiajgcy
zabiega o nawierzchnie jak najlepszej jakosci. Dodatkowo takie postepowanie jest
niezgodne z ustawg pzp.

Na marginesie warto zaznaczy¢, ze dostepno$¢ materiatow pu firmy CONICA i ich
dokumentow jest teoretyczna a praktyce jest niemozliwa dla potencjalnych wykonawcéw
lecz jedynie dla wybranych, co powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjnosci.

Ponizej przedstawiamy nieprawidtowosci projektu, jako odstepstwa od standardéw w
branzy i obowigzujacej normy:

Po pierwsze projekt podaje parametry techniczne niezgodnie z aktualna normag
14877:2014 - to jedyna norma, ktéra okresla wymagane parametry techniczne dla
zewnetrznych nawierzchni sportowych pu.
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Wycinek z projektu:

Nawierzehnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w przedzalach opisanych w tabeli ponizej:

Tabela nr 1
Grubosé 16,0—-16,5
Wytrzymalosé na rozcigganie

0,77 — 0,80 MPa
Wspoiczynnik tarcia TRRL 0,53-0,55
Wydiuzenie 55-58 %
Amortyzacja w temp. 23°C 40-43%
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C 1,0 -1,4mm
Amortyzacja wstrzgsow w temp. |laboratorium 40-43%
Odksztatcenie pionowe w temp. laboratorium 1,0-1,4 mm

Informujemy, ze powyzsze wymagania sg niezgodnie z normg PN-EN 14877 -
obowigzujgca w Unii Europejskiej norma okreslajgca wymagania dotyczgce sportowych
nawierzchni pu otwartych obiektéw sportowych.

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla
nawierzchni pu.

parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos$é na rozcigganie, N/mm? =04
(MPa)

Wydtuzenie podczas zerwania, % =40
Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110

Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy |= 150
tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

Odpornos$c¢ na zuzycie/Scieranie aparatem |[<4
Tabera, g
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_Odpornoéé po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?
- wydtuzenie podczas zerwania, %
- amortyzacja, %
- multisport
- lekkoatletyczna

- odporno$¢ nawierzchni lekkoatletycznych
na kolce:

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35+50

- Zmiana barwy, stopnie skali szarej

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie po kolcach, =04
N/mm?

" ) £od B <20
- zmniejszenie wytrzymatosci, %
- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, > 40
% -
- zmniejszenie wydtuzenia podczas <20
zerwania, % -
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), | _
mm .

=

Amortyzacja, %:
- multisport

35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do
betonu) multisport

- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

2 0,89/= 85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry sg niezgodne z

aktualng normg PN-EN 14877:2014, mimo ze projekt powotuje sie na te norme.

Projekt podaje inne wartosci niz okresla to aktualna norma dla tego typu nawierzchni oraz
podaje rowniez inne parametry, ktére w niej nie wystepuija.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajgcym do stosowania nawierzchni pu na
terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, wydane przez

niezalezna instytucje do tego upowazniona.

Zamawiajgcy manipuluje parametrami zmieniajac ich wartosci i wprowadza inne wartosci
dla parametrdw mimo, ze norma PN-EN 14877:2014 tego nie czyni. Zamawiajgcy
wprowadza rowniez parametry, kiére nie sg stosowane w aktualnej normie PN-EN
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14877:2014 tj. wspdtczynnik tarcia i wydtuzenie - te parametry stosowane byly w starej
nomenklaturze ITB, kidra nie jest juz stosowana i nie jest kompatybilna z aktualng normg
PN-EN 14877:2014.

Takie manipulacje dowodzg jedynie temu, ze Zamawiajacy dgzy do sytuacji aby tylko
konkretna nawierzchnia na podstawie posiadanych wynikéw badan spetniata jego
wymagania mimo, ze nie jest to zgodne z aktualna normg, ktéra jako jedyna okre$la
wytyczne dla tego typu nawierzchni.

W przedmiotowym przypadku Zamawiajgcy stawia sie w roli normy i ustanawia wtasne
niezrozumiate standardy nie majgc do tego zadnych uprawniert normatywnych.

Podsumowujgc Zamawiajgcy podwaza standardy okreslone normg PN-EN 14877:2014 —
jedyng norma okreslajgcg wymagania dla nawierzchni pu.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych
produktéw musi odnosi¢ sie do obiektywnie istniejgcych norm, do ktérych moga sie
stosowac wszyscy producenci systemow nawierzchni pu.

Po drugie projekt podaje wymagania dotyczgce zawartosci zwigzkéw chemicznych
niezgodnie z aktualng normg DIN 18035-6:2014 - to jedyna norma, ktora okresla
wymagania dla zawarto$ci zwigzkéw chemicznych.

Wycinek z projektu:

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosé
zwiazkéw chemicznych powinna byé nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

Tabelanr2
paramelfr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach £75
otow (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008
rie¢ (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) =11
cyna (Sn} < (0,005

Ponizej] wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczenstwa
ekologicznego nawierzchni pu:
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Parametr Punkty odniesienia
DIN 18035-6/7:2014

DOC 24h* maks. 100 / maks. 50 mg/l

Ekstrakcja EOX maks. 100 mg/kg

Flalany mg/kg brak

Chlorowane parafiny mg/kg brak

Ol6w (Pb)* maks. 0,025 mg/l

Kadm (Cd)* maks. 0,005 mg/1

Chrom, gy (Cr)* maks. 0,050 mg/l

ChromVI (CrVD)* maks. 0,008 mg/l

Rigé (He)* maks. 0,001 mg/l

Cynk (Zn) 24h* maks. 0,5 mg/l

Cyna (Sn)* maks. 0,04 mg/l

Zapach niewymagane

Stan zewngtrzny niewymagane

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry dot. bezpieczenstwa
ekologicznego sg niezgodne z aktualng normg DIN 18035-6:2014, ktéra jako jedyna
okresla wartosci dla zwigzkéw chemicznych nawierzchni sportowych. Niech chodzi tylko o
same wartosci ale tez o stosowanie niewtasciwego DOC (wg starej wersji normy).
Po trzecie projekt podaje wymagany dokument: Certyfkat FIBA min. level 2 lub/i 3.

Ten wymodg jest btedny poniewaz nie wystepujg certyfikaty FIBA wydawane dla
nawierzchni sportowych pu na zewnetrzne obiekty sportowe. FIBA nie certyfikuje
nawierzchni zewnetrznych pu. FIBA wydaje jedynie certyfikaty na podtogi sportowe do
wykorzystania w zamknietych obiektach sportowych (hale).

W przedmiotowej sytuacji chodzi o dokument, ktory posiada firma CONICA (producent
nawierzchni pu CONIPUR) - o certyfikat FIBA CERTIFICATE OF APPROVAL -
TECHNICAL PARTNER, w ktérym wymieniona jest nazwa CONIPUR 2S - jednak nie
odnosi sig to w jakikolwiek sposob do wtasciwosci technicznych samej nawierzchni.

FIBA CERTIFICATE OF APPROVAL - TECHNICAL PARTNER to certyfikat o innym
charakterze — wydawany jest dla partnera technicznego czyli wydany dla danego
producenta systeméw pu potwierdzajacy, ze dany producent jest TECHNICAL PARTNER
czyli partnerem technicznym. Ten dokument odnosi sie do zwigzkéw partnersko-
biznesowych (wspétpracy) a nie okreslenia jakosci nawierzchni sportowe;.

Powyzsze dowodzi, ze ww. wymaganie jest nieadekwatne do przedmiotu zaméwienia.

Podsumowujgc stwierdzamy, ze wymagania projektu dla nawierzchni pu sa niezgodne z
obowigzujgcymi normami i standardami w branzy, co ogranicza konkurencje do jednego
produktu.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego z nawierzchnig pu
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14877:2014 i DIN 18035-6:2014 akceptowana we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogtaby by¢ zastosowana w m. Lublin tylko z
powodu okreslenia wymagan przez Zamawiajacego niezgodnie z obowigzujacymi
normami.
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W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte i dopuszczenie nawierzchni pu
zamawianego typu zamawianego (typu EPDM 2S) posiadajgcych parametry techniczne
zgodne z aktualng normg PN-EN 14877:2014 oraz zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych
zgodnie z normg DIN 18035-6:2014 pod warunkiem posiadania:

- Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 wykonanych przez
umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut.

- Raport z badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (zawartosé¢ zwigzkow
chemicznych) wykonanych przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut.

- Raport z badan WWA okreslajgcy kategorie.
- Atest higieniczny PZH lub rownowazny.
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyt jako$¢ zamawianej nawierzchni
pu tylko o to aby opisat wymagania dotyczace systemu nawierzchni w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi normami i standardami w branzy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot zamowienia zostat opisany zgodnie z art. 29
ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj. w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy oraz w
sposob ktéry nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz dokumentacja projektowa zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiajgcego w chwili wszczecia zaméwienia zawiera aneks, w
ktéym zmieniono parametry nawierzchni oraz dokumentéw wymaganych dla nawierzchni
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Ponadto Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz 1579 z p6zn. zm.) zmienia
tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Zmianie ulega dokumentacja
projektowa w zakresie zgodnosci z norma.

W zatgczeniu ERRATA do dokumentacji projektowej.

4) Projekt przewiduje na bieznie ten sam typ nawierzchni pu co na boisko wielofunkeyjne.
Takie rozwigzanie jest niefortunne poniewaz do biegania powinna byé zastosowana o innej
strukturze wierzchniej warstwy czyli nawierzchnia o charakterze lekkoatletycznym i
odporna na obuwie lekkoatletyczne.

Informujemy, ze na bieznie winien byé przyjety odpowiedni rodzaj nawierzchni pu
dostosowany przeznaczenia czyli nawierzchnia pu typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm

sktadajgca sie 2 warstw:

- dolna o gr. ok. 11 mm — mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu uktadana
specjalistyczng uktadarka.

- goérna o gr. ok. 2 mm — mieszanina systemu pu i granulatu EPDM ukfadana
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specjalistyczng natryskarkg (dwukrotny natrysk).

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowna korekte i wprowadzenie opisu wtasciwego
rodzaju nawierzchni pu na bieznie jak wyzej pod warunkiem posiadania przez
nawierzchnie pu dokumentow:

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)

- Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 wykonanych przez
umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut.

- Raport z badan na zgodno$é¢ z normg DIN 18035-6:2014 (zawarto$¢ zwigzkéw
chemicznych) wykonanych przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut.

- Raport z badan WWA okreslajgcy kategorie.
- Atest higieniczny PZH lub réwnowazny.
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajgcy obnizyt jako§é zamawianej nawierzchni
pu tylko o to aby opisat wymagania dotyczgce systemu nawierzchni w sposéb zgodny ze
standardami w branzy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, iz opis nawierzchni wskazany zostat w aneksie do projektu
wykonawczego w punkcie 3.7.2. Ponadto Zamawiajacy podtrzymuje przedmiotowy opis, tj:
Bieznia prosta na 100m
Projektuje sie bieznie prostg na 100 m o wymiarach 5,13 x 115,30 m, czterotorowg z
rozbiegiem dtugosci 3m oraz strefg wyhamowania diugosci 2 m. Ogélna powierzchnia
591,49 m2
Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg o gruboéci warstwy 13
mm — na podbudowie betonowej, w kolorze ceglastym.

Nawierzchnia skfada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 3 mm. Po catkowitym
Zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku”
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5) Projekt podaje:
ET - wykonanie warstwy no$nej - ,.elastycznej” grubosci 3,5 cm:
Skiada si¢ oma z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskladnikowym z Zwirem kwarcowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Stwierdzamy, ze ww. opis zawiera btedne dane dotyczgce stosunku wagowego.

Informujemy, Ze dla warstw stabilizujgcych typu ET (bez wzgledu na producenta) pod
nawierzchnie pu przyjmuje si¢ proporcje wagowe — 100 czesci wagowych kruszywa kw. +
50 czesci wagowych granulatu gumowego i do tego ok. 7% lepiszcza pu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte na zgodng z przyjetg technologia.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 .
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz 1579 z p6zn. zm.) zmienia tre$é
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W pkt. 3.7 opisu projektu wykonawczego
zmianie ulega opis wykonania warstwy nosnej ,elastycznej” o grubosci 3,5 cm, ktéry
otrzymuje brzmienie ,Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze w stosunku wagowym zgodnym z zaleceniami producenta.”

W zatgczeniu ERRATA do dokumentaciji projektowej.

6. Projekt nie zawiera danych dotyczgcych kolorystyki nawierzchni pu.
Okreslenie koloru jest niezbedne poniewaz ma to istotny wplyw na cene.

Najtansza jest nawierzchnia pu w kolorze ceglasto-czerwonym — dlatego ten kolor
nawierzchni pu jest najczeSciej stosowany na S$wiecie. Ok. 10-15% drozsza jest
nawierzchnia w kolorze zielonym. Ok. 20% jest drozsza w kolorze zéitym.

Najdrozsze sg kolory niebieski, fioletowy, pomarariczowy, szary, bezowy — granulaty
EPDM w tych kolorach wymagajg wg technologii stosowania specjalnych lepiszczy UV
odpornych, ktére sg znacznie drozsze — nawierzchnia wtedy jest drozsza o ok. 30-50%.

Prosze o jednoznaczne okreslenie kolorystyki nawierzchni pu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, iz w aneksie do projektu wykonawczego w punkcie 3.7.2.
Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych przewiduje sie:
- dla biezni prostej na 100 m -
, hawierzchnie sportowsg, poliuretanowo-gumows o grubos$ci
warstwy 13 mm — na podbudowie betonowe;j,
w kolorze ceglastym”.
- dla boiska wielofunkcyjnego - "kolor zielony”.

7) W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatbw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni
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sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkgii i
nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwieni publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz 1579 z p6zn. zm.) zmienia tre$é
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zamawiajgcy wymaga wykonania
wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z
recyklingu.

W zatgczeniu ERRATA do dokumentacji.

8) Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, iz udostepnit catg dokumentacje projektows, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz potwierdza, ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia.

9) Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowuja waznosé¢ na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia.
Dodatkowo Zamawiajgcy potwierdza, iz przedmiotowe decyzje oraz uzgodnienia
zachowujg waznosc.

10) Prosze o potwierdzenie, ze zakres robét jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem
robot.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu nie udostepnit
przedmiaréw zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyz we wzorze umowy przyjeto
zasade wynagrodzenia ryczattowego. Wowczas dokumentacja projektowa moze nie
obejmowac przedmiaru robét.

11) Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany do
podania nazw firm podwykonawcéw, jesli jest na etapie ich wyboru.
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Majgc na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorac pod uwage brzmienie
art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje sie, iz wskazany wymdg dotyczy Podwykonawcéw,
ktorzy sg znani Wykonawcy na etapie sporzadzania i sktadania oferty, tj. dotyczy
wskazania firm tych Podwykonawcéw, ktorzy mieliby uczestniczyé w wykonaniu czesci
zamowienia okreslonej w ofercie i sg w danym momencie juz znani Wykonawecy.

Takg interpretacje tego przepisu prezentuje réwniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykut
Weryfikacja podwykonawcow -Zaméwienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje
on, iz obowigzek wskazania firm Podwykonawcéw dotyczy jedynie Podwykonawcéw na
danym etapie (w tym wypadku - sporzgdzania i sktadania oferty) skonkretyzowanych, tj.
ktorzy sa znani Wykonawcy i ktorych dotyczy istniejacy po stronie Wykonawcy zamiar
powierzenia im wykonania okreslonych w ofercie czesci zamoéwienia.

Zadanie wskazania nazw podwykonawcow w zlozonej ofercie jest naruszeniem przepiséw
Pzp - do takiego wniosku doszedt Prezes Urzedu Zaméwieri Publicznych w toku kontroli
uprzedniej 2017-10-27, KU/74/14:

"Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp skierowany jest do zamawiajacego, ktory to zada
wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw. Zauwazyé nalezy, ze
we wskazanym przepisie, ustawodawca postuguje sie pojeciem "zamiaru", co
wskazywatoby, ze wykonawca ma podaé na etapie sktadania oferty - w przypadkach, gdy
czgs¢ zamowienia zamierza powierzy¢ podwykonawcom, co zamawiajgcy dopuscit - firmy,
nazwy proponowanych podwykonawcéw, ktére sg mu na dang chwile znane.

Takze tres¢ art. 71 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 w sprawie zamoéwieri publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE
wskazuje, ze w dokumentach zaméwienia instytucja zamawiajgca moze zadac¢ albo zostaé
zobowigzana przez panstwo czionkowskie do zgdania od oferenta, aby wskazat on w
swojej ofercie ewentualng cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza zlecié osobom
trzecim w ramach podwykonawstwa, a takze aby podat ewentualnych proponowanych
podwykonawcow. Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp dokonana przez
pryzmat przepisow wspolnotowych jest niewatpliwie wiasciwa, gdyz przepis ten odnosi sie
w swej tresci do "podania ewentualnych proponowanych podwykonawcow", zatem
"zamiar" o ktorym mowa w przepisie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp odnosi sie do projektu,
pewnego zarysu listy podwykonawcéw proponowanych przez wykonawce.

Nalezy rowniez wskazac¢, iz przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie wprowadza granicy
czasowej kiedy podanie tych firm, nazw podwykonawcow ma nastgpié. Zamawiajacy nie
dokonuje weryfikacji podwykonawcéw wytgcznie do uptywu terminu sktadania ofert, a
przeciwnie wobec mozliwosci dokonania takiej zmiany (firmy podwykonawcy) na
pozniejszym etapie postgpowania zmuszony jest dokonaé¢ takiej weryfikacji na przyktad na
etapie wykonawstwa.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze skoro brzmienie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp
nie odnosi si¢ wylgcznie do etapu oceny oraz wyboru oferty w postepowaniu o
zamowienie publiczne, nie mozna nakazaé wykonawcy, aby juz na etapie sktadania oferty,
byt on zmuszony do podania danych podwykonawcéw oraz informacji o zakresie prac,
ktdre zamierza powierzy¢ im do realizacji.

Tym samym, zamawiajgcy okreslajac wymég wskazania przez wykonawce juz na etapie
skfadania ofert czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania ich nazw (firm), naruszyt art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.
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Powyzsze naruszenie nie miato wptywu na wynik postepowania."

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, ze jezeli Wykonawca na etapie sktadania oferty nie jest w
stanie okresli¢ nazw planowanych podwykonawcéw, nie ma obowigzku wypetniaé
przeznaczonych do tego miejsc w poszczegolnych o$wiadczeniach.

VWykonawca skiada oswiadczenia zgodnie ze swojg aktuaing wiedzg na dany etap

postepowania.

12) Prosimy o potwierdzenie, iz data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
jest rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$é w trakcie
spisywania protokotu odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie
odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robot lub
nieobecnosci przedstawicieli komis;ji.

Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia
2013 roku (sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego
zakonczenia prac i zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzgdzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie
potwierdzenie wykonania ustugi.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z § 4 ust 2. wzoru umowy za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza
sig faktyczng date zakonczenia robét, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego za-
plecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong
przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzona przez inspektora
nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego. W $wietle przywotanego
przepisu terminem wykonania umowy jest data faktycznego wykonania robét wraz z upo-
rzagdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwesty-
cji do stanu pierwotnego. Okolicznos¢ faktycznego wykonania robét musi byé stwierdzona
przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy oraz potwierdzona przez inspektora
nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego. Z tresci tego przepisu nie
wynika, Zze data zakoriczenia robét to data sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego.
Protokét odbioru koricowego stwierdza date faktycznego zakoriczenia robét. Data zgtosze-
nia przez wykonawce gotowosci do odbioru — w Swietle przywotanego przepisu — nie jest
rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy:.

13) Odbidr koricowy nastgpi po wykonaniu robét budowlanych czy po wykonaniu
pielegnacji?
ODPOWIEDZ:

Odbidr koricowy nastgpi po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy a wiec facznie z piele-
gnacja. Przedmiot umowy okresla § 2 ust. 2 wzoru umowy.

B Zapytania wraz z odpowiedziami s. 12z 21
ZP-P-1.271.4.2018 oreiz Zmisnd SIWZ

Nr dokumentu Mdok: 42599/03/2018



14) Okres gwarancji i rekojmi zaczyna ,biec” z chwilg wykonania robét budowlanych czy
pielegnacji?

ODPOWIEDZ:

Okres gwarangciji i rekojmi zaczyna ,biec” z chwilg wykonania catosci przedmiotu umowy -
robét budowlanych i pielegnaciji.

15) Prosimy o potwierdzenie, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy
wnie$¢ oddzielnie na roboty budowlane i oddzielnie na pielegnacije.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
pkt. 15.1. SIWZ (,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
catkowitej podanej w ofercie nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy”) nalezy wnie$é
tacznie na roboty budowlane i na pielegnacije.

16) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zataczyt do SIWZ catg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, iz udostepnit catg dokumentacje projektows, techniczng
niezbedna do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz potwierdza, ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia.

17) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoéwienia, kitoére zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych  brakébw w tym  zakresie nie obcigzajg = Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamoéwienia.
Dodatkowo Zamawiajgcy potwierdza, iz przedmiotowe decyzje oraz uzgodnienia
zachowujg waznosgé.

18) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosécig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie cafego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja

19) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
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btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ:

Zaistniate na terenie budowy okolicznosci, zwigzane np. z ewentualnym napotka-
niem na niezinwentaryzowane lub bfednie zinwentaryzowane w dokumentacji projektowej
zatgczonej do SIWZ, instalacje podziemne i potrzebg dokonania ich przebudowy lub na-
prawy oraz kwestia przestanki (podstawy) do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatko-
wego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie wynagrodzenia za zaméwienie pod-
stawowe) i wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia, oceniane bedg przez Zamawiaja-
cego na biezgco w trakcie realizacji rob6t. Zamawiajgcy rozwazy woéwczas w oparciu o
konkretny stan faktyczny, obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy w
sprawie zamowienia podstawowego, podstawe do zlecenia przebudowy lub naprawy na-
potkanych instalacji podziemnych w drodze aneksu do umowy lub odrebnego postepowa-
nia i odrgbnie zawartej umowy. W takiej sytuacji ewentualna zmiana terminu wykonania
zamowienia dopuszczona bedzie na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. g)
oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. g) wzoru umowy.

20) Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem
terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt
realizowac robo6t, a w przypadku koniecznosci wykonania rob6t nieprzewidzianych w
dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

ODPOWIEDZ:

Zaistniate na terenie budowy okolicznosci, zwigzane np. z ewentualnym ryzykiem
napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym i konieczno-
scig wykonania wskutek ich ujawnienia rob6t wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
rzeczowy zamoéwienia podstawowego oraz kwestia przestanki (podstawy) do zaptaty Wy-
konawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej formie wy-
nagrodzenia za zamoéwienie podstawowe) i wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia,
oceniane bedg przez Zamawiajgcego na biezgco w trakcie realizacji rob6t. Zamawiajacy
rozwazy wowczas w oparciu o konkretny stan faktyczny, obowigzujgce przepisy prawa i
postanowienia zawartej umowy w sprawie zamowienia podstawowego, podstawe do zle-
cenia robot bedacych skutkiem napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o zna-
czeniu historycznym w drodze odrebnego aneksu do umowy lub postepowania. Ewentual-
na zmiana terminu wykonania zaméwienia dopuszczona bedzie w takiej sytuacji na warun-
kach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. ) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. ) wzoru umowy lub
bedzie tez mogta by¢ rozwazona w oparciu o § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. j) czy lit. k) oraz ust. 3
ad pkt. 5 lit. j) czy lit. k) wzoru umowy.

21) Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w
przypadku konieczno$ci wykonania roboét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie

Zapytania wraz z odpowiedziami s. 14 z 21

ZP-P-1.271.4.2018 oraz zmiana SIWZ

Nr dokumentu Mdok: 42599/03/2018



przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ:

Wykonawca skiada oferte na przedmiot zaméwienia opisany w dokumentagciji pro-
jektowej zatgczonej do SIWZ, zgodnie z przyjetymi w niej zatozeniami odnoszacymi sie tak
do warunkéw geologicznych podioza, jak do materiatow budowlanych, sprzetu i urzadzer.
Jednak w sytuacji zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt. 3 i 4 wzoru
umowy , Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ zmiany (aneksowania) tre$ci umowy w za-
kresie rozwigzan dotyczgcych pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot oraz ma-
teriatow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie, na warunkach okreslonych w § 15 ust. 3 ad pkt. 3 i 4

22) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie
opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robét
wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ:

Zaistniata w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, okoliczno$é ujawnienia
sie ewentualnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej opisujacej przedmiot za-
moéwienia, zatgczonej do SIWZ i stanowigcej dla Wykonawcy podstawe wyceny oferty, wy-
muszajgca koniecznos$¢ naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie
skutkujgcych zastosowaniem rozwigzarn wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres rze-
czowy przedmiotu zaméwienia oraz zwigzana z tym kwestia przestanki (podstawy) do za-
ptaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowej
formie wynagrodzenia za zaméwienie podstawowe) i wydtuzenia terminu wykonania za-
mowienia, oceniona zostanie przez Zamawiajgcego w oparciu o konkretny stan faktyczny,
obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy. Zamawiajacy rozwazy
wowczas zlecenie robot bedacych rezultatem zastosowania przez projektanta rozwigzan
wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres rzeczowy zamoéwienia, w drodze aneksu do
umowy lub odrgbnego postepowania. W takiej sytuacji ewentualna zmiana terminu wyko-
nania zamowienia dopuszczona bedzie na warunkach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5
lit. g) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. g) wzoru umowy.

23) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie
niezbedne dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy:.
Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie
dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za§ brak jakichkolwiek
dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie sie stanu odmiennego od
wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na
skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie rob6t dodatkowych (nieobjetych
dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacii
oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

ODPOWIEDZ:
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Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit WWykonawcom wszelkie niezbedne dane
moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
Dodatkowo Zamawiajgcy potwierdza, iz udostepnit VWykonawcom wszelkie dane
dotyczgce urzadzen podziemnych i ich lokalizacji.

Zaistniata w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, okoliczno$¢ ujawnienia
si¢ ewentualnych brakéw lub bfedéw w dokumentacji projektowej opisujgcej przedmiot
zamowienia, zatgczonej do SIWZ i stanowigcej dla Wykonawcy podstawe wyceny oferty,
wymuszajgca konieczno$¢ naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie
skutkujgcych zastosowaniem rozwigzan wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
rzeczowy przedmiotu zamowienia oraz zwigzana z tym kwestia przestanki (podstawy) do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia dodatkowego (przy przyjetej przez strony ryczattowe;
formie wynagrodzenia za zamoéwienie podstawowe) i wydtuzenia terminu wykonania
zamowienia, oceniona zostanie przez Zamawiajgcego w oparciu o konkretny stan
faktyczny, obowigzujgce przepisy prawa i postanowienia zawartej umowy. Zamawiajgcy
rozwazy woéwczas zlecenie robét bedgcych rezultatem zastosowania przez projektanta
rozwigzan wykraczajgcych poza dotychczasowy zakres rzeczowy zaméwienia, w drodze
aneksu do umowy lub odrebnego postepowania. W takiej sytuacji ewentualna zmiana
terminu wykonania zaméwienia dopuszczona bedzie na warunkach przewidzianych w § 15
ust. 2 pkt. 5 lit. g) oraz ust. 3 ad pkt. 5 lit. g) wzoru umowy.

24) Zamawiajgcy w punkcie 13.3 SIWZ wskazat kryteria oceny ofert - okres gwaranc;ji
(najkrotszy mozliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego to 48 miesiecy, a
najdtuzszy to 60 miesigce).

Wnosimy o wytgczenie z kryterium — okres gwarancji wykonania trawy naturalnej oraz jej
pielegnacji przez okres 12 miesiecy.

W zwigzku z tym, iz zywotnos$¢ trawy naturalnej zalezy nie tylko od jakosci jej wykonania,
ale w przewazajgcej mierze od warunkéw atmosferycznych oraz odpowiedniej pielegnaciji
przez Zamawiajgcego, wnosimy o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji i rekojmi
na ten zakres prac do 12 miesiecy od zakoniczenia okresu pielegnacii.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie zmienia ww. kryterium.

25) Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu do
20% wartosci umowy.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie wprowadzi limitu kar umownych

26) Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy:

- bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy
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- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawecy,

- opdznia sig¢ w zapfacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

27) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce w zwigzku z art. 24
ust 5, a w szczegdlnosci z art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 ( jak nizej )

5. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu upadiosci zawart ukiad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2015 . poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajgcy
jest w stanie wykazac za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—4 z:
a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

c) cztonkami komisji przetargowe;j,

d) osobami, ktére ztozyty o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000
ztotych;

6) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdinika
spotki w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym
mowa w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw o
zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizsza niz
3000 ztotych;

8) ktory naruszyt obowiazki dotyczgce pfatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za
pomocg stosownych srodkow dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z pkt. 5.2. SIWZ z postepowania wykluczy
Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz 1579 z p6zn. zm.).

28) W zwigzku z ukazaniem sie aneksu do projektu budowlanego zwracamy sie z
pytaniem, czy parametry podane na stronie 9 dotyczg tylko nawierzchni dla boiska
wielofunkcyjnego (2s-14 mm) czy réwniez dla biezni (natrysk- 13mm).

ODPOWIEDZ:

Dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (ij. Dz. U. z 2017, poz 1579 z pdzn. zm.) zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia. Parametry boiska i biezni nalezy przyjaé¢ zgodnie z errata.

W zataczeniu errata.

29) Czy zamawiajgcy dopusci do przetargu nawierzchnie natryskowa (13mm) o
ponizszych parametrach?

Wiasciwosci Dopuszczalna wartosé
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) > 1,083
Wydluzenie wzgledne przy zerwanmiu, % > 85

Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sily, na podiozu betonowym |37-38
(23°C),%

Odksztalcenie pionowe na podtozu betonowym (23°C), mm 1,73
Odpornos¢ na scierania w aparacie Tabela, g < 0,65
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >4

(stopien w skali szarej): (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)

Op6r poslizgu, proba wahadla, slizgacz CEN, skala C, jednostki
PTV
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- nawierzchnia sucha 85-89

- nawierzchnia mokra 55-59
Predkos¢ przesigkania wodg mm/h > 16800
Tarcie (wspotczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) 0,52 -0,53

Tabela maksymalnych zawartosci pierwiastkéw zgodna z DIN 18035-6:2014

PAMETR Dopuszczalna zawarto$é
DOC 24h 14 mg/l
Ekstrakcja EOX 5,3 mg/kg
Ftalany 4,6 mg/kg
Chlorowane parafiny < 80mg/kg
Oléw Pb 0,0015 mg/1
Kadm Cd < 0,0002 mg/1
Chrom Cr < 0,001 mg/1
Chrom VI CrVI < 0,008

Cynk Zn 0,11 mg/l
Cyna Sn < 0,005 mg/1

Nawierzchnia posiada ponizsze dokumenty:

- Atest PZH,
- Badania |AAF,
- Certyfikat IAAF,

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta,

- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (na etapie sktadania ofert),
- Badania potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014,

- Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014,

- Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwsze;.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie nawierzchni natryskowej (13mm)

0 powyzszych parametrach.

30) Czy zamawiajgcy dopusci do przetargu nawierzchnie typu 2S (7 + 7 = 14 mm) o

ponizszych parametrach:

Wiasciwosci Dopuszczalna wartosé
Wytrzymatos¢ na rozciaganie, N/mm?* (MPa) > 0,907
Wydtuzenie wzgledne przy zerwanmiu, % > 71

(23°C),%

Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sily, na podiozu betonowym|35-36
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Odksztalcenie pionowe na podtozu betonowym (23°C), mm 2,0-2,1

Odporno$¢ na $cierania w aparacie Tabela, g <1,14

Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >4
(stopien w skali szarej): (metoda badai PN-EN 20105-A02:1996)

Opér poslizgu, proba wahadla, $lizgacz CEN, skala C, jednostki

PTV

- nawierzchnia sucha 100-106
- nawierzchnia mokra 55-59
Predkos¢ przesigkania wodg mm/h > 5900

Zachowanie si¢ pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do|> 104
betonu) %

Tabela maksymalnych zawartosci pierwiastkow zgodna z DIN 18035-6:2014

PARAMETR Dopuszczalna zawarto$¢
DOC 24h 19 mg/l
Ekstrakcja EOX 4,3 mg/kg
Ftalany 7,9 mg/kg
Chlorowane parafiny < 80mg/kg
Otow Pb 0,001 mg/1
Kadm Cd < 0,0002 mg/1
Chrom Cr < 0,001 mg/1
Rte¢ HG < 0,0002 mg/1
Chrom VI CrVI < 0,008 mg/1
Cynk Zn 0,12 mg/1
Cyna Sn < 0,005 mg/1

Nawierzchnia posiada ponizsze dokumenty:

- Atest PZH,

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta,

- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (na etapie sktadania ofert),
- Badania potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014,

- Badania potwierdzajgce zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014,

- Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwsze;j.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie nawierzchni typu 2S (7 + 7 = 14
mm) o powyzszych parametrach.

30) Prosimy o informacje, czy przedmiotem przetargu jest instalacja odwodnienia boisk.
W poprzednim przetargu potwierdziliscie Paristwo, ze nie.
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W pliku Aneks w opisie do projektu dla boiska wielofunkcyjnego 22x44 m jest przewidziany
drenaz. Na rysunku A/1 réwniez jest widoczny z odprowadzeniem do studni chtonnej. Na
przekroju przez bieznig, rysunek A/5 tez jest drenaz ktérego nie widaé na rzucie biezni.

W SIWZ w zakresie rzeczowym nie ma informacji o wykonaniu odwodnienia boisk.

Prosimy o informacje czy przedmiotem przetargu jest instalacja drenarska boisk.
Informacja ta pozwoli wykonaé¢ rzetelng wycene zadania.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z rysunkiem A1 drenaz nalezy wykonaé
wytgcznie na boisku wielofunkcyjnym.

Jednoczesnie dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (fj. Dz. U. z 2017, poz 1579 z p6zn. zm.) zmienia tre$é
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zmianie ulega rysunek A5 oraz A6 z
aneksu do dokumentacji projektowej. Zmiana dotyczy wskazania prawidiowej nazwy
rysunkow.

". Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (fj. Dz. U. z 2017 poz 1579 z pdzn. zm.) zmienia tre$é
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Zmiana polega na wykresleniu pkt. 10.8.,
10.9., 10.10. oraz 10.11. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. Zamawiajacy
odstegpuje od zgdania na etapie sktadania i oceny ofert dokumentdw i oéwiadczen w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

"I. Majgc na uwadze powyzsze zmiany Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz 1579
z pézn. zm.) zmienia termin sktadania i otwarcia ofert. Pkt. 11 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 7.

11.2. W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego do
dnia 10.04.2018 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztows czy kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zamoéwieri Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Pl.
Litewski 1, pokéj 302 dnia 10.04.2018 r. o godzinie 12:00.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zatgczaniu aktualnie obowiazujgce: e

- errata, 2y PREZYDERA MIASTA LU
- rysunek A5, L e
- rysunek A6. \g e DYREK] C_
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