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ROZDZIAL I ,
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Termomodernizacja Bdynku Szkoly Podstawowej nr.2 ul. Adama Mickiewicza 24
Zamawiajagcym jest Gmina Lublin  Lublin ul. Plac Lokietka 6a

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specylikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:

- Ocieplenie $cian nadziemia i piwnicznych metoda tekko mokra

- Ocleplenie stropodachdw

- Wymiana pokry¢ dachowych

- Wymiana obrobek blacharskich

- Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej

- Wykonanie opaski i dojazdow z kostki betonowej wibroprasowanej

- Wykonanie nowych koszy piwnicznych

- Przebudowa wejscia glownego wejscia do kuchni wymiennikowi ,starej kotlowni

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymcezasowych

Robotami towarzyszacyml sa :

-wykonanie oston okien z folii polietylenowej ustawienie rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy

Dostep do korzystania z energil elekirycznej i z wody zapewnia zamawiajacy. Przekazanie
placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robot kidry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne starannie winien wykonawca opracowac
plan organizacji robot .

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablicg informacyjna. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzenr i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontrakiu 1 wykonywama robdt Wykonawca bedzie: -podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw 1 norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokél terenu budowy



FIRMA ARCHITEKTONICZNA ARCHI 2 LUBLIN UL. HEMPLA 4/49

- bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwodei dla osdb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powslalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

- materialy 1 elementy rozbiérkowe beda skladowane w migjscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowat do Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosei Wykonawca ma

obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

do zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej,

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeclwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

1ako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje 1 przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy.

- zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyimuyje sig, ze jest

wigczony w ¢eng umowna.

1.10. Okreélenia podstawowe

Podstawowe okredlenia podane w ninigjszej ST sa tozsame z okre$leniami zawartymi w

warunkach umownych Inwestora z Wykonawcg.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobdéw

Przy wykonywamu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
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stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych

specyfikacjach technicznych.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych |, jezeli

zostal oznakowany znakiem ,.CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transpertu, warunkéw dostaw,

skiadowania i kontroli jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne

do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wlasciwosci

do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego

skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

przygotowanych przez Wykonaweg zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace whudowywanych materialéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych

odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w

szezegOlowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE | albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajgca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang,
gatunek 1 klase wg PN lub AT

- numer 1 rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktorag
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosct wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajgcy sig

usunaé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

fezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany

wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukeyjnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialéw budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materialéw do uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacyi Inspektora Nadzoru, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadku wariantowego stosowania materialdw na podstawie zapisow w dokumentacji

projektowe], Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projekiu o proponowanym
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wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu 7 autorem projekiu oraz Zamawiajacym,
podepmie odpowwqu decy:{;@ Wybrany i zaakceptowany przez [nspektora Nadzoru material
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

3.2. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
3.3. Sprzet bedacy whasnoseig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ 7g,odr1y Z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopus/:czeme sprzetu do uzytkowania 1 badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wynieniaé sprzet
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantu;que zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzysinie na jako$¢ wykonywanych robét t wihasciwosei przewozonych
materiatow.

4.2 Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

4.3 Pojazdy bedq spetniac wymfxcrama dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkow mogg by¢ nie dopuszezone przez Inspektora nadzoru.
4.4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi adpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru,
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5.3.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostana, jesh wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawlone przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawié¢ do akceptacjt Inspektora nadzoru

program zapewnicnia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okredlié, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwoscei techniczne, kadrowe 1 plan

organizacii robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST

oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a). czest ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia b.h.p.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalitikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli.

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych 1 forme przekazywania
na biezaco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czgsé szezegdiowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku

materialow,
- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosdci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie wrzadzen, 1tp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materialami i1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonantem, aby

ostggnaé zalozong jakodc robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i

jakosci matenalow., Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,

laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
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badai materialow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu koniroli Inspektor nadzoru moze
zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgea stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sq okreslone w SST, normach
i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legahizacje.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszcezen laboratoryjnych, w
celu ich inspekejt.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych wrzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze mogg
wplyngé wjemnie na wyniki badas, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdow i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcey zostang usunicte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3, Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwosé udziathu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacy Inzyniera projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru fub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzeru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw
powinien udzieli¢ mu niezbedne) pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw i robdt z wymaganianmi SST na podstawie wynikow
wihasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosdci materialow 1 robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST. Moze rdwniez zlecié, sam
lub  poprzez Wykonawee, przeprowadzenie powtdmych lub  dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub
dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnod$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Pelskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisdéw 1 dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore speiniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7T0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzente dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey,

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.,

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bedsy oznaczone kolejnym
numeren zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinoscer:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazama przez Zamawiajacego dokumentacyi projektowe;,

date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienla jakosci 1
harmonogramdw robot,

terminy rozpoczeeia 1 zakonezenia poszezegdlnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnoscet 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru

daty zarzadzema wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszezegolnyceh elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzienmka budowy bedy
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksigga obmiardw

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice 1 rysunki niezbedne do okreélenia ilosci i obmiaru tych robdt, prowadzona
tylko do czesci lub elementow robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ roéwniez nastepujgee dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoly odbioru robédt

¢) protokoly z narad 1 instrukcje Inspektora Nadzoru

fy korespondencije na budowie

10



FIRMA ARCHITEKTONICZNA ARCHI 2 LUBLIN UL. HEMPLA 4/49

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do weladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogéine zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiardow

Obmiar tobét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dlugosci pomiedzy wyszezegéinionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz finii
osiowej 1 podawane w | m].

Jezeli szezegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzgt i urzadzenie w | szt. ].
Obowigzuje dokladnosé do dwdch miejse po przecinku. Hosei, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwiazane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorezym:

- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi technicznemu

Odbiorowi koncowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 .0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i
zgodnoséci wykonania z dokumentacia techniczna. Odbior robét jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbidr robodt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza kierownik budowy robot. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakoficzeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca
robdt przedklada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym

4
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9.1.3. Odbidr koncowy robdt.

Zasady koncowego odbioru robot: odbidr koticowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét stanowigcych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektow technicznych dla realizowanego
zakresu robot.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dolgczeniem
wszystkich protokotow odbioréw technicznych wraz z zatacznikami. Odbior koficowy robot
nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia
rob6t, po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zalgeznikow z
nimi  zwigzanych. Odbioru  kofcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakoéciowej, na podstawie
przediozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosct robot z
dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalet przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych, robot poprawkowych, Protokolami odbioréw
technicznych i kompletnoscig materiatow odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru Koitcowego robdét.:

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robdt, jest protokél odbioru koficowego
robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

- atesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupelnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
na pi$mie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje . Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dekumentach umowy.

9.1.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
siwierdzonych w okresie gwarancyjnym. QOdbidér pogwarancyiny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczone] przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

12
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10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdine

Podstawa platnodcei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest wartose

(kwota) podana przez Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnodci, wymagania 1 badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obgjmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowiazujacego podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w

niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszezegohnione w kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcie tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami i

Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardowno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
péZniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 v. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepic do informacji o $rodowiskn i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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5} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszezenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/ 1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o

swoich drziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych

swiadectw.

ROZDZIAL 11

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow budynkoéw.

1.2. Zakres stosowania SS'T

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

- tablic kratek wentylacyjnych uchwytow flag 1 tp elementéw z ponownych ich montazem

- nawierzchni z kostki betonowej z podbudowg

- obrzezy chodnikowych

- opaski betonowej

- chodnikéw z plyt betonowych35x35 1 30x50 em

- posadzek z plytek ceramicznych

- elementdw konstrukeji betonowych schody, $ciany koszy — okien piwnicznych
fundamentow

- mur z cegly wejscie do kuchni. likwidacja wegarkéw przebicia muru celem osadzenia
kratek wentylacyjnych

- wykucie z muru krat okiennych, krat koszy

- cokolu z lastryko ,ptyt kamienio podobnych

- rozebranie ogrodzenia z siatki

- rynien i rur spustowych

- obrébek blacharskich

- daszkow nad drzwiami wejsciowymi

- pokry¢ dachowych z blachy trapezowe;

- balustrad schodowych

- wykucie oscieznic

- wykucie podokiennikéw wewnetrznych

14
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1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiedntmi polskimi
normami oraz z definicjiami podanymi w Rozdz. 1., Wymagania ogoine”

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I, Wymagania ogolne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r(dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71
poz. 649 z 2004 1.

2.0. MATERIALY
Nie wystepujg

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Rozdz. 1, Wymagania ogdlne™

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzet powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.

- mioty

- pily mechaniczne

- rusztowania

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotycziyce transportu

Ogolne wymagania dotyczgcee transportu podano w Rozdz. 1,,Wymagania 0gdlne”

Wywoz materialow rozbidrkowych nalezy prowadzié pojazdami samowyladowezymi lub
skrzyniowymi w zaleznoscei od rodzaju usuwanego z budowy materiatu rozbidrkowego.

4.2. Transport wewnetrzny

7Z uwagi na uwarunkowania wykonywanych robodt materialy rozbiorkowe nalezy przewozié
taczkami na wyznaczone miejsce magazynowania materialow rozbidrkowych

4.3. Transport materialéw z rozbidrki

Gruz ceglany , betonowy nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska gruzu.

Pape z rozbidrki do najblizszego punktu utylizacii.

Elementy metalowe do najblizszego punktu odbioru ztomu

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I, Wymagania ogélne”
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5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe  obegjmujg usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbidrkowe mozna
wykonywaé mechanicznie lub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci przestrzegajac dokladnie przepisow BHP

5.2.1 Rozbidrka Scian

Rozbiorke $cian nalezy wykonaé sposobem recznym przy zachowaniu maksimum ostroznoscei
dokladnie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa pracy, baczac by nie uszkodzi¢ czgsci nie
przeznaczonych do rozbiorki, powyzsze dotyczy rowniez wszelkiego rodzaju przebic
wykonania gniazd czy bruzd.

5.2.2 Rozbiérka pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich

Rozbidrke pokry¢ dachowych rozpoczyna si¢ od zdjecia rur spustowych, rynien obrobek
blacharskich. Przy rozbieraniu o obrébek blacharskich rynien i rur spustowych nalezy
ostroznie wykonaé rozebranie obrébek, posortowac blache na nadajaca sig¢ i nie nadajacq sig
do dalszego uzytku, zlozy¢ blache nadajacy sie do uzytku we wskazanym miejscu pozostala
blache uprzatnaé. oczyécié podloze z gwozdzi i szpilek.

5.2.3. Rozbidrka elementéw betonowych
Flementy betonowe rozbiera¢ nalezy poprzez reczne lub mechaniczne rozkruszenie .
5.2.4. Rozbiorka elementéw stalowych

Elementy stalowe zdemontowad poprzez cigcie pilam lub palnikiem i zloZenie ich w miejscu
skladowania. Materialy posegregowad i na biezaco odnied¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania. Wywoz do punkiu odbioru ziomu

5.2.5. Rozbiorka kraweznikow i obrzezy

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zaladunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

5.2.6. Rozbiorka warstw nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przeznaczone] do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- ew, przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia.

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

5.2.7.Rozbidérka chodnikéw:

- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia.

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
wyrownanie podtoza it uporzadkowanie terenu rozbiorki;

% 2.8. Rozbiorka stolarki

Przed przystapieniem do rozbidrki drzwi nalezy sprawdzi¢ czy odcieznice nie spelniajg roli
podpory dla sciany. W tym przypadku nalezy skrzydla pozdejmowac z zawiasdéw , oscieznicg
za$ wyjaé po zabezpieczeniu gornej cz¢sel $ciany. Jezell nie sa one obciazone nalezy je
wymontowaé wraz ze skrzydlami. Zdemontowane elementy zlozy¢ w miejscu skladowania.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. L, Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rebét

Qgblne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. 1, Wymagania ogolne”™

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkq elementow sa: m3.m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robodt podano w Rozdz. 1, Wymagania ogolne”

9.0 PODSTAWA PLATNOSC1

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I, W ymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obeimuje;

Zakres robét rozbidrkowych opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoleczne] z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.11.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313
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ROZDZIAL 111
CPV 45111200-1 ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specytikacii techniczne (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach nie skalistych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegofowa specyfikacja techniczna (SS8T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych w
czasie robét zwigzanych z Termomodernizacja budynku szkoty i obejmuja wykonanie
wykopéw w gruntach nie skalistych wraz z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych
kolidujacych z robotami ziemnymi.

Wykonanie koryta pod nawierzchnie

1.4. Okresienia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. [, Wymagania ogdlne™

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodine wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1. Wymagania ogdline”

2.0 MATERIALY
Wypraski stalowe do umocnienia wykopow
Niezbedne do podwieszef rurociagow kabli (wybor nalezy do wykonawcy)

3.0 SPRZET

3.1 Ogblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okredlono w Rozdz. [,,Wymagania
ogdlne”

3.2 Sprzet narzedzia

- wypraski stalowe

- znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- lopaty, sztychowki, piaskowki, kilofy, dragi stalowe

- drabina, ubijak mechaniczny

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okrelono w Rozdz. L,Wymagania
ogdlne” Wywdz nadmiaru gruntu nalezy wykonywa¢ samochodami samowyladowezymi.
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4.1 Transport wewnetrzny
Z uwagi na uwarunkowania wykonywanych robot nadmiar urobku nalezy taczkami
przetransportowac do wyznaczonego miejsca odbioru celem wywiezienia poza teren budowy.
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady prowadzenia robot
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot.
Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 1[5 m ponad krawgdz
wykopu.
Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace poéznigjszemu zasypaniu nalezy wyznaczyt
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw krawedzie wykopdw powinny byé wytyczone na fawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoseig do +/- 5 em
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
em i 3 em Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokodel projektowanej o wiece) niz
+/- F0cm
Roboty nalezy wykonaé¢ recznie na odklad a nastepnie urobek winien by¢ wywieziony poza
teren budowy
5.2 Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoscr robot,
glgbokodei wykopu,
-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i
szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
-Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednumn sasiedziwie
istniejgcych lundamentow nalezy glebokoéé wykopu dostosowaé do poziomu najglebiej
posadowionego fundamentu.
5.3 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
-Wykonywanie wykopow w gruntach powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalne;
struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewnigjacym uzyskanie wymaganej
dokladnosci wykonania powierzehni podioza pod fundament.
-Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i1 na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnoéé gruntu na obcigzenia, jakie beda
przekazywane na grunt przez wykonany
5.4 Dokladno&é wykonania wykopow
-Odchylenta od wymiardw lintowych oraz rzgdnych podanych w projekeie powinny by¢
okreslone w dokumentac]i techniczne]
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszezalne odchyiki nie powinny by¢ wicksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu,
0,05% - dla spadkow rowdw odwadniajacych,
4 cm - dlarzgdnych w siatce kwadratow 40x40 m,
+ 5 c¢m - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty.
+15em - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
+5em - wwymiarach w planie wykopu o szerokoscel ponizej 1.5 m.,
1+ 10% - w nachyleniu skarp

19



FIRMA ARCHITEKTONICZNA ARCHI 2 LUBLIN UL. HEMPLA 4/49

5.5 Montaz konstrukeji podwieszen kabli i rurociggow

Konstrukeje podwieszen kabli 1 rurociagéw wykonane w sposob zapewniajacy stabilnosé .a
wykonane wg wlasnych pomystow Wykonawcy robét

5.6 Zasypywanie wykopow

Wykopy podlegajace zasypowi zasypywaé warstwami o gr 30cm z réwnoczesnym
zageszczaniem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. 1, Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwrocié na:

a) sposdb odspajania gruntdéw nie pogarszajgey ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d} dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie)

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. [, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m” (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I, Wymagania ogélne”
8.2 Dokumentacja niezbedna dla dokenania odbioru koicowego

-Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robét do dokumentacji zawierajgeej: dziennik badan 1 pomiaréw wraz z
naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)zestawienie wynikéw badan jakosciowych oraz
ich analize wraz z wnioskami

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1, Wymagania ogdine”™

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nie skalistych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1
wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzehni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badat laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacji
technicznej,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow,

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

ROZDZIAL IV
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdl zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robot objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
murowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem murkow ostonowych schodéw z bloczkow betonowych ogrodzeniowych

- zamurowania

- kontrola jakosci robot 1 materialow,
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”™

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Rozdz. 1, Wymagania ogolne™

2.0 MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

2.2. Redzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

~ elementy murowe pustak ogrodzeniowy

— zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych.

2.2 Materialy

2.2.1.Zaprawa murarska .

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips. powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach pafistwowych 1 posiada¢ aprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodg zdatna do picia oraz

wody z rzek, jezior i innych miejse, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczace] wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszeze organiczne, oleje, glony i mul. oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez
uzycie wod mineralnych.

2.3 Zaprawy

Rodzaje zapraw murarskich - do zamurowan cementowo-wapienna M5, do $cianek
dziatlowych M10.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodei, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki
wapno suchogaszone

Sklad objetosciowy skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoscei od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloczki ogrodzeniowe

- bloczek ogrodzeniowy betonowy o wymiarach 38x22x16 cm

2.7 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesh spelntaja
nastgpujgee

warunki:

~ sq zgodne z ich wyszczegéinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacii technicznej

— kazda jednostka ladunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopairzona w
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etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak

naruszenia zamkniecia) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

~ spetniaja wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy! dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowanta wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenta
robdt murowych powinien si¢ konczyé przed zakonczeniem terminu przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobu).

Przyjecie wyrobu i materialu na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjgcia materiatu.

2.6. Warunki przechowywania materialéw i wyrebdw do robét murowych

Materialy i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukeja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia .
norm badZ aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw
niewiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukeja producenta nie stanowig inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami iub frakejami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZET

3.1.0golne wymagania detyczigce sprzegtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogdélne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1, Wymagania ogolne”

4.2, Transport i skltadewanie materialow

Zatadunek 1 wyladunek elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych tuzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, weiggniki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki ladunkowe Jub
przechowywanych huzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzent i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilodci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku
oraz roziadunku urzadzen mechanicznych.

]
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plaszezyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrzaé na potaci
dachowej i Scianie.

Koficows czynnoscig jest montaz listwy dociskowej i uszczelnienie jej polqczenia ze $ciang
(kominem) przy uzyciu masy trwale plastycznej.

5.2.4 Krycie blacha trapezowg

Arkusze plyt trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie.

Zaklady podluzne plyt trapezowych moga pojedyncze.

Diugo$¢ stosowanych phyt powinna by¢ nieco wicksza od szerokoscei polaci.

Dlugoé¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm

Do mocowania plyt trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowaé laczniki
samogwintujace (lub srube z nakrgtka) z podkladkg stalows i podkladkg gumowa o
odpowiedniej jakosci. Laczniki nalez mocowacd w kazej bruzdzie blachy trapezowej.

5.3 Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowe]j ocynkowanej o grubosci od 0,5 mum do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —-15C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznodci zachowania
dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999

5.4 Wyposazenie dachu

-wlazy dachowe

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapienicm do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznad sie z zaleceniami producenta systemu i $cisle ich
przestrzegac.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosel materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specylikacji technicznej lub
aprobaty techniczne] albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogélne™

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego pokrycia
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ~Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2 dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza

- jakoset zastosowanych materialéow

- dokladnosci wykonania poszczegdhnych warstw pokrycia

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdbline ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w Rozdz. [ .,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow

wykonanie czynnosei ujetych w p 3

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszy wanej
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.
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ROZDZIAL 1X
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacyi technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét o zakresie robét drogowych

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z Termomodernizacjg budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem opaski wokol budynku, nawierzchni dojazdu wykonania schodow
zewnetrznych i zejs¢ do pomieszezen piwnicznych.

L4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa zwirowa- nawierzchnia zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszeza czy spoiwa.

Podsypka piaskowo zwirowa

Warstwa posrednia z mieszanki piaskowo zwirowej

Podsypka cementowo piaskowa

Warstwa na ktorej ukladana jest nawierzchnia z kostki

Betonowa kostka brukowa - ksziattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkcii.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgee jednostronnie lub
dwusironnie ciggi komunikacyine od terenow nie przeznaczonych do komunikacii.

Palisada ozdobna —belka betonowa o przekroju prostokatnym

L.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. | ,, Wymagania ogoine”

LS. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogbine wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. | »Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne™
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2.2. Stosowane materialy

2.2.1 Materialy sypkie

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziamienia. Kruszywo naturalne
uzyte do mieszanki zwirowej powinno speinia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaZnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:od 0
do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm. WP powinien wynosié od 55
do 60.

Piasek - Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 112,

2.2.1 Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzehnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kelor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosei:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosdci+ 3 mm,

— na szerokosci: 3 mm,

— na gruboscit 5 mm.

Kolor grafitowy.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymalogé na deiskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250
1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

Odpornod¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 .

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest

wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

~ strata masy nie przekracza 5%,

— obniZzenie wytrzymalo$ci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wicksze niz 20%.
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2.2.7. Scieralnoéé
Scieralnosé kostek betonowych okredlona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosic nie wigcej niz 4 mm.

2.3.3 Obrzeza chodnikowe

Obrzeze chodnikowe 8x30 cm

Kolor czerwony

2.3.3.1 Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obizezy powinny by¢ bez rys, peknigé 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.

3.0 SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgcee sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy Zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni Zwirowe] powinien wykazad sie

mozliwosceig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek Iub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozkladania, profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikéw na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkolowych lub dwukotowych, lekkich i1 $rednich,

~ walcow wibracyjnych.

3.3. Sprze¢t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé

mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego

hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich wozenia.

Urzadzenie to. po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku

w szezeliny zamocowanymi do chwytaka szezotkami,

Do zageszczenia nawierzehni stosuje sig wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego,

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.4. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgee transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [,,Wymagania ogdlne”
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowanien, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.4. Transport wyrobéw betonowych

wyroby betonowe kostka obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnigeiu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 .Cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogolne™

5.2 Wykonanie podbudowy Zwirowej

5.2.1. Przygotowanie podloia

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie

warstwy odsgczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszezalnosei wiekszym od 8 m/dobe.

5.2.2. Projektowanie skiadu mieszanki zwirowej

Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,

b) wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie

c) wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481

5.2.3. Whbudowanie i zageszezanie mieszanki Zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubos¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnigto grubosé projektowana, tj.:
a) dla nawterzchni jednowarstwowej (na podiozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym fub warstwie
odsaczajacejy od 10 do 16 em.
Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszezona przejsciami walca statycznego gladkiego.
Zaggszezanie nawierzehni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sig w kierunku jej osi.
Zageszezenie nawierzehni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podluznymi czgsciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zaggszezenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszezenia podanego w SST,
a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszezenia maksymalnego, okreslonego wedhug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 1 BN-77/8931-12
Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera,
a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreglong iloscia wody. Wilgotnosé
mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).
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Jezeli nawierzehnig Zwirowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymogdw jak wyzej.

5.2.4, Utrzymanie nawierzchni Zwirowej

Nawierzchnta zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢é pielegnowana. W pterwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac jq woda
ze zbiornikdw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszezana) przez samochody na
cale] jej szerokodci, w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na
rozne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kraszywem po uprzednim
wzruszenin nawierzchni za pomoca oskardow, Wezesne wyréwnanie wklesnieé zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé
zaggsci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

5.4 Nawierzchnia z kostki brukowej

5.4.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
Grubos¢ padsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

3.4.2. Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest wlozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacii projektowe]j i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypee lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby szezeliny
migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyze] od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubyania) podsypka ulega
zaggszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szezeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzehni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek,

Do zageszezania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubictu nawierzehni nalezy uzupei¢ szezeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

5.4.3 Ustawienie obrzezy, palisad

a. Podloze stanowi tawa betonowa

b. Betonowe obrzeza i palisady nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

d. Zewngtrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
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e. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosei 0,5 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub
zaprawq cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢
woda.

f. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na peing glebokosc.

3.4.4 Wykonanie schodow terenowych

a. Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni schodéw w miejscu krawedziowym osadzié
obrzeze 30x8cm (wg projektu)na na wykonanej uprzednio lawie betonowe;j

b. Konstrukcje schodéw uksztaltowaé z podsypki cementowo-piaskowe] o konsystencji
wilgotnej z zaggszezaniem recznym.

c.Stopnice schoddow wykonaé z kostki

5.4.5 Wykonanie podbadowy tluczniowej

a. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$é po zageszezeniu byla réwna grubosel projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozloZzona w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapié¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.

b. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszonhy przez mieszanie i napowietrzanie, Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wyniieszana. W przypadku,
gdy wilgotmosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosei, mieszanke
nalezy osuszyé¢. Wskaznik zageszezenia podbudowy powinien wynosié Is = 0,98

c. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢é
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowg
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obeigZza Wykonawce robot,

d. Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniccia wymaganego
wskaznika zaggszezenia. Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé
za prawidlowe, gdy stosunek wtérego modutu £2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1
jest nie wigkszy od 2.2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy:.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I »Wymagania ogdlne™

6.2. Badania przed przystypienicm do robét

Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producenta systemu i $cisle ich
przestrzegac.

6.3. Podbudowy

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki zwirowej i przedstawié wyniki tych badan
Inzynierowi do akeeptacii.
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6.3.2. Uksztaltowanie osi podbudéw

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5 em.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenta rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 em i -3 cm.

6.3.4. Rownosé podbudow

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 Nieréwnosdci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierdwnosct
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne podbuddéw

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ podbudow

Szerokos¢ nawierzehni nie moze roznié sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz -5 em i
+10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w polowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

6.4.1. Badania przed przystapicniecm do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikow
biezacych badaf wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosei na $ciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m* powierzehni kostek
ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagar
podanych w pkt 2.2.2§ 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.4.2. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg I odpowiednimi SST.

6.4.3, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosei z dokumentacja projektowa.

6.4.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijq projektows oraz wymaganiami wg pkt
3.6 niniejszej SST

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowodci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

;
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6.4.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.6. Nieréwnosci podluine

Nierdéwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczaé 0,8 em.

6.4.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancijg

+0,5%.

6.4.8. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ + 1 cnu.

6.4.9. Szeroko$é nawierzchni

Szerokos¢ nawierzehni nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + S cm.

6.4.10. Grubo$é podsypki

Dopuszezalne odchytki od projektowanej gruboscei podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0

cm.

6.4.11Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzehni 7 kostki brukowej,

wymienionych w pkt 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone

nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety

lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci inspektor nadzoru

6.5 Ustawianie obrzezy

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonaé badania materiatéw

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzehniach i krawedziach

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy

wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm. zgodnie 2

ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy

112, Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.5.2. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe)

b} podloza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (fawy)

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 em na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— niwelety gormej plaszezyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dhugosci
obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé calkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelna glebokosé,
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostksg obmiarowa jest m2 wykonanych podbuddéw i nawierzchni

Jednostkg obmiarowa jest mb wykonanego ustawienia kraweznikow i obrzezy

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdz. 1 ,.Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozylywne,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

Wykonania podbudéw

Wykonania faw pod obrzeza i palisad

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I .Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow

wykonanie czynnosci ujetych wp 3

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badas
4. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
5. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
6. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czesé 2: Ocena zgodnosci
7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgé¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé
8. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czesé 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkgja i zgodnosé
9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu
11. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
12. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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ROZDZIAL X
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1.0 WSTEP

L.L. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania SS8T

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacia budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robot objetych SST

-Wykonanie tynkdw zwyklych

-tynku silikatowego

-tynku mozaikowego

Tynki zwykle, ktérych dotyezy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, lub wyréwnawczg
nanoszone recznie lub mechanicznie, do kidrej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,.Roboty
tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkdéw zwyktvch nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100

-wykonanie tynku mozaikowego

-wykonanie tynkow pocienionych silikatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdw zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robét

Ogodlne wymagania dotyczgee robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne™

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnosé z dokumentacjg projektows, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

2.2 Zaprawy

Do zaprawy tynkarskie] nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portiandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna masg.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

Skiad objetodciowy skladnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 - Dekoracyjny tynk mozaikowy

Kupiong mase tynkarska nalezy zuzy¢ w czasie, ktory jest podany przez producenta

jako dopuszczalny okres przechowywania (najczesciej dwunastu miesiecy). Przez ten

czas musi by¢ ona chroniona przed mrozem i upalem, bo zarowno mréz, jak i

przegrzanie masy niszczy zawarlyg w niej Zywice.

2.4 Tynk silikatowy

Gotowa masa tynkarska baranek

3.0 SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. |,,Wymaganmia ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

kielnie, pace, packi.do ksztaltowania powierzchni tynkow

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogolne”™

4.2, Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 na wilasciwosel przewozonych
materiatow.

S.0WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykeonania robot

Ogolne zasady wykonania robodt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdine”

5.2 Zalecenia ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ wykonane
zamurowania przebicia i bruzdy.

5.3 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, 1. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopainmany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone fub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyd
jednolita i jednobarwna mase
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Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadezalnie, w zaleznosei od
wyrmaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4 Nakladanie tynkun

Nakladanie tvnku moze odbywad sie reeznie (pacg} lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grubosé 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepnosci tynku do podloza.
Obrzutke rozpoczyna sie od edry sciany przy pomoecy  kielni. Narzut musi by¢ polozony
bardzo precyzyjnie. poniewaz od dokladnoset z jaka zostanie wykonany zalezy wyglad
przyszief  elewacji. Tynk kladziony jest najezedcie] 7z wykorzystaniem {uw.  paséw
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwigzan polega na narzuceniu
odeinkow zaprawy w odleglogeiach okolo 1.5 m. Po stwardnieniu sluzg one jako odnosniki
dla laty wyrownujgeej powierzehnie narzutu. Listwy tynkarskie wykonane sq 2 cienkig)
blachy i mocuje si¢ je do $ciany przy pomocy niewiclkie] tlosel zaprawy szybkowigzgcej.
Nastepnie po nalozeniu obrzutu prowadzi si¢ po pich late Sciggajaca nadmiar zaprawy. Ubytki
oraz zaglebienia powstale w crzasie wyrdwnywania narzutu powinny by¢ szybko uzupetnione.
Przed stwardnicniem naniesionej | wyrownane] warstwy jej powicrzchnia powinna by¢ zatarta
styropianowy paca (przy jednoczesnym skrapianiu tynku woda).Powloke dekoracyjng mozna
zaczad wykonywad juz w 24 godziny po zatarciu tynku.

5.5 Wykonanie tynku mozaikowego

Przed rozpoczeciem ukladania nalezy zawarto$¢ opakowania dokiadnie wymieszag,

podioze zagruntowad zgodnie ze wskazdéwkami producenta tynku.

- Warunki sprzyjajqee nakladani tynku.

Aby siny kolor tynku nie powracal po kazdym zmoczeniu elewacji, tynkowac trzeba w dobra
pogode, kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura podloza i otoczenia przez kolejne
dwa dni 1 noce od nalozenia tynku bedzie wynosila okoto +15°C.

- Nakladanie i wygladzanie tynku.

Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna to robi¢ rgeznie.
Nakladanie reczne przypomina nieco wykonywanie gladzi gipsowych. Niewielkg porcje
tynku wyjmuje sie z wiadra lopatka, po czym naklada si¢ ja na pacg stalowg wzdhu§ jej
diuzszej krawedzi. Potem masg tynkarska naciaga si¢ na podioze, tworzace warstwe o

grubosci kruszywa, a nastepnie wygladza si¢ ja tq sama paca, Podczas wygladzania

tynku $ciaga sie nadmiar masy 1 wrzuca z powrotem do wiadra. NaloZong mase trzeba
wygladzaé réwnomiernie, w tym samym kierunku.

Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschnigeia wygladzonej
powierzchni przed nalozeniem tynku na dalszg czes$¢ podloza. W przeciwnym wypadku
krawedz takiego polaczenia bedzie widoczna.

5.6.Wykonywanie wyprawy tynku slikatowego

Tynki cienkowarstwowe mogg by¢ nakladane i fakturowane r¢eznie, a takze mogg by¢
nanoszone metoda natrysku mechanicznego 1 zacierane wzglednie wygladzane rgcznie lub
pozostawione

w fakturze natryskowej (ziarniste], baranka). Mechaniczne nanoszenie masy tynkarskiej
wykonuje sie najczesciej za pomocs agregatu tynkarskiego lub pistoletu tynkarskiego.
Wykonywanie najbardziej popularnych tynkow zacieranych skiada sig z trzech
podstawowych czynnoset:

-naniesienia masy na powierzchnig,

-zebrania nadmiaru na grubosei ziarna fakturujacego,
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-zacierania w celu nadania faktury {fakturowania).

Zwykle roboty tynkarskie prowadzi si¢ poziomymi pasami o wysokosei wynikajacej z
rozstaw pomostu rusztowania. Jest to najczgscie] wysokosé wynoszaca okolo 2m. Kolejne,
coraz nizsze pasy, uklada si¢ z odpowiednim opéznieniem. Tak prowadzac prace, unika sig
spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikow nizej pracujacych oraz zabezpiecza przed
przyklejaniem sie resztek spadajacej masy do juz natoZonych partii tynku.

W celu uniknigeia roznic na granicy pasm roboczych oraz nierdwnomiernosci barwy prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne™

6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akeeptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwoéé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szezegdlnosei
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle",

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rebot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogoine™
7.2. Jednostka obmiarowa

. . . 2
-Jednostka obmiaru tynkdéw jest m”

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne™ Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

8.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwykiych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosei:

- zpodnosci z dokumentacjg projektowg

- jakosci zastosowanych materialow

- prawidlowos¢ przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,
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- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykoniczenie tynku na narozach i stykach

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I.,Wymagania ogolne™

9.2, Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- przygotowanie 1 transport zaprawy,

- uwlozenie tynku

- oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-76/6734-02 Plastyczne zaprawy tynkarskie. Instrukcje 1 certyfikaty

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakoscl.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czeé¢ B - Roboty
wykonczeniowe,

ROZDZIAL X1
CPV 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem montazu okien i drzwi

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacii robét zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowe]j nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24
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1.3. Zakres robét objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej .

1.4. Okre§lenia podstawowe

- Wykucie stolarki okiennej i drzwiowe)

- Montaz okien z profili PCV

- Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych

- Montaz drzwi o konstrukeii aluminiowej

- Montaz drzwi stalowych

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. T,,Wymagania ogolne™

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w
Rozdz. I ,,Wymagania ogoine”

2.2 Okna i drzwi balkonowe z profili PCV

-profil minimum szesciu komorowy

-szklenie pakiet szybowy bezpieczny obustronnie

-okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gornej ramie okna
2.3 Drzwi aluminiowe

- profil trojkomorowy cieply™

- skrzydio drzwi z 3 zawiasami

- dwa zamki

-samozamykacz

2.4 Drzwi stalowe

- ocieplane

2.5 Podokienniki wewnetrzne

- aglomarmur szer. 47 cm

3.0 SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne™

3.1.2 Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z
instrukcja 1 sposobem montazu okreélonym przez producenta.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1., Wymagania ogdline”™
4.2, Transport materialéw
Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych Rozdz. I, Wymagania ogélne”
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oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢é przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosc.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykenania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

5.2. Zasady wbudowania stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokladnos$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac odciezmica.

Niedoktadnosci powstale przy demontazu starej stolarki nalezy oczy$ci€ i naprawic.
Dopuszczalne odchylki wymiardw otwordw okreslono w normach.

Stolarke nalezy zamocowywaé w odciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszezonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ slusarke na podkiadkach lub listwach.

Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszezalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 m
wysokodci , jednak nie wigeej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy diugosei przekatnej do Im

- 2 mm przy diugosei przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu
1 zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowaé w §cianach za pomocg specjainych uchwytow
ustalajacych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciana wypelniana jest materialem uszczelniajacym w postaci
pianki.

Wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukeji aluminiowej oraz po
zakonczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia polaczenia oscieznicy aluminiowe;
ze $ciana powinno przypomina¢ spoing trojkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice
1 ciang.

Podczas montazu nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce:

Na wysokosel elementu po obydwu stronach stosowac co najmnigj po dwa elementy
mocujace wiekszej odleglosei nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

Na szerokos$ci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.
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Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mekro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktdra po
zakonczeniu robdt wypelnia sie trwale plastyczng masa uszezelniajgca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznad si¢ z zaleceniami producenta drzwi i §cisle je
przestrzegac.

6.3. Badania w czasie roboét

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakodci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szezegdtdw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszezelnienia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Qgélne zasady obmiaru rebot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsy jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbiora robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I . Wymagania ogolne™
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior stolarki

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzi¢ czy oszklenie jest zgodne z dokumentacjg
oraz czy szyby nie sa uszkodzone, a takze czy uszkodzen nie wykazuje powloka oklein i
profili i czy prawidltowo sg zamontowane uszczelki i okucia.

Odbidr czesciowy wyrobdw stolarskich polega m. in. na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktérego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw, jako$¢ matertalow, z
ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidlowosé wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukcyjnych, sprawno$é dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania okuc.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnesci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

- prace pomiarowe t roboty przygotowawcze

- wykonanie czynnosei ujetych w p 5 dla poszczegdinych robot

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

- badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcie stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych,

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

- PN-EN 373-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

- PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki
wyciskane,

- PN-EN 735-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancije wymiardw i ksztaltu ksztaltownikow.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

- BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych 1 zeliwnych. Wymagania i badania
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ROZDZIAL XH
CPV 45421147-6 INSTALOWANIE KRAT

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem montazu krat.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem montazu krat okiennych.

1.4, Okreslenia podstawowe

- Wykucie krat z osciezy okiennych

- Montaz krat

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. [ ,,.Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Rozdz. | ,,Wymagania ogolne”
2.6. Kraty okienne
-Konstrukcja spawana
-Malowanie w kolorze elewacji
- Odwzorowane jak zdemontowane
Elementy nalezy przed montazem oczysci¢ do drugiego stopnia czystosel za
pomoca szezotek stalowych i nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podkiadowa i
nawierzchniowa.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzgt do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
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-spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,
-Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszezeniach,

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I -~ Wymagania ogdlne”

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ~Wymagania ogolne”

3.2 Polgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 nmm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwiei i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, polozenie 1 wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszezalne odchyiki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szezeling migdzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowacé nie wigksza od ,5mm.
3.3 Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 020%, a tylko migjscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza;

- 0 5% — dla spoin czolowych

- 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podiopienia oraz wady lica i grani jesh wady te mieszcza sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica,

5.4.Malowanie

Wszystkie elementy stalowe winny byé oczyszezone zagruntowane antykorozyjnie a
nastgpnie dwukrotnie malowane w kolorach uzgodnionych z inspektorem nadzoru

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robét podano w Rozdz. I »Wymagania ogolne”

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robot spawalniczych jest zabezpieczenie otrzymania spoin odpowiednie]
jakosci. Na jakosé zlacz spawanych wplywa wiele czynnikow, z ktérych najwazniejsze, to:
-rodzaj i jako$¢ uzytych materialow podstawowych (blachy, rury, ksztaltowniki) i
dodatkowych (elektrody, druty, topniki, gazy),

- rodzaj i stan techniczny urzadzen i sprzgtu spawalniczego (spawarki, wytwornice, uchwyty,
palniki, reduktory itp.),

- zastosowana technologia spawania, obejmujaca zagadnienia takie, jak dobdér metod
spawania, spoiw, parametrow spawania i ewentualnych przyrzgdow, sposdb przygotowania
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cze$el do spawania sposob i kolejnogé sczepiania 1 spawania obrobka cieplna wstepna lub
koncowa.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogodine zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest kg

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

9.2.1 Cena wykonania elementow obejmuje

- dostarczenie materialow

- roboty spawalnicze

- malowanie konstrukcji

- montaz

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i1 walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

- PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

- PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

- PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania

- PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania 1 badania

- PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

- ITB AT -15-6437/2004 dla systemow Scian i drzwi do zabudowy sanitariatéw
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ROZDZIAL XHI
CPV 45321000-6 IZOLACJE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem izolacji powlokowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe]
nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robot ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

-oczyszezeniem podloza pod wykonanie izolacji

-izolacja powlokowa

-gruntowania podiozy

-izolacji przeciw wilgociowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdéine wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materialy

Preparaty gruntujace zalecane przez producentow

Dwuskfadnikowa masa bitumiczna

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania detyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Mase nanosi¢ nalezy metalowa paca lub natryskiem.

Wiertarka z mieszadtem
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4,0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne™

4.2. Transport materialéw

Leptk moze byé¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacii dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej
icidle jednak obok drugiego najwyze] w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarty calosc
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I, Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
izolacyjne.

5.3 Zgodnosé z dokumentacjy

Izolacie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjs projektowa uwzgledniajaca
wymagania nom. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podloia

Podloze musi by¢ rowne, zwarte, no$nych, czyste, suche wolne od kurzu 1 substancii
zmniejszajacych przyczepnosé. Krawedzie trzeba ,,sfazowac”, a wklgste naroza — wyokraglic
zaprawg szybko wigzgca nadajac tm promien minimum 4 cm.

Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podioza, duze pory, jamy lub ,.raki”na powierzchni betonu,
spoiny w murach, mury o nieregularne] powierzehni, z licznymi ubytkami i szczelinami
nalezy pokry¢ tynkiem cementowym tak, aby unikngé zamykania powietrza i powstawania
pecherzy.

5.5 Wykonanie izolacji powlokowych na zimno

Masy nalezy nakiada¢ metalows pacg lub poprzez natryskiwanie.

Do wymieszania skladnikéw nalezy uzyé wolnoobrotowejwiertarki z mieszadlem. Najpierw
trzeba wymiesza¢ skladnik A (plynny), nastepnie wsypywa¢ do niego sktadnik B

(w postaci proszku) 1 miesza¢ ok. 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowa mase roéwnomiernie nakladaé na podioze za pomoca pacy lub agregatu natryskowego
tak, aby uzyskac warstwg o odpowiedniej grubosci Podczas aplikacji nalezy caly czas
kontrolowac grubos¢ nakladanej warstwy izolacii.

Przy przerwaniu prac gruboéé warstwy zredukowaé do zera, ponawiajac prace zastosowac
zaklad na poprzednia warstwe

CP 48 nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 45 min.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardnialy material mozna usunaé za pomocq
rozpuszcezalnika

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od
+5°C do +25°C
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5.6 Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewainej
Technologia wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej analogiczna z wykonaniem
pokrycia dachu papa termozgrzewalna Rozdz VI

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w Rozdz. I.,.Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola w trakcie robot

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w

trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot konieczny jest staly i

bezposredni nadzdr nad robotami personelu technicznego budowy .

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac

szczegolna uwage na:

- sprawdzenie materialow oraz dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ —materialow z
normami oraz niniejsza Specylikacjg

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podkiadu

- sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowié
jednolita czysta powloke przylegajacq do powierzchni podkiadu fub uprzednio ulozonej
warstwy,

- kontroli ifosci ulozonych warstw 1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej gruboscei izolacji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. [, Wymagania ogolne™

7.2. Jednostka obmiarowy

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej moiaey

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogblne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbidr izolacii

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza sig
jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie materialow

- sprawdzenie podioza pod izolacje

- sprawdzenic warunkow prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidiowosci wykonanych robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I, Wymagania ogolne™
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta izolacji obejmuje:
- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych $cian

10.6 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roziwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

ROZDZIAL X1V
CPV 454311000-7 KEADZENIE PLYTEK

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem posadzek z plytek gresowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem:

Posadzki z plytek gresowych na balkonie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Rozdz, 1 »Wymagania ogéine”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Rozdz. 1., Wymagania ogdlne”

2.2, Stosowane materialy

-Plytki gresowe 30x30 ¢m mrozoodporne

2.3 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania norm
lub odpowiednich aprobat technicznych.
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Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norni.

3.0 SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Rozdz. 1, Wymagania og6lne™

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét wykiadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szezotki druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla  koszyczkowe napedzane wiertarka  elekiryezng  oraz pojemniki do
przygotowania kompozycii klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszezenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe

- wiertarka z mieszadlem

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1 » Wymagania ogoéine”

4.2. Transport materialow

Materialy ktorych mowa wyzej mozna by¢ przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem przepisoéw Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu
przy przewozie materialdow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy
ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwartq catodé zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigeiem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1 »Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
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3.3 Zgodno$¢ z dokumentacjg

Wykonanie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstgpstwo od dokumentacji projektowej powinno byé udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podloia.

Powierzchnia, na ktorej bedg ukladane plytki, musi by¢ stabiina, sucha, twarda i réwna.
Wigksze nierdwnodci trzeba zeszlifowa¢ za pomoca specjalnych narzedzi. Powierzchnie
dobrze wehlaniajacej wilgo¢, koniecznie pokryjcie ja specjalnym gruntem.

5.5 Wykladanie plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykiadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkoéé i szerokosé Spoin.

Na jednej plaszczyZnie plytki powinny by¢ rozmieszezone symetrycznie a skrajine powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wicksza ni: potowa plytki.

Kompozycja (zaprawa) klejac musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukeja producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pormieszczeniu
lub od wyznaczonej linii,

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zgbatg krawedzig ustawiona pod katem 45°.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usuna¢ wkladki
dystansowe.

Po wlozeniu plytek na podlodze wykonuje sie cokoly.

Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania
zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe (zaprawa fugowa) do spoinowania po
powierzehni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie weisnaé w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

3.6 Uzytkowanie Kklejonych powierzehni. Czas rozpoczecia korzystania z wyklejonych
powierzchni zalezy od wykorzystanego kleju, plytek i warunkow otoczenia. Jesli korzystano
ze standardowego kleju, na nowo-wylozonej podlodze mozna chodzi¢ juz po 1-2 dniach,
jednak nie mozna biega¢, pracowaé badz ich obcigzad. Nalezy w tym celu odczekaé co
najmniej trzy dni, jak zalecajg producenci. Jesli uzyto szybko-schnacego kleju, chodzi¢ po
takiej podlodze mozna juz po 3 godzinach. Calkowicie obcigzyé podloge mozna po dwaoch
tygodniach,
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBROT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I .~ Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robdt

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwnie: materialy pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowej.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajq na sprawdzeniu zgodnosei wykonywania wykladzin i
okladzin z dokumentacjg projektowsa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosé
ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
wzantkajacych".

- sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podkiadu

- sprawdzenie poprawnosci ukiadania plytek

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1 »Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarows

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej posadzki.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady edbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdz. 1, Wymagania ogdlne”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegolnosei:
zgodnosci z dokumentacja

Jakoscei zastosowanych materialdw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podlozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okladzin,

prawidiowosdei wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami.
Prawidiowo wykonana wykiadzina powinna spetniaé nastgpujace wymagania:
cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe

cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypelniona klejem tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gl uchego odglosu,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyezgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produke;ji.

- przygotowanie i transport plytek

- ulozenie piytek
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- oczyszczenie stanowiska pracy
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.6PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Phytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci 1 znakowante.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje | wymaganta techniczne.

- PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrvkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czgéé B zeszyt 5 Okladziny
i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

ROZDZIAL XV
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z plytek gresowych

1.2. Zakres stosowania SS8T

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3, Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

-robdt malarskich zewnetrznych

-robot malarskich wewngtrznych

L.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdline”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogoine”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania detyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Rozdz. I ,.Wymagania ogblne™
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2.2 Materialy do malowania

- Farba silikonowa do malowan zewngtrznych
- Farba emulsyjna

- Farba olejna do malowania lamperii

3.0 SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. I, Wymagania ogolne”

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szezotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkan,

- drabiny

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wykonanie robét malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna

zawierad:

- informacje o ewentualnym srodku gruntyjgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposdb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzie, walki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie na I m2,
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- czas miedzy nakiadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogélne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materialow, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnoscei
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podiozy 1 nakladania powlok malarskich.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I . Wymagania ogdine”
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru dla robdt malarskich jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne™

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnodei w zakresie:

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobdw,

- prawidfowosci przygotowania podiozy,

- jakodci powlok malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotycziyce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- przygotowanie i transport materialow

- wykonanie malowan
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- oczyszezenie stanowiska pracy
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

ROZDZIAL XVI1
CPV 45223220-4 ROBOTY ZADASZENIOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem zadaszen.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt zwigzanych z
wykonaniem:

Zadaszenia wejscia do dawnej kotlowni , wymiennikowi i kuchni

Zadaszent wejs¢ do budynku

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. |, Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgcee materialéw

Ogolne wymagania dotyezace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Materialy do wykonania zadaszenia wejscia do kotlowni , wymiennikowi , kuchni
-rura 60x60x4

-rura 50x50x4

-rura 40x40x2

- blacha

Powyisze materialy stal nierdzewna.

-elektrody

plyta poliwgglanowa lita gr 6,0mm na pokrycie
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2.3 Materialy do wykonania zadaszenia wejscia gléwnego do budynku szkoly
-rura 1. 219,1/8,18

-rura fi. 60.32/3,92

-rura f1. 273,9/9.28

-rura - 60x60x3

-rura  40x40x2

-katownik 20x20x1.5

-katownik 60x60x3

Powyzsze materialy stal nierdzewna

2.4 Zadaszenia wejs¢

Gotowe daszki stalowe z pokryciem polweglanem

100x220cm szt. 2

100x250 szt.1

2.5. Lyczniki i materialy spawalnicze

Spelnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dia elektrod wg PN-74/M-69430 1 PN 88/M-C69433

dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

t.aczniki powinny by¢ przechowywane w suchych 1 przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegoine
asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podloga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszezeniach. Laczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukeji mostowej powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

3.0 SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

3.2 Wymagania

Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowiazany do probnego
uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnoscei. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w
obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyezace transportu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

4.2, Transport materialow

Zaladunek, transport, roztadunek i skfadowanie wyrobdw ze stali konstrukeyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjne] powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwale skladowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykenania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1, Wymagania ogolne”

5.2 Cigcie elementéw i obrabianie brzegow

Ciecie elementdw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywaé tak by zachowane byly
wymagania PN-89/5-10050

Po cigciu tlenowym powierzchnie cigela i powierzehnie przylegle powinny by¢ oczyszezone z
zuzla, grotu, naciekow i rozpryskow materialu.

5.3 Spawanie wymagania ogéline

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawniefi zaleca sig
sprawdzenie aktualnych umicjetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych zlaczy
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukeji (szczegolnie dotyczy
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej
wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 C, a stali o podwyzszonej wytrzymalosei wyzsza
niz +3 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie
zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i zlaczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka,
wiatry o predkosei wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej)
nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej
jakoscli.

Ukosowanic brzegdéw elementdéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierdwnosci.

Wszystkie spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologig (np.
przez zastosowanie odpowiednich podkiadek), aby gran byla jednolita i gladka. Obrobke
spoin mozna wykona¢ recznie szlifierka lub frezarka albo stosowad inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubosc.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitdw tj. biatych krysztalow $wiadczy o
diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w
reakeje chemicznag ze skladnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia sie elektrody.
Suszenie elektrod przestarzalych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlqezy spawanych zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukeyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahanta natgzenia i napigcia pradu podczas
spawania nie moga przekraczac 10 %o.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi.
Niedopuszczalne sq rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych
lub zakle$nieé. W spoinach nie obrabianych nierdéwnodc lica spoiny nie powinna przekraczac
15 % grubosei spawanych elementow.
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5.4 Metody spawania stali nierdzewnej

- Metoda elektrycznego spawania fukowego

- Metoda z zastosowaniem elekirody z metalu trudno tophwego

- Metoda spawanie lukowe elekirodyq wolframowa w oslonie gazu obojgtnego
Wykonawca wybierze metode .

5.5 Spawanie stali nierdzewnej

Energia niezbedna do stopienia metalu jest dostarczana przez luk elektryczny zajarzony 1
utrzymywany pomiedzy elektrodg wolframows tub ze stopu wolframowego 1 elementem
spawanym, w almosferze gazu obojgtnego lub lekko redukujacej. Stale nierdzewne
spawa si¢ zawsze pradem stalym przy biegunowosci ujemnej

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne™

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowala:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigeia po cigeiu tlenowym,

- odchylki wymiardw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszezenia i oszlifowania powierzehni przylegajacych i brzegdw
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/5-10050

- badania obrdbki spoin,

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,.Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rebot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platrosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. |, Wymagania ogoine™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie czynnosel ujetych wp 5
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo, Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

ROZDZIAL XVH ,
CPV 43450000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.0WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem balustrad schodowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A, Mickiewicza 24

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych 2
wykonaniem:

Wykonanie balustrad schodowych

Montaz doswietlaczy okien piwnicznych

Montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie odcinka ogrodzenia z siatki

Wykonanie boni

Montaz profili podokiennych i gzymsu z polistyrenu

Montaz zabezpieczeh kanalow wentylacyjnych kominow

Odnowienie gzymsu dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. [,,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyezgce materialdw

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogdine”

2.1.1 Balustrady

- warsztatowo przygotowane elementy balustrady ze stali nierdzewnej
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2.1.2 Doéwietlacze okien piwnicznych

- doswietlasze okienne 130x120x60 z rusztem kratowym szt13

-dogwietlacze okienne 100x100x60 2z rusztem kratowym sztl

2.1.4 Krateki wentylacyje

-kratki 14x14 z stali nierdzewnej

2.1.5 Zabezpieczenie kanaléw wentylacyjnych

Zabezpieczenie kanalow siatka ocynkowana o oczkach 1x1 cm pasem szerokosel 25 cm
osadzong w ramce z blachy ocynkowanej mocowane przy uzyciu listwy mocujacej i dybli.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne™

3.2. Sprzct do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zkgezy zgodnie z technologia
spawania.

Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukeja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne™

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne™

5.2 Przygotowanie do spawania stali nierdzewnej

Zasadniczg sprawa jest wlasciwe oczyszezenie {aczonego materialu przed jego spawanient,
co pozwoli uzyskaé spoiny o estetycznym wygladzie i dobrych wlasnosciach mechanicznych.
W przypadku matych elementow, wystarczajace jest zazwyczaj 0Czyszczenie za pomocq
szczotki drucianej tub welny ze stali nierdzewnej albo rozpuszczalnika chemicznego.

W kazdym przypadku, niezbedne jest catkowite usunigeie z laczonych powierzehni
wszelkich tlenkow, olejow, smardw, brudu oraz innych obcych cial.

5.3 Metody spawania stali nierdzewnych

Metody elektrycznego spawania fukowego

Metody z zastosowaniem elektrody z metalu trudno topliwego

Spawanie fukowe elektrodg woltramowa w oslonie gazu obojgtnego

Wykonawca wybierze metode spawania wg wlanych mozliwoséct.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosdci robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdline”

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w w Rozdz. T',,Wymagania ogdlne™
7.2. Jednostka obmiarowa

Porecze mb

Doswietlacze szt.

Kratki szt.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

QOgoblne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
2 1ce | yp

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania elementéw obejmuje

- dostarczenie materialow

- roboty spawalnicze

- zakup elementdow

- montaz

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania
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ROZDZIAL XVIH
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rusztowan dla wykonania robot
zwiazanych z termomodernizacja budynku szkoly

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z z Termomodernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 w Lublinie ul. A. Mickiewicza 24

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

Ustawieniem rusztowan

Demontazem rusztowan

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednini polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robodt podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne™

2.0. MATERIALY

Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
paiistwowych norm. Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sig rury stalowe
czarne o typowych dlugosciach 1.5;2,0;4,0;5,0:6.0 m. Srednica zewngtrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, grubo$¢ scianki 3,5 mm, cigzar I m rury ok. 3,85kg.Rury musza by¢
zabezpieczone przed korozja; nalezy je pomalowac lakierem asfaltowym z domieszkg
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie zlgez. Sa 3
rodzaje lacznikow: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe i wzdluzne. Do oparcia dolnych stojakow
stosuje sie podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanym trzpieniem).Na podklad
drewniany na ktory opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy

stosowa¢ deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz [ll. o wynmuiarach 180x250x42
przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢
wykonane z phyt.

Plyty ztozone sq z desek 38mm nie szerszych niz 18 cm i listew impregnowanych sosnowych
ki 1II/1V zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. 111
grubosci 24 mm, szerokosci 18 cm i dlugosei 4.4 m. Do komunikacji w pionie stosuje sig
drabiny przystawne z rur stalowych
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3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP,

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [, Wymagania 0gbine”

Transport elementdw rusztowania moze odbywac sig dowolnymi srodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”

Poszezegdlne elementy rurowe nalezy faczy¢ za pomocq zlaezy wzdhuzoych w réznych
ptaszezyznach pionowych i poziomych. Dokrecanie srub ztaczy powinno by¢ zgodne z normg
przedmiotowa. Rozstaw stojakow w rusztowanin wynosi w zaleznosei od obcigzenia w
kierunku podiuznym 2-2,5m w kierunku poprzeczaym 1,05-1,35m .wysokos¢ kazde]
kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rozmieszezenie stezen w pionie powinno by¢ takie
. aby odleglo$é¢ pomiedzy nimi nie byla wigksza niz 10m i nie rzadziej niz co szdste pole rzutu
poziomego. Pierwsze stezenia nalezy zakladaé pod pierwsza kondygnacje nad podiozem.
Stezenia poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan przysciennych nalezy laczy¢ stgzeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszezane symetrycznie przy czym liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$¢ miedzy polami stgzen
nie moze by¢ wicksza niz 10m.Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokosc
nie mniejszg od 1.0m.Pomosty robocze znajdujace sie powyzej 2m ponad terenem nalezy
zabezpieczy¢ porecza gldwng umocowana na wysokosci 1,10m
,porecza posrednia umocowana na wysokosei 0,6m,krawegSnikiem o wysokosci
nin.0,15m.Konstrukcje
rusztowania nalezy kotwic do éciany budowli w sposéb zapewniajacy statecznos¢ i sztywnosé
konstrukeji Zakotwienie nalezy umieszeza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania ,
przy czym odleglo$é migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczac 5.0m w
pionie 4,0m

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. 1, Wymagania ogdlne™
Kazde dzialanie zwiazane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
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dokumentowaé. Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedlug zasad zawartych w
instrukeji montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowar

jest odbiér techniczny rusztowania. Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie

protokotu odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem
odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1/ sprawdzeniu stanu podloza

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez oglgdziny zewngtrzne

3/ sprawdzeniu siatki konstrukeyjnej-sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszezalnych odchylek

4/ sprawdzeniu stezen-przez ogledziny zewngltrzne

5/ sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew zgodnie z instrukeja
montazi

6/ sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewnetrzne

7/ sprawdzeniu komunikacji-przez ogledziny zewngtrzne. Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2.0kN

8/ sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych -przez pomiar opornosci

9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odleglosci

10 sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez ogledziny zewngtizne

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dlugosé rusztowan nalezy przyjmowaé wg diugoséci sciany z doliczeniem szerokosci
rusztowania za kazdy zarusztowany wypukly naroznik budynku .Wysoko$¢ rusztowania
przyimuje si¢ od poziomu podioza, na ktérym sg ustawione do wysokodel 1,5m ponad
najwyzszy pomost roboezy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi Sciany, gzymsu
wieniczacego lub tynku, okladziny itp. robot , jezeli roboty na scianie sg

wykonywane na niecalej jej wysokoscl.

7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowg robét  jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

8.1 Badania i odbidér rusztowan z rar stalowych

powinny obejmowac:

- badania czesci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

- sprawdzenie jakosci materialow uzytych do wykonania elementow rusztowania
- ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow
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- sprawdzenie ztaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

- stanu podloza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy 1 stezen

- zakotwien, pomostow roboczych 1 zabezpieczajacych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w Rozdz. | »Wymagania ogblne”
Cena jednostkowa za wykonanie Im2 rusztowania(montaz i demontaz) winna obejmowac
prace

ZWigzane z:

- ustawieniem i rozbiérka rusztowan {gczne ze schodniami i spocznikami

- ulozeniem, przektadaniem i rozbiorka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych

- zalozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych oraz daszkéw
zabezpieczajgcych

- wykonanie i rozbidrka piondw komunikacyjnych

- zalozenie na konstrukeji rusztowan i przektadanie wysiggnika do podnoszenia materialow
- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzenie

sztywnosci konstrukcji

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje;
Zakres robOt opisanych w punkeie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i glowne
parametry.

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowan, budowy rusztowan. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 74 U /2002/Z}acza [rzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
i noénych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badaf

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowan Wymagania.
klasyfikacja i ocena

PN-EN 12811-1U 72003/ Tymeczasowe urzadzenia budowlane. Obeigzenia badaweze.
PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Czesc 1.
Specyfikacje techniczne wyrobow
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