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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specvfikacji technicznei

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymdgania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych zwigzanych z robotami sanitarnymi dotyczacymi termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Lublinie przy ul. Mickiewicza 24.

Zakres robédt obejmuje:

o regulacje instalacji centralnego ogrzewania
o regulacje urzadzen kotiowni
¢ wykonanie robdt towarzyszgcych

1.2, Zakres zastosowania specyfikacii

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
45330000-8 - Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej] sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Opis stanu istniejaceqo

Budynek jest trzykondygnacyjny w wiekszosci podpiwniczony. Poziomy instalacji
prowadzone sg w piwnicach, czesciowo w kanatach podpodiogowych, a czeéciowo nad
posadzkg. Piony prowadzone sg po wierzchu $cian. Grzejniki zamontowane sa plytowe.
Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne Honeywell V2000DVS oraz glowice
termostatyczne Buderus. Poziomy instalacji ¢.0. wyposazone sg w izolacje termiczna.

Zrédiem ciepta instalacji ¢.o. jest kottownia gazowa na bazie dwoch kottdéw firmy Buderus.
Zabezpiecza ona réwniez potrzeby instalacji c.w.u.. Instalacja ceniralnego ogrzewania zasilana
jest poprzez uktad mieszajgco pompowy z zaworem mieszajgcym obrotowym oraz dwoma
elekironicznymi pompami Grundfos Magna 32-120 pracujgcymi naprzemienne.

Instalacja ¢.0. podzielona jest na 4 obiegi wyposazone w zawory réwnowazace STAD na
powrocie,

Instalacja c.0. | kottownia sg dos¢ nowe (wykonane w ckresie 2008-2009r).

1.6. 0Ogdélne wymagania dotvczace robédt

Podstawa prac jest projekt wykonawczy p.t.: Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowg powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzuiacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw | rozwigzan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany |
odstepsiwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ cbustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza
zmiany materiaidw i elementéw ckreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne] i winny by¢ uzgodnicne z autorem projektu.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
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Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu | eksploatacji wydane przez producentdéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatdéw i systemdw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce,

1.7. Zakres robdt

W zakres wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:
¢ regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zmiang nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych
« regulacja urzadzen kottowni poprzez zmiane nastaw charakterystyki pompy obiegowe],
zmiane parametréw zasiiania oraz zmiane nastaw zaworéw roéwnowazacych na
rozdzielaczach
« piukanie instalaci i uzupetnienie glowic termostatycznych

1.8. Opis robét tymczasowych
* W czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osob niepowotanych
1.8. Informacie o terenie budowy

Wykonawca winien ustalic z wiadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegoinych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.10. Inne informacije dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
» wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkow ochrony indywiduainej
e $rodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robét

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktdéw prawnych

Nowe gtowice termostatyczne zastosowaé wzmocnione, antywandalowe i zabezpieczone
przed Kradzieza, o przylgczu M30x1,5, o minimalnym zakresie nastaw 8+25°C. Glowice
zasiosowac zalecane przez producenta istnigjacych zawordw termostatycznych.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
s inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiaiéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkdw transportu
¢«  Samochod dostawczy
e inny transport w razie koniecznesci
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Requlacija instalacji centralnego ogrzewania

Dla mozliwosci dokonania regulacji instalacji, niezbedne jest zdjecie glowic
termostatycznych oraz (w niektorych pomieszczeniach) obuddw grzejnikdéw. Do zdjecia gtowic
termostatycznych moga by¢ potrzebne specjalistyczne narzedzia zalecane przez producenta.
Wszystkie zawory (oraz zawory rownowazace) nalezy otworzy¢é maksymainie, a poszczegoine
obiegi przeptukac poprzez reczne poprzez reczne uruchamienie pompy na maksymalne obroty
w czasie min. 30minut. Po piukaniu wyczyscié filtry i odmulacze w kotlowni.

Wszystkie zawory termostatyczne (178 kpl) podlegaja zmianie nastawy wstepnej zgodnie
z rysunkiem rzutow kondygnaciji. Po dokonaniu nastawy zatozy¢ glowice termostatyczne i je
zablokowac.

Czes¢ zawordw nie posiada gtowic termostatycznych lub sg one uszkodzone. W
przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia glowicy termostatycznej, nalezy zgtosié to
uzytkownikowi. Brak takiego zgtoszenia, lub uszkodzenie jej przy demontazu skutkuje wymiana
na koszt wykonawcy.

Ze wzgledu na to, ze glowice nie sg zabezpieczone przed manipulacja, zdecydowano sie,
ze gtowice z sal lekcyinych zostana przeznaczone na uzupeinienie brakujgcych glowic, a w
salach lekcyinych zostang zamontowane nowe (przyjeto 80 szt). Ewentualne pozostajace
gtowice przekazaé zarzadcy budynku.

Nowe gtowice termostatyczne zastosowaé wzmocnione, antywandalowe i zabezpieczone
przed kradzieza, o przytgczu M30x1,5, o minimalnym zakresie nastaw 8+25°C.

Giowice montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Na glowicach nalezy ustawié¢ nastawy
temperaturowe i je zablokowad.

Zdemontowane obudowy grzejnikdw nalezy zamontowac.

5.2. Requlacja kotlowni

instalacja centralnego ogrzewania pracowac¢ bedzie na zmienionych parametrach
obliczeniowych 65°C — po zmieszaniu, ktore nalezy ustawié¢ na istniejgcym regulatorze kottowni.
Nalezy zaktualizowac¢ charakierystyki grzania oraz godziny obnizen nocnych zgodnie z
zaleceniami zarzadey budynku.

Ustawienia regulatora kottowni winno by¢ dokonane (na zlecenie wykonawcy robot) przez
0sobe sprawujacy opieke serwisowag kottowni | potwierdzone stosownym protokotem.

o Przeplyw instalacyjny G =86,2 m’h
o Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 20 kPa
o Skorygowana strata w kottowni Hw = 12 kPa
o Wymagana wysokosé podnoszenia pompy Hp = 32 kPa

Dla zainstalowanej pompy Grundfos 32-120F nalezy zmieni¢ charakterystyke pracy na:
» praca na charakterystyce statocisnieniowej dP-c 3,2m
Ustawienia pomp winno by¢ dokonane {na zlecenie wykonawcy robdt) przez osche
sprawujgcag opieke serwisowag kotfowni i potwierdzone stosownym proteokotem.

Na zaworach réwnowazacych na rozdzielaczu powrotnym dokonaé nowych nastaw:

» dla obiegu A (tj pierwszy od lewej) - nowa nastawa 2,4
= dla obiegu C (tj drugi od lewej) - nowa nastawa 2,2
» dla obiegu D (1] trzeci od lewej) - nowa nastawa 2,4
» dla obiegu B (ij pierwszy od prawej) - nowa nastawa 2,1

Przed ustawieniem nastaw nalezy zdjgc blokade zgodnie z instrukcja producenta. Po
ustawieniu zawordw nastawy nalezy zablokowadé.
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e Pozostale elementy nie wymagaja zmiany nastaw.
e Przy wykonywaniu nastaw urzadzen nalezy przestrzegac wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli iakosci robét

Kontroli podlega:
e zgodnoSE nastaw zaworow i urzadzen
s« posadcwienie przykanalikow
e zageszczenie wykopdw
o podbudowa odiwarzang] nawierzchni
¢« nawierzchnia

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy ierenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegéinosci
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,
+ terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoinych elementdw robot,
o przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
» Uwagii polecenia inspektora nadzoru
o daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
¢ zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych |
ostaiecznych odbiordw robdt,
s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,
¢ zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
proiekicwej,
» dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
s dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
s dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kio je przeprowadzal,
s wyniki prob poszczegbinych elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonaweca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcey robét.

7.2 Ksiega cbmiardw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia iloéci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tyiko do czeéci lub elementéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora,

Ksiega obmiardéw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgloszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoly cdbioru robdt

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencije na budowie
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robaot.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkiadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarédw

Obmiar robét bedzie okreslaé fakiyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiardw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych.

8.2. Ogdine zasady obmiaru robot
Przedmiar wykonanych robdt sporzadza sie w oparciu o bazg normatywna KNR [ub KNNR
Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace winny by¢ ujete sg w kosztorysie oferfowym. Roboty tymczasowe
nie podiegaja rozliczeniu z wyjatkiem szalowania wykopéw.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét,

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skompiikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
sbmiardw.
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9. ODBIOR ROBOT

!

;

Po zakonczeniu préb nalezy dokonad komisyinege odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgaeymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznei,

e zZgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw -~ uzasadnienie
koniecznoéci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy | potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepuiace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi

w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty wykonanych préb | badan,

Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcdéw urzadzen | materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

s o B8 »

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob | podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

¢« Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1128
z pdZniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z péZniejszymi zmianami

s Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozZniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 248 poz. 2487 z poZniejszymi zmianami)

+ Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. {Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360
Z pdZnigjszymi zmianami)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SCCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie cgéinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr
169, poz. 1650)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

s ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)



