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Zawartosé:

1. Czesé ogoina.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow,

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robét,
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8. Opis sposobu odbioru robét,

8. Opis sposobu rozliczenia robot,

10. Dokumenty odniesienia.

Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materialow i urzadzen nalezy traktowaé jako
rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych elementéw obiektu.

Mogg one byC zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgacych mozliwosé takiej zamiany
oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami
bez uiraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robét.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowlenia.
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza w Lublinie.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejsze} specyfikaci sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robot
elektrycznych, ogoine zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania
materialow na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkdw produkciji, warunkéw
obmiaru, koordynacii robdt instalacyjnych z innymi rodzajami robot w trakcie ich wykonywania

i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.

Zakres robdt;

Instalacja odgromowa oraz instalacia odwietlenia zewnetrznego na elewacji wraz z rozbudows tablicy
TG o czese TG1.

Zakres robét instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem

- ukfadanie przewodow w rurach elektroinstalacyjnych i pod tynkiem

- montaz tablic i rozdzielnic elektrycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego

- podigczenie osprzetu | opraw

- montaz urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robét

1.3. Wyszczegdlnienie robét towarzyszacych i tymezasowych.
1. Uziemienie konstrukcji rusztowan,
2. Wykonanie przebic i przeku¢ przez sciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspodinego stownika zaméwiers CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. Ogdine wymagania,

1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochranne w budynkach uzytecznosci publicznej.”

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci | aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci,

3. Parametry techniczne materiatow | wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiadac wymaganiom obowigzujgcych norm

i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie
lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

2.2. Przewody elekiryczne,
Stosowad przewody i kable zgodnie z dokumentacig techniczna,

2.3. Oprawy oswietleniowe,

Stosowad oprawy oswietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczeft natezenia o$wietlenia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.4. Rozdzielnice elektryczne.

Tablice sg rozwigzaniami systemowymi modutowymi. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH

- 15 cm. Aparatura modutowa ostonieta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegéinych
obwodow nalezy opisaé w sposob trwaly, jednoznaczny i czytelny.

Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielczych wg projektu.

Wszystkie tablice nalezy zaopatrzy¢ w schematy strukturaine z opisami obwodéw i wartosciami
zabezpieczen.



2.5, Osprzet laczntkowy.
Stosowac osprzet zgodny z dokumentacjg techniczna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadad
ogoinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci,

2. Maszyny, urzagdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie 2 ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na miejscu prowadzenia robét osobom
nieupowaznionym do obsiugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.,

5. Przekroczenie warunkoéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki | urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, urzgdzen itp. niezbednych do wykonania robét.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku | wytadunku oraz skiadowania materiatdw i urzadzen nalezy
przestrzegad zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie,
a w szczegoinosci z aktualnymi normami oraz niniejsza specyfikacjg techniczna,

2. Normy zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materiatow odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Naklady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie pelnosprawnego sprzetu | maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wiasciwych dia danego rodzaju robot, a takze wymogdw wynikajacych
z racjonainego ich wykorzystania na budowie.

4. Nakiady sg wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajgcych dowoz i sktadowanie materialow na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakiadach uwzgledniono cato$¢ procesdw technologicznych, przy zalozeniu wiadciwej
organizacii i technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci | nakiadow
niezbgdnych do wykonania elementéw lub robét.

8. Naklady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastepujace roboty

i czynnosci;

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw | narzedzi ze skladowiska przyobiektowego
do miejsca wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz | przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot i czynnosci pomocniczych

- obsiuge sprzetu nie posiadajgcego obslugi etatowe]

- ustwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialow nalezy przyjmowaé z dokumentacji projektowej.
8. Nakdady zuzycia materiatéw nalezy uzupeini¢ o nakiady na materialy pomocnicze. W zaleznosci
od potrzeb do materiatow pomocniczych zaliczono przykladowo: cement, drut aluminiowy i elektrody
do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z napojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier Scierny, podkiadki okragte i sprezynujace, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, tasme izolacyjng, wkrety do drewna, wazeling techniczng,
koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

9. Nakiady rzeczowe robocizny dotycza elementow i robdt wykonywanych w budynkach do 5
kondygnacii, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.

10. W przypadku wykonywania robét na wigkszych wysokosciach nakiady robocizny powigksza sie
© wspdiczynniki, ktore majg na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytutu nakiadow



robocizny.

Wymagania dodatkowe:

1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych oraz odpowiednie przylaczenie
odbiorow jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy syfuowac w taki sposdb, aby zapewnié fatwy dostep
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

3. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wiyczkowe | wylgczniki nalezy instalowaé w sposaéb niekolidujgey z wyposazeniem
pomieszczania.

5. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu

z uwzgiednieniem przestrzeni ochronnych,

6. Polozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym obiekcie byto
jednakowe.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim polozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigezyc w taki sposodb, aby przewdd
fazowy dochodzit do fewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

§.2. Trasowanie.
1. Trasowanie nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc
Z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.,
3. Trasa winna przebiegac w liniach poziomych i pionowych:
- dia tras poziomych (o szerokosci 30 cm):

SH-g:  30cm pod gotowg powierzchnig sufitu w pomieszczeniach {15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowe] powierzchni podiogi (15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm);

SP-o/d: 10-3G cm od skraju oscieznic okien/drzwi

SP-k: 10-30 cm od linit zbiegu $cian w kacie
4. Trasy instalacji winny byc¢ skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o., gazowej, wodociggows]
i kanatizacyjnej.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow. Uktadanie rur.

1. Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcie,

2. Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty pod rurki przewidziane do utozenia w nich instalacji elektrycznych,
powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob
trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja
bedzie pracowad.

4. Rury z tworzywa sztucznego ukiadac¢ na uchwytach odstepowych osadzonych w podtozu.

5. Luki na rurach wykonywac na gorgeo lub na zimno w taki sposéb aby promien zgiecia rury
zapewniat swobodne wcigganie przewodow.

6. Zabrania sig ukladania rur z weiggnietymi w nie przewodami.

5.4. Ukladanie i mocowanie przewoddw,

1. Instalacje natynkowe, ukiadane w rurach winidurowych nalezy wykonaé przewodami kabeikowymi
okraglymi, instalacje podtynkowe ~ przewodami plaskimi.

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
polaczen,

3. Zagiecia i fuki w plaszczyznie przewodu powinny byd fagodne.

4, Do puszek nalezy wprowadzad tylko te przewody, ktdre wymagaja lgczenia w puszce. Pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

5. Zabrania sie ukiadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi,

w zigczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Montaz sprzetu | osprzetu.
1. Stosowac osprzet instalacyiny wg dokumentacii.
2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly,



3. Lgczniki montowac obok drzwi tak, aby $rodek tacznika znajdowal sie nie wyzej niz 140 cm ponad
gotowg powierzchnig podiogi.

5.8. Laczenie przewodow.

1. taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowad polaczen skrecanych w fynku,

2. Przewody muszg by¢ uloZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi | dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylaczad przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylgczane za pomoca oczek,
porrigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowad sie podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umoztiwiajgcy przeplyw pradu.

5. Dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidliowe przylgczenie.

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych,
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy
cyny.

7. Konce przewodow miedzianych z Zytami wielodrutowymi {linek) powinny by¢ zakonczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przyltaczanie odbiornikow.

1. Miejsca polgczen 2yt przewodow z zaciskami odbiormnikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone,
Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgigdem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczene przed ostabieniem sily docisku i korozja,

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

5.8. Monta2 opraw oswietleniowych,

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

- wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

~ OCZYSZCZEemnis oprawy

- otwarcie oprawy

- obciecie | zarobienie koncow przewoddw

- wyposazenie oprawy w Zrodta dwiatla, zaptonniki | sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamon{owanie oprawy

- podigczenie przewoddw

- uzupeinienie oprawy w odblyéniki, ostony, siatki i kiosze

- zamkniecie oprawy

2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zigczek
srubowych,

5.9. Urzadzenie piorunochronne.

1. Zwody poziome niskie nieizolowane - drut stalowy ocynkowany @8mm montowany w systemie
naciaggowym oraz na uchwytach klejonych.

2. Zwody poziome nieizolowane powinny byé ukiadane przy zachowaniu odstepdw od powierzchni
dachu co najmnigj 2 cm na dachach o pokryciach niepainych i trudno zapainych,

3. Uklad | lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja, zwody niskie powinny stanowi¢
sieC, kidrej krancowe przewody muszg przebiegac wzdiuz krawedzi dachu

4. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamar. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacje.

5. Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnosé pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelnié¢ migjsca zainstalowania.

6. Wszystkie wystajgce ponad dach elementy (kominy itp.), nalezy potgczyé z siecig zwoddw
poziomych niskich.

7. Przewody odprowadzajgce i uziemiajace (drut stalowy ocynkowany @8mm w rurce gruboséciennej)
ukfada¢ nalezy na zewnetrznych $cianach obiektu pod warstwa docieplenia.

8. Polgczenia przewodow odprowadzajgeych ze zwodarni - srubowe za pomoca zigczek
uniwersalnych.

9. Pofaczenia przewodow odprowadzajgeych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac w sposob
rozigczny za pomocy zaciskow probierczych w skrzynkach izolacyjnych zlicowanych z warstwa,
docieplenia $cian.



10, Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieé co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 ub jedng
$rube M10. Nalezy je umieszczad i ostaniac w taki sposéb, aby byly fatwo dostepne na potrzeby
okresowe]j konserwaci oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

11. Polaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonac przez spawanie.

12. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozying

iub lakierem asfaltowym.

13. Czesé nadziemng przewodow uziemiajgcych ukladad na uchwytach pod warstwg docieplenia.

5.10. Préby pomontazowe.

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych porniarow i prébnym uruchomieniem poszczegdinych instalacii itp.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegolowych protokolach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy {roboi). Stanowig one podstawe odbioru robét

oraz podstawe do stwierdzenia przygolowania do podigcia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie obwoddw elekirycznych niskiego napiecia, w skiad kiérego wehodzg;:

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu poigezen w puszkach i tgcznikach

- odigezenie odbiornikow

- pomiar ciggto$ci obwodu w tym dodatkowych potgczen wyrdwnawczych

- podigezenie odbiornikow

b) pomiary rezystancii izolacj instalacii, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
pomiedzy przewodami czynnymi /L1,L2,L3,PE,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig
{przewody PE nalezy traktowad jako ziemig)

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyl. réznicowopradowymi:

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia Zasilania - proba dzialania wyl. réznicowopradowego

- pomiar pradu wylgczenia 1A oraz czasu wylgczenia

d) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania)

e) pomiar rezystanciji uziemienia

f} sprawdzenie cigglosci potgezen instalacji piorunochronnej nadziemnej

4. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan | pomiardw objetych prébami montazowymi, nalezy
Zalgczyd instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy punkty swietine sg zalgezane zgodnie z zalozonym
programer oraz czy w gniazdach wiyczkowych przewody fazowe s3 dotgezone do wiasciwych
zaciskow.

5.11, Demontaz istniejacej instalacji.

1. Demontazowi podiegajg instalacie w zakresie objetym projektem.

2. Zdemontowane materialy nalezy przekazad do magazynu Inwestora,
3. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegolowy zakres kontroli | badan odbiorczych powinien byc okresiony w umowie pomiedzy
Inwestorem | wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrote robdt i jakosci materiatow. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopafrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania robdt.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, inspekior Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg



wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,
7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2, Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nonm.

2. Stosowad¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspekiora
Nadzoru.

3. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, migjscu i terminie pomiary lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoly badarn i pomiaréw.

1. Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéeé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw

i dokumnentdw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma Iub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaly i osprzet musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beds odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacie zadania budowlanego

b} protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywino-prawne
d) protokoty odbioru robot

e} protokoly z narad i ustalen

) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beds przechowywane na {erenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru | przedstawiane
do wgladu na zyczenle Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot obejmuje catosé instalacii elektrycznych. Jednostkg obmiarowa jest komplet robot
- ryczaht.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordéw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych | ulegajgeych zakryciu
b} odbicrowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d} cdbiorowi pogwarancyjnemu



8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1. Odbidr robot zanikajgeych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdf, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robdt zanikajaeych | ulegajaeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania cgélnego postepu robét.

3. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos< dangj czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprawadzony niezwiocznie,
nie pd2nigj jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powladomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

5. Jako&dé i ilosc robdt ulegajgeych zakryciu ocenia inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacii z dokumentacjg, projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét, Odbicru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét, Qdbioru robét dokonuje Inspektora
Nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakoéci | wartoscl.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie siwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,

3. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

4. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan | pomiaréw, oceny wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia projektowa i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
cdbiorow robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rohot
uzupeiniajgcych i robdt poprawkowych,

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupeiniajgeych iub robbt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig projekiowg i ST z uwzglednieniem
tolerancit i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchuy,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomnigjszong wartosé wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesh zostala
sporzgdzona w frakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy | ew. uzupeiniajace lub zamienne)

- wytyczne | ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw Kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowan itp.} oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzory ustalonego przez Zamawiajgcego.



5. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeliniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robbt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 _Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.
Podstawe platnoéci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych jako ryczaft.
40. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

40.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt instalacji elektrycznych.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1426, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 3/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 76/02 poz. 690, Nr 108/04 poz. 1156).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnoéci oraz sposobu snakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

(Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 rw sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08,2003 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rw sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401}.

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



