SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -2 ZIELEN

KOD CPV RODZAJ ROBOT

77310000-8 Uslugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych




ZIELEN

SST -2 ZIELEN, NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nasadzen zieleni
ktére zostang wykonane w ramach planowangj inwestycii.

1.2, Zakres stosowania 88T

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

1.3, Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:
- utozenie ziemi kompostowej,
- pasadzenia roslin,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzied | wycenié
ewentualne prace pomochicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia kompostowa - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgee roslinom prawidiowy rozwéi.

Material roslinny — krzewy, rosliny jednoroczne, byliny i trawy,

Przewodnik ~ ped glowny stanowigcy o$ drzewa.

Wysokosé rodliny ~ diugosé mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny —~ odlegiosé mierzona w najszerszym migjscu rosliny.

Pozostale okredlenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z cbowigzujgcymi normami |

wytycznymi.

1.5. Wymagania ogdine dotyczace Robét

Ogéine wymagania dotyczace Robdt podanow OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania prac oraz ich zgodnosé z Dokumentaciy
Techniczna, Specyfikacia techniczna oraz poleceniami inspekiora nadzoru. Wykonawca bhedzie
wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukciami i przepisami.
Wykonawca przedstawi inwestorowi, inspekiorowi nadzoru do zaakcepiowania harmonogram robdf,
wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslionych umowa.

2. MATERIALY

2.4, Wymagania ogdine

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w QST ,Qgdlna Specyfikacja Techniczna”

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Woda powinna byc ,odmiany 17 i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byC stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu roznych odpadkdw
roslinnych | zwierzecych {np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich

na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob | w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech | wskaznikow jakosci kompostu.

Obiekty malej architektury - Budowa parkietow, Lublin ul. Lubartowska, dziatka nr 121/1;
ul. Swietoduska, dziatka nr 41/1 Strona 38



ZIELEN

2.4, Material roslinny sadzeniowy

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwiaszcza w zakresie lokalizacii, gatunku

odmiany oraz wielkosci materiaiu szkétkarskiego.

Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym)

powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme. wysokodd, stan zaawansowania w rozwoiu,

Powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danege gatunku i odmiany.

Wszystkie wybrane rosliny powinny byé wolne od chordb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem

korzeniowym, bez $ladow uszkodzen. Dostawca powinien udostepnic do kontroli Inzynierowi systemy

korzeniowe losowo wybranych roslin.

Wazniejsze wymagania jakosciowe w odniesieniu do materiatu ro$linnego sg nastepujace:

~ rostiny powinny by¢ prawidiowe uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dia gatunku
i odmiany | wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki,

- system Kkorzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nisuszkodzona;

— pedy nie powinny byC przycigte, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;

~ Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosénieta bryle korzeniowg i byé uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.

- Roslina musi rosngt w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny.

Lp Nazwa polska Nazwa lacinska Charakterystyka Wysokoséé
sadzonki [em]
1 | Runianka japonska | Pachysandra terminalis | lisciaste, znoszgce 10 cm
zacienienie, zimozielone
{lisciaste)
2 | Kosodrzewina Pinus mugo var. pumilio | Niski krzew o plaskokulistym 20 em
odmiana pumilio pokroju. Po 10 latach osigga
056 m wysokosci I 1 m
szerokosci.
3 | Miskant cukrowy Miscanthus Trawa ozdobna, dorasta do 2— 100cm
sacchariflorus 3 m wysokosci, o duzych,
puszystych kwiatostanach
srebrnego kolory,
4 | Rozplenica Pennisetum japonicum | zdobna trawa tworzaca geste 30cm
japonska kepy, wysokosci do 100 cm.
Liscie waskie, owlosione, di
30-60 cm.
3. SPRZET

31,  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.
3.2 Wymagania szczegotowe

Roboty bedg wykonywane recznie

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine

Ogoine wymagania stawiane transportowi podano w OST ,Ogéina Specyfikacja Techniczna’.

Obiekty malej architektury - Budowa parkletow, Lublin ul. Lubartowska, dzialka nr 121/1:
ul. Swietoduska, dzialka nr 41/1 Strona 39
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42, Wymagania szczegdlowe

Transport ziemi urodzajnej | 2wiry

Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce.

Transport roslin

Srodki fransportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace roslin przed zniszczeniem oraz obnizeniem
ich wartoéci sadzoniowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét

Ogdine warunki wykonania rob6t podano w OST ,Ogdina Specyfikacja Techniczna”.

5.2 Sadzenie bylin i traw

Pod sadzone byliny i trawy nalezy podsypad kompost. W tak przygotowane podioze nalezy posadzic

byliny | trawy zgodnie z podanym rozstawem.

Sadzenie powinno odbywac sig w chiodne | wilgotne dni; Podczas sadzenia nalezy uwzglednié

nastepujgce prace;

- Zakup i transport roslin na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roglin w okresie
poprzedzajgcym sadzenie — przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

- Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie lub wigkszych.

— Przygotowanie dotow do nasadzen zgodnie z projektemn (dostosowanie wielkosci dolow do wielkosci
bryly korzeniowe] - doly muszg by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w stosunku do wielkosci
bryly korzeniowe)),

— Zastosowac hydrozel zgodnie z zaleceniem producenta

—~ Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie roslin | o ile wystgpi taka
koniecznosg, rozluznienie ich przerosnigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego,

- Umieszczenie roélin w dotach z uwzglednieniem: minimalnej odleglo$ci i podanej na projekcie oraz
zachowaniem minimalnej odleglosci sadzenia;

— Przysypanie roélin ziemig kompostowg do poziomu, na jakim rosly w szkolce ;

~ Docisniecie ziemi wokot roslin,

- Podlanie rosiin po posadzeniu (min 3 [ pod kazda rosling);

~-  Uporzadkowanie miejsca pracy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. QOgolne zasady kontfroli jakoéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w 08T ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.

Badania w czasie robot - ukladanie nawierzchni

Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdine zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w QST ,0godina Specyfikacja Techniczna’.
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2, dJednostka obmiaru

Obiekty mafe] architektury - Budowa parkletow, Lublin ul. Lubartowska, dziafka nr 12111 77
ul. Swietoduska, dziatka nr 41/1 Strona 40
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Jednostkg obmiary jest:

- metr szescienny(m?®), do wypetnienia donic ziemia.
- 1 sztuka dla nasadzen roslin

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1, Ogdine zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w OST ,Ogdina Specyfikacja Techniczna®. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancy daty wyniki pozytywne.

8.2 Szczegdlowe zasady przejecia Robdét

Odbiér robdt zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dadlne zasady platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w OST ,0goina Specyfikacja Techniczna

9.2, Skiadniki ceny

Cena jednostki obmiarowej uloZenia ziemi urodzanej z obsadzeniem roslinami:

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatdw,

- ulozenie ziemi kompostowe] wraz z zageszczeniem niezbedng ilos¢ razy,

— podlewanie wods,

- bieZgce oczyszezanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania robot,

- oznakowanie rohdt | jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-~ PN-G-880 11 Torf rolniczy
- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szkélkarskiego- Zwigzku Szkotkarzy Polskich

Obiekty matej architektury - Budowa parkletow, Lublin ul. Lubartowska, dziatka nr 12171+
ul. Swietoduska, dziatka nr 4171 Strona 41






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 1 - WYKONANIE ORAZ USTAWIENIE PARKLETOW

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowiane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiekiéw budowlanych lub ich czesci oraz robo-
ty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




KONSTRUKCJE BETONCWE, ZELBETOWE, [ZOLACJE

SST- 1 - WYKONANIE ORAZ USTAWIENIE PARKLETOW,

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe] specyfikaci techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robdt betonowych, zelbetowych i izolacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaci obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekecie budowy. Obejmujg
prace zwigzane 2z dostawg materiatdw, wykonawstwem | wykoficzeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepuigcych robdt;
- zwigzanych z wykonaniem siedziska A i B z elementéw betonowych, stalowych, drewna teak,
- nawierzchnie 2 teak

PowyZszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢
ewenfuaine prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie wykonawczym
architekiury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéina
Specyfikacig Techniczng.

Warstwa humusu -~ warstwa ziemi roélinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw  rolnych.

Gleboko$¢ wykopu - odiegto$¢ migdzy terenem a osia koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odkiad — miejsce skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne —~ roboly, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST ,Ogodina Specyfikacja Techniczna”

Beton zwykly - beton o gestoci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuainych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skiadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy
-~ mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw minerainych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym,.

Stopien wodoszezelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy kidrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu - symbol
literowo-liczbowy (np. B30} klasyfikuiacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wyirzymalos¢ gwarantowang RbG w MPa. Wytrzymalo&é gwarantowana betonu na
sciskanie RbG - wytrzymatose (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na Sciskanie kostek szedciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych | badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.

Ob:ekty ma}e; archltekiury v Budowa parkietow Lublm . u! Lubartowska,dz;a{ka nr . 121”
ul, Swistoduska, dziatka nr 41/1 Strona 18



KONSTRUKCJE BETONQWE, ZEL BETOWE. [ZOLACJE

Beton hydrotechniczny - jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych, jak zapory,

jazy, sluzy, nadbrzeza morskie i rzeczne itp.

Wodoszczelnos¢ betonu hydrotechnicznego - jest to zdolnos¢ przeciwstawiania sie przesigkaniu wody

przez jego mase.

Stopien wodoszcezelnosci betonu hydrotechnicznego - okresla sie wielkoscig cisnienia, jakie w przyjetym

czasie nie powoduje przesigkania wody przez znormalizowana prébke betonu.

Odpornos¢ betonu hydrotechnicznego na dziatanie mrozu - jest to zdolnosé przeciwstawiania sie zmianie

jego wytrzymalosci i cigzaru pod dziataniem temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Stopien odpornoscei betonu hydrotechnicznego na dziatanie mrozu - okresla sie foscig cykli kolejnego

zamrazania | odmrazania, kidre nie powoduje obnizenia wytrzymalosci prébki betonowej wiecej niz o 25%

oraz ubytku na ciezarze nie wiecej niz. 3%.

Marka betonu hydrotechniczneqgo - jest fo liczba okreslajgca 90-dniowa wytrzymalo$é betonu na

sciskanie, wyrazong w kG/om2 i okreslona na walcach o srednicy | wysokosci 16 cm przechowywanych

wg PN-55/B-06250.

lzolacie przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyze] zwierciadia wody gruntowej, w

gruntach przepuszczalnych.

lzolacie wodochronne czesci podziemnej | przyziemia budynky - hydroizolacie wykonywane w

warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg pofozone ponizej zwierciadia wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj ofaczajgcego gruntu.

Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dia systemu i podioza, Systemy BSO

mozna podzielié ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, weina mineralna (zwykia, lamelowa),

— spostb mocowania - klgjenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

~ rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, sili-
konowy, okiadziny kamienne lub ceramiczne),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprze-
strzeniajgce.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgce] sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta

gnkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

rodek gruntujgcy ~ materiat nanoszony na podioze lub, warstwe zbrojong, celem regulacii {(wyréwnania,
redukcii) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST .Ogbina Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacia obejmuje calo$é robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawea jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projekiem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1, Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w OST “Ogoina Specyfikacja Techniczna”.

2.2, Szalunki

~ Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne materialy do
budowy szalunkow,

~  Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sig w betonie, powodujgce wytwarzanie sig¢ nierozpuszczainych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

Obiekty male] architektury - Budowa parkletow, Lublin  ul  Lubartowsks. dziaika mr  421/ :
ul. Swietoduska, dziatka nr 41/1 Strona 19



KONSTRUKCJE BETONQWE, ZELBETOWE, IZOLACJE

~  Srodek uzywany przy demontazu deskowar: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersainej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapionu
wyzszej od 150°C, w otwattych pojemnikach.

2.3. Beton architektoniczny BA2, RZ2 P2 F2

Beton zbrojony wewnatrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrow masy betonowej
Zwiekszona odpornosc ogniowa A1

Klasa

Rodzaj Fakiu | Porowatosé | Rownomiernose Element Kategorie

wymagania powierzchni ra zabarwienia® referencyjny | deskowania

Srednie Powierzchnie F2 P2 RZ2 zalecany KD2
wymagania betonowe o

typowych
wymaganiach
Elermentow
narazonych na
wphyw czynnikow
atmosferycznych

Klasy tekstury wediug F2

— w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa

- zaczyn cemenfowy/zaprawa wystepujgca na zigczach elementdw — szerokosé do ok. 10 mm |
giebokose do ok. 5 mm

— dozwolony odcisk ramy elementu deskowania

Dodatkowe wymagania:

- zapewnic¢ ten sam rodzaj deskowania | jego przygotowania o tej samej jakosci powierzchni

— zapewnic czystost deskowania oraz réwne natozenie srodka antyadhezyjnego

- zapewni¢ uszczeinienie stykow deskowania

- ustali¢ odpowiedni rodzaj wkiadek dystansowych

— zaleca sie stosowanie deskowania o tej samej jakosci powierzchni

- zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej
przesuniecie pfaszczyzn w misjscu przerwy — maksymainie do 10 mm.

K}asy porowatosch P2 do 2350mm?

Kiasy rownomiernosci odcienia i koloru RZ2

- niedopuszczalne wielkopowierzchniowe zmiany odcienia

- niedopuszczaine rdzawe | brudne zacieki

- niedopuszczaine stosowanie roZznych rodzajéw powlerzchni deskowania {rézne sklejki) oraz rdznych
materialow wykonczeniowych

Dodatkowe wymagania:

— ustalenie czasu mieszania hetonu na co najmniej 60 sekund wykonanie wigksze] liczby powierzchni
prébnych

2.3.1. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancii
zabronionych w normie PN-88/8-32250.

232, Kruszywo

@)

5))

)

Zatozenia ogolne - kruszywo nafuralne, wolne od zanieczyszezen zgodnie z WTWO rozdziat
8, z wyjgtkami wymienionymi w ninigjszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i dokiadnie przeplukane.
Zawartosé siarczanow powinna by¢ mnieisza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mnigjszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczat 4%. Nalezy uzywad tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé Zwiru naturalnego, mieszanki zwiru | lamanego
Zwiru, famanych kamient lub mieszanki tych materiaiow, zawierajace} nie wiece] niz 15%

Obickty matej architektury - Budowa parkletow, Lublin ul. Lubariowska, dziakka nr  121/1;
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2.4,

ptaskich badZz wydiuzonych ziaren (diugo$¢ 5 razy wieksza od szerokoéci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczacé 2%.
8) Mrozoodpornosé kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

lzotacje

2.4.1. Materiat impreagnacyjny - preparat hydrofobowy,

Preparat hydrofobowy do impregnacji struktur mineralnych betonu ogranicza porost mchow i
grzybow a zabezpieczona powierzchnia pozostanie wolna od plam. Hydrofobowy impregnat do
powierzchni mineralnych dodatkowo sprawi, iz wszelkie powstale zabrudzenia bardzo latwo
usungC za pomocy czystej, suchej $ciereczki badz przeplukania wodg np. za pomocy urzadzenia
wysokocisnieniowego.

- niewidoczny gotym okiem (grubosé warstwy 100nm)

- odporny na promieniowanie UV i $cieranie

— odporny na wysokie temperatury (450°C)

~ odporny na chemikalia (do 12,5 pH)

242 Preparat do wodoodpornej impregnacii betonu
Preparat do wodoodporne] impregnacji betonu - gotowy $rodek hydrofobizujgey, przeznaczony di
impregnacji wodoodpornej betonu, oraz prefabrykatow budowlanych, z duza zdolnoscig do
penefracji podioza.
Cechy charakierystyczne;
— gleboka penetracja betonu,
— schniecie do nielepigce] sie postaci,
— szybkie powstawanie efektu hydrofobowego, skutecznosé w przypadku matych peknieé i
szczelin (dezaktywacja rys)
- redukcja zabrudzen, zapobieganie powstawaniu grzybow i porostow,
— otwarty na dyfuzje pary wodnej,
— do zastosowania zewnetrznego, bezbarwny, odporny na Scieranie
2.43. Masa asfaltowo-kauczukowa
Masa asfaltowo-kauczukowa - gotowa do uzycia wodng dyspersjg asfaltéw, modyfikowanych
kauczukiem syntetycznym oraz organicznymi i nieorganicznymi dodatkami modyfikujacymi, ktére
dobrane zostaly tak, aby zagwarantowa¢ maksymalng wygode pracy i wilasciwe parametry
eksploatacyjne. Dzieki wiasciwoscig tiksotropowym daje sie nanosi¢ na podioza o dowolnych
spadkach — powioka nie splywa nawet przy wysokiej temperaturze, a w niskiej zachowuje swojg
elastycznos¢. Jest odporna na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, wody, siabych kwasow |
zasad oraz na dzialanie substancji agresywnych znajdujgcych sie w glebie. Mase asfaltowo-
kauczukows mozna bez obawy stosowac w bezposredniej stycznosci ze styropianem. Produkt
posiada atest na stosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Dane fechniczne
—-  Zuzycie produktu okolo 0,8-1,2 kg / m2 przy 1 warstwie
- Grubos¢ warstwy 1 mm
- Hosé warstw 24
- Temperatura stosowania od +5 °C do +30 °C
— (Czas schnigcia 4-6 godzin.
2.44. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem substancii
umoziiwiajgcych gleboks penetracje podioza i stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do
gruntowania pod warstwy powiok bitumicznych i papy termozgrzewaine.
Zalety.
—~ gtehoka penetracja podioza,
- mozliwe nanoszenie produktu na lekko wilgotnych podiozach,
~ powloka odporna na stabe kwasy i zasady,
- zwigkszona przyczepnoéé podiozy.
Zastosowanie:
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~ grunfowanie podiozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
hydroizoalacyjne - fawy, fundamenty podziemne czesci budowii

- wykonanie samodzieinych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

- podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewaine.

Skiad Asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczainik
organiczny, modyfikatory

Kolor czarny
Konsystencia ciecz
Gestosé 0.93-1,1.9/cm®
Pozostalosé suchej masy Okoto 50%
Temperatura powietrza | podioza podczas od 5°C do +35°C
stosowania
Pylosuchosé po 6h
Czas schniecia 12h
Zuzycie 0,2-0,4 kg/m2 na jedna warstwe
flosc warstw

- gruntowanie 1 warstwa

—  powioki hydroizolacyine typu lekkiego 2-3 warstw

2.6. Stal konstrukcyjna

26.1.  Akceptowanie uzytych materiatow
Akceptacja zgloszonych w programach wytwarzania | montazu dostawcow materialéw nie
oznacza akceptacji materiatow. Wytworca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej
jakosci wszystkich partii materiaiow.

262 Gatunek stali
Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-82/S-10052 do konstrukeji stalowej zastosowaé stal
gatunku St3S, wg PN-86/H-84018 oraz PN-82/3-10052. Proces wytwarzania stali powinien by¢
zgodny z PN-EN 10025-2:2004. Wymagania dotyczace skiadu chemicznego, wiasnosci
mechanicznych, wiasnosci technologicznych, stanu powierzchni, jakosci wewnetrznej,
wymiarow, tolerancji i masy powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 10025-2:2004, dia danego
gatunku stali.

26.3.  Tryb postepowania przy dostawach stali
Zgodnie z normg PN-EN 10204 odbidr stali z wytwérni nastepuje na podstawie Swiadectwa

odbioru 3.1.

264, Wyroby ze stali konstrukcyjnei
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-80/B-03200. inne

gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda
inspektora nadzoru, jesli posiadaja:
— aprobaty techniczne ITB dopuszcezajgce material do stosowania w budownictwie
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
poiskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Stal dostarczana na budowe powinna:
— miec trwale ocechowania dokonane przez Komisarza QOdbiorczego MTIMG;
- mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
— spelnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
— dla blach uniwersainych i grubych wg PN-EN 10163-1:1989,
— dia blach zeberkowych wg PN-73/H-82127,
- dia walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003,
- dla katownikow rownoramiennych wg, PN-EN 10058-1:2000 i PN-EN 10056-2: 1998,
— dia ceownikow, wg PN-EN 10162:2005.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024). faktura gladka péimat,
Obiekty malej architektury - Budowa parkletow, Lublin i Lubartowska, dziaka nr  124/1:
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265

2866.

267

taczniki.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do igczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiadad

wymaganiom norm: PN-ISC 18801:1999, PN-ISO 8902:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a

ponadio:

- sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M- 82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN85/82101,

- nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkiadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm; PN-EN [SO 887:2002, PN-iSO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M- 82039,

- nity powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-B8/M-82954.

Materjaly do spawania i Sruby montazowe

Zamowienia na fgczniki (Sruby montazowe ) | materialy spawalnicze sktada Wykonawca
u zaakceptowanych przez Kierownika Projektu Wytworcow tych materiatow, Na Wytworcy
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw | przechowywania atestow
potwierdzajgcych speinienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej
danego wyrobu iub materialu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
materialow. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytworca tgcznikow lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wilasny koszt. Materialy pochodzace z zapasow Wytworcey
powinny by¢ atestowane w niezaleznym [aboratorium zaakceptowanym przez Kierownika
Projekiu na koszt wiasny Wytwérey konstrukeji. Dia $rub montazowych, podkiadek i nakretek
oraz elektrod, drutow spawalniczych i topnikow muszg byé spelnione wymagania odpowiednich
norm przedmiotowych. Wytwérca powinien przestrzegac okresow waznosci stosowania elektrod
wediug gwarancji dostawcy. Do spawania nalezy uzywaé elektrod otulonych lub drutow i
topnikow do spawania elekirycznego dostosowanych do zastosowanego gatunku stali i do
zastosowanych metod spawania — wg aktualnych norm przedmiotowych. Materialy do spawania
konstrukcji stalowych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy: PNEN758:2000, a ponadto:
— elekirody powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-81/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiadad wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
~ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadad wymaganiom norm: PN- 73/M-

69355 oraz PN-67/M-68356

Srodki odtiuszczajace, rozpuszezalniki

Rozpuszczalniki - substancje chemiczne, ktdre sg przeznaczone do rozpuszczania lub
rozcienczania innych substancji | materialéw. Rozpuszczalniki przemystowe to czesio
mieszaniny kilku substancji skladowych.

Aceton

jest jedna z podstawowych substancji uzywanych do odfiuszczania powierzchni przed
malowaniem. Znajduje on zastosowanie do wyrobow nitrocelulozowych, tiuszczéw oraz mycia
narzedzi po malowaniu. Do rozcienczania lakierdw i emalii nitro, a takze mycia sprzetu
malarskiego, uzywa sig rozpuszczalnikéw nitro. Produkty tego typu sg réwniez dostepne jako
substancje przeznaczone do rozcienczania wyrobow nitrocefulozowych i czyszczenia sprzetu
malarskiego. Rozpuszczainikdw nitro uzywa sie takze podezas zmywania lakierow.
Rozpuszezalniki ekstrakeyjne

Oferowane na rynku rozpuszczalniki ekstrakcyjne stosuje sie z farbami i lakierami olejnymi,
ftalowymi i asfaltowymi. Nigjednokrotnie sg one uzywane do zmywania plam oraz mycia czesci
maszyn. Odpowiednie rozpuszczalniki sg przeznaczone do farb i lakieréw: olejnych, nitro,
renowacyjnych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chiorokauczukowych | butaprenu. Z
myslg o rozcienczaniu wyrobow flalowych, olejnych | bitumicznych produkuje sie
rozpuszczalniki flalowe.

Benzyna ekstrakcyina

Jest ona przeznaczona do odtiuszczania powierzchni przed lakierowaniem oraz do czyszczenia
czgsci maszynowych, a takze rozcieficzania tuszczow, olejow i woskow.

Benzyna lakowa

Jest uzywana do farb i lakieréw olejnych, ftalowych i asfaltowych.

Srodki odtluszczajace

Jako zalety érodkéw odtluszczajgcych wymienia sie przede wszystkim nie wystepowanie
szkodliwych emisji i niewielkie ograniczenia administracyjne. Warto réwniez podkreslic brak
niebezpieczenstwa zaptonu, negatywnego wplywu na srodowisko oraz, co najwazniejsze,
zagrozenia dla ludzi.

Obiekty matej architektury - Budowa parkletow, Lublin ul Lubariowska, dzialka nr 12141
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2.6.8. Malowanie powierzchni stalowych

Elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo- poza terenem moniazu

26.8.  Gdbior stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
Zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierad:
-~ znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki ciepinej.

2.6.10. QOdbior konstrukeii na budowie
Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokélu ostatecznego
odbioru konstrukeji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.7. Drewno egzotyczne {teak) - elementy siedziska

Teak fo drewno umiarkowanie ciezkie (klasa Il i IV). Srednia ggstos¢ dia stanu powietrznosuchego (dla
drewna ¢ wilgotnosci okolo 12%) wynosi 660 kgm-3. Drewno teakowe charakteryzuje sie malg
wilgotnoscig punktu nasycenia widkien (22%). Najwickszym atutem tego drewna sg male warto$ci
skurczu, $wiadczgee o szezegoinej stabilnosci wymiarowej i braku skionnosci do pekania oraz paczenia
sie. Wediug klasyfikacji Monnina, teak to drewno malo kurczliwe. Wiasciwosci mechaniczne wskazujg na
to, ze jest gatunek twardy, elastyczny i fatwo tupiiwy. Wyraznie stabilniejszy gatunek z wysoka naturalng
trwaloscig na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Nie przysparza wigkszych trudnosci, ale uprzednio
nalezy dokiadnie oczysci¢ powierzchnie, najlepsze efekty daje olejowanie.

2.8. __ Drewno egzotyczne (teak} - podest

Z drewna egzotycznego (teak) nalezy wykona¢: deski drewniane ryflowanye o przekroju prostokatnym
25x145mm. Dlugosé uzalezniona od migjsca wysfepowania. Elementy montowane z odstepem 10mm
pomigdzy sobg. Deski z podcigciami umozliwiajgecymi montaz elementéw posrednich faczacych deski z
legarami (montaz desek niewidoczny wg. ogdinie dostepnego systemu).
Legary wykonane z kantdwki 40x60mm (drewniana lub z tworzyw sztucznych). Legary w odstepach co
40cm, podparte stopami systemowymi umozliwiajgcymi regulacje w zakresie 30-320mm.
Deski doczolowe wykonane z tych samych elementdw co plaszczyzna ruchu. Podkonstrukcja do
mocowania desek doczotowych wykonana z elementdw tozsamych z legarami.
Deski olejowane przed ich zamontowaniem :

~  4-stronnie,

~  powierzchniowo,

- 1-krotnie olejem.
Po zamontowaniu podestu wymagane jest odnawianie olejowania, lecz tylko goérnych i bocznych
powierzchni desek. Olejowanie dolnych powierzchni desek podestu, nie jest wymagane (ponadto,
odnawianie doinych powierzchni desek nie jest mozliwe w zadnym ze stosowanych systeméw montazu
drewnianych podestéw) poniewaz tylko w podestach drewnianych kiasy A.1. olgj, ktdrym nasgczone sg
dolne powierzchnie desek nie jest wyplukiwany przez deszcze i/lub topniejgce éniegi ~ dlatego nie ma
potrzeby odnawiania konserwacii dolnych powierzchni.

Whrety

a. Whkrety igczace deski z podidadkami dystansowymi - ocynk; wkrety sg wkrecane do desek ,od dofu” ;
wkrety pozostajg w stanie powietrzno suchym (1. bez kontaktu z wodg) i pomimo, ze nie sg wykonane
ze stali nierdzewnej uzyskujg trwatos¢ takg sama jak caly podest drewniany ; ponadto wkrety, kiore
nie majg kontakiu z woda ,nie wechodzg” w reakcje z garbnikami drewna, 4. nie plamia drewna.

b. Wkrety lgczace
podkiadki dystansowe z legarami — ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo nawiercajgce sie
TORX, wkrecane sg w szczelinie pomiedzy deskami.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora
nadzoru.

3.1. Roboty betonowe, Zelbetowe

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcii powinny byé poddawane ogledzinom
Inspektora Nadzoru. Instalacie te powinny by¢ typu automatycznego lub pdlautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, widy i dodatkow. Silosy na cement musza mieé¢ zapewniona
doskonalg szczelnoé¢ z uwagi na wilgot atmosferyczng. Wagi do dozowania do dozowania cementu
powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a
nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzone, co najmniej raz
na miesigc. Mieszanie skiadnikow powinno odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do wykonania robot betonowych nale?y uzyé nastepujgcego sprzetu:
~  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych,
— wibratory pograzaine,
- zacleraczka do betony,
— agregat strumieniowo-pompowy od odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze &wiezo
ulozonej mieszanki betonowej,
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich jak: plyty twarde, stemple, tgczniki stalowe,
~ maszyny do obrobki stafi zbrojeniowej {prociarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna),

Sprzet budowlany powinien odpowiada ped wzgledem typow i ilogci wymaganiom zawartym w ogoinym
opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.2, lzolacje

Wykonawca przystepujacy do prac izolacyjnych powinien posiadaé nastepujacy sprzet | narzedzia:

- do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do napraw podioza,

- do gruntowania — sprzet malarski, pedzle, watki, naczynia,

- do przygotowania mas izolacyjnych - naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,

~ do nakladania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kiehia,

— do ukladania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe.
Narzedzia i sprzgt natychmiast po wykonaniu pracy z zaprawami powinny byé czyszczone za pomocy
wody. Zwigzane materialy mozna usunaé jedynie mechanicznie

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST “Ogéina Specyfikacja Techniczna’.

4.2, Transport betonu i stali

Elementy betonowe i wszystkie materiaty niezbedne do ich wykonania mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zaladunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ | przepisami o ruchu drogowym.
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacig umowy.

Stal_powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, Srodkami transportu, w
sposob gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Zatadunek, fransport, roztadunek i skladowanie elementéw prefabrykowanych powinno
odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Materialy nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej
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powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transporiu.

Elementy przewozone na plask powinny by¢ starannie i réwno ulozone na powierzchni tadunkowej
srodka transportowego, na przekfadkach z drewna lub twardej gumy. Przekiadki nalezy umieszczad w
odlegtosci 20 lub 30 cm od korca elementu. lch diugo$t powinna by¢ wigksza od szerokosci
zabezpieczonego elementu, a grubos$é co najmniej o 3 cm wigksza od wysokosci uchwytow wystajacych
pionowo z elementow. Przekiadki rozdzielajgce elementy musza by¢ ulozone dokladnie w linii pionowej.
Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyng spekan. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach
publicznych, powinny speinia¢ wymagania dotyczgce przepisow i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
robot i wlasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdarni na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport gotowych elementow prefabrykowanych

Transport elementow Zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywaé sie samochodami w poziomie
ub prostopadle do pozycji wbudowania. dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozZonych
elementdw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wyrobow izolacyjnych

Wyroby budowlane izolacyine dostarczane sa w stalowych opakowaniach (pojemnikach, puszkach)
PrzechowywaC w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginainie
zamknietym mozna przechowywaé do co najmnie} 6 miesiecy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty betonowe

511, Czestotliwosé pobierania prébek w przypadku kontroli betontw
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami. Badania sg

Zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na Zadanie Inspektora Nadzory przedmictowe
iaboratorium moze wykonac¢ dodatkowe badania. Powinny one w szczegodinosci dawaé pewnose,
Zze kazda dostarczona partia betonu posiada wiasciwosci przewidziane w ninigjszym opisie
technicznym.

Na jedno pobranie przypadaja 3 probki. Czestotliwosé pobierania, w przypadku $cistej kontrofi,
iest nastepujgca ;

Calkowita objetosc Jedno pobranie prébek Minimatna ilos¢ pobran
betonu Co najmniej co :
WV <1 000 m? 100 m® 5
1000 m*a 5000 m® 200 m® 10
V> 5000 m? 300 m? 15

W przypadku ograniczonej kontroli, prébki pobiera sie dla 300 m® - minimum 1 pobranie.

5.1.2. Produkciaitransport betonu
Beton moze byé produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inspektora Nadzoru dia

wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach
samochodowych. Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Po wyprodukowaniu, beton musi byé
utoZzony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na poczatku budowy. Informacyjnie - mozna
bedzie przyjgé okres 1h 30 min. przy temperaturze > 25°C i 1 h przy wyzsze} temperaturze.
Betoniarnie moga by¢ zainstalowane na placu budowy.

Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu lest zakazane.

5.1.3. Betonowanie
Szalunki musza by¢ zwilzone przed betonowaniem. ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona, Beton musi by wylewany za pomocg pojemnikdw. Elementy moga by¢ betonowane
za pomocyg pompy, po uzyskaniu zgody Inspektora NMNadzoru. Wylewanie, zageszczanie,
wznowienie betonowania itp. sg realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Beton nie
moze spadac z wysokosci wiekszej od 3.00 m. Musi by¢ ukiadany warstwami nieduzej grubosci
(20 do 30cm max.) . Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze byé wieksza od 15
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min. Czas wibrowania musi by¢ ograniczony, by uniknaé segregacji., Wibrowanie przy uzyciu
zbrojenia jest zakazane.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania kart betonowania, z podaniem : daty, godziny,
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu, betonowanej czesci obiektu,
pobranych probek betonu dla badan kontrolnych. Karty te sg przechowywane do dyspozycii
Inspektora Nadzoru, wraz z protokotami badan probek.
Pielegnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych dziataniu  warunkéw
atmosferycznych, kitére mogg naruszyé jakos¢ betonu. Polega ona na wykonaniu zabiegow
pielegnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogg by¢ lgczone !
- ochrona okresowa nieprzepuszczaina przez diuzsze zachowanie szalunkéw i wykonanie
szczelnej bariery na powierzchni betonu,
- nawilzanie.
Zastosowanie pielegnacji bedzie wykonane w miare mozliwosci jak najszybcie. Jest ona
przedtuzana tak diugo jak odparowanie wody moze naruszyé wymagang jako$é betonu.
Wykonawca proponuje Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu betonowania, ¢zas trwania
pielegnacii. Pielegnacja dotyczy cafej powierzchni betonu, jest ciggfa i jednorodna przez czas
trwania | zakonczona jest jednoczesnie na calosci kazdej strefy poddane] zabiegowi. Srodki
pielegnacyjne mogg byC stosowane po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogg byé
przeprowadzone préby dia stwierdzenia wiasciwosci doboru, sprawdzenia tatwosci usuwania
produkiu { jego zgodnosci z ostatecznymi (ewentualnymi) wykladzinami przewidzianymi jako
pokrycie dia betonu. W przypadku zafrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg
metalowg o drobnych oczkach, mocowana do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona | zwilzona do nasycenia, przed wylaniem
Swiezego betonu. Nie zezwala sie na betonowanie, gdy temperatura zmierzona na budowie jest
nizsza od -10°C. Gdy temperatura miesci sig¢ w granicach od +5°C do -10°C, wylewanie betonu
jest dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym
skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia, Po przerwaniu
betonowania w wyniku zimna, nalezy usung¢ ewentuainie uszkodzony beton. Nalezy postepowad
jak przy przypadkowym wznowieniu. W okresach, w ktdrych temperatura zmierzona na budowie
jest wyzsza niz 25°C, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania w uzupelnieniu podanych powyzej.

5.1.4. Qgolne zasady wykonania robot
Ogoine zasady wykonania robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Warunki przystapienia do robét betoniarskich. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapié na
podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegblowego programu i dokumentaci
technologicznej (zaakceptowane] przez Inspektora Nadzoru) obejmujace]:
- wybdr skiadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposoéb transportu mieszanki betonowej,
— kolejnosé i sposdb betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
—- spostb pielegnacii betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badart.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowosc wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szezegdinosci:
- prawictowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieft pomostéw itp.,
- prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnosc wartosci z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
- wymagang wielkos¢ otuliny,
- prawidiowosC rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych
- w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
~ golowose sprzetu i urzadzen do prowadzenia betenowania.
Raboty betoniarskie wykonac zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 | PN-B-06251.
Whvitwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Mieszanke betonowsg klasy min. C30/37 (B37) F50 do betonowania zwiazang z przedmiotowym
zadaniem dopuszcza sig przygotowywaé na placu budowy w specjalnie przygotowanym do tego
celu wezle betoniarskim. Wezel betoniarski nalezy wyposazyé oraz oznakowacé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno
odbywac sig wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic
zgdane w ST wymagania. Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé
dokonywane wylgcznie wagowo z dokladnoscia;

- % 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- & 3% - przy dozowaniu Kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ akiualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byé kontrolowane co
najmniej raz w roku. Lhzgdzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu skiadnikow powinno sig uwzgledniad korekte zwiazang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ dodwiadczalnie, jednak
nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad
pojemniki 0 konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane] do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalone
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z
wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kidra spada. W przypadku, gdy wysokoséé ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawacd za pomocg rynny zsypowej {do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu _elementow. konstrukcji monolitycznych nalely przestfrzegaé  wymogow
dokumentacji technologicznej, kidra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukiadaé¢ bezposrednio z

pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami ¢ grubosci do
40 cm, zageszczajge wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych

stosowac wibrafory wglebne.
Przy zageszczeniu mieszanki befonowej nale?y spefnia¢ nastepufjace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestolliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o

Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgeymi w plaszezyznie
poziomej podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia bulawg
wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywad bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po
czym wyjmowad powoli w stanie wibrujgcym,
kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegiosc ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow | charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (lata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosic od 30 do 60 s.,
Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. glebokosci i
od 1,0 do 1.5 m w kier. diugosct elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Powigrzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polgczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez usunigcie z powierzchni  betonu
stwardniatego, luZnych okruchdow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeSniejsze przygotowanie
odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot | dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Wearunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu befonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaiosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukladania | zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ za pomoca mat lub foli.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem | nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciows
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dziert i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna speiniac wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Whvkariczanie powierzchni betonu

Dia powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pegknigcia i rysy sg
niedopuszczaine, réwnosé powierzchni ustroju nognego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci | wglebienia nie powinny byc wigksze
niz 2mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane — faza 3 mm.
Jezeli dokumentacja projekiowa nie przewiduje specjalnego wykonficzenia powierzchni
betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowar nalezy wszystkie wystajace
nierbwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Whykiucza sie
szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dia podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonac wediug projekiu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczer
statyczno-wylrzymaidosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakiowej i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywolane
parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac: szybkosc betonowania, sposob zageszczania, obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniad nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnoé¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewnia fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowar mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 1lf lub IV klasy. Minimalna grubosé desek wynosi
32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnienie stylkow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskowar belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonac wg wymagar dokumentacii projektowe].

5.2. zolacje

5.2.1. Materiat impregnacyjny - preparat hydrofobowy, antyarafitti.
Przed rozpoczgciem nakiadania powioki nalezy dokladnie usungé wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia z zabezpieczanej powierzchni. Im lepiej ta czynnosé zostanie wykonana, tym
siiniejsze wigzanie nano czastek z powierzchniz | dziatanie Srodka bedzie trwailsze |
efektywniejsze.
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5.2.2.

523

5.3.

— nalezy dokladnie wyczyscic | osuszyC powierzchnie

- zastosowacd mgielke preparatu w odieglosci ok 15 em

- nalozy¢ powloke atomizerem na tyle, aby zwilzy¢ calg zabezpieczang powierzchnig
— pozostawi na 24 godziny do catkowitego wyschniecia

- po 24 godzinach uzyskujemy hydrofobows i plamoodporng powierzchnie.

Preparat do wodoodpornej impregnacii betonu

Preparat do wodoodpornej impregnacji betonu - gotowy érodek hydrofobizujacy, przeznaczony di
impregnacii wodoodpornej betonu, oraz prefabrykatdw budowlanych, z duzg zdolnedcia do
penetracii podtoza.
Cechy charakterystyczne:

— gleboka penetracja betonuy,

~  schniecie do nielepigeej sie postaci,

~ szybkie powstawanie efekiu hydrofobowego, skutecznosé w przypadku mailych peknigé i

szezelin (dezaktywacja rys)

~  redukeja zabrudzen, zapobieganie powstawanie grzybow i porostdw,

— olwarly na dyfuzie pary wodnej,

— do zastosowania zewnetrznego, bezbarwny, odpomy na scieranie.

Dyspersyina masa asfalfowo-kauczukowa

Podioze moze byé zaréwno suche, jak i wilgotne. Nie moga na nim wystepowad zastoiny wodne,
nie moze byé zmroZone ani oszronione. Kurz, pyl i ostre krawedzie usungt. Wszelkie braki w
podiozu szczelnie zaspoinowad, powierzchnie o charakierze porowatym wyrdwnaé zapraws
cementowa. Weszelkiego rodzaju katy wyoblic wykonuige tzw. fasete z zaprawy cementowej. Do
kazdego rodzaju zastosowar niezbedne jest zagruntowanie podioza roziworem masy asfalfowo-
kauczukowej wodas = 12 lub :woda = 1:10. W przypadku stosowania masy asfaltowo-
kauczukowej. podczas upatdw przed rozpoczeciem robdt zalecamy zwilzyé podioze. Mase
nanosic przynajmniej w dwach warstwach pamigtajgc o zbrojeniu wszystkich katdw pasami z
tkaniny technicznej wiapiajgac je w Swiezg mase. Kazda nastepng warstwe nakladamy po
wyschnieciu poprzedniel. Po nalozeniy warstwy ostainie} odczeka¢ kilkka dni dajgc czas na
odparowanie resziek wilgoci z cale] grubodci powloki, W temperaturach ponizej +20 °C i
wilgotnosci wzgl. powietrza powyzej 60 % czas odparowania wydiuza sie. Podczas obsypywania
ziemig nalezy zachowac szczegbing ostroznose, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Wytyczne spawania konstrukcji stalowych

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Warunki
techniczne wykonania, zakres badar kontrolnych i kryteria odbioru polgczen spawanych podano
w normie PN-B-06200:2002. Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem przez
spawaczy uprawnionych do danego procesu spawania. Powierzchnie | brzegi przygotowane do
spawania powinny by¢ suche, czyste i woine od widocznych peknieé | karbow. Elementy w
trakcie spawania nalezy zabezpieczyC przed bezposrednim oddzialywaniem wiatry, deszczu i
Sniegu. Czesci do spawania nalezy tak zestawid, a spoiny tak wykonad, aby koficowe wymiary
elementu fub zespolu konstrukeyjnego speinialy iolerancie wytwarzania | montazu okresione w
normie PN-B-06200:2002. Czesct przygoiowane | ziozone do spawania powinny byé
unieruchomione za pomoca spoin sczepnych, uchwytéw kiinowych, przewigzek lub zZigczy
Srubowych. Dlugosc spoin czepnych nie powinna by¢ mnigjsza niz 5-krotna grubosé grubszej z
tgczonych czescl | nie mniejsza niz 40 mm. Spoiny sczepne pekniele oraz nieprzewidziane do
wigczenia do spoiny projektowanej powinny by¢ wyciete. Przewigzki, uchwyly klinowe czy
srubowe igczgce blachy przygotowane do spawania nie mogg ograniczac dostepu niezbednego
do wykanania spoiny i powinny zapewni¢ swobode poprzecznego skurczu wykonanego styku.
Jereli dokumentacja projekiowa nie stanowi inaczej faczenie konstrukcii ze stali nierdzewnej
nalezy wykona¢ metodg spawania TIG lub spawanie elekirodami otulonymi (MMA). Przyieta
technika spawania

powinna by¢ omowiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawce. Przed
kazdym spawaniem stali nierdzewnej nalezy: obszar spawania i przyleglych powierzchni
oczy$cic z brudu, oleju i farby usunaé pozostatosci po szlifowaniu.

Sposoby przygotowania elementdw do spawania: obrébka skrawaniem staranne reczne
szlifowanie.

Obiekty malej architektury - Budowa parkletow, Lublin ul. Lubariowska, dziaka nr  121/1;
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5.4. Ocynkowanie elementow stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakorficzeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia,
szlifowania | innych czynnosci z uzyciem elementdw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN SO 1481 Przed ocynkowaniem z
powierzchni stali nalezy usungC wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje |
smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania. Stosujgc metode suchg przedmiot stalowy nalezy
wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wiozy¢ do stopionego chlorku cynkowego, nastepnie
wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢é w wannie z cieklym cynkiem. Metoda mokra
polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, piukaniu w wodzie i na zanurzeniu w cieklym cynku,
ktdrego powierzchnia pokryta jest topnikiem. Minimalny ciezar powloki cynkowej nie powinien byé
mniejszy niz 610 g/m?, powierzchni, tylko w przypadku elementéw potaczen gwintowych — 305
g/m? powierzchni.

5.5. Malowanie konstrukciji stalowych - malowanie proszkowo poza terenem montazu

5.6. UtoZenie nawierzchni drewnianych,

Montaz podestdw drewnianych wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in.:

przykreci¢ podkiadki tgcznikowe do desek od spodu (pomigdzy kapinosami desek) w odstepach
odpowiadajacych odstepom pomiedzy legarami, ti. co ok. 40 - 50 cm,

za pomocg dystansow i §ciggow ustalac wielko$¢ szczeliny pomigdzy deskami, tj. 10 mm,
wkretem fi 5,0 mm przykrecac podkiadki (wraz z wezesniej przykreconymi do nich deskami) do
legaréw w szczelinach pomiedzy deskami.

Ukiad desek podestu - nie wystepuje poprzeczne igczenie desek,

Podest drewniany nalezy konserwowad,

Podobne czynnosci (jak np. mycie, czyszczenie) wykonuje sie na kazdej innej zewnetrzne
posadzce (np. na terakocie, kamieniu, kompozycie, itp.). Niniejsze wymogi dot. konserwacji, maja
charakter rzeczywiscie ,konserwujgcy” tylko w stosunku do podestéw drewnianych kiasy A.1.
Tylko w podestach klasy A.1. tylko ich gérna powierzchnia desek jest narazona na czynniki
atmosferyczne (w podestach wykonywanych w innych systemach, oprécz gormej powierzchni
desek, rowniez dolne powierzchnie desek w stykach z legarami lubfi réznego rodzaju
podkiadkami, sg narazone na czynniki atmosferyczne, tj. na zalegajgca tam wilgod). W stosunku
do podestéw drewnianych innych kias, niniejsze wymogi / zalecenia majg jedynie charakter
.pielegnacyjny” gérnej powierzchni, poniewaz nie ma moziiwosci zakonserwowania tych miejsc,
ktore sg trwale wilgotne i o utrudnionym dostepie powietrza, w kiorych podesty takie gnijg. W
podestach drewnianych klas B.2 i A2, ti. w innych systemach nie ma mozliwosci
zakonserwowania spodow desek (,od dolu"), a w szczegolnosci newralgicznych stykow desek z
legarami Iub roznego rodzaju podktadkami, igcznikami, clip-ami, clow-ami, itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakogci robot
Ogolne zasady kontroli jakosct robot podano w OST ,Ogéina Specyfikacja Techniczna”.
6.2. Badanie zbrojenia

Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem warsztatowym oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania kontroine betonu

Dia okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontroine w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betony,

- 3 probki na dobe,

- & probek na partie betonu.

Obtektyma{ej "afbfiitékfﬁ'rj/' e aneton. el T i
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Prébki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250., Jezeli probki pobrane i badane jak
wyze] wykazg wytrzymalo$C nizszg od przewidzianej dia danej klasy betonu, nalezy przeprowadzit
badania probek wycietych z konstrukeii. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé
za odpowiadajgcy wymagane] kiasie betonu. W przypadku niespeinienia warunkow wytrzymalosci betonu
na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania,
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikdw betonu,
sposobu ukladania | zageszczania po 3 probki o ksziasicie regularnym lub pe 5 probek o kszisicie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywad w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-08250. Nasigkliwo$é zaleca sie rowniez badad na
probkach wycietych z konstrukeji. Dia okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku
betonowania, co najmnigj jeden raz w okresie betonowania oblekiu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
§rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90
dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszongj wg normy PN-B-06250 Jiczba probek
reprezentujgcych dang partie befonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic w
okresie 28 dni. Wymagany stopiet wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposcbu wykonywania betonu
po 6 prébek regularmnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100 mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych (przez
wiasne iaboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych, jakosdc
betonu i stosowanych materialéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technelogii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane akiualng norma i ninigjsza ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania
powinny obeajmowac:

—  badanie skiadnikow betonu,

—  badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Badanie PN-B-
mieszanki Urabialnosé 06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jowe, Konsystencja jow. Przy projektowaniu receply | 2 razy
na zmiane robocza
W Zawartos¢ powietrza j.w. iw.
Badanie Wytrzymatoss na jow. Po ustaleniu recepty | po wykonaniu
betonu $ciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. Wytrzymatosé na sciskanie- PN- W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce B06261 uzasadnionych
PN-
B06262
jw. Nasigkliwosé PN- Po ustaleniu recepty, 3 razy w
B0G250 | okresie wykonywania konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu
iw. Mrozoodpornosé jw. jW.
jw. Przepuszczalnosé wody W, jw.

6.4. Telerancja wykonania

6.4.1. Wymagania ogdine
Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaine. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punkiu widzenia niezawodnosc

dbiékty maiej archltektury ~Bud owa parki:e:t'éw.” Lublmul Lubart0wska, dzsa{ka - nr 121”
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4,

6.4.6.

§.5.

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN- 87/N-02251 | PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przekroje
— Dopuszczaine odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wieksze niz:
+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie toleranciji N2,
— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wigksze niz;
% 0,04 lif lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 li lub 5 mm przy kiasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczaine odchylenie usytuowania odgieé i polaczen pretow nie powinno byé wieksze
niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

~ Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczaine odchylenia od plaskiej nie wygladzone] powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy kilasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny byé wigksze niz:
5 mm przy kiasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odeinku 0,2 m
nie powinny byé wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy Klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 = 20 mm przy klasie tolerancji N1,
1/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2,
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz;
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory | wkiadki

Dopuszczaine odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno byé wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancjiN1,
£ 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Badania elementéw stalowych

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacyi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Obiekly malej architektury - Budowa parkietow, Lublin ul Lubartowska, dzialka nr  424/1:
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W trakcie wytwarzania konstrukeji stalowej sprawdzeniu podlega:

- wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

~  wiasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu

— wymiary | ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidiowosé
rozmieszczenia | wielkosci ofworéw pod $ruby montazowe

— jakosc i sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania

~ jakos¢ potgezenh spawanych w zaleznoéci od kategorii polgczenia i klasy konstrukcji spawanej

- wymiary wykonanych elementéw montazowych

- ksztaft wykonanych elementow montazowych

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w
szczegdinosci  sprawdzenie  jakosci  czyszczenia mechanicznego | grubosci  powlok
zabezpieczajacych

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podiega:

- osadzenie elementow kotwigcych w podporach

- rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne poloZenie w pionie | w poziome

— polgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Qgdlne zasady prowadzenia obmiardw robét

Ogéine zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST “Ogoilna Specyfikagja Techniczna®.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgeg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych
pozycii, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot,

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m® dla robot zelhetowych, betonowych,

- 1m? antykorozyjnych, izolacyjnych,
lios¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robot podano w OST ,0goéina Specyfikacja Techniczna”. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialéw, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokolami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacig projektows, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot betonowych odbywa sie po pisemnym siwierdzeniu przez Inspekiora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych | spelnieniu warunkdw projektowych i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,0gdina Specyfikacja Techniczna”.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Podstawa
platnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia
zakiadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy techniczne
oraz technologii skiadajgee sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkdii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow | narzedzi,
Obiekty matej architektury - Budowa parkletow, Lublin ul. Lubartowska, dziaka nr 121/1;
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— oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigeych wlasno$é Wykonawey,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

-~ unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie migjsca robdt,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych,

- dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkgji,

— wykonanie i rozbiérka deskowar,

- dostarczenie | uloZenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedaeych wiasnoscig
wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

— przygotowanie | montaz zbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdine:

— Rozdziat I - Warunki Ogéine Wykonania

—~ Rozdziat 5 - Deskowania

— Rozdziat & - Roboty betonowe

- Rozdziat 7 - Zbrajenia

— Rozdzial 8 - Konstrukecje drewniane

— Rozdzial 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym:

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

~ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.

~  PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzythku,

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci,

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

~ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.

~ PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

— PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
Zaprawa wzorcowa do badan.

— PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie czasu
wigzania.

— PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilogci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

~ PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcii
kapilarnej.

—  PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badar. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancii.

- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

- PN-B-08250 Beton zwykly.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymalosci betonu na sciskanie,

Obiekty mate] architekiury - Budowa parkletbw, Lublin Ul Lubartowska  dsiatka e 1211
ul. Swietoduska, dziatka nr 41/1 Strona 353



KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE, IZQLACJE

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcfi z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N,

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych,
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 9334 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosc
Ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowiane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-C-04554/02 Woda | scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337
mval/dm?® metodg wersenianows.

PN-C-04566/02 Woda | $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofiuoresceing z kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda | $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Qznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chioru metoda miareczkows jodometryczng
PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolinych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa,

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy | roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-84/H-8300 Walcowka prety i ksztaltowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej
jakosei | niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania | badania.

PN-EN 10020:1998 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1987 Ogoine techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znak i stali, symbole gidwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1896 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

PN-70/H-87053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.
BN-87/4258-01 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.

PN-ISO 8601 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i pochodnych
produktow. Wzrokowa acena czystosci powierzchni,
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

QOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1, Rodzaj, nazwa i lokalizacia ogdlna przedsiewziecia,

1.2. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest obiekt matej architektury, jakim jest budowa parkletu, na
dziatkach nr 41/1 oraz 121/1 w Lublinie.

1.3, Charakierystyka przedsiewziecia

Teren inwestycii zlokalizowany w_Lublinie przy ul. Lubartowska, dziatka nr 121/1; ul. Swietoduska,
dzialka nr 41/1 w Lublinie. Obszar _inwestycji jest wolny od zabudowy. Istnieigce obiekty maja charakter
fymczasowy {obiekty malej architektury).

Dokumentacija techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stancwiaca podstawe do realizacii
robo6t:

1.3.1. Spis projekiéw budowlanych
- Architektura

1.3.2. Zgodnosc robdt z dokumentacia techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnoéé z dokumentacja kontraktowa i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboly $ciSle wediug otrzymane]
dokumentacji technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupelnienn wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki warsztatowe przediozy je w czterech kopiach inwestorowi do
akceptacii.

1.4. __Definicie i skréty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznogci zachodzacych w taku
wykanywania robot.

- Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacig projekiowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

- Przedmiar - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologiczne] ich wykonania.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawisjgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoéci materialdow oraz robot.

- Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacig
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zagkceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
Zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obiekty malej architektury - Budowa parkletow, Lublin . Lubartowska, dziska nr  421/1:
ul. Swietoduska, dziatka nr 41/1; Strona 2



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

~  Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

~ Zadanie budowlane - czeé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robGt zwiazanych z budowa,
modernizacig, utrzymaniem oraz ochrong budowll lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1, Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robSt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanege przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacig
umowy nie zwainia wykonawcy od odpowiedziainoéci za ich dokiadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kidry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji | rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia jub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboly budowlane wymagaia ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia | bedzie zobowiazany
do przeniesienia tych punkiw.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedyg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegolowych
specyfikacjach techniczanych, a take w normach | wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowariu decyzji zarzadzajgcy realizacjy umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy produkgeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Obszar objety opracowaniem polozony jest przy ul. Lubartowska, dziatka nr 121/1; ul.
Swietoduska,  dziatka nr 41/1 w Lublinie. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na
terenie istniejgcego ciggu pieszego.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie | na warunkach

okreslonych w ogdinych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym kontraktem

przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez

jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

«) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,

B) zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia,

x) kopie uzgodnien i zezwolenr uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.
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2.2.3.

224,

2.2.5.

228,

Ochrona | utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiglow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposcb
satysfakcionujgey zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego | pieszego Wezystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjy umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakdw geodezyjnych istnigjgeych
na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgeym realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjna budowy, ktora powinna speinia¢ wymogi
prawa budowlanego (jezeli bedzie taka koniecznosé).

Ochrona wiasnosci | urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgeych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzefh znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi | kable, etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére s3 witasdcicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje | urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzeniem w irakcie realizacji robdt. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji | urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjy umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjia umowy
o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dia jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robgt
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znad¢ i stosowad sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki zeby
stosowal sig do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dia innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykariczania robot wykonawca bedzie:

- stosowat sie do przepisdw | norm dotyczgeych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia publicznego .
zanieczyszczenie, halas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazyndw, skladowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

— Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych
pylami lub substancjami foksycznymi, zanieczyszczeniern powietrza pylami igazami,
mozliwoscig powstania pozaru,

Zapewnienie bezpieczenstwa i occhrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZzenie w urzadzenia socjaine, oraz odpowiednie wyposazenie i
adziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, Ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykaonawca bedzie stosowat sie do wszysikich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
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stanie gotowoscl, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkow i skladowisk, w migjscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktory méglby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktdregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwate zmiany
srodowiska, ani materialow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace byc uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dia Srodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskat aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Qchrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publiczne] lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosct prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnose.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji | urzadzen w otoczeniu parkletu 1w jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.2.8. Qchrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami, Materialy
tatwopalne bedg skiadowane w spostb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. .Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatainoscia .Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie i powstaly w wyniku zaniedbaf w
zabezpieczaniu budowy | materiatow niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami,

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wehodzacych w skiad proiektu organizacii robat
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacig umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
- projek! organizacji robot,
- plan BIQZ,
— szczegdlowy harmonogram robot i finansowania,
- program zapewnienia jakosci,

2.3.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizaci robot musi by dostosowany do charaktery i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacii
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore Zapewnig realfizacje robodt
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierad:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
—  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegéinych

elementéw robot.
2.3.3. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania
Obiekty male] architektury - Budowa parkletow, Lublin  ul Lubartowska, dziatka nr 121/1;
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot, przygotowanege przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjy umowy do zatwierdzenia szczegGlowy
harmonogram robét | platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot
w zakresie gidwnych obiektdw | zadah kontraktowych. Szczegdlowy harmonogram robot i
finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
ferminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdt,

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowiane jest
Zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, kioére sa niebezpieczne,
szkodliwe dia zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych,

2.3.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci | uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:
v} czesé ogoing opisujgca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

—- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryinych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,

B) czest szoczegdlows opisujgeg dia kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia | ochrony materialdw | urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu | przechowywania na budowie,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiaiow,

- wylwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoinych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
UMOoWY.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat SO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
24. Dokumenty budowy
2.4.1. Inneistotne dokumenty budowy
Cprocz dokumentow wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
- dokumenty wchodzgce w skiad umowy,
- Zgloszenie robot niewymagajgeych pozwolenia na budowe,
- protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajgcego realizacla umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
—  protokoly odbioru robot,
Obiekty malej architektury - Budowa parkletow, Lublin o, Lubartowska, dzialkka nr  121/1:
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25,

~  opinie ekspertow | konsultantéw,
- korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beds przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa, Wszystkie dokumenty budowy beds stale dostepne
do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie | na kazde zadanie,

Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

2.51.

252

informacie cqdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjy umowy budowy nastepujgcych
dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacii urzadzen.

Dokumenty skiadane zarzadzajacemu realizacjg umowy budowy winny byé wyraZnie oznaczone
nazwg przedsiewziecia | zaadresowane.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ziozonych Iub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu | wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia | materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie

przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane

dopoki nie ofrzyma on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych

rysunkow roboczych. Zarzgdzajgcy realizacig umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

ogolnych warunkéw projektowania | w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawey z

odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie

przediozonymi materiatami moziiwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w

terminie przewidzianym w umowie. Zwicka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego

skiadania dokumentow nie powoduje przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacig umowy do sprawdzenia po trzy (3)

egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,

ktdre nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca

ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze

beda przedktadane inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu do 5

zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy

koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgey realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegéinych elementow, dokonaé przegladu ich

wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny

zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementow w odniesieniu

do projektu budowlanego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacie;

- nazwa inwestycii,

- Dr Umowy,

~  ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentuy,

- tytut dokumenty,

-~ numer dokumentu lub rysunku,

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

—  data przekazania.

Obiekty : rﬁaiej aréhi'tékt'ury bt parkletow L ulLubartowska, e 121“
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O ile zarzgdzajgey realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw | powiazan z wszelkimi innymi elementarmi. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagacé akcepiacji skladanych dokumeniow przez nadzor
autorski.

253, Aktualizacia harmonogramu robot | finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie |
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepne] fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeglowy harmonogram robét | finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

254, Dokumentacia powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzgdzen, lokalizacji | wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladad
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmnig
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacig umowy.

2.5.5. Instrukcia eksploatacji | konserwacii urzagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robodt, po cztery egzemplarze kompletnych instrukgji

w zakresie eksploatacii i konserwacji dia kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ifiub dostawcy zas

wynikajace stad koszly zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia fub systemu.

Instrukcje te winny byc dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgeego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcia powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

—  spis tresai,

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontaki, nr telefonu, pelny adres
pocziowy,

— gwarancje producenta,

- wykresy i lustracje,

- szezegOtowy opis funkci Kazdego gldwnego elementu skiadowege ukiadu,

— wiasciwa regulacja,

-~ procedury testowania,

— zasady ekspioatac,

—~ Instrukcia wylgczania z eksploatacii,

-~ instrukcia postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

~  §rodki ostroznosc,

- instrukcie dotyczgce konserwac]i | naprawy winny zawieraé¢ szczegblowe rysunki montaZzowe
z numerami czescl, wykazami czescl, instrukcjami odnosdnie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcia konserwacji zachowawcze] niezbednej do utrzymania dobrego
stanu | trwatosci urzgdzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punkidw, kidre nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardw i zalecana czestotliwoscia
smarowania,

Zamawigjgcy - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni - 20-801 Lublin, ulica Zana 38 sprawuje kontrole
zgodnoscl realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy. Dia prawidiowej
realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie
Obiekly malej architeklury - Budowa parkletow, Lublin  ul.  Lubartowska, dziatkka nr  121/1;
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wyznacza inspektorow nadzoru dzialajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego, zamawigjacego.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu biuro ha placu budowy i utrzymywad je do
konca robot.

i WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA

3.1. Zrodla uzyskiwania wyrobow budowianych i urzadzen

Wszystkie wbudowywane wyroby | urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegdlowa informacie o Zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiaiow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryinych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacig umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii wyrobow z danego zrodia nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego Zrédla s akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow iflub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania wyrobéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek migjscowego fradia,
wigczajac te, kibre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacia umowy wszystkich
wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidiows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy wyrobow budowlanych lokalnych. Za ich Hos6¢
i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe wyroby budowlane
| urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sy one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjy umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiaiu zeby
sprawdzic jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzgdzajgey realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania wyrobow | urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjs umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjy umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce | producenta materialéw lub urzadzen,
- zarzgdzajgey realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét,

3.3. Atesty materiatow i urzadzer

W przypadku wyrobéw, dla ktorych w szczegéiowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci wyrobow budowlanych, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia wyrobéw posiadajgcych atest producenta stwierdzajgey pelng zgodnosé
tych wyrobow z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzagdzajgcemu realizacig umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wlasciwosc
przewidzianych do uzycia materiatow | urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Obiekty malej architektury - Budowa parkletow.  Lublin  ul. Lubartowska, dziaka nr  124/1:
ul. Swietoduska, dziatka nr 41/1; Strona 9



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.4.___Wyroby budowlane nie cdpowiadajace wymaganiom umowy

Wyroby budowlane uznane przez zarzgdzajgcego realizacig umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwioccznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajgey realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystad te wyroby do innych robét niz te, dia
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacig umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, kidre
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizaciy umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

3.5, Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowianych i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, zeby materialy | urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jakos¢ | wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materigidw i urzadzedt bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgoym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty | urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie wyrohéw budowlanych zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegbinym przypadku wyroby lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu lub urzadzenia przez zarzgdzajacego realizacig umowy,
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie
pozZniejszym bez akceplacji zarzgdzajacego realizacja umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegGlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci | projekcie organizacii rohét,
zaakceptowanym przez zarzadzajagcege realizacis umowy. Liczba | wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynaiety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym
stanie | gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgeego realizacja umowy. Nie moze byé pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgceqo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkow transporiu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniad
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjs umowy, w terminach
wyhikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy rnuszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego, szczegoinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporiu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji techniczne], dokumentacji projektowej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacja umowy,
w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na
polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg usuniete z placu budowy. Wykonawea bedzie na
wiasny koszt utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowal sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow | w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy | tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badait w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
Zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary | badania wyrobdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgeg stwierdzenie, 2ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu badart i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badar bgdg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkci moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, kidre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy begdg odpowiednio opisane | oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylkko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowad mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystagpieniem do pomiardw ub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacjg umowy
o rodzaju, migjscu i terminie pomijaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
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przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacia umowy. Zarzadzajacy realizacig
umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekdii. Bedzie
on przekazywat wykanawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzett
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wiedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacig umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru iub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dia celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajgey realizacig umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegolowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcey {ub zleci niezateznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem
budowlanym i szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot | dostarezone
przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Muszg one byC utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.2. Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych, okreslonych
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce | zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takZe przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych | podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem,

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbiordow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy udziale wykonawcy:

- odbior robdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu,

—  odbidr robdt czesciowych,

~-  odbidr korcowy,

- odbior ostateczny.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
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8.3.___Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$éci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korek! i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Gotowose danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ i i#lod¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzgdzajgcy realizacis umowy w oparciu o
przeprowadzane pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosel,
jakoscei | wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru korficowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbidr koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci zarzadzajacego
realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng i specyfikacia techniczna.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacig ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt
uzupedniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisig, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa | specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowegg robst

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawcza),

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- specyfikacje techniczne,

— uwagi | zalecenia Inzyniera, szczegdinie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz dokumentacje potwierdzajgca wykonanie zalecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- technologiczne wskazania | ustalenia,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

8.4.2. Raport techniczny zawiera m.in.

- zakres oraz [okalizacje wykananych robét,

- wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakorficzenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonaweg WYZNaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robSt poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Qdbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

8.6. Podstawy platnosci

Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgeymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy | normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdinione w
punkcie 9 kazdej szezegotowe] specyfikacii technicznei.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacjy umowy o swoich dziataniach w fym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sig do poiskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukeji. Powinny one byé trakiowane jako nieodigczna
czess i stosowane {gcznie ze specyfikacia techniczng i dokumentacjg projektows. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie pézZniej niz 30 dni przed datg zlozenia ofert), chyba ze
okreélono inaczej. Roboty winny byé wykonane z zachowaniem bezpieczensiwa, w scislej zgodnosci z
polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg robdt w
ramach kontraktu oraz zastosowaé sig do przepisdw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuije sie, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig | wymogami tych norm.
Wykonawea jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych | lokainych oraz z przepisami statutowymi | wytycznymi, kidre sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad | wytycznych w irakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patenidow | bedzie w pelni odpowiedziainy za speinianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentdw.

9.2, Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
Z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul | wytycznych w
trakcie reatizacji robdt.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Bz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1208),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgod-
nosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011},
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr. 198 poz. 2041 z 2004r z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykanywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z dnia 16 pazdzier-
nika 2003 r.)

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosei (Dz. U Nr 138, poz. 935). Ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz niektorych innyeh
ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie osoby. (Dz. U z dnia 1 czerwea 1996

r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dia srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 1)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U,
2003 nr 120 poz. 1126.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. N1 62. poz. 628 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robdt budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowa-
nia maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony indywidualne.

PN-B-01801 Kenstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dia cementu powszechnego uzyt-
kKu.

PN-EN 186-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 186-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosei.

PN-EN 834-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wyma-
gania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy | zapra-
wa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wig-
zania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilogci wody
wydzielajgcej sig samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badah. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badas. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach,
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PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradiwigkowa badania wy-
trzymalosci betonu na sciskanie.

PN-B-08262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wy-
trzymatosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-08712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia jamistosei.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obheych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 833-4 Badania geometrycznych wiladciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaitu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci ziaren | nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci atkalicznej.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych | wytrzymalosciowych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardos$ci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodo-
ru i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrte-
ciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartoéci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodo-
ru i siarczkdw rozpuszczalnych metods tiomerkuryme-tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczng

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdinych, cu-
kréw rozpuszezonych i skrobi nie rozpuszczonej metods kolorymetryczna z antronem.

PN-B-10280 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaliowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN-EN 10002-1 + AC1.1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze oto-
czehia.

PN-84/H-8300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwykiej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania | badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1897 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1894 Systerny oznaczania stali. Znak i stali, symbole giéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1896 Stal. Wyraby. Terminologia

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.,

BN-87/4258-01 Wyroby Scierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych,

PN-1SO 8501 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i pochodnych produk-
tow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego- Zwigzku Szkotkarzy Polskich
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