Zat. Nr & do SIWZ — wzoér umowy

UMOWA  Nr IIR/19

zawartawdniu ..... ..... 2019 r. pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez :

1) .

Zwang dalej Zamawiajacym,

a

1) ...

zwang(-ym) dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986.tj. ze zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa dwdch boisk do pitki siatkowej i pitki koszykowej

z nawierzchni poliuretanowej przy ul. Stowian, w dzielnicy Szerokie, w Lublinie.

Przedmiot umowy, o kiérym mowa w ust. 1, obejmuje budowe dwaéch boisk do pilki siatkowej i pitki koszykowej,
w tym:

1) wykonanie trawnikéw,

2) wykonanie rob6t budowlanych w tym:

a) budowe boiska do pitki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach polagry 8 x 16 m,

b) budowg boiska do pitki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 10x 18,6 m,

c) dostawe i montaz wyposazenia boisk ( stupki do siatkéwki wraz z siatka, stojaki do koszykdwki wraz

z tablicg i koszem, fawki, tablica regulaminowa, kosz na $mieci),

d) dostawa i montaz dodatkowej poreczy ze stali nierdzewnej przy schodach terenowych.
Szczegbtowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych wediug wykazu dokumentacji — zatacznik nr 3 do

niniejszej umowy, z zastrzezeniem, Zze schody terenowe i jedna z poreczy oraz chodnik z kostki

brukowej nie sg objete przedmiotem umowy, gdyZ zostaty wykonane we wcze$niejszym terminie

na podstawie odrebnego zamoéwienia.

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych nastgpujgce czynnosci, w zakresie realizacji zaméwienia: roboty
drogowe.
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5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt,
4) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce.
6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoniczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
7. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 4. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj
dowodoéw sposrod nizej wymienionych:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne dane podmiotu skfadajacego oswiadczenie; date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust.4, wykonujg osoby
zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce, kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy =ztozone przez Wykonawce oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow
i nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania,
3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) posSwiadczona za =zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
9. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 14).
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1.

Obowiazki Stron
§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,

2)

3)

nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajagcy Wykonawey robét prawidtows i terminowg
realizacje przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementow
(etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 2 pkt
11 2, w terminie nie przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez
Wykonawce,

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 — w terminie 10 dni roboczych od terminu
przekazania przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9,
5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdZniej niz w terminie 10 dni roboczych od

2)

4)

5)

6)

daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapow) robét z wykazem
kwot wynagrodzenia ryczaltowego za poszczegdlne elementy (etapy) robét, wykaz ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej
zatgcznik Nr 1,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robét na catod¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktorym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych elementéw (etapéw)
robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych
wynikajgcych z § 8 ust. 21 3 — w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o
ktorym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy
stanie sie jej integralng czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

aktualizacja rzeczowo - finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkow finansowych zabezpieczonych na
realizacje zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym,

terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegélnych
elementow (etapow) rob6t w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym
rzeczowo — finansowym harmonogramie robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktorym mowa w pkt. 2,

objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw i o$wiadczen, wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 —]. t.), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowa
i umozliwiajgcych zgloszenie i rozpoczecie robot, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

rozpoczecie rob6t w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
dziennikiem budowy i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,
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8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, opracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych
w dokumentaciji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach
okreslonych niniejszg umowa,

9) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng
nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkéd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen
losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikow i 0séb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu
budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego robét; w
przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu
zamowienia w sposéb zapewniajgcy ciggto$é ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umows;

10) przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy -
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 9 i przekazanie
Zamawiajacemu kopii polisy poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem”; a w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu na
kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong
,Za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia na czas wymagany
zgodnie z niniejszg umows;

11) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestorow sieci i wiascicieli nieruchomosci
przez ktérych przebiegajg sieci oraz wiascicieli lokali nieruchomosci bedacych w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy, o terminie rozpoczecia prac,

12) ztozenie wnioskéw do zarzadcdw drég i uzyskanie warunkow na tymczasowy zjazd, wykonanie
projektu uzgodnionego z zarzgdcg, wykonanie zjazdu,

13) ztozenie wnioskoéw do zarzadcow drég i uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem wymaganego
przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robét,

14) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje powykonawczg,

15) zapewnienie kompleksowe] obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,

16) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koncowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

17)ochrona znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie roboét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb,

19) zagospodarowanie terenu budowy, organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenie terenu budowy, zrealizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
punktéow poboru wody i energii elektrycznej,

20) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami,
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zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét,

21) zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy,

22) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajacego do miejsca robét,

23) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwloczne
powiadomienie inwestora,

24) zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzgdzern na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robdét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

25)przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggéw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli
i instalacji oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na
wiasny koszt,

26) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpaddéw, Smieci czy urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych,

27) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy przez
caty okres trwania robét na wiasny koszt,

28) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszczen wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

29) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolern na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych,

30) wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchow, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych, jesli sg wymagane
przepisami prawa,

31) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakoriczeniu robét przekazanie Zamawiajgcemu,
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowigzujgcymi przepisami -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, Swiadectwa, wyniki oraz
protokoty badan i prob, protokoly dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
oraz  jego pozniejszej eksploatacji a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

32) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
- w zakresie i formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

33) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenéw
przyleglych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robdt - najpdzniej w terminie wykonania robot,

34) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”, a takze
przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, na
podstawie sporzgdzonego planu szkolenia,

35) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
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Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét
budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkow umowy i przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robot.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koricowego.

7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujagcych Wykonawce,

3) zfozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawecy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

2.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robdt objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza igcznie
z przywréceniem otoczenia terenu do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy( w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych), Podwykonawcy jak
i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie ustawie Prawo
zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

1a. Wykonawca os$wiadcza, ze =zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgace czesci
zamowienia: 1) ... ( czes¢ zamowienia ), 2) .. ( czes¢ zamowienia,).

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia jest :

1) sesssssmsmuassssmassssssnesssansenemasaniss ( podwykonawca, siedziba i adres ),

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia, a ktére mialy byc¢
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b,

1d.Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w =zakresie wykonania czesci
zamowienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b w zwigzku z ust. 14-16i §15 ust.1 pkt 8 i ust.2 ad pkt 8.
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2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca nie moga naruszaé postanowien
niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien
w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemng,

2) byé zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okres$la¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu scalonych elementow (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy)
i harmonogramu rzeczowo — finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawieraC warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian na zasadach okreslonych niniejszg umows,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa,

9) uwzgledniaé okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto
wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, nie moze przekroczyé kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

10) nie moze zawiera¢ zapisow dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

- 5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkdéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong ,za zgodnoS¢ z oryginafem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginafem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12. Poswiadczenie ,za zgodnos¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztoZzone
przez przedkiadajacego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonaweca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢c Podwykonawce,
o ktorym mowa w ust. 1 b, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujac
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17.Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawia
oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r., lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawece lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

20.Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.

22 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za jako$¢ i terminowos$é robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentujg.
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25. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania rob6t objetych  zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cze$é lub catosé robot
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 25, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust.2 pkt.7) i/lub pkt. 8).

Materiaty

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakoéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, dokumentacji projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajagcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2, ustala sie na kwote
ryczattowg brutto w wysoko$ci ...........ccceeveen.. zt (stownie: .....occeeeeeennll).

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(8%) w wysokosci
. zt —roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) kwota netto w wysokosci ... zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT(23 %) w wysokosci ... zt

— roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2).

3. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dzialu 900 rozdziatu

90004 § 6050 budzetu miasta Lublin na 2019 r, numer zadania budzetowego:

IR/W/687/00/20/0083.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 1 zawiera

- ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu

przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat

i podatkéw, a w szczegoélnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowieri niniejszej

umowy,dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad

wspbtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) Kkoszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy
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3) koszty wszelkich robot przygotowawczych m.in.: zagospodarowania terenu budowy, organizaciji
i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania
we wiasnym zakresie punktéw poboru wody i energii elektrycznej, a takze koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej,
4) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzadzeniami,
5) koszty dozoru budowy,
6) koszty organizacji i przygotowania tymczasowego zjazdu,
7) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,
8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez czas
prowadzenia robot,
9) koszty zajecia terendw na cele budowy,
10) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,
11)koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg nieczystosci statych i ptynnych,
12) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, w tym
badan laboratoryjnych,
13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatéw
rozbiérkowych,
14) koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badan i proéb niezbgdnych
do realizacji przedmiotu umowy,
15)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych,
16) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu oraz
opracowania dokumentacji odbiorowej,
17) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,
18) koszty ochrony znakoéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia Ilub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,
19) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen”,
oraz koszty przeszkolenia uzytkownika, zgodnie z planem szkolenia,
20) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,
21) nalezny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podatek VAT,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze:
22) koszty wprowadzenia rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji
projektowej do zaoferowanych rozwiazarn rownowaznych.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§8

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem odbioru koncowego
robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesSciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartatu
(chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie
protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robét, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkow budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
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wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robét.

5. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej faktury, na
podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest réwniez przedstawieniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 —
10.

6. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty
jest odwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw.

7. Faktura do ktdrej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kitory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 8. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

15. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwroci
Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zapfaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,

2) wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z wytgczeniem sytuaciji, kiedy
Zamawiajgcy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 15
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznego wykonania umowy.

17. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego.

Odbiory robét
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robét,
c) odbiér korcowy robdt,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych
i robot ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestaniu mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy
i otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementow (etapdw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktdérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementdéw robét, podpisane
przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktére stanowic beda zatgczniki do faktur
czesciowych.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno
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— budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a stwierdza sie protokolarnie.

Odbior koncowy moze nastapic tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.

10. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

11.

robot, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty wykonanych
pomiarow, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacii
instalacji i urzadzen i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i péZniejszg eksploatacje, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania rob6t oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakoriczenie robét i gotowos¢ do odbioru korncowego, w ciggu 10 dni
liczac od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem)
gotowosci do odbioru koricowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci

do odbioru koricowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

13. Odbior koricowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

14

i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru.

. Jezeli w trakcie czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad,
mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujac protokdt odbioru
koncowego robét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usunigcia. Odbior robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad
nastapi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy
uzna, ze stwierdzone wady uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robét i podpisanie
protokotu odbioru koricowego, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego
usunigcia w terminie nie diuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym terminem
odbioru koricowego. Odbiér robét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie
umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koricowego robét, nastapi w ciagu 7 dni od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia
do odbioru koricowego.

15. Termin, o ktorym mowa w ust. 14 zd.4, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za

——.16.

zgodg Zamawiajacego wyrazona ha pismie, z zastrzezeniem ust. 18, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$é przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych
wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do

usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie dotknigtym wadg, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych idochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.
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18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15i 17, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia

terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie niz ,pieniadz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

19. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie

N =

potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§10
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki
udzielanej gwarancji (w szczegolnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania, terminy
na usuniecie wad, sposéb organizacji przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowac bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) nie moze by¢ sprzeczna =z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajagce wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wyigcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i k. c.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcga rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.
W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:
a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni roboczych a wad
szczegolnie ucigzliwych w terminie 24 godzin od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
umowy wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych
wad,
d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete.
Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 7 lit. a), moze zosta¢ przedituzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki
ujawnionych wad, lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie mozliwe
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ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak
i wszystkie instalacje i urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajacego, wskutek
eksploataciji instalaciji i urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi
w ,Instrukgji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen”.

12. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu , instalacji i urzadzen” jest, przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegélowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacii
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 11 wraz z
wykazem instalacji i urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.

13. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa
w ust. 11, mogg wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢é na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwaranciji.

14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ’Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen®’, nie bgdzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzar gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

15. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzgdzen®, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecern producenta warunkujacych
zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

17. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunaé na wiasny koszt.

18. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancii,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

19. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé¢ z naprawianej rzeczy.

20. W zwigzku z trescig ust. 6, Strony ustalajg, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 19 oraz w ust.
8, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej
formie anizeli ,pienigdz") pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

21. W sprawach dotyczacych gwaranciji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.
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§11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1) i 2), w stosunku przyjetego
w nim terminu, w w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwiloke w przejeciu terenu budowy, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
w wysokosci 350,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
4) za zwioke w usunigciu wad robét budowlanych, ujawnionych przy odbiorze koncowym Ilub
w okresie gwarancji, w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
6) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementow (etapow) robot (zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy),
7) kazdorazowo za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.500,00 zi,
8) kazdorazowo za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
budowlanych innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania czesci lub calosci robdt przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.500,00 zi,
9) kazdorazowo w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3.500,00 zt,
10) kazdorazowo w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.500,00 zi,
11) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie okreSlonym w § 5 ust.
7 lub 10, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.500,00 zi,
12) kazdorazowo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3.500,00 zi,
13) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt. 8)
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego,
w wysokosci 250,00 zt, za kazdy dzien zwioki,
14) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w § 2 ust. 4 czynnosci, w wysokosci 8.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu robot (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwieScie ztotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana, jezeli Zamawiajgcy
w terminie przewidzianym w § 3 ust. 1 pkt 1), wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3
i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2), - w wysokosci 200,00
zt ( stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,
3) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od catosci umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowaw § 12 ust. 1,
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4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od cze$ci umowy, z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie protokotu zaawansowania rob6t i wykazu scalonych  elementéw (etapow) robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa
w§12ust. 1,4i10.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$é kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych okreslonych przepisami kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. W razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie robét nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczernistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w cato$ci lub w czesci niewykonanej.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 5 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 8,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji  umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robét - a przerwa przekracza 20 dni roboczych, lub nie
wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo — finansowym harmonogramem robét,

e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 8 ust. 8, lub konieczno$é dokonania
bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca

moze zadaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od

umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidfowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy w sposdb razacy narusza jej

postanowienia okreslone w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tzn za roboty prawidiowo wykonane do
dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od

umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
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drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji i
kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych opisanych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do :
1) wstrzymania prowadzenie robot,
2) komisyjnego, tj. z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robot w toku
(przerwanych) na dzien odstgpienia,
3) ustalenia sposobu i dokonania zabezpieczenia przerwanych robét na koszt strony
z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opuszczenia terenu budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenia zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione,
4) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow dotyczgcych realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,
5) sporzadzenia wykazu materiatdw lub urzgdzern zakupionych, ale nie rozliczonych
z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét; ktérych koszt obcigza te
strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktorych nastapito odstapienie drugiej
strony od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 12 ust. 1, a strona ta
obowigzana jest przejac¢ je na wiasny uzytek,
3. Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci oraz zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 1 tji. w wysokosci ... zt (stownie: ...)

w formie ....przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czesc¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku przedituzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (wniesionego w innej formie niz ,pienigdz”), lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz ,pienigdz’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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9. W ftrakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana postanowien umowy
§15

1. Strony przewidujg w szczegélnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany treci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

2)zmiana materiatdbw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzagdzen wskazanych w dokumentacji projektowej ilub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych albo ofercie, stanie sig niemozliwe (w szczegélnoéci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) bgdZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczefistwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia sig¢ na rynku materiatéw, urzadzer nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz
w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzadzeri), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozer zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podtoza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkéw eksploatacji badz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie si¢ niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji rob6t lub
zmniejszenie  kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczeséniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,

¢) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodniern, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

f) koniecznoéci zmiany finansowania,

g) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie robét
zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w STWIORB, udokumentowanych
w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

h) wydtuzenia terminéw dostaw materiatow lub urzadzen niezaleznych od Wykonawecy,

i) bledéw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub robét na podstawie odrgbnej umowy wymuszajgcych koordynacje tych robét z robotami
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realizowanymi na podstawie niniejszej umowy,
k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych,
[) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) lub 3),
5) zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy, w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
6) zmiana tresci rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét i/lub wykazu scalonych
elementow (etapow) robot, w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w pkt 7),
c) zmian w planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
d) koniecznosci uszczegofowienia rzeczowo finansowego harmonogramu robét  i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robét, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia
robot iflub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
e) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 2) i /lub 3) i/lub 4),
7) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2)
i /lub 3),
8) zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw, w przypadku:
a) zmiany zakresu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1a, _
b) zmiany Podwykonawcy, o kiérym mowa § 5 w ust 1b.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego,
ad pkt 2) — zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamowienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawecy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt.3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmnigjszeniem bagdz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy,
celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,
ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
«lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
« lit. ¢) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
- lit. ) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- lit. f) — w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzetu
Miasta),
- lit. g) — o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
- lit. h) — o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzadzen,
- lit. i) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenia zmian przez projektanta oraz okres
na realizacje robot realizowanych wskutek zmian projektowych,
- lit. j) — o okres niezbedny na wykonanie robét na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub
robot na podstawie odrebnej umowy,
- lit. k) — o0 okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych,
- lit ) — o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
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ad pkt 5) — zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie zmniejszone na podstawie na protokolu zaawansowania robot
i rzeczowo — finansowego harmonogramem robot,
ad pkt 6) — zmiana tresci rzeczowo — finansowego harmonogramu robét i/lub wykazu
scalonych elementéw (etapow) robét :
- lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu, jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad
pkt 1)i2),
« lit. b) — stosownie do zmian wysokosci wynagrodzenia, jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt. 4),
« lit. c) — stosownie do zmian planie finansowym (budzecie Miasta) Zamawiajgcego,
- lit. d) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,
- lit. &) — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okoliczno$ciami,
ad pkt 7) — zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy :
- lit. @) — zmiana stawki, kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto nastapi, kiedy zmiana
ta bedzie miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, ;. bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wej$cia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; warto$é wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$é wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawecy o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujace
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania zaméwienia
uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
«lit.b) — stosownie do zmian materiatdbw budowlanych, urzgdzen lub technologii, jako
konsekwencja dziatann okreslonych w ad pkt 2) i 3), okreslonej przez strony umowy
i opisanej w protokole negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych no$nikéw cenotwdrczych,
ad pkt 8) - zmiana zakresu i/lub Podwykonawcéw :
+ na warunkach okreslonych w ustawie Prawo zamowieri publicznych oraz w niniejszej
umowie.
3. Poza przypadkami, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4 lit. b) —
c), pkt 516 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwier publicznych.
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazona
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 16

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
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Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:

— zat. Nr 1 —wykaz scalonych elementéw (etapow) robét .
zat. Nr 2 — rzeczowo - finansowy harmonogram robét
zat. Nr 3 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy

WYKONAWCA:

vy
radca prawny
Sylwia Kostrubiec
Lb-1124)

(
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Zatnr3doumowynr .. /IR/19

Wykaz dokumentacji projektowej

Nazwa zaméwienia: Budowa dwéch boisk do pitki siatkowej i pitki koszykowej
z nawierzchni poliuretanowej przy ul. Stowian, w dzielnicy Szerokie, w Lublinie.

1. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-budowlany: ,Budowa boiska
do pitki siatkowej oraz boiska do pitki koszykowej przy ul. Stowian” - 1 egz.,

2. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno-budowlany: ,Budowa boiska

do pitki siatkowej oraz boiska do pitki koszykowej przy ul. Stowian” — uzupetnienie do projektu
budowlanego — 1 egz.,

3. Opinia geotechniczna podioza dla projektowanych boisk sportowych na dziatkach nr 1012,
1013 przy ul. Stowian w Lublinie — 1 egz.,

4. STWIORB SSTnr1-1egz.,

5. Informacja BIOZ — 1 egz.,
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