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ROZDZIAL 1
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Schodow zewngtrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na
terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:
polegajacych na wykonaniu schodéw zewngtrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru
oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.3. Informacje o terenie budowy

Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy. Przekazanie placu
budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t ,oraz harmonogram robét ktéry uzgodni z inspektorem
nadzoru i uzytkownikiem. Szczegolne starannie winien wykonawca opracowacé plan organizacji robot
Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna. Zamawiajacy w terminie
okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie: -podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

- materialy i elementy rozbiérkowe beda skltadowane w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma

obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie calego placu budowy.
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Materialy tatwopalne beda skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- oznaczenie przejsé,
- oznakowanie terenu budowy,
- zatrudnienie dozorcow
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
1.9. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sq tozsame z okresleniami zawartymi w warunkach
umownych Inwestora z Wykonawca.

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowaé¢ wyroby budowlane o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | ustawy Prawo

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a

takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych , jezeli zostal

oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania

i kontroli jakosci materialéow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robét

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoscei do robot i byly

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez

Wykonawcg zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowywanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany

- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i
klas¢ wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego

- numer i datg¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sig¢ usunag,

wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do

niego.
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Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot.
2.4. Kolorystyka wbudowanych materialow budowlanych
Kolorystyka wbudowywanych materialéw do uzgodnienia z Inwestorem
2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
W przypadku wariantowego stosowania materialdw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

3.3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2 Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie spehiajace
tych warunkoéw moga by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.

4.4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykowywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowq i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.3.Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jeSli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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5.4 .Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie , dokumentacji projektowej a takze w
normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony

sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a). czgs¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia b.h.p.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodinych elementdéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i form¢ przekazywania na
biezaco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czgs¢ szczegodlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt

badawczy posiadajg wazng legalizacjeg.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badafi, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez

Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow

w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢

mu niezbgednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢

materiatldw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatlow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych fub dodatkowych badan

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badafn beda dostarczone

przez Wykonawce inspektorowi nadzoru
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7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j,

- datg uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- czynnosci geodezyjne (pomiarowe) dokonywane przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal oraz wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksigga obmiarow

Oznacza ksigge zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,

obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt, prowadzona tylko do

czesei lub elementéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg

b) protokoly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencj¢ na budowie



USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KEDZIERSKI
LUBLIN UL. MORAWIAN 8

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedkiadane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z  dokumentacjq
projektowa i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych obmiaréw kosztorysie. Ksiazka
obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot

budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w | m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone w [ m’ ], powierzchnie w | m’ ], a sprzgt i urzadzenie w [ szt. ]. Obowiazuje
doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzad przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiarow.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwiazane z zamowieniem podlegaja nastgpujacym etapom odbiorczym:

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi technicznemu

- Odbiorowi koncowego

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczna. Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbior robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza kierownik budowy
robét. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru technicznego
dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robot przedklada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze kofncowym

9.1.3. Odbior koncowy rebét.

Zasady koficowego odbioru robot: odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot stanowigcych przedmiot zamodwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektow technicznych dla realizowanego zakresu
robot.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kofncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dolfgczeniem
wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z zalacznikami. Odbior koncowy robot nastapi w
terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt, po
wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zalacznikéw z nimi zwigzanych.
Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

9



USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KEDZIERSKI
LUBLIN UL. MORAWIAN 8

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo$ciowej i jakosciowej, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodno$ci robot z dokumentacja techniczng.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych, robdét poprawkowych, Protokolami odbioréw technicznych i
kompletnoscia materialdéw odbiorczych
9.1.4 Dokumenty odbioru koncowego robot.:
Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robot, jest protokoél odbioru kofcowego robot,
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:
- atesty,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin uzupelnienia dokumentow, po czym wznowi procedurg odbioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione na pismie
w wykazie usterek i niedorobek. Termin wykonania robdt jw. wyznaczy komisja
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9.1.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce.

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujacego podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunk6w umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione w

kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10
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11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce Normami i Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkic przepisy prawne wydawane zardwno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich

dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

ROZDZIAL 11 )
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiorkowych zwiazanych z wykonaniem schodow zewngtrznych do
ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy

ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegéltowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z wykonaniem schodow zewnetrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka:
- demontaz istniejacego ogrodzenia

- demontaz istniejacej konstrukeji podpierajacej sciang

- rozbidrka istniejace) $ciany oporowej

- demontaz kostki na placyku przedszkola

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. [,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdline”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

11
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2.0. MATERIALY
Krawedziaki i bale drewniane do budowy tymczasowych schodéw na czas wymiany kopuly

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I, Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do rozbidérki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzgt powszechnie uzywany w
robotach budowlanych.

Podpory systemowe do wyparcia deskowail. Podpory powinny zapewnia¢ odpowiednia nosnos¢ oraz
plynna regulacjg wysokosci.

Balustrady zabezpieczajace przed spadnigciem.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

Wywdz materialéw rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ pojazdami samowyladowczymi  lub
skrzyniowymi w zalezno$ci od rodzaju usuwanego z budowy materiatu rozbiorkowego.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Gruz nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska.

Pozostate materiaty kostka obrzeza, zesktadowa¢ do ponownego wykorzystania - odtworzenie opaski
po zakonczeniu prac

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. 1., Wymagania ogdlne”™

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w
pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projekiowa. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie
lub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajac
doktadnie przepisow BHP

5.2.1. Rozbiorka elementéw stalowych

Elementy stalowe balustrady i stupki ogrodzenia zdemontowac¢ poprzez cigcie pitam lub palnikiem i
ztozenie ich w miejscu skladowania. Materialy posegregowac i na biezaco odnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce skladowania wskazane przez uzytkownika.

5.2.2 Rozbiérka muru oporowego.

Demontaz muru mozna rozpoczaé dopiero (po catkowitym demontazu ogrodzenia oraz uprzatnigciu
terenu ogrodka i zabawek terenowych).

Demontaz muru nalezy wykonywaé z poziomu gérnego naziomu za pomocg rozkuwania miotem
udarowym. Na poziomie podwoérka mur nalezy zagrodzi¢ aby okruchy spadajace na placyk nie mogtly
stanowi¢ zagroZenia. Mur rozbiera¢ warstwami idac stopniowo w dét i jednoczesnie sukcesywnie
wykonywa¢ wykop od strony wyzszego naziomu.

Po obnizeniu muru do ok. 50 cm wysokosci roboty mozna prowadzi¢ z poziomu podworka (nizszego
naziomu). Gruz systematyczne zbieraé na skladowisko gruzu plazmowego. Na koniec rozbiorki gruz
przewozié taczkami poza teren posesji i za pomocy tadowarki fadowa¢ na samochody cigzarowe do
wywozu do ustalonego miejsca wywiezienia.

Przestrzega¢ wszystkich zalecen oraz wymogdw do wykonywania robot rozbiérkowych zawartych w
dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do realizacji robot.
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5.2.5 Demontaz placyku z kostki

Nawierzchni¢ z kostki rozbieraé na calej szerokosci placyku na dlugosci od sciany oporowej do
wyjscia z budynku do schodéw projektowanych. Kostke i obrzeza zesktadowaé opodal robdt z
przeznaczeniem do ponownego utozenia po zakonczeniu robot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogodine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiorkg elementéw sa: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogo6ine”

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje;

Zakres rob6t rozbiorkowych opisanych w punkceie 5

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecziej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313

ROZDZIAL 111
CPV 45111200-1 ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z  wykonaniem schodéw zewnetrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem schoddéw zewnetrznych do ogrodu
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przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie robot
zwigzanych z odkopaniem czgsci podziemnej zbiornikéw obejmuja wykonanie wykopow w gruntach
nie skalistych wraz z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych kolidujacych z robotami ziemnymi.
Wykonanie nasypow
1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I, Wymagania ogdine”

2.0 MATERIALY
Nie wystgpuja

3.0 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet narzedzia

-samochdd samowytadowczy

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- fopaty, sztychéwki, piaskowki, kilofy, dragi stalowe

- ubijak mechaniczny

- materialu uznane przez wykonawce dla wykonania ewentualnego zabezpieczenia urzadzen
podziemnych

4.0 TRANSPORT

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Rozdz. I,,Wymagania ogéIne”
Z uwagi na brak urobku po usunigtych nawierzchniach nadmiar gruntu nalezy przewozi¢ taczkami w
miejsce przysziego trawnika.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt.
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i3 cm
Szerokos$¢ wykopu nie moze rdznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10cm
Roboty nalezy wykonaé recznie na odktad. Grunt zeskladowa¢ w miejscu nie przeszkadzajacym w
prowadzeniu robot.
5.2 Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, glebokosci
wykopu,
5.3 Dokladnosé wykonania wykopoéw
-Odchylenia od wymiar6éw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:

+5cm - diarzednych dna wykopu pod fundamenty,
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+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,
+S5Scem - wwymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
+ 10% - w nachyleniu skarp

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. [,,Wymagania ogo6lne”
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonficzeniu,

d) dokladnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie)

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne™
8.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koficowego

-Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robét do dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi
punktami kontrolnymi (szkice)zestawienie wynikéw badan jakosSciowych oraz ich analiz¢ wraz z
wnioskami

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koficowego robot.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,, Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m’ wykopdw w gruntach nie skalistych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie |

wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
- zagegszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

ROZDZIAL 1V
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem schodéw zewngtrznych do ogrodu

przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13

w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot murowych zwiazanych z wykonaniem schoddéw zewnetrznych do ogrodu

przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13

w Lublinie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét murowych

zwiazanych z wykonaniem schodow zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru

oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot

zwigzanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem $cian z cegly silikatowej stanowiacej obudowg przewoddéw wodociagowych na
zewnatrz zbiornika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Rozdz. 1,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogolne™

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz.
I,,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

-elementy murowe:

- bloczki betonowe klasy B20

— zaprawy murarskie,

— inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych.
2.2 Zaprawy

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodg zdatng do picia oraz

wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez uzycie
wod mineralnych.
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2.3 Rodzaje zapraw murarskich
- do robot murowych stosowaé zaprawg cementowa marki M5
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki wapno suchogaszone
Skiad objgtosciowy skladnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot murowych
Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nast¢pujace
warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
~ kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,
— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),
— spehniaja wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,
— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakoficzeniem terminu przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobu).
Przyjecie wyrobu i materialu na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatu.
2.6. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do rob6t murowych
Materialy i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
niewickszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywacé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZET
3.1.0godIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogdlne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogo6lne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
si¢ prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
weiagniki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
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Transport materialéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i $srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozladunku urzadzen
mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochod zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materialow winnych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania og6ine”

5.2 Ogélne zasady wykonywania muréw

-Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na calej ich dlugosci. stosowaé strzepia zazgbione koficowe. Cegly bloczki lub inne
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.
Roboty wykonywaé przestrzegajac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru i jednej klasy.

-Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnic ze wznoszeniem murow.

-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy
itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci | cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy,
okrelonych w wytycznych wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym Wyd
ITB 1987r.

5.2.1 Grubos¢ i wypelnienie spoin.

Grubos¢ spoin w murach nalezy przyjmowac:

poziome - 12 mm

pionowe - 10 mm

5.3.Zaprawy

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone materiatow
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase. Zaprawa cementowa jest mieszaning trzech skladnikow: wody, kruszywa oraz
cementu. Jako kruszywa najczesciej uzywa sig zwiru, jest to piasek kopalny o $redniej lub duzej
ziarnistosci, czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podczas mieszania cementu z woda nastgpuje
reakcja wyparowywania wody i tak zwanego wigzania, oznacza to ni mnigj ni wigcej jak
przechodzenie ze stanu pdtplynnego do stanu stalego, w wyniku, czego wiazane s3 czastki kruszywa
ze soba i powstaje stata masa. Im wigcej w zaprawie jest cementu tym zaprawa jest twardsza. Zaprawa
cementowa jest zaprawa bardzo mocna, co oznacza, ze po stwardnieniu jest bardzo mato krucha,
dlatego nadaje si¢ do murowania z cegiel, wylewania posadzek i innych prac, w ktorych twardos¢ gra
wazna role. Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I, Wymagania og6lne”

6.2 Kontrola robot na budowie

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja Techniczna

Wykonawea jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot murowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badain na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacija
projektowa
6.3 Badanie konstrukcji murowych
- sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania bloczkow betonowych
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienie
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
- sprawdzenie poziomowosci warstw muru

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne™
7.2. Jednostka obmiarowa

-Jednostka obmiaru murdw jest m?, lub m’

-jednostka obmiarowi dla nadprozy mb szt.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogolne”™

8.2 Warunki odbioru

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odbior robst murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér odbywa si¢
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidfowos¢ wykonania
otworow

W trakcie dokonywania odbioru szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na:

spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczeg6lnymi elementami, grubos¢ spoi przewiazanie
wigzaniem murarskim.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogo6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- roboty murowe

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 RZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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ROZDZIAL V
CPV 4526300-4 ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich zwigzanych z wykonaniem schodéw zewngtrznych do
ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul.
Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot betoniarskich zwigzanych z wykonaniem schodéw zewngtrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru

robdt zwiazanych z przebudowa zbiornika wody pitnej Nrl na Stacji Wodociagowej ,.SLAWINEK?”
przy ul. Wodnej 2 w Lublinie

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton hydrotechniczny - beton o gestosci 2.5 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang w MPa.
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie R wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdo podobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Liczba W oznacza klas¢ szczelno$ci betonu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodline wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania ogoélne™.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz. I
»Wymagania ogdline”.

2.2 Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej

Beton do musi spelniac¢ nastgpujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5.

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement -wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw)

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Ze wzgledu
na wysokie wymagania stawiane betonom zalozono , ze roboty beda wykonane z zastosowaniem
betonu towarowego. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ magazynowania cementu. Cement
bedzie stosowany tylko do drugorzednych prac dodatkowych.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.
2.2.1.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sig staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegoline rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skiadowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniv do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Ze wzgledu na wysokie wymagania stawiane betonom zatozono . ze roboty beda wykonane z
zastosowaniem betonu towarowego. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie magazynowania
kruszywa.
2.2.1.3. Woda zarobowa
Jezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociagu miejskiego, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszki chemicznych o dzialaniu:
- uszczelniajacym dzialajacym na zasadzie krystalizacji kapilarne;.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, oraz posiadac atest producenta.

3.0 SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2 Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.3 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej przyjeto za pomocg samochodow gruszek doworzacych beton
towarowy. Transport nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

5.2 Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego prze Wykonawce
szczegdltowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujacej:
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- wybor skladnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposdb transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposob betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielggnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowos¢ wykonania deskowan
- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
- czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
Kopule zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego klasy B30 w klasie szczelnosci W8. Beton ten
musi byé wykonany przez producenta betonu wg. odpowiednio zaprojektowanej receptury
laboratoryjnej i musi spetnia on nastgpujace wymagania :
- maksymalny stosunek ¢/w nie powinien by¢ wigkszy niz 0.55
-konsystencja mieszanki betonowej na pogranicz S3/54
-klasa szczelnosci W8, zastosowaé domieszke uszczelniajaca do betonu dziatajaca na
zasadzie krystalizacji kapilarnej
Betonowanie musi byé wykonane jednorazowo i bez przerw w betonowaniu. Beton po ulozeniu
nalezy zawibrowaé¢ za pomoca wibratorow wglebnych bulawowych. Beton po ufozeniu i
zawibrowaniu nalezy poddaé bardzo starannej pielggnacji.
Sciang mozna rozdeskowaé po uzyskaniu przez beton pelnej projektowanej wytrzymalo$ci na
$ciskanie odpowiadajacej klasie B30 (normowo jest to 28 dni od czasu zakonczenia betonowania).
Zaleca si¢ pobranie probek z partii betonu podczas betonowania i po 28 dniach (przed
rozdeskowaniem) wykonanie badaf laboratoryjnych okreslajacych wytrzymato$¢ probek na sciskanie.
Konstrukcje wykonywaé z betonu towarowego. Producent betonu obowiazany jest wystawic certyfikat
zgodnosci na kazda partie betonu dostarczonego na budowg. Certyfikat zgodnosci powinien zawiera¢
informacje o dacie dostarczenia betonu, jego klasie B i klasie W, wartosci stosunku ¢/w oraz jakie
dodatki i domieszki zostaly zastosowane do produkcji mieszanki betonowej.
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:
- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
5.4 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowo$é rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementdw ustalajacych potozenie armatury itd.
5.5 Wymagania ogélne dotyczace ukladania mieszanki betonowej
-Wysoko$é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstoplastyczne;j
nie powinna przekraczaé¢ 3 m.
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-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robét, w ktérym powinny by¢ podane:
-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentéw lub czgsci budowli,
-daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
5.6 Zageszczanie mieszanki betonowej
-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
-Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odleglos¢ sasiednich zaglgbief wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy zaggszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego
czesei). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
5.7 Pielggnacja i dojrzewanie betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osfonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyZzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogoéine”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

¢ | probka na 100 zarobow,

s | probka na 50 m’ betonu,

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sig ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespelienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie duzszym niz 90 dni.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla betonu jest m’

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,.Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéow produkeji,

- wykonanie deskowania

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku
PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

ROZDZIALVI]
CPV 4526310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zbrojarskich zwiazanych z wykonaniem schodéw zewngtrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét zbrojarskich zwiazanych z wykonaniem schodow zewngtrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem elementow stalowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w Rozdz. 1
. Wymagania og6lne”
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2.2. Stal
- walcowka okragla do zbrojenia betonu , zebrowana ( A-1IIN) i gladka St0S
- drut wigzatkowy , podkiadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

3.0 SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne™
3.2 Sprzet

- klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gigtarki rgczne

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukeji
- Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nognego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zaggszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pretami mierzone w
$wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
-20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i
nie mniej niz $rednica nominalna grubego preta.
-50mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.
Dla pretéw zbrojenia gérnego odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz srednica preta.
Rozstaw zbrojenia przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3 Kotwienie pretow zbrojenia
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca:
odcinkéw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami.
5.4 Zasady laczenia pretow zbrojenia
Polaczenia na zaklad nalezy wykonywa¢ wg PN-99/B-03264.
Dlugosé¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac réwna co najmniej diugosci zakotwienia wg PN-93/B-
03264. Przekrdj pretow laczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264. Na dtugosci laczenia nalezy wykona¢ strzemiona zamknigte.
Polaczenia spawane nalezy wykonywac za pomocg spawania fukowego.
Ztacza spawane pretow zbrojeniowych powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnym i przepisami i
warunkami technicznymi wykonywania robdt spawalniczych.
Zlacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0°C. Stanowisko spawacza
powinno by¢ chronione od wiatru i opadow atmosferycznych.
Powierzchnie faczonych pretéw, blach i ksztattownikow przed wykonaniem zlaczy powinny by¢
oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.
Gatunki i $rednice elektrod nalezy stosowaé do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci od
gatunku stali.
Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed spawaniem
przez 2h w temp 250°C.
Srednice elektrod nalezy dobiera¢ tak, aby mozna bylo uzyskaé poprawne wtopienie warstwy
graniowej i wypehnienie catego rowka spoiny bez nadpalei materiatu rodzimego na krawedzi spoiny.
5.5 Montaz zbrojenia
5.5.1 Ogélne zasady montazu
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Ustawienie lub ukladanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podezas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowey.
Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w dokumentacji projektowej oraz  PN-99/B-03264. Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami z tworzyw sztucznych
o grubosci réwnej grubosci otuliny.
5.5.2Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego
w projekcie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

6.2 Stal

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach

panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $wiadectwach [TB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukeji z betonu powinno by¢ dofaczone

zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Kazda partie otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego materiatu z

zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostolinijnos¢

pretow.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w

granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 2 m dlugosci preta.

Dostarczong na budoweg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

6.3 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogélne

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

-ogledziny,

-badania zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

-badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,

-badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

-sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych

zakladach centralnych,

-badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3.1 Kontrola montazu zbrojenia

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
-sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
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-zewnetrznych ogledzinach polaczein wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
-sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie,
-sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszczalne odchylki w ustawieniu zbrojenia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I, Wymagania ogélne™
7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiaru dla zbrojenia jest kg wbudowanej stali

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkeji,

- wykonanie montazu zbrojenia

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN — 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki '
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préba rozciagania doczotowych zlaczy spawanych lub
Zgrzewanych

ROZDZIAL VI
CPV 45262400-5 ELEMENTY I KONSTRUKCJE STALOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z wykonaniem schodow
zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr
5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji konstrukcji stalowych zwigzanych z wykonaniem schodow zewngtrznych do
ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul.
Spokojnej 13 w Lublinie
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1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specy fikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukeji stalowych i obejmuja roboty zwiazane z obrobka elementow i ich
polaczeniem.
Roboty przewidywane do wykonania w konstrukeji stalowej :
- wykonanie i montaz wspornika z katownika do oparcia goérnego spocznika schodéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogoine™

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Rozdz. I,,Wymagania og6lne

2.2. Akceptowanie uzytych materialéw

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylacznie materiaty, ktérych dostawcy posiadaja
Deklaracje Zgodnosci.

2.3 Stal konstrukecyjna

2.3.1. Gatunki stali konstrukcyjnych

Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy uzywac stal St3SX. Inne gatunki stali (np. pochodzace
z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworcg za zgoda Inspektora jesli posiadaja parametry
techniczne oraz antykorozyjne odpowiadajace projektowanej charakterystyce stali.

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Polaczenia spawane konstrukeji ze stali kwasoodpornych nalezy wykonywac za pomoca elektrod
specjalnych w technologii spawania pod osfong argonu. Laczniki powinny by¢ przechowywane w
suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposob
umozliwiajacy segregacje na poszczegdine asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywac
ponad podltoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materialy
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

3.0 SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca robét budowlanych powinien zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet umozliwiajacy wykonanie
i montaz konstrukcji stalowych w warunkach budowy wykonywania konstrukeji

pity mechaniczne do cigcia stali (gumowki) , tarcze Scierne do cigeia blach i profili , szlifierki do
sfazowania krawedzi spawarka oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych.

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowiazany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogolne wy magania dotyczace transportu i sktadowania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogdlne
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4.2 Transport i skiadowanie stali konstrukcyjnej
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukeyjnej powinny odbywac
sie tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszcze mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
byé utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dugotrwale sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™.

5.2 Cigcie elementoéw i obrabianie brzegow

Ciecie elementdw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich
gatunkéw stali stosowaé cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne, a dla elementow
pomocniczych i drugorzednych rowniez rgezne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu,
naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchni cigcia elementow sasiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore
podlegaé bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigeiu nalezy wyréwnywac i stepic¢ przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez
obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania
oraz te, ktore osiagnely klasg jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym
powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow 1
rozpryskéw materiatu.

5.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukeyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl.
2, przy czym rozroznia sig:

wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukeji,

wymiary swobodne, ktérych dokfadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw liniowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

nominalny [mm]

ponad do przylaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 1000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6.0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej niz 50

5.4 Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do skladania konstrukeji Inspektor przeprowadza odbiér elementow w zakresie
usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdw stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.5 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiadaé uprawnienia panstwowe uzyskane w
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnieii zaleca sig sprawdzenie aktualnych umiejetnosci
spawaczy poprzez wykonanie probnych zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej
konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali
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niskostopowych o zwyklej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz0 C, a stali o podwyzszone;j
wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych
przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i zlaczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o
predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i
uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywac r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajac zgorzeling i nierdéwnoscei.
Wszystkie spoiny czolowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia (np. przez
zastosowanie odpowiednich podkladek), aby gran byta jednolita i gladka. Obrébke spoin mozna
wykonaé recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowa¢ inng obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze
migjscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
i zaleceniami producentow.
Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystapienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztalow swiadezy o dlugotrwalym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w
reakcje chemiczna ze skladnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia sig elektrody. Suszenie
elektrod przestarzalych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zfaczy spawanych zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natgzenia i napigcia pradu podczas spawania
nie moga przekracza¢ 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne s
rysy lub peknigcia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracei zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklgénigé. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekraczac 15 %
grubosci spawanych elementow.

5.5.Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy

5.5.1. Polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/5-10050

Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej Sst C. Kazda spoina
konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego marka. Wszystkie spoiny
po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiardw liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla konstrukcji wsporczej kg

Jednostka obmiaru dla nadprozy mb
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™
8.2 Odbiér robot przy konstrukcjach stalowych

Odbidr elementdw konstrukeji stalowych polega na :

- pomiar elementéw przed montazem ( sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z pomiarami  z natury
dotyczace dlugoscei belek)

- sprawdzeniu powlok malarskich (tych elementow ktére podlegaja zabezpieczeniu)

- ponowne sprawdzenie powlok malarskich po wykonaniu polaczen spawanych i ewentualne
poprawienie ich w migjscach uszkodzonych podczas spawania.
- sprawdzenie jako$ci spawania wg wymagan norm dotyczacych wykonywania
konstrukeji stalowych
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia p.poz.

9.0 PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- wykonanie czynno$ci wymienionych w pkcie 5

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badafi i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane

PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane

PN-H-93010 Stal. Ksztalttowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania
PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

ROZDZIAL VII
CPV 45233140-2 UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych —odtworzenia nawierzchni z kostki , zwiazanych z
wykonaniem schodéw zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na
terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robédt dotyczacych odtworzenia nawierzchni z kostki wiazanym z wykonaniem
schoddéw zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie
przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem opaski , drogi wewnetrznej i dojscia do budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Podsypka (warstwa odcinajgca) piaskowa- wykonaniem warstw odsaczajaca i odcinajaca
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Podbudowa betonowa- jedna warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnigciu
wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5 MPa stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni. 2,5
Mpa dla opaski i dojscia

1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Rozdz. | ,,Wymagania og6lne”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1 Materialy sypkie

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do
mieszanki zwirowej powinno spehiaé wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:od 0 do 20 mm, WP powinien
wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Piasek - Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

2.2.1 Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostke brukowa przed wykopami rozbiera¢ i zesktadowaé opodal zbiornika. Kostke te oraz obrzeza
nalezy zastosowac ponownie po zakonczeniu napraw zbiornika .

2.4 Chudy beton

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagnigcie wytrzymatosci na
sciskanie Rm=5,0 Mpa

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac
130 kg/m’.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
3.0 SPRZET

3.1.0goIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie
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to, po skoniczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zaggszezenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z osfong z tworzywa sztucznego.
3.3. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
~ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
3.4. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
3.5 Sprzet do wykonania podbudowy betonowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowe;.
zageszczarek plytowych,

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogo6lne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.4. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.5. Transport cementu

powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 .Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne™

5.2 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnoleghych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

(98]
L2
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5.3 Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace

rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja

zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien

spulchnié¢ podfoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spehiajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania

5.4 Nawierzchnia z kostki brukowej

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

5.4.1.1Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ kroétszy od |
minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych
probach. W mieszarkach typu ciggltego predkosé podawania materiatéw powinna by¢

ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1-20% jej
wartosci. Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukiadarek lub

rowniarek. Grubosé ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie

wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podhuznych i poprzecznych. Przy uzyciu
rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.4.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712

Grubosé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaftek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5 Ustawianie obrzezy trawnikowych

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
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Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci | cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku |:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokosé..
5.6.3.2 Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczad szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikow ustawionych na lawie betonowej. Spoiny krawe¢znikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczna masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznad si¢ z zaleceniami producenta systemu i scisle ich
przestrzegac.

6.3. Podbudowy

6.3.2. Uksztaltowanie osi podbudéw

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm.

6.3.3. Rzedne wysokoSciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cmi-3 cm.

6.3.4. Rownos¢ podbudow

Nieréwnoéci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ latg 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne podbudéw

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ podbudéw

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac¢ + | cm.
6.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badaf wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4.2. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowa i
odpowiednimi SST.

6.4.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.4.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST
— pomierzenie szeroko$ci spoin,
— sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.6. Nieréwnosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.7. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.8. Niweleta
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.9. Szerokos$é nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
6.4.10. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboscei podsypki nie powinny przekraczac = 1,0 cm.
6.5 Ustawianie obrzezy
6.6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenic katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.
Badania pozostalych materialow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (flawe)
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy)
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
— linii obrzeza w planie, ktoére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypehienie
badanej spoiny na pelna gtebokos¢.
6.7 Badanie podbudowy betonowej w czasie robot
6.7.1 Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotnos¢é mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skfadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
6.7.2. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora, wedtug PN-B-04481
6.7.3 Gruboéé warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubos¢ warstwy nie moze roznic
si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 1 cm.
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6.8.10 Grubos¢ warstwy

Dwie probki

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanych podbuddw i nawierzchni
Jednostka obmiarowa jest mb wykonanego ustawienia kraweznikow i obrzezy

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady edbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6ine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

Wykonania podbuddéw

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw

wykonanie czynnosci ujgtych wp 5

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.Roboty ziemne. Wymagania i

badania

PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych

hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 1008 Woda do betonow i zapraw

PN-EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki, obrzeza, elementy palisady

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
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ROZDZIAL IX
CPV 45321000-6 1ZOLACJE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania izolacji powlokowych zwiazanych z wykonaniem
schodéw zewngtrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie
przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych wykonania izolacji powlokowych zwigzanych z wykonaniem
schodéw zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie
przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

-gruntowania podiozy

-izolacji przeciwwilgociowych pionowych na murach podziemnych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materialy

Preparaty gruntujace zalecane przez producentow, emulsja bitumiczna
Dwusktadnikowa masa polimerowobitumiczna

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot

Metalowa paca metalowa ewentualnie agregat do natrysku

Wiertarka z mieszadlem

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jednak obok drugiego
najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania og6ine”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.3 Zgodnosé z dokumentacja

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem izolacji nalezy mur oczysci¢ i wykona¢ rapéwke cementowa. Do wykonania
izolacji mozna przystapi¢ po jej wyschnieciu. Podloze musi by¢ rowne, zwarte, noSnych, czyste, suche
wolne od kurzu i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.

5.5 Wykeonanie izolacji powlokowych

Emulsje bitumiczna gotowa do uzycia naklada¢ dwukrotnie za pomocg szczotek lub pedzli ze
sztywnym wlosem przez wcieranie w rapowke.

Stwardniaty material mozna usuna¢ za pomocg rozpuszczalnika

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podloza od +5°C do
+25°C

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

6.2 Kontrola w trakcie robét

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie

ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot konieczny jest staly i

bezposredni nadzdr nad robotami personelu technicznego budowy .

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlina

uwage na:

- sprawdzenie materialow oraz dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ materiatéw z normami oraz
niniejsza Specyfikacja

- sprawdzenie nierownosci powierzchni podkladu

- sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic jednolitg
czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej warstwy,

- kontroli iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbioér izolacji

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robét izolacyjnych
sq badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materialéw
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- sprawdzenie podioza pod izolacje
- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. [ ,,Wymagania og6ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta izolacji obejmuje:

- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych $cian

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

ROZDZIAL X )
CPV 45112710-5 ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie odtworzenia terenéw zielonych zwigzanych wykonaniem
schoddéw zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie
przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w zakresie odtworzenia terendéw zielonych zwiazanych z wykonaniem
schodéw zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie
przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem:

- z odtworzeniem uszkodzonych powierzchni trawnikow z tytutu skladowisk . wykopdw oraz placu
rozbiodrek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. | ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne™

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

2.2 Materialy

2.2.1 Trawy

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, oraz zdolnos¢ kietkowania.
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2.2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).

3.0 SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu i skladowania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1, Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowac
sie w pojemnikach

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadofowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewacd.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™.

5.2.1. Trawniki

a). Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sg

nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

Teren powinien byé wyrdwnany i splantowany. Ziemia urodzajna

powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana.

Przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a

potem walem -kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej
do potowy wrzednia.

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od | do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona
traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci
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6.2.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszezenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia iloSci zanieczyszczen
- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podiewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy .
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "lysin"),
- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow
7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne™

7.2. Jednostka obmiarowa

dla trawnikéw m’

7.3 Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wycinkg zieleni s3:
- wycietych i wykarczowanych drzew szt.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- wykonanie czynnosci wymienionych w pkcie 5

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialow
- wykonanie badafi i pomiaréow kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z pézniejszymi zmianami.

PN-G-98011 - Torf rolniczy
PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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ROZDZIAL X1
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem rusztowaf zwiazanych z wykonaniem schodow
zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola

nr 5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w zakresie wykonania rusztowaf zwigzanych z wykonaniem schodow
zewnetrznych do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr
5 przy ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

Ustawieniem rusztowan

Demontazem rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”

2.0. MATERIALY

Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm.

Rusztowania wykona¢ jako systemowe.

Do robot elewacyjnych stosowa¢ tradycyjne rusztowania z pomostami i zabezpieczeniami w
formie balustrad.

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Transport elementow rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
ustawianie rusztowan wykonywaé zgodnie z zasadami systemu oraz instrukcja producenta.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. 1., Wymagania ogdine”

Kazde dzialanie zwigzane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowa¢. Montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedlug zasad zawartych w
instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan

jest odbidr techniczny rusztowania. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie

protokétu odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem
odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1/ sprawdzeniu stanu podtoza

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewngtrzne

3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowarn z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek

4/ sprawdzeniu stgzen-przez ogledziny zewngtrzne

5/ sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew zgodnie z instrukcja
montazu

6/ sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewngtrzne

7/ sprawdzeniu komunikacji-przez ogledziny zewnetrzne. No$nos¢ wysiggnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2.0kN

8/ sprawdzeniu urzadzei piorunochronnych -przez pomiar opornosci

9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odleglosci

10 sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez ogledziny zewngtrzne

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni. Diugosé
rusztowan nalezy przyjmowac wg dtugoéci $ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukly naroznik budynku . Wysokos¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podtoza,
na ktérym sa ustawione do wysokosci 1,5m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do
gornej krawedzi $ciany, gzymsu wieficzacego lub tynku, okladziny itp. robot, jezeli roboty na scianie
$q

wykonywane na niecatej jej wysokosci.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m’

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I, Wymagania ogolne”
8.1 Badania i odbior rusztowan z rur stalowych

powinny obejmowac:

- badania czesci skladowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania
- ogledziny zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiardw

- sprawdzenie zlaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

- stanu podfoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy i stezen

- zakotwien, pomostdéw roboczych i zabezpieczajacych
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne™

Cena jednostkowa za wykonanie I m2 rusztowania(montaz i demontaz) winna obejmowac prace
zwigzane z:

- ustawieniem i rozbiorka rusztowai taczne ze schodniami i spocznikami

- ulozeniem, przekladaniem i rozbiérka pomostow roboczych i zabezpieczajacych

- zaloZzeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i porgczy ochronnych oraz daszkow
zabezpieczajgcych

- wykonanie i rozbidrka pionéw komunikacyjnych

- zalozenie na konstrukeji rusztowan i przekladanie wysiggnika do podnoszenia materialow

- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzenie
sztywnosci konstrukcji

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje;
Zakres rob6t opisanych w punkceie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtowne parametry.
PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowan, budowy rusztowan. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 74 U /2002/Zacza ,trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nos$nych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowan Wymagania, klasyfikacja i
ocena

PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urzadzenia budowlane. Obciazenia badawcze.

PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgs¢ 1.
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1.
Szczegdlne metody projektowania konstrukcji

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .Czes¢

I. Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

ROZDZIAL XII
CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt tynkarskich wigzanych z wykonaniem schodéw zewnetrznych do

ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola Nr 5 przy
ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z z wykonaniem schodéw zewngtrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola Nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

1.3. Zakres robot objetych SST
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-Wykonanie tynkow zwyklych
-wykonanie tynku cienkowarstwowego
-wykonanie gladzi gipsowych
-wykonanie tynku mozaikowego
-wykonanie tynku dzwigkochlonnego
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, lub wyro6wnawcza
nanoszone recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".
Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami |
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Rozdz. I ,,Wymagania ogdine”

2.2 Zaprawy

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc¢
jednolita i jednobarwna masg.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki

Sklad objetosciowy skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i1 wapna.

2.3 Dekoracyjny tynk mozaikowy

Kupiona mase tynkarska nalezy zuzy¢ w czasie, ktory jest podany przez producenta

jako dopuszczalny okres przechowywania (najczgsciej dwunastu miesigcy). Przez ten

czas musi byé ona chroniona przed mrozem i upatem, bo zaréwno mréz, jak i

przegrzanie masy niszczy zawarta w niej Zywice.

2.4 Tynk silikatowy

Gotowa masa tynkarska baranek

2.5 Tynk dzwi¢gkochlonny

Akustyczny tynk celulozowy

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne”
3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

- kielnie, pace, packi do ksztaltowania powierzchni tynkow
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- mieszarki do zapraw,
- agregaty tynkarskie,
- betoniarki wolnospadowe,
- pompy do zapraw,
- przenosne zbiorniki na wodg.
- maszyna rozdrabniajaca widkna celulozowe
- pompa klejowa
- weze cisnieniowe

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdine”

4.2. Transport materialow

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosei przewozonych
materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6ine”

5.2 Zalecenia ogoélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ wykonane
zamurowania przebicia i bruzdy.

5.3 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase

Skiad objetosciowy skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

5.4 Nakladanie tynku

Nakladanie tynku moze odbywaé si¢ recznie (paca) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grubos¢ 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepnosei tynku do podloza.
Obrzutke rozpoczyna sie od géry sciany przy pomocy kielni. Narzut musi by¢ polozony
bardzo precyzyinie, poniewaz od dokladnosci z jakaq zostanie wykonany zalezy wyglad
przyszlej elewacji. Tynk kladziony jest najczedciej zwykorzystaniem tzw. pasow
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwiazan polega na narzuceniu
odcinkow zaprawy w odleglosciach okolo 1.5 m. Po stwardnieniu stuza one jako odnosniki
dla laty wyréwnujacej powierzchnig narzutu. Listwy tynkarskie wykonane s z cienkiej
blachy i mocuje sie je do Sciany przy pomocy niewielkiej ilosci zaprawy szybkowigzace;j.
Nastepnie po nalozeniu obrzutu prowadzi si¢ po nich latg Sciggajaca nadmiar zaprawy. Ubytki
oraz zaglebienia powstale w czasie wyréwnywania narzutu powinny by¢ szybko uzupemnione.
Przed stwardnieniem naniesionej i wyréwnanej warstwy jej powierzchnia powinna by¢ zatarta
styropianowa paca (przy jednoczesnym skrapianiu tynku woda).Powloke dekoracyjng mozna
zacza¢ wykonywac juz w 24 godziny po zatarciu tynku.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogo6lne”

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnoscei
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle".

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I ,,.Wymagania og6ine”
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostka obmiaru tynkéw jest m’

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne” Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami [nspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg

- jakosci zastosowanych materialow

- prawidlowos$¢ przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach i stykach

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcii,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- ulozenie tynku

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-76/6734-02 Plastyczne zaprawy tynkarskie. Instrukcje i certyfikaty

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoscl.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe.

ROZDZIAL XIII
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich zwigzanych z wykonaniem schodéw zewngtrznych do
ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy

ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét malarskich zwiazanych z zwiazanych z wykonaniem schoddw zewngtrznych
do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy

ul. Spokojnej 13 w Lublinie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

Robot malarskich zewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

2.2 Materialy do malowania
- Farba podktadowa miniowa
- farby aklidowe do malowania konstrukcji stalowych
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3.0 SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szezotki druciane do czyszczenia podloza, lub szlifierki

- pedzle i walki,

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéow

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.

4.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6ét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

5.2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢c po calkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym s$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki),

- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na I n’,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6Inosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podlozy i nakladania powlok malarskich.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1,,.Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla robét malarskich jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne™

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkej,

- przygotowanie i transport materialow

- wykonanie malowan

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

ROZDZIA L X1V
ROBOTY NIESKLASYFIKOWANE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robot nie ujetych w wczesniejszych
rozdziatach SST

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z wykonaniem schodéw zewnetrznych do ogrodu
przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie

51



USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF KEDZIERSKI
‘ LUBLIN UL. MORAWIAN 8
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem i montazem :
-Montaz balustrad schodéw zewngtrznych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano Rozdz.
1,,Wymagania og6lne”

2.2 Balustrady schodowe

Balustrady i pochwyty.

Balustrady i pochwyty o konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL
6029. Wysokos¢ balustrady 110 cm. W projekcie przyjeto balustrady wykonane z ksztaltownikow
stalowych laczonych poprzez spawanie. Stupki i porecze wykonane z rury stalowej @ 50 x4mm,
wypelnienie stanowig rury stalowe @ 16 x 2,5mm w ukfadzie pionowym i poziomym (nad porgcza na
wys. 75cm). Odstgp miedzy pretami wypelnienia w przeswicie 8-10cm (max. 12 cm). Shupki
balustrad mocowane do konstrukcji zelbetowej schodow, w miejscach taczenia schodéw z murami
oporowymi porgcze mocowane bezposrednio do konstrukcji murdw. Schody wyposazone w
podwojne porecze dla dzieci montowane na wysokosci 75cm i dla dorostych notowane na wysokosci
110cm. Pochwyty i porecze balustrad montowaé 5 cm od muru.

2.2.1 Elektrody

Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-88/M—69433.

2.2.2 Okladziny schodéw

Oktadzina schodéw, podestow murkow systemowa z desek systemowych tarasowych, schody i
podesty z desek ryflowanych 2,1-2,8cm na legarach systemowych 5-7x3-4cm. Przyjeto grubosé
okladziny facznie z legarami ok. 6cm. Stosowaé zalecane elementy przyjetego systemu w tym
elementy wykonczeniowe, listwy wykoficzeniowe, sruby ze stali nierdzewnej. Okladziny wykona¢
wg zalecanych rozwiazan systemowych. Deski drewniane zaolejowac olejem koloryzujacym do
drewna do stosowania zewngtrznego w kolorze ,, TEAK™ .

2.2.3 Okladzina murkow

Oktadzina murkow, z desek elewacyjnych drewnianych Swierkowych gr 2 - 2.4cm, (lub innych
alternatywnych), na legarach drewnianych, deski zaolejowac olejem koloryzujgcym do drewna do
stosowania zewngtrznego w kolorze ,,TEAK”. Legary drewniane zabezpieczy¢ przed wilgocia. Pod
legary drewniane stosowa¢ podkiadki gumowe, stuza one do izolacji legara od podioza zmniejszajac
kontakt z woda.

Elementy drewniane okladzin zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnych oraz zapobiegajacym
biodegradacji drewna (preparatem bezbarwnym bezwonnym nieszkodliwym dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska naturalnego), nastgpnie pokryé powloka dekoracyjno - ochronng - olejem do drewna do
stosowania zewnetrznego

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprz¢t do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
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spawania.
Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukceja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
spawarki powinny staé¢ na izolujacym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,
sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [,,Wymagania ogélne™

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”

5.2 Polgczenia spawane

Wszystkie elementy balustrady, tj. shupki, porgcze, elementy wypelnienia, taczniki, zaslepki
oraz plyty dolne, powinny by¢ cicte mechanicznie. Stosowanie cigcia gazowego dopuszczalne
jest jedynie do cigcia zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Obrébke spoin mozna wykonaé recznie szlifierka lub frezarkg albo stosowaé inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Potaczenia spawane stalowych elementéw balustrady powinny speinia¢ wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2..

5.3 Sposo6b kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukeji schodow za pomocg kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreei¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajac
szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych
nieréwnosci oraz uszczelnienia styku plyt stalowych z nawierzchnia nalezy pod podstawami
stupkow wykonaé polewki epoksydowe grubosci ~ 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

6.2 Kontrola balustrady

Odbiorowi podlegaja: wytworzenie balustrad wykonanie kotew

wklejanych, montaz segmentdéw balustrad oraz odbior wszystkich elementow wraz z

odbiorem powloki zabezpieczenia i polerowania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogo6lne™

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mb balustrady
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”
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