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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJWYKONANIA | ODBIORU RO-
BOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie ogdlnego zakresu robot
budowlano-konserwatorskich oraz podstawowych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z Przebudowq na cele kulturalne piwnic klasztoru
powizytkowskiego w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakow 12,
Projekt wykonawczy — Aktualizacja projektu wykonawczego z 2013 r. wykonanego przez
CZEGEKO Sp. z 0.0., Plac Sikorskiego 2, 31-115 Krakow

Inwestor: Gmina Lublin, Plac tokietka 1, 20-109 Lublin20-078 Lublin

2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza STWIORB, rownolegle z projektem wykonawczym (aktualizacja) jest integralna
cze$cig dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w pkt. 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Roboty ogélnobudowlane wewnetrzne

3.2. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

3.3. Akustyka wnetrz

3.4. Wewngetrzne instalacje sanitarne

3.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

3.6. Wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

3.7. Elektroakustyka

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu
poszczegolnych materialow opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa. Wykonawca ztozy oswiadczenie

0 zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami w terenie.

4.2.  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsa i specyfikacja techniczna.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech rowniez nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne

z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i beda miaty negatywny wptyw na
jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg musiaty by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.3.  Zabezpieczenie miejsca budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace dostep do miejsca budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien 1w nocy.

Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ szczegdlng uwage oraz skutecznie
zabezpieczy¢ fresk w pomieszczeniu -1.31.

Organizowanie i prowadzenie robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowat tak,
by nie zaktécaty one funkcjonowania pozostatej czesci budynku Centrum Kultury.

Koszt zabezpieczenia miejsca budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

W czasie trwania robot Wykonawca utrzyma miejsce budowy i jego otoczenia w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych a wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprz¢t i materiaty
bedzie sktadowat w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, natomiast zbedne — bedzie
usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje miejsce budowy wraz z jego otoczeniem
I przekaze go Inwestorowi.

4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany:
a) utrzymywac teren budowy w stanie ogolnego tadu i porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania z placu budowy i pozbywanie si¢ w sposob
legalny 1 zgodny z obowigzujacymi przepisami wszelkich odpadow wytworzonych w toku
przeprowadzanych prac budowlanych.



4.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat
nieprawidlowej realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.6.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obiekcie oraz na
powierzchni terenu przy obiekcie i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru, Centrum Kultury i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji

w budynku oraz na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

4.7.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

4.8. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegodlne elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy osob
trzecich pracujacych na jego rachunek.

4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigazany jest zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwigzane



z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

5. MATERIALY
5.1.Podstawowe materialy zastosowane do wykonania zadania i ich wymagania

5.1.1. Betony w elementach konstrukcyjnych

5.1.1.1. Mieszanka betonowa do podbijania fundamentéw $cian i filaréw
Gotowa, certyfikowana mieszanka betonowa o klasie wytrzymatosci na $ciskanie
min. 15,0 MPa, niskokurczliwa:
- | faza podbijania — beton o konsystencji zalecanej przez producenta wylewany
do wys. 30 cm
- Il faza podbijania — beton potsuchy — uzupehienie do petnej wysokosci metoda
podbijania

5.1.2. Elementy stalowe do wzmocnienia nadprozy

5.1.2.1. Ksztattowniki HEA 120
Dwuteowniki szerokostopowe HEA z réwnolegla powierzchnig wewngtrzng stopy.
h=114 mm, b=120mm, pole przekroju =25,3 cm2, ci¢zar = 19,9 kg/m; wymagana
zgodnos¢ ksztaltownika z polskimi normami
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych przez malowanie farba
poliuretanowa w kolorze czarnym matowym — standard w stosowaniu do konstrukcji
wewnatrz obiektu, w warunkach nie narazonych na wilgo¢ srodowiska
zewnetrznego.

5.1.3. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.3.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna
Papa podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej, strona
wierzchnia przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych w podtozach

posadzkowych

5.1.3.2. Folia izolacyjna
Folia izolacyjna polipropylenowa PE gr. 0,2 mm do izolacji wodochronnej
w warstwach posadzkowych, uktadana na zaktad, z wywinigciem na $ciany na wys.
10cm

5.1.3.3. Elastyczna membrana wodoszczelna z ,.ptynnej folii”
Membrana przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, wykonana
wg zalecen producenta

5.1.4. Betony podposadzkowe

5.1.4.1. Chudy beton
Beton 10,0 MPa jako podbudowa wykonana na gruncie rodzimym pod podtoge na

legarach (gr. 15 cm) i podtogg na gruncie (gr. 10 cm) w pom. -1.03

5.1.4.2. Podloze betonowe w warstwach posadzkowych
Beton B15 (C15/20) grub. 10 cm i 15 cm, stanowiacy warstwe no$ng posadzek
wewnetrznych

5.1.4.3. Masa betonowa uzupetniajgco-wyréwnujgca
Gotowa masa betonowa do stosowania w celach uzupetniajgco-wyroéwnujacych na
istniejacych podlozach betonowych o duzej przyczepnosci do istniejacego podioza
betonowego 1 wlasciwosciach sczepnych




5.14.4.

5.1.4.5.

Podktad betonowy zbrojony wtdknami polipropylenowymi
Gotowa masa betonowa z wtoknami polipropylenowymi przeznaczona na
posadzkowy podktad betonowy

Masa samopoziomujaca
Masa samopoziomujaca stanowigca rowne podtoze pod wierzchnig warstwe
posadzkowg z linoleum uktadanego na kleju

5.1.5. Izolacje termiczne i akustyczne w podlozach posadzkowych

5.15.1.

5.15.2.

Styropian EPS100
Lambda > 0,038 (W/m-K), wysoka odporno$¢ na Sciskanie

Wetna mineralna skalna do podtog

Sprasowana do podtog ptywajacych, thumigca dzwigki uderzeniowe oraz odglosy
chodzenia, tupania, skakania, lambda > 0,036 (W/m-K), wysoka odpornos¢ na
Sciskanie, klasa $cisliwosci CP4, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MU, gestosé
110 kg/m3

5.1.6. Wierzchnie warstwy posadzkowe

5.1.6.1.

5.1.6.2.

5.1.6.3.

5.1.6.4.

5.1.6.5.

5.1.6.6.

5.16.7.

5.1.7.

Posadzka betonowa impregnowana

Posadzka betonowa cienkowarstwowa o barwie platyno-szarej, utwardzona
powierzchniowo, zatarta na gtadko. Dylatacje przeciwskurczowe nacinane i
wypehione sznurem dylatacyjnym a nast¢pnie wypelnione masg trwale plastyczng.
Zabezpieczenie powierzchni impregnatem rozpuszczalnikowym do posadzek
przemystowych zgodnie z zaleceniami producenta masy wylewki betonowej

Posadzka ceramiczna

Plyty gresu o wymiarach 60x60 cm, wykonczenie matowe, antyposlizgowe w klasie
R10, kolor — imitacja betonu, wysokosci cokotow = 10 cm — gorna krawedz cokotu
zrownana z plaszczyzng zewngtrzng tynku

Uktad ptyt posadzkowych zgodny z rysunkiem rzutu posadzki

Wybdr rodzaj i koloru ptyt na etapie realizacji do uzgodnienia z udziatem nadzoru
autorskiego i LWKZ

Wyktadzina linoleum naturalne (z rolki) Produkt naturalny produkowany na bazie
oleju Inianego, juty, wapienia, maczki drzewnej 1 Zywicy o grubosci 3,5 mm, klasyfi-
kacja obiektowa — klasa 23, nadajacy si¢ do ruchu wozkoéw na rolkach/kotkach, po-
siadajacy naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne, nie topiacy sig, antyposlizgowy
R9, odporny na dzialanie rozciefczonych kwasow, olejow, ttuszczow 1 standardo-
wych rozpuszczalnikow (alkohol, spirytus)

Parkiet debowy na podktadzie ze sklejki drewnianej
Parkiet dgbowy gr. 16 mm na wiasne pidro

Sklejka w podtodze na legarach
Podktady 1 przektadki pomigdzy warstwami ze sklejki lisciastej grub. 101 16 mm,
klasa |

Legary pod podloge z desek
Legary o wym. 60x90 mm i 60x100 mm

Parkiet lisciasty klejony do podloza
Gr. 16 mm

Impregnat zabezpieczajacy drewno i wyroby drzewne do stopnia trudnozapalno-

Sci



Kompleksowy srodek zabezpieczajacy drewno przed korozja biologiczng oraz jako
ochrona przeciwpozarowa drewna do stopnia trudnozapalnosci.

5.1.8. Plyty gipsowo-kartonowe G-K
Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, gestos¢ min. 840 kg/m3, wytrzymatos¢ na
zginanie: kierunek wzdluzny — 550 N. kierunek poprzeczny — 210 N, wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 10

5.1.9. Beton wodoszczelny — kanaly podposadzkowe
Beton B37 (C30/37) W10, niskoskurczliwy na kruszywie 8+15 mm

5.1.10. Materialy do wykonczenia $cian i sklepien ceglanych

5.1.10.1.Srodek gruntujacy i utwardzajacy podloze ceglane
Mineralny, gotowy, krzemianowo-alkaliczny srodek do gruntowania i utwardzania
podtozy piaszczacych i chlonnych, regulujacy chtonno$¢, wigzacy zarodniki
grzybow, otwarty dyfuzyjnie, mikroporowaty, bez dodatkdw rozpuszczalnikowych
I zmigkczajacych. Odczyn PH —ok. 11

5.1.10.2.Tynk wyréwnawczy do wypelniania ubytkéw i spoin
Mineralny, gotowy tynk podktadowy w postaci gruboziarnistej zaprawy na bazie
trasu, wapna, piasku i dodatkow mineralnych o uziarnieniu 0 — 4 mm
Whasciwosci: Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 8, Klasa
absorbcji wody: W2, Przyczepnosé: > 0,08 N/mm?2

5.1.10.3.Mineralny tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny cienkowarstwowy do ujednolicenia powierzchni (kruszywo
1 mm) — jako warstwe finalng nalezy zastosowac tynk cienkowarstwowy z
dodatkiem witdkien zbrojeniowych.
Wiasciwosci produktu: duza stabilno$¢ w Swiezej warstwie, niska kurczliwos$é
podczas wigzania
Wymagane dane techniczne produktu: Wytrzymatosé na $ciskanie: CS II (ok. 4
N/mm?), Uziarnienie: 0—1,0 mm, Podcigganie kapilarne wody: W1 (zg. z PN EN
998-1)
UWAGA: przy tynkowaniu powierzchni wymagajacych wzmocnienia (zarysowania,
drobne spekania) nalezy stosowac siatke podtynkowa z widkna szklanego

5.1.10.4.Siatka podtynkowa z witdkna szklanego Mata zbrojgca przeznaczona do stosowania
przy renowacji podtozy z rysami, drobnymi spekaniami. Mata powinna by¢ zato-
piona w mokrej zaprawie tynkarskiej centralnie i na gladko, z zaktadami ok. 10 cm
Wiasciwosci: gramatura: ok. 160 g/m? , wielko$¢ oczka: ok. 4 x 4 mm, wytrzymatos$¢
na zrywanie: >1,75 kN/5 cm

5.1.11. Malowanie $cian i sklepien wykonczonych tynkami

5.1.11.1.Farba mineralna nawierzchniowa wewnetrzna
Farba silikatowa do wnetrz, przeznaczona do malowania tynkéw mineralnych
0 jasnej kolorystyce
Wiasciwosci: Wysoka odpornos¢ na szorowanie na mokro, odpornos¢ na srodki
dezynfekcyjne, wspomaganie rozktadu szkodliwych gazow i zapachow w zwiazki
nieszkodliwe (CO2, H20), intensywnie kryjaca, paroprzepuszczalna, o odczynie
PH ok. 11

5.1.11.2.Farba mineralna nawierzchniowa wewnetrzna
Farba zolowo-krzemianowa do wnetrz, przeznaczona do malowania tynkow
mineralnych o intensywnej kolorystyce lub na ptytach gipsowo-wtdknowych




Wiasciwosci: Wysoka odpornos¢ na szorowanie na mokro, intensywnie kryjaca,
paroprzepuszczalna, odporna na plesnie i grzyby, o odczynie PH ok. 11

5.1.12. lzolacje akustyczne
5.1.12.1.Pom. -1.02

Sufit akustyczny z welny mineralnej skalnej gr. 20 mm wykonczony fabrycznie
w kolorze NCS S 7502-B, systemowy modutowy z ukrytym montazem mocowany
na ruszcie 1 wieszakach, wspdtczynnik pochtaniania w = 0,95 (Klasa A)

5.1.12.2.Pom. -1.03

Podtoga akustyczna legarowa typ P1

Podktadki neopren lub gumowe 10 mm

Deski dgbowe 16 mm

Sklejka 16 mm; 10 mm

Legary w uktadzie krzyzowym (90+100 mm) na podktadkach 10 mm j.w.
W pustce miedzy legarami wetna mineralna 50 mm, gestos$¢ ok. 20 kg/m3

Podloga akustyczna legarowa typ P2

Podktadki neopren lub gumowe 10 mm

Deski dgbowe 16 mm

Sklejka 16 mm; 10 mm

Legary w uktadzie krzyzowym (90+100 mm) na podktadkach 10 mm j.w.
W pustce miedzy legarami wetna mineralna 50 mm, gestos$¢ ok. 20 kg/m3
Na pierwszej warstwie legarow sklejka gr. 10 mm

Ustroje sufitowe 60x60 cm gr. 15 cm

W co drugim ustroju oprawa o$wietleniowa wpuszczana w ustrdj; odstepy pomiedzy
ustrojami 20 cm; w odstepach pomigdzy ustrojami montowany ruszt stalowy

250 mm

Materiaty w ustrojach sufitowych Su:

Scianki ,,pudetka” ze sklejki gr. 15 mm; wysoko$é 11 cm

Spod ,,pudetka” — ptyty dzwigkochtonne z welny mineralnej skalnej gr. 40 mm

0 wsp. pochlaniania ¢w= 1,00 — zewngtrzna strona ptyt matowa, barwiona wg
kolorystyki wnetrza

Ustroje typ A — spodnie (pierwsza wewngtrzna warstwa)

Sklejka gr. 20 mm z pojedynczymi otworami ¢ 1 do 3 sztuki w panelu
Laty drewniane 5x20 cm

Welna mineralna 200 mm zabezpieczona welonem szklanym

Ustroje typu B — wierzchnie (druga zewngtrzna warstwa ustrojow)
Sklejka gr. 15 mm — barwiona na kolor NCS S 8500-N

Laty drewniane 5x13,5 cm

Drucik, zytka podtrzymujace welng mineralng

Welna mineralna gr. 6 cm

Uktad na $cianie wg rysunku

Ustroje typu C — wierzchnie

Sklejka gr. 15 mm — barwiona na kolor NCS S 8500-N
Laty drewniane 5x13,5 cm

Drucik, zytka podtrzymujace welne mineralng

Welna mineralna gr. 6 cm

Uktad na $cianie wg rysunku
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Ustroje typu D1, D2 — wierzchnie

Sklejka 10 mm, 20 mm — barwiona na kolor NCS S 8500-N

Plyty dzwigkochtonne ze skalnej welny mineralnej — wspotcz. pochtaniania dw=1,0
Uktad na $cianie wg rysunku

5.1.12.3. Welna mineralna skalna w ustrojach akustycznych:
- welna mineralna gr. 5 cm, gestos¢ 20 kg/m3
- welna mineralna gr. 6 cm zabezpieczona welonem szklanym
- welna mineralna ttumigca gr. 3 cm, gesto$¢ 60+80 kg/m3, zabezpieczona welo-
nem szklanym
- plyty dzwigkochtonne z welny mineralnej skalnej gr. 40 mm, wsp. pochtaniania
aw=1,0

5.1.12.4.Pom. -1.07, -1.08, -1.10
Sufit akustyczny na bazie welny mineralnej gr. 40 mm mocowany bezposrednio do
sklepienia wykonczenie bez linii potaczen. Wspotczynnik pochtaniania aw= 0,90,
Wspolezynnik pochtaniania @125Hz = min. 0,35

5.1.13. Scianka G-K
Scianka na stelazu konstrukcyjnym z profili stalowych ocynkowanych CW50,
z dwuwarstwowa oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm

5.1.14. Parapety
Parapety wykonane z konglomeratu kwarcowego

Parametry: grubos$¢ — 3 cm, dtugos$¢ dostosowana do dtugosci wneki grzejnikowej —
kazdy parapet wykonany jako jednoelementowy, szeroko$¢ parapetu wigksza o 2 cm
wzgledem szeroko$ci wngki murowej, wykonczenie — poler, krawedz zewnetrzna
sfazowana — 1 mm, kolor — jasnoszary

5.1.15. Blaty pod urzadzenia sanitarne
Blaty wykonane z konglomeratu kwarcowego
Parametry: grubo$¢ — 3 cm, dtugos¢ 1 szerokos¢ dostosowana do miejsca lokalizacji —
kazdy blat wykonany jako jednoelementowy, otwory na urzadzenia sanitarne
wpuszczane w blat (umywalki, zlewy) wykonane wg szablonow dotaczonych do
zakupionych urzadzen, wykonczenie — poler, krawedz zewnetrzna sfazowana —
1 mm, kolor — jasnoszary

5:116: Trwale wyposazenie w pomieszczeniach sanitarnych -1.06, -1.05, -1.15, -1.16 —
parametry urzadzen zgodnie z opisem w czesci — ARCHITEKTURA pkt. 7.5.

Kompletne zestawy podtynkowe WC pod wiszgce miski ustepowe (pom. -1.06, 1.15
i -1.16) z przyciskami sptukujacymi uruchamianymi recznie — przyciski w kolorze
czarnym

Miska ustgpowa wiszaca ceramiczna biata ze specjalng deskg sedesowa — komplet
przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —w pom. 1.16

Miski ustepowe wiszgce ceramiczne biate z deskami sedesowymi —w pom. -1.06 i -
1.15 (kabina WC D)

Kompletne zestawy podtynkowe pod pisuary (pom. -1.06) ze sptuczkami
uruchamianymi automatycznie

Pisuary wiszace ceramiczne biate — w pom. -1.06

Umywalka ceramiczna biata do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne —
W pomieszczeniu -1.16
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Porgcze uchylne przy umywalce 1 misce ustgpowej, stanowigce sprzet wspomagajacy
dla os6b niepetnosprawnych — w pomieszczeniu -1.16

Lustro nascienne nad umywalka w pom. -1.16 (pochylone)

Lustra $§cienne wbudowane w oktadzing ceramiczng §cian; wymiary wpisujace si¢
w uktad ptyt ceramicznych (-1.05, -1.15)

Blaty umywalkowe z konglomeratu kwarcowego na stelazach ze stali nierdzewne;j
w pom. -1.05 i -1.15 (przedsionek WC D); wierzch blatu montowany na poziomie
85 cm powyzej posadzki

Umywalki wpuszczane w blaty w pomieszczeniach -1.05 (przedsionek WC M) i -
1.15 (przedsionek WC D)

Baterie umywalkowe termostatyczne z dzwigniami z przedtuzonymi uchwytami —
w kolorze czarnym

Nascienne dozowniki na mydto, nascienne podajniki na reczniki, pojemniki na
papier toaletowy, szczotki ustepowe, pojemniki na odpady WC — w kolorze czarnym

Kosze na odpady przy umywalkach

5.1.17. Trwale wyposazZenie innych pomieszczen -1.18, -1.19, -1.20 — parametry urzadzen
zgodnie z opisem w cze$ci — ARCHITEKTURA pkt. 7.6.

Parapety nad wngkami grzejnikowymi z konglomeratu kwarcowego na stelazach ze
stali nierdzewnej w pomieszczeniach — wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzié
W naturze) w pomieszczeniach:

-1.06, -1.07, -1.10, -1.17, -1.18, -1.19

Blat pod zlew techniczny i umywalke, wykonany z konglomeratu kwarcowego na
stelazu ze stali nierdzewnej — wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzi¢ w naturze)
W pomieszczeniu -1.18

Blaty pod zlewy wykonane z konglomeratu kwarcowego na stelazu ze stali
nierdzewnej — wymiary wg rysunku (wymiary sprawdzi¢ w naturze) w
pomieszczeniach: -1.19i -1.20

Zlew techniczny osadzony w blacie (obok umywalki) w pomieszczeniu: -1.18
Zlewy osadzone w blatach w pomieszczeniach: -1.19 i -1.20
Umywalka osadzone w blacie w pom. -1.18

Odstojnik pytéw z podlaczeniem do niego zlewu osadzonego w blacie — w pom. -
1.18

Baterie do zlewow (pom. -1.18, -1.19 i -1.20) termostatyczne z wyciagana wylewka,
jednouchwytowe, stojace

Bateria do umywalki (pom. -1.18) termostatyczna z dzwignig z przedtuzonym
uchwytem

Nascienne dozowniki na mydto, nascienne podajniki na r¢czniki przy blatach ze
zlewami

Kosze na odpady przy blatach ze zlewami

5.1.18. Sprzet wspomagajacy w WC dla niepelnosprawnych
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Sprzet wspomagajacy przy misce sedesowej 1 umywalce - porecze z mozliwoscig
odktadania na $ciang, w kolorze czarnym, atestowane zgodnie z potrzebami
uzytkowymi OzN.

5.1.19. Podesty sceniczne

Scena i stanowisko operatorow w pom. -1.03 z podestow systemowych,
segmentowych scalanych tacznikami, demontowalnych. Konstrukcja podestu to blat
wykonany z lekkiego profilu aluminiowego oraz komplet prostych ndg o regulowane;j
teleskopowo wysokosci. Blat podestu wypetniony wodoodpornag, antyposlizgowa i
trudno zapalng ptyta w kolorze czarnym. Nogi do podestu regulowane teleskopowo,
wykonane z profilu aluminiowego o przekroju 60 x 60 x 3 mm.

5.1.20. Kratki wentylacyjne peczniejace
Kartki wentylacyjne wykonane z organicznego materialu, peczniejace pod wplywem
temperatury pozaru, uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu.

5.1.21. Pokrywa otworéw rewizyjnych kanaléw posadzkowych na prowadzenie przewo-
dow wentylacji mechanicznej
Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej, mocowana
do o$cieznicy, wyposazona w specjalne punkty umozliwiajace podnoszenie.
OS$cieznica pokrywy do zabetonowania w podtozu. Pokrywa bedzie wypekniona
materialem posadzkowym odpowiednim dla danego pomieszczenia, na podbudowie
betonowey.

Wymiary zewngtrzne o$cieznicy: 500 x 500 mm

Montaz pokrywy musi by¢ przeprowadzony w sposob zgodny z zaleceniami
producenta.

UWAGI OGOLNE DO ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

I. Nalezy stosowa¢ wytacznie materialy 1 technologie posiadajace atesty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Il. Nalezy kazdorazowo sprawdza¢ zgodnos¢ materiatu z jego przeznaczeniem i miej-
scem zastosowania oraz przestrzegac instrukcji producentéw stosowanych materiatow.

I1l. Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen wykonawczych producentéw zastosowanych mate-
riatdéw, uwzglednia¢ warunki atmosferyczne podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz czas ich trwania a takze odpowiednio zabezpieczy¢ wykonane elementy do czasu
uzyskania przez nie odpowiednich wiasciwosci uzytkowych.

5.2.Warunki dopuszczenia materialow do wbudowania

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem. Powinny mie¢
aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz pozytywna oceng
higieniczna.

W zastosowanych w projekcie rozwigzaniach systemowych gwarancje obejmuja catos¢
danego systemu z kompletem materialdw w nim uzytych. Gwarancje poszczegdlnych
pozasystemowych materiatow uzytych jako zamienne nie przektadaja si¢ na gwarancje
systemowe.

Tam, gdzie rozwigzania techniczne w projekcie i specyfikacji technicznej oparto o konkretne
materiaty 1 systemy dopuszcza si¢ stosowanie innych, pod warunkiem wykazania
rownowaznosci ich parametréw technicznych 1 jakosciowych.
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Wszelkie ewentualne zmiany rozwigzan projektowych na etapie realizacji wymagaja
akceptacji projektantow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania lub zamawiania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jednych materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan bg¢da gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatéw i atesty
techniczne urzadzen). Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez oferenta
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, na urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczacC Si¢ Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami horm; mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru badania.

5.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
zakresowi robot przewidzianemu kontraktem.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kontraktowej i gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Prace be¢da prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdétowy ich zakres, opis oraz wymagania
techniczne zostaty zawarte w opracowanej dokumentacji projektowej, ktéra jest w posiadaniu
Zamawiajacego.

Szczegodtowy zakres prac do wykonania obejmuje réwniez przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazany problem.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Zmawiajacego, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i jakosci stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i wg obowigzujacych norm i przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

9.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

9.3.Badania prowadzone przez zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli 1 badania materiatléw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia Zamawiajacemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
I producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniat zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

9.4.Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia jedynie materiaty posiadajace aprobaty techniczne wtasciwych instytucji
i certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z dokumentacja
projektowsg i specyfikacja techniczna, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

10.2. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty z odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje zwigzang z robotami.

10.3. Przechowywanie dokumentow
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Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
jego zyczenie.

11. OBMIAR ROBOT

11.1.0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang dla celow platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Zamawiajacego.

11.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach czy zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

12. ODBIOR ROBOT

12.1.0dbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

12.2.0dbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
wyszczegolnionych w punkcie 12.3.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy.
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Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
W trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robéot poprawkowych lub uzupetniajacych, lub tez
nie zakonczenia petnego zakresu robot, ZamawiajaCy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

12.3.Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),

— Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dziennik budowy i ksiegi obmiarow,
— Certyfikaty 1 §wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatow,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie
odbiodr ostateczny.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i zasady ptatnos$ci stanowig warunki przetargu oraz warunki umowy zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

14. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do
prowadzenia robot w zakresie objetych zamowieniem, by¢ cztonkiem izby branzowej oraz
szczegblne wymagane uprawnienia, np. na prowadzenie robét w budynkach wpisanych do
rejestru zabytkow czy tez w strefach podlegajacych ochronie konserwatorskie;.

15. PRZEPISY ZWIAZANE 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze
zm. Dz. U. 2020 poz. 1333, 2127, 2320; Dz. U. 2021 poz. 11,234,282,789, 1986)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1129 ze zm.)



19

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004, nr 92
poz. 881 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz.
1321 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 272, 2269)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 ze zm. Dz. U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 p0z.1129)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogoOlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844
ze zm. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawie-
rajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 Poz.
963)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Katalogi branzowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budyn-
kach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Instrukcja ITB nr 448 ,,Wtasciwosci dzwigkoizolacyjne $cian, dachow, okien 1 drzwi
oraz nawiewnikow powietrza zewnetrznego”, Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2015



