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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I. Wymagania ogólne 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót sanitarnych związanych z  przebudową sieci wodociągowej- likwidacja hydrantu p.poż 

DN80 kolidującego z drogą oraz montaż hydrantu DN80 wolno przelotowego podziemnego w nowej 

lokalizacji,  oraz regulacja istniejącej infrastruktury technicznej  w związku z projektowanym dojazdem 

do miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 46  w rejonie ul Pana Wołodyjowskiego  

w Lublinie. 

Inwestycja polegać będzie na likwidacji istniejącego hydrantu podziemnego  usytuowanego w 
pasie ruchu drogi dojazdowej ul. Wołodyjowskiego oraz wykonanie nowego hydrantu podziemnego  
HP80 oraz regulacja istniejącego istniejącej infrastruktury technicznej  
z dostosowaniem do nowej niwelety drogi dojazdowej na terenie działki 81 obr. 0028- Rury 
Jezuickie, ark 8. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych wszystkimi SST.  

1.4. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna/deklaracja zgodności - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, określająca właściwości użytkowe i własności 
techniczne wyrobu podlegające ocenie, z wyodrębnieniem tych, które stanowią kryteria techniczne. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych oraz 
przepisami, dyrektywami, warunkami i wytycznymi technicznymi powołanymi we wszystkich 
poniższych specyfikacjach technicznych. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęciami Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Instytucja pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia 
i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w dokumentach 
przetargowych. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z przeprowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja instrastruktury wod-kan  i/lub elektrycznej lub 
przebudowa istniejących sieci. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Roboty - wszelkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 
zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym również dostarczenie 
robocizny, materiałów i sprzętu. 
Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja techniczna - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania 
robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część dokumentów 
przetargowych. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji 
i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót 
na warunkach określonych w dokumentach przetargowych Zamawiający przyjął, albo legalni następcy 
prawni tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną sieci wod-kan lub jej elementów, elektrycznych oraz odtworzeniem nawierzchni ulic lub 
ich elementów. 
Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami oraz 
zgodnie obowiązującymi polskimi normami, europejskimi normami, przepisami, warunkami i 
wytycznymi technicznymi - powołanymi w poniższych szczegółowych specyfikacjach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych 
robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy – przed rozpoczęciem robót i 
po ich zakończeniu w formie zdjęć cyfrowych i filmów, które będą szczegółowo opisane (z zapisana 
data i godziną) oraz zarchiwizowane w formie elektronicznej. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 
każdorazowo uzgadniane z Inspektorem Nadzoru, w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, SST 
lub uzgodnieniami, to Inspektor Nadzoru będzie mógł wydać polecenie ich demontażu i zastąpienia 
właściwymi na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach przebudowy hydrantu p.poz waraz z regulacją istniejącej 
infrastruktury wod-kan   wraz z robotami towarzyszącymi - w pasach drogowych ulic miejskich 
(„pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz zapewnienia ciągłości przejść 
i dojazdów do poszczególnych posesji znajdujących się w rejonie prowadzenia robót tj. na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednim zarządem drogi 
i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Koszty wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót, koszt zajęcia pasa drogowego oraz 
koszt zabezpieczenia terenu budowy, a także zapewnienia dostępu i dojazdu do przyległych posesji - 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną robót. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób nie naruszający stanu środowiska. W przypadku 
ingerencji po zakończeniu robót należy odtworzyć zniszczone struktury gleby i roślinności. 
Z gałęziami, dłużycami, karpinami i innym materiałem roślinnym z wycinki zarośli i drzew postępować 
zgodnie z ustawą o odpadach. Podobnie z materiałami rozbiórkowymi i wykopowymi nie 
przeznaczonymi do wbudowania należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach 
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami. toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

Koszty związane ze wszelkimi działaniami związanymi z przedmiotowym zadaniem 
budowlanym pod kątem ochrony środowiska są włączone w cenę umowną robót. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego i poniesie koszt 
ich napraw. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca będzie dysponował świadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obsługi sprzętu 
osób go wykorzystujących, jeśli wymagają tego stosowne przepisy. 
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2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 
właściwości użytkowych, deklaracjami krajowymi właściwości użytkowych i innymi dokumentami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 t.j. 
z dnia 28.09.2016r. z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót spełniały wymagania producenta i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz 
na bezpieczeństwo użytkowników dróg i pracowników na terenie budowy. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 
 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

 
 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie wyroby spełniające wymagania Ustawy 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 t.j. z dnia 28.09.2016r. z późniejszymi zmianami). 

6.8. Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Zapisy, które ze względu na dużą objętość nie mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy 
powinny zostać zawarte w innych dokumentach budowy (dot. np. wyników badań laboratoryjnych, 
danych dotyczących jakości materiałów, zgodności warunków geotechnicznych itp.) 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Księga obmiarów. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 
3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1) ÷ 2) następujące 
dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencje na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

 
 

8.  Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, wykończeniowych, komisja 
może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z 

wymaganiami „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK Lublin, Styczeń 2019, tj.: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem, 
2. projekt powykonawczy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami (w sposób widoczny – kolorem czerwonym) potwierdzone przez 
Kierownika budowy, 

3. potwierdzenia badań testowych na wyrobie wykonanych przez niezależną jednostkę (wymóg 
dla rur PE RC – pkt. 4.1. Rozdział I „Wytycznych…” MPWiK Lublin), 

4. Wersja elektroniczna mapy syt.-wys., na której opracowywana jest inwentaryzacja, w pliku 
geotif utworzonym z mapy wektorowej otrzymanej z MODGiK wraz z plikiem 
samowpasowującym (format dan) we współrzędnych geodezyjnych 2000, zapisane na 
nośniku CD lub przesłane e-mailem na adres mapa@mpwik.lublin.pl, w dowolnym terminie 
wyprzedzającym spisanie protokołu odbioru. W wyjątkowej sytuacji, przy braku innej 
możliwości, dopuszcza się przekazanie mapy w wersji elektronicznej w formacie evr. Zaleca 
się kompresowanie plików przekraczających rozmiar 1 MB przesyłanych pocztą do formatu 
zip. Wyklucza się tworzenie pliku tif poprzez skanowanie papierowej mapy inwentaryzacji.  
Uwaga. Jeżeli mapa w formacie geotif była przesłana na etapie opracowania mapy do 
diagnostyki sieci wod-kan nie ma potrzeby ponownego jej dostarczania 

5. protokół odbioru technicznego częściowego, 
6. potwierdzenie ciągłości ułożenia taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej, 
7. protokół z wykonanej próby hydraulicznej sieci wodociągowej, 
8. protokół z próby bakteriologicznej sieci wodociągowej, 
9. zezwolenie na wpięcie do czynnej sieci wodociągowej, 
10. protokół ze zgrzewania rur  
11. protokoły z prób zagęszczenia gruntu, 
12. protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych odtworzeniowych, w przypadku takiego 

wymogu ustanowionego przez Zarządcę drogi,  
13. dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
14. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. 

PZJ, 
15. deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje krajowe właściwości użytkowych i inne 

dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. z Ustawą o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2016.1570 t.j. z dnia 28.09.2016r. z późniejszymi zmianami) 

16. dokumentacje fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych 
i istotnych robót zanikowych), 

17. powykonawcza branżowa inwentaryzacja geodezyjna w wersji papierowej – oryginał (2 egz., 
dla odbiorów realizowanych w ramach FS – 3 egz.) z pełnym uzbrojeniem terenu oznaczona 
pieczątką będącą potwierdzeniem przyjęcia inwentaryzacji do zasobów ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz robocze geodezyjne szkice powykonawcze 
(1 egz.).  

W przypadku, gdy wg komisji (Inwestor, Kierownik budowy, Inspektor /nadzoru i przedstawiciel 
MPWiK w Lublinie), roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Szczegółowe formy i terminy płatności za wykonanie robót określa umowa zawarta między 

Zamawiającym i Wykonawcą. W przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić koszty robót tymczasowych 
towarzyszących m.in.: 

- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Wykonawcy, 
- koszty dotyczące oznakowania robót, organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, 
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. 
zm.). 

[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1440 z 
późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 139). 

[5] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 poz. 250). 

[6] „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych” MPWiK Lublin, styczeń 2019 

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016. poz. 1570 
z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

II. Budowa  wodociągów 

 Kod CPV:  
 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót sanitarnych związanych z  przebudową przyłącza  hydrantowego p.poż DN80 oraz 

regulacja istniejącej infrastruktury technicznej  w związku z projektowanym dojazdem do miejsc 

postojowych przy Przedszkolu nr 46  w rejonie ul Pana Wołodyjowskiego  

w Lublinie. 

Inwestycja polegać będzie na likwidacji istniejącego hydrantu podziemnego  usytuowanego w 
pasie ruchu drogi dojazdowej ul. Wołodyjowskiego oraz wykonanie nowego hydrantu 
podziemnego  HP80 oraz regulacja istniejącego istniejącej infrastruktury technicznej  
z dostosowaniem do nowej niwelety drogi dojazdowej na terenie działki 81 obr. 0028- Rury 
Jezuickie, ark 8. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem: 

 
 

- budowę przyłączy hydrantowych dn80mm– 1 szt.  
- Likwidacja istniejącego przyłącza hydrantowego dn80 – 1 szt.  
- regulacji istniejącego uzbrojenia wod-kan w związku ze ułożeniem nowej nawierzchni drogi 

dojazdowej Pana Wołodyjowskiego : 

- właz komory wodociągowej- wykonać nowy właz  kl D400 z logo MPWiK, 

- skrzynka uliczna zasuwy wodociągowej DN100, 

- wpust deszczowy –wykonać nowy właz  kl D400 z zamknięciem ryglowym, 

- właz studni kanalizacji sanitarnej – wykonać nowy właz  kl D400 z zamknięciem zatrzaskowym z 

logo MPWIK. 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, gazociągi, wodociągi i kanalizacja) na czas budowy sieci wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w  normach 
państwowych i branżowych oraz w SST I. Wymagania ogólne pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST I. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST I. 
“Wymagania ogólne”. 

Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 
„Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych” MPWiK Lublin. 
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2.2. Rurociągi z tworzyw sztucznych 
Budowane odcinki sieci wodociągowych z odgałęzieniami wykonać z rur polietylenowych do 

wody pitnej w klasie PE100RC, wg PN-EN 12201-1÷5, „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen PE” – część 1 – Wymagania ogólne, cześć 2 – Rury, 
część 3 – Kształtki, część 4 – Armatura, część 5 – Przydatność do stosowania w systemie”, minimum 
dwuwarstwowe, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK Lublin, o średnicach: 

 dn40x3,7mm, szeregu SDR11, 
 dn125x7,4mm, szeregu SDR17, 

Zgodność wyrobu gotowego rur i kształtek wg „Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwierdzeniem 
wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie. 

Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS 1075 zobowiązany jest dostarczyć producent rur na 
żądanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. 

Łączenie rur i kształtek PE min. dwuwarstwowych należy wykonać z zastosowaniem metod 
zgrzewania metodą doczołową. 

Łączenie przewodów poprzez zgrzewanie musi być wykonane przez przeszkolonych 
i uprawnionych monterów, zgrzewy opisać na rurze pisakiem wodoodpornym. 

Zmiany kierunku trasy sieci należy wykonać za pomocą kolan kształtowych w miejscach 
zaznaczonych na rysunku sytuacyjnym lub profilu. Przestrzegać wymagań producenta rur. 

2.3. Hydranty ppoż. 
Przebudowie podlegać będzie  1 hydrant ppoż.-podziemny DN80 , istniejący hydrant należy 
zlikwidować i wykonać nowe podłączenie na istn sieci wodociągowej W100 za pomocą 
trójnika żeliwnego. 
Hydrant posiadają certyfikat CNBOPPoz., aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z 
wodą pitną i są przystosowane do ciśnienia maks. 1,6 MPa. Zastosowano hydranty ppoż. z 
samoczynnym odwodnieniem (na odwodnienie kolumny stosować osłony podziemne z 
tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, 
a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu powinno być szczelne) i podwójnym zamknięciem, 
na ciśnienie nominalne PN16 (1,6 MPa), montowany z zasuwą odcinającą. Hydranty wg. 
dokumentacji projektowej. Dla budowy odejść do hydrantów ppoż. stosować rury 
przewodowe z żeliwa sferoidalnego. Szczegółowe wymagania techniczne dla hydrantów 
ppoż wraz z odejściami wg. Wytycznych technicznych… MPWiK Lublin [1] o średnicach min. 
DN80x4,7mm. 

2.4. Bloki oporowe i podporowe 
Pod zasuwy, kołnierze ślepe na zakończeniu sieci, kolana i trójniki z żeliwa sferoidalnego należy 

wykonać bloki podporowe z betonu (zaleca się stosowanie prefabrykowanych bloków podporowych) 
zgodnie z częścią rysunkową. Zagęszczony grunt  do stopnia Is = 1,0 wg Proctora .  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST I. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do budowy sieci wodociągowej 
Budowę przyłącza hydrantowego DN80 wykonuje się w sposób ręczny i mechaniczny, przy 

pomocy następującego sprzętu: 
- ciągnika kołowego, przyczep samowyładowczych i dłużycowych, 
- żurawi samochodowych o udźwigu 4-16 ton, żurawi samochodowych, 
- spycharek gąsienicowych i samochodów skrzyniowych i dostawczych, ładowarek, koparek, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, agregatu prądotwórczego, ubijaków, sprężarek i spawarek,  
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibromłotów, wibratorów wgłębnych, 
- młotów pneumatycznych, zestawu do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych. 
-  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST I. "Wymagania ogólne". Stosować 

wymagania transportowe wg. „Wytycznych technicznych…” MPWiK w Lublinie [1]. 
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4.2. Transport materiałów 
Rury z żeliwa sferoidalnego podczas transportu zabezpieczyć przez stosowanie taśm  

i okrycia. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Przy wielowarstwowym układaniu 
rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 

Włazy, kręgi, pokrywy, deski mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być 
układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku 
wykorzystana była nośność środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie 
pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, 
kawałki drewna itp.). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST I. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia zgodnie z SST I. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 

 Wykopy należy wykonać, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [4]. Jeżeli materiały 
obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków 
antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metody wykonywania 
wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego i zgodne z Dokumentacja projektową. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę. 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 
jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu  
w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus 
średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

Zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z wodociągami (kable energetyczne 
i teletechniczne) powinno być wykonane w sposób trwały wskazany przez użytkowników tych 
urządzeń. Z gruntem wydobytym z wykopu, a nienadającym się do wbudowania, należy postąpić 
zgodnie z ustawą o odpadach [28] oraz aktami wykonawczymi [29]. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 

 Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest 
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [7]. 
 W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki 
lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-B-10736 [4]. 
 Podłoże pod rurociągi wody powinno spełniać wymagania producenta rur. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

Roboty montażowe sieci wodociągowej powinny być zgodne z „Wytycznymi technicznymi do 
projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK Sp. 
z o.o. w Lublinie, styczeń 2019 [1]. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, 
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
  Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych (hydrant) należy wykonywać złączami uszczelnionymi 
pierścieniami gumowymi. Owiercenie kołnierzy zgodne z normą PN-EN 1092-2 [8]. 
 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami. 

5.5.3. Wytyczne wykonania hydrantów ppoż. nadziemnych, zasuw, trójnika i studni 

 Hydranty wraz z zasuwą odcinającą wykonać na odgałęzieniu. Włączenie hydrantu do przewodu 
wodociągowego wykonać poprzez trójnik z żeliwa sferoidalnego. 
Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min. 1,0m od kolumny hydrantowej. 
Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.  

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów 
z rur żeliwnych - 0,5 m. Zasypywanie wykopów liniowych pod projektowane wodociągi wykonać 
piaskiem gruboziarnistym lub mieszaniną piasku ze żwirem z zagęszczeniem warstwami, co 20 cm 
zgodnie z dokumentacją projektową. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu wg PN-EN ISO 14688 [9]. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacja 
projektową. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 1,0 pod drogą i chodnikami 
oraz 0,95 w zieleńcach. Ponad warstwą posadowienia poza korpusem drogi, wykop zasypać gruntem 
rodzimym z zagęszczeniem warstwami, co 20 cm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST I. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę PN-EN 
ISO 14688 [9], PN-B-10725 [10].  
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa lub betonu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu i odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 

podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed 
korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia 
pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 
wentylacyjnych), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 
- badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych przeprowadza się dla 

wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i włazów, 
- sprawdzenie osadzenia urządzeń obcych polega na sprawdzeniu rzędnych posadowienia 

skrzynek zasuw, hydrantów i pokryw włazowych, oraz ich stabilności ( nie mogą ulegać 
drganiom podczas ruchu pojazdów).  

- skrzynki zasuw, hydrantów i pokrywy studni powinny być osadzone z dokładnością do ±5mm. 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grub. warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm, 
- (UWAGA! z uwagi na fakt braku szczegółowych danych co do posadowienia istniejącego 

wodociągu – długości przewodów oraz rzędne dostosować na budowie celem uzyskania 
odległości i zagłębień normatywnych), 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów żeliwnych 2 cm, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien wynosić Is=0,95 w zieleńcach i Is=1,0 pod odtwarzaną nawierzchnią ulic. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową budowy i wodociągów są: 
- 1 m (metr) montażu rurociągów żeliwnych, polietylenowych, oznakowania rurociągów taśmą 

lokalizacyjną i ostrzegawczą, montażu kominów z kręgów betonowych, wykonania przewiertów 
rurą ochronną stalowa,  

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia wykopów, obrukowania wokół skrzynek zasuw i hydrantów,  
- 1 m3 (metr sześcienny) wykopu, posadowienia, zasypania wykopów gruntem z wykopów i z 

dowozu materiałów do posadowienia, wykonania bloków podporowych i oporowych, uszczelnienia 
końcówek rury ochronnej, betonowe podłoża pod studnie,  
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- 1 szt. (sztuka) kształtek i króćców z żeliwa sferoidalnego i PE, połączenia rurociągu 
projektowanego z istniejącym, zakończenie sieci kołnierzem, przejścia szczelna przez ściany 
studni,  

- 1 kpl. (komplet) hydrantu ppoż. podziemnego wraz z zasuwą i skrzynką z obudową teleskopową, 
słupków betonowych z tabliczkami do oznakowania hydrantów podziemnych, zasuw, trójników, 
opaski do nawiercania wraz z zasuwą żeliwną kołnierzową krótką i skrzynką uliczną i obudową 
teleskopową, zestawów wodomierzowych,  

- 1 stud. (studnia) studnia zasuw 
- 1 złącz (złącze) łączenie rur polietylenowych, 
- 1 odc. (odcinek) płukania, dezynfekcji, 
- 1 próba wodna szczelności wodociągów, 
- 1 zabezpieczenie kabla w ziemi na czas budowy sieci wodociągowej. 
Ilość robót wg Przedmiaru Robót. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST I. “Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST I. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót wymienionych w pk-cie 1.3 obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- rozbiórki i prace demontażowe, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na 

miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu z umocnieniem, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów i montaż armatury, 
- wyłączenie i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 
- zamontowanie kształtek i hydrantów, 
- zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem wg SST, 
- wykonanie deskowania, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i włazów, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- rozebranie deskowania, 
- przemieszczanie ziemi z wykopów, 
- wywóz gruzu i ewentualnej nadwyżki mas ziemnych, 
- oczyszczenie miejsca robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
Ilość robót zgodnie z przedmiarem robót. 
 

10. Przepisy związane 

[1] „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych” MPWiK Lublin, styczeń 2019r. 
[2] Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z 
odgałęzieniami w ulicy Korzeniowskiego, Siemiradzkiego i Pawłowa w Lublinie, maj 2020r.  
[3] PN-EN 14384 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
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[4] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
[5] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
[6] PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[7] PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
[8] PN-EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu 
z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 
[9] PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Klasyfikowanie gruntów 
[10] PN-B 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[11] PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych. Wymagania i metody badań 
[12] PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa 
[13] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
[14] PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
[15] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
[16] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
[17] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
[18] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
[19] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
[20] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
[21] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
[22] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
[23] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
[24] PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
[25] PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy 
[26] BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych 
[27] PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
[28] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 
[29] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2014, poz. 1923). 
[30] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz. 139). 
[31] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1



 
 

   
 
 

 


