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CZĘŚĆ OGÓLNA
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.  Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
PRZEBUDOWA  STADIONU ,,SYGNAŁ”  PRZY  UL. ZEMBORZYCKIEJ 3  W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWO – SANITARNEGO  -  ETAP II 
DZIAŁKA  NR 43/3, 58.

1.2  Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia.  
Opis  stanu istniejącego.
Działka  stadionu  SYGNAŁ  graniczy  od  południa  z  ul.  Zemborzycką,  z  zachodu  z  ul.  J.  Słowackiego, 
od północy szkołą  VI Liceum Ogólnokształcącym, od wschodu z  obiektami: restauracją z częścią hotelową,  
stacją benzynową, sklepem.
Jest  zagospodarowana i ogrodzona. Dookoła boiska i przy budynku  znajdują się zniszczone betonowe drogi  
wewnętrzne i chodniki.
Teren jest równinny płaski, boisko jest zaniżone od ok. 1,0 do 2,0 m w stosunku do terenu otaczającego.  
Spadek naturalny terenu jest niewielki w kierunku południowo - zachodnim. Deniwelacja terenu  na obszarze 
projektowanym wynosi ok. 2,0 m.
Istniejące obiekty powstały kilkadziesiąt lat temu dla Kolejowego Klubu Sportowego „Sygnał”. 
Posesja jest uzbrojona: kanalizacja sanitarna, wodociąg, linie energetyczne i linie telefoniczne.
Na działce znajdują się:

• dwa wjazdy na teren: z ul. Zemborzyckiej i ul. J.Słowackiego;
• budynek  szatniowo  –  sanitarny  usytuowany  równolegle  do  ul.  Zemborzyckiej,  częściowo 

dwukondygnacyjny, wykonywano w nim jedynie bieżące remonty;  
• place przy budynku klubu: od strony zachodniej i wschodniej; 
• boisko główne do  piłki nożnej z dobrze utrzymaną murawą, bez drenażu, 
• trybuny od strony zachodniej usytuowane  równolegle do boiska, wykonane z prefabrykatów, stan 

zły, za nimi plac;
• trybuny od strony wschodniej usytuowane  równolegle do boiska;
• maszty oświetleniowe;
• od strony wschodniej budynku klubowego maszt telefonii komórkowej oraz dwa  ogrzewane namioty 

w których znajdują się korty tenisowe;
• teren trawiasty od strony północno – wschodniej działki.

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia.
1.3.1. Zakres prac.                      
Przedmiotem planowanej inwestycji jest:

a) remont istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego, tj docieplenie ścian zewnętrznych,     
przebudowę  istniejących  szatni  i  sanitariatów,  remont  istniejących  pozostałych  pomieszczeń,  
wymianę instalacji wewnętrznych, pow. zabudowy wynosi 212,16 m2;
b) rozbudowę istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego o pomieszczenia szatni                         
i sanitariaty oraz magazyn sprzętu, pow. rozbudowy wyniesie 135,9 m2 :
c) zmniejszenie powierzchni trybun z powierzchni 1040 m2 do 464 m2, wydzielenie części dla gości, 
d) przesunięcie  linii boiska płyty głównej w kierunku południowym o 10 m;
e)  naprawę  nawierzchni  trawiastej  boiska  płyty  głównej  z  zamontowaniem  instalacji  
nawadniania,  usunięcie  starych  słupów oświetleniowych  i  montaż  nowych  z założenie  na nich  
instalacji słaboprądowych; 
f) montaż boksów dla zawodników, sędziów, bramek, piłkochwytów za bramkami;
g) montaż trybuny stalowej dwu rzędowej na 40 miejsc; od strony wschodniej;
h) odbudowę  istniejącego murka oddzielającego stadion od pasa drogowego;
i)wykonanie bieżni prostej 100m czterotorowej – nawierzchnia poliuretanowa;                     
j) modernizacja istniejącego przyłącza kablowego nn;
k)  rozbiórka  wewnętrznego  ogrodzenia  wokół  boiska  oraz  zniszczonych  ławek  od  strony  
wschodniej boiska;
l) remont dróg wewnętrznych oraz zjazdu z ul. Słowackiego, schodów terenowych od strony VI LO;
m) od  ul. J.Słowackiego po demontażu części istniejącego ogrodzenia montaż dwóch furtek      

   i nowej bramy dwuskrzydłowej  szerokości 5,0 m  h=1,8m w miejsce istniejącej.

1.3.2.  Ogólny opis zagospodarowania terenu.
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Przebudowa  stadionu ,,Sygnał”  przy  ul. Zemborzyckiej 3  w Lublinie  oraz rozbudowa  istniejącego 
budynku szatniowo – sanitarnego  -  etap II.
Układ dróg pozostaje bez zmian, korekcie ulegnie tylko dojazd do placu przy  budynku szatni  który zostanie 
powiększony.  Położona nowa nawierzchnia z kostki betonowej na drogach wewnętrznych, placu i nowym 
parkingu na 9 stanowisk.  
Istniejący budynek szatniowy rozbudowany o nowe pomieszczenia szatniowo – sanitarne i  gospodarcze.  
Rozbudowa istniejącego budynku szatniowego wymusiła konieczność przebudowy instalacji zewnętrznych: 
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej.
Płyta główna boiska o wymiarach 64,0 x 100,0m  (z pasem bezpieczeństwa 70 x 110 m )o nawierzchni 
z  trawy  naturalnej,  zaprojektowana  w  nowym  usytuowaniu,  boisko  zostało  przesunięte  w  kierunku 
południowym. 
Istniejące trybuny które są bardzo zniszczone zostały zdemontowane i uformowana skarpa zasiana trawą, 
a na części  zaprojektowano nowe trybuny (340 miejsc ), usytuowane centralnie względem środka boiska.
Warunki gruntowo – wodne.
Zakres  inwestycji  nie  zmienia   warunków  gruntowych,  rozbudowywany  budynek  szatni  jest  na  małej 
powierzchni, trybuny z kolei będą przebudowywane w tym samym miejscu  i na istniejącym ukształtowaniu. 
Pracami terenowymi będą  objęte instalacje zewnętrzne na głębokości do 2 m.  
Wobec  powyższego nie przeprowadzano szczegółowych badań geotechnicznych. 
Bilans terenu: 
Powierzchnia terenu w granicach opracowania –    1,970 ha
Powierzchnia istniejącej zabudowy budynku szatni –    212,16 m2

Powierzchnia istniejących dróg, powierzchni utwardzonych – 2 649,40 m2 

Powierzchnia istniejących  trybun(do demontażu) – 1 087,75 m2

Powierzchnia zabudowy budynku szatniowego po rozbudowie(całość) –    348,06 m2

Powierzchnia dróg, powierzchni utwardzonych po modernizacji – 2 240,50 m2 

Powierzchnia projektowanego boiska do piłki nożnej z trawą naturalną – 7 700,00 m2

Powierzchnia projektowanych trybun -    464,00 m2

1.3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.
1.3.3.1Zmiany w instalacjach zewnętrznych sanitarnych,  elektrycznych i teletechnicznych.
Zakres opracowania instalacji zewnętrznych sanitarnych obejmuje:
-wymianę armatury w istniejącej głównej studni wodomierzowej;
-budowa nowej zewnętrznej instalacji wodociągowej poza boiskiem i obszarem  treningowym od głównej 
studni wodomierzowej i od istniejącej studni głębinowej;
-zaprojektowanie systemu nawadniania boiska;
-zaprojektowanie nowej studni wodomierzowej dla wodomierza odliczającego wodę użytą do nawadniania;
-zaprojektowanie zbiornika do magazynowania wody do nawadniania.
Zakres opracowania  instalacji zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych obejmują oświetlenie terenu, 
zasilanie i sterowanie systemem nawadniania boiska oraz monitoringu wizyjnego stadionu. 

1.3.3.2. ODDZIAŁYWANIE  INWESTYCJI  NA  ŚRODOWISKO.
Po wykonaniu rozbudowy budynku szatniowo- sanitarnego  wraz z infrastrukturą nie nastąpi zmiana sposobu 
użytkowania terenu. Przebudowa infrastruktury wynika z potrzeb związanych z budową obiektów, jest nie-
zbędna do funkcjonowania całości. 
Realizacja inwestycji nie narusza praw w zakresie zagospodarowania terenu sąsiadów  i nie ogranicza ani nie  
utrudnia ich innych praw rzeczowych.

1.3.3.3. WARUNKI POŻAROWE.
Działka stadionu sąsiaduje od południa z ul. Zemborzycką, z zachodu z ul. J. Słowackiego,od północy szkołą 
VI Liceum Ogólnokształcącym, od wschodu z  obiektami: restauracją z częścią hotelową, stacją benzynową, 
sklepem.
Drogą pożarową do trybuny zachodniej jest ul. J. Słowackiego będącej w odległości 24 m.
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru mogą zapewnić:
-w ul.  Zemborzyckiej  3  hydranty  na  sieci  Ø 250  –  w  ilości  20  dm3/s,  najbliższy  w odległości  29.5m 
od obiektu
-w ul. J. Słowackiego 2 hydranty na sieci  Ø 100 – w ilości 10 dm3/s, najbliższy w odległości 40m od obiektu
Trybuny:
Po rozbiórce istniejących trybun od strony zachodniej zaprojektowane zostały nowe 3- rzędy dla 340 osób. Są 
niezadaszone. Na nowej  konstrukcji  trybun będą montowane sportowe siedziska z poliamidu, spełniające 
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wymogi FIFA  i UEFA oraz standardy bezpieczeństwa,  mocowanie do podłoża wg załączonych rysunków. 
Siedziska  muszą  być  trudno  zapalne  i  niedymiące.  Rozmieszczenie  i  sposób  montowania  przedstawiają  
załączone rysunki. Szerokość przejść między rzędami siedzisk wynosi 120 cm. 
Na  najwyższym  poziomie  widowni  przewidziano  strefę  dla  widzów  poruszających  się  na  wózkach 
inwalidzkich . W strefie tej znajdują się również miejsca dla osób im towarzyszących .
Ewakuacja z trybun może odbywać się chodnikiem za najwyższym poziomem trybun do ul. J. Słowackiego 
lub na boisko przez furtki w ogrodzeniu wewnętrznym oddzielającym trybuny od boiska, furtki 
są w kontrastowym kolorze szerokości 1,20 m.
 Zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. 
poz.2117) projekt nie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż.

1.3.3.4. OPIS SZCZEGÓŁOWY.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont części  istniejącego budynku szatniowego. 
Prace remontowe budynku  obejmują:
- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne istniejących okien;
- naprawa istniejącego pokrycia dachowego ( nowe pokrycie z papy);
- ocieplenie istniejących kominów, malowanie;
-  pomieszczenia  szatni,  natrysków,  wc  na  poziomie  parteru   (malowanie,  wymiana  nawierzchni 
posadzek, nowa izolacja przeciw wilgociowa w pom. natrysków, wentylacja);
- przebudowa pomieszczenia biurowego i trenera;
-  w  części  przyziemia  remont  pomieszczeń  gospodarczych  (wyburzenia  ścianek  działowych,  naprawa 
tynków, malowanie ścian, nowe posadzki. 
Zaprojektowana rozbudowa  o kształcie  prostokąta, dwukondygnacyjna przylega do istniejącego budynku 
od strony południowo – zachodniej.
W  przyziemiu  znajdują  się  dwa  pomieszczenia  gospodarcze  do  przechowywania  sprzętu 
pielęgnacyjnego  nawierzchni  boiska  i  wyposażenia,  między  nimi  znajdują  się  toalety  ogólnodostępne 
damska, męska i dla niepełnosprawnego.
Na kondygnacji wyższej, parterze, dostępnej również z poziomu terenu od strony ul. Zemborzyckiej 
zaprojektowano  wejście poprzez wiatrołap do istniejących szatni, pomieszczenia biurowego, pomieszczeń 
wynajmowanych (nauka jazdy) i zaprojektowanych trzech szatni z węzłami sanitarnymi.
Między kondygnacjami brak komunikacji wewnętrznej.

3.  Opis lokalizacji – stan istniejący:                     
Istniejący budynek szatniowy znajduje się na terenie stadionu ,,SYGNAŁ”  przy ul. Zemborzyckiej 
w Lublinie. Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony metodą tradycyjną. Ściany przyziemia  wykonane 
z kamienia , ściany parteru z cegły cementowo- piaskowej,  nie otynkowany. Strop  nad przyziemiem 
i stropodach nad parterem żelbetowy. Stolarka  okienna z pcv w kolorze białym, drzwi zewnętrzne stalowe 
w kolorze brązowym.    
Na parterze znajdują się dwie szatnie z natryskami, dwie toalety dostępne z pomieszczeń szatni, 
pomieszczenia  trenera i pokój biurowy. Od strony ulicy Zemborzyckiej  dwa pomieszczenia  i wc   
wynajmowane (nauka jazdy).
Na kondygnacji przyziemia znajdują się pomieszczenia wykorzystywane przez użytkowników kortów, 
pomieszczenie kotłowni i pomieszczenia gospodarcze.
Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku :
- przyziemia  ~ 146,60 m²
- parter                       ~   90,30     m²  
   razem  ~   236,90 m²

4.  Zakres  zmian  funkcjonalnych w obiekcie.
W istniejącym budynku na kondygnacji przyziemia remont obejmuje pomieszczenia oznaczone    na rys. A/2 
w których zostały wyburzone ścianki działowe i powstały dwa pomieszczenia gospodarcze:

09 - pomieszczenie gospodarcze nr 3 - 31,74 m² 
08 - pomieszczenie gospodarcze nr 4 - 23,58 m² 

w części rozbudowanej  w przyziemiu zaprojektowano pomieszczenia :
01 - pomieszczenie gospodarcze -  31,74 m² 
02 - wc damski -    2,90 m² 
03 - wc dla niepełnosprawnych -    5,06 m² 
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04 - korytarz -  12,41 m² 
05 - wc męski -    6,10 m² 
06 - pomieszczenie gospodarcze -  17,64 m²
07 – pomieszczenie porządkowe                                              -    1,90 m²  

razem -133,07 m²

kondygnacja parteru część remontowana  istniejąca:
1.01 – szatnia nr1 - 18,00 m² 
1.02 – natryski -   4,13 m² 
1.03 – wc -   2,36 m² 
1.04 – przedsionek -   7,50 m² 
1.05 – przedsionek -   2,63 m² 
1.06 – wc -   2,39 m² 
1.07 – natryski -   3,83 m² 
1.08 – szatnia nr2 - 17,88 m² 
1.09 – pokój biurowy - 37,96 m² 
1.10 – pomieszczenie porządkowe -   2,92 m² 
1.11 – korytarz - 27,35 m² 

kondygnacja parteru pomieszczenia w części rozbudowywanej:
1.12 – wiatrołap -   4,20 m²
1.13 – pokój sędziów - 12,40 m²
1.14 – natryski -  9,58 m²
1.15 – szatnia nr 3 - 10,85 m²
1.16 – szatnia nr 4 - 20,85 m²
1.17 – natryski - 11,27 m²
1.18 – szatnia nr 5 - 20,85 m²
1.19 – natryski                                                                              - 11,32 m²  

razem -228,24 m²
5. Dane ogólne.
Budynek istniejący:
- powierzchnia zabudowy -     212,16 m²
- powierzchnia użytkowa całość -  ~ 236,90 m²
- powierzchnia użytkowa część remontowana   -  ~ 190,29 m²
- kubatura brutto -  ~1150,00 m³
Rozbudowa :
- powierzchnia zabudowy -     136,35 m²
- powierzchnia użytkowa -     229,07 m²
- kubatura wewnętrzna -   6771,40 m³

6. Konstrukcja obiektu.
Ściany  nośne  części  nadziemnej zaprojektowano  z  bloczków  betonu  komórkowego  kl.  min  6MPa 
na zaprawie kl. 7MPa. Dotyczy to kondygnacji parteru oraz przyziemia.
Ściany nowo projektowane należy łączyć z elementami żelbetowymi na strzępia lub przez wklejenie prętów 
#6 w co drugą spoinę. Elementy murowe przewiązywać z istniejącym murem       w sposób analogiczny.
Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych kl. 20MPa na zaprawie min. 7MPa.
Elementy murowe służące  do zamurowani  istniejących  otworów okiennych  należy traktować jako nośne 
i przewiązywać z istniejącym murem. 
Na wszystkich ścianach należy wykonać wieńce żelbetowe wg odpowiednich rysunków wykonawczych.
Lokalnie przy elementach schodów terenowych zewnętrznych przewiduje się wykonanie ściany oporowej  
żelbetowej c betonu C20/25, zbrojone stalą klasy A-IIIN.
Strop   przyziemia   zaprojektowano jako płytę żelbetową monolityczną z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą 
klasy A-IIIN.  Należy zachować grubości  otuliny 30mm. Zbrojenie płyty łączyć ze zbrojeniem podciągów 
i belek, elementy te należy wylewać razem.
Strop  nad  parterem zaprojektowano  jako  płytę  monolityczną  żelbetową,  ażurową  w  postaci  układu 
poprzecznych belek spinających, łączonych z obwodowym wieńcem żelbetowym.  Elementy stropu betonu 
klasy C20/25 i stali klasy A-IIIN. Strop łączyć z wieńcami na ścianach, zbroić wg odpowiednich rysunków  
wykonawczych.
Słupy żelbetowe monolityczne z betonu  C20/25 i stali A-IIIN.  Gabaryty poszczególnych słupów podano 
na rysunkach konstrukcyjnych. 
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Zaprojektowano  podciągi  żelbetowe  monolityczne o  wysokościach  i  zbrojeniu  wg  odpowiednich  detali 
konstrukcyjnych.  Klasa  betonu  C20/25,  klasa  stali  A-IIIN.  Zachować  grubość  otuliny  min.  30min. 
Betonować razem ze stropem.
Zaprojektowano ławy fundamentowe oraz stopy -  żelbetowe, monolityczne.  Wysokość stóp i ław 40cm, 
z  betonu żwirowego  C20/25 (B25).  Otulina zbrojenia  minimum 5cm.  Wymiary  i  zbrojenie  ławy i  stóp  
fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Spód fundamentów zaprojektowano na poziomie równym posadowieniu istniejącego budynku.
Pod  projektowane  ławy  przewiduje  się  10cm  warstwę  betonu  podkładowego  B10  celem  wyrównania 
i zabezpieczenia przed wpływem wód opadowych przed betonowaniem.
Poziom  posadowienia  fundamentów  należy  zweryfikować  przed  rozpoczęciem  robót  po  odkryciu 
istniejących  fundamentów.  W  przypadku  różnic  w  projektowanym  poziomie,  a  istniejącym,  należy 
wyrównać oba poziomy. 

7. Zakres zmian prac budowlanych oraz robót wykończeniowych.
7.1.Prace rozbiórkowe i zamurowania.
Parter : 

• usunięcie zaznaczonych na rysunku ścianek wewnętrznych w pom. biurowym;
• skucie warstw wykończeniowych  posadzek  w szatniach, pom. natrysków , wc ,  pom. biurowym 

i korytarzu zewnętrznym;
• poszerzenie  otworów  w ścianach  na  nową  stolarkę  drzwiową,  a  także  wykucie  nowego  otworu 

drzwiowego wg oznaczeń na rys. A/3;
• skrócenie  zewnętrznego  daszku  żelbetowego  ok.  10  cm,  wyrównać  do  lica  ściany  zewnętrznej 

od  strony wejść do istn. szatni;
• likwidacja murku zewnętrznego wys. 70 cm, stojącego na zewnętrznej ścianie przyziemia od strony 

boiska;  
• w  istn.  ścianie  zewnętrznej  od  strony  korytarza  zewnętrznego  zlikwidować  naświetla  a  otwory 

zamurować  (6 okien doświetlających);
• zamurować otwory po likwidacji drzwi 4 szt. 

Przyziemie : 
• usunięcie zaznaczonych na rysunku ścianek wewnętrznych w pom. gospodarczych;
• skucie warstw wykończeniowych  posadzek  w remontowanych pomieszczeniach;
• poszerzenie otworów w ścianach na nową stolarkę drzwiową;
• likwidacja  schodów  zewnętrznych  i  muru  oporowego  od  strony  boiska  ,  a  także   schodów 

zewnętrznych i muru oporowego od strony kortów;
• zamurować otwory po likwidacji drzwi 1 szt. i likwidacji okien 3 szt.
• wykonać  w  pomieszczeniu  gospodarczym  podest  i  schody  betonowe  w  celu  likwidacji  różnicy 

poziomu posadzek;
• skucie  posadzki  w  pomieszczeniu  porządkowym  nr  07   i  wykonanie  nowej  oraz   istniejących 

schodków w korytarzyku w celu wyrównania poziomu posadzki z częścią rozbudowywaną. 
7.2.  Opis robót budowlanych.
a)  Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
– podłogi w pomieszczeniach wc, natryskach, przedsionkach wc, pomieszczeniach
   porządkowych, zabezpieczyć płynną folią z wywinięciem jej na ściany do wysokości 20cm (w
   pomieszczeniach natrysków do wysokości 2m);

-   folia PE gr. 0.2mm – warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
-   2 x papa asfaltowa na lepiku połączona na zakład   – izolacja przeciwwodna podłogi na   gruncie; 
-  masa uszczelniająca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych,        
wyprowadzona na wysokość 30 cm nad teren ;  
-  fundamenty  oraz  powierzchnie  ścian  stykające  się  z  gruntem  zaizolować  dwuskładnikowym 
i elastycznymi masami uszczelniającymi. 
-  w części istniejącej ściany fundamentowe należ sprawdzić czy izolacja została wykonana 
i prawidłowo, w przypadku jej braku lub złego wykonania, zawilgocone ściany, należy wykonać nową,

b)  Izolacja termiczna:
-  wełna mineralna o współczynniku λ ;O.O37 W/mK gr.25 cm w warstwach dachowych ك
- styropian EPS 100-038  o współczynniku λ  O.O38 W/mK gr.12 cm w warstwach podłóg na gruncie i  ك
3 cm warstwach podłóg na stropie;
- ściany zewnętrzne wełna mineralna o współczynniku λ ; O.O36 W/mK gr.16 cm ك
-  polistyren  ekstrudowany  gr.12  cm  na  pełną  wysokość   po  obu  stronach  zewnętrznych  ścian 
fundamentowych; 
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- w części istniejącej ściany fundamentowe są ocieplone, jednak w przypadku naprawy izolacji przeciw 
wilgociowej  należy uzupełnić izolację termiczną, przyjmuje się do przedmiaru w 100 %.

c)  Podłogi i posadzki:
- płytki  ceramiczne  gres nie szkliwione o klasie ścieralności 5, o grubości min. 8 mm,                            
w  pomieszczeniach  mokrych  (np.  pomieszczenia  sanitarne)  należy  zastosować  płytki  
antypoślizgowe R9, na korytarzach R10.

d)  Ściany zewnętrzne
- ściany zewnętrzne gr. 24cm z bloczków betonu komórkowego 30 cm powyżej terenu; 
- ściany fundamentowe gr. 24 cm z bloczków betonowych.

e)  Ścianki wewnętrzne
-  ściany wewnętrzne gr. 12cm z bloczków betonu komórkowego; 
-  ściany wewnętrzne w pomieszczeniu sanitariatu cegła ceramicznej dziurawki gr. 12cm.

f)  Ścianki pomiędzy kabinami prysznicowymi  – z wysokociśnieniowego laminatu HPL grubości 13 mm 
 – wspartymi na podporach zamocowanymi do posadzki w dwóch punktach i w trzech punktach do ścian  
bocznych.  Profile  pionowe,  mocujące  płytę  bezpośrednio  do  ścian  pomieszczenia  i  zwieńczające  całość 
profile  górne  zapewniają  sztywność  konstrukcji.  Wszystkie  elementy  systemu  (łącznie  z  wkrętami 
i zaślepkami) wykonane ze stali nierdzewnej.
g) Tynki :
tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne kat III  na ścianach murowanych+ gładź  gipsowa. 
tynki zewnętrzne: 

- metoda  „lekka  mokra” tynk silikonowy, cienkowarstwowy w kolorze wg rys. elewacji,
- metoda  „lekka mokra”  tynk  mozaikowy, akrylowy ( spoiwo – przeźroczysta żywica,
- wypełniacz – kolorowy żwirek 0.8-1.2mm ) na cokołach budynku wg  zał. planszach kolorystyki.

h)  Okładziny wewnętrzne:
- glazura do wysokości 2,20 m odporna na działanie środków dezynfekcyjnych w pom.    natrysków, wc,  
nad umywalką wkleić lustro.  Pionowe  naroża  zabezpieczyć  listwami  aluminiowymi; 
-  glazura do wysokości 1.6 m i szerokości 0.6 m poza obrys umywalki w pomieszczeniu porządkowym;

i)  Malowanie:
-  malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi w kolorach jasnych (dobór kolorów w czasie 
realizacji);
-  tynk mozaikowy w korytarzu i pomieszczeniach szatni na  wys.160cm;

j)  Sufity podwieszane:
Sufity  podwieszone -  kasetonowe z płyt lekkich o wymiarach 60 x 60 cm,   na własnej  konstrukcji stalowej, 
we wszystkich  pomieszczeniach parteru rozbudowywanej części na wysokości 255 cm od posadzki.
k)  Parapety :

-  wewnętrzne z konglomeratu marmurowego;
- zewnętrzne systemowe, dostarczane w komplecie z oknami, z blachy płaskiej powlekanej,     
w kolorze obróbek blacharskich.

l)  Stolarka   i ślusarka   zewnętrzna  i  wewnętrzna 
- Okna  wg rys. „Zestawienie stolarki ”  - o współczynniku U = 1,1 W/m2K z PCV.
- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku o współczynniku U = 1,5 W/m2K aluminiowe,   
wewnętrzne wg rysunku „Zestawienie stolarki”.
-  Brama  dwuskrzydłowa  ocieplona  z   izolacją  pianką  poliuretanową  wg  rysunku  „Zestawienie  
stolarki”.. 

ł) Wentylacja: 
Wentylacja  grawitacyjna  -bloczki  ceramiczne  obudowane  cegłą  ceramiczną   gr.12  cm,  ocieplone 
styropianem gr. 5 cm i otynkowane i malowane w kolorze elewacji. 
Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach . 
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branżowego.
m)  Pokrycie dachu: 
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego i  spodniego krycia  na deskowaniu z płyty OSB gr.22mm 
wodoodpornej z certyfikatem pożarowym.
W budynku istniejącym w miejscach nie szczelnych dokonać naprawy warstw dachowych.  
n)   Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny Ø 15 cm,   rury spustowe Ø 12 cm z blachy stalowej powlekanej, część rur spustowych wprowadzić 
do odwodnienia liniowego w chodniku, wg rys. rzutu przyziemia i parteru.
Obróbki blacharskie całości dachu – blacha stalowa, powlekana.
Kolor rynien i rur spustowych  wg rys. elewacji.
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o)   Wycieraczki :
Przy wejściach do budynku, zewnętrzne wycieraczki z kraty stalowej prasowanej, ocynkowanej, płaskownik 
nośny 25 x 2 mm, krata antypoślizgowa w obu kierunkach przez zastosowanie płaskowników seratowanych, 
zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia.
p)   Wyposażenie projektowanych szatni:
 Ławko-wieszaki jednostronne – na 63 miejsca ( usytuowanie wg rys. A/3)

-Wykonane  z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. 
-Siedzisko  z drewnianych listew malowanych lakierem. 
-Wysokość ławki - 40 cm, 
-Szerokość siedzenia - 40 cm. 
-Ławko-wieszak z półką na obuwie wykonaną z profili stalowych. 
-Wieszaki wyposażone w haki w rozstawie 15 cm na listwie drewnianej na wys. 170cm od posadzki. 

8.  Schody zewnętrzne. 
Schody zewnętrzne od strony boiska wykonać między ścianą przyziemia a żelbetowym murem oporowym. 
Stopnice zaprojektowano z szlachetnej kostki brukowej o prostej formie kwadratu          i prostokąta gr. 6 cm,  
natomiast podstopnice z palisady krawężnikowej. 
Kostkę układać na podbudowie z suchego betonu, która pozwoli zagęścić i wzmocnić grunt. 
Każdy element brzegowy osadzić  na wylewce lub na suchym  betonie. Przerwy między kostkami wypełnić 
czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). Nawierzchnię stopnia kilkakrotnie zasypać piaskiem i zamieść 
(fugowanie)  oraz  polać  wodą  (szlamowanie),  pozwoli  to  na  dokładne  wypełnienie  i  osadzenie  go  w 
przerwach między kostkami. 

9.  Charakterystyka energetyczna.

W projekcie branży sanitarnej.

10. Ochrona przeciwpożarowa.
a) powierzchnia użytkowa  budynku po rozbudowie  wynosi 441,42  m2 ; 

b) wysokość  budynku liczona od poziomu terenu przyziemia do wełny mineralnej w warstwach dachowych 
wynosi  6,22 m co zalicza  go  do budynków niskich;
c) liczba kondygnacji – dwie;
d) odległości od sąsiadujących obiektów:

od południa  ul. Zemborzycka w odległości (oś ulicy) ok. 24,5 m
od zachodu i północy  boiska
od wschodu  - sąsiaduje z budynkiem restauracji  w odległości 60 m

e) pod względem  kategorii zagrożenia  ludzi obiekt  został zakwalifikowany   do  ZLIII;
f) klasa odporności pożarowej  D;
g) odporność tę zapewniają:

• istn. ściany nośne gr 25 cm z cegły pełnej ceramicznej, proj. gr. 24 z gazobetonu – odporność  2 go-
dziny przy wymaganej R 30

• ściany  wewnętrzne   działowe   z  cegły  dziurawki  i  pełnej  gr  12  cm   –  odporność  ogniową 
1 godznę przy wymaganej EI 15

• konstrukcja dachu – nie wymagana
•  przekrycie dachu  – nie wymagana
• wykończenie  wnętrza co najmniej trudno zapalne

h) warunki ewakuacji:
− długość dojścia z pomieszczenia  do wyjścia  ewakuacyjnego na zewnątrz  budynku nie przekracza  

20 m przy jednym dojściu
− szerokość drzwi w świetle co najmniej 0,90 m
− wysokość dróg ewakuacyjnych co najmniej 2,20m  - zaprojektowano 2,50 m
− szerokość korytarzy  minimum 1,40 
− drogi  ewakuacyjne  zostaną oznakowane

i) obiekt  będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  instalację odgromową oraz podręczny sprzęt gaśni-
czy; 
j) zaopatrzenie  wodne  do zewnętrznego  gaszenia pożaru  stanowić będą  2 hydranty w  sieci  wodociągowej 
znajdujące się w odległości do 75 m od budynku  o wydajności  minimum 10 dm3 /s;
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Zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. 
poz.2117) projekt nie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż.

2.9 Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Projektowany obiekt  dostępny dla kibiców  niepełnosprawnych. Dojście na trybuny dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich  rozwiązano poprzez układ chodników oraz ukształtowanie terenu. 
Zaprojektowana jest też  toaleta dla  osób niepełnosprawnych w budynku szatni, dostępna poprzez pochylnię.
Budynek szatniowo-sanitarny nie jest dostępny dla osób  niepełnosprawnych, nie przewiduje się  korzystania 
takich osób  z szatni.

1.4  Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  podstawę 
do realizacji robót.
1.4.1. Jednostka autorska: 

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802  Lublin

1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej: 
autorzy  projektów  budowlanych  w branżach:
architektonicznej - mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcyjnej - mgr inż. Bartosz Szostak
instalacji sanitarnych - mgr inż. Ireneusz Jeleniewski
instalacji elektrycznych i teletechnicznych - mgr inż. Grzegorz Gębka

1.5.  Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym   w  umowie 
o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne  
oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 
ścieków.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z  Inwestorem  przez   umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inwestora,  tablic 
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona   przez  Inwestora.  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie
- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy
- ubezpieczy budowę

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  
umowną.
1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable,  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju  
robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy 
i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.7.    Ochrona środowiska.
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Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się   do  przepisów 
i  normatywów     z  zakresu  ochrony środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał 
szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego 
hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska   i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy 
wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie 
przeznaczone do usunięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na 
budowę i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni 
wyposażenie   w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem wywołanym jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych  
zagrożeń.
1.9.    Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do:

-      przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu  
budowy oraz uzyskania jego akceptacji

-      ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.   

1.10.    Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni pasów odpraw od stron południowej i północnej.

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót.
Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 
1.12.  Określenia podstawowe.
UWAGA:
Przy   prowadzeniu   przedsięwzięcia  dopuszcza  się  wykorzystanie  materiałów  i  urządzeń 
równoważnych  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które  zostały  wymienione  w  Specyfikacji 
Technicznej,  Przedmiarach  Robót  lub  Dokumentacji  Projektowej    na  które  Wykonawca  jest  
zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez 
niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,  potwierdzającą, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja  zgodności  –  oświadczenia  producenta  lub jego  upoważnionego przedstawiciela,  stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja  powykonawcza  budowy –  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 z dnia 5  
listopada 2002r.
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Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny  Słownik  Zamówień  –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,  stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,  wytworzony  w  celu 
wbudowania,  wmomtowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
2.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach 
użytkowych umożliwiających  prawidłowo zaprojektowanym  i  wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w budownictwie
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje 
o  źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych    do  realizacji  robót  – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli 
dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego,  Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
Źródła uzyskania materiałów.
Doboru  materiałów  należy  dokonywać  z  zachowaniem  założonych  projektem  warunków  technicznych 
i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wszystkie  użyte   materiały  budowlane  powinny  posiadać  atesty  i  certyfikaty  wymagane  przepisami 
w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w SST.
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych   i  laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.
Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc pozyskania piasku  i  żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

14



 Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi 
na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie  tych  materiałów do innych robót,  niż  te dla których  zostały zakupione, to koszt  tych materiałów  
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału 
w wykonywanych  robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o swoim zamiarze  co najmniej 
3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane 
następujące warunki:

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3.   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  aby wszystkie  materiały i  urządzenia  wbudowane   odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  
a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.         
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane  urządzenia  i  materiały  oraz  wyposażenie  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnych  stężeń 
i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  wydzielanych   przez  materiały  budowlane,  urządzenia  
i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  określonych  Zarządzeniem 
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP    nr 19 poz.231.  
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie  uzyskają 
akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu  budowy. 
W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz 
Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie  
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych.
2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, 
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 
Wybrany  i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może być  później 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez  
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  usuwać,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymogi  w stosunku do Wykonawcy  a  dotyczące  opracowań  przed  rozpoczęciem 

robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  wykonania  robót  rozbiórkowych  masztu,  wiąże  się  to  z   uzyskaniem 
decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej  
i  projektu organizacji  robót,  którego  opracowanie  leży po stronie Wykonawcy i  którego   zakres  należy 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

5.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność   z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich 
elementów robót określonych  w dokumentacji  projektowej  lub przekazanych  na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach      i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania  
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej   i graficznej. 
Część opisowa powinna zawierać m.in.:

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej,  socjalnej, magazynowej, 
zadaszonej  oraz  składowisk,  ew.  zorganizowanej  produkcji  pomocniczej  dla  budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych
3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych
4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody
5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych
6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego
7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego
8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy
9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego
2) Usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,  składowisk, 

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy
3) Drogi dojazdowe
4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,  

a także odprowadzenia ścieków
5) Rozmieszczenie  pomocniczego  sprzętu  gaśniczego,  hydrantów,  przeciwpożarowych  zbiorników 

wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy 
obejmuje m.in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny 

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

Projekt technologii i organizacji montażu
Montaż  obiektów prefabrykowanych  lub  elementów konstrukcyjnych  o  większych  gabarytach  lub  masie 
powinien  być  prowadzony  na  podstawie  projektu  technologii  i  organizacji  montażu.  Wykonawca  jest  
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.
Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę,  który przeniesie wysokości  z reperów, wyznaczy 
kierunki  i  spadki  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej  
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

5.5. Dokumenty  budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi  
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub  
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakości.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru 
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie z  dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
6.1.2. Część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,

6.1.3. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzenie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero  
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  
zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie  Inspektora  nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych  materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzona  przez  Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na  
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru na formularzach  według  dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor  nadzoru 
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych 
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-          Polską Normą lub
-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 
robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  płatności  zgodnym 
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Zasady określania obmiarów robót i  materiałów zgodnie z  zasadami KNR lub specyfikacji  technicznych 
właściwych dla danych robót.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej 
i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.
Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  (  jeżeli  będzie  to  konieczne  )  odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały 
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi  obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  
nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych   i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości,  
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inspektora  nadzoru  przy  udziale 
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót 
z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót uzupełniających i poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i  bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i PZJ,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór  po upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne.
Dla robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować:

• Dokumentację  projektową  wykonawczą  budynku,  kompletny  projekt  sieci 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

• Wszystkie roboty budowlano montażowe 
• Dostawę i montaż urządzeń,
• Rozruch częściowy i końcowy
• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia 
• Koszty organizacji placu budowy 
• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie 

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  konstrukcję 
tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań,  drenażu 
i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu.  Koszt  likwidacji  objazdów 
( przejazdów)

• Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych
• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości
• Wszystkie  inne  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  (  np.  wyposażenie 

w sprzęt p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon)
• Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę geodezyjną 

• Wszelkie prace i czynności  niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia                           na  
użytkowanie. 

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu 
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty / dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
barier       i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 z późn. 
zmianami].
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1.2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z 
późn. zmianami].

1.3 Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
[Dz.U.2003.80.717 z późn. zmianami].

1.4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2007.19.115 z późn. 
zmianami].

1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623].
1.6 Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne  [tekst  jednolity:  Dz.U.2005.239.2019  z  późn. 

zmianami].
1.7 Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  [tekst  jednolity: 

Dz.U.2009.178.1380 z późn. zmianami].
1.8 Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  [tekst  jednolity: 

Dz.U.2010.193.1287].
1.9 Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  [tekst  jednolity: 

Dz.U.2010.113.759 z późn. zmianami].
1.10 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o oddziaływaniu  na 
środowisko [Dz.U.2004.257.2573 z późn. zmianami].

1.11 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  września  1998  r.  w 
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych 
[Dz.U.1998.126.839].

1.12 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  [Dz.U. 
1999.43.430, 2010.65.407].

1.13 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000 r.  w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie [Dz.U. 2000.63.735, 2010.65.408].

1.14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  [Dz.U.  2002.75.690, 
2003.33.270, 2004.109.1156, 2008.201.1238, 2009.56.461].

1.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.U. 2007.86.579].

1.16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  [Dz.U. 
2003.120.1126].

1.17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U. 2003.47.401].

1.18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U.2009.124.1030].

1.19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 
[Dz.U.2010.109.719].

1.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego [Dz.U. 2003.120.1133, 2008.201.1239].

1.21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2004.202.2072 z późn. zmianami].

1.22 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym [Dz.U. 2004.130.1389].

1.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 z późn. zmianami].

1.24 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie [Dz.U.1995.25.133].
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1.25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego [Dz.U.2001.138.1554].

1.26 Obowiązujące normy drogowe.
1.27 Pozostałe normy:

1.27.1 Normy przywołane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie [Dz.U.2010.239.1597].

1.27.2 Normy dla robót ziemnych (wybór):
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

1.27.3 Normy dla robót w zakresie: posadzki, podbudowy, podkłady (wybór):
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.

1.27.4 Normy dla robót murarskich (wybór):
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 
powszechnego użytku.

1.27.5 Normy dla robót: ściany działowe oraz sufity podwieszane z obudową z płyt GK (wybór):
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN  14195:2005  Elementy  szkieletowej  konstrukcji  stalowej  dla  systemów  z  płyt  
gipsowo-kartonowych.

1.27.6 Normy dla robót: tynki gipsowe oraz akrylowe mozaikowe (wybór):
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

1.27.7 Normy  dla  robót:  izolacje  cieplne  i  przeciwwilgociowe  (pionowe  oraz  poziome)  oraz 
osuszanie (wybór):
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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PN-EN  ISO  6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.
PN-EN ISO 10211-2:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne.
PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  przez 
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania.

1.27.8 Normy dla robót: roboty malarskie oraz zabezpieczenia antykorozyjne (wybór):
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-ISO  8501-1:1996  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb 
i podobnych produktów.

1.27.9 Normy  dla  robót:  okładziny  z  płytek  ceramicznych,  lastryko  oraz  kamieni  sztucznych 
(wybór):
PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości 
i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie.
PN-EN 176:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne prasowane  na  sucho o  małej  nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B1.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonywania. 
Terminologia.

1.27.10 Normy dla robót: posadzki obiektowe, wykładziny rulowane (wybór):
PN-EN  649:2002  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i  heterogeniczne 
pokrycia podłogowe.

1.27.11 Normy dla robót: stolarka okienna, drzwiowa oraz ścianki systemowe (wybór):
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

1.27.12 Normy dla robót: elementy żelbetowe oraz zbrojenie (wybór):
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

1.27.13 Normy (przepisy związanie)  dla  robot:  instalacje  wodociągowe,  wody zimnej,  ciepłej  i  
cyrkulacyjnej, kanalizacji (wybór):
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-montażowych.  Tom  II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych.  COBRTI  INSTAL 
Warszawa 2001.

1.27.14 Normy (przepisy związanie) dla robót: instalacje c.o. (wybór):
j.w.

1.27.15 Normy (przepisy związanie) dla robot: instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 
(wybór):
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych  –  wyd.  COBRTI 
INSTAL Warszawa 2001, zeszyt 5.
PN-B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania.
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PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-EN  13779:2008  Wentylacja  budynków  niemieszkalnych.  Wymagania  dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN  12236:2003  Wentylacja  budynków.  Podwieszenia  i  podpory  przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.
PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-EN 12599 Wentylacja  budynków.  Procedury badań i  metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.27.16 Normy (przepisy związanie) dla robót: instalacje elektryczne silnoprądowe (wybór):
Instalacje  elektryczne.  Warunki  techniczne  z  komentarzami.  Wymagania  odbioru 
i eksploatacji.  Przepisy prawne  i  normy.  Wydanie  III.  Warszawa,  COBO-Profil,  COBR 
Elektromontaż 2000.
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia 17.  09.  1999 r.  w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.1999.80.912].
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC  60364-4-443  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC  60364-4-447:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony przed  porażeniem 
prądem elektrycznym.
PN-IEC  60364-4-481:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC  60364-1  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot 
i wymagania podstawowe.
PN-IEC  60364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC  60364-5-523  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Obciążalności 
prądowe długotrwale przewodów.
PN-IEC  60364-5-53  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC  60364-5-54  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC  60364-6-61  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie 
odbiorcze.
PN-IEC  60364-7-701  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub ich lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
i/lub basen natryskowy.
PN-IEC  60364-7-704  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  ich  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie  budowy 
i rozbiórki.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
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PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania.

1.27.17 Normy (przepisy związanie) dla robót: instalacje elektryczne niskoprądowe (wybór):
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór norm.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie urządzeń 
i środków służących do rejestracji obrazu i dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu 
ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.
Podstawowe  zasady  projektowania  instalacji  sygnalizacji  pożarowej  opracowane  przez 
CNBOP w oparciu o materiały VdS. Warszawa 1994 r.
PN-EN-08350-14  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji.

SST 1.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ.

Oznaczenia i  kody wspólnego słownika zamówień:
CPV 45100000 – 8  Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

SST 1.1. Roboty rozbiórkowe                                                                     
SST 1.2. Roboty ziemne 

SST 1.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- demontaż istniejących schodów zewnętrznych przy budynku szatni,
- demontaż trybun żelbetowych i istniejących przy nich schodów terenowych,
- demontaż elementów żelbetowych, pozostałość konstrukcji pod ławki,
- demontaż słupów oświetlenia boiska,
- demontaż ogrodzenia wewnętrznego wokół boiska, 
- demontaż okien, drzwi  w części istniejącego budynku sanitarno- szatniowego,
- wyburzenie ścianek działowych,
- skucie posadzek w części  opracowywanej, płytek na ścianie w pom. natrysków i wc

4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  rozbiórkami  i  demontażami  oraz  wszystkie 
roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2.  MATERIAŁY
Nie występują.
3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• młotami wyburzeniowymi,
• młotami kującymi,
• odkurzaczem przemysłowym,
• samochodami do wywozu odpadów,
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

4.  TRANSPORT
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach.
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.    Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami przepisów BHP.
-  teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną  
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2.  Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Dach, etapy rozbiórki istniejącej więźby dachowej:

1. Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z poszyciem,
2. Przyst pienie do rozebrania stalowych belek naro nych na ko cu konstrukcji budynku,ą ż ń
3. Rozbiórk  belek nae y rozpocz  od usuni cia elementów st aj cych belki  z  pozosta  cz cię ż ąć ę ęż ą łą ęś ą 

dachu. Na czas rozbiórki element nale y podwiesi  za pomoc  urawia w celu zabezpieczenia przedż ć ą ż  
opadni ciem. Nale y przeprowadzi  rozbiórk  obu belek oddzielnie.ę ż ć ę

4. Pojedy cz  belk  naro n  nale y w  ca o ci zawiesi  za  po rednictwem  trawersu  do  urawia  ń ą ę ż ą ż ł ś ć ś ż
i unie  po odci ciu o reszty dachu,ść ę

5. Czynno ci powtórzy  dla drugiej belki naro nej,ś ć ż
6. Zamocowa  jedn  cz  d wigara  (jedna  cz  po aci)  do  urawia  i  unie  po  oddzieleniu  ć ą ęść ź ęść ł ż ść

od belki stalowej kalenicwej,
7. Czynno  powtórzy  dla belki po przeciwnej stronie kalenicy,ść ć
8. Belki stalowej „krokwiowe” usuwa  naprzemiennie wg ww. zalece ,ć ń
9. Na czas robót nale y podstemplowa  belk  kalenicow ,ż ć ę ą
10. Po  zako czeniu  rozbiórki  elementów  no nych  („krokwiowych”)  i  st aj cych  przyst pi  ń ś ęż ą ą ć

do usuni cia belki kalenicowej.ę
11. Powierzchnie  pozostawionej  konstrukcj  no nej  oczy ci  i  przygotowa  do  monta u  nowejś ś ć ć ż  

konstrukcji wi by dachowej.ęź
    12.  W trakcie robót zachować szczególną ostrożność oraz analizować wytyczne z projektem technologii  
robót budowlanych.
5.2.2.  Ścianę rozebrać ręcznie lub mechanicznie.
5.2.3. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
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5.2.4. Należy  chronić  przed  uszkodzeniem  elementy,  które  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. 
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym 
ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą 
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach  poszczególnych  pozycji,  jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

1.1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
2.1 m3 rozebranych  elementów ścian,  stropów, wykutych  otworów, itp.  (rozumianych  jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie  zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 152, poz. 1737),
a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SST 1.2.  ROBOTY ZIEMNE

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót 
w ramach realizacji inwestycji.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zleceniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie  
1 i  związanych z robotami ziemnymi.
Zakres robót obejmuje:
                 - wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi,
                 - szalowanie wykopów,
                 - zasypywanie wykopów.
l .4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisa-
mi, z ST  „Wymagania Ogólne"  i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania podano w  ST  „Wymagania 
Ogólne"
2. MATERIAŁY
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów:
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996
3. SPRZĘT
Do wykonania poszczególnych elementów robót użyto następującego sprzętu:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki,
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni,
- młot pneumatyczny,
- sprzęt do odwodnienia wykopów,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,
- koparka gąsienicowa,
- koparko-spycharka,
- spycharka gąsienicowa,
- ładowarka kołowa,
- ubijak spalinowy,
- sprężarka powietrzna spalinowa,
- równiarka,
- zgarniarka,
- walec statyczny samojezdny,
- walec wibracyjny jednoosiowy,
- żuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4. l. Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących środków transportowych:
- samochód samowyładowczy,
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- ciągnik kołowy,
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika,
4.2.  Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe
        w celu jego późniejszego wykorzystania.
4.3. Przewiduje się częściowy przewóz gruntu uzyskanego z wykopów na
 składowisko przyobiektowe na odległość l km oraz na wysypisko na odległość 15 km.
4.4. Pozostała część gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu
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 wykorzystania przy wykonaniu nasypów bez transportu gruntu.
4.5. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może
być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległo-
ści nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
4.6. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający
 wysypywanie się przewoźnego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 
dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wyko-
nawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg 
lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wska-
zanych przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji technicznej ST  „Wymaga-

nia ogólne".
5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w punkcie 
10 niniejszej SST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy „Materiały geodezyjne" (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p. 1.1.
                      Roboty obejmują wykonanie:
                      a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktów osi trasy,
- reperów roboczych,
                      b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 
                      c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie
 reperów roboczych przy tych obiektach,
                      d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem,
                      e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych
        punktów osnowy geodezyjneji ustalenie ich współrzednych, łącznie z ich
        zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
    h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie,
    i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z
       przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń
    innych ST.
5.3. Zdjęcie warstwy humusu i darniny
5.3. l.Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa 
humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania.
5.3.2.Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być  
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, na-
jeżdżaniem przez pojazdy.
5.3.3.Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć za-
nieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopów
5.4.l. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ-
niający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.
5.4.2. Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypów należy wy-
konywać mechanicznie za pomocą sprzętu wyszczególnionego w punkcie 3.
5.4.3. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomocą sprzętu wy-
szczególnionego w punkcie 3 i 4 oraz ręcznie.
5.4.4. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm;
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm;
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
   niż l0 cm;
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań;
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej
   niż 10%;
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może
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  przekraczać 10 cm.
5.4.5. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawdłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnie-
nia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany.
5.5. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
5.5.1. Wykopy pod sieć wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Przed rozpoczęciem Robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci. Dopuszczalne są odchyłki trasy 
sieci od projektowanej nie przekraczające 0,1m i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych.
Założono wykonanie wykopów pod projektowane rurociągi przy użyciu sprzętu
mechanicznego na głębokości do 2,0 m.  Wykopy należy wykonać
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych ze spadkami podanymi na profilu podłużnym.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie zlokalizować przebieg
kolidujących urządzeń podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli 
właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności, skutecznie zabezpieczyć i oznakować wyko-
py.
5.5.2. Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego.
        Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału,       do których dodaje się obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projekto-
wej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem prze-
wodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego 
poziomu dna.
5.5.3.Rowy pod kable energetyczne, telefoniczne i komputerowe
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub  ręcznie w zależności od warun-
ków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyj-
ne.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna 
rowu 0,4 m.
Na dno wykopu należy nasypać warstwę piasku o grubości 15 cm.
5.6. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej    wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych.
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod rurociągi i kable oraz zasypanie może być użyty piasek zwykły  
o wskaźniku różnoziamistości U>5, nie noszący cech wysadzinowości, bez określania innych jego cech.
Rurociągi i kable należy układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubości 15 cm obsypać i przy -
kryć je warstwą piasku o grubości 30 cm.
5.7. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów na-
leży wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na  
odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych. gliniasto-piaszczystych. pyło-
wych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednocze-
snym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warst jest zależna od zastosowanych maszyn i środków trans-
portowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów 
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należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w za-
leżności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0.95 - 1.0.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozo-
stałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Mate-
riałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,  
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczo-
ny ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wy-
konać ubijakiem po obu stronach  przewodu zgodnie z PN-B-06050.  Zasypkę  wykopu powyżej  warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
5.8. Humusowanie
Grubość pokrycia ziemią roślinną wynosi 20 cm. Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem natu-
ralnym powierzchni skarpy nacina się poziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - l ,0 m i głębokości 15-20  
cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
5.9. Usunięcie drzew i krzewów.
Roboty obejmują:
- wycięcie i wykarczowanie drzew łącznie z odroślami,
- obcięcie wierzchołków i gałęzi,
- pocięcie pni na odcinki długości 2-5 m i transport do właściwego miejsca,
- wywiezienie obciętych wierzchołków i gałęzi oraz karpiny poza obręb Robót,
- wycięcie, wykarczowanie i wywóz krzewów,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzwostanu przewidzianego do pozostawienia,
- usunięcie gałęzi drzew wchodzących w skrajnię drogową,
- wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po
  poprzednich wycinkach i wykonanie związanych z tym Robót towarzyszących (oczyszczenie, zaspanie do-
łów, wywiezienie poza obręb Robót).
W miejscach projektowanych wykopów, z których grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien być  
całkowicie oczyszczony z usunięciem korzeni włącznie. W miejscach nasypów doły po karczowaniu powin-
ny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymogami dla podło-
ża. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób by drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie Robót. Pnie są własnością Zamawiającego.  Karpi-
na, gałęzie i wykarczowane krzewy są własnością Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera.
6.2. l.Prace pomiarowe
Kontrola polega  na sprawdzeniu wykonania  robót  geodezyjnych  zgodnie z  wymagami  i  dokładnościami 
określonymi w przepisach podanych w punkcie 10
6.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa 
Robót ziemnych
6.2.3. Wykonanie wykopów
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości;
- zapewnienie stateczności skarp;
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu;
- dokładność wykonania wykopów;
-  bieżące  oczyszczanie  nawierzchni  jezdni  z  zanieczyszczeń  nanoszonych  samochodami  przewożącymi 
grunt.
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6.2.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ka-
nalizacji  sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych Wyko-
nawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwo-
ścią określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmo-
wać:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do
  podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- po wykonaniu wykopów pod sieci sprawdzeniu podlegaj ą wymiary
  poprzeczne i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną
6.2.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i     ciepłej wody użytkowej, ka-
nalizacjji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,   odwodnienia terenu,  kabli  energetycznych,  telefonicznych i 
komputerowych
Kontrola jakości polega na:
- sprawdzeniu jakości piasku użytego do podsypki i zasypki
- sprawdzenie grubości warstwy
- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia piasku
6.2.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Kontrola jakości polega na:
- sprawdzeniu jakości gruntu użytego do zasypania
- sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia gruntu
6.2.7. Humusowanie
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania poszczególnych elementów robót i użycia 
właściwych materiałów
6.2.8.Usunięcie drzew i krzewów
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z punktem 5.9.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. l .3 są:

m
3
 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

       Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m
2
 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

       Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. m - z dokładnością do 0,01 
jednostki wykonanych Robót, na podstawie
      Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
h - z dokładnością do l jednostki wykonanych Robót, na podstawie
      Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  pomiaru w terenie.  szt  -  z  dokładnością do 
l jednostki wykonanych Robót, na podstawie
      Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
8.2. Prace pomiarowe
Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 
pomiarowych i protokołów według zasad określonych w ST  „Wymagania ogólne"
8.3. Zdjęcie warstwy humusu i darni
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad poda-
nych w ST  „Wymagania ogólne"
8.4. Wykonanie wykopów
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się za nie-
zgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
Zakres badań sprawdzających w czasie odbioru podano w p. 5.5.

35



8.5. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje się za nie-
zgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

8.6. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanaliza-
cji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompute-
rowych.
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST  „Wymagania 
Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Doku-
mentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymogami. W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami. Roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
8.7. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST  „Wymagania 
Ogólne" jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przepro-
wadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.
8.8. Humusowanie
Odbioru wykonanych Robót dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w ST  „Wymagania 
Ogólne"
8.9. Usunięcie drzew i krzewów
Roboty objęte niniejszym ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu wg za-
sad ujętych w ST  „Wymagania Ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1  Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  „Wymagania ogólne"
9.2  Płatności
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Ro-
bót i  oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki  obmiarowej,  podane w Wycenionym 
Przedmiarze Robót.
9.2. l .Prace pomiarowe
Cena wykonania Robót obejmuje:
- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej
   ST na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz
   protokółów kontroli zgodniez zasadami określonymi w ST 
  „Wymagania Ogólne",
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych
  odpowiednimi przepisami
- zakup i transport materiałów i sprzętu
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie
9.2.2.Zdjęcie warstwy humusu i darniny
Cena wykonania robót obejmuje:
- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego
   zalegania,
- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub na
   wysypisko,
- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie,
- bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego
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  humusu nanoszonego kołami pojazdów,
- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie
- wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń
9.2.3.Wykonanie wykopów
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części – z
  przewozem na składowisko przyobiektowe na odległość do l km w celu
  późniejszego wykorzystania do budowy nasypów,
- odwiezienie zbędnego urobku na odległość do 15 km
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne
  warunki realizacji robót
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych
- wykonanie barierek zabezpieczających
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie  zanieczyszczeń nanoszonych samochodami  
przewożącymi grunt,
- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt),
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
9.2.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i
          ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
          odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i
          komputerowych
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu - w części ze złożeniem na odkładzie, a w części – z przewozem na składowisko przy-
obiektowe na odległość do l km w celu późniejszego wykorzystania do budowy nasypów,
 - odwiezienie zbędnego urobku na odległość do 15 km
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym
  bezpieczne warunki realizacji robót
- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
- wykonanie kładek przejściowych i kładek dla pieszych
- wykonanie barierek zabezpieczających
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni- usuwanie
  zanieczyszczeń nanoszonych samochodami przewożącymi grunt,
- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt),
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
9.2.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup wszystkich materiałów z transportem
- wykonanie podsypki i zasypki
- zagęszczanie
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
9.2.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Cena wykonania robót obejmuje:
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- przywóz materiału do zasypu z miejsca składowania
- zasypanie wykopów
- zagęszczanie
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
9.2.7. Humusowanie
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup wszystkich niezbędnych materiałów,
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego
  wbudowania,
- załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania humusu do powtórnego
  wbudowania na odległość 10 km,
- ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem,
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie.
9.2.8. Usunięcie drzew i krzewów
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycinkę drzew,
- obcięcie gałęzi i wierzchołków,
- pocięcie pni na odcinki 2 - 5m,
- karczowanie korzeni,
- wycinkę krzewów,
- załadunek i transport w miejsce składowania,
- zasypanie dołów po karczowaniu,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
- wykonanie nie zbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu  
  przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inżynierem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Prace pomiarowe
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
   163 z późniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979.
- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
- Wytyczne techniczne G-3. l. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
10.2. Zdjęcie warstwy humusu i darni
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr   62, poz. 627, Nr 115 , poz. 
1229).
10.3. Wykonanie wykopów
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
   gruntów.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilaności biernej.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
- PN-93/C-86055 Materiały wybuchowe - Amonity - Wymagania
- PN-C-86020:1994 Górnicze zapalniki elektryczne - Wymagania
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr   62, poz. 627, Nr 115, poz. 
1229).
10.4. Wykonanie wykopów pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kom-
puterowych
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- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- BN-75/9222-02 - Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple
  budowlane.
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
  62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).
10.5. Podsypka i zasypka pod sieć: wodociągową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i
  badania.
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
  badania przy odbiorze
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
  Projektowanie i budowa.
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do
  nawierzchni drogowych - Piasek
10.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
10.7. Humusowanie, obsianie trawą, umocnienie skarp
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
  badania
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
10.8. Usunięcie drzew i krzewów
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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