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CZESC OGOLNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL” PRZY UL.ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO - ETAPII
DZIALKA NR 43/3, 58.

1.2 Lokalizacja ogélna i szczegélowa przedsigwziecia.
Opis stanu istniejacego.
Dziatka stadionu SYGNAL graniczy od potudnia z ul. Zemborzycka, z zachodu z ul. J. Stowackiego,
od potnocy szkotq VI Liceum Ogodlnoksztalcacym, od wschodu z obiektami: restauracja z czg$cia hotelowa,
stacja benzynowa, sklepem.
Jest zagospodarowana i ogrodzona. Dookota boiska i przy budynku znajduja si¢ zniszczone betonowe drogi
wewngetrzne i chodniki.
Teren jest rowninny ptlaski, boisko jest zanizone od ok. 1,0 do 2,0 m w stosunku do terenu otaczajacego.
Spadek naturalny terenu jest niewielki w kierunku poludniowo - zachodnim. Deniwelacja terenu na obszarze
projektowanym wynosi ok. 2,0 m.
Istniejace obiekty powstaly kilkadziesiat lat temu dla Kolejowego Klubu Sportowego ,,Sygnat”.
Posesja jest uzbrojona: kanalizacja sanitarna, wodociag, linie energetyczne i linie telefoniczne.
Na dziatce znajduja si¢:
* dwa wjazdy na teren: z ul. Zemborzyckiej i ul. J.Slowackiego;
e Dbudynek szatniowo — sanitarny usytuowany réwnolegle do ul. Zemborzyckiej, czgsciowo
dwukondygnacyjny, wykonywano w nim jedynie biezace remonty;
*  place przy budynku klubu: od strony zachodniej i wschodniej;
*  boisko glowne do pitki noznej z dobrze utrzymana murawa, bez drenazu,
e trybuny od strony zachodniej usytuowane réwnolegle do boiska, wykonane z prefabrykatow, stan
zty, za nimi plac;
e trybuny od strony wschodniej usytuowane rownolegle do boiska;
*  maszty o§wietleniowe;
e od strony wschodniej budynku klubowego maszt telefonii komorkowej oraz dwa ogrzewane namioty
w ktorych znajduja sig korty tenisowe;
e teren trawiasty od strony pétnocno — wschodniej dziatki.
1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.
1.3.1. Zakres prac.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest:
a) remont istnicjacego budynku szatniowo — sanitarnego, tj docieplenie Scian zewngtrznych,
przebudowe istniejacych szatni i sanitariatow, remont istniejacych pozostatych pomieszczen,
wymiang instalacji wewnetrznych, pow. zabudowy wynosi 212,16 m?;
b) rozbudowzg istniejacego budynku szatniowo — sanitarnego o pomieszczenia szatni
i sanitariaty oraz magazyn sprzetu, pow. rozbudowy wyniesie 135,9 m? :
¢) zmniejszenie powierzchni trybun z powierzchni 1040 m? do 464 m?, wydzielenie czeéci dla gosci,
d) przesunigcie linii boiska plyty glownej w kierunku poludniowym o 10 m;
e) naprawg¢ nawierzchni trawiastej boiska plyty glownej z zamontowaniem instalacji
nawadniania, usunigcie starych slupéw os$wietleniowych i montaz nowych z zatozenie na nich
instalacji stabopradowych;
f) montaz bokséow dla zawodnikéw, sgdzidw, bramek, pitkochwytow za bramkami;
g) montaz trybuny stalowej dwu rzedowej na 40 migjsc; od strony wschodniej;
h) odbudowe istniejacego murka oddzielajacego stadion od pasa drogowego;
i)wykonanie biezni prostej 100m czterotorowej — nawierzchnia poliuretanowa;
j) modernizacja istniejacego przylacza kablowego nn;
k) rozbiérka wewngtrznego ogrodzenia wokot boiska oraz zniszczonych tawek od strony
wschodniej boiska;
1) remont drog wewngtrznych oraz zjazdu z ul. Stowackiego, schodow terenowych od strony VI LO;
m) od ul. J.Stowackiego po demontazu czg¢$ci istniejacego ogrodzenia montaz dwdch furtek
i nowej bramy dwuskrzydtowe]j szerokosci 5,0 m h=1,8m w miejsce istniejacej.

1.3.2. Ogolny opis zagospodarowania terenu.



Przebudowa stadionu ,,Sygnal” przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie oraz rozbudowa istniejacego
budynku szatniowo — sanitarnego - etap II.

Uktad drog pozostaje bez zmian, korekcie ulegnie tylko dojazd do placu przy budynku szatni ktory zostanie
powigkszony. Potozona nowa nawierzchnia z kostki betonowej na drogach wewngtrznych, placu i nowym
parkingu na 9 stanowisk.

Istniejacy budynek szatniowy rozbudowany o nowe pomieszczenia szatniowo — sanitarne i gospodarcze.
Rozbudowa istniejacego budynku szatniowego wymusila koniecznos$¢ przebudowy instalacji zewngtrznych:
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne;j.

Plyta gléwna boiska o wymiarach 64,0 x 100,0m (z pasem bezpieczenstwa 70 x 110 m )o nawierzchni
z trawy naturalnej, zaprojektowana w nowym usytuowaniu, boisko zostalo przesunigte w kierunku
poludniowym.

Istniejace trybuny ktore sa bardzo zniszczone zostaly zdemontowane i uformowana skarpa zasiana trawa,
ana czgsci zaprojektowano nowe trybuny (340 miejsc ), usytuowane centralnie wzglgdem $rodka boiska.
Warunki gruntowo — wodne.

Zakres inwestycji nie zmienia warunkow gruntowych, rozbudowywany budynek szatni jest na matej
powierzchni, trybuny z kolei beda przebudowywane w tym samym miejscu i na istniejacym uksztattowaniu.
Pracami terenowymi beda objete instalacje zewngtrzne na glgbokosei do 2 m.

Wobec powyzszego nie przeprowadzano szczegétowych badan geotechnicznych.

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu w granicach opracowania - 1,970 ha

Powierzchnia istniejacej zabudowy budynku szatni - 212,16 m?
Powierzchnia istniejacych drog, powierzchni utwardzonych -2 649,40 m’
Powierzchnia istniejacych trybun(do demontazu) -1087,75 m’
Powierzchnia zabudowy budynku szatniowego po rozbudowie(catos¢) — 348,06 m?
Powierzchnia drog, powierzchni utwardzonych po modernizacji —2240,50 m’
Powierzchnia projektowanego boiska do pitki noznej z trawa naturalna —7700,00 m?
Powierzchnia projektowanych trybun - 464,00 m?

1.3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY.

1.3.3.1Zmiany w instalacjach zewnetrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres opracowania instalacji zewngtrznych sanitarnych obejmuje:

-wymiang armatury w istniejacej gtéwnej studni wodomierzowej;

-budowa nowej zewngtrznej instalacji wodociagowej poza boiskiem i obszarem treningowym od gtownej
studni wodomierzowej i od istniejacej studni glebinowej;

-zaprojektowanie systemu nawadniania boiska;

-zaprojektowanie nowej studni wodomierzowej dla wodomierza odliczajacego wodg uzyta do nawadniania;
-zaprojektowanie zbiornika do magazynowania wody do nawadniania.

Zakres opracowania instalacji zewngtrznych elektrycznych i teletechnicznych obejmuja o$wietlenie terenu,
zasilanie i sterowanie systemem nawadniania boiska oraz monitoringu wizyjnego stadionu.

1.3.3.2. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Po wykonaniu rozbudowy budynku szatniowo- sanitarnego wraz z infrastruktura nie nastapi zmiana sposobu
uzytkowania terenu. Przebudowa infrastruktury wynika z potrzeb zwiazanych z budowa obiektow, jest nie-
zbgdna do funkcjonowania catosci.

Realizacja inwestycji nie narusza praw w zakresie zagospodarowania terenu sasiadow i nie ogranicza ani nie
utrudnia ich innych praw rzeczowych.

1.3.3.3. WARUNKI POZAROWE.

Dziatka stadionu sasiaduje od potudnia z ul. Zemborzycka, z zachodu z ul. J. Stowackiego,od péinocy szkota
VI Liceum Ogolnoksztatcacym, od wschodu z obiektami: restauracja z czgscia hotelowa, stacja benzynowa,
sklepem.

Droga pozarowa do trybuny zachodniej jest ul. J. Stowackiego begdacej w odleglosci 24 m.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru moga zapewnic:

-w ul. Zemborzyckiej 3 hydranty na sieci @ 250 — w ilosci 20 dm?/s, najblizszy w odlegtosci 29.5m
od obiektu

-w ul. J. Stowackiego 2 hydranty na sieci @ 100 — w ilo$ci 10 dm?/s, najblizszy w odlegtosci 40m od obiektu
Trybuny:

Po rozbiodrce istniejacych trybun od strony zachodniej zaprojektowane zostaty nowe 3- rzedy dla 340 osob. Sa
niezadaszone. Na nowej konstrukcji trybun bgda montowane sportowe siedziska z poliamidu, spelniajace



wymogi FIFA i1 UEFA oraz standardy bezpieczenstwa, mocowanie do podtoza wg zataczonych rysunkéw.
Siedziska musza by¢ trudno zapalne i niedymiace. Rozmieszczenie i sposéb montowania przedstawiaja
zataczone rysunki. Szeroko$¢ przejs¢ migdzy rzedami siedzisk wynosi 120 cm.
Na najwyzszym poziomie widowni przewidziano stref¢ dla widzow poruszajacych si¢ na wodzkach
inwalidzkich . W strefie tej znajduja si¢ rowniez miejsca dla 0s6b im towarzyszacych .

Ewakuacja z trybun moze odbywac si¢ chodnikiem za najwyzszym poziomem trybun do ul. J. Stowackiego
lub na boisko przez furtki w ogrodzeniu wewngtrznym oddzielajacym trybuny od boiska, furtki

sa w kontrastowym kolorze szerokos$ci 1,20 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.
poz.2117) projekt nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawca p.poz.

1.3.3.4. OPIS SZCZEGOLOWY.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i remont czgéci istniejacego budynku szatniowego.

Prace remontowe budynku obejmuja:

- ocieplenie $cian zewngtrznych;

- obrobki blacharskie, parapety zewngtrzne istniejacych okien;

- naprawa istniejacego pokrycia dachowego ( nowe pokrycie z papy);

- ocieplenie istniejacych kominow, malowanie;

- pomieszczenia szatni, natryskow, wc na poziomie parteru  (malowanie, wymiana nawierzchni
posadzek, nowa izolacja przeciw wilgociowa w pom. natryskow, wentylacja);

- przebudowa pomieszczenia biurowego i trenera;

- w czgéci przyziemia remont pomieszczen gospodarczych (wyburzenia $cianek dzialowych, naprawa
tynkow, malowanie $cian, nowe posadzki.

Zaprojektowana rozbudowa o ksztalcie prostokata, dwukondygnacyjna przylega do istniejacego budynku
od strony poludniowo — zachodnie;j.

W przyziemiu znajduja si¢ dwa pomieszczenia gospodarcze do przechowywania sprzgtu
pielggnacyjnego nawierzchni boiska i wyposazenia, migdzy nimi znajduja si¢ toalety ogdlnodostgpne
damska, meska i dla niepelnosprawnego.

Na kondygnacji wyzszej, parterze, dostgpnej rowniez z poziomu terenu od strony ul. Zemborzyckiej
zaprojektowano wejscie poprzez wiatrotap do istniejacych szatni, pomieszczenia biurowego, pomieszczen
wynajmowanych (nauka jazdy) i zaprojektowanych trzech szatni z weztami sanitarnymi.

Migdzy kondygnacjami brak komunikacji wewngtrznej.

3. Opis lokalizacji — stan istniejacy:
Istniejacy budynek szatniowy znajduje sig na terenie stadionu ,,SYGNAL” przy ul. Zemborzyckiej
w Lublinie. Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony metoda tradycyjna. Sciany przyziemia wykonane
z kamienia , $ciany parteru z cegly cementowo- piaskowej, nie otynkowany. Strop nad przyziemiem
i stropodach nad parterem zelbetowy. Stolarka okienna z pcv w kolorze biatym, drzwi zewngtrzne stalowe
w kolorze brazowym.
Na parterze znajduja si¢ dwie szatnie z natryskami, dwie toalety dostgpne z pomieszczen szatni,
pomieszczenia trenera i pokoj biurowy. Od strony ulicy Zemborzyckiej dwa pomieszczenia i wc
wynajmowane (nauka jazdy).
Na kondygnacji przyziemia znajduja si¢ pomieszczenia wykorzystywane przez uzytkownikow kortow,
pomieszczenie kottowni 1 pomieszczenia gospodarcze.
Powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku :
- przyziemia ~ 146,60 m?
- parter ~ 90,30 m?

razem ~ 236,90 m?

4. Zakres zmian funkcjonalnych w obiekcie.
W istniejacym budynku na kondygnacji przyziemia remont obejmuje pomieszczenia oznaczone na rys. A/2
w ktorych zostaty wyburzone $cianki dziatowe i powstaty dwa pomieszczenia gospodarcze:

09 - pomieszczenie gospodarcze nr 3 -31,74 m?
08 - pomieszczenie gospodarcze nr 4 -23,58 m?
w czg$ci rozbudowanej w przyziemiu zaprojektowano pomieszczenia :
01 - pomieszczenie gospodarcze - 31,74 m?
02 - wc damski - 2,90 m?
03 - wc dla niepetnosprawnych - 5,06m?



04 - korytarz - 1241 m?

05 - wc meski - 6,10 m?
06 - pomieszczenie gospodarcze - 17,64 m?
07 — pomieszczenie porzadkowe - 1.90m?

razem -133,07 m?

kondygnacja parteru cz¢§¢ remontowana istniejaca:

1.01 — szatnia nrl - 18,00 m?
1.02 — natryski - 413 m?
1.03 —wce - 2,36 m?
1.04 — przedsionek - 7,50 m?
1.05 — przedsionek - 2,63m?
1.06 — wc - 2,39 m?
1.07 — natryski - 3,83 m?
1.08 — szatnia nr2 - 17,88 m?
1.09 — pokdj biurowy - 37,96 m?
1.10 — pomieszczenie porzadkowe - 292 m?
1.11 — korytarz -27,35 m?

kondygnacja parteru pomieszczenia w czgsci rozbudowywane;j:
1.12 — wiatrotap - 420 m?
1.13 — pokdj sedzidw - 12,40 m?
1.14 — natryski - 9,58 m?
1.15 — szatnianr 3 - 10,85 m?
1.16 — szatnia nr 4 - 20,85 m?
1.17 — natryski - 11,27 m?
1.18 — szatnia nr 5 - 20,85 m?
1.19 — natryski -11.32 m?

razem -228,24 m?

5. Dane ogdlne.

Budynek istniejacy:

- powierzchnia zabudowy - 212,16 m?

- powierzchnia uzytkowa catosé¢ - ~236,90 m?

- powierzchnia uzytkowa cz¢$¢ remontowana - ~190,29 m?

- kubatura brutto - ~1150,00 m?

Rozbudowa :

- powierzchnia zabudowy - 136,35 m?

- powierzchnia uzytkowa - 229,07 m?

- kubatura wewnetrzna 6771,40 m3

6. Konstrukcja obiektu.

Sciany nosne czeéci nadziemnej zaprojektowano z bloczkow betonu komérkowego kl. min 6MPa
na zaprawie kl. 7MPa. Dotyczy to kondygnacji parteru oraz przyziemia.

Sciany nowo projektowane nalezy aczy¢ z elementami zelbetowymi na strzegpia lub przez wklejenie pretow
#6 w co druga spoing. Elementy murowe przewiazywac z istniejacym murem  w sposob analogiczny.
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkoéw betonowych kl. 20MPa na zaprawie min. 7MPa.

Elementy murowe shuzace do zamurowani istniejacych otworéw okiennych nalezy traktowac jako nosne
1 przewiazywac z istniejacym murem.

Na wszystkich $cianach nalezy wykonaé wience zelbetowe wg odpowiednich rysunkéw wykonawczych.
Lokalnie przy elementach schodéw terenowych zewngtrznych przewiduje si¢ wykonanie §ciany oporowej
zelbetowej ¢ betonu C20/25, zbrojone stala klasy A-IIIN.

Strop przyziemia zaprojektowano jako plytg zelbetowa monolityczna z betonu klasy C20/25 zbrojone stala
klasy A-IIIN. Nalezy zachowa¢ grubosci otuliny 30mm. Zbrojenie pltyty taczy¢ ze zbrojeniem podciagow
i belek, elementy te nalezy wylewac razem.

Strop nad parterem zaprojektowano jako plyte monolityczng zelbetowa, azurowa w postaci uktadu
poprzecznych belek spinajacych, taczonych z obwodowym wienicem zelbetowym. Elementy stropu betonu
klasy C20/25 i stali klasy A-IIIN. Strop taczy¢ z wiencami na $cianach, zbroi¢ wg odpowiednich rysunkow
wykonawczych.

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 i stali A-IIIN. Gabaryty poszczegoélnych shupéw podano
na rysunkach konstrukcyjnych.




Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne o wysoko$ciach i zbrojeniu wg odpowiednich detali
konstrukcyjnych. Klasa betonu C20/25, klasa stali A-IIIN. Zachowaé¢ grubos¢ otuliny min. 30min.

Betonowac¢ razem ze stropem.

Zaprojektowano tawy fundamentowe oraz stopy - zelbetowe, monolityczne. Wysoko$¢ stop i taw 40cm,
z betonu zwirowego C20/25 (B25). Otulina zbrojenia minimum 5cm. Wymiary i zbrojenie tawy i stop
fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Spod fundamentéw zaprojektowano na poziomie rownym posadowieniu istniejacego budynku.

Pod projektowane tawy przewiduje si¢ 10cm warstwe betonu podktadowego B10 celem wyrdéwnania
i zabezpieczenia przed wplywem wod opadowych przed betonowaniem.

Poziom posadowienia fundamentéw nalezy zweryfikowaé przed rozpoczgciem robot po odkryciu
istniejacych fundamentow. W przypadku roznic w projektowanym poziomie, a istniejacym, nalezy
wyrownac oba poziomy.

7. Zakres zmian prac budowlanych oraz robdt wykonczeniowych.
7.1.Prace rozbiérkowe i zamurowania.
Parter :
*  usunigcie zaznaczonych na rysunku $cianek wewngtrznych w pom. biurowym;
* skucie warstw wykonczeniowych posadzek w szatniach, pom. natryskow , wc , pom. biurowym
1 korytarzu zewngtrznym,;
e poszerzenie otwordw w §cianach na nowa stolarke drzwiowa, a takze wykucie nowego otworu
drzwiowego wg oznaczen na rys. A/3;
e skrocenie zewngtrznego daszku zelbetowego ok. 10 cm, wyréwnaé do lica $ciany zewngtrznej
od strony wejs¢ do istn. szatni;
e likwidacja murku zewngtrznego wys. 70 cm, stojacego na zewngtrznej $cianie przyziemia od strony
boiska;
e w istn. $cianie zewngtrznej od strony korytarza zewngtrznego zlikwidowa¢ naswietla a otwory
zamurowaé (6 okien do$wietlajacych);
¢ zamurowac otwory po likwidacji drzwi 4 szt.
Przyziemie :
e usunigcie zaznaczonych na rysunku $cianek wewngtrznych w pom. gospodarczych;
*  skucie warstw wykonczeniowych posadzek w remontowanych pomieszczeniach;
*  poszerzenie otworé6w w $cianach na nowa stolarke drzwiowa;
e likwidacja schodéw zewngtrznych i muru oporowego od strony boiska , a takze schodow
zewngtrznych i muru oporowego od strony kortow;
e zamurowac¢ otwory po likwidacji drzwi 1 szt. i likwidacji okien 3 szt.
e wykona¢ w pomieszczeniu gospodarczym podest i schody betonowe w celu likwidacji réznicy
poziomu posadzek;
* skucie posadzki w pomieszczeniu porzadkowym nr 07 1 wykonanie nowej oraz istniejacych
schodkéw w korytarzyku w celu wyréwnania poziomu posadzki z czgScia rozbudowywana.
7.2. Opis robot budowlanych.
a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
— podtogi w pomieszczeniach wc, natryskach, przedsionkach wc, pomieszczeniach
porzadkowych, zabezpieczy¢ ptynna folia z wywinig¢ciem jej na $ciany do wysokosci 20cm (w
pomieszczeniach natryskow do wysokosci 2m);
- folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
- 2 x papa asfaltowa na lepiku polaczona na zaktad — izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie;
- masa uszczelniajaca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych,
wyprowadzona na wysoko$¢ 30 cm nad teren ;
- fundamenty oraz powierzchnie §cian stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ dwusktadnikowym
i elastycznymi masami uszczelniajacymi.
- w czeSci istniejacej Sciany fundamentowe nalez sprawdzi¢ czy izolacja zostala wykonana
i prawidtowo, w przypadku jej braku lub ztego wykonania, zawilgocone $ciany, nalezy wykona¢ nowa,
b) Izolacja termiczna:
- welna mineralna o wspotczynniku LS 0.037 W/mK gr.25 cm w warstwach dachowych;
- styropian EPS 100-038 o wspotczynniku A S 0.038 W/mK gr.12 cm w warstwach podtdg na gruncie i
3 cm warstwach podtog na stropie;
- Sciany zewnetrzne wetna mineralna o wspotczynniku A< 0.036 W/mK gr.16 cm ;
- polistyren ekstrudowany gr.12 cm na pelna wysoko$¢ po obu stronach zewngtrznych $cian
fundamentowych;



- w czgsci istniejacej Sciany fundamentowe sa ocieplone, jednak w przypadku naprawy izolacji przeciw
wilgociowej nalezy uzupekni¢ izolacjg termiczna, przyjmuje si¢ do przedmiaru w 100 %.
¢) Podlogi i posadzki:
- plytki ceramiczne gres nie szkliwione o klasie $cieralno$ci 5, o grubosci min. 8 mm,
w pomieszczeniach mokrych (np. pomieszczenia sanitarne) nalezy zastosowaé ptytki
antyposlizgowe R9, na korytarzach R10.

d) Sciany zewnetrzne
- $§ciany zewngetrzne gr. 24cm z bloczkéw betonu komdrkowego 30 cm powyzej terenu;
- §ciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkéw betonowych.
e) Scianki wewnetrzne
- Sciany wewngtrzne gr. 12cm z bloczkow betonu komoérkowego;
- $ciany wewngtrzne w pomieszczeniu sanitariatu cegla ceramicznej dziurawki gr. 12cm.
f) Scianki pomiedzy kabinami prysznicowymi — z wysokocis$nieniowego laminatu HPL grubosci 13 mm
— wspartymi na podporach zamocowanymi do posadzki w dwoch punktach i w trzech punktach do $cian
bocznych. Profile pionowe, mocujace plyte bezposrednio do §cian pomieszczenia i zwienczajace cato$é
profile gorne zapewniaja sztywnos¢ konstrukcji. Wszystkie elementy systemu (lacznie z wkrgtami
i zadlepkami) wykonane ze stali nierdzewne;.
g) Tynki :
tynki wewngtrzne: cementowo-wapienne kat III na $cianach murowanych+ gltadz gipsowa.
tynki zewngtrzne:
- metoda ,,lekka mokra” tynk silikonowy, cienkowarstwowy w kolorze wg rys. elewacji,
- metoda ,,lekka mokra” tynk mozaikowy, akrylowy ( spoiwo — przezroczysta zywica,
- wypetniacz — kolorowy zwirek 0.8-1.2mm ) na cokotach budynku wg zal. planszach kolorystyki.
h) Okladziny wewnetrzne:
- glazura do wysokosci 2,20 m odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych w pom. natryskéw, wc,
nad umywalka wklei¢ lustro. Pionowe naroza zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi;
- glazura do wysokosci 1.6 m i szeroko$ci 0.6 m poza obrys umywalki w pomieszczeniu porzadkowym;
i) Malowanie:
- malowanie pomieszczen farbami lateksowymi w kolorach jasnych (dobér koloréw w czasie
realizacji);
- tynk mozaikowy w korytarzu i pomieszczeniach szatni na wys.160cm;

j) Sufity podwieszane:
Sufity podwieszone - kasetonowe z plyt lekkich o wymiarach 60 x 60 cm, na wlasnej konstrukcji stalowe;,
we wszystkich pomieszczeniach parteru rozbudowywanej czgéci na wysokosci 255 cm od posadzki.
k) Parapety :
- wewngtrzne z konglomeratu marmurowego;
- zewngtrzne systemowe, dostarczane w komplecie z oknami, z blachy ptaskiej powlekane;j,
w kolorze obrobek blacharskich.
I) Stolarka iSlusarka zewnetrzna i wewnegtrzna
- Okna wg rys. ,,Zestawienie stolarki > - o wspdtczynniku U = 1,1 W/m’K z PCV.
- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku o wspotczynniku U = 1,5 W/m’K aluminiowe,
wewngtrzne wg rysunku ,,Zestawienie stolarki”.
- Brama dwuskrzydlowa ocieplona z izolacja pianka poliuretanowa wg rysunku ,Zestawienie
stolarki”..
hH  Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna -bloczki ceramiczne obudowane cegla ceramiczna gr.12 cm, ocieplone
styropianem gr. 5 cm i otynkowane i malowane w kolorze elewacji.
Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach .
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branzowego.
m) Pokrycie dachu:
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego i spodniego krycia na deskowaniu z ptyty OSB gr.22mm
wodoodpornej z certyfikatem pozarowym.
W budynku istniejacym w miejscach nie szczelnych dokonaé naprawy warstw dachowych.
n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny @ 15 cm, rury spustowe @ 12 cm z blachy stalowej powlekanej, cz¢$¢ rur spustowych wprowadzi¢
do odwodnienia liniowego w chodniku, wg rys. rzutu przyziemia i parteru.
Obrobki blacharskie catosci dachu — blacha stalowa, powlekana.
Kolor rynien i rur spustowych wg rys. elewacji.
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0) Woycieraczki :
Przy wejsciach do budynku, zewngtrzne wycieraczki z kraty stalowej prasowanej, ocynkowanej, ptaskownik
nosny 25 x 2 mm, krata antypos$lizgowa w obu kierunkach przez zastosowanie ptaskownikow seratowanych,
zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia.
p) Wyposazenie projektowanych szatni:
Lawko-wieszaki jednostronne — na 63 miejsca ( usytuowanie wg rys. A/3)

-Wykonane z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.

-Siedzisko z drewnianych listew malowanych lakierem.

-Wysokos$¢ tawki - 40 cm,

-Szerokos¢ siedzenia - 40 cm.

-Lawko-wieszak z potka na obuwie wykonana z profili stalowych.

-Wieszaki wyposazone w haki w rozstawie 15 cm na listwie drewnianej na wys. 170cm od posadzki.
8. Schody zewngtrzne.
Schody zewngtrzne od strony boiska wykonaé¢ migdzy $ciana przyziemia a zelbetowym murem oporowym.
Stopnice zaprojektowano z szlachetnej kostki brukowej o prostej formie kwadratu i prostokata gr. 6 cm,
natomiast podstopnice z palisady krawe¢znikowe;.
Kostke uktada¢ na podbudowie z suchego betonu, ktéra pozwoli zages$ci¢ i wzmocni¢ grunt.
Kazdy element brzegowy osadzi¢ na wylewce lub na suchym betonie. Przerwy mig¢dzy kostkami wypetnié
czystym piaskiem plukanym (kwarcowym). Nawierzchnig stopnia kilkakrotnie zasypa¢ piaskiem i zamies¢
(fugowanie) oraz pola¢ woda (szlamowanie), pozwoli to na dokladne wypetnienie i osadzenie go w
przerwach migdzy kostkami.

9. Charakterystyka energetyczna.
W projekcie branzy sanitarne;.

10. Ochrona przeciwpozarowa.
a) powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie wynosi 441,42 m?;
b) wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu przyziemia do wetny mineralnej w warstwach dachowych
wynosi 6,22 m co zalicza go do budynkoéw niskich;
¢) liczba kondygnacji — dwie;
d) odlegtosci od sasiadujacych obiektow:
od potudnia ul. Zemborzycka w odlegtosci (08 ulicy) ok. 24,5 m
od zachodu i polnocy boiska
od wschodu - sasiaduje z budynkiem restauracji w odlegtosci 60 m
e) pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi obiekt zostat zakwalifikowany do ZLIII;
f) klasa odpornosci pozarowej D;
g) odpornos$¢ t¢ zapewniaja:
*  istn. Sciany nos$ne gr 25 cm z cegly pelnej ceramicznej, proj. gr. 24 z gazobetonu — odpornos$¢ 2 go-
dziny przy wymaganej R 30
* Sciany wewnetrzne dzialowe z cegly dziurawki i pelnej gr 12 cm — odporno$¢ ogniowa
1 godzng przy wymaganej EI 15
»  konstrukcja dachu — nie wymagana
*  przekrycie dachu — nie wymagana
* wykonczenie wngtrza co najmniej trudno zapalne
h) warunki ewakuacji:
- dlugos¢ dojscia z pomieszczenia do wyj$cia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku nie przekracza
20 m przy jednym dojsciu
- szerokos¢ drzwi w §wietle co najmniej 0,90 m
- wysokos$¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2,20m - zaprojektowano 2,50 m
- szerokos$¢ korytarzy minimum 1,40
- drogi ewakuacyjne zostana oznakowane
i) obiekt begdzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacj¢ odgromowaq oraz podrgczny sprzgt gasni-
czy;
j) zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi¢ beda 2 hydranty w sieci wodociagowe;j
znajdujace sie w odleglosci do 75 m od budynku o wydajno$ci minimum 10 dm?/s;
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.
poz.2117) projekt nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg p.poz.

2.9 Dostepnosé obiektu dla os6b niepelnosprawnych.

Projektowany obiekt dostepny dla kibicow niepetnosprawnych. Dojscie na trybuny dla 0oséb poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich rozwiazano poprzez uktad chodnikdéw oraz uksztattowanie terenu.
Zaprojektowana jest tez toaleta dla osob niepelnosprawnych w budynku szatni, dostgpna poprzez pochylnig.
Budynek szatniowo-sanitarny nie jest dostgpny dla 0osob niepetnosprawnych, nie przewiduje si¢ korzystania
takich osob z szatni.

1.4 Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.
1.4.1.  Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowe;:
autorzy projektow budowlanych w branzach:

architektoniczne;j - mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
konstrukcyjnej - mgr inz. Bartosz Szostak

instalacji sanitarnych - mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

instalacji elektrycznych i teletechnicznych - mgr inz. Grzegorz Gebka

1.5. Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne
oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

- zapewni nadzor calodobowy terenu budowy

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.
1.6. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.7. Ochrona Srodowiska.
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Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca robot bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci jest zobowiazany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowg i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ plan BIOZ.
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych
zagrozen.
1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandw organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Inwestycja wymaga zabezpieczenia chodnikow i jezdni paséw odpraw od stron potudniowe;j i potnocne;.

1.11. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robot.

Nazwy i kody grup roboét, Kklas i ich kategorii wystepuja w SST poszczegdlnych robét.

1.12. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza sie¢ wykorzystanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktoére zostaly wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robdt lub Dokumentacji Projektowej na ktére Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez
niego materialy lub urzadzenia spelniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze Wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodno$ci — o$§wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r.
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Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwo$ciach

uzytkowych umeozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym

spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje

o zrddle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —

wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres

wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze

oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli

dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na

korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Zrédla uzyskania materialow.

Doboru materialow nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych

i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub

wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego

zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Wszystkie uzyte materialty budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami

w Polsce, spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych

mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnieniec wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane

z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi

na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rownowaznego rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i
kontroli jakos$ci materialow i wyrobéw.
Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty dostgpne
do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Inspekcja wytworni materialow.
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energia elektryczna musza posiadaé instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiatly oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stgzen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych Zarzadzeniem
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialdw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow i wyrobow,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrob nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statego dozoru i utrzymywanie sprawno$ci dzwigdéw budowlanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczace opracowan przed rozpoczeciem

robét.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robdt rozbidrkowych masztu, wiaze si¢ to z uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na w/w roboty, wydanej przez wlasciwy organ, na podstawie dokumentacji projektowe;j
i projektu organizacji robdt, ktorego opracowanie lezy po stroniec Wykonawcy i ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.2. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ =z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Teren budowy.
Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ztozony z cz¢sci opisowej i graficzne;.
Cze$¢ opisowa powinna zawiera¢ m.in.:

1) Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j,
zadaszonej oraz sktadowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.

2) Opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

3) Sposob dostarczania materiatow, betondow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

4) Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych

6) Zasady os$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego

7) Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego

8) Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy

9) Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego

Czg$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czesci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiecktow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,
a takze odprowadzenia §ciekow

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:

1) szczegodtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem $srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny

i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatlow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiektoéw przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozone;j
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
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prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejeé czeSciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie.

- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakoSci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieraé:
6.1.2. Cze$é ogdlng opisujacay:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
6.1.3. Cze$é szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ S$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z cze¢stotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow, dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot
z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Przy umowie ryczaltowej obmiar robdét shuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robdét.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania rob6t z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéw
zewnetrznych i koniecznoSci rozliczenia inwestycji.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnos$ci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlenia ilosci robét i materialow.
Zasady okreslania obmiaréw robodt i materiatdéw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
Wagi i zasady wazZenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

74. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czg¢$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, dokumentéow ktorych mowa ponize;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehlniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6élnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenia¢ pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
¢ dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
» szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
e protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
*  protokoly odbioréw czgsciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw (oryginaty),
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i PZJ,
e opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
* geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
*  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
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Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robét bedzie obejmowacé:
¢ Dokumentacj¢  projektowa  wykonawcza  budynku, kompletny  projekt  sieci
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.
e Wszystkie roboty budowlano montazowe
¢ Dostawe i montaz urzadzen,
¢ Rozruch czgéciowy i koncowy
¢ Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia
¢ Koszty organizacji placu budowy
e Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdoéw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Koszt likwidacji objazdow
( przejazdow)
e Wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych
*  Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sasiedniej nieruchomosci
e Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie
W sprzgt p.poz. oplaty za energig elektryczna, wodg telefon)
e Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge geodezyjna
e Wszelkie prace i czynnosci niezbgdne dla osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
*  Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty / dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 z p6zn.
zmianami].
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1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

1.14

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska [tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z
pézn. zmianami].

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[Dz.U.2003.80.717 z p6zn. zmianami].

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2007.19.115 z p6zn.
zmianami].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623].

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U.2005.239.2019 z pdzn.
zmianami].

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [tekst jednolity:
Dz.U.2009.178.1380 z p6zn. zmianami].

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne [tekst jednolity:
Dz.U.2010.193.1287].

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych [tekst jednolity:
Dz.U.2010.113.759 z p6zn. zmianami].

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko [Dz.U.2004.257.2573 z p6zn. zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow  budowlanych
[Dz.U.1998.126.839].

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.
1999.43.430, 2010.65.407].

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie [Dz.U. 2000.63.735, 2010.65.408].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2002.75.690,
2003.33.270, 2004.109.1156, 2008.201.1238, 2009.56.461].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.U. 2007.86.579].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia [Dz.U.
2003.120.1126].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz.U. 2003.47.401].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych [Dz.U.2009.124.1030].
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw  budowlanych 1 terendéw
[Dz.U.2010.109.719].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego [Dz.U. 2003.120.1133, 2008.201.1239].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2004.202.2072 z p6zn. zmianami].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz.U. 2004.130.1389].

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zmianami].
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie [Dz.U.1995.25.133].
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1.25

1.26
1.27

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego [Dz.U.2001.138.1554].

Obowiazujace normy drogowe.

Pozostate normy:

1.27.1

1.27.2

1.27.3

1.27.4

1.27.5

1.27.6

1.27.7

Normy przywotane w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie [Dz.U.2010.239.1597].

Normy dla robét ziemnych (wybor):

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Normy dla robdt w zakresie: posadzki, podbudowy, podklady (wybor):

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Normy dla robdt murarskich (wybor):

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Normy dla robot: Sciany dziatlowe oraz sufity podwieszane z obudowa z ptyt GK (wybor):
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z plyt
gipsowo-kartonowych.

Normy dla robét: tynki gipsowe oraz akrylowe mozaikowe (wybor):

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Normy dla robét: izolacje cieplne i przeciwwilgociowe (pionowe oraz poziome) oraz
osuszanie (wybor):

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
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1.27.8

1.27.9

1.27.10

1.27.11

1.27.12

1.27.13

1.27.14

1.27.15

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czg$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkoéw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez
grunt. Metoda obliczania.

Normy dla robét: roboty malarskie oraz zabezpieczenia antykorozyjne (wybor):
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow.

Normy dla robét: oktadziny z ptytek ceramicznych, lastryko oraz kamieni sztucznych
(wybor):

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej E<3%. Grupa B1.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

Normy dla robét: posadzki obiektowe, wyktadziny rulowane (wybor):

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe.

Normy dla robét: stolarka okienna, drzwiowa oraz $cianki systemowe (wybor):
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Normy dla robot: elementy Zelbetowe oraz zbrojenie (wybor):

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje wodociagowe, wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej, kanalizacji (wybdr):

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje c.o. (wybor):

jw.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
(wybor):

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
INSTAL Warszawa 2001, zeszyt 5.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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1.27.16

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymalosciowe.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;j.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje elektryczne silnopradowe (wybor):
Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru
i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR
Elektromontaz 2000.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U.1999.80.912].
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-447:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci
od wpltywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje eclektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci
pradowe dtugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub ich lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub ich lokalizacji. Instalacje na terenic budowy
1 rozbiodrki.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
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PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady, wymagania i badania.

1.27.17 Normy (przepisy zwiazanie) dla robot: instalacje elektryczne niskopradowe (wybor):
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zbiér norm.
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie urzadzen
i $rodkéw stuzacych do rejestracji obrazu i dzwigku dla celow procesowych oraz sposobu
ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS. Warszawa 1994 r.

PN-EN-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

SST 1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE.

Oznaczenia i kody wspolnego stownika zamowien:

CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

SST 1.1. Roboty rozbiorkowe
SST 1.2. Roboty ziemne

SST 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbiorkowych zwiazanych z realizacja zadania.
2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt rozbidorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.
3. Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot rozbioérkowych:
- demontaz istniejacych schodéw zewngtrznych przy budynku szatni,
- demontaz trybun zelbetowych i istniejacych przy nich schodéow terenowych,
- demontaz elementéw zelbetowych, pozostatos¢ konstrukeji pod tawki,
- demontaz stupdéw o$wietlenia boiska,
- demontaz ogrodzenia wewngtrznego wokot boiska,
- demontaz okien, drzwi w czgSci istniejacego budynku sanitarno- szatniowego,
- wyburzenie $cianek dzialowych,
- skucie posadzek w czgs$ci opracowywanej, plytek na $cianie w pom. natryskow i we
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwiazanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robodt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcey, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisdéw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

*  mlotami wyburzeniowymi,

*  milotami kujacymi,

*  odkurzaczem przemystowym,

* samochodami do wywozu odpadow,

*  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

¢ drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknigtych kontenerach.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i1 zabezpieczyé go
zgodnie z wymogami przepisow BHP.

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energig elektryczna, instalacjg teletechniczna i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2.1.  Dach, etapy rozbidrki istniejacej wigzby dachowej:

1. Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z poszyciem,

2. Przystapienie do rozebrania stalowych belek naroznych na koncu konstrukeji budynku,

3. Rozbidrke belek naezy rozpoczac od usuniecia elementéw stezgacych belki z pozostata czescia
dachu. Na czas rozbidrki element nalezy podwiesi¢ za pomoca zurawiaw celu zabezpieczenia przed
opadnieciem. Nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke obu belek oddzielnie.

4. Pojedyncza belke narozng nalezy w catoSci zawiesi¢ za posrednictwem trawersu do zurawia
i unieS¢ po odcieciu o reszty dachu,

5. Czynnosci powtdrzy¢ dladrugiej belki narozng,

6. Zamocowal jedna cze$¢ dzwigara (jedna cze$¢ potaci) do zurawia i unieS¢ po oddzieleniu
od belki stalowej kalenicwel,

7. Czynnos¢ powtorzy¢ dlabelki po przeciwneg stronie kaenicy,

8. Belki stalowgj , krokwiowe” usuwad naprzemiennie wg ww. zal ecen,

9. Naczas robét nalezy podstemplowac belke kalenicowa,

10. Po zakonczeniu rozbiorki elementdw nosnych (,krokwiowych®) i stezgacych przystapic

do usunieciabelki kalenicowsj.
11. Powierzchnie pozostawiongj konstrukcj nosnel oczysci¢ i przygotowal do montazu nowei
konstrukcji wiezby dachowsey.
12. W trakcie robot zachowac¢ szczeg6lna ostroznos$¢ oraz analizowaé wytyczne z projektem technologii
robot budowlanych.
5.2.2.  Sciane rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
5.2.3. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢  zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1.1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
2.1 m® rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$é
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zaladunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z

2001 r. Nr 152, poz. 1737),

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SST 1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
w ramach realizacji inwestycji.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot wymienionych w punkcie
1 i zwiazanych z robotami ziemnymi.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi,
- szalowanie wykopow,
- zasypywanie wykopow.
1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowiazujacymi przepisa-
mi, z ST ,,Wymagania Ogo6lne" i wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projek -
towa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania
Ogolne"
2. MATERIALY
Dla poszczegolnych elementéw robdt uzyto nastepujacych materiatow:
- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy III wedtug BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- shupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- shupki drewniane iglaste o $rednicy 120 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospotka wedtug PN-B-11111:1996 1 PN-B-11113:1996
- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996
3.SPRZET
Do wykonania poszczegdlnych elementow robdt uzyto nastepujacego sprzetu:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, laty, tasmy stalowe i ruletki,
- pita spalinowa do cigcia nawierzchni,
- miot pneumatyczny,
- sprz¢t do odwodnienia wykopow,
- zageszczarka wibracyjna spalinowa,
- koparka gasienicowa,
- koparko-spycharka,
- spycharka gasienicowa,
- fadowarka kotowa,
- ubijak spalinowy,
- sprezarka powietrzna spalinowa,
- rOwniarka,
- zgarniarka,
- walec statyczny samojezdny,
- walec wibracyjny jednoosiowy,
- zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4. 1. Dla poszczegdlnych elementdéw robot uzyto nastgpujacych srodkow transportowych:
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochod dostawczy,
- ciagnik kotowy,
- przyczepa samowytadowcza do ciagnika,
4.2. Przewiduje sig transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe
w celu jego pdzniejszego wykorzystania.
4.3. Przewiduje si¢ czgSciowy przewoz gruntu uzyskanego z wykopow na
sktadowisko przyobiektowe na odleglo$¢ 1 km oraz na wysypisko na odlegtosé 15 km.
4.4. Pozostata czg$¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu
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wykorzystania przy wykonaniu nasypdéw bez transportu gruntu.

4.5. Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze

by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto-
$ci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

4.6. Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy

wysypywanie si¢ przewoznego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi
dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materiatem Wyko-
nawca podejmie srodki w celu uprzatnigeia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog
lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcéw wska-
zanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji technicznej ST ,,Wymaga-
nia og6lne".
5.2. Prace pomiarowe
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w punkcie
10 niniejszej SST. Zamawiajacy ma obowiazek przekazaé Wykonawcy ,,Materiaty geodezyjne" (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1.
Roboty obejmuja wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:
- punktow osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) uzupeknienia osi trasy dodatkowymi punktami,
¢) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow i zalozenie
reperdéw roboczych przy tych obiektach,
d) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych
punktow osnowy geodezyjneji ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich
zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezb¢dnym zakresie,
1) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z
przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczegétowych ustalen
innych ST.
5.3. Zdjecie warstwy humusu i darniny
5.3. .LHumus nalezy zdja¢ na glgbokos¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjac na petna gltebokos¢ zalegania.
5.3.2.Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, na-
jezdzaniem przez pojazdy.
5.3.3.Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé za-
nieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4. Wykonanie wykopow
5.4.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgled-
niajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wykopy.
5.4.2. Wykopy z przerzutem poprzecznym w celu wykorzystania na miejscu do budowy nasypow nalezy wy-
konywa¢ mechanicznie za pomoca sprz¢tu wyszczegolnionego w punkcie 3.
5.4.3. Wykopy z transportem gruntu przewidziano jako wykonywane mechanicznie za pomoca sprzgtu wy-
szczegblnionego w punkcie 3 i 4 oraz recznie.
5.4.4. Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm;
- roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych Robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm;
- szeroko$¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz 10 cm;
- krawgdzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;
- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej
niz 10%;
- maksymalna glgbokos¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
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przekracza¢ 10 cm.
5.4.5. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawdtowe odwodnienie w catym okresie
trwania Robdt ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany sposob odwodnie-
nia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.
5.5. Wykonanie wykopow pod sieé¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych
5.5.1. Wykopy pod sie¢ wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j
Przed rozpoczeciem Robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci. Dopuszczalne sa odchyiki trasy
sieci od projektowanej nie przekraczajace 0,1m i nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.
Zatozono wykonanie wykopoéw pod projektowane rurociagi przy uzyciu sprz¢tu
mechanicznego na glgbokosci do 2,0 m. Wykopy nalezy wykonaé
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Przed przystapieniem do Robdt nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg
kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych.
Przekopy kontrolne nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaé wyko-
py.
5.5.2. Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projekto-
wej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
wodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgecznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.
5.5.3.Rowy pod kable energetyczne, telefoniczne i komputerowe
Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomoca sprzgtu mechanicznego lub rg¢eznie w zaleznosci od warun-
kéw terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyj-
ne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie.
Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokoscia utozenia kabla powigkszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna
rowu 0,4 m.

Na dno wykopu nalezy nasypa¢ warstwg piasku o grubosci 15 cm.

5.6. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych.

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod rurociagi i kable oraz zasypanie moze by¢ uzyty piasek zwykty
o wskazniku réznoziamistosci U>5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.
Rurociagi i kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm obsypac i przy-
kry¢ je warstwa piasku o grubosci 30 cm.

5.7. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypoéw na-
lezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopow na
odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntow pylastych. gliniasto-piaszczystych. pylo-
wych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podhuzna, boczna lub czolowa z jednocze-
snym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warst jest zalezna od zastosowanych maszyn i §rodkow trans-
portowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow
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nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w za-
leznosci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0.95 - 1.0.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozo-
statych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Mate-
riatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczo-
ny ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wy-
kona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke¢ wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
5.8. Humusowanie
Grubos¢ pokrycia ziemia roslinng wynosi 20 cm. Dla lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem natu-
ralnym powierzchni skarpy nacina si¢ poziomo niewielkie rowki i bruzdy co 0,5 - 1,0 m i glgbokosci 15-20
cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy odpowiednio zaggs$ci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.
5.9. Usuniecie drzew i krzewow.
Roboty obejmuja:
- wycigcie 1 wykarczowanie drzew tacznie z odro$lami,
- obcigcie wierzchotkow i galezi,
- pocigcie pni na odcinki dtugosci 2-5 m i transport do wlasciwego miejsca,
- wywiezienie obcigtych wierzchotkow i gatezi oraz karpiny poza obrgb Robot,
- wycigcie, wykarczowanie i wywoz krzewow,
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
- wykonanie niezbgdnych prac pielggnacyjnych drzwostanu przewidzianego do pozostawienia,
- usunigcie galezi drzew wchodzacych w skrajnig drogowa,
- wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po

poprzednich wycinkach i wykonanie zwigzanych z tym Robot towarzyszacych (oczyszczenie, zaspanie do-
1ow, wywiezienie poza obrgb Robot).
W migjscach projektowanych wykopdw, z ktorych grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien by¢
catkowicie oczyszczony z usunigciem korzeni wlacznie. W miejscach nasypéw doty po karczowaniu powin-
ny by¢ wypehione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone zgodnie z wymogami dla podio-
za. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia Robot w taki sposob by drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie Robot. Pnie sa wlasnoscia Zamawiajacego. Karpi-
na, gatezie i wykarczowane krzewy sa wlasnoscia Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

6.2. 1.Prace pomiarowe

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie z wymagami i doktadnosciami
okreslonymi w przepisach podanych w punkcie 10

6.2.2.Zdjecie warstwy humusu i darniny

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z powierzchni pasa
Roboét ziemnych

6.2.3. Wykonanie wykopow

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;

- doktadnos¢ wykonania wykopow;

- biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi
grunt.
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6.2.4. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, ka-
nalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, telefonicznych i komputerowych Wyko-
naweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo -
$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmo-
wac:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- po wykonaniu wykopow pod sieci sprawdzeniu podlegaj a wymiary
poprzeczne i zgodnos$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna
6.2.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, ka-
nalizacjji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i
komputerowych
Kontrola jako$ci polega na:
- sprawdzeniu jakosci piasku uzytego do podsypki i zasypki
- sprawdzenie grubosci warstwy
- sprawdzeniu prawidtowosci zaggszczenia piasku
6.2.6. Zasypywanie wykopOow z zaggszczeniem
Kontrola jako$ci polega na:
- sprawdzeniu jakosci gruntu uzytego do zasypania
- sprawdzeniu prawidtowosci zaggszczenia gruntu
6.2.7. Humusowanie
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania poszczegolnych elementow robét i uzycia
wlasciwych materiatow
6.2.8.Usunigcie drzew i1 krzewow
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot zgodnie z punktem 5.9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych w pkt. 1.3 sa:
3
m - z doktadnos$cia do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
2
m - z doktadnos$cia do 0,01 jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. m - z doktadnoscia do 0,01
jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
h - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych Robét, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. szt - z doktadnos$cia do
1 jednostki wykonanych Robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru Roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

8.2. Prace pomiarowe

Roboty objgte ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcg szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokolow wedtug zasad okre§lonych w ST ,,Wymagania ogo6lne"

8.3. Zdjecie warstwy humusu i darni

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedhug zasad poda-
nych w ST ,,Wymagania ogdlne"

8.4. Wykonanie wykopow

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami Roboty ziemne uznaje si¢ za nie-
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

Zakres badan sprawdzajacych w czasie odbioru podano w p. 5.5.
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8.5. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-
terowych

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami Roboty ziemne uznaje si¢ za nie-
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

8.6. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanaliza-
cji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompute-
rowych.

Odbioru wykonanych Robdt dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okre§lonych w ST ,,Wymagania
Ogolne" jak dla Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z
wymogami. W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami. Roboty uznaje sig za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8.7. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

Odbioru wykonanych Robot dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania
Ogolne" jak dla Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przepro-
wadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wilasny koszt.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaroéw i badan

- protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajacych.

8.8. Humusowanie

Odbioru wykonanych Robot dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania
Ogolne"

8.9. Usunigcie drzew i krzewow

Roboty objete niniejszym ST podlegaja zasadom odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg za-
sad ujetych w ST ,,Wymagania Ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"

9.2 Platnosci

Nalezne platnosci wyliczone bgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem Ro-

bot 1 oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym

Przedmiarze Robot.

9.2.1 .Prace pomiarowe

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- wykonanie wszystkich niezbgdnych czynnosci okreslonych w niniejszej
ST na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych oraz
protokétow kontroli zgodniez zasadami okreslonymi w ST
»Wymagania Ogolne",

- pozyskanie niezbg¢dnych materiatow geodezyjnych

- wykonanie niezbgdnych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych
odpowiednimi przepisami

- zakup i transport materiatow i sprzetu

- oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie

9.2.2.Zdjgcie warstwy humusu i darniny

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- reczne 1 mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na pelna glebokosé jego
zalegania,

- zatladunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe lub na
wysypisko,

- utrzymanie odktadu w niezb¢dnym zakresie,

- biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego
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humusu nanoszonego kotami pojazdéw,

- rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

- oznakowanie miejsca robdt i1 jego utrzymanie

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen

9.2.3.Wykonanie wykopow

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odktadzie, a w czesci — z
przewozem na sktadowisko przyobiektowe na odlegtos$¢ do 1 km w celu
pozniejszego wykorzystania do budowy nasypow,

- odwiezienie zbgdnego urobku na odlegtos¢ do 15 km

- umocnienia wykopow w niezbgdnym zakresie, zapewniajacym bezpieczne
warunki realizacji robot

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu

- wykonanie ktadek przejsciowych i ktadek dla pieszych

- wykonanie barierek zabezpieczajacych

- oplaty za nadzor przedstawicieli witascicieli urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czysto$ci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami

przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

9.2.4. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i
komputerowych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czgsci ze zlozeniem na odkladzie, a w czgéci — z przewozem na sktadowisko przy-

obicktowe na odlegto$¢ do 1 km w celu podzniejszego wykorzystania do budowy nasypow,

- odwiezienie zbgdnego urobku na odlegtos¢ do 15 km

- umocnienia wykopow w niezbg¢dnym zakresie, zapewniajacym
bezpieczne warunki realizacji robot

- profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu

- wykonanie ktadek przejsciowych i ktadek dla pieszych

- wykonanie barierek zabezpieczajacych

- oplaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie
zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

9.2.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-

zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-

terowych

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup wszystkich materiatow z transportem

- wykonanie podsypki i zasypki

- zaggszczanie

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

9.2.6. Zasypywanie wykopOw z zaggszczeniem

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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- przywo6z materiatu do zasypu z miejsca sktadowania

- zasypanie wykopow

- zaggszczanie

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.2.7. Humusowanie

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego
wbudowania,

- zatladunek i odwéz pozostatosci z przygotowania humusu do powtdrnego
wbudowania na odlegltos¢ 10 km,

- utozenie humusu wraz z zaggszczeniem,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

9.2.8. Usunigcie drzew i krzewow

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wycinke drzew,

- obcigcie galezi i wierzchotkow,

- pocigcie pni na odcinki 2 - 5Sm,

- karczowanie korzeni,

- wycinkg krzewow,

- zaladunek i transport w miejsce skladowania,

- zasypanie dotow po karczowaniu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- wykonanie nie zbednych prac pielggnacyjnych drzewostanu
przewidzianego do pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Prace pomiarowe
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
- Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
- Wytyczne techniczne G-3. 1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
10.2. Zdjecie warstwy humusu i darni
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz.
1229).
10.3. Wykonanie wykopow
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biernej.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
- PN-93/C-86055 Materialty wybuchowe - Amonity - Wymagania
- PN-C-86020:1994 Gornicze zapalniki elektryczne - Wymagania
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz.
1229).
10.4. Wykonanie wykopow pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j, kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kom-
puterowych
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- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- BN-75/9222-02 - Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple
budowlane.

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

10.5. Podsypka i zasypka pod sie¢: wodociagowa, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, kanali-

zacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu, kabli energetycznych, telefonicznych i kompu-

terowych

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych - Piasek

10.6. Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10.7. Humusowanie, obsianie trawa, umocnienie skarp

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10.8. Usunigcie drzew i1 krzewow

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

39



