

Odpowiedzi na pytania

Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń, rozbudową o windę zewnętrzną, dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów ppoż, przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa kuchni, przebudową schodów zewn., budową pochylni dla ON oraz budową drogi pożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi i oświetleniem terenu - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający dokona zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na np. 2-3% ceny całkowitej?

Odp. 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt 15.1 SIWZ, oraz § 16 ust.1 wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ które otrzymuje następujące brzmienie

a) pkt 15.1 SIWZ

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

b) § 16 ust. 1 wzoru umowy

1. **Wykonawca** wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości zł (słownie:) w formie przed podpisaniem umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

	Odpowiedzi na pytania	Strona 1 z 1
ZP-P-I.271.60.2020		

Nr dokumentu mdok 94488/07/2020