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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z wykonaniem instalacji  kanalizacji  sanitarnej  zabezpieczającej  przed zalaniem pomieszczeń
piwnic w przypadku niedrożności miejskiej sieci. Cała inwestycja dotyczy przebudowy na cele kulturalne
piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, działka nr 43/7, obr. 36, arkusz 5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem
wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownią i przewodem tłocznym.
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej dotyczące w szczególności:

 montaż  poziomu  wewnętrznej  instalacji  pod  posadzką  do  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji
sanitarnej,

 montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do pompowni,
 montaż pompowni ścieków,
 montaż przewodu tłocznego i studni rozprężnej na istniejącym kanale sanitarnym.

1.4. Określenia podstawowe

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1.5. Definicje i określenia według 

Wszystkie  określenia,  nazwy  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne  z  normami
obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie
COBRTI INSTAL – 08.2003r.
1.5.1. Kanalizacja  grawitacyjna –  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  następuje  dzięki  sile
ciężkości.
1.5.2. Studzienka kanalizacyjna –  studzienka rewizyjna  – na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.5.3. Komora  robocza –  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.5.4. Komin  włazowy –  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,  przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej.
1.5.5. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.5.6. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek lub komór,
umożliwiający dostęp do urządzeń.
1.5.7. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.5.8. Spocznik –  element  dna  studzienki  lub  komory kanalizacyjnej  pomiędzy kinetą  a  ścianą  komory
roboczej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu władzy budowlanej.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez  Inwestora,  przed jej  przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona  w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych
realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały,  urządzenia i elementy sieci  muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia
2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881)
Materiały do  budowy  poszczególnych  elementów  nabywane  są  przez  wykonawcę  u  wytwórcy.  Każdy
materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji można rozpocząć po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
 obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia  robót

instalacyjnych,
 elementy budowlano-konstrukcyjne,  które mają wpływ na montaż urządzeń instalacji  kanalizacyjnej,

odpowiadają założeniom projektowym.
 Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  mogą  dotyczyć  tylko  dostosowania  urządzeń  instalacji
kanalizacyjnej  do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych
materiałów lub  elementów przez  inne  rodzaje  materiały  o  zbliżonych  charakterystykach  i  wymaganiach
technicznych,  pod warunkiem że w wyniku  wprowadzonych  zmian  nie nastąpi  pogorszenie  właściwości
użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
 Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w których
temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od po-
wierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie
układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym.
 W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.
 Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.
 Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC i  innych tworzyw sztucznych o podobnych właściwo-
ściach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni
rur). W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną.
 Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.
Dostarczone  na  budowę rury  powinny być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  bez  widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany
według wymagań i w sposób określony normami.

2.2. Przewody kanalizacyjne wewnętrzne

Poziom zabezpieczającej instalacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z litego PCV
klasa S (SN8), o średnicy 160 mm. 

2.3. Przewody kanalizacyjne zewnętrzne

Do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykorzystano:
Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy S  (szereg SN8,) o średnicy dn 160 mm.

2.4. Przewody tłoczne kanalizacji zewnętrznej

Przewód tłoczny wykonać przewodem ciśnieniowym z PE100 RC, SDR17, PN10, wg PAS 1075:2009-4 typ
rury 2 lub 3, o średnicy dz 63 - rury w sztangach (dz x g = 63 x 3,8 mm) o długości L = 14,4 m.

2.5. Pompownia

Zbiornik  z  kręgów  żelbetowych,z  betonu  klasy  min.  C35/45,  wykonanego  z  cementu  odpornego  na
siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelności W8. Złącza kręgów żelbetonowych należy uszczelnić
gumowymi  uszczelkami. Dla  zapobieżenia  penetracji  ścieków  w  ścianki  studni  i  wspomóc  proces
czyszczenia, wnętrze zbiornika wyłożone wykładziną z tworzywa.

2.6 Studzienka kanalizacyjna
2.6.1. Komora robocza
Komorę roboczą  studzienki  należy  wykonać  przez  obmurowanie  istniejącego  kanału  cegłami
kanalizacyjnymi  wg  normy  PN-B-12037:1998  „Cegła  pełna  wypalana  z  gliny  –  kanalizacyjna”.  Na
podmurówkę nałożyć kręgi żelbetowe Dn 1200 i wykonać kinetę.
Wszystkie elementy żelbetowe  studni wykonać z betonu klasy  min. C35/45, wykonanego z cementu
odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelności W8. Złącza kręgów żelbetonowych należy
uszczelnić gumowymi uszczelkami. Studzienka powinna mieć żeliwne stopnie włazowe lub klamry stalowe
w otulinie  z PE (wg normy PN-94/H-74086) ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3
m między osiami. Powierzchnie zewnętrzne studni pokryć powłoką bitumiczną dwukrotnie na zimno.

2.6.2. Przykrycie studzienek i włazy kanałowe
Przykrycie  studzienki  wykonać  z  prefabrykowanej  płyty  żelbetowej  i włazem żeliwnym  600 mm, klasy



D400 zabezpieczonym przed kradzieżą zabezpieczeniem zatrzaskowym lub ryglowym wg normy PN-EN
124:2002.

2.6.3. Roboty ziemne
Dla poszczególnych elementów robót użyto następujących materiałów:
- bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm klasy III według BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- słupki drewniane iglaste o średnicy 70 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- słupki drewniane iglaste o średnicy 120 mm według BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000
- pospółka według PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996
- piasek na podsypkę i obsypkę według PN-B-11113:1996

2.7. Armatura

Armatura stosowana w instalacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (temperatura i
rodzaj  ścieków).  W projekcie  przyjęto  zasuwę  nożową  z  napędem elektromechanicznym połączonym  z
czujnikiem napełnienia kanału. Zasuwa umieszczona w studzience betonowej. 

2.8. Składowanie materiałów

2.8.1. Rury
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować na równym podłożu,
na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m.
Rury o różnych średnicach składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.

2.8.2. Kruszywo
Kruszywo należy składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
 
3. SPRZĘT

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
           - teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki,
- koparka podsiębierna
- ciągnik kołowy
- samochód skrzyniowy
- sprężarka spalinowa
- spycharka gąsienicowa
- zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m3/h
- wciągarka ręczna 3-5 t
- beczkowóz 4 t
- żuraw samochodowy do 4 t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna
- drobny sprzęt montażowy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.
Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniami  Inwestora  oraz  w  terminie  przewidzianym
w kontrakcie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały należy  przewozić  środkami  krytymi,  zabezpieczającymi  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi
i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się.



Przewiduje się  transport  zdjętego  humusu  na  składowisko  przyobiektowe w celu  jego  późniejszego
wykorzystania.
Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału
na  drogę  lub  nanoszenie  gruntu  na  kołach  samochodów na  drogi  dojazdowe.  W  wypadku  wystąpienia
zanieczyszczania  dróg  dojazdowych  przewożonym  materiałem  Wykonawca  podejmie  środki  w  celu
uprzątnięcia  materiału  oraz  uniemożliwienia  dalszego  zanieczyszczania  dróg  lub  poniesie  koszty  tych
czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców.

4.1. Środki transportu

Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu:
- samochód samowyładowczy do 5 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- środek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce wystające
poza  skrzynie  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  m.  Rury o  długości  12  m powinny  być  przewożone
pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury
przewozić  w  pozycji  poziomej,  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  podczas  jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych.  Przy wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa nie  może przewyższać  ścian  środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się
z  ostrymi  przedmiotami  i  nie  zostały  w  wyniku  tego  uszkodzone  mechanicznie.  Podczas  prac
przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne
należy przewozić krytymi  środkami transport.  Na materiałach z polichlorku nie wolno przewozić innych
materiałów.  W  lecie  transport  materiałów  powinien  być  tak  wykonany,  aby  zapobiec  naświetlaniu
i nagrzewaniu rur i łączników.
Wyładunek rur  w wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub  dźwignią
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce.
Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury
o mniejszej  średnicy wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć  rury
„wewnętrzne”.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:
● przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
● przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza – 5oC do + 30oC, przy czym powinna
być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na  zwiększona  kruchość
tworzywa,
● na platformie  samochodu  rury  powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,  na  podkładach
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi
rur,
● wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
● rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzydeł samochodu,
● przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
● przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m,
● kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności
jak dla rur PVC.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  budową  wewnętrznej  i  zewnętrznej  instalacji
kanalizacji sanitarnej.



Dokumentacja  techniczna  dostarczona przez  inwestora,  przed  jej  przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona  w  przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości  technicznych
realizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  rodzajem  stosowanych  materiałów  i  rozwiązań
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych  w  czasie  wykonawstwa,  powinny  być  każdorazowo  potwierdzone  wpisem  inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

5.2. Montaż rurociągów

 Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach
starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur.

5.3. Montaż armatury

Armaturę w instalacji kanalizacji sanitarnej należy montować w studzienkach, umożliwiających personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

5.4. Roboty budowlane

Pod prowadzenie przewodów należy wykonać w ścianach fundamentowych przebicia i następnie osadzić
tuleje ochronne. Zabrania się wykonywania połączeń rur na długości tulei ochronnej.

5.5. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonawca zobowiązany jest
do  pisemnego  powiadomienia  o  terminie  rozpoczęcia  i  sposobie  wykonywania  robót  wszystkich
użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym terenie.
Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie przez geodetę z uprawnieniami. Oś
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi
trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe
należy wbić na każdym załamaniu trasy,  a na odcinkach prostych  co ok. 30-50 m. Na każdym prostym
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby
istniała  możliwość  odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W  terenie  zabudowanym  repery
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy
nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie
odwadniające,  zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

5.6. Roboty ziemne

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”,  oraz PN-EN 1610.Wykopy chronić przed zalewaniem wodą.
Roboty prowadzić w wykopach suchych.
Projektuje się wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy
zastosowaniu  szalunku  tradycyjnego  z  wyprasek  w  układzie  poziomym.  Zastosowany  szalunek  musi
umożliwiać  jego  sukcesywne  podnoszenie  lub  demontaż  od  dołu  w  miarę  wykonywania  zasypki.
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego pogłębiania.
Roboty obejmują wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktów osi trasy,
- reperów roboczych,
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenia  dodatkowych  punktów osi  w rejonie obiektów i  założenie  reperów roboczych przy tych
obiektach,
d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem,
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,
f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie,
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego  prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz
sprzęt do tego przewidziany.



Przy prowadzeniu robót na placu parkingowym, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna
wystawać 15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.  Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem
podsypki.
W trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m.
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż
1  m  od  poziomu terenu,  w  odległości  nie  przekraczającej  co  20  m.  Dno  wykopu  powinno  być  równe
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Przewody układać na podłożu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30OC. 

5.6.1. Roboty ziemne i technologia układania rur z PVC
Przewody układać w gotowym wykopie o szerokości 90 cm, szerokość wykopu powinna zapewnić wolną
przestrzeń co najmniej  30 cm po obu stronach przewodu.  Wykop, o ścianach pionowych odeskowanych
i rozpartych, na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było
jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni
lub innego materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów.
W  przypadku  występowania  gruntu  piaszczystego  na  dnie  wykopu  można  zrezygnować  z  podsypki.
Po  ułożeniu  rur  należy  wykonać  obsypkę  do  wysokości  co  najmniej  20  cm  (po  zagęszczeniu)  nad
powierzchnią  rury.  Następnie  wykonać  zasypkę.  Zagęszczanie  obsypki  i  zasypki  powinno  odbywać  się
warstwami o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury. 
Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop:
- pod drogami i parkingami – piaskiem średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do
głębokości 1,2m, a poniżej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).
Podczas prac wykonawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypełniania i zagęszczania wykopu.

Studzienkę i  pompownię  układać w gotowym wykopie o szerokości wystarczającej dla swobodnego
wykonania połączenia rur ze studzienką. Przygotować podłoże gruntowe na powierzchni dna wykopu w
promieniu minimum 50 cm licząc od lica ściany elementu dennego studni.
1. W gruntach sypkich (pospółka, piasek, żwir), podłoże zagęścić ubijakiem wibracyjnym.
2. W gruntach spoistych (stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym) wykonać pogłębienie wykopu
o 25 cm. Podłoże pod studzienką zastąpić dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim (wskaźnik uziarnienia U
>5).
3. W gruntach w stanie plastycznym, miękkoplastycznym (grunty organiczne) wykonać pogłębienie wykopu
o 50 cm, a usunięty grunt zastąpić dobrze zagęszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji 1:10.
Rodzaj gruntu w miejscu lokalizacji studni należy określić przez osobę uprawnioną do analizy jakościowej
gruntu. 
Przygotowane podłoże pod studzienką zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98.
Studzienkę obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim (piaskiem). Obsypkę należy zagęszczać
warstwami o grubości maksymalnej 20 cm, umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Zagęszczenie warstw
piasku winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie studni.
Do obsypki przyjąć materiał zgodnie z normą PN-EN 1997-1:2008:
- wskaźnik różnoziarnistości – U > 6
- wskaźnik krzywizny uziarnienia – C = 1 ÷ 3
Wskaźnik zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy od  Is=1,0 (w jezdni) lub Is=0,95 (w terenie
zielonym)

5.6.2. Roboty ziemne i technologia układania rur z PE
Na potrzeby budowy przewody układać w wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Szerokość dna wykopu  wynosi min 90 cm. Wykopy mechaniczne w pobliżu
uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie (min 2,0m), z zachowaniem szczególnej ostrożności. Odkład
urobku w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi wykopu.

Rurociąg tłoczny PE układać tak, żeby podparcie ich było jednolite. Niedopuszczalne jest wyrównywanie
podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Rury należy
układać na podsypce z piasku minimum 10 cm. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach
powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego.

Po ułożeniu rur należy dokonać zasypu rurociągu składający się z dwóch warstw:
- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypełniającej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:



1. Wykonanie obsypki z wyjątkiem odcinków na złączach.
2. Po próbie szczelności wykonanie obsypki w miejscach połączeń.
3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórka odeskowań

i rozpór ścian wykopu.
Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkę stosować piasek sypki

drobno- i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczanie prowadzić z zachowaniem szczególnej
ostrożności, aby nie uszkodzić rur. Obsypka musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Podczas
prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypełniania
i zagęszczania wykopu. Złącza należy pozostawić odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności.
Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwą piasku.
Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop pod parkingiem – piaskiem średnioziarnistym (wymiana
gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).

5.7. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym

W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie ze
szczególną ostrożnością. 
Na  odcinku  zewnętrznej  instalacji  sanitarnej  znajduje  się  kanalizacja  deszczowa  kD250.  W  miejscu
lokalizacji pompowni – kanalizacja sanitarna nieczynna. 

5.9. Roboty związane

Po zasypaniu przewodów należy teren parkingu przywrócić do stanu pierwotnego i odtworzyć nawierzchnię.

5.10. Roboty budowlane
Roboty budowlane dotyczą wykonania podbudowy z betonu chudego i grubości min 10cm na posypce
piaskowej dla posadowienia pompowni i studzienki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz  “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych” zeszyt 3 
“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”  zeszyt 9(wyd. COBRTI
INSTAL). 

6.1 Badania

Badanie szczelności wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić
zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność przewodu kanalizacji powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu.
Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,15 l/m2 dla przewodów.
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym  gruntem dla  zabezpieczenia  przed  poruszeniem przewodu.  Wszystkie  złącza  powinny być
odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

Dla kanalizacji sanitarnej kontrola powinna obejmować:
 sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi i spadku kanałów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru inwestorskiego,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  specyfikacji  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
1) Polską Normą lub
2) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  specyfikację,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

3) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
4) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
5) uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
7) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
8) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
9) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
10) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
11) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
12) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
13) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
14) dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
15) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
16) dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
17) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
18) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.



Decyzje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej w m. 
Powierzchnie  będą  wyliczone  w  m2 jako  iloczyn  długości  i  szerokości  pomiędzy  wyszczególnionymi
punktami skrajnymi .
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników,
Do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń,
Zwężki wlicza się do rurociągów o większych średnicach.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01
szt - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1

m3         - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01 

m2         - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru  robót  dokonuje  Przedstawiciel  użytkownika  w  obecności  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
i Wykonawcy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór robót zanikających kanalizacji doziemnej obejmuje sprawdzenie:
●  sposób wykonania  wykopów pod względem: obudowy,  oraz  ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych,
●  przydatność podłoża  naturalnego  do  budowy  kanalizacji  (rodzaj  podłoża,  stopień  agresywności,
wilgotności),
● warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
● zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
● podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,
● jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
● ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
● długości i średnicy i przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
● szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;
● materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
● izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych
materiałów,  prawidłowości  montażu  oraz  szczelności.  Długość  odcinka  podlegającego  odbiorom
częściowym nie powinna być  mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Przedstawiciel
użytkownika – w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.



Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem kontroli  jakości  wykonania  robót  poprzedzających.  Odbiorowi
międzyoperacyjnemu podlegają:
 szczelność połączeń kanalizacyjnych,
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. Protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych
przy  udziale  majstra  i  brygadzisty,  a  w  przypadku  robót  zanikających  również  przy  udziale  inspektora
nadzoru technicznego.

Badania przy odbiorze częściowym kanalizacji:
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną,
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
- zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,
- zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu
- zbadanie szczelności przewodu.
Wyniki badań  należy  wpisać  do  dziennika  budowy,  który  z  protokółem  próby  szczelności  przewodu,
inwentaryzacją  geodezyjną  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  normami  i  aprobatami
technicznymi,  a także atestami higienicznymi dotyczącymi  rur jest przedłożony do odbioru technicznego
częściowego. Odbiór częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka rurociągu.
Kierownik budowy  jest  zobowiązany  przy  odbiorze  technicznym  –  częściowym  przewodu,  zgłosić
Inwestorowi  do odbioru roboty ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  próby i  sprawdzenia  przewodu,
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
● Dokumentacja Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie
wykonywania robót/dane geotechniczne obejmujące; zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii
wg PN-86/B-02480; wyniki badać gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia
i  ochrony  podłoża  gruntowego  wg  PN-81/B-03020;  poziom wód  gruntowych  i  powierzchniowych  oraz
okresowe  wahania  poziomów;  stopień  agresywności  środowiska  gruntowo-wodnego;  uziarnienia  warstw
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;
●            Dziennik Budowy,
● Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela
użytkownika w obecności  Inspektora nadzoru inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca  roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją.
W szczególności należy skontrolować:
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
 prawidłowość wykonania połączeń,
 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
 wielkość spadków przewodów,
 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
 prawidłowość ustawienia armatury,
 zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i specyfikacją z uwzględnieniem tolerancji
i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu.
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem
Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym
Przedmiarze Robót.
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- dostawę materiałów;
- wykonanie robót przygotowawczych;
- przygotowanie podłoża i fundamentu;
- roboty pomiarowe przygotowawcze w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych,
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i pod wykopem,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podłoża
- ułożenie rur ochronnych,
- wykonanie studzienek,
- próby szczelności;
- pomiary i badania.
- zasypanie wykopu,
- transport nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji sanitarnej
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podłoża i fundamentu
- zakup i dostawa materiałów
- montaż i uruchomienie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
KANALIZACJA
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów

ściekowych
PN-B-02711:1990 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w

przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania
PN-B-10710:1992 Kanalizacja obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych



PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjnej
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12037:1976 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne
PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego poli (chlorku winylu)
PN-EN 124:2002 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakościa

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodności

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-
U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Część 1: Wymagania ogólne i
właściwości użytkowe

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-
U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i
kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych  i zewnętrznych  oraz
systemu, typ A

PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-
U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i
kształtek o gładkiej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek wynylu) ( PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1:
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie
PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplstifikowany poli
(chlorek winylu) (PVC-U) Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PN-H-74086:1964 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74124:1993 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie

RÓŻNE
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne –  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania
BN-75/9222-02                        Drewno średniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.
PN-75/D-96000                        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony



PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06712:1986/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana A1)
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach

obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne
PN-H-74051-00:1987 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasy A15
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe
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