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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rezbudows
infrastruktury technicznej na ementarzu komunainym w Lublinie przy ul Meczennikow Majdanka 71.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robét ebjetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
D 06.00.00 Wymagania ogdlne
D 01.01.01a Qdtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktéw wysokosdciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
D 01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbiérki elementow drég, ogrodzen, przepustéw i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 04.01.01 Korvto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
D 04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
D 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niczwigzanego
13 04.05.01 Podbudowa z gruntu (kruszywa) zwigzanego cementem
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa §cieralna
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca | wyréwnawcza
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
D 09.01.01a Urzadzenia komunalne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).
Chodnrik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
catoéé techniczno-uzytkows, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
shuzacy do notowania zdarzen i okolicznoci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecert i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawea i projektantem.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia - czeéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

D 00.06.00 Wymagania ogdlne
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Kierownik budowy - osoba wyzaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Korona drogi - jezdnia (jezdnic) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego posioju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzehni - uldad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacig projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzefi od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigZgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstws $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezeti w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosei podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,
Moze ona skladac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g} Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinajgea - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia rachu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzefi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wurzadzeit chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzefi
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukej1 nawierzehni,

Podloze nawierzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci prezemarzania,
Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

D 00.06.00 Wymagania ogdine
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Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedsigwzigcie budowlame - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (ziniana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekn, szlaku
wedrowek zwierzgt dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargewa dokumentacja projektows - czedé dokumentacji projektowe], ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodei technologicznej ich
wykonania.

Tersn budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catodé konstrukeyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ 1
wspélrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
~ Wykonawcy; wykaz zawicrajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wrykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg waznigjsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacig projektows i SST.

D 03.06.00 Wymagania ogdine
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Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w S8T beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowy lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznegoe oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
robot,

Przed przystapieniem do robst Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii
ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu,

W czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wrykonawca zapewni stale warunki widocznogei w dzlen i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okre§lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony
w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji -
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne frodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgeych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci pubhcz:me przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacii robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w ceng kontrakiowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
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0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajaeych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezenia fub
innych przyezyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Siosujac sie do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsziaiéw, magazyndw, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) drodki ostroznoesel i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbicmikow i ciekéw wodnyeh pylami fub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie preestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarows).

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszeza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszezalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uZyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, kidre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji pafstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona whasnogci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu preez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwama budowy,

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawigjacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9, Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sig¢ do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontrakiowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni-odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt 1 w sposob
clagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane =z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds obowiazywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakiu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy fub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawece i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska
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Na calym obszarze objetym inwestycjg, w przypadku stwierdzenia wystgpowania obiektow
archeologicznych, wystepowania nawarstwief kulturowyeh, relikidw zabudowy i zabytkéw ruchomych prace
nalezy wstrzymad w celu przeprowadzenia badanl wykopaliskowych. Prace zwiazane z inwestycja nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. WNWadzdr nalezy powierzy¢é uprawnionemu specjaliScie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiagzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokrycia kosztéw ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasno$é Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ InZyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen wystapia opdinienia w robotach, InZynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dziesie¢ dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdélowe informacje dotyczace
ptoponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
$wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pariii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
tego zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafd w celu udokumentowania, Ze materiafy
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw ze Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca prredstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej 1 samorzadowe;.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenn wykopdw, dokopoéw i miegjsc pozyskania materialéow
migjscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazah Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg InZyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regnlacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoeli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem
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2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badafi wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
posniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wladciwosei i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiatow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonaweceg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekeja wytworni materialéw

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosei stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materialéw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosei. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, musza byé spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawea uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalefi w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych rob6t i wladciwosci przewozonych materialow.
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Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki
transporfu nie spelniajgce fych warunkdow moga byé dopuszezone przer InZyniera, pod warunkiem
preywrdcenia stany pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszellie zanieczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakodc
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planic i wyznaczenie wysckosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez InZyniera.

Bledy popemione przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszi, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robédt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatow, dodwiadezenia z przeszlodei, wyniki
badan naukowych oraz inne czymmiki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakesci

Wykonawea jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakodcl. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosei techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakodci powinien zawierac:

a) czesé ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowodé wykonania poszezegdlnych elementéw

robdt,

— system {sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowania jakodeig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzgt 1 wrzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badaft laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b} cze$é szezegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

D 0(.00 Wymagania ogdlne
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podcezas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegdlnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
Zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakodei materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbegdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badant w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwodcig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 S8T

Minimalne wymagania co do zakresu badaf 1 ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajs wymaganiom norm
okredlajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzef laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

D 60.00.00 Wymagania ogélne
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badani, Wykonawea powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarn lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

£.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badafi (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego preez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielié mu niezbgdnej
pomaocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcee, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow whasnych badan kontroinych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Radania te bedg prowadzone na koszt Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badant wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i
robét z dokumentacig projektowa i SST. Moze réwniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawee,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite kosziy powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyiikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia:

. Wyroby posiadaj gee znak CF — bez ograniczef;

2. Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyrdb zostal wyprodukowany na terenie Polski

- wzgodzie z istniejacy Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent zalaczyt deklaracjg zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosei z Polska Normg wyrobu atbo aprobatg techniczng, a
producent zatgezyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

b. wyréb zostal wyprodukowany poza terytoriom Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

c. jest to wyrob zamieszezony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadezenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktGry posiada oznakowanie CE lub zmak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razic potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykoenawce [nzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

—
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczeg6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia InZyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Proporycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 7 zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakodei materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,

D 00.00.00 Wymagania ogdine
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1} korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanic dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedsg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpicczonym.

Zaginigcie ktoregokelwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiara robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé fakivezmy zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjs
projektowa i S8T, w jednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obmiaru  robdt dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i teriminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodciag wymagana do celu miesiceznej platnosei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilodci robét | materialéow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszezegbinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugosé pormnozona przez §redni przekrd).

llogci, kiore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Waszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez InZzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryeiu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, kiérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu, koficowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po rekojmi zwanemu w dalszej cze$ci SST odbiorem pogwarancyjnym

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem deo dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy, koncowy

Odbidr czgsciowy, koncowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgSciowego, koficowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier,

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoscl 1 wartodci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonfczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
Inzyniera 1 Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupekniajacych i
robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajagcych w
warstwie Scieralnej tub robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

D 00.06.00 Wymagania ogdine

16



ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W L UBLINIE
PRZY UL, MECZENNIKOW MAJDANKA 71
BRANZA DROGOWA ETAPI [ETAP2

dokona potrgcen, oceniajae pomuiejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyj¢tych
w dokumentach vmowy.

8.4.2. Dokumeniy do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokst odbioru
ostatecznego robdi sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru estatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujaee dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zosiata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne),

3. recepty i usialenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow {oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnodci iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z 8ST i ew, PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z 88T 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zatzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupeliniajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbior pegwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawsa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:

— robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

Koszty posrednie obejmuja: place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, koszty dzialalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
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zapewnienia energii, wody, lacznosci itp.), koszty biezace] obshugi geoderzyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdow, przejazdoéw i organizacii ruchu), wydatki na BHP i P-poz., naleznosci
za uslugi obce na rzecz budowy, nalezno$ci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét itp.

9.2, Warunki umowy i wymagania egoine D} 60.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagafi warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeglnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e) konstrukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawesnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel,

(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(2) usunigcie whudowanych materiatow i oznakowania,

(b}doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6/niejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6éZniejszymi zmianami).

D 80.00.00 Wymagania ogdine
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

D 01.61.01a (CPY 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACTI POWYKONAWCZES

I WETEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konmtraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3, Zakres robdt objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdét zwizzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na cmentarzn komunalnym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 1
obejmuja:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie alejek, chodnikéw w
tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawezej w Osrodku Geodezyjnym przy Urzgdzie Miasta Lublin wraz z
odtworzeniem osnowy geodezyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odtworzenie trasy i punktéw wysekeoseiowych — zalozenie poziomej i wysokosciowe] geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzglgdniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
{rasy.

Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, kitdrego
wysokosé jest wyznaczona.

Znak geodezyjny — znak z trwalego materialu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokodciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogolne” p. 2.

D 1.01.01a Odtworzenie fwymnaczenie) trasy i punkidw wysckosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacfi powykonawezef
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe dlugosci okolo 0,5 m.

Pale drewniane umieszezone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy
powinny mie¢ érednice 0,15 =+ 0,20 m i dhugosé 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane érednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dtugosci 0,04 + 0,05 m.

+Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robét, nalezy stosowaé pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i dlugosei 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé matetialy zgodne » instrukcjami technicznymi
G-1[5]1G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 3.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnogci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.
Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2, Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnesci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea robdt geodezyjnych powinien:
— zapozna€ sig z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
— zebrac informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowa drogi,
~ zapoznac sig z przewidywanym sposcbem realizacii budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegdlowy w terenie.

D 01.01.01a Odnworzenie (wyznaczenie} trasy | pumktéw wysokosciowych oraz sporzqdzenie inweniaryzacii powykonawczej
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5.4. OQdtworzenie trasy drogi i punkitéw wysokesciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukcjami i wytyeznymi
GUGIK [3+10].

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgoe
lokalizacje 1 wspdlrzedne punktéw gidwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw glownych trasy i (fub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia
sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obeiaza Wykonawcee.

Wszystkie roboty, ktére bazujg ma pomiarach Wykonawcey, nie moga by¢ rozpoczgie przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one edtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacjii robot nalezy do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokoséciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekeie inzynierskim. Maksymaina odleglto$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istnigjacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
shupkéw betonowych lub grubych ksztalownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreéla¢ z taka dokfadnoscia, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwéjng w nawigzaniu do teperéw pafistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraine i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

D 01.01.01a Odmworzenie (wysnaczenie) frasy | punkiow wysokosciowyeh oraz sporsqdsenie inwentaryzacyi powykonawezef
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5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projekiowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach podrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.,

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 om
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w p. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granicg robét.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopoéw glebszych
niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.4.5. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosei przyczétkéw i filardw
mostow 1 wiaduktow.
W przypadku mostéw 1 wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektdw.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 [4] z podziatem
na:
1. akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentacje techniczng przeznaczona dla Zamawiajgcego,
3. dokumentacjg techniczna przeznaczona dla odrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkeie 3 oraz forme dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z odrodkiem dokumentacji. Zamawiajgcy poda w ST, czy dokumentacje te nalezy okazac
Zamawiajacemu do wgladu,

5.5. Pomiar powykonawcezy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z zakresem opracowania i uzyskaé od Zamawiajacego instrukcje
dotyczace ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych,

Pomiary powykonawcze powinny by¢é poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokosciowej) oraz o mapie zasadnicze] i katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

DOLOI.0la Qdtworzente (wyznaczenie) trasy | punktow wysokesciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacyi powvkenawezef
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Przy analizie zebranych materiatow | informacji nalezy ustalic:
— klasy 1 dokladno$ci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzysiania ich de pomiaréw
powykonawezych,
— rodzaje uktadoéw wspblrzednych i poziomdw odniesienia,
— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, zngjdujacych si¢ w odrodku dokumentacji o wyniku
pomiary powykonawezego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktdw istniejgeej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacjg opisow topograficznych,
zhadanie wizur pomicdzy punktami i ewentualne ich oczyszcezenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupelnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej I klasy oraz osnowy pomiarowe;].

Nastepnie nalezy pomierzyé wznowiong lub zalozong osnowe, a nastgpnie wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy treéci mapy zasadniczej
oraz tresé dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzgdnymi wlotu i wylotu, swiatlem i skrajnig, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na
irwate 1 nietrwale, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 2050 m oraz inne elementy
wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalery wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
tre$ci na mape zasadnicza oraz mape katastralna nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowaniem i
kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dia Zamawiajacego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktu, ta sama technika z jakg zostala wykonana mapa (numeryczng wzglgdnic
analogowa).

Dokumentacje geodezying i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng
przeznaczong dla Zamawiajacego i dokumentacje techmiczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i form¢ dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okazaé¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego

Jesli Zamawiajacy nie ustalil inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajgcego nastgpujace

materialy:

— sprawozdanie techniczne,

— witdérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows trescig, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspolrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzgdnych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokolow przekazania znakdw geodezyjnych pod ochrong,

— kopie opisow topograficznych,

-~ kopie szkicow polowych,

— noénik elektroniczany {dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D ¢0.06.00 ., Wymagania ogdlne” p. 6.
Kontrola jakodei prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzona przez Wykonawce robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewniac
mozliwosé §ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidlowosci mogacych
mieé wplyw na kolejne etapy robot,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (InZyniera),

- przesirzeganic ogdinych zasad prac okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewngtrznej kontroli robot.

D 01.01.01q Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkicéw wysokoSciowych oraz sporcqdzenie imventaryzacji powykonawczef
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Kontrelg nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady cbmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robdt zwigzanych z
wyznaczeniem obicktow jest czedcig obmiaru robSt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady edbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej
dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 9.
9.2, Cena jednostki ebmiarowej

Cena | ha wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materialéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktoéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z wladcicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

- ustawienie lat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedhug wymagah
dokumentacji technicznej, ,

— koszty osrodkdw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyine wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne
1. D 04.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
poZniejszymi zmianami) [Instrukcje 1 wytyczne techmiczne bylego Gléownego Urzedu Geodezji i
Kartografii]:

D 61.01.91a Qdiworzenie (wyznaczenie) érasy i punkiow wysokoiciowych oraz sporsgdzenie inwentaryzacji powykoncawczef
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S e o kW

—

Instrukcja techniczna (-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukeja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna cbsluga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne | wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

D (1.01.01a Odtwerzenie fwyznaczenie) trasy | punkidw wysokoSciowych oraz sporsgdzenie imwentavyzacfi powykonawczef
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACTE TECHNICZNE

D $1.62.02 (CPV 45112210-0) ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Preedmiot 38T

Przedmictem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (88T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.3.

1.3. Zakres robodt objetyeh 85T

Ustalenia zawarte w mniniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na cmentarza komunalnym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 i
obejmujg:

- Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubodei do 15 cm wraz z wywozem do najblizszego
punktu skladowania, utylizacji i niezbgdnymi oplatami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w S8T D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczyce robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:
réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4. Zasady
transportu humusu — wedhug SST D 02.00.01 ,,Roboty ziemne™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

!

Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poéZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosei okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentacii lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanic maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowié zagrozenie dla bezpieczefistwa robdt (zmienna grubo$é warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne wykonanie robdt, jako uzupelienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robdét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosei jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnodci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszcezeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszezenia gling lub innym gruntem nieorganicziym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.06.00 ,, Wymagania og6lne” p. 6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnogei usunigeia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7.
Jednostka obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) powierzehni zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robodt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ p. 9.
Cena 1 m” wykonania rob6t obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi.

1¢. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusi
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE

D 01.062.04 (CPV 45111100-9) ROZBI@RKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW I INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania { odbioru robét zwiazanych z rozbiérky elementéw drég, ogrodzen i przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.3,

1.3, Zakres robot objetych 85T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na ementarzu komunalnym w Lublinie przy ul. Me¢czennikéw Majdanka 71 i
obejmuja:

— Rozebranie mechanicznie podbudowy betonowej gr. 15 cm - materiat do zagospodarowania przez
Wykonawee (wraz z wywozem do najbliszego punktu sktadowania, utylizacji i niezbgdnymi optatami),

— Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - material do zagospodarowania przez
Wykonawce (wraz z wywozem do najbliszego punktu sktadowania, utylizacji i niezbednymi oplatami),

— Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z przycigciem pilg -
material do zagospodarowania przez Wykonawce (wraz z wywozem do najbliszego punktu sktadowania,
uiylizacji i niezbednymi oplatami),

— Rozebranie obrzeza betonowego na podsypce cementowo - piaskowej - material do zagospodarowania
przez Wykonawce (wraz z wywozem do najbliszego punktu sktadowania, utylizacji i niezbgdnymi
oplatami).

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5, Ogiélne wymagania dotyczace rebot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogilne wymagania dotyezace materialdw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 3.

3.2. Sprzet do rozhbidrki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrks elementéw drog, ogrodzen i przepustéw moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— ladowarki,
— zurawie samochodowe,

D 01.02.04 Rozhidrka elementéw drég, ogrodzen, przepusicw i inne
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— samochody ciezarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 12 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Material z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST I3 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 5.

5.2. Wykenanie robot rozhidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ogrodzeni i przepustéw obejmuja usunigeie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez
Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty . rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania (okre§lone w p. 1.3.) powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednvch uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sic wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w dokumentacji projektowej lub wskazane prrez.
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniami stajg si¢ wlasnodciag Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy,

Doly {wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzef i przepustéw znajdujgce sie w
migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego ferenu i zagedci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spelniaé odpowiednie wymagania okre$lone w SST D 02.00.00 ,,Roboty
ziemne”,
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7. OBMIAR ROBOT

7.8. Ggdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w S8T D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrks elementdéw drég jest:
dla nawierzchni - m’ (metr kwadratowy),
dia barier drogowych, ogrodzen, obrzezy i kraweznikow —m (metr),
dla znakéw drogowych, Smietniki - szt. (sztuka).

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST I 00.00.60 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w 88T D 00.00.00 ., Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wylkonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
— zaladunek 1 wywiezienie materialdow z rozbidrki,
wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy:
~ odkopanie kraweznikéw 1 obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
~ zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dlarozbidrki chodnikéw:
- reczne wyjecie kostek lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z vlozeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorkd,
— wyrdwnanie podloza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

e

=l
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D §2.06.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Prrzedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] (88T) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robdt ziemmnych.

1.2. Zakres stosowania 88T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w mniniejszej specyfikacji dotyeza prowadzenia robdét zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na cmentarze komunalnym w Lublinie przy ul. Meczennikdw Majdanka 71 1
obejmuja:

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr, kat. III-IV wraz z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km
(teren robot) —wg SST D 02.61.01

- Wykonanie nasypOw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wykopu przez Wykonawce wraz z
formowaniem i zageszezaniem - wg 88T D 02.03.61

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. IlI- III wraz z pozyskaniem z dokopu, formowaniem 1
zageszezaniem - wg SST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zieleni w nasypie — grunt kat. III - wg
SST D 02.03.01.

1.4, Okreflenia pedstawowe

Budowla ziemmna - budowla wykonana w gruncie lub z grumtu albo rozdrobnionych odpaddw
przemyslowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogewy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Wysoko$§¢ nasypu lub gleboko§¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robot drogowych.
Dokep - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem robot drogowych.

Qdklad - miejsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogows.

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

7 =L
Iy ds
gdzie:
M - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, (Mg/m®),
s - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m).

Wskaznik réinoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruniéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:
dgy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodz 60% gruntu, (mm),
di¢ - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntuy, (mm),

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t

Ogodine wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 1.5,
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D (0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe pedziatu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnodci ich odspajania
jak réwniez pod wzgledem wysadzinowoéei podano w PN-S-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”

Podzial gruntow pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetodci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objetosei robdt
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonaweca jest zobowiazany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera,

Grunty i materialy nieprzydatme do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terendéw na odlkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoscei.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzgtu zageszezajgoege (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogclne
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4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosel, technologii odspajania i zaladunku oraz od odieglosei transportu. Wydajnosddé
grodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosei sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu {materialu}.

Zwickszenie odleglodei transportu ponad wartodci zatwierdzone nie mozZe byé podstawa roszczen
Wykonawcey, dotyezacych dodatkowe] zaptaty za transport, ¢ ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezedniej
zaakceplowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Qgdlne zasady wykonania rebat

Ogdblne zasady wykonania robdt podano w 88T D 00.00.00 ,,Wymagania cgolne™ p. 5.
5.2. Doldadunosé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osf korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac
+1emi-3 cm.

Szerokosé korpusu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 em, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiece) niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata, Maksymalna glebokosé nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelione inne wymagania dotyczace
réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

-Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonal
urzadzenia, ktore zapewniy odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dhugotrwalg nieprzydaino$é, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzefi odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych, Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowal odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagari
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie posigpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogéine zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogélne” p. 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczepdlng uwage nalezy zwréceid na:
- wlasciwe vjecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe wjecie 1 odprowadzenie wysickéw wodnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosei wykonania robdt okredlono w punkcie 6 SST D
02.01.01 oraz D (02.03.01.

6.3. Badania do odbioru kerpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$C oraz zakres badas i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu
ziemnego Pomiar tagma, szablonem, fatg o dtugodei 3 m i

2 | Pomiar szerokosci dna rowow | poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 | Pomiar rzednych powierzchni | prostych, w punktach gtéwnych hiku, co 100 m na tukach

korpusu ziemnego o R =100 m co 50 m na lukach o R < 100 m
4 i Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub doa | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 |Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’ nasypu

6.3.2. Szerokodé korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokoéci projektowane] o wiecej niz +10 cm.
6.3.3. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 em.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6. Rownoéé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-mefrowa, nie mogg przekraczac¢ +10 cm.

6.3.7. Spadek podhuzny korony korpusu
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37

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM VW LUBLINIE
PRZY UL MECZENNIKOW MAJDANKA 71
BRANZA DROGOWA ETAPI IETAP 2

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemmego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4, Zasady posiepowania z wadliwie wykonanymi rebotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagai podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. JeSli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wad¢ za nie majgcg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracefi za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST I 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny) wykonanych robét ziemmych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynno$ci objetych cena jednostkowa podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaleenia nawierzehni podatnych i

podioza przez obciazenie ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

19.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.61.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjsze] szczegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych (I-V kategorii).
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych wp. 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawatte w niniejsze} specyfikacji dotvczg prowadzenia robdt zwigzanych z rezbudoewa
infrastrukiury techniczre] na ementarzu komuanaklym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanks 71 i
obejmuja:

- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. -V wraz z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robdt),

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaly podane w SST D 02.00.01 p. 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
podano w PN-8-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania™.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w SST 12 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okrestono w SST 1D 02.00.01 p. 4.
5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w SST D 02.00.01 p. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawee robdt ziemnych,

Wrykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposodb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpsiwo od
powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
InZyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

D 02.01.01 Wykonanie wykapaw
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Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosei okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartoéé [
Goérna warstwa o grubodcei 20 cm 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskasnika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosei I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
o ile nie s3 okreélone w 88T, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowianego po dnie wykopu o ile grubodé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych tg czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kidre
nie spowoduja uszkodzefi powierzchni korpusu.

Naprawa uszkedzest powierzchni robdt ziemnyceh, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkoéw obeigza Wykonawee robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

QOgolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 1 SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrdeié na:
a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajaey ich whadciwodci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohiczeniu,
d) doltadnodé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
e) zageszezenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 02.00.01 p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podanc w SST D 02.00.01 p. 8.

D 62,0101 Wykonarie wykopow
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9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia doiyezgee podstawy platnoSci

Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 62.00.01 p. 9.
9.2, Cena jednosthki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty prygotowawoze,
— oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na ¢zas jego wykonywanta,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszezenie powierzehni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji iechnicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekuitywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podance w 88T 2 02.00.01 p. 10

D 02.61.01 Wykonanie wykopow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTHEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (S8S8T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbicru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionyeh wp. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza prowadzenia robsét zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalnym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 i
obgjmuja;

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wykopu przez Wykonawce wraz z
formowaniem i zaggszezaniem,

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. II- III wraz z pozyskaniem z dokopu, formowaniem 1
zageszezaniem,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzehni skarp i terendw zieleni w nasypie — grunt kat. IIL

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogbine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2, Grunty i materialy do rasypéw

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-
5-02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypdw podaje tablica 1.

D 02.03.01 Wykonanie nasypdw
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Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tress
Z zastrzeZenlamil zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
miekkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy bgdg whudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski od wod gruntewych 1
skaIi‘ste.twardevoraz grunty | oliniaste, pyly piaszezyste i pyly | powierzchniowych
kamieniste, zwietizelinowe, |y "pgs préchniczne, z ~ do nasypdw nie wyzszych niz
;"'Znos‘.ze i otoczald wyjatkiem pylastych piaskéw | 3 m, zabezpieczonych przed
- Zwiry i pospéld, prochnicznych zawilgoceniem
eéwmiez gliniaste 5. Gliny pi liny i - w miejscach suchych lub
3. Piaski grubo, drednio i ;. Y plaSZBZySt:ﬁ, glny 1 el el
drobnoziarniste, naturalne i gliny pylaste oraz inne o wi. przejéciowo zawilgoconych
lamane <35% — - -
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwiezle, -do nasypownie wyzszych niz
warstwy domieszka frakeji zwirowo- | gliny zwigzte [ gliny pylaste 3 m: zabezpieczonych przed
nasypéw kamienistej (morenowe) o | zwiezle oraz inne grunty o zawilgoceniem fub po
ponizej strefy | wskazniku granicy plynnoéci wy, od 35 do | ulepszeniu spoiwami
przemarzania | rézmoziamistosei Uz15 60%
5. Zuzle wielkopiccowe i | 7. Wysiewki kamienne gliniaste | - £y zwierciadlo wody
inne metalurgiczne ze o zawartosei frakeji Howej gruntowe] znajduje sig na
starych zwalow (powyzei 5 | ponad 2% glebokosci wigkszej od
lat) kapilarnodci biemej gruntu
6. Lupki przyweglowe podioza
przepalone . 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnosci na
7. Wysiewki kamienne o metalurgiczne z nowego rozpad - taczne straty masy do
zawgrtqém frakeji #owej studzenia (do 5 laf) 5%
ponize] 2% 9. Holupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
19. Popioly lotne { mieszaniny | - 84y zalegaja w miejscach
popiotewo-zuzlowe suchych Jub sz izolowane od
wody
1. Zwiry i pospélki gliniaste
1. Zwiry 1 pospotki 2, Piaski pylaste 1 gliniaste
2. Piaski grubo i srednio- 3. Pyly piaszczyste 1 pyly
Ziarmiste 4, Giiny o granicy plynnesci - pod warunkiem ulepszenia
Na gome 3. Holupki przyweglowe mnigjszej niz 35% tych gruntdw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypéw w mnigj niz [5% ziamn mniej- | muwlowe z wegla kamiennego popioly itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne glinfaste
przemar- 4, Wysiewki kamienne o o zawartosci frakcji itowej >2%
zania uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiccowe i inng ~ drobnoziarniste 1 nierozpado-
cym pospétkom lub Zwirom | metalurgiczne we; straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskagniku nognosei w210
W wykopach
i migjscach - gdy s3 ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
ghebokodel aktywnymi popictami itp.)
przemarzamia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST I 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszezajacego

Przy doborze sprzetu zaggszczajacego nalezy uwzgledniaé zakres robét oraz rodzaj gruntu. Sprzet do

zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST I 02.00.01 p. 4.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Qgolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D 02.00.01 p. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu fub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projeltowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi
byé ono zaakceptowane przez InZyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrdtszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruniu powinien odbywal sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegiych do
korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu je} stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sig dopiero po pobraniu prébek 1 zbadaniu
przydatnodei zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Gleboko$é na jaka nalezy oceni¢ przydatnosé grunty powinna by¢ dostosowana do zalaresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcg grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robot i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowezas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylto konieczne 1 zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odpltywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoficzeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem, Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug
odregbnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obregbie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D 01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciccie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gbémej powierzchni,
wynoszacym okolo 4% - 1% iszerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nognodé w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w
strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszezenia
jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okrelone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia dla podioza nasypéw do glebokosdci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna wartos¢ I, dla:

wysokogei, m
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do2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$é warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru
witdrnego modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glebokosé, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegal
nastepujgcyvch zasad: .

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosei.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wilasciwosciach nalezy wbudowywad w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokodci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoisie w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mnalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszezalnego (o wspétezynniku Kip<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gdérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gdrnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosei Ko > 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziarnistosei U = 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich whadciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyZszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popioléw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonaé z gruntu lub materialéw o duzej przepuszezalnodei. Gornej powierzchni warstwy popiolu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% £1% wedlug poz. d).
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i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopuscié czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem,

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemyslowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych Iub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywaé sie wedlug jednej z nizej podanych metod, jeli nie zostalo okreSlone inacze] w
dokumentacji projektowej, S8T lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypehieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozona warstwe materialéw gruboziarnistych o grubodci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospéiki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek
zaggszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowaé skaly oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie
(zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemyslowych bez
wypelienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane 2z materfalow
mrozoodpomych, Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okolo 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajgcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i speliajacych warunek:
gdzie:
dss 1d;s- $rednica oczek sita, przez kiése przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gémej warstwy

nasypu {mm),
D;s - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziamistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane ta metoda nie moga sigga¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajacych mogg réwniez pelni¢ warstwy geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziane
do uzycia w tym celu powinny posiadaé aprobat¢ techniczna, wydana przez uprawniong jednostke. W
szczegolnosei wymagana jest odpowiednia wytrzymalo$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich
przebicie przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiadciwodci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosei od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wycigcie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wickszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie g0 murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciccie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnodel optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzié w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakofczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mieé spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie naleZy pozostawiaé nie zageszezonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci€¢ w czasie zaakceptowanym przez InZzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej
Wwarstwy.

5.3.4. Zaggszezenie gruntu
5.3.4.1. Ogblne zasady zaggszezania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszezonego gruntu oraz liczbg przej$é maszyny zageszezajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubodei warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w p. 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2%
b} w gruntach malo i érednio spoistych H %, -2%
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnodci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w
p.6.3.2163.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszcezania

W zaleznodci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zaggszezenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie pordwnania pierwoinego i wiémego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-8-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszcezenia I, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna warto$¢ I, dla:
nasypu

Gorna warstwa o grubodei 20 em 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

0,2 do 1,2 m od powierzchni robdt 1,00

ziemnych

Warstwy nasypu na glebokosci od

powierzchni robdt ziemnych ponizej 1,2 m: 0,97
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntdw dia ktdrych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszezenia, przyjmuje sie wartoé¢ wskaznika odksztalcenia [, okredlonego zgodnie
z norma PN-5-02205:1998 [4].
Wskaznik odkszialeenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwirdw, pospdlek 1 piaskdw
- 2,2 przy wymaganej wartodei L, =1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartodci I;<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiermym uziarnieniu (pyiéw, glin pylastych, glin zwigziych, ilow -
2.0,

¢) dla gruntdw rdznoziarnistyeh (zwirow gliniastych, pospékek gliniastych, pyléw piaszezystych, piaskéw
sliniastych, glin piaszezystych, glin piaszezystych zwigzlych) - 3,0,

d} dlanarzutéw kamiennych, remoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnodei optymalnej i powtornie zaggseid. Jezeli
powtdme zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienic proby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontreli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakodcei robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2, Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowanin zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy
zwrocic szezegodlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztalu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej 1 SST.
Szezegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) badania przydainosei gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowoscei wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢} badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
¢} odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosei gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z Kazdej partii przeznaczongj do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okreslié nastepujace wiasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartos$¢ czesdci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

~ wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

~ wilgotnosé optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
fi],

— granice plynnodci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilamos¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
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— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowodci wykonania poszezegélnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
b} odwodnienia kazdej warstwy,
c¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m” warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniczeni dotyczacych wbudowania gruntdéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosei wartosel
wskaznika zageszczenia I, lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartodciami okre§lonymi w niniejszej SST.
Do biezacej kontroli zageszezenia dopuszeza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdéw odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m® warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m” warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowodé zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez InZyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztahu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerckoéei korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosei wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p- 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokodcia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 02.00.01 p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny).

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szedciennych jako réznica ogdlne objetosei
nasypéw i ogdlnej objetosci wykopéw, pomniejszonej o objgtosé gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetoscl gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos$¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziem gruntu po usunigciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Qgdlne zasady odbioru podano w SST I 02.00.01 p. 8.
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3. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscl

Ogdlne ustalenia dotyczaee podstawy platnodel podane w 88T D 02.00.01 p. 9.
9.2, Cena jednostki obmisrowe]

Cena wykonania 1 m’ nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na migjsce wbudowania,
- whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zaggszezenie gruniu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie ferenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST ID 02.00.61 p. 10

D (2.03.8] Wykonawie nasypow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111004-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
PODELOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikaci techniczne (88T) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyiikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z rozbudowsa
infrastruktury techniczne] na cmentarzu komunalnym w Lublinie prey ul. Meczennikéw Majdanka 71 1
obgimuja:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gruncie kat. [I-IV - wraz z
doprowadzeniem podloza do wskaznika zaggszezenia Is=1,0 (alejki, chodniki)
1.4, Okreflenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00.
» Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania detyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakodé wykonanych robdt oraz za ich zgodnes¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami InZyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rebot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moZe dopuseic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykenywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych fub plyt wibracyjnych.

Roboty wedlug niniejszej SST moga by¢ réwniez wykonywane recznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwoscei gruntu podloza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w SST I} 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.

D 04.01.01 Korvio wraz z profilowaniem | zageszezaniem podioza
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4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w poszezegdlnych SST p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanyeh z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylgcznie za
zgoda InZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio 2 wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpifki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wickszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sa roboty i do trudnoécl jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyldad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloia

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszczen,

Po oczyszezeniu powierzehni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednyeh podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 em wyzsze niz projekfowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokoi¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zageszezanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalery okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przyvpadku jezeli nie uda si¢ osiagnaé¢ wymaganvch parametréw wskainika zageszezenia naleiv
bezwzglednie odspoi¢ grunt rodzimy nasypowy o miazszofci min, 50 ¢em i wykonaé jego prawidlowe
zageszezenie warstwami.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podioza (1)

Strefa Minimalna warto$é I,
korpusu chodniki {alejki)
Gérna warstwa ¢ grubosci 20 cm 1,00
Na glebokodci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziaristy material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenic badania
zageszezenia, kontrole zageszezenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresiic
pierwotny i wtémy modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczal 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosel optymalnegj z
tolerancjg od ~20% do +10%.

5.5, Utrzymanie keryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InzZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jege naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw
Czestotliwos oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta

i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Ly. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$é
i pomiardw badan i pomiaréw
1 | Szeroko$é koryta 10 razyna ! km
2 |Réwnosc podluzna w przekrojach poprzecznych
3 | Réwnos¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne ” w przekrojach poprzecznych

co 50 m w osi i na krawedziach

5 | Rzedne wysokosciowe

6 Uksztaztowanie osiw co 50 m w osi 1 na krawedziach
planie

7 Zageszezenie, w punktach wezlowych alejek, lecz nie rzadziej niz raz
wilgotnogé gruntu na 300 m’
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem { zageszczaniem podloia
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|| wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych “

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokodci projektowanej o wiecej
niz+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podluzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg latg.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiows z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 em.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wi¢cej niz + 5 cm.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanegoe podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku wtérmego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest
niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robit

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

D 04.01.0] Koryto wraz = profilowaniem i zages=czaniem podloia
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
- prace poiniarowe i roboty preygotowaweze,
~ odspojenie gruntu z przerzutem na poboeze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
—  Zageszozenie,
— utrzymanie koryta fub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

14 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnedci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez cbeigzenie plyta
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem 1 fatg
5. BN-77/8931-12  Ogznaczanie wskamika zageszczenia grunty

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszezanfem podioza
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPVY 45233000-%) OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1. WETEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szerzegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegélowa specyfikacja techniczna (88T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wyszezegolnionych wp. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudows
infrastruktary technicznej na cmentarze kemunalnym w Lablinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 1
obejmuja:

- Oczyszezenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltows modyfikowana.

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.4

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rebdt

Qgdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropieniz

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszeza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m’)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4do 1,2

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzehni i zaakceptowane przez Inzyniera.

D 04.03.01 Oczyszezenie | skropienie warstw konstrukcyjinych
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2.4, Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakodci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszezeniem. Dopuszeza sie¢ magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano
dia zbiornikéw stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowal zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,.kozucha” asfaltowego zatykajgcego pé7niej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ vzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z
twardych elementéw czyszezacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezen przylegajacych do
czyszezonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszozace i shuzyé do zamiatania.
Zaleca sig¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace,
— sprezarek,
— zhiomikéw z woda,
— szczotek recznych,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych
parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuijacej lepiszcze,

— predkoset poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i diugoéei kolektora do rozktadania lepiszeza,
-~ dozatora lepiszcza,

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zatozonej.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.
4.2, Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beds korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je
na komery o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
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umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transpottu lub skladowania
emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykonariz robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.060.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Oczyszezenie warstw nawierzehni

Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu fuZnego materiatu, brudu, biota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razic potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

8.3. 8kropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem mozZe nastapi¢ dopiero
po wyschnigeiu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatura lepiszcza powinna miescié si¢ w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszeza Temperatura {°C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d20 do 40 0

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracii lepiszcza w warstwe i odparowania
wody z emulsji. W zaleznoéci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawea powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROGBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady koniroli jakosei robot podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rebot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy
w celu okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej ilosci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badama lepiszezy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowaé dia kazdej dostawy whadciwodci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszeza kontrolowane w czasie robot

I Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza .
whasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-99 [5]
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilodci rozkladanego lepiszeza wedlug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie flodci rozktadanego lepiszcza i kruszywa™ [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robdt podane w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczone] powierzchni,
-m” (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancii wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ p. 9.
Cena 1 m” oczyszezenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzehni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen.
~ Cena 1 m” skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory nattowe. Astalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszeza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDIiM - 1999 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

D 04.04.02b (CPV 45233000-9) PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

1. WSTE?P
1.1. Przedmiot SST

Przedimiotem ninigjsze] Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6i zwiazanych 7z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego niczwiagzanego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacia techniczna (88T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszezegolnionych wp. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w mniniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia tobdt zwigzanych z rezbudowsg
infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalaym w Luablinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 i
obejmua;

- Wvykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem typu C90/3 utrwalonej mechanicznie,
w-wa gorna, grubodd warstwy po zageszezeniu 15 cm,

- Wrykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem typu C%0/3 uirwalonej mechanicznie,
w-wa gorna, grubo$é warstwy po zageszezeniu 20 cm.

1.4. Okretlenia podstawowe

Mieszanka niezwiazana ~ ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwiazana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wladciwodci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako
przedzial wartosci lub wartos$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomigdzy kategoriami réznych wlasciwosci.

Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze 716z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wylacznie obrobee mechanicznej. Kruszywo naturaine jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego lub otoczakow.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujgcego obrobke termiczna lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywe z recyklingu -- kruszywo powstale w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wiclkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia 1 magnezu uzyskanych przez powolne schiadzanie powietrzem
cieklego zuzla wiclkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywac sig¢ przy kontrolowanym dodawaniu
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wody. Chiodzony powietrzem zuzel wiclkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

Kruszywo iuilowe z iuila stalowniczego — kruszywo skladajace sic gléwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez
powolne schladzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedhug ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Droég Publicznych — Instytut Badawezy Drdg i Mostow, Warszawa 1997 [22].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren 4 rownym O oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i
drobnych, w ktdrej D jest wigksze niz 6,3 mm.

Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawalkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia duzych kawalkow mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej Iub podioza ulepszonego, kitére charakteryzuje sie rdznicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zaggszczeniu metoda Proctora, przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy
sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i ninigjszej OST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwicksza réznica wartosci przesiewow na jednym
z sit kontrolnych.

Podbudowa — dolna czgé¢ konstrukcji nawierzehni drogi, stuzgea do przenoszenia obcigzen z ruchu na
poditoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadnicze] i pomocniczej, ktére moga by¢ wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obciazen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podloze.

Stabilizacja mechaniezna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosdel kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Symbole i skrity dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

CRB  kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV  obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ mie$cié¢ krzywa uziarnienia mieszanki (8) deklatowana
przez destawce/producenta,

ZKP zakladowa kontrola produkeji.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1], pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1], pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
1 00.00.00 ,,Wymagenia ogélne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robdt
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projekiows

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materialy wchodzace w sktad mieszanki |

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sg:
—  kruszywo,
—  woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kyuszywa

Do mieszanek i opornikéw mozna stosowaé nastgpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne famane o uziarnieniu 0/31,5 mm,
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej i opornika przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (P} wickszym niz 80 mm nie sa obj¢te normg PN-EN 13285 [17]
i niniejsza SS8T.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanck
niezwiazanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — Lkategoria wlasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik,
wsp. — wspotezynnik, roz. -rozdzial
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchnia drogi obcigzonej ruchem kategorii
Whasciwosé Metoda KRI
badania
kruszywa W Punkt
g PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2, 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45, 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Go80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gge80, kruszywo o cigglym uziarnienin: kat. G475.
Ugziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogolne granice i tolerancie uziamienia | PN-EN 43.2 | Kat. GT20/15 (tj. dla stosunku D/d =2 i sifa o
kruszywa grubego na sitach podrednich | 933-1 [5] postednich wymiarach I/1,4 ogdlne granice wynoszg
20-70% przechodzgcej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenia
wynoszg +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 4.33 Kruszywo drobne: kat. GTgl0 (¢. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o ciagtym | 933-1[5] przechodzacej przez sito gorne D: £5%, site D/2: £10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o ciaglym uziarnieniu:
kat, GTs20 (ij. procent masy przechodzacej przez sito
g6me D: £3%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Flg, (tj. maksymalna warto§¢ wskaZnika plaskoscei
maksymalne wartodei wskaznika 933-3 [6] wynosi < 50}
plaskodei
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 44 Kat. Slss (fj. maksymalna warto$é wskazZnika ksztattu
maksymalne wartosel wskazZnika 933-4 [7] wynosi < 35)
ksztaltu
Kategotie procentowych zawartoscei PN-EN 4.5 Kat. Coqp (ij. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziam calkowicie
famanych oraz ziaren calkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
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okraglonych w kruszywie grubym
Zawartodé pyldw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fhyy (4. masa frakeji przechodzacej przez sito
grubym” 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawartod¢ pyldow w kruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. fpaq (tji. masa frakeji przechodzacej przez sito
nym" 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jakosé pylow - 4.7 Wilasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornoéé na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wartosé wspdtezynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles <40™)
Odpornodé na scieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MpgDeklarowana (fj. wspdlezynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestosé ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [11]
Nasiakliwosé PN-EN 5.51 Kat. W _,NR (tj. brak wymagania)
1097-6,t0z. | 7.32 | kat. WA,2™ (1. maksymalna wartosé nasigkliwosci
7.819[11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASyg (4. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawarto$é siarki PN-EN 6.3 Kat. Syg (tj. brak wymagania)
1744-1]14]
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosed). Dotyezy zuzla
1744-1,r0z. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elekirycznego pieca
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawaltkowym 1744-1, p. 2
19.1[14]
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.214]
Skladniki rozpuszezalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosumku do érodowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszezenia - 6.44 Brak cial obcych fakich jak drewno, szklo i plastik,
mogacych pogorszyé wyrdb koficowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBra perimrowsna (§j. W2zrost wspdlczynnika Los
1367-3[13] 1 Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10}
Mrozoodpornosé na frakeji kruszy- | PN-EN 733 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F, (1j. zamrazanie-
wa 8/16 mm 1367-1 [12] rozmrazanie < 4% masy), skaly osadowe: kat, Fy,
kruszywa z recyklingu: kat, Fiq (Fys**¥%)
Sklad materialowy - Zal. C | Deklarowany
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. C | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
pkt dyrektywie Rady 76/769%/EWG zazwyczaj nie
C34 | wystgpuje w Zrédlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawarto$é
substancji nicbezpiecznych nie przekracza wartodci
dopuszczalnyeh wg odrebnych przepisow
*)  Laczna zawartosé pyldw w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
#¥) Do warstw: podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszeza sig jedynie kruszywa
charakteryzujgce sig odpornoscia na rozdrabnianie LA<33
#¥4) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornogé
**4%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
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2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajacg sktadnikéw wptywajacych szkodliwie
na mieszank¢ kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 3.
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3.2, Sprzet stosowany do wykonania rebdd

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig mozliwodcig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjete] metody robdt, jak:
a) mieszarli do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode, ktére powinny
zapewnié¢ wytworzenie jednorednej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) ultadarki fub réwniarki do rozkladania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyine lub statyczne do zaggszczania mieszanki,
d) zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wyimaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotvezgce transporis

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S8T D 00.00.00 . Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Materialy sypkie (kruszywa) moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w watunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem,

Woda moze byé dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiomikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
8.2. Zasady wykonywaniz robot

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnoéci przy wykonanit robot obejmuja:

4. roboty przygotowawcze,
5. projektowanie mieszanki,
6. odcinek prébny,

7. wbudowanie mieszanki,

8. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
~ usungé przeszkody utrudnizjace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.
Mozna dodatkowo korzystaé z SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z SST
D 02.00.00 [3] przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4, Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystagpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badaf
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laboratoryjnych poszezegélnych skiadnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura
projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych skiadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych wilasciwosciach, jak te ktére beda stosowane do
wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiazanych do
podbudowy zasadniczej, okre$lonych w tablicy 4. Wartodci graniczne i tolerancje zawieraja rozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz
nierdéwnomiernosci warunkéw wykonawcezych,

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie
Jjednakowych wiadciwosci, spetniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny byé jednorodnie
wymicszane i powinny charakteryzowaé si¢ réwnomierna wilgotnodcia. Kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze
skladnikéw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek, wzorujac sie na
przykladach podanych w zatgczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowaé nastgpujgce mieszanki kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnosnie wrazliwosci na mrdz mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszezeniu
w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawartos¢ pylow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg PN-EN
933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawartosé pytow w
mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.
Zawartos¢ pyldw w takiej mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metods Proctora powinna réwniez
spelia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw <
0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadnicze;j.

Zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartodé nadziarna w mieszance
kruszyw po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieraé sig w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna sie miescié
krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé po
pigciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienic mieszanki po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora
miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.

D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarmienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadnicze)

Oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziamiet mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢
jednorodnosé i cigglosé uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia pa sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartodeia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawartos$¢ ziaren slabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora

P Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mim 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 + 8 - + 8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sig w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzgl¢dnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna speinia¢ takze wymagania ciaglosci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec cigglodci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badaf kentrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakeji w mieszankach;
szan- [roznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm}]
ka, 1/2 2/4 2/5.6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/224 | 16/31,5
mm min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min, | max | min. | max | min, | max | min. | max
0/31,5| 4 | 15| 7 120 - - 10 125 [ - - 10 | 25 - - - -
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Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetiaé wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanck przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnognie
wrazliwodci na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zaggszezonej
mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile szezegdlowe rozwigzania nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartodci wody w
trakcie wbudowywania i zageszezania okreslonej metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18], w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej
metodg Proctora do wskaznika zaggszezenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy S§rodowiskowe

Zgoduie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek
z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddzialywajg
szkodliwie na srodowisko. Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach
kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszeze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z
pewnych odpadéw przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostroznodei. Przydatnosé takich kruszyw, jesli jest
to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskaé ocene takiej mieszanki przez whasciwe jednostkd.

Wytmagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa
ni¢zwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria whasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspélczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnia drogi obeiazonej ruchem kategorii
o KR1
Wihasciwosé
kruszywa Punkt .
PN- Wymagania
EN

13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartod¢ pytow: 432 Kat. UFy (1j. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna byé < 9%)
Minimalna zawarto$é pytow: 432 Kat. LFyg (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawartodé nadziarna: 433 Kat. OCy (1. procent przechodzgce] masy przez sito 14D
Kat.OC powinien wynosié 100%, a przechodzace] przez sito D™ powinien

wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1
Wymagania wobec jednorodnosei 442 Weg tab. 2
uziarnienia poszezegolnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartodcia (S)
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Wymagania wobec jednorodnosci
uziarntenia na sitach konirolnych —
roznice w przesiewach

4.4.2

Wg tab. 3

Wrazliwoi¢ na medz; wskaznik
. ***) . v
piaskowy SE, co najmniej

4.5

45

Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy
fraleji 10/14 mun edsianej z mieszanki}
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyZsza
niz

Kat. LAs; (4. wspolczynnik Los Angeles <335)

Qdpornosc na scieranie {dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. Mpg

Deklarowana

Miozoodpornosé (dotyczy frakeji
lruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4}

Wartod¢ CBR po zaggszezeniu do
wskaZnika zaggszezenia Is=1,0
moczeniu w wodzie 96 h, co najnmiej

>80

Wodoprzepuszezalnosé mieszanki w
warstwie odsgczajgcej po zageszezeniu
metoda Prociora do wskaznika
zageszezenia Ig=1,0; wsp. filtracji "k,
co najmnigj cm/s

4.5

Brak wymagan

Zawartogé wody w mieszance
zageszezang); % (v/m) wilgotnoscl
optymalnej wg metody Proctora

80-100

Inne cechy srodowiskowe

4.5

Wickszod¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyceza) nie wystepuje w zrodlach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartod§é substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszezalnych wg
odrebnych przepiséw

") Gdy wartodci obliczone z ,4D oraz d/2 nie s3 doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé nastepny nizszy wymiar

sita. Jesli D=90 mm nalezy przyjac wymiar sita 125 mm jako wariosc nadziarna.

“) Procentowa zawarto$é ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca

*p*(?kwinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.
)Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora

wg PN-EN 13286-2 {18].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka prébnego, to przed rozpoczeciem robdt, w
terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy wladciwy jest sprzgt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkladania i

1.

2.

3.

zageszezania,

okreslenia grubosci wykonywane} warstwy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubodci warstwy po zageszezeniu,

okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszezenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprz¢tu do mieszania,

rozkladania i zageszezania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

InZyniera.
5.6. Podicoie pod podbudowe zasadnicza

Podtozem pod podbudowe zasadniczg jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocnicze]
powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny umozliwi¢ ulozenie na niej podbudowy zasadniczej.
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5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o §ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciaglo$é produkeji zgodna z recepta laboratoryjng.

Ze wezgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnodci nie zaleca si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakeji kruszywa na drodze.

Przy produkeji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zakladowa kontrole produkeji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce
nalezy stosowac sig do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20]
zatacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie¢ w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynia fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metods zmechanizowana przy uzycin zalecanej,
elekfronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczaé ukladana warstwe kruszywa.
Rozkladana warstwa kruszywa powinna byé jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$é po
zageszezenin byla réowna gruboSci projektowanej. Gruboéé pojedynczo ukladane] warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszezeniu. Jezeli ukladana konstrukcja sklada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgoino$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnodei powinna zostaé osuszona przez
mieszanie 1 napowictrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka.
Jezeli wilgotnodé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosei, mieszanka powinna byé
zwilzona okreslona ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Rozicielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka fub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnac lokalne wglebienia,

5.9. Zageszezanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zaggszezanie, ktdre nalezy kontynuowaé
az do osiagnigcia wymaganego w ST wskaZnika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszczad walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gltadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszezaé najpierw walcami ogumionymi, a
nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zageszczaé najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi. W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszezarki
plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszezenie powinno byé réwnomiemne na calej szerokosci warstwy.

Zaleca sig, aby grubodé zageszezanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gladkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm,

3.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszezona warstwa, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany
naprawi¢ wszellde uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ ukladania warstwy $cieralnej bezposérednio po zageszczeniu podbudowy
zasadniczej moizna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowaé podbudowe zasadnicza asfaltem
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160/220 w ilodei okolo 1,0 kg/m?®, albo emulsja kationowa z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilosei
okolo 5 kg/m’.

5.12. Robety wykoficzeniowe

Roboty wykoficzeniowe, zgodne z dokumentacja projektowsg, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza
prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgeych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— uzupehienie zniszczonych w czasie robot istnigjaecych elementow drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét,

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kentroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rebot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskal wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obroty i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnodci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcdw itp.),

— wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujace wszystkie wlasciwosci
okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowt do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rebét
Czestotliwoséé oraz zakres badaf i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 3.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwosc badan Wartosci dopuszezalne
1 Lokalizacja i zgodno$é granic terenu 1 1az Wgpktu 5
robédt z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 |Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partit kruszywa
3 | Wiasciwo$ci kruszywa i przy kazdej zmianie Wg tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dzwnng Wg tablicy 4
dziatce roboczej

5 | Wilgotnos¢ mieszanki Jw. Jw.

6 | Zawartod$é pyldéw w mieszance Iw. Tw.

7 | Zawartodé nadziarna w mieszance Iw. Tw.

Wrazliwos$¢é mieszanki na mroz,
8 e o1 Jw. Jw.
wskaznik piaskowy

9 | Zawarto§¢ wody w mieszance Tw. Tw.

10 Wartos’é (;BR PO Zageszezeniy 10 prébek Tw.
mieszanki na 10 000 m’

11 |Inne wiasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Tw.

12 | Cechy $rodowiskowe Wy ustalenia Inzyniera Jw.
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13 |Roboty wykoficzeniowe We pktu 5.12

Ocena ciagla

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszezestlnienie badafi i Minimalna czestotliwosé
Lp. Y goe” badan i pomiaréw Dopuszczalne odchylki
pomiaréw
i +10 em, -5 em (rdznice od
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokosci projektowe])
2 [Rownosé podiuzna Wg [21] Wg [21]
3 |ROwnosE poprzeczna Wg[21] Wg21]
* + 0,5% (dopuszczalna
4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 kin tolerancia od spadkow
projektowych)
5 |Rzedne wysokosciowe Wg[21] Wg[21]
6 | Uksztaltowanie osi w planie ~ Co 100 m Pr.z csumlgele od osi
projektowanej £ 5 cm
w 3 punktach na dziatce Réznice od grubosci
7 | Grubos¢ warstwy roboczei, lecz nie rzadziej projektowanej £10%
niz raz na 2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.5, Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi edcinkami podbudowy
6.5.1. NiewlaSciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest
niedopuszczalne,

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonaweca powinien na wilasny koszt poszerzy(¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do polowy szerokodci pasa ruchu, dolozenic
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrdéwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawee podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ggolne zasady obmiarn robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarows

Jednostka obmiarowa jest:
- (metr kwadratowy) wykonanej warstwy lub opornika,

8. ODBIOR ROBOT

QOgolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Qgdlne ustalenia dotyczace pedstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogdlne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenic mieszanki na migjsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
~ zageszczenie mieszanki,
— utrZymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacia warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robdt 1 jego otoczenia,
— roboty wykofczeniowe,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projelktowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposdh rozliczenia robot tymezasowyeh i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboly tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu
Ziaren za pomocg wskaznika plaskogei

7.  PN-EN 9334 Badania geometrycznych wladciwodel kruszyw — Oznaczanie ksztahiu
ziaren — Wskaznik ksztaltu

8.  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw — Oznaczanie
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procentowe] zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

9.  PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na §cieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwodei kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

11, PN-EN 1097-6 Badania mechaniczaych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestosei ziarn 1 nasigkliwosei

12, PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosei cieplnych i odpemnosdei kruszyw na dziatanie
czynnikoéw atmosferyeznych — Czgs$€ 1 Oznaczanie mrozoodpornosci

13.  PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosei cieplnych i odpornodei kruszyw na dzialanie

czynnikow atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

14.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wladciwedcei kruszyw — Analiza chemiczna

15,  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych whasciwoscl kruszyw — Czedé 3: Przygotowanie
wyclagdw przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

17.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 2:
Metody okreslania gestosci i zawartos$ci wody — Zageszezanie metodg
Proctora

19.  PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesc
47: Metody badan dla okredlenia no$noded, kalifornijski wskaZznik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia
liniowego

10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr
102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

— Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D 04.05.81 A (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z GRUNTU (KRUSZYWA) ZWIAZANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementern.

1.2, Zakres siosowania 88T

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszezegdlnionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej ma cmentarzu komunalnym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 i
obejmuja:

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem typu C1,5/2 z betoniarki, gr. w-wy 15
cm,

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem typu C1,5/2 z betoniarki, gr. w-wy 18
cm.

1.4. Olredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo
naturalne lub sziuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca
umozliwienie ruchu technologicznego i wlasciwego wykonania nawierzehni. Do warstwy podioza
ulepszonego zalicza sie takze warstwe mrozoochronna, odcinajgeg i wzmacniajgcs, kiére powinny spetniac
dodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca
przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podioza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca
przenoszenie obciazen z warstw jezdnych na warstwg podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.5. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.6. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze byc
poddane wylgcznie obrébee mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujacych w przyrodzie jak zwir, piasek, zwir kruszomy, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakoéw.

1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢
w szezegdlnosei kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

D 04.05.014 Podbudown = grunty (fruszywa) swigzanege cementem
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1.4.8. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerobki materialu zastosowanego uprzednio
w budownictwie,

1.4.9. Kyuszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno Zwirowe.

1.4.10. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skiadajace sie gléwnie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem
cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moZe odbywaé sie przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chlodzeny powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

1.4.11. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace sie gltownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaQ, 8i0,, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez
powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywaé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 - KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [27].

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren J (dolnego) réwnym
lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wickszym niz 2 mm.

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.15. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktdrej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.16. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwiazana hydraulicznie, skladajaca sie¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposdb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.17., Podbudowa z gruntu ulepszonego cementem — warstwa zageszczone] mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiagnigciu whasciwe] wytrzymatosei na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesei
nawierzchni drogowe;.

1.4.18, Podloze ulepszone z gruntu ulepszonego cementem — warstwa zawierajaca mieszanke cementowo-
gruntowg, zapewniajaca umozliwienie ruchu technologicznego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, dobranych w optymalnych
ilosciach, ktora twardnieje pod wplywem reakeji hydraulicznych.

1.4.20. Grunt ulepszony cementem — mieszanka powstata przez dodanie cementu do gruntu w celu spetnienia
zatozonych wymagan. (Ulepszenie gruntu cementem obejmuje dwa przypadki: a) natychmiastowe
polepszenic wiasciwosci gruntu cementem, b) grunt stabilizowany cementem),

1.4.21. Natychmiastowe polepszenie wiasciwoscl gruntu cementem ~ mieszanka powstata przez ulepszenie
gruntu cementem, ktéra polepsza natychmiastowo parametry geotechniczne, np. zmniejsza wilgotnosc,
zwigksza nos$nosé, zmniejsza wskaznik plastycznosei i umozliwia gruntowi: przemieszczanie standardowym
sprzgtem do robot ziemnych, zadowalajace zageszczenie w warstwach, transportowanie, tworzenie
powierzchni do ukfadania na niej nastepnych warstw, przygotowanie gruntu do dalszego ulepszania zuzlem,
popiclem lotnym, wapnem, hydraulicznym spoiwem drogowym itp.

1.4.22. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka powstala przez ulepszenie gruntu cementem, ktéra
ZNnaczgco poprawia w okresie srednio- lub dhugoterminowym wlasciwosci mechaniczne, zwlaszcza w zakresie
odpornosci na dziatanie wody i mrozu.

1.4.23. Symbole i skréty dodatkowe
% m/m procent masy,

NR brak koniecznogei badania danej cechy,

D 04.05.014 Podbudowa = gruntu (kruszywa) zwigzanege cementem
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CBGM mieszanka zwiazana cementem,

CBR leatifornijski wskaZnik nodnodci, w procentach (%},

12 dolny wymiar sita {przy okredlaniu wielkosci ziaren kruszywa),
B gorny wymiar sita (przy okreslaniu wiellcodei ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosei do $reduicy probki.

1.4.24. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ggblne wymagania dotvezace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Qgdlne wymagania dotyczgee materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robdi
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektows i aprobata techniczng

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

2.2.2. Materialy wchodzace w sklad mieszanki

Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwiazanych cementem sa:
—  kruszywo (grunt),
— cement,
- woda zarcbowa,
— ew. dodatki,
— ew. domieszki.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
dokladnodcia £ 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podloza ulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa do warstw podbudowy i podloza ulepszonege z mieszanck zwigzanych
cementem

Skroty uzyte wtablicy: Kat. — kategoria wladciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspolezynnik, roz. -rozdzial

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1,1 [ 2571 PN-EN 13242 [19]
e s Metoda dla ruchu kategorii KR1 +~ KR6
Wihadciwodc . - -
kruszywa badania Punkt d.la kruszywa zZwigzanego cementem w warstwie
wg PN-EN podioza ulepszonego i .
13242 podbudowy pomocniczej podbudorwy zasadniczej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw I,
Wazystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat. G:80/20, kruszywo drobne: kat. Gg80,
933-1[6] kruszywo o ciaglym vziarnieniu: kat. G,75.
Uziamijenie migszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
Ogdlne granice i tolerancje | PN-EN 432 Kat. GToNR (ti. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grube- | 933-1 [6]
g0 na sitach posrednich
Tolerangje typowego uziar- i PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTENR (tj. brak wymagania), kruszywo

D 04.05.014 Podbudowa z grmtu (kruspywa) zwigzanego cementem
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nienia kruszywa drobnego i | 933-1 [6] o cigglym uziamieniu: kat. GT,NR (1j. brak wymagania)
kruszywa o ciaglym uziarnie-
i
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat, Flpg (tj. wsk. plasko- | Kat. Fly (. wsk. plaskosei
maksymalne warunki wskaz- | 933-37 [7] dci > 50) <50)
nika plaskosci
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. SIpgq (ti. wsk. ksztaltu | Kat. SIsg (8, wsk, ksztattu < 55)
maksymalne wartodci wskaz- | 933-47 [8] >535)
nika ksztattu
Kategorie procentowych za- | PN-EN 4.5 Kat. Cyg (tj. brak wymagania)
wartosci ziaren o powierz- | 933-5 [9]
chniach przekruszonych lub
lamanych oraz ziaren catko-
wicie zaokraglonych w kru-
szywie grubym
Zawartodé pyléw™! w kru- | PN-EN 4.6 Kat. fpe (1. masa frakeji przechodzacej przez sito 0,063 mm
szywie grubym 933-1[6] jest>4)
Zawartodé pyldéw ) w kru- | PN-EN 4.6 Kat. figq (1. masa frakeji przechodzacej przez sito 0,063 mm
szywie drobnym 933-1[6] jest>22)
Jakos¢ pylow - 4.7 Brak wymagan
Odpormo$¢ na rozdrabnianic | PN-EN 52 Kat. LAg (4. wsp. Los | Kat. LAsy (tj. wsp. Los Angeles
krugzywa grubego 1097-2 [13] Angeles jest < 60) jest<50)
Odpornosé na cieranie PN-EN 53 Kat, MpgNR (tj. brak wymagania)
1097-1 [12]
Gestosé ziaren PN-EN 1097- | 5.4 Deklarowana
6, r0z. 7,819
114]
Nasiakliwogé PN-EN 1097- | 5.5 Deklarowana
6,102. 7,819
[14]
Siarczany rozpuszezalne w | PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASy» (1. zawartos¢ siarczanow
kwasie 1744-1 [17] < 0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS,, (ij.
zawartosé siarczandow < 1,0%)
Calkowita zawartod¢ siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Syg (tj. brak wymagania), zuzel
1744-1[17] kawatkowy wielkopiecowy: kat. S; (1j. zawarto$é siarki
catkowite] < 2%)
Sktadniki wplywajace na szy- | PN-EN 6.4.1 Deklarowana
bkos¢ wigzania i twardnienia | 1744-1[17]
mieszanek zwigzanych hy-
draulicznic
Stalos¢ objetosei zuzla sta- [ PN-EN 1744- [ 6.4.2. | Kat. Vs (ij. pecznienie < 5 % objetosei). Dotyczy zuzla z kla-
lowniczego I, 10z, 19.3 1 sycznego pieca tlenowego 1 elektrycznego pieca lukowego
[17]
Rozpad krzemianowy w zuz- | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
Tu wielkopiee. kawatkowym Lp 191171 |2
Rozpad ielazawy w zuzlu | PN-EN 1744- | 6.42. | Brak rozpadu
wiclkopice. kawalkowym Lpl92[171 |3
Sktadniki rozpuszezalne w | PN-EN 1744- | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg odrebnych
wodzie 3118] przepisdw
Zanieczyszezenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szklo i plastik, mogacych
pogorszyé wyrdb kohcowy
Zgorzel stoneczna bazaliu PN-EN 1367- | 7.2 Kat. SBr, (tj. wzrost wspélezynnika Los Angeles po gotowaniu
3[16] i PN-EN < 8%)
1097-2 [13]
Nasigkliwo§é PN-EN 1097- { 7.3.2 Kat. W22 (tj. maksymalna wartodé¢ nasigkliwosei < 2% masy)
(Jedli kruszywo nie spelni | 6,10z 7{14]
warunku W42, to nalezy zba-
dac jego mrozoodpomose wg
p. 7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornosé na kruszy- | PN-EN 1367- | 7.3.3 Skaly magmowe i przeobrazo- | Kat. F. (. zamrazanie-
wa frakeji 8/16 mm (Badanie | 1 [15] ne: kat. Fq (tj. zamrazanie-roz- | rozmrazanic < 4%)
wykonywane tylko w przypa- mrazanie < 4% masy), skaly
dku, gdy nasigkliwo$é kru- osadowe: kat, Fyy, kruszywa z
szywa przekracza WA,,2) recyklingu: kat. F (Fog**¥)
Sklad mineralogiczny - Zat. C | Deklarowany

D 04.05.014 Podbudowa z gruntu (kruszywa) zwigzanego cemeniem
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p.Cad

Istotne cechy srodowiskowe - Zal. C | Wickszodé substancji niebezpiecznych okreflonych  w
pkt dyreliywic Rady 76/76%EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
C34 | #rodlach  lkruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych natezy badaé
czy zawarto$é substancii niebezpiccznych nie przckracza
wartodei dopuszezalnych wg odrebnych przepiséw

*y  Badaniem wzorcowym oznaczania kszialtu kruszywa grubego jest badanie wskaznika plaskosci
*%)  }gczna zawartosé pyléw w mieszance powinna si¢ mieseié w wybranych krzywych granicznych
*#%}) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nic przekracza 50% m/m

2.2.4. Cement

Nalezy stosowaé cement wg PN-EN 197-1 [5], ap. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N,
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w migjscach zadaszonych na
otwartym terenie o podiozu twardym i suchym oraz do terminu trwalodci podanego przez producenta w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement na paletach
magazynuje sic z dopuszezalng wysokoscia 3 palet, cement niespalefowany uktada si¢ w stosy plaskie o
liczbie 12 warstw {dla workdw trzywarstwowych),

b) luzem - przechowuje sie w magazynach specialnych (zbiomikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania.
2.2.5. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione
w projekcic mieszanki,

Dodatki powinny by¢ o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
lub popiol lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona wymaganiom curopejskiej lub krajowej aprobaty
technicznej.

2.2.7. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2 [10].

Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie Srodkéw przyspieszajacych lub opdzniajacych
wigqzanie, nalezy to uwzglednié przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.2.8. Grunt
2.2.8.1. Grunt do mieszanek z natychmiastowym polepszeniem ich wlasciwosci przez cement

Grunt powinien by¢ odpowiedni do zastosowania przy uzyciu zwykdych sposobdéw wykonania i
zwyklego sprzetu.
Uwaga: Nie ma wymagan fizycznych dia gruntu przed ulepszeniem innych niz granice praktyczne ustalone
przez mozliwosci sprzetu mieszajacego przy ulepszaniu gruntu, chociaz obecnosé siarczanéw albo innych
substancji potencjalnie wplywajacych na szkodliwe pgcznienie gruntu moga wymagac badan zgodnych z
normg PN-EN 14227-11 [14].

2.2.8.2, Grunt do stabilizacji cementem

Grunt nie powinien zawieraé siarczandw albo innego potencjalnie szkodliwego materiahu, ktéry po
dodaniu wapna moze spowodowac pecznienie mieszanki .
Uwaga 1: Nie obowigzujg bezwzgledne wymagania dotyczace uziarnienia i wskaznika plastycznosei gruntu
przed stabilizacja, lecz jako wskazowki moga stuzy¢ zalecania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecenia dotyczace uziarnienia i wskaznika plastycznodci dia gruntu przewidzianego do
stabilizacji cementem

D 04.05.014 Podbudowa z grimtu (krussywa) swigzanego cementem
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Cechy
Lp. ; charakterystyczne | Zalecenie Komentarz
gruntu

1 | D95(95% Wskazane | Dotyczy to rodzaju materiatu
czastek gruntu <63mm | przewidzianego do stabilizacji i typu
powinno byé sprzetu do mieszania
mniejsze niz)

2 | Nosé czastek Wskazana | Zalecenie wskazuje na wystarczajaca
prze-chodzacych >12% ilos¢ materiatu do stabilizacji cementem
przez sito 63 W przypadku braku takiej ilosci mozna
mikrony dodaé krzemionkowy popidt lotny

3 | Wskaznik Wskazany | Wykonanie skutecznej stabilizacji
plastycznosei >5 wymaga dostatecznej ilodci ghiny

reaktywnej. Tak wiec wskaznik
plastycznosci powinien by¢ wymierny i
wickszy od 5. Poniewaz istnigja réznice
w reaktywnodci réznych glin, okreélenie
minimalnej wielkosci wskaznika
plastycznosci nie jest gwarancja
stabilizacji. Jak podano powyzgj
korzystne moze by¢ dodanie
krzemionkowego popiotu lotnego

Uwaga 2. Wykonanie badar laboratoryjnych mieszanki cementowo-gruntowe] okresli ¢zy mozna zastosowaé
grunt zawierajacy okreslong ilo$¢ czastek organicznych. Ilo$¢ czgstek organicznych przydatnych do
stabilizacji cementem zalezy od ich rodzaju.

3.SPRZET

3.1

32,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p. 3.
Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,
mieszarka do wymieszania na miejscu gruntu z cementen,
przewozne zbiorniki na wode,
ukladarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,
spycharka lub réwniarka do spulchnienia gruntu,
cigzkie szablony do wyprofilowania warstwy,
rozsypywarka z oslonami przeciwpylnymi i szczelinami o regulowanej szerokosci do rozsypywania
spoiwa (cementu),
przewozne zbiorniki na wodg, z urzadzeniami do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody
walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do zageszezania w miejscach
trudno dostepnych.
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

D 04.05.014 Podbudowa z gruntu (ruszywa) swigzanego cementem
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S8T D-00.06.00 ,Wymagania ogolne” p. 4.
4.2. Transport materialdw

Materialy sypkic moina preewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi 1 innymi
$rodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki na paletach uldada sie po 5
warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uklada sig¢ na plask w wysokosci do 10 warstw. Cement
luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas
transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Inne materialy nalezy przewozi¢ w sposéb zalecony przez producentow i dostawcow, nie powodujac
pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5, WYKONANIFE, ROROT
5.1. Ogolne zasady wylkonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-G0.60.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robat

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows 1 8T, W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalenn podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zataczniku,

Podstawowe czynnodci przy wykonaniu robdt obejmujg:

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek prébny,

4, wytworzenie 1 wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykonczeniowe.,

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robédt nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzié obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
~ zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.
Mozna dodatkowo korzystaé z S8T D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych oraz z SST D-
02.00.00 przy wystepowaniu robdt ziemnych.

5.4, Projektowanie mieszanki zwiazanej cementem

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszezegdlnych skladnikow 1 probki maferiatéw pobrane w obecnodel InZzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilosci cementu, iloscei wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na
tych samych skladnikach, z tych samych Zrédel i o takich samych wlasciwosciach, jak te ktére beda
stosowane do wykonania podbudowy lub podtoza ulepszonego.
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Sktad mieszanek projektuje sie ze wrzgledu na wytrzymalosé na Sciskanie prébek (system I,
zaggszezanych metods Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych I/D = 1. Klasy
wytrzymalodcei przyjmuje si¢ wg tablicy 2.

Wrytrzymalo$é na sciskanie R, okreslongj mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21]
powinna by¢ réwna lub wigksza od wytrzymatoscei na ciskanic wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci
podangj w tablicy 2.
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Tablica 2. Klasy wytrzymatodci wg normy PN-EN 14227-1 [23]

Wrytrzymalo$§é  charakierystyczna  na | Klasa

Lp. sciskanie R, , po 28 dniach, MPa dla probek | wytrzymatosci
walcowyeh o
H/D" = 2,0 | B/D* = 1,0°

1 " brak wymagan Co

2 G,4 0,5 C 04105

3 1,5 2,0 Cisnmo

4 5,0 6,0 Css

? H/D = stosunek wysokosel do §rednicy probki

"H/D =0,8 40 1,21

Dopuszcza si¢ podawanie wytrzymalodei na $ciskanie R, z dodatkowym indeksem informujgcym o
czasie pielegnacii, np. Ry, Ko, Roos.

Okredlone w badaniu progowe ilodci wody powinny uwzgledniaé wilasciwe zaggszozenie i
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okreslié procentowy udziat skladnikéw w stosunku do
calkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objgtosciowa. Proporcje nalezy okresli¢
laboratoryjnie fub/i na podstawie praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych
sktadnikow i w tych samych warunkach, spelniajace wymagania niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1
[6]. Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1, skiadajacy sie z nastgpujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5, 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieral si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia pizedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub do§wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy wzyciu proponowanych skladnikow.
Zawartos¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, | Minimalna zawarto$¢ spoiwa, %
mim m/m

>8,0do 31,5 3

2,0do 8,0 4

<20

Dopuszczalne jest zastosowanie muniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3, jesli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, z¢ zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tablic 46 niniejszej
specyfikacji.

Zawarto$é wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych skladnikoéw.
Zawartos¢ wody nalezy okregli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Prébki walcowe zageszezane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50 [22]. Probki nalezy przechowywal przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem
przed wysychaniem {w komotze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowe]. Nasycanie probek woda odbywa sig pod cisnieniem
normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymaloéci na $ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych
przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana
zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielegnacji. Dopuszeza si¢ w praktyce wykonawczej
stosowanie dodatkowo wytrzymatodei na $ciskanie okreslonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14
dniach. Wymagane wlasciwosci po 28 dniach pielegnacji pozostajg bez zmian.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwiazanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci
na sciskanie RZ° prébki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci
na $ciskanie R, probki po 28 dniach pielggnacii.
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0

- ,. R
Wskaznik mrozoodpornosdei = I{

Prébki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywaé przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym
piasku). Nastgpnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni
podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cyk] zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu prébki w
temperaturze 23 +2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 +2°C przez 16 godzin.
Oznaczenic wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 prébkach i do obliczen przyjmowaé
srednig. Wynik badania réznigcy si¢ od sredniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié, a jako miarodajng warto$é
wytrzymalosci na $ciskanie R, R, nalezy przyjaé érednia obliczona z pozostalych dwéch wynikow, z
doktadnoscig 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwigzane cementem klasyfikuje sie pod wzgledem wilasciwosei wytrzymalosciowych
mieszanki przez wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie R, probek zgodnie z przyjetym systemem I.

W tablicach 4 + 5 przedstawia si¢ zbiorcze zestawiecnia wymagan wobec mieszanek wraz z
wymaganymi wytrzymatosciami na $ciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy ulepszonego podloza

Lp. | Wiasciwosé o ymagania dla ruchu
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wgp. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
13 Woda zarobowa wgp. 2.2.5
14 Dodatki wgp-2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/11,2 mm wgrys. 4
- mieszanka 0/16 mm WE rys. 3
- mieszanka (/22,4 mm WETySs, 2
- mieszanka 0/31,5 mm WE rys. 1
2.2 Minimalna zawartoéé cementu wg tablicy 3
2.3 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej

e s Wymagania dla ruchu
Lp. Wiasciwosé - KRI.KRA
1.0 Skiadniki
1.1 Cement wgp.2.24
1.2 Kruszywo wg tablicy |
1.3 Woda zarobowa wg p.2.2.5
1.4 Dodatki wgp. 2.2.6
2.0 Mieszanka
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2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- miegzanka /8 mm Wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys, 4
- mieszanka 9/16 mm wg rys, 3
- mieszanka 0/22,4 mm wgrys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawartodé | wg tablicy 3
cementu
23 Zawarto$é wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymalos¢ na $ciskanie
(system I} — klasa wytrzy- klasa C 1,5/2,0 {nie wiecej niz 4,0 MPa)
malodci R, wg tablicy 2
2.5 Mrozoodpornosé = 0,6

5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celw:
— stwierdzenia czy sprzet do produkeji mieszanki oraz jej rozkiadania i zaggszezania jest whasciwy,
— okreslenia gruboéci warstwy wbudowane] mieszanki przed zageszezeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

—  okreslenia liczby przejsc walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé materialéw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonania podbudowy lub podtoza ulepszonego.

Powierzehnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 m* do 800 m?, a dfugosé nie powinna byé
mniejsza niz 200 m.

Qdcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

Wrykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy Iub podloza ulepszenego po
raakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Warunki przystapienia do reboét i przygotowanie podlela

Podbudowa lub podioze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem mnie powinny byé
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podloze jest zamarznigte.

Podloze pod mieszanke powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca sie do korzystania z ustalen podanych w OST D-04.01.01 , Koryio
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” .

Jeshi warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawic na podtozu
tak aby wyznaczaly $cile linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezaggszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wpltywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odsigpi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos$é warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwiazanego cementem o dcile okreslonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniajacych
claglosé produkeji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Przy produkeji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkeji zgodnie z WT-5 [25] czgsé 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposéb zabezpieczony przed segregaciq i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwomi powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek Iub réwniarek.
Grubo$é ukladania mieszanki powinna zapewnia uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszezeniu.
Warstwe mozna wykena¢ o grubosci np. 20 cm po zageszezeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubosé, to do
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ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przez Inzyniera. Przy ukladaniu
mieszanki za pomocg rdwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podluznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszezanie,
ktére nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego
zageszezenia okreslonego wedtug normainej proby Proctora. Zageszezenie powinno by¢ zakoriczone przed
rozpoczgelem czasu wigzania cementu. Specjalna uwage nalery po$wiecié zageszezenin mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sig aby
Wykonawca organizowal roboty w sposob unikajacy podtuznych spoin roboczych, Jesdli jednak w dolnej
warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny byé
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podhiznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szezelin pozornych w podbudowie, to zaleca
sig je wykona¢ przez wycigcie szezelin np. grubodci 3+5 mm na glebokosé okolo 1/3 jej grubodci w
poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokatne plyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymatosci na $ciskanie R, powyzej 10 MPa
nalezy stosowaé dylatowanie poprzeczne i podtuzne wedtug ustaleft dokumentacji projektowej.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymatosci R, przekraczajacej 5 do 10 MPa
nalezy stosowac technologie przeciwspgkaniowe wedlug ustaleft dokumentacji projektowej, z zastosowaniem
geosyntetykéw lub membran, odpowiadajgcych wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat
technicznych.

5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa zwiazanego cementem

Warstwa kruszywa zwiazanege cementem powinna by¢ natychmiast po zageszezeniu poddana
pielegnacji wedhug jednego z nastgpujgeych sposobow:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym aprobate techniczng,
b} przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

¢} przykryciem matami lub wiékninami i spryskanie woda przez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7-+10 dni,
e) innymi $rodkami zaakeeptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielggnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za
zgoda InZzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, dokumentacjg wiaty i wskazaniami
Inzyniera dotycza prac zwiazanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,

— usumnigeie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu mmakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
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zgodnosei, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcdw itp.},
— ew. wykona¢ wlasne badania wladciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okresione
przez Inzyniera.
Wazystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierewi do akeeptacii.

6.3. Badaniz w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, kidre nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

crs s . Czestotliwo ‘o
Lp. | Wyszczegdlnienie robdt & badaft Wartosei dopuszezalne
Lokalizacja B zgodnosé granic We pktu 5
1 terenu r1obot z dokumentacjg |1 raz : o .
. i dokumentagji projektowej
projektowa
Ocena
2 | Roboty przygotowawcze ciagh Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
. e krus: i .
3 | Whadciwosci kruszywa kzde, zmiame | Fablica 1
kmszywa
Dla kazdego
4 | Whasciwoscl wody wqgliwego PN-EN 1008 [11]
ZIod1a
5 | Wiasciwodei cementu Dla kazdej partii | PN-EN 197-1 [5]
6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie | Rys, 1 + 5
. r s . Wilgotno$¢ optymalna z
7 Wilgotnos¢ mieszanki Jor. tolerancia +10%, -20%
8§ | Grubosé warstwy podbudowy M, Tolerancja + 1 cm
& | Zageszczenie warstwy mieszanki |Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)
10 anacz_eme wytrzymatodci na|3 ' Probkl PN-EN 13286-41 [21]
Sciskanie dziennie
11 | Oznaczenie mrozoodpormosci }E},memﬂ%me p. 5.4
12 Wykoyn anie robot Ocena ciagta Wedlug punictu 5.9
wykonczeniowych
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatofciowych podbudowy lub ulepszonego
podloza

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 7.
Tablica 7. Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajace;

Lp. ‘Wyszczegollmen‘ Mmlr’nlalna (_:zc-}f;tothwosc Dopuszezaine odchytki
le  badan i badafi i pomiaréw
pomiardw

10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: rdznice od

szerokosci projektowanej

1 Szerokosc

2 |Réwnoié podhuzna wg [26] wg [26]

3 |Réwnosc poprzeczna | wg [26] wg [26]

4 ISpadki poprzeczne * |10 razyna 1 km + 0,5% dopuszczalna
tolerancia od dokumentacji
projektowe]

5 |[Rzedne wg [26] wg [26]

wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi w|co 100 m Przesuniecie od 0si

planie ” projektowanej £ 5 cm

7 | Grubos¢ podbudowy [w 3 punktach, lecz nie{Réznice od grubosci projekto-

D 04.05.014 Podbudowa z gnmiu (kruszywa) zwigzanego cementem
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i ulepszonege podtoza | rzadziej niz raz na 2000 | wanej dla:

m’ a) podbudowy  zasadmiczej
=10%

b} podbudowy pomocniczel
i podloza ulepszonego

+10%, -15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalfowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtdéwnych tukéw poziomych.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyezacych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tabela 5. Czestotliwodé oraz zakres badah i pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem

Lp. Wyszezegdlnienie badan | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw
1. Szerokosé 1razna 100 m
2. Réwnosé podiuzna w przekrojach poprzecznych laig na kazdym pasie ruchu
3. Réwnosé poprzeczna w przekrojach poprzecznych lata
4, Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznych lata
3. Rzedne wysokosciowe  [co 100 m
6. Uksztaltowanie osi w{co 100 m
planie
7. Grubodc podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m"

6.4.2. 8zeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz -+10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez krawemikow szeroko$é podbudowy powinna byé wigksza od szerokosdci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac]i techniczne;j.

6.4.3. Réwno$¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[22]. Nierdéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata. Nierdwnosci nie powinny
przekraczaé 15 mm (dla warstw przeznaczonych do bezposredniego ufozenia nawierzchni — 12 mm),
6.4 4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja & 0,5%

6.4 5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczal + 1 ¢m, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
O podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projekiowanej o wigeej niz +10%, -15%.

D 04.05.014 Podbudowa z gruntu (kruszywa) swigzanego cementem
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6.4.8. Kontrola wygladu zewnetrznego podbudowy

Sprawdzenie wygladu zewngirznego warstw podbudowy nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny.
Wyglad zewnetrzny warstwy podbudowy powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, huszczacych sie.
Zlacza poprzeczne powinny by¢ $cisle zwigzane i réwne.,

6.5.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie stwierdzi sig, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkodcei okredlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubosé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wiecej niz 5 ¢m i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezaeym, fo Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe przez
zerwanie warstwy na pelng grubosé do potowy szerokosei pasa ruchu i whudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie materialu z rozbioérki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubodei. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.,

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy

Jezeli wytrzymatosé Srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST zaleca sig
sprawdzenie wytrzymatosci podbudowy na prébkach wycietych z warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajgcych nos$no$é-metods obcigzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
nos$nosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podioza ulepszonego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podanoe w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ p. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materialdw 1 sprzetu,
—  wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania lub spulchnienie gruntu, dostarczenie
prowadnic, roztozenic materialéw { wymieszanie z gruntem w korycie drogi,

D 04.05.014 Podbudowa z gruniu (kruszywa) zwigzanego cementem
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— dostarczenie, ustawienie, rozebrapnie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
—  ZageszezZenic warstwy,
- ew. naciecie szczelin 1 wykonanie technologii przeciwspekaniowych,
— pielggnacja wykonanej warstwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
— uporzadkowanie terenu robot 1 jego otoczenia,
— roboty wykonhczeniowe,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej 1 postanowiert [nzyniera.

9.3, Sposdh rozliczeniz robot tymezasowych i prac towarzyszacyck

Cena wykonania rob6t okredlonych ninicjsza S8T obejmuje:
— roboty tymczasowe, kidre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacernu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEFPISY ZWIAZANE
10.1. Szezegdlowe specyfikacje techniczne (S5T)

1. D»-00.60.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-62.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
10.2. Normy

5 PN-EN 197-1 Cement — Cz¢$é 1: Sklad, wymagania i kryteria

zgodnoéei dotyczace cementéw powszechnego uzytku

6. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwodel kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu zigrn za pomocg wskaznika
plaskosei

8. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu

9, PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosel kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki
do betonu — Definicje i wymagania

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkeji betonu

12.  PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie odpornoéci na scieranie (mikro-
Deval)

13. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-
41

PN-EN 13286-

50

PN-EN 14227-1

PN-EN 14227-
10

10.3. Inne dokumenty

25. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WT-5 2010 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg

26.

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci
kruszyw — Czeé¢ 6: Oznaczanie gestodel ziarn i
nasigkliwosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czedé 1:
Oznaczanie mrozoodpomnode

Badania wlasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czgéé 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 3:
Przygotowanie wyciagdéw przez wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych
hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym — Czgsé 2: Metody okreslania gestosei i
zawartodci wody — Zageszezanie metoda Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem
hydraulicznym — Czesé 41: Metoda oznaczania
wytrzymalosci na sciskanie mieszanek zwiagzanych
spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem
hydranlicznym — Czesé 50: Metoda sporzadzania
probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu
Proctora lub zageszezania na stole wibracyjnym
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Wymagania — Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym —
Specyfikacja — Czesé 10: Grunty stabilizowane
cementem

zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.20101.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

poz. 430)

— Instytut Badawezy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997

D 04.05.014 Podbudowa z grumtu (kruszywa) zwigzanego cementem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D 05.03.053 (CPV 45233000-9) NAWEERZVCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGD — WARSTWA
SCIERALNA
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej szczegdlowe] specytikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaliowego.

1.2, Zakres stosowania SS8T

Szezegdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.3

1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudows
infrastruktury techriczne] na cmentarzu kemunalnym: w Luablinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 1
obejmuja:

- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-55,
grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 4 cm jak dla KR1,
- Wykonanie warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem polimeroasfaliu PMB 45/80-55,
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 5 em jak dla KR1.

1.4. Ckreflenia podstawowe

Nawierzehnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazddéw na podloze.

Warstwa §cieralna — gdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakeie z kotami pojazddw.
Mieszankz mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

Wymiar migszanki mineralno-asfaltowej — okredlenic mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace tg
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w kidre] kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub nieciagiym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

Uziarnienie — sklad ziarmowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit,

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kIN)
wg .Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielkosé ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobre — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wicksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm,

Py} - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$é przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktore sklada sie z wypemiacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenkn wapnia. Wypetniacz
dodany — wypehiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnic ladunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

D (05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
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Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniv wielkosci ziaren kroszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwosé uzytkowa nie okreslana {ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyd
odpowiednie inforimacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

1R} — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podroznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszez wymienionych w tablicy 1 mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe
wedlug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania lepiszeza asfaltowego do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
KR1 ACI11S8 PMB 45/80-65

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec polimeroasfaliow wg PN-EN 14023 [59]

Asfalt modyfikowany
Wymaganie C Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Whasciwosé badania Jednostka 45/80 — 65
wymaganie | klasa
Konsystencja w posrednich Penetracja )
temperaturach eksploatacyinych | w25°C PN-FN 1426 [21] 0.1 mm 45-80 4
Konsystencja w wysokich s o
temperatutach eksploatacyjnych Temperatura migknienia PN-EN 1427 [22] C > 65 5
Sita rozciagania (mata PN-EN 13589 [55] 2 N o
predko$é rozciagania) PN-EN 13703 [57] Vem 22w 3°C 3
Sila rozciggania w 5°C
. . e PN-EN 13587 [53] 2 o
Kohezja (duzg prgc‘lkosc PN-EN 13703 [57] Yem NPD 0
rozciggania)
Wahadio Vialit (metoda PN-EN 13588 [54] | JVem® | NPD' 0
uderzenia)
Statod¢ konsystencji (Odpornogé | Zmiana masy % =05 3
?absugzgilf wg PN-EN 12607-1 | pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % > 60 7
ub - =
Wzrost temperatury
micknicnia PN-EN 1427 [22] °C <8 9
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9%

Inne wlasciwosci Temperatura zaplonu PN-EN IS0 2592 [63] °C > 235 3
Temperatura tamiiwodci PN-EN 12593 [29] °C <-15 7
Wymagania Nawrot sprezysty W23'C_ | py g 13398 [51] % =70 >
dodatkowe Nawrdt sprezysty w 1§°C NPD 0
Zakres plastycznodci PN'?E nﬁfg‘?g[sgl °C TBR" i
iig;?sswania. Réinica PN-EN 13399 {2522 ] °C <5 2
temperatur inigknienia PN-EN 1427 [22]
Stabilnosé
maga.zynnowania. Roznica 2}1&%1113329 69[5512]] 0,1 mm NPD? 0
penetraci
Spadek temperatury
Wymagania micgknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 [31] o TBR® 1
dodatkowe wg PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
~11lub -3 [31]
Nawrdt sprezysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN > 60 3
12607-1 lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31] o
Nawrét sprezysty w 10°C PN-EN 13398 [51] ’
po starzeniu wg PN-EN NeD? 0
12607-1lub -3 [31]

NPD — No Performance Deiermined (whadciwosé uzytkowa nie okreslana}
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostaiermn kontrolujacym temperature z dokladnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w
mieszadlo. Zaleca sie bezposrednie zuZzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltdw roéznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyldym..

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracii.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowad érodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszeze warto§¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila
co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszezelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podluznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia réznych materialéw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obecymi w nawierzchni Iub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tamy asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,
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Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mnigj niz 10 mm przy grubodci warstwy technologicznej do 2,5 ¢m,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 em.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza sie
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukceji

Do ztaczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1
tablica 2.

Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w  stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiomikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleZznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszanin cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gladkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszezace,
— samochody samowyladowceze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Polimeroasfalt nalezy prrewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace podrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe,

Kruszywa moima przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposéb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszezeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w  odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.,

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzié wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4),

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postepu robdt. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé
zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
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mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w 88T D 00.00.00,,Wymagania ogélne™ [1] pki 5.
5.2. Projekiowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC118).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 3.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe podane sa w tablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy
icieraine) dla KR1 [65]

e s Przesiew, [% {m/m)]
Wlasciwosé ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarto$¢ lepiszeza, minimum ’ Boise

" Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosei
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’, Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma innag gesto$ (py), t0 do wyznaczenia minimalnej
zawartodci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozyé przez

wspdlczynnik & wedlug réwnania:

_ 2,630
Pd
Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3
[65]
Warunki
Wihasciwosé Zageszezania wg Metoda i warunki badania ACIIS
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosé wolnych | ¢ 1 2 ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] Vinint,0
przestrzent 2x50 uderzehn p. 4 ’ Vmax3,0
Wolne przestrzenie o
: C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 VEByuins
wypelnione 250 uderzef 78 13 VEB s
lepiszczem p-
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VMAvre
w mieszance 2x50 uderzen p.5 "
mineralnej
Odpornost na C.1.1,ubijanic, PN-EN 12697-12 [35], przc:ig:ggzw w 40°C z jednym cyklem TSR
dziatanie wody ¥ 2x35 uderzen badanie w 25°C o0
% Ujednolicona procedure badania odpornodci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

D 05.03.05a Nawierzchnia = befonu asfaliowego - warstwa cieralna




ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNET NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE
PRZY UL MECZENNIKOW MAJDANKA 71
BRANZA DROGOWA ETAPI [ ETAP 2

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke¢ mineralno-asfaltows nalezy wvtwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki),

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywal w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewniagjacym utrzymanie Zadanej temperatury z dokladnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla
polimeroasfaltu drogowego 45880-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem} powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezpodrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié rdwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow,
wiadciwodci objetodciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwg $cieralng z betonu asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostatosci lnZnego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein

— suche.

Wymagana réwnosé podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyezgeym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67}. W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy
asfaltowej, do oceny nieréwnoéci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy.

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnaé podloze.

Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni Iub jg ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunaé. Dopuszeza si¢ = pozostawienie
oznakowania poziomego z materialow termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosdci warstw wg
punktu 5.7.

Nierdwnesci podloza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten sposéb ubytki wypelnié materiatem o wiadciwosciach
zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne érodki nalezy podjaé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.
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Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wediug norm lub aprobat
technicznych.

5.5, Proba technologiczna

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zebowigzany do przeprowadzenia w
obecnodci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnodei wlasciwodcl
wyprodukowanej mieszanki z recepts. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie Z recepta
robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszankg
wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnodci pracy otaczarki oraz prawidlowoscei skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowaé na samochéd, Prébki do badan nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébuy

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawea wykona
odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszezania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odeinka prébnego powinna wynosi¢ co najmnigj 500 m’; a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy
$cieralne;.

Wykonawca moze przysigpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez InZyniera technologii
wbudowania i zaggszczania oraz wynikow z odeinka prébnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato§ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenia migdzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanmej w przeliczeniu na pozostale
lepiszeze, tj. 0,1 + 0,3 ke/m’, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowaé emuisje modyfikowana polimerem,

— ilo§¢ emulsji nalezy dobralé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatodci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, fo nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni fub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 1 5.7.

Temperatura podtoza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
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Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltows nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ niZzsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sie
ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i whudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia,

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem | w czasie robét
do robot
Warstwa scieralna o grubosei > 3 cm 0 +5

Wlasciwosci wykonanej warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wiadciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawarto§¢
Typ i wymiar grubosc warstwy rageszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] ° warstwie
[Yo{v/V)]
AC118,KR1 3,0+50 > 98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach niedost¢pnych dla sprzetu dopuszeza sie wbudowywanie reczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmuiej trzech miejscach
{w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszezone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowal walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwietdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosdci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sig na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcey

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa §eieralng

104



ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 1ECHNICZNES NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE
PRZY UL MECZENNIKOW MAJDANKA 71
BRANZA DROGOWA ETAPT T ETAP 2

Badania Wykonawey sa wykonywane przez Wykonawee lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw,
lepiszezy i materialéw do uszezelnient itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia
itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakeie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontrakiu, z niezbgdnag starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie siwierdzenia uchybiefi w stosunku
do wymagaf kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badai Wykonawcy naleZy przekazywad zleceniodawcy na jego Zadanie. InZynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen InZynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineraino-asfaltowey,

—  wykaz ilodci materiatéw lub grubodci wykonanej warstwy,

~—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parameirdw geometrycznych poboczy,

—  ocend wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakoéci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontroine sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdéw, lepiszezy i materialdow do uszezelnied itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonapiem badafi na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej 1 wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badai

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa **

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszeza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszeza odzyskanego

1.4 Gestosé 1 zawarto$é wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa -

2.1 WskaZnik zageszezenia *

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni

2.6 Wihasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesctowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mmiejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badai kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odeinkdw czedciowych,

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sz powtdrzeniem badaft kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcey (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, kiére nie
wykonywalo badan kontrolnych,

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kidrej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesigey od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-astaltowa

Wiasciwoscl materialdw nalezy oceniaé na podstawie badaf pobranych préobek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;,

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$é materiaty

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okre$long powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projektu
o wartosci podane w tablicy 9.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnig i §redniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
czeSciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dziennag dzialke robocza. Do odcinka cze$ciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ §rednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych
oznaczefi grubosci warstwy na catym odeinku budowy lub odcinku czg$ciowym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza
niz 6000 m* lub
- droga ograniczona kraweznikami, <10
powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
— warstwa §cieralna, ilo§¢ wicksza niz 50 keg/m’
2. — maty odcinek budowy lub

<
— warstwa $cieralna, ilo§é wieksza niz 50 kg/m? =15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosei =25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
opéZnieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym
etapie budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartosé 25%, a do
lacznej grubodci warstw etapu 1 +~ 15%
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6.4.2.2. Wskainik zaggszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartodei dopuszezalnych podanych w tablicy 7. Dotyezy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwoscl.

Okreslenie gestoici objetodciowe) nalezy wykonywad wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przesirzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moZe wykroczy¢é poza wartodei
dopuszezalne kreslone w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
hikéw poziomych.
Spadki poprzeczne powimny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 6,5%.

6.4.2.5. Rownosé podiuzna 1 poprzeczna

Pomiary réwnosci podluznej nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G nalezy stosowaé metode
pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Warto$¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkéw o diugosci
50 m. Dopuszczalne wartodei wskaznika TRI wymagane przy odbiorze nawierzehni okreslono w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy nizszej niz G nalezy
stosowal metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokosé
przeswitu w polowie dlugoéci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé
podiuzna jest okrelona przez warto$é odchylenia réwnosei (przeswitu), ktore nie mogg przekroczy¢ 6 mm.
Przez odchylenie rownodci rozumie si¢ najwigksza odleglosé miedzy tatq a mierzona powierzchnig.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRl warsiwy Scieralnej
nawierzehni drogi klasy G nie powinny byé wieksze niz 4,6. Badanie wykonuje sie wediug procedury jak
podezas odbioru nawierzehni, w prawym $ladzie kota.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosei podiuznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog klasy nizszej niz G nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wediug
procedury jak podczas odbiorn nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzehni wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10
m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$é odchylenia rownosci poprzecznej warstwy sScieralnej
nawierzchni drogi nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 10. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wartosei odchylefi réwnosdci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane przed
uplywen ckresu gwatrancyjnego

Wartoscei odchylen
Element nawierzchni réwnoécl poprzecznej
[mm]
Alegjka <9

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wladciwodci przeciwpodlizgowych nawierzchni drogi klasy powinien by¢ okreslony
wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzehni przy calkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy
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100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wihasciwosci przeciwposlizgowych jest
miarodajny wspdlczynnik tarcia. Za miarodajny wspdlezynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartodei dredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugoéé odeinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10, W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiaréw z predkodcia 60 Tub 90
kmvh (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektdre tacznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspdlczynnika
tarcia nic powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkoéci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartodci miarodajnego wspélezynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sq okre$lone w rozporzadzenin dotyvczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdZnienien.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodci miarodajnego wspdtezynnika tarcia nie powinny byé
mniejsze niz podane w tablicy 11. W wypadku badan na krdtkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiaréw wspélczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz
0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 11. Dopuszczalne warto§ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspdtczynnik tarcia przy
. . predkodci zablokowanej opony wzgledem
Element nawierzchni nawierzehni
60 kim/h 90 km/h
alejka > 0,36 -

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz£ 5 cm.

Rzgdne wysokodciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z dopuszezalna tolerancja =+ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiarow nie moze przekraczaé przedziate dopuszezalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentacji projektowej
o+ 5cm.

Zlgcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie,

Wryglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D (0.00.00,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarowy jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ggolne ustaienia dotyczace podstawy platnoded

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w SST D 00.00.00,,Wymagania og6lne™ [1]
pkt 8.

9.2, Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m* warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowaweze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszezenie i skropienie podloza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryine,
- wykonanie préby technologicznej i odeinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i krawgznikow,
-~ rozlozenie 1 zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
~ obcigcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji techmicznej,
— odwiezienie sprzegtu.

9.3. Sposédb rozliczenia robdt tymezasowyeh i prae fowarzyszacych

Cena wykonania robodt okre$lonych ninigjsza 8ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i 53 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, kidre sa niezb¢dne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogdlne
16.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatdw wystepujacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalidéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgéé 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiladciwosdei kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwoéei kruszyw — Oznaczanie ksziaktu
ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrvcznych wlasciwosei kruszyw — Czgéé 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiladciwosei  kruszyw -~  Oznaczanie

procentowe]j zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzehni — Wskaznik przeplywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci

drobnych czastek — Badania blekitem metylenowym
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21

22.

23.

24,

25.
26.

27,
28.
29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartoéci drobnych czastek ~ Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw ~ Metody
oznaczania odpornosei na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestoscel nasypowe] i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoscel kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszezonego wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlagciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodei kruszyw —Czesé 6:
Omaczanie gestodci ziaren i nasigkliwodel

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosei kruszyw ~ Czesé 7:
Omaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Crzesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na driatanie
czynnikow atmosferycznych — Czgsé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania whasciwosei cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igha

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscient i Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartodci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacii azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostaloéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

Badania chemicznych wladciwosel kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie
podatnodci  wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezaknosei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci
Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartodci parafiny — Czesé
I: Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Cze$é 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$€ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstodci objetosciowej
metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czeé¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czegdé 11: Okreslenie powiazania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
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36.

37.

38.

3.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

47,

48.
49,

50.

51.

52.

53.

54.

53,

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PMN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13368

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISC 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgéé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgdé 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowyeh na goraco — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgeo — Czedé 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgéé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaliowych lepkodciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czeé¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda =z
wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Wymagania — Czesé 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$€ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypelniajgcych  stosowanych do  mieszanek
bitumicznych — Cze¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow

modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszezy

asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosei modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypelniacze ztgezy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypehiacze zigezy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacia zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

Ogznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla
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Clevelanda
19.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekeja Drog
Publicznych — Instytut Badawcezy Drog i Mostéw, Warszawa 199
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I 05.03.05b (CPV 45233000-9) NAW?ERZCHNIA ZBETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA
WIAZACA T WYROWNAWCZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania 88T

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalwym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 i
obejmuja:

- Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60,
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 8cm jak dia KR1.
1.4. Okreflenia podstawowe

Nawierzehnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stluzacych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podloze.

Warstwa wigzgea — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudows.

Warstwa wyréwnawceza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgeej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

Migszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzglgdu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22,

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub niecigglym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig.

Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreglony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre§lona przez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg$€ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktére sklada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia, Wypelniacz
dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kiére] emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawcze]
PMB - polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslanin wielkodci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wiclkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiadciwosé uzytkowa nie okreslana {ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania {ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),
MOP - miejsce obslugi podréznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2, Lepiszceza asfaltowe

Nalezy stosowaé polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszez wymienionych w tablicy 1 mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe
wedlug aprobat technicznych,

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzace]j i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszeza
ruchu ACS polimeroasfalt
KR1 ACleW PMB 25/55-60

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec polimeroasfaltéw wg PN-EN 14023 [59]

W . Metod polimeroasfalt (PMB)
Eifntlagame Wiadciwosé b zto 8 Jednostka 25/55 - 60
podstawowe adama wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6

Konsystencja w

poérednich Penetracia }

temperaturach W 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3

eksploatacyjnych

Konsystencja w

wysokich Temperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6

temperaturach migknienia

cksploatacyjnych
Sila rozciagania (mata PN-EN 13589 [55] 2 o
predkosé rozciagania) | PN-EN 13703 [57] Yem™ | 22w3°C 3
Sifa rozciggania w

. o . . PN-EN 13587 [53] 2 2

Kohezja 5°C .(duza' predkos¢ PN-EN 13703 [57] J/em NPD 0
rozciagania)
Wahadio Vialit PN-EN 13588 [54] Vem® NPD? 0
{metoda uderzenia)

D 05.03.05b Nawierzchnia z betony asfaltowege — warstwa wigigea i wyréwnawcza

114



ROZBUDOWA INFRASTRUETURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE

PRZY UL MECZENNIKOW MAJDANKA 71
BRANZA DROGOWA ETAPI IETAP 2

Siafos$é konsystenchi | Zmiana masy % > 0,5
{Gdpornoéc Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % > 40
na starzenie wg PN- Worost at
EN 12607-1lub -3 | 'Y2Fost lemperatury PN-EN 1427 [22] oC <8
[31] ricknienia
Inne wiadciwodcei Temperatira zaplonua PN-EN [3( 2592 [63] °C =235
Lemperatuta PN-EN 12593 [29] °C <-12
tamliwosci
?;,‘g"t SPIEZYSLY W | pNLEN 13398 [51] % > 50
Nawrot sprezysty w a
16°C NPD
Zakres plastycznosci PN'SLIfnlit4§)2139[59] °C TBR®
Stabilnosé
magazynowania. PN-EN 13399 [52] o <5
Roica temperatur PN-EN 1427 [22] -
migknienia
. Stabilnosé
Wymagania magazynowania. PN-EN 13399 [52] 0,1 mm NPD*
dodatkowe Résnica penetracji PN-EN 1426 {21]
Spadek temperatury
micknienia po
: PN-EN 12607-1 [31] b
starzeniu wg PN-EN °C TBR
12607 PN-EN 1427 [22]
-1 1ub -3 {31]
Nawrdt sprezysty w
25°C po starzenin wg - 50
PN-EN 12607-1 lub -
-3 131] PN-EN 12607-1 [31] y
Nawrot sprezysty w PN-EN 13398 [51] ?
10°C po starzeniu wg a
PN-EN 126(7-1 lub NED
-3 [31]
2 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$c uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujacym temperature z dokladnoscig =+ 5°C. Zaleca sig wyposazZenie zbiommika w
mieszadlo. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokroinego
rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzace] i wyréwnaweze] z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobme i
wypehiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska
musi byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednia przyczepnoéé (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki
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mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobrac i zastosowaé Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze warto$é przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczent technologicznych (1. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materialow lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajgeymi, nalezy
stosowacd:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:
- nie mniej niz 10 mm przy grubosdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27. Dopuszcza sie inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
[66].

Emulsj¢ asfaltowa mozna skadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
~  walce stalowe gladkie,
—  walce ogumione
—  szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
-~ sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢c w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbrylemiem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysiernach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, e nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powedowaly
jej tozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z
metali lekkich {(moze zachodzié wydzielanie wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznoséci od postepu robot. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygni¢ciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewpltywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rebdof

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralne-asfaltowe]

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicach 3.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i lamanego, to nalezy przyjgé proporcje
kruszywa lamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 41 5.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnei oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrdownawczej dla ruchu KR1 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR1
Wymiar sita # [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
[ - .
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartosé lepiszcza, B..
minimum”’ mind A
7 Minimalna zawartod¢ lepiszcza jest okre§lona przy zalozonej gestodci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/im®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto§é
(pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartodci lepiszeza podang wartoéé nalezy
pomnozy¢ przez wspodtezynnik @ wedhug rownania:
2,650
Py

Tablica 4. Wymagane wlasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej dla

ruchu KR1 [65]

Wihasciwosé

Warunki
zageszezania
wg PN-EN

Metoda i warunki badania

ACl16W
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13108-20 [48]
Zawartos¢ o
wolnych g-i-l“gﬂﬂm?a PN-EN 12697-8 [33], 5111&:13,0
przestrzeni *50 uderzen p-4 max 6,0
Wolne
przesﬁ;enie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFByin 5
wypenione 2x50 uderzen p.5 VEByiu s
lepiszczem
Zawartosé
wolnych .
prrestrzeni  w | o L-0DUANe, | PN.EN 12697-8 [33], Va1
: 2x50 uderzen 5
tieszance .
mineralngj
FN-EN 12697-12 [35],
Odpomoséna | C.1.Lubijanie, | Preechowywanie w 40°C
dziatanie wody | 2%35 uderzeh Jednym ey ITSRs
Zamrazania,
badanie w 25°C

” Grubogé plyty: AC16 60mm. :
®) Ujednolicona procedurg badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineraino-astaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki),

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnosciy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla
polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature
whasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe]j podanej w tablicy 5. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio pe wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw,
wiasciwosci objetodciowe)} z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach. :

5.4. Przygotowanie podloZa

Podloze pod warstwe wigzaca lub wyréwnawcezg z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej
powierzchnd:
— ustabilizowane i nodne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci fuZnego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne 1 bez kolein,
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—  suche.

Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnescei nie powinny przekraczac wartoscl
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwnosci podloza z warstwy starej nawierzehni pod warstwy asfaltows
(pomiar taty 4-metrowsg lub réwnowazng metoda)

Malksymalna nieréwnosé podioza pod
Element nawierzchni warstwe wigzaca [mm]

Alejka 12

Jezeli nierdwnosel sg wieksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnaé podloze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzefi usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Nierownosci podloza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej,

Wykonane w podlozu faty z materiatlu 0 mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten sposéb ubytki wypelni¢ materialem o wlasciwosciach
zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm lub aprobat
technicznych. :

Na podlozu wykazujagcym zniszezenia w postaci siatki spgkaf zmgczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki minetalno-asfaltowey,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowal otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badaf nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokiadnogci pracy otaczarki oraz prawidlowosei skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregaci¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochdd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6, Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia
warunk6w zageszezania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
whbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odeinka prébnego.
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5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato§ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzehni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszezem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza, przed ulozeniem warstwy wiazacej lub wyréwnawczej z betonu
asfa]towego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, tj. 0,3 + 0,5
kg/m PIzZy CZyIm:

zaleca sig¢ stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emulsjii nalezy dobralé z uwzglgdnieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza iloéé lepiszcza do
skropienia, ktore po ulozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reezne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. scieki
uliczne) otaz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢é z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed ukltadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkltadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.41 5.7,

Temperatura podloza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowsg asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$lié wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokoscl 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej i
wyréwnawcze] z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do W czasie robé6t
robot

Rodzaj robot

Warstwa wiagzaca i wyrdéwnawcza 0 +5

Wlasciwosci wykonanej warstwy powinny speiniaé warunki podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wekaznik Zawartosé
Typ i wymiar gruboéé rageszezenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przesirzeni w
technologiczne] warstwie
[em] [(vV)]
AC16W, KR1 5,0+10,0 =98 3,5+7,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarks wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszeza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana ce 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w ost i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwosciy wibraci,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Qgolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnoscei, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dzielg sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawey — InZyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, ¢zy jakos¢ materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw,
lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia
itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieft w stosunku
do wymagafi kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badan Wykonawey nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezef Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badafi Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,
1. dla mieszanki mineralno - asfaltowej
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
—  uziarnienie,
— zawartosc lepiszcza,
—~  temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego,
—  gestodé i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki,
2. dla warstwy asfaltowej
—  wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy ¥
- wykaz ilodci materiatéw lub grubesci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowe],

a),b)
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—  zawarto$é¢ wolnych przestrzeni ¥

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako§é materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do uszezelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreglone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa %
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos€ lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego
1.4 (Gestosc 1 zawartodé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszezenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnodé
24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥
“ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m” nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania konirolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badafi kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czg$ciowy przyporzadkowany do badar kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mmiejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawcea.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badafi kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lJub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wsezystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
nickorzys¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Wiasciwoscl materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanic warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Gruboéé wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 {40] oraz ilo$§¢ wbudowanego
materialu na okreslong powierzchnie (dotyezy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projektu
o wartosei podane w tablicy 10.

W wypadku okreglania ilosci materiatu na powierzchnig i §redniej wartodel grubosei warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odeinki czgsciowe. Odeinek
czedciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienng dziatke roboczg. Do odeinka czesciowego
obowiazujg te same wymagania {ak do odecinka budowy.

Za grubo$é warstwy Iub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczeh gruboscl warstwy na calym odeinku budowy lub odeinku czgsciowym.

Tablica 10.Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materiahu na okreslonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ¥

A — Srednia z wielu oznaczer grubosci oraz ilosci
I. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza

niz 6000 m” lub

— droga ograniczona kraweznikami, <10
powierzchnia wieksza niz 1000 m” lub
2. — maly odcinek budowy <15
B ~ Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn, gdy warstwa $cieralna jest ukladana z
opoOznieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gornej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do lacznej
grubosci watstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenic wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszezenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwoscl.

Okredlenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane
w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych
lkéw poziomych.
Spadki poprzeczne powimny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg = 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podluzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podluznej warstwy wigzacej i wyréwnawcezej nawierzchni drogi nalezy stosowac
metode z wykotzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac
wysokos¢ przes$witu w polowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwnoé¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].
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Do oceny réownosci poprzecznej warstwy wigzacej i wyrdwnawcezej nawierzchni drogi nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu laty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreélona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podurnej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z dopuszezalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podane w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9,

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania [ m” warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznaKkowanie robdt,
— oczyszezenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowarnie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wypredukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikéw,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszezem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiczienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robdét tymezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okre§lonych niniejszg SST obejmuje:
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~ roboty tymezasowe, ktre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgee, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szezegolowe specylikacje techniczne
1. Dx00.66.00
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujacych w

ninigjsze] SST)

2.

3.
4.

10.

11,

12,

3.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

FN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

Wymagania ogdlne

Metody badania cemeniu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czeéé 2: Metody badafi

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura 1 ierminoclogia
UProszezonggo opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwodei lauszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wladciwodei kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu
zigren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiadeiwosdei kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wiadciwosei kruszyw — Czesé 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodci kruszyw — Oznaczanie ggstosci
nasypowej i jamistodci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoéci kruszyw — Czgs$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwoscei kruszyw —~ Czgéé 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestodci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwoséci kruszyw — Czgsé¢ 7: Oznaczanie
gestodci wypehiacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw — Czgsé¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

Badania wihasciwosci cieplnych 1 odpornodci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferveznych — Czeéé 1: Oznaczanie mrozoodpormosci

Badania wlasciwoscei cieplnych i odpomosci kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych — Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metody
gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
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22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

3s.
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42,
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49,
50.

5L

PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

Asfalty i produkty asfaltowe — Ouznaczanie temperatury micknienia — Metoda
Pierécien 1 Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatodci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwaloéci podczas magazynowania metods pozostalodel na sicie
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartodci parafiny - Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornodei na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza ~ Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes€ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetodciowej metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanic zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czgdé 12: Okreélanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgsé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralnoe-
asfaltowych na goragco — Czgsé¢ 18: Splywanie lepiszeza

Mieszanki minecralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czedc 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaliowe - Metody badafhi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czed¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czg$é 36: Oznaczanie grubosei nawierzchni asfaltowych
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkodciomierzem wyplywowym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy 7z emulsji asfaltowych przez
odparowarie

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czeéé 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢é¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$é 1; Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czgé€ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigigea i wwrownawesa
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modyfikowanych

52, PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

33, PN-EN 13587 Asfalty 1 lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie ciagliwodei lepiszezy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwose

354, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metodg
test wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty 1 lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaliéw —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfaliy i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerani

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

67.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 20101,

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 1.

69, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

70.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawezy Drog i Mostéw, Warszawa 1997

I} 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaliowego — warshwa wigzgea I wyréwnaweza
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 {CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCIINICWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

. WSTEP

E.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem ninigjszej szezegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgee
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem umocnienia skarp.
1.2, Zakres stosowania S8T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszezeglnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetyeh 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na ementarzu komunainym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 1
obejmuja:
— Humusowanie i obsianie skatp i terendéw zieleni mieszanka traw przy gruboscei humusu 5 em.
1.4. Olkoreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia rodlinna zawierajaca co najmniej 2% czgdci organicznych.

Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszezeniem.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemysfowym, ktoéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu hub scieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.5.
2, MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgece materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
> 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg SST sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

2.3. Ziemia urcdzajna (humas)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czedci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych,

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcia pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 -30%,
- frakcja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

D 06.01.0F Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekbw
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b) zawarto$é fosforu (P,05) > 20 mg/mz,
¢) zawartosé potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowosé pH =35,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdne” p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
~ ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratordw samobieznych,
— plyt ubijajgcych,
— ew. sprzetu do podwieszania i podeiggania,
— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podiewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siggac poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ 5 ¢cm po moletowaniu i zageszezeniu.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci okolo 3 cm, w odstepach ¢o 0,5 do 1,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zageécié przez ubicie reczne lub
mechaniczne,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowsw I Sciekdw
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6.2. Kontrola jakodel humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosei z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartodci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin, faczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsiane] skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczaé 0,2 m®. Na zaroénietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne
ZEUWY.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.06 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- m* (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp poprzez humusowanie oraz terendw zielonych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.06.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST I3 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena wykonania 1m” umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie obejnuje:

— roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. pielggnacja spoin,

— uporzadkowanie teremu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-2074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowldknina. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-P-5012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. PN-5-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboly ziemne. Wymagania i badania
11. PN-§8-6035:1997  Drogi samochodowe. Popioly lotne
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow

14. BN-80/6775-03/03

10.2. Inne materiaf

7.

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojeki-Warszawa, 1979,

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekaw
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8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

D 06.01.0] Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i fciekéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 0291910 (CPV 45233000-9; USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONGWYCH

1. WSTEP
1.5, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamiu i
realizacji robot wymienionych wp. 1.3

1.3, Zakres rebot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudows
infrastruktury technicznej na cmentarza komunalaym w Lublinie przy ul. Megczennikéw Majdanka 71 1
obejmuja:

—  Ustawienie kraweznikéw betonowych (prostokatny) 10x25x100 cm na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 gr. 10 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 em,
1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig na
tym samym poziomie lub na roznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomi¢dzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okre§lonych granicach dopuszezalnych odchylek.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” {1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagznia dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektows

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy:
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania tawy — beton C12/15.

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5].

D 08.01 .01 Usiawienie krawezniléw betonowych
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2.2.3 Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typéw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugodei min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi matetiatami kamiennynii.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowad, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 (B15) wg PN-88/B-06250 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [ 1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych fub mechanicznych.,

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweimikow

Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadaé nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci te] warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
ptzed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i SST.
D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy (podsypli),
ustawienie kraweznikéw,
wypetnienie spein,
roboty wykofhczeniowe.

ot R W

3. Roboty przygoetowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szezepdlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danveh wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdt,
— okredli¢ kolejno$é, sposob i termin wykonania robét.

5.4, Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ei dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalngj metody Proctora.
5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezpodrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7].

5.5. Ustawienie kraweinikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawianmia krawgznikéw

Swiatlo (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projekiowej, a w przypadku braku takich ustaleft powinno wynosié 12 cm.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypece cementowo-piaskowej o
gruboscei 5 om po zageszezeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeknié piaskiem.
5.6. Robety wykonczeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektows i SST. Do robét
wykoficzeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejagcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweinikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i1 oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzehniach i krawedziach elementu zgodnie
z ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wladciwosci, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialéw w pkeie 2.

6.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszezenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dia szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt
5.4.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnosé profilu podluznego gomej powierzchni taw z dokumentacjg projektowsg
Profil pediuzny gérnej powierzehni lawy powinien by¢ zgodmy z projektowana niweleta. Dopuszezalne
odchylenia moga wynosié + 1 ¢m na kazde 100 m lawy.
b) wymiary law
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
Wymiardw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
c) réwnos¢ gérne) powierzchni taw
Roéwnoéé gomej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punkiach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty. Przedwit pomigdzy gérma powierzchnig lawy 1 przytozona lata nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku,
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projekiowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdezad:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projekiowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) roéwnosé gornej powierzchni krawesnikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomi¢dzy gérna powierzchnia kraweznika i
przytozona tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypehione calkowicie na pelng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m {metr) ustawionego kraweznika betonowego.

D 08.01.015 Ustawienie krawegznikow betonowych
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8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogilne zasady odbiorn roboét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 8.
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsyplki.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlae” [ 1] oraz niniejsze] S5T.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

8.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikdw na podsypee cementowo-piaskowej,
~ wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
— zasypanie zewnetrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogélne
2. D 05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja 1 zgodnos¢

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwyldy
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

%

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
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9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasck
11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13, Katalog szczegolow drogowych ulic, placéw i parkdéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D 88.03.01 (CPV 45233600-9) BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot 85T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (S8T) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbicru betonowych obrzezy chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.3.

1.3. Zakres robot cbjetych S5T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z rezbudowsg
infrastruktury technicznej na cmentarzu komunainym w Lublinie przy ul. Meczennikéw Majdanka 71 i
obejmujg:

- Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm barwy szarej (prostokgtne) na lawie z betonu C8/10 gr. 10 cm
Wraz z oporein,

—  Ustawienie palisady betonowej o wym. 12,5x15x45cm barwy grafitowej o fakturze lamanej na tawie z
betonu C8/10 gr. 10 cm wraz z oporem.

1.4. Okredlenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Qgiine wymagania dotyezace maferialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
» Wymagania ogdlne™ p. 2.
2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— beton na lawe C8/10
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robét wedtug niniejszej SST powinny byé uzyte obrzeza niskie (On), gatunku 1 (G1)
wedlug BN-80/6775-03/04 [9].

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

D 08.01.01b Ustawienie kraweznikow befonowych
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
On 100 8 30

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiar Gatunek 1
1 +8
b, h +3

Powierzehnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkogé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wkigstos¢ iub wypuktosé powierzchni i krawedzi w 2
min
Szczerby ‘ ograniczaj gcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne ($cieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie;
liczba, max 2
dhugogé, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6

2.3.1. Sktadowanie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkdw.,

Betonowe obrzeza nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubodé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugo$é minimum 5 ¢m wieksza niz szerokogé

obrzeza,
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2.3.2. Beton i jego skladniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.
2.4, Materialy do zapraw

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujgce materiaty:
a) mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonege do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozn réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.Materialy na lawe
Do wykonania lawy nalezy stosowad beton klasy C8/10 (B10) wg PN-88/B-06250 [6].
3. 8PRZET
3.1. Ogélne wymagania detyczace sprzetn
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ p. 3.
3.2. Sprzet do wstawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transporin
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 88T D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2. Transport cbrzezy betonowych

Betonowe obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i1 uszkodzeniami w czasie
transportuy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialéw podano w SST D 08.01.01b ,Ustawienie krawgznikéw
betonowych”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2, Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 {1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z betonu C8/10.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projekiowej.

Zewnelrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym.

D 08.01.01b Ustawienie krawginikow betonowych




ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBLINIE
PRZY UL. MECZENNIKOW MAJDANKA 71
BRANZA DROGOWA ETAPI 1 ETAP 2

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypeli¢ je piaskiem lub zapraws
cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza
by¢ wypelnione catkowicie na pelng glgbokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugodci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnodcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialdow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwoscei okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdéw wymienionych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) fawy - zgodnie z wymaganiami p. 5,
¢) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami p. 5, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dlugoéci obrzeza,

— niwelety gomej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypekienie

badanej spoiny na petng glebokoesc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogilne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rebét zanikajacych i ulegajacych zakryein podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana fawa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— wykonanie lawy,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,

D 08.01.01b Ustawienie krawgznikéw betonowych
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— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
— wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-G6050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beiondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01

9. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

D 08.01,01b Ustawienie krawginikow betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D 09.01.01a (CPV 45233000-9) URZADZENIA KOMUNALNE
1. WETEP
1.1. Przedmioct ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specytikacji technicznej (S8T) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem lawek parkowych i koszy parkowych wraz z
fundamentami z betonu.

1.2. Zakres stosowania 85T

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.3.

1.3. Zakies robdt objetych SST

Ustalenda zawarie w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwiazanych z roezbudows
infrastruktury technicznej na cmentarzu komunaloym w Lublinie przy ul. Meczennikow Majdanka 71 i
obejmujg:
- Ustawienie lawek parkowych o konstrukeji z blokow betonowych i siedziskiem z desek (typ cigzki)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczaee robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. ¥.awka parkowa

Lawka parkowa z bokéw betonowych w ksztalcie malej litery ,,n” a siedzisko wylozenie deskami.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyezace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport materialow

Transport materialéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi jakoéci transportowanych
materialdw. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

D 09.01.8ia Urzgdzenia korunalne
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Ustawienie lawek parkowych

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje tawek parkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady badan i kontroli jakosci robat

Ogoblne zasady kontroli jakosc] robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrela w czasie wykonywania robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ materialy dostarczone na budowe.
Wszystkie materialy dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow,

W czasie ustawiania urzadzen komunalnych nalezy kontrolowaé zgodno$é wykonywania urzadzen z
dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
— s7t. (sztuka) ustawienia urzadzenia komunalnego (tawki parkowej).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt, lawki parkowej obejmuje:
— wykonanie lub zakup elementéw oraz materiatéw pomocniczych,
— zainstalowanie urzadzen komunalnych w sposdb zapewniajacy stabilnosé,
— doprowadzenie terenu wokol wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedhig zalecen Inzyniera,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow kontrolnych,

D 09.01.01a Urzqdzenia komunalne



