

Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na **budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej** działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) Zamawiający dokonał zmiany zał. nr 3 do wzoru umowy- Wykaz dokumentacji stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 3 do wzoru umowy- Wykaz dokumentacji.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN


Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych