
Zamawiający: Gmina Lublin
Adres: ul. Pl. Łokietka 1

20-109 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oświetlenia ścieżki pieszo-
rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim na dz. nr 92/13 (obr. 50 Ark. 1)

od strony ul. Krężnickiej w Lublinie

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  zostanie  przeprowadzone  w  wyniku  postępowania  poza  ustawą  z   dnia   11
września  2019  r.  Prawo zamówień publicznych    (Dz.U.  z  2022r.  Poz.  1710 z  póź.  zm.)  na
podstawie  art. 2 ust.1 pkt. 1  ustawy. 

Kod zamówienia według CPV:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Autor opracowania:
mgr inż. Kamil Błazik



CZĘŚĆ OPISOWA

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie poza ustawą z  dnia  11 września

2019 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2022r. Poz. 1710 z póź. zm.) na podstawie
art. 2 ust.1 pkt. 1  ustawy,

 przygotowania oferty Wykonawcy,

 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oświetlenia ścieżki

pieszo-rowerowej  nad  Zalewem Zemborzyckim na dz.  nr  92/13  (obr.  50  Ark.  1)  od strony
ul. Krężnickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Działka  92/13  jest  własnością  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie,
zakres  zamówienia  obejmuje  uzyskanie  wymaganych  decyzji,  pozwoleń  i  wykonania
stosownych uzgodnień. 

Zadanie  dotyczy  przebudowy  zasilania  (unieczynnienia  istniejącego  zasilania  z
budynku przepompowni i  budowy nowego ze złącza kablowo-pomiarowego PGE) dla
odcinka instalacji  oświetleniowej ścieżki  pieszo-rowerowej:  słup nr 67 ÷ słup nr 108,
polegającej na:
a) unieczynnienie  linii  kablowej  WLZ  na  odcinku  od  budynku  Przepompowni  Wód

Deszczowych nr 2 do demontowanej szafki oświetleniowej SZO,
b) rozbiórce (demontażu) istniejącej szafki oświetleniowej SZO,
c) wykonaniu mufy kablowej na istniejących liniach kablowych wychodzących z SZO,
d) budowie linii kablowej WLZ na odcinku od złącza kablowo-pomiarowego do projektowanej

szafki oświetleniowej,
e) budowie nowej  szafki  oświetleniowej  SZO (z maksymalnym wykorzystaniem elementów

istniejącej SZO),
f) budowie dwóch linii kablowych wyprowadzonych z nowej SZO w kierunku istniejącej linii

kablowej  oświetlenia,  rozcięcie  jej  i  wykonanie  muf  kablowych  w  celu  połączenia
projektowanych linii kablowych z istniejącą instalacją oświetleniową.

Przebudowa  oświetlenia  ścieżki  pieszo-rowerowej  przy  Zalewie  Zemborzyckim  w  Lublinie
przewidziana jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch części:
a) sporządzenie dokumentacji projektowej
b) wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1.1.Sporządzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy:

1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) wymagania dla mapy do celów projektowych: 

- skala mapy 1:500,
-  mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych
odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
*.dwg – 1 egz. (CD/DVD),
- oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapęna materiale papierowym wraz z
wymaganymi klauzulami. 

W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



1.1.2.Wykonanie projektów budowlanych branży elektrycznej przebudowy oświetlenia ścieżki
pieszo-rowerowej – po 4 egz. (w tym także projektów technicznych/wykonawczych)

1.1.3.Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 4 egz.
1.1.4.Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
1.1.5.Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  z  użytkownikami

i właścicielami infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem  występujących  kolizji,
zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej
Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w
zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

1.1.6.W/w opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu również  w  wersji  elektronicznej
edytowalnej  tj.  w formatach: *.dxf,  *.dwg, *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,  jak również w
formacie  *.pdf,  na  nośniku  CD/DVD.  Dokumentacja  w  formacje  *.pdf  powinna  być
przekazana jako jeden plik (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik
podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z
dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron,  oraz
niezbędne opinie uzgodnienia.

1.1.7.Uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  na  podstawie  wytworzonej  i  zatwierdzonej

dokumentacji oraz wykonanie na tej podstawie robót budowlanych:
1) wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  powyższych  projektów,  po  wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę,
2) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenie

trawników  i  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót
budowlanych,

3) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na nośniku
CD/DVD i  w formie papierowej  - zatwierdzonej  we właściwym ośrodku dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

4) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych,
5) przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  w  1  egz.,  który  ma zawierać:  protokół

przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu
lub zasłonięciu, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów,
karty katalogowe materiałów, aprobaty,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w
formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzoną we właściwym ośrodku dokumentacji
geodezyjnej  i  kartograficznej,  dziennik  budowy,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru
robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania,

6) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
1.1.8.Sprawowanie  kompleksowych nadzorów autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia
w zakresie obejmującym:

1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

2) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

3) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

4) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1
i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia



zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z
2018 r. poz. 963),

5) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  e-mail,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie),

6) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
7) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

1.1.9. Przygotowanie dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanej  inwestycji  w
użytkowanie.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:  
 unieczynnienie linii kablowej - WLZ z budynku Przepompowni nr 2 – 1 szt.

 demontaż istn. SZO – 1 szt.

 budowa odcinka WLZ relacji: od złącza kablowo-pomiarowego do proj. SZO – długości ok.
2(6) m

 montaż wcześniej zdemontowanej szafki oświetleniowej SZO w nowej lokalizacji – 1 szt.

 doposażenie SZO zgodnie z wykonanym projektem – minimum o: ograniczniki przepięć
Typ I+II, 6  wyłączników instalacyjnych 1 fazowych – 1 kpl. 

 budowa  odcinka  linii  kablowej  relacji:  proj.  SZO  ÷  proj.  mufa  na  istniejącym  kablu
YKY 5x35mm2  pomiędzy latarniami nr 70 a nr 71 - długości ok 5(9) m

 budowa  odcinka  linii  kablowej  relacji:  proj.  SZO  ÷  proj.  mufa  na  istniejącym  kablu
YKY 5x35mm2 pomiędzy latarniami nr 70 a nr 71- długości ok 5(9) m

 montaż mufy do połączenia kabli YKY 5x35 mm2 wychodzących z istniejącej SZO – 1 szt.

Proponowane  rozwiązanie  wykonania  przebudowy  oświetlenia  przedstawiono  na
załączonych  mapach,   wyposażenie  istniejącej  szafki  oświetleniowej  do  przestawienia  i
ponownego wykorzystania przedstawiono na zdjęciu. 

W  załączniku  znajdują  się  również  warunki  przyłączenia  wydane  przez  PGE
Dystrybucja S. A. RE Lublin-Miasto.

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Załączniki:
1. Plan projektowanej instalacji oświetleniowej
2. Plan przebudowy instalacji oświetleniowej – demontaż
3. Plan sytuacyjny
4 Warunki przyłączenia – PGE Dystrybucja RE Lublin-Miasto












