

Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz Banku lub innej instytucji finansowej działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) Zamawiający dokonał zmiany pkt pkt 6.3.6.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymał brzmienie:

"6.3.6.4. Sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające aktywa ogółem, aktywa obrotowe, zapasy, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania ogółem, zobowiązania krótkoterminowe, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (lub równoważne z nimi), zysk netto – za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Za sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy Zamawiający uzna ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowanie jakie Wykonawca ma obowiązek posiadać ze względu na przepisy powszechnie obowiązujące."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych