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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr Z/ I IR [ f'ﬁ? WIERDZONO |
A TEA SJIURZEDU

W dniu 30.01.2018r. w Lublinie pomiedzy: f ‘
Gming Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25475#
431019514, reprezentowang przez: f |
1. Krzysztof Zuk — Prezydent Miasta Lublin
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,
a
STRABAG Sp. z o.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw o kapitale zaktadowym o wartosci
73.328.000,00 zt, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym Sad Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000054588, NIP 521-04-
21-928
reprezentowanym przez upowaznionego do zaciagania zobowigzan:
Marcina Zielinskiego - zgodnie z udzielonym petnomocnictwem z dnia 31.10.2017r.
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"

zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronam/”,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

811/ REGON
il

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t. ze zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa istniejacego deptaka - renowacja
istniejagcego ciggu pieszego na ul. Krakowskie Przedmiescie na odcinku od ul
Kapucynskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Kréla Wiadystawa Lokietka w ramach
projektu: , Rewitalizacja czesci Srédmiescia Miasta Lublin” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego 2014-2020"

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuije:

1) przebudowe istniejacego deptaka w ramach projektu "Rewitalizacja czesci Srédmiescia Miasta
Lublin" :

a)przebudowa istniejgcego odcinka ciggu pieszego i uktadu drogowego na Placu Kréla
Wiadystawa tokietka wraz z elementami organizacji ruchu,

b) budowa oswietlenia ulicznego,

c) budowa energetycznego przytacza kablowego z szafkg o$wietleniowa,

d) budowa instalacji iluminacij,

e) budowa instalacji nawadniajgce;j,

f) budowa instalacji teletechnicznej,

g) budowa instalacji elektroenergetycznej do zasilania imprez masowych,

h) budowa obiektéw matej architektury,

i) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

j) przesadzenie istniejgcej roslinnosci i nasadzenie nowej,
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k) dopasowanie/uzupetnienie istniejgcej nawierzchni/oktadzin elewacyjnych/schoddéw na styku z
elementami nowymi,

I) nadzér archeologiczny,

2) przebudowe chodnika - likwidacje bus-pasa na ul. Krolewskiej,

3) wykonanie i montaz 1 szt. tablicy pamiatkowej z odlewu z brazu oraz 1 szt. tablicy informacyjnej,
z informacjg o dofinansowaniu inwestycji ze $rodkéw europejskich Szczegdtowe wytyczne dotyczace tablic
znajduja sie w dokumencie "Wityczne programowe dolyczace systemu wdrazania Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodziwa Lubelskiego na laia 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - Tom I". Wzory tablic znajdujg sie na stronie intemetowej programu www.rpo.lubelskie.pl.
3.Szczegotowy zakres robét objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2, okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ohowiazki Stron
§3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pozniej niz w.terminie 10 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementéw (etapow) robét z wykazem kwot
wynagrodzenia ryczattowego za poszczegélne elementy (etapy) robét, w tym cen jednostkowych
robét; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako jej zatgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji robdt na cato$¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktérym mowa w pkt. 1, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegélnych elementéw (etapéw)
robét wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, przeglady, rozruch,
zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych
z§ 7 ust. 5i6 —w terminie 10 dni roboczych od dnia uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w
pkt.1; harmonogram ten po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng
czescig jako jej zatgcznik Nr 2,

3) aktualizacja rzeczowo — finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w pkt. 2,
celem uwzglednienia w nim wysokosci $rodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje
zadania w danym roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,
4) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2017.1332 — j.t.), potwierdzajacych przejecie obowigzku kierowania budowsg i
umozliwiajacych rozpoczecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy,

5) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

6) przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci i witaScicieli
nieruchomosci przez ktérych przebiegajg sieci, o terminie rozpoczecia prac,

7) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wiascicieli lokalinieruchomosci bedgcych w
najblizszym sgsiedztwie placu budowy o terminie prowadzenia prac,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robot, w szczegdélnosci zrealizowanie wltasnym staraniem tymczasowych obiektow i
urzadzen na terenie budowy, {j.:

1. punktu poboru wody,

2. punktu poboru energii elektrycznej,
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3. zaplecza socjalno — magazynowego,

4. ogrodzenia terenu budowy,

5. kfadek dla pieszych.

9) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,

10)  realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

1. obowigzujgcymi przepisami,

2. decyzjg o pozwoleniu na budowe,

3. dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, o
ktérej mowa w § 2 ust. 3,

4. zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5. normami, warunkami technicznymi,

6. aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organow,

7. zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie
wybor inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

11) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

12)ztozenie wnioskéw do zarzadcow drdg i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem wymaganego przez
tych zarzadcéw projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robét,

13) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robot i jego likwidacja po zakoniczeniu robét,

14) ztozenie do zarzadcéw drég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
oraz poniesienie kosztéw zajecia tego pasa,

15) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

16)ochrona znakdéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie Ilub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

17)wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych stuzb,
19) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz dbatos¢
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

20) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
kiadki dla pieszych, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i
dziatania przez caly okres trwania robdt,

21)  ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz, U.2017.1332 — j.t. (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjnag nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy
ubezpieczenia, wskazujace jako beneficjenta Zamawiajgcego) od wszelkich szkéd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
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dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na
okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy
polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w spos6b zapewniajgcy ciagtosé
ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umows,

22) przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt. 19 i przekazanie mu
jego kopii poswiadczonej ,za zgodnoS¢ z oryginafem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu na kazde jego
zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

23)dozdr budowy,

24) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu
bezposrednio przylegajgcego do miejsca robot,

25) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie
jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadéw, Smieci czy urzadzen prowizorycznych Iub
pomocniczych,

26) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego
lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie; Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania wszystkich niezbednych rysunkéw i pozwolen w tym zakresie,

27)realizacja zadania w sposéb zapewniajgcy ruch pieszo — jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestyciji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujacych w obszarze inwestycji,

28)  utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez
caty okres trwania robdt na wiasny koszt,

29)podjecie, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okoliczno$ciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw witascicieli posesiji przylegajacych do terenu budowy,

30) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wtascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy, z
tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

31)  uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolert na wywéz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposéb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

32) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2016.1987 — j.t.) z zastrzezeniem,
ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie
interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych
szkéd powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych
odpadow,

33) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
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uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

34) przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegélnosci
poniesienie odpowiedzialnoéci za wszelkie uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej,
wodociggdw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wiasny koszt,

35)  wykonanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw, préb,
testow, rozruchow, regulacji i badan, w tym badan laboratoryjnych przez niezalezne
specjalistyczne jednostki,

36) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopéw,
37)dokumentowanie przeprowadzonych robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

38) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie we wtasnym
zakresie monitoringu telewizyjnego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych,
potwierdzajgcego prawidtowe ich wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

39) wywodz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbiérkowych we wlasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),
Zz zastrzezeniem, ze materialy rozbiorkowe w dobrym stanie (odzyskowe) nadajgce sie do
ponownego wbudowania i spaletyzowane, winny by¢ przekazane na magazyn materiatow
odzyskowych do Komunalnego Przedsiebiorstwa Robot Drogowych Sp. z o. 0. z siedzibg
w Lublinie przy ul. Grygowej 23, lub innego miejsca, wskazanego przez Zamawiajgcego,
zlokalizowanego w granicach miasta,

40)wyciecie drzew i krzewow objetych projektem w tym zakresie oraz wywdéz drewna poza teren
budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wlasnym zakresie,

41) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w drogach,
wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,

42)uzyskanie przed datg odbioru koricowego, protokotu odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach w drogach od zarzadcow drog,

43) przygotowanie i przekazanie przy odbiorze koricowym kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
w postaci opracowania powykonawczego, sporzadzonego przez uprawnionego geodete,

44)  przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,
zajecia terenu (w tym pasa drogowego),

45)  przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploataciji obiektu”, a takze przeszkolenie w tym
zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym sporzadzenie planu
szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,

46) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét,

47) Dbiezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakorficzeniu robot przekazanie
Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robdt, zgodnej z wymogami
obowigzujacych w tej materii przepisow prawa - zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki zamienne,
obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty badan i prob, protokoly dotyczace
przylaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, protokoty
odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i
uzytkowania obiektu oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom,

48) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiatkowej zgodnie z obowigzujacym
dokumentem pn. "Wytyczne programowe dotyczace systemu wdrazania Regionalnego Programu
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Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Tom ["; wzory tablic znajdujg sie na stronie internetowej programu
www.rpo.lubelskie.pl. i majg charakter obowigzkowy; tablica pamigtkowa ma by¢ wykonana z
brazu i ustawiona w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym,
49) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdinych
elementéw (etapow) robét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajagcym rzeczowo —
finansowym harmonogramie realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérym mowa
w pkt. 2,
50) po zakoriczeniu robét uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenow
przylegtych bezposrednio z nim sagsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby
prowadzonych robét, facznie z przywréceniem zagospodarowania terenéw w zielen - najpozniej
w terminie wykonania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu
odbioru koncowego.
4. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadfosci
Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - j.t.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962):
1) roboty ogdlnobudowlane,
2) roboty sanitarne,
3) roboty elektryczne.
6. W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania odwiadczen i dokumentdw w zakresie speinienia ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét,
4) zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce.
7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
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8. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przediozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci, o ktdrych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj
dowoddw sposréd ponizej wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy zlozone przez Wykonawce os$wiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony);
kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (ij. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce |ub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15.

10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na umowe
o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2
pkt. 15.

11. Zamawiajacy moze odstgpi¢é od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadku:

1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywiazania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci
niezwlocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy robot prawidlowg i terminowg realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie wykazu scalonych elementéw (etapdéw) robdt
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo — finansowego harmonogramu realizacji
robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1i 2, w terminach, o
ktorych mowa § 3 ust.1 pkt 1) i 2).

2) wspodtdziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,
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3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentdéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4,

5) odebranie prawidtowo wykonanych robot, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

6) terminowa zaptata uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

13. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych
lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecer inspektora nadzoru dotyczgcych
jakosci i organizacji robot w odniesieniu do warunkéw umowy | przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego (zafgcznik Nr 2 do ninigjszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robot.

15. W zakresie wzajemnego wspoéldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiazujg
sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 15 maja

2018 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét, wraz z

uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokofu odbioru koricowego.

Sity wilasne i Podwykonawcy

§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.
1a. Wykonawca na dzien zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, zamierza powierzy¢ nastepujgce czesci
zamowienia:

1) branza elektryczna,

2) branza sanitarna,

3) branza teletechniczna,

4) mata architektura,

5) zielen,

6) nadzoér archeologiczny,

7) czesé robét drogowych.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg wymaga akceptacji umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg nie moga naruszac¢ postanowien
niniejszej umowy.

Numer MDOK 9809/01/2018
| ZP-P-1.271.1.95.2017 | UMOWA | stonasz27 |

=~
S
Fundusze ] lubelskie Unia Europejska
: Rzeczpospolita .! -
Europejskie - wabuf #fci Europejski Fund
E Program Reglonalny - Polska ‘9 35/“2"’ Rozwuorlipfi'ﬁsglwlz?ﬂ:;;

|

p M\
- A




3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgacemu projektu tej umowy wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegolnosci spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczegdlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie Kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokfadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,
kwote wynagrodzenia, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
wynikajgca z wykazu elementéw scalonych iflub harmonogramu rzeczowo - finansowego,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) i 2).

5) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

6) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawieraé¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) uwzglednia¢ okolicznos¢, ze sumaryczna wartosé kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw podwykonawczych, nie
moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

10) nie moze zawieraé zapiséw dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawece i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

11) powinien zawiera¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposGb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2016 .
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz zapisy uwzgledniajgce sposoéb
udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy fakiury potwierdzajacej wykonanie zleconegj
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginafem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sag roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.
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9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkitada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktérym mowa w ust. 7 i 10, moze by¢ ztozone
przez przedktadajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t.), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na kiérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce w
danym postepowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz oferta ziozona przez
Wykonawce.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastapi¢ Podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t.), nie potwierdzajg
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7
dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (dokumentujac spelnienie wymagan
okreslonych w postepowaniu) lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie
terminu sktadania ofert w postepowaniu).

17. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane
nastepuje w ftrakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
osSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 — j.t.), lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapic¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowacé z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

19. Postanowienia ust. 17 i 18 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

20. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, kiére wykonuje przy pomocy
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Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za jakosé i terminowosS¢ robét,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robét objetych zakresem ninigjszej umowy bez zaakceptowania przez
Zamawiajacego umowy o pdwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robot
realizowana jest przez innege Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, kiérego umowa zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.

26. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze
celem umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1.Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2.Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017.1332 — j. t.) oraz wymaganiom dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych
w tym zakresie norm.

3.Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

4 Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robaot.

5.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw roboét na
kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, préb
i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci robét
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzgdzen winien byé przeprowadzony w obecnos$ci
przedstawicieli Zamawiajacego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania rob6t w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
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odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci
§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci
12.782.119,26 =zt (stownie: dwanascie milionéw siedemset osiemdziesiat dwa tysigce sto
dziewietnascie ztotych 26/100), na ktérg sktada sie kwota netto w wysokosci 10.391.966,88 zi
(stownie: dziesie¢ milionow trzysta dziewiecdziesiat jeden tysiecy dziewieéset szesédziesigt szesc
ztotych 88/100) plus nalezny podatek VAT (23%) w wysokosci 2.390.152,38 zt (stownie: dwa
miliony trzysta dziewiecdziesigt tysiecy sto pieédziesiat dwa ztote 38/100).

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego
nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdélnosci:

1) koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w
tym zrealizowania we wlasnym zakresie wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia
robot, a takze koszty ich zuzycia na cele budowy,

2) koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury technicznej,

3) koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu

budowy,

4) koszty wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy,

5) koszty dozoru budowy,

6) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na

czas prowadzenia robot,

7) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez

czas prowadzenia robét,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy,

9) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

10) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét,

11) koszty zwigzane 2z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i

przekazaniem do utylizacji odpaddw,

12)  koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb, testéw, rozruchdw, regulacji i badan,

w tym badan laboratoryjnych,

13) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow

rozbiérkowych,

14) koszty wyciecia/przesadzenia/ pielegnacji/nasadzeri drzew i krzewdéw objetych projektem
w tym zakresie oraz wywozu drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub
utylizacji,

15) koszty odtworzenia rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

16) koszty przeprowadzenia i udokumentowania proby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i
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kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

17) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu’, a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,
18) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze

inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu, zajecia terenu (w
tym pasa drogowego) oraz opracowania dokumentacji odbiorowej,

19) koszty przygotowania kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej,

20) koszty ochrony znakow geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

21) koszty wykonania i montazu tablicy pamigtkowej,

22) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

23) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

24) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT - dotyczy podmiotu bedgcego

czynnym podatnikiem podatku VAT,

25) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow,
norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspéditczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takZe z technologii wykonania robdt, konieczne dla prawidtowej realizacji

przedmiotu umowy tj. dla osiagniecia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejsza umowg i

dokumentacjg projektows.

4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokofem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robot lub protokotem odbioru
koricowego robdt, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

5. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robdt wynikajace z wykazu
scalonych elementow (etapéw) robot (zalgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i rzeczowo -
finansowego harmonogramu robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywalto
fakturami czeSciowymi, na podstawie profokofu odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapbw) robot, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

6. tgczna kwota wynagrodzer czesSciowych, o ktérych mowa w ust.5 nie moze przekroczy¢ 95%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust.2.

7. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokofu odbioru koricowego robot.

8. Pfatnosci wynagrodzenia nastepowa¢ bedg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w ust.
4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z zastrzezeniem
ust. 10 — 16.

9. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usiugi wykonane i odebrane lub inny dowéd
potwierdzajacy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
10. Faktura do ktdrej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8, nie stanowi
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej
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doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, kiory zawart =zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

18. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonaweca poza
warto$cig wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
zwroci Zamawiajacemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do
dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty,
wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sagdowego.

19. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznoéci, o ktérych mowa w ust. 18
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8
1. Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu 921 rozdziatu
92120 § 6057 i 6059 (zadanie nr IR/W/743/00/20/3164) budzetu miasta Lublin na 2018 r.
2. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
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wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdb trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.
Odbiory robot , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapdw) robét,

c) odbiér koncowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiatl inspektora nadzoru Zamawiajacego poprzez
przestanie mu wiadomos$ci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$é do odbioru robét
zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie
stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
4. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 7 dni liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw (etapéw) robét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.
6. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnos$ci odbioréw
sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét,

podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, kitdre stanowi¢ bedg zataczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbior koncowy moze nastgpic tylko po catkowitym zakornczeniu wszystkich robét sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robot i gotowo$é do odbioru koricowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

9. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
robét, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, rysunki
zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, wyniki oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoty odbioréw, protokoty z rozruchu
technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, monitoring telewizyjny sieci i instalacji zewnetrznych wodnych i
kanalizacyjnych wraz z zapisem (rejestracja) obrazu, ,Instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu”, i
inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koricowego i uzytkowania obiektu oraz jego
pézZniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.
10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonania robét oraz potwierdzi stosownym wpisem
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do dziennika budowy, zakoriczenie robot i gotowos¢ do odbioru konicowego, w ciggu 10 dni liczgc
od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci
do odbioru koricowego.

11. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspekiora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbiér konicowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
w terminie nie diuzszym niz 14 dni. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru kofcowego robét, nastapi w ciggu
nastepnych 2 dni.

14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek specyfiki
stwierdzonych przy odbiorze wad lub diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
nie bedzie mozliwe ich usunigcie w ciggu 14 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartoci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wada bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z =zastrzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowiazany bedzie do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato
wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

18. Przedmiot umowy musi by¢é w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron

umowy.
§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakos$ci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegdlnosci zasady reklamaciji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy
usuwania wad, spos6b organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
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gwarancyjne zapewniajgce prawidiowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarangcii.

5. Tre§¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznoci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przeditozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowic
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
o$wiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 12 k. c., zawierajgce podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnier z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieri Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skoriczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych (powodujacych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody, energii
elektrycznej albo przerwe w odbiorze $ciekéw) w ciagu 24 godzin, od daty pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt. a) lub odmoéwi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do
usunigcia - zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych
wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomos$ci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty i zielen jak i wszystkie
instalacje i urzagdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego,
wskutek eksploatacji instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem,
szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich
elementow objetych gwarancjg, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem instalacji i urzadzen,
ktére wymagaja przegladow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
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moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie mogg sie rozni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez
producentéw elementéw podlegajacych gwarancii.
16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, nie bedzie sie
mégt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwaciji
elementéw podlegajgcych gwarancji, w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwaciji.
17. W przypadku niesporzgdzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przez
Wykonawce, sporzgdzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
18. W ramach udzielonej gwarancji na instalacje i urzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegladéw, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg wspélnie
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usunaé¢ na wlasny koszt.
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.
21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie
wykraczat poza okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli zostatlo wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz") pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
23. W ramach udzielonej gwarancji ‘nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzern w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedtozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzen w formie pisemnej w
terminie 5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wigzan, z zastrzezeniem ust. 24.
24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzerh mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na
koszt whasny.
25. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1i 2, w stosunku do
przyjetego w nim terminu, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki,

1a) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 4, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki,

2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robét w stosunku do terminu wskazanego w
rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysoko$ci 0,01 % wynagrodzenia brutto za dany element
(etap) robét wynikajacego z harmonogramu, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w
wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

4) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy,

5) za zwioke w usunigciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwaranciji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,
7) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 5 % wartoéci niewykonanej czesci umowy ustalonej
na podstawie protokotu zaawansowania robét i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robét
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2,

9) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku
realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego
niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, w wysokoéci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,

10) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy;,

12) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i ust. 10,
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy;,

14) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 20
poswiadczone] ,za zgodno$é =z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
za kazdy dzieni zwioki,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci, w wysokoéci 10
000 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo — finansowego harmonogramu realizacji robét (zatgcznik Nr
2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 0,005
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dziern zwioki; kara nie bedzie
naliczana jezeli Zamawiajacy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do
opracowanych przez Wykonawce dokumentow,

2) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt.
4, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od cato$ci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 4 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej cze$ci umowy ustalonej na
podstawie protokolu zaawansowania robot i wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz rzeczowo - finansowego harmonogramu robot
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w §
12 ust. 1,4 10,

5) za zwiloke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonaweca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakornczeniem
robot tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczy¢é roboty w umownym
terminie,

b) Wykonawca lub Podwykonawca nie spelnit wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 5 czynnosci,

Numer MDOK 9809/01/2018

ZP-P-1.271.1.95.2017 | UMOWA | swonaz0227 |
Fundusze ; % lubelskie Unia Europejska
: Rzeczpospolita ,l -
Europejskie 4 4 b sl ki Fund
nr<1grarf1,n£gtur|alny — Polska “ & m‘éﬁ ‘Eyud “Gls::’rl?':i:l|0’:“;?ﬂl:jﬁs;
\



¢) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

d) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piémie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

e) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo
— finansowym harmonogramem realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

f) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub konieczno$é dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pi$mie

zastrzezen, w sposéb razgcy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,
c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robo6t lub podpisania protokotu
odbioru robét.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapi¢ w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy

zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia oswiadczenia o odstapieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji,
kary umownej za odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

10. W przypadku nieprzyznania badz przyznania w ograniczonej kwocie albo cofnigcia $rodkéw
pochodzacych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty byé przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy lub, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na
podstawie wykazu scalonych elementéw (etapdw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy) i
rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy).

11. O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych ograniczenie
zakresu robat.

§13

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialtem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgacego,
sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokét robét w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusécié teren
budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzgdzenie zaplecza
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przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz sadzonek, materiatdw i urzadzen zakupionych, ale nie
rozliczonych z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét; ich
koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okoliczno$ci na skutek ktérych nastagpito
odstgpienie drugiej Strony od umowy z zastrzeZzeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §
12 ust. 1 10; Strona ta obowigzana jest przejaé je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej

umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokosci 1.278.211,93 zt (stownie: jeden
milion dwiescie siedemdziesigt osiem tysiecy dwiescie jedenascie ztotych 93/100) w formie
gwarancji bankowej przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje sie wilasnoscia Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

7. W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - ) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - §),
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 - j. t.). Za zgoda
Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
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z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.
Zmiana postanowien umowy
§ 15

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.
10,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na
podstawie kidrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku ujawnienia lokalnych zmian
warunkow geologicznych podioza badz w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy wykonanie w
technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy badZz koniecznosci
zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materialtéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych,
urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegolnosci: niedostepnosé na
rynku lub wycofanie z rynku) badZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku
pojawienia si¢ na rynku materiatow, urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy badz w
przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatdbw budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6ét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) 2z zapisow danych pogodowych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o
ktérych mowa w § 12 ust.10,

f) wydtuzenia terminow dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

g) btedéw w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia i
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wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

i} koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badarn i ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych, skutkujgcych wstrzymaniem
robot objetych niniejszg umowa,

[) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy Ilub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacych
koniecznos¢ koordynacji tych robé6t z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,
6) zmiana tresci wykazu scalonych elementow (etapow) robdt (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
odpowiednio do pkt. 2,
b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
c) koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegodlnych pozycji elementéw wykazu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robot ilub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zafgcznik Nr 2 do niniejszej umowy):
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2,
b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
¢) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegélnych pozycji harmonogramu na
podpozycje, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robot i/lub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét iflub materiatéw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4.

9) zmiana dotyczace podwykonawcow w przypadku:

a) zmiany lub rezygnacji Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
ztozonej ofercie na zasadach o kreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu lub zmiany zakresu
wykonywanych przez tego Podwykonawce roboét,

b) powierzenia Podwykonawcy realizacji czesci zamowienia, gdy Wykonawca w ofercie nie
wskazat czesci zamdéwienia, kitérg na etapie realizacji zamdwienia zamierza powierzyc
Podwykonawcy, a zakres tych robét ma by¢ realizowany przez Podwykonawce na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach o kreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajgcym z nieprzyznania lub przyznania w ograniczonej kwocie
bgdz cofniecia srodkdéw pochodzgcych z zewnetrznych Zrodet finansowania, ktére mialy byé
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapiséw § 12 ust. 11,

- ad pkt. 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota ryczattowg w § 7

Numer MDOK 9809/01/2018
| ZP-P-1.271.1.95.2017 | UMOWA | strona24227 |

Fundusze R lit b lubelskie Unia Europejska
Europejskie ZeCZPOsSpoilta 0 L i Europeiskl Fundus
H Program Regionalny - Polska “ J'““fﬁy Ey“e'f Hozwl:;jzpffésglzm‘;?ne;s




v

\

ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych rob6t)
obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementéw (etapéw) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (zmniejszeniem bagdZz zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamoéwienia, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnieri ze strony Wykonawcy;,
celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzagdzenia posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony
Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tgcznie
ponad 7 dni,

lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatéw,

lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacii
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych konsekwencjg wprowadzonych
zmian projektowych,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdZ uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac lub badar archeologicznych,

lit. ) — o okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(zleconych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebng umowa),

lit. f) — o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — zmiana tresci wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy):

lit. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 11 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
lit. ¢) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy):

lit. @) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt
1i2,

lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w ad pkt 8,

lit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

Iit. €) - w zakresie niezbgdnym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowa, po dniu wejscia w
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zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne
uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania zaméwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

lit. b) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robdt iflub materiatébw budowlanych, urzadzer, ustalong przez Strony stosownym
protokotem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich, katalogéw lub
innych nosnikéw cenotworczych.

ad. pkt 9) - zmiana dotyczace podwykonawcow:

lit. a — zmiana dopuszczalna jest w przypadku akceptacji przez Zamawiajagcego wskazanego
innego Podwykonawcy po wykazaniu iz proponowany inny Podwykonawca, samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, lub
wykazaniu, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

lit. b) — zmiana dopuszczalna jest w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskazat czesci
zamowienia, ktorg na etapie realizacji zamoéwienia zamierza powierzy¢ Podwykonawcy, a zakres
tych robét ma byé realizowany przez Podwykonawce na  ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach o kreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu i odniesieniu do tej czesci nie
zostata wylaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt, 2 - 3, pkt 4
lit. b) — c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U.2017.1579 —j. t.).

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia odnoszgce sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem niniejszej umowy, do
wspoffinansowania ze sSrodkéw finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwlocznie poinformowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia,

2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sig¢ z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentow, w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

3. Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oznacza kazde z nastgpujacych:
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oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.

4. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomoséci Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§17

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

‘ ; ASTA LUBLIN
.1z, PREZYDENTA MI KTOR

v DY ¥ lin
/]fSZIQt E;}[HQ@ Z - Pd A tL"b l
"//Z;é&l’[éPCA PREZYDENTA W ieﬁliski

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

ey A

¢~ mgr Irena Szumlak

Zataczniki:
1. Wykaz scalonych elementéw (etapéw) robét.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robét.
3. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy - wedtug wykazu.
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