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ST-45000000-7 Roboty budowlane - WYMAGANIA OGÓLNE 
1.        WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
budową boiska przy Gimnazjum Nr 8 przy ul. Biedronki 13 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  budowlanych  związanych  z 
budową boiska przy Gimnazjum Nr 8 przy ul. Biedronki 13 w Lublinie i obejmują:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne związane z wykopami pod warstwy boiska oraz chodniki, schody 

ziemne, wykonaniem podłoża pod  boisko ze sztucznej trawy,
- wykonanie drenażu boiska i podłączenie go do istniejącej instalacji burzowej,
- wykonanie nawierzchni boiska,
- wykonanie nawierzchni opasek i chodników, schodów ziemnych z kostki,
- wykonanie ogrodzenia boiska.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony.
1.4.2. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowąwraz z instalacjami i urządzeniami.
1.4.3. Budowa  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.1.Roboty budowlane  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.2.Remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie 
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie 
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.3.Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   zgodnie   z 
jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,   w  tym  służące 
oczyszczaniu  lub  gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,  place postojowe i 
place pod śmietniki.
1.4.4.Teren  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.5.Pozwolenie  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną 
zezwalającą  na rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywania robót innych niż 
budowa obiektu budowlanego.
1.4.6.Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z  załączonym  projektem  budowlanym,   dziennik  budowy,   protokoły  odbiorów 
częściowych i  końcowych, w miarę potrzeby rysunki i  opisy służące realizacji  obiektu, 
operaty geodezyjne i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą 
montażu - także dziennik montażu.
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1.4.1.Aprobata  techniczna  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.2.Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób 
pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.3.Dziennik  budowy  -  oznacza  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy), stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących podczas prowadzenia robót.
1.4.4.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.5.Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane,
łącznie z objaśnieniami i innymi związanymi danymi.
1.4.6.Nawierzchnia  - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.7.Niweleta  -wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osiach ulicy.
1.4.8.Projektant - uprawniona osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9.Pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o
średnicy do 40 mm.
1.4.10.Zbrojenie niesprężyste  - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej
naprężeń w sposób czynny.
1.4.11.Beton  zwykły-beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dcm3 wykonany  z  cementu,  wody,
kruszywa  mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.12.Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
1.4.13.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
1.4.14.Izolacja  termiczna  -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym  zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku
14.24. Izolacja akustyczna  warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu
1.4.1.Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.4.2.Inżynier  - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru 
Robót.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania   oraz  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
przekaże wszystkie niezbędne dokumenty (dokumentację projektową, dziennik budowy).
1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru (Inżyniera) stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.
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Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez
Inżyniera i inne odpowiednie organy:
-rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie,
-rysunki tymczasowych rusztowań,
-rysunki elementów nośnych.
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, 
bez dodatkowych kosztów.
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.
1.5.2. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1)utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,
2)lokalizację baz, magazynów i składowisk
3) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym 
jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  mogą  być  użyte  pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie
późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą
ponoszone przez Zamawiającego.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze 
rozpoczęcia robót.
0 fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych,  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a  w szczególności  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie 
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

2.        MATERIAŁY
2.1      Źródła uzyskania materiałów
Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na 
pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
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rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w
pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy lub  z  innych 
miejsc  wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami  Specyfikacji.  Inżynier  jest 
uprawniony  do  pobierania  próbek  w  celu  sprawdzenia  właściwości  materiałów  które  są 
używane.
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, 
gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a)Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)Inżynier  będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu 
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  Każdy rodzaj  robót,  w 
którym stosowane są nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o takim zamiarze dla uzyskania akceptacji. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być 
później zmieniane bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu-  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
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być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.
Pojazdy  używane  przez  Wykonawcę  na  drogach  publicznych  muszą  spełniać  wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. 
Wykonawca powinien  utrzymywać wszystkie  drogi  publiczne  i  drogi  dojazdowe do  placu 
budowy w czystości.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach 
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI
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6.1       System Zapewnienia Jakości (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów  oraz  montowanych  urządzeń  i  sprzętu.  Powinien  przedstawić,  do  aprobaty 
Inżyniera,  System  Zapewnienia  Jakości  szczegółowo  opisujący  plan  wykonania  prac, 
techniczne, personalne i  organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi 
przez Inżyniera.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: Część główną opisującą:
-organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
-zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
-bezpieczeństwo i higienę pracy,
-kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
-nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
-metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
-wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
-metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi,
-system kontroli  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów oraz  montowanych  urządzeń i
sprzętu.
Część szczegółową opisującą:
- właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich
przydatność  zgodnie  z  przeznaczeniem  (atesty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,
certyfikaty bezpieczeństwa itp.),
- parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich
działania,
-urządzenia  i  instalacje  wykorzystywane  na  terenie  budowy  łącznie  z  wymaganiami
technicznymi,
-różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
-metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
-metody analiz  i  pomiarów (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  prób,  legalizacja,  sprawdzenie
itp.)  wykonywanych  podczas  dostaw  materiałów,  mieszania,  wykonywania  poszczególnych
elementów pracy,
-metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością
zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia
wymagania procedur testowych.
Inżynier  powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do  laboratorium  Wykonawcy  w  celu 
prowadzenia inspekcji.
Inżynier poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, 
jego  wyposażeniem oraz  przyjętych  sposobach  i  metodach  prowadzenia  testów.  Jeżeli  w 
opinii Inżyniera błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w 

8



robotach materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą 
prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez 
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch
Wszystkie  badania  i  pomiary  oraz  próbny  rozruch  będą  przeprowadzone  zgodnie  z 
wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien  przekazywać kopie  raportów z  wynikami  badań jak  najszybciej,  nie 
później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości.  Wyniki badań 
będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inżynier, 
po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie 
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają:
A)certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,
B)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
C) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
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W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, 
każda  partia  dostarczonych  materiałów powinna  zawierać  dokumenty  które  bezapelacyjnie 
potwierdzają ich pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
-datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w
robotach.
-uwagi i polecenia Inżyniera,
-daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera.
-stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej.
-dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant  nie  jest  stroną  dla  Wykonawcy  i  z  tego  też  powodu  nie  jest  uprawniony  do 
instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Raporty dzienne
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Oznaczają  książkę  codziennych  wpisów,  gdzie  zapisuje  się  wszystkie  szczegóły  dotyczące 
nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.
(3) Księga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem i Inwestorem.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde 
życzenie Inżyniera.
(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,
f)korespondencję na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.        OBMIAR ROBÓT
7.1       Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 
poziomo wzdłuż Unii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z 
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inżyniera.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca 
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będzie  posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  zrozumiały i 
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku  miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów,  którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.        ODBIÓR ROBÓT
a)przejęcie Robót i Odcinków,
b)przejęcie części Robót,
c)świadectwo Wykonania.
8.1.     Przejęcie Robót i Odcinków
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
-roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
-świadectwo  przejęcia  dla  robót  zostanie  wystawione  lub  będzie  się  uważało,  że  zostało
wystawione  Wykonawca  będzie  mógł  wystąpić  o  Świadectwo  Przejęcia  za  pomocą 
powiadomienia Inżyniera  nie wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii 
Wykonawcy ukończone i  gotowe do przejęcia.  Jeżeli  roboty podzielone  są  na  odcinki,  to 
Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka.
Inżynier, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1.  Dokumenty do Przejęcia Robót
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB,
7.opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8.rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  kanalizację
teletechniczną,  sieci  energetyczne,  gazowe,  oświetlenie,  odwodnienie  itp.)  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez 
komisję powinny być wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.2. Przejęcie części robót
Inżynier może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia 
dla jakiejkolwiek części robót stałych.
Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 
najwcześniej  umożliwione  będzie  podjęcie  takich  kroków,  jakie  mogą  być  konieczne  dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 
końcowe  tak  szybko  jak  będzie  praktycznie  możliwe  do  wykonania,  przed  datą  upływu 
odnośnego okresu zgłaszania wad.
8.3. Świadectwo wykonania
Inżynier  wystawi  Świadectwo Wykonania  w ciągu 28  dni  od najpóźniejszej  z  dat  upływu 
Okresów Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. Będzie się uważało, 
że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1       Ogólne przepisy
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w
Przedmiarze Robót.
Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota 
podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót
zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać 
koszty badań.
Cena wykonania robót obejmuje:
-koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,
-koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej
drogi dostawy na miejsce budowy
-koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,
-koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem
Podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (z  późniejszymi  zmianami). 
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika 
budowy, montażu  i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) -Ustawa z 
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami)
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ST-45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych 
budową boiska przy Gimnazjum Nr 8 przy ul. Biedronki 13 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja   techniczna   (ST)    stanowi    obowiązującą   dokument    przetargowy    i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
rozbiórką elementów wskazanych w dokumentacji projektowej, opisanych w pkt. 5.3.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w 
specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem muru oporowego należy stosować: ładowarki 
dźwigi młoty pneumatyczne

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 
4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał  z  rozbiórki  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu.  Wybór  środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Czynności wstępne
Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  obiektów 
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty  znajdujące  się  w  pasie  robót  rozbiórkowych,  nie  przeznaczone  do  usunięcia, 
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli  obiekty,  które 
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mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one 
być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe obejmują:
- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod podłoże boiska, 
-  rozebranie  konstrukcji  betonowej  istniejących  schodów,  krawężników,  nawierzchni 
chodników
- demontaż istniejących bramek.

Materiał z rozbiórki należy przewieźć do utylizacji na gruz według wskazań Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  elementów 
budynku, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarowa  jest  mb  (metr  bieżący),  m2 (metr  kwadratowy)  i  m3 (metr 
sześcienny) rozbieranego elementu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  specyfikacji  „Wymagania 
ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena  jednostki  obmiarowej  robót  obejmuje:  rozebranie  elementu,  odwiezienie  materiału  z 
rozbiórki,  sortowanie  i  pryzmowanie  odzyskanych  materiałów,  uporządkowanie  miejsca 
prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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ST-452112221-1  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK 
SPORTOWYCH 

1.  Przedmiot SST
   Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
   wykonania i odbioru nawierzchni sportowych i ich podbudów.  

2.  Wykonanie robót 
    Wszystkie  boiska  należy  ograniczyć  krawężnikami  betonowymi  z  nałożonymi 
zabezpieczającymi nakładkami gumowymi.

3. Podbudowy  pod  nawierzchnie  sportowe.
Pod nawierzchnie sportowe zaleca się 3 podstawowe  rodzaje podbudów. Są one dobierane w 
zależności od warunków gruntowych, istniejących warunków zewnętrznych, rodzaju 
nawierzchni jaka ma być na nich montowana oraz życzeń Inwestora. 

3.1. Podbudowa dynamiczna 
Podbudowa dynamiczna powinna składać się z następujących warstw:

a) w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych lub mających wysoki poziom wód 
gruntowych niezbędne jest ułożenie warstwy odsączającej z pospółki gr. 5 – 10 cm 
oraz drenażu wgłębnego z odprowadzeniem do kanalizacji, rowów lub studni 
chłonnych.

b) warstwa nośna /dolna - grubość 15-20 cm - z materiałów przepuszczalnych, którymi 
są: kruszywo kamienne stabilne i nie zawierające substancji organicznych, o dużym 
uziarnieniu (0 - 63 mm) w celu zapewnienia właściwej przepuszczalności.  Warstwa 
podstawowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, ubita i zagęszczona. 

c) warstwa wyrównawcza /górna - grubość min. 5 cm - z materiałów przepuszczalnych, 
wykonana z grysu kamiennego łamanego  o uziarnieniu  (0 - 5 mm) w celu 
zapewnienia większej stabilności. Również ta warstwa powinna być odpowiednio 
wyprofilowana, ubita i zagęszczona .

Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością, 
zagęszczeniem oraz  równością  sprawdzanym po zakończeniu  każdej  z  warstw.  Jeżeli  nie 
można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02, stosunek 
modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być 
odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 
0,3  –  0,8  %  z  możliwością  spływu  wód  opadowych  w  głąb  konstrukcji  boiska.  Na 
powierzchni  zagęszczonej  warstwy  nie  powinny  występować  nierówności  i  wyboje. 
Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką 
+- 4 mm na łacie 4-metrowej.

Przepuszczalność wody dla podłoży dynamicznych nie powinna być mniejsza niż 0,01 l/m2/s.

Warstwy podbudowy (od góry):
- kliniec łamany 0-5 mm
- kruszywo kamienne 0-63 mm
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- zagęszczona podsypka piaskowa

4. Odwodnienie boisk o podbudowie dynamicznej.

W  przypadku  występowania  w  podłożu  gruntu  sypkiego  charakteryzującego  się 
współczynnikiem wodoprzepuszczalności  k10 >  6  x  10-2 cm/s  nie  wymaga się  stosowania 
dodatkowej formy odwodnienia w postaci drenażu z rur perforowanych. Dodatkowo  poziom 
wody gruntowej musi zalegać min.2 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni boiska.

W przypadku występowania gruntu nie spełniającego powyższych warunków należy 
zastosować odwodnienie wymuszone w postaci drenażu z rur perforowanych o średnicy ø65 
mm. Rury drenarskie powinny być ułożone w równoległych ciągach – rowkach wypełnionych 
żwirem płukanym o granulacji 8-16mm, w odległościach ok. 5m od siebie. Po obu stronach 
boiska  powinny być wpięte do kolektorów zbiorczych o średnicy ø110 mm, 
odprowadzających wodę do systemu ogólnospławnego.

Głębokość ułożenia drenu wynosi 60-100 cm licząc od spodu rurki drenarskiej .
Podbudowy pod nawierzchnie sportowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 
Polską Normą.
Prawidłowy dobór  konstrukcji  podbudowy powinien być  wykonany przez  architekta  przy 
uwzględnieniu badań gruntowych oraz istniejących warunków zewnętrznych.
Powyższe zalecenia warstw podbudowy – obowiązują dla gruntów niewysadzinowych. 

Dla gruntów wysadzinowych zalecana jest  wymiana gruntu na niewysadzinowy do strefy 
przemarzania.

4.1. Materiały
4.1.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub 
BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi 
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 
do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) 
powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek 
materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała 
oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny 
być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy 
zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10.

4.1.3.  Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
* żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu 
drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe 
między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,
* piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 
0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,
* piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 
0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm 
wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480.
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Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 
oznaczaniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w 
przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-
B-11113.

5. Nawierzchnie sportowe

5.1. Trawa syntetyczna

Normy i dokumenty związane:
Aprobata Techniczna ITB       AT-15-5743/2002 
PN-75/c-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu. Metody 

badań
PN-81/C-89034
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki
PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-EN-20105-A02:1995 Tekstylia. Badanie odporności wybarwień. Szara skala do oceny 

zmian barwy
ZUAT-15/VIII.09 Posadzki z zastosowaniem żywić syntetycznych 
 
5.2. Pakowanie, przechowywanie, transport

Wykładziny sportowe typu „trawa syntetyczna” powinny być dostarczone w rulonach 
opakowanych przez producenta. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
informacja zawierająca:
- nazwę i adres producenta
- cechy identyfikacyjne partii
- datę produkcji
- wymiary
- podstawowe zasady prawidłowego i bezpiecznego przechowywania, transportu i stosowania
  wyrobu
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5743/2002

5.3. Właściwości techniczne, wymagania:

wygląd zewnętrzny: od spodu wykładziny warstwa lateksowa o czarnej barwie 
i szorstkiej fakturze, na wierzchu imitacja trawy o równej 
powierzchni i jednolitej barwie

długość włókna nie zatopionego w warstwie podkładowej  - min.18 mm
ilość pęczków/m² - min. 39000
masa powierzchniowa - min. 2,00±5% kg/m²
wytrzymałość na rozciąganie >20,0 Mpa
wydłużenie względne przy zerwaniu >15,0%
wytrzymałość na rozdzieranie   >140 N
odporność na uderzenie:

powierzchnia odcisku kulki mm² - 600±50
wygląd powierzchni po badaniu - bez zmian
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odporność na działanie cykli hydrotermicznych:
zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie) <0,4%
wygląd powierzchni po badaniu - bez zmian

mrozoodporność:
zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie) <0,5%
wygląd powierzchni po badaniu - bez zmian

5.4. Sposób wykonania
Podłoże,  na  którym  ma  być  układana  wykładzina  powinno  być  suche,  równe,  mocne  i 
stabilne.
Wykładziny  sportowe  typu  „sztuczna  trawa”  są  wyrobami  elastycznymi  wytwarzanymi 
metodą tkania. Dostarczane są w rulonach o długości zgodnej z zamówieniem i szerokości 
3,7m lub 4m. Składają się z warstwy podkładowej i  runa.  Runo stanowią pęczki włókien 
polipropylenowych.  Pęczki  włókien wplecione są  w siatkę (tkaninę)  wykonaną z  włókien 
polipropylenowych i szklanych. Siatka, razem z częścią wplecionego w nią runa, zatopiona 
jest w warstwie lateksu tworząc warstwę podkładową. Pozostała część włókien runa tworzy 
barwną warstwę wierzchnią, imitująca trawę. Warstwa podkładowa ma 2mm grubości, czarną 
barwę i szorstką fakturę.     
Po ułożeniu i zamocowaniu wykładzin posypuje się je suchym piaskiem gumowym o 
granulacji 0,1÷04mm w ilości zgodnej z Aprobatą Techniczną dla danego typu trawy. 
Nawierzchnie sportowe należy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej przy 
temperaturze powietrza i podłoża mieszczącej się w granicach od +15 do +25°C. W 
nawierzchni sportowej wykonanej z trawy syntetycznej należy wykonać linie boiskowe 
poprzez wklejenie pasów wyrobu o odmiennej barwie.     
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ST- 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i zabudowy 
prefabrykowanych elementów betonowych. Obejmuje ona wykonanie następujących prac: 
chodniki, drogi dojazdowe, parkingi, trybuna, ogrodzenie terenu z pustaków betonowych, 
krawężniki betonowe.  

2. Materiały - wyroby betonowe prefabrykowane:
Wyroby betonowe wykonywane są z wysokojakościowych, zakwalifikowanych surowców 
naturalnych, kruszyw, cementów portlandzkich, barwników na bazie tlenków na bazie żelaza 
i wody. Ze względu na fakt, że beton jest tworzywem cementowym stabilizującym się w 
czasie pod wpływem fizykochemicznych procesów twardnienia oraz oddziaływań czynników 
atmosferycznych, zachodzą niepożądane zjawiska powstawania na powierzchniach wyrobów 
białych nalotów, tzw. wykwitów oraz pewne odchylenia kolorystyczne. Wykwity są 
zjawiskiem naturalnym związanym z występowaniem wapna. Najbardziej narażonym na ich 
występowanie jest młody beton. Wykwity są zjawiskiem przejściowym i w zależności od 
rodzaju zanikają w okresie ok. 3 lat. Są one również usuwane mechanicznie w wyniku 
ścierania się powierzchni użytkowej.
W celu usunięcia wykwitów można zastosować specjalny preparat, jednakże wiąże się to z 
minimalną zmianą kolorystyki oraz potrzebą intensywnego płukania wodą. Istnieją też 
preparaty, których zadaniem jest wzmocnienie i ujednorodnienie kolorystyki, uodpornienie na 
działanie czynników atmosferycznych oraz utrzymania czystości. 
Normy:
– PN-EN 1338:2004(u) - „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”
– Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-1103
– PN-EN 1340:2004 - „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.”
– PN-EN 13198:2004(u)- „Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury i elementy 

ogrodowe”
3. Sprzęt

Do wykonania robót określonych w punkcie 5.5.1. będą potrzebne następujące  
narzędzia i sprzęt: łopata, młotek gumowy, zagęszczarka, ubijarka, taczki. 

4. Wykonywanie robót

4.1. Zabudowa kostek brukowych: 
Ciągi piesze należy wykonać wg schematu:
– kostka brukowa Holland 10x20x4cm w kolorze czerwonym
– podsypka piaskowa gr. 3÷5cm
– piasek stabilizowany cementem o wytrzymałości Rm=1,5MPa grubości 10cm
– grunt rodzimy

Schody:
– kostka betonowa Holland gr. 6 cm w kolorze czerwonym na klej elastyczny
– krawężniki ograniczające czerwone
– podstopnice z płytek gres
– wykonanie stopni betonowych na podłoży gruntowym
– grunt rodzimy 
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1. Wymienić wierzchnią warstwę ziemi na piasek stabilizowany cementem o wytrzymałości 
Rm=1,5MPa.  Będzie  ona  stanowiła  warstwę  nośną  i  mrozoodporną.  Dla  gruntu 
przepuszczalnego grubość warstwy powinna wynosić min. 10cm, w przeciwnym wypadku 
należy  ją  zwiększyć.  Warstwa  ta  powinna  mieć  ukształtowane spadki  (np.  chodnik  – 
spadki w kierunku obrzegowań wynoszące 2,5°).  

2. Po  zagęszczeniu  podbudowy  nanieść  ok.  3cm  warstwę  luźnego  piasku  lub  wysiewki 
kamiennej frakcji 0-4mm (tzw. podsypka). Warstwę jednolitej grubości uzyskuje się przez 
ściągnięcie  materiału  łatą  tak,  aby  kostka  przed  zagęszczeniem  leżała  1cm  powyżej 
rzędnej projektowanej. Podsypki nie zagęszcza się przed ułożeniem kostki brukowej. Nie 
można  po  niej  chodzić.  Podsypka pozwala  na  zniwelowanie  różnic  wysokości  kostek 
wykonanych z dopuszczalna tolerancją.

3. Układanie należy rozpocząć od krawędzi (obrzeża) drogi lub placu w kierunku środka z 
wykorzystaniem  kostek  brzegowych.  Znajdujące  sie  na  bokach  kostek  odstępniki 
dystansowe,  nie  zwalniają  z  zachowania  odpowiedniej  szerokości  fug.  Prostolinijny 
przebieg siatki  fug należy kontrolować i  korygować za pomocą sznura.  Przyjmuje się 
regułę układania kostek z trzech palet (nie tylko dla serii color-mix), która pozwala na 
wyeliminowanie naturalnych odchyleń w kolorystyce. Nie powstają wówczas różniące się 
od siebie kolorystycznie powierzchnie, lecz jednolity obraz bruku. Kostkę można układać 
ręcznie lub za pomocą specjalistycznej układarki mechanicznej.  

4. Przed zagęszczeniem powierzchni  brukowej  należy wypełnić  spoiny suchym piaskiem 
poprzez przemieszczanie go za pomocą miotły. Zarówno spoinowanie jak i zagęszczenie 
należy  przeprowadzić  na  sucho.  Zagęszczenie  wykonywane  jest  za  pomocą  płyty 
wibracyjnej  z  okładziną  gumową,  celem  uniknięcia  odprysków  oraz  porysowań 
powierzchni. Po zakończeniu zagęszczenia należy powtórzyć zabieg spoinowania. 

Parametry techniczne kostki brukowej:
– wymiary: dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 3mm dla długości i szerokości, a 

5mm dla całości
– wygląd zewnętrzny;

a) struktura zwarta
b) jednolita tekstura powierzchni licowej
c) na bocznych powierzchniach mogą wystąpić pory uwarunkowane produkcją, które nie
    wpływają na wartość użytkową
d) wklęsłość, wypukłość oraz wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać
    2mm przy grubości elementu<8cm i 3mm przy grubości>8cm.
e) niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych krawędzi i naroży dopuszcza się występowanie 
najwyżej 2 uszkodzeń o max. długości 3cm i głębokości 8mm

– wytrzymałość na ściskanie – nie mniejsza niż 50Mpa badana wg PB-TW-01/96
– nasiąkliwość – nie większa niż 5% badana wg PN-88/B-06250
– odporność na ścieranie na tarczy Boehmego – do 3,5mm wg PN-84/B-04111

4.2. Ułożenie obrzeży
Obrzeża nawierzchni brukowych ciągów komunikacyjnych należy wykonać 
wykorzystując obrzeża trawnikowe 6x20cm w kolorze czerwonym. Zabudowane na 
„suchym betonie” stanowią elementy oporowe zabezpieczające przed rozsuwaniem się 
kostek brukowych.  
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ST-45342000-6  WZNOSZENIE OGRODZEŃ

1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej jest opis wykonania ogrodzenia wokół 
boiska.
2. Materiały
Elementy opisywane w niniejszej specyfikacji technicznej będą wykonane z płaskowników, 
rur stalowych zimnogiętych o przekroju kwadratowym i prostokątnym, rur stalowych 
okrągłych walcowanych na gorąco oraz z siatki stalowej zgrzewanej. Każdy element 
dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

-jakości materiału, spoin, otworów na śruby,
-zgodności z projektem,
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w punkcie 5.6.1. będą potrzebne następujące 
narzędzia i sprzęt: giętarka, piła do metalu, elektronarzędzia.
3.2. Transport
Transport elementów będzie odbywał się samochodami ciężarowymi.
4. Wykonywanie robót

4.1.     Ogrodzenia z paneli zgrzewanych i z siatki plecionej elastycznej
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli zgrzewanych do wysokości 2 m i z siatki plecionej 
elastycznej (2m ponad panele zgrzewane) na słupkach metalowych wys. 4,0 m. Słupki 
umocowane w fundamentach betonowych wykonanych zgodnie z projektem technicznym. 
Siatkę należy mocować do linek stalowych służących do mocowania siatki prowadzonych 
przez otwory zamocowane w słupkach. Słupki i ich usztywnienia zaprojektowano z profili 
stalowych zamkniętych 80x80x4 mm, 40x40x3 mm, 80x60x4 mm malowanych 
antykorozyjnie i olejnie. Słupki na długości 60 cm należy zakotwić w fundamencie (ławie 
fundamentowej czy stopie) wykonanym zgodnie z projektem technicznym na posadowionym 
głębokości 1.2m. Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym.

5. Kontrola jakości
5.1.Odbiór poszczególnych rodzajów robót znajduje się przy opisie wykonania robót danego
typu
5.2.Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża
 - materiał użyty na podkład
-grubość i równomierność warstw podkładu
-sposób i jakość zagęszczenia
-jakość dostarczonych prefabrykatów
-prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

6. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Chodniki i place - m2 wykonanej nawierzchni.
Ogrodzenia - za l mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

7. Odbiór robót
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Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni.
Ogrodzenia – za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

7. Odbiór robót
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

8. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 6.
Cena  jednostkowa  obejmuje  wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem 
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 4.0.

10.  Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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