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. Decyzja w sprawie usuniecia drzew. - kserokopia w zalaczeniu .

7. Wydruki z monitoringu odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej i mapy syt-wys.

8. Koncepcja przebudowy - w zalaczeniu

9. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.
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1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych

Zakres prac projektowo -budowlanych obejmuje co najmniej:
1.1.1 Przygotowanie terenu

1.1.2 Przebudowa jezdni— na podstawiec zalaczonej koncepcji
— korekty geometrii jezdni ul. Krochmalnej,
—  wymiana kraweznikéw,
- remont nawierzchni jezdni,
- przebudowa/budowa zatok autobusowych

1.1.3 Ciggi ruchu lekkiego- na podstawie zataczonej koncepciji
- przebudowa istniejacych ciagow pieszych,
- budowa $ciezki rowerowe],
- przebudowa ciggéw pieszych.

1.1.4 Wykonanie oznakowania poziomego
- usunigcie istniejacego oznakowania,
- wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego.

1.1.5 Wykonanie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- demontaz istniejacego oznakowania,
- montaz nowego oznakowania,
- montaz ubr

1.1.6 Przebudowa elementdéw infrastruktury niezbednych dla osiagniecia
zamierzonego efektu przebudowy.
- przebudowa uzbrojenia podziemnego: kabli energetycznych,
teletechnicznych, itd,
- przebudowa sieci gazowej
- remont odcinkow kanalizacji deszczowej
- wycinka drzew.

1.1.7 Projekt trakcji trolejbusowej na odecinku od projektowanej ul. Muzycznej
do stacji paliw i montaz (1) shupow trakcyjno-oswietleniowych.

1.1.8 Usuniecie drzew

1.1.9 Uporzadkowanie terenu realizacji prac budowlanych.
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Zakresem prac projektowych i budowlanych objac ul. Krochmalna ma odcinku od
projektowanej ul. Muzycznej do stacji paliw - zakres obszarowy prac przedstawiono na
planszy z koncepcjg przebudowy

Celem przebudowy bedzie poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego z wykorzystaniem
koncepcji oraz z zastosowaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu i dziatan podnoszacych brd.
Wszystkie wbudowane elementy maja by¢ nowe. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania elementéw
odzyskowych chyba, ze zostalo to dopuszczone w dalszej czesci niniejszego programu lub
szczegolowej specyfikacji technicznej.

1.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

- Inwestycja realizowana jest w ramach programu ,,Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
na Drogach” - Projekt Rehabilitacji Drog Priorytetowych IT — A, wspotfinansowanego
z funduszy unijnych,

- inwestycja bedzie realizowana zgodnie z zataczona koncepcijg przebudowy,
zatwierdzona w ramach w/w projektu,

- Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze nie objgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

- Dokumentacja bedzie stuzyla do dokonania zgloszenia robdt do organu administracii
architektoniczno - budowlanej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r ( z p6Zniejszymi zmianami). Powinna ona szczegdlowo okreslaé
przedmiot zaméwienia publicznego,

- Inwestycja bedzie realizowana na terenie nalezacym do Zamawiajgcego,

- Zamawiajacy posiada warunki przebudowy infrastruktury podziemnej od : LZE,
TP S.A., NETIA S.A., Zaklad Gazowniczy, MPWIK ewentualnie kolidujacej z
projektowanymi zmianami. Zamawiajacy posiada decyzje na wycinke drzew z WOS
UM Lublin,

- Jezeli w toku dziatan projektowych i wykonawczych wystapi koniecznos$é pozyskania
warunkow i wykonania przebudowy innej infrastruktury to czynnosci te leza po stronie
Wykonawey,

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Na catym odcinku ul. Krochmalnej objetym zadaniem przejscia beda wyposazone w azyle dla
pieszych - ulatwi to pieszym przekraczanie jezdni.

W rejonach skrzyzowan oraz na odcinkach miedzywezlowych zostang zainstalowane shupki
lub wygrodzenia uniemozliwiajace parkowanie pojazdow w rejonie skrzyzowan oraz



utrudniajace pieszym przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Ponadto poprawi sie
widoczno$é w rejonie skrzyzowan.

Poprzez wykonanie $ciezki rowerowej (zawegzenie jezdni) powiekszona zostanie powierzchnia
dla ruchu lekkiego i odseparowany zostanie ruch rowerowy od ruchu pojazddw.

Fizyczne 1 optyczme (z 4.5 do 3,5m) zawezenie szerokosci pasa przyczyni sie do zmniejszenia
predkosci rozwijanych przez pojazdy

Poprawa réwnosci i szorstkosci nawierzchni przyczyni si¢ do poprawy przyczepnoscei i
skrécenie drogi hamowania

1.4 Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Specyfika realizowanych obiektéw nie pozwala na wyrazenie go we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, w zwiazku z czym podano wskazniki charakterystyczne dla
realizacji projektowanej inwestycji

Przygotowania terenu

Teren przewidziany pod roboty jest we wiadaniu — Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lublin . Ulice przebiegajq w liniach rozgraniczajacych. Z uwagi na charakter rob6t nie
wymaga si¢ specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy.

Miejsca skladowania ziemi z wykopow, mozliwosci urzadzenia czasowego placu budowy i
inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robdt wykonawca uzgodni z UM Lublin.
Uzyskany w trakcie budowy warstwe urodzajnej gleby nalezy zdjaé, odtozy¢ na odklad iu zy¢é
w koncowe] fazie robdt do robét wykenczeniowych.

Architektara

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza sie szczegolnych wymagan w odniesieniu do
architektury.

W zakresie kolorystyki nawierzchni z kostki betonowej — chodniki wzdiuz kraweznika pas
szerokoscei 0,5 m z kostki grafitowe], pozostala czes¢ chodnika z kostki szarej, wzér kostki
Holland lub Behaton.

Sciezka rowerowa — kostka czerwona bezfazowa.

W zakresie montazu shupow trakcyjnych — nalezy zastosowac shupy :metalowe

Konstrukcja

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob by spetnia¢ wymagania Polskich Norm
oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot. Elementy konstrukeji winny by¢ zrealizowane
zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spelnieniem szczegolowych zasad okreslonych w
dokumentacji technicznej: przekrd] podhuzny i przekroje poprzeczne, przekrd] normalny
(konstrukcyjny) zaaprobowanych przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie budowlanym lub wykonawczym ( przed wystgpieniem o
pozwolenie na budowe lub o zgloszeniu wykonywania robdt).



Instalacje

Zamawiajacy wymaga wykonania projektow i robot- w porozumieniu z inwestorem- w taki
sposob by spelmi¢ wymagania wiascicieli instalacji znajdujacych sie w obrebie prowadzonych
prac. Zgodnie z warunkami wiascicieli poszezegdinych sieci i uzbrojenia.

UWAGA: w przypadku wystapienia w toku realizacji prac koniecznosci przebudowy innej
infrastruktury niz zatozyl wstepnie Zamawiajacy, wykonawca bedzie zobowigzany
niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego, pozyskac niezbedne warunki do
projektowania, uzgodnienia i uwzgledni¢ przy realizacji prac budowlanych.

Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu winny odpowiadaé
wymogom obecnie obowigzujacych “Szezegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzenbezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunkéow ich
umieszczania na drogach”

Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przywracajac stan przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Na odcinku prowadzonych robot naruszony teren nalezy pokry¢ warstwa,
humusu gr. 5 cm i1 obsiaé¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Prace budowlane winny by¢ realizowane w oparciu o projekty w poszczegdlnych branzach
niezbednych dla realizacji zadania. Nalezy przewidzie¢ minimum po 3 egz opracowania w
kazdej branzy.

Wykonawca winien w trakcie realizacji zadania uzyska¢ wszystkie niezbedne: warunki
przebudowy, uzgodnienia 1 pozwolenia przewidziane przepisami prawa 1 wymagane w
materiatach przetargowych. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w
sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego.
W czasie wykonywania robét drogowych nalezy zapewnié przejezdnosé ulicy . Przy robotach
prowadzonych w chodniku nalezy zapewni¢ ciaglos¢ ruchu pieszego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosei w
zakresie:
organizacji robdt budowlanych,
zabezpieczenia interesow osab trzecich,
ochrony srodowiska,
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry. Ze wzgledu na stan drog w sagsiedztwie obiektéw transport



budowy nie moze przekracza¢ 8 ton na os. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

®rozwi azania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
przed ich skierowaniem do wykonania — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w
specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton
cementowy, beton asfaltowy, beda poddane sprawdzeniom na
okolicznos¢: uzytego cementu, asfaltu i kruszyw do betonu, receptury
betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem,

® sposéb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci
wykonania z projektami wykonawczymi 1  specyfikacjami
technicznymi, a w szczegolnosei:

sposobu wykonania dna wykopu, jego glebokosci, spadkéw 1 wyrownan
przygotowania i wykonania podbudowy jej spadkow i wyrdwnan,
® sposobu wykonania ziaczy,
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora(-6w) nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbior po okresie gwarancyi.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robot i dokladnosé montaza,
- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- poprawnos¢ polaczen.

Dla poirzeb odbioru i rozliczania robét budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace
elementy
rozliczeniowe, pe wykonaniu i czedciowym odbiorze, ktérych beda dokonywane kolejne
platnogei t.:

1) projekty budowlano- wykonawcze,, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robét, informacje BIOZ,

2} wykonanie przebudowy.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymcezasowych, niezbednych o zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robdét tymczasowych. Do robét
tymczasowych bgda miedzy innymi =zaliczone: organizacja robot budowlanych,



zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robot, speinienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0s6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwigzanych z budowa itp. Do odbioru koricowego
Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawcza.
2.1 Przygotowanie terenu

Z uwagi na charakter robdt nie wymaga sie specjalistycznego przygotowania terenu i
tworzenia specjalistycznego zaplecza budowy. Przed przystapieniem do prac niezbedne
bedzie:
- opracowanie dokumentacji tech. tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym,
- ustalenie z zamawiajacym miejsc lokalizacji bazy przebudowy,
- ustalenie z zamawiajacym miejsc wywozu materialdw odzyskowych Iub odpadéw,
ktére wykonawca winien dostarczyé we wskazane miejsce na terenie Lublina.

2.2/2.3 Przebudowa jezdni 1 ciagdéw ruchu lekkiego
projekt przebudowy ulicy winien zawieraé miedzy innymi :

- opis techniczny

+ plan sytuacyjny

- przekroje konstrukeyjne

- szezegdly konstrukeyjne
przekroje poprzeczne
profil podhuzny

- tabele frezowania istniejace] nawierzchni
tabele robdt ziemnych

Wymagania szczesolowe

nawierzchnia jezdni

W zwiazku z wystgpujacymi w chwili obecnej nieréwnosciami podhuznymi i
poprzecznymi nawierzchni ulicy nalezy przewidzie¢ prace obejmujace wyrdownanie
profilu podfuznego i poprzecznego ulicy poprzez sfrezowanie czgsci istniejacych
warstw bitumicznych. Glebokosci frezowania winna zapewni¢ uzyskanie wymaganego
profilu podiuznego ipoprzecznego oraz winna umozliwia¢ ulozenie 2 nowych warstw
bitumicznych . Warstwa wiazaca grubosci 6 ¢cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm wg PN-S-96025 do ktorej nalezy zastosowaé grysy bazaltowe I klasy i
polimeroasfalt. Warstwa $cieralna grubodcei 3 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8
mm wg PN-S-96025 do ktoérej nalezy zastosowaé grysy bazaltowe 1 polimeroasfalt.

Przy ustalaniu niwelety ulicy nalezy uwzgiednié¢ rzedne przylegtych posesji, zjazdow
do posesji 1 wlotow ulic bocznych tak aby zapewnié¢ prawidlowe odwodnienie ulicy 1
terenow przyleglych

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy nalezy przewidzie¢ montaz
scickow przykrawgznikowych na odcinkach ulicy gdzie spadek podluzny



projektowanej niwelety bedzie mniejszy od 0,5%.
Uwaga

Na wlotach ulic bocznych wykona¢ warstwe $cieralng grubosci - 4 cm z betonu
asfaltowego wg normy PN-S-96025 Drogi  samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Mieszanka 0/8 mm. Do wytworzenia mieszanki mineralno bitumicznej nalezy
zastosowac grysy bazaltowe, wypelniacz podstawowy i polimeroasfalt

chodniki i Sciezki rowerowe

W zwiazku z brakiem mozliwosci znacznego podnoszenia niwelety ulicy, ze wzgledu
na przylegle posesje, zjazdy do posesiji oraz wloty ulic bocznych nalezy zatozyé
rozbiorke isiniejace] nawierzchni chodnikéw z asfaltu lanego oraz innych rodzajow.
Nowa nawierzchnie nalezy wykonaé z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8
cm na podsypce cementowo piaskowe] 1 warstwie podbudowy =z piasku
stabilizowanego cementem grubosci 10 cm o Rm = 1,5 Mpa. Nawierzchnig chodnika
wykona¢ z kostki koloru szarego, za$ sciezki rowerowej z kostki kolorn czerwonego —
tzw. bezfazowej

krawezniki
Na calym odcinku przebudowy ulicy nalezy przewidzieé wymiane kraweznikow.,

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30 cm tzw. ,stojace” .
Wszelkie tuld w tym tuki ,azyli” winny by¢ wykonane z kraweimikéw tlukowych o
odpowiednim promieniu. Na przejsciach dla pieszych i zjazdach krawezniki winny
byc¢ obnizone do wysokosci maksimum 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni

poszerzenia/ zaw¢Zenia ulicy

Przy wykonywaniu poszerzenia ulicy nalezy wykonaé konstrukeje nawierzchni jak

nizej :

-3 cm - warstwa $cieralna z SMA wg normy PN-S-96025 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 mm.

Do wytworzenia mieszanki mineralne bitumicznej nalezy zastosowaé
grysy bazaltowe klasy I, wypelniacz podstawowy oraz asfalt DS0/D70.

- 6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka (/16 mm
Do wytworzenia mieszanki mineralno bitumicznej nalezy zastosowaé grysy
bazaltowe klasy I, wypekhiacz podstawowy oraz asfalt D50/D70.

- 9 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka
0/25 mm

- -20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg normy PN- S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o wskazniku no$nosci Wi,
powyzej 80%

- 15 cm — ulepszone podloze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa

(wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa

z gruntow stabilizowanych cementem,
Polaczenie konstrukeji istniejacej z poszerzeniem nalezy wykona¢ ,,schodkowo”.
Po warstwe wiazgca na polaczeniu nalezy ulozyé siatke tzw. Geokompozyt —



siatka i wloknina

Zatoki autobusowe

Nalezy przyja¢ ponizsza konstrukcje

- 8 cm — warstwa Scieralna kostka wibroprasowana o spoinach wypemionych
piaskiem

- 3 cm - grys bazaltowy 2-8 mm

- 2 cm — asfalt lany wg normy PN-S-96025. Drogi samochodowe. Nawierzchnie
asfaliowe.

- 20 cm — gorna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-5-96013

- 20 c¢cm — dolna warstwa podbudowy stabilizacja cementem Rm=5,0 MPa wg normy
PN- S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu

stabilizowanego cementem
- 15cm - piasek stabilizowany cementem o0 Rm=2,5 MPa (wytworzony w betoniarce)
wg PN-5-96012

Zjazdy do posesji
Nalezy przyjaé ponizsza konstrukcje

- 8 cm — warsiwa Scieralna kostka wibroprasowana o spoinach wypelnionych
piaskiem — koloru szarego

- 5 cm - podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm — podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa wg normy PN-
S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem
- 15cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa (wytworzony w betoniarce)
wg PN-8-96012

2.4, Oznakowanie poziome
Wykonanie nowego oznakowania poziomego w obszarze objetym opracowaniem
Zakres prac budowlanych winien obejmowac co najmnie;j:
- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji i osiagniecia wiasciwosci funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,
- usunigcie istniejacego oznakowania poprzez Srutowanie ( w zakresie niezbednym do
nawigzania z oznakowanie projektowanym)

- technologia: grubowarstwowe strukturalne z mas chemoutwardzalnych,

2.0znakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Montaz nowego oznakowania i ubr w dostosowanin do projektowanych zmian 1
obowigzujacych przepisow. Dopuszcza sie¢ wykorzystanie istniejacych znakow
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pionowych i stupkéw znakowych po warunkiem spelnienia wymagan niniejszego
programu.

Zakres prac budowlanych winien obejmowac co najmnie;j:
- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji i osiagnig¢cia wiasciwoscei funkejonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,

- shupki i wysiegniki do znakow drogowych oraz elementy wygrodzeniowe ,

powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne z zewnatrz
(powloka galwaniczna + farba), 1 od wewnatrz (powloka galwaniczna)

- fi stupka 60 -70 mm,

- montaz ze stopa betonowa i elementem zabezpieczajacym przed obracaniem shupka,
- elementy wygrodzeniowe ruchu pieszego w technologii j.w.,

- dopuszcza sie zastosowanie materialow odzyskowych pod warunkiem zgodnosei z

przepisami i akceptacji Zamawiajacego,

- dla podkreslenia geometrii wysp i azyli nalezy zastosowa¢ punktowe elementy

odblaskowe.

- nalezy zamontowac 2 szt. masztow do fotoradaru — wstgpna propozycja lokalizacja

zostata przedstawiona na planszy koncepcji

2.6 Przebudowa elementow infrastruktury
2.6.1 Przebudowa wurzadzen LZE

Zakres prac budowlanych winien obejmowaé co najmniej:

roboty niezbedne dla realizacji inwestycji i osiagniecia wlasciwoscei funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajgcego,

zgodnie z warunkami LZE

odtworzenie nawierzchni itrawnikow w rejonach wykraczajacych poza zakres prac
drogowych

Warunki dodatkowe :
a) w koszcie wykonania prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty,

W tym:
dopuszczenia do pracy przez Zaklad Energetyczny ,,Lubzel” SA
wykonanic pomiarow zaggszczenia gruntu po przekopach ( 3 pomiary w rejonach
wykraczajacych poza zakres prac drogowych )

b) do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
protokoly pomiardw izolacji kabli,
protokoly pomiardw izolacji przewodéw w shupach,
protokoly pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
protokot odbioru ZE Lublin — Miasto
protokoly pomiardw zageszezenia gruntu
geodezyina dokumentacj¢ powykonawcza,
atesty i certyfikaty uzytych materiatow,
wypelniony dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o zakoneczeniu robot.
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2.6.2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Zakres prac budowlanych winien obejmowa¢ co najmniej:
- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji i osiagnigcia wiasciwosci funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,
- zgodnie z warunkami TP S.A. i NETIA S.A
- odtworzenie nawierzchni itrawnikow w rejonach wykraczajacych poza zakres prac
drogowych

2.6.3 Przebudowa sieci gazowe]j

Zakres prac budowlanych winien obejmowac co najmniej:
- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji 1 osiagniecia wlasciwosci funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,
- zgodnie z warunkami KSG Sp z .0.0
- odtworzenie nawierzchni itrawnikow w rejonach wykraczajacych poza zakres prac
drogowych

2.6.4 Przebudowa kanalizacji wodociagowe) 1 sanitarnej

Zakres prac budowlanych winien obejmowa¢ co najmnie;j:
- roboty niezbgdne dla realizacji inwestycji i osiagniecia wiasciwoscl funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,

a) kanalizacja wodociagowa
- zgodnie z warunkami MPWiK Sp. z o.0.
- odtworzenie nawierzchni itrawnikéw w rejonach wykraczajacych poza zakres prac
drogowych

b) kanalizacja deszczowa

Nalezy uwzglednié ponizsze podstawowe zalecenia Zamawiajacego odnos$nie kanalizacji
deszczowe] :

1. przewidzie¢ wymiane wszystkich wlazéw na studniach rewizyjnych usytuowanych w pasie
jezdnym na kl. D 40t z zamknieciem ryglowym ;
. wymieni¢ popgkane plyty stropowe 1 kregi studni ;
. wlazy posadowi¢ na pierscieniach wyrownawczych nie bezposrednio na stropie ;
4. usunad ,,sypiace sie ” podmurdéwki z cegly ,zastapié je kregami badz pierscieniami
WYrOWnawczyni;
5. zinwentaryzowac zaasfaltowane wlazy studni kanalizacji deszczowe]j oraz uwzglednic
ich regulacje wysokosciowa ;
6. w studniach rewizyjnych zamontowac zeliwne stopnie wlazowe i poprawié kinety ;
7. zdemontowa¢ stare i zaprojektowac nowe osadniki z rur zelbetowych Wipro DN500
z pierdcieniem fundamentowym i plyta pokrywowa z usytuowaniem przy linii krawezmika
dostosowanym do projektowanej niwelety nawierzchni ;
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8. zaprojektowac wymiane wszystkich przykanalikow do wpustéw deszczowych z rur PE HD
kl. SN8 KN/m* o polaczeniach na nasuwki z uszczelka o r. Dn 200 z wilaczeniem do istniejacych
studni rewizyjnych ( nie bezposrednio w kanat } ;
9. wymieni¢ wszystkie wpusty deszczowe na 40t z zatrzaskiem i ryglem ;
10. przebudowac opisane ( na zataczonych mapach ) uszkodzone odcinki kanalu deszczowego
(nagranie monitoringu sieci dostepne jest w tut. Wydziale ) :
D 6208 - D 6207 - naprawa punktowa ( np. PACKER )} @¥300mm ( ubytek w rurze)
D 6207 — D 6206 — naprawa na catej df. { ok. 65mb, np. REKAW gr.10mm ) @300mm
( pekniecia, korzenie )
D 6173 —-D 6174 - naprawa na calej dl. ( ok. 58mb, np. REKAW gr.10mm) ©600mm
( uszczelnienie ztacz, wlaczen przykanalikdw, wrastajace korzenie )
D 6174 -D 6175 - ( powrastane korzenie w zlaczach ) — w chwili obecnej brak mozliwosci
wykonania monitoringu i okredlenia metody paprawy - @600mm dt. 57 mb
D 6176 — D 47 68 - naprawa na calej di. ( ok. 62mb, np. REKAW gr.10mm ) @600mm
( liczne uszkodzenia )
D 4768 — D 4767 — naprawa punktowa ( np. PACKER) @600mm ( pgkniecie na dl. ok. 2mb)
D 4767 - D 4766 - przebudowa odcinka kanalu @600mm dt.ok. 2mb metoda tradycyjng
(peknigcia — w studni posredniej)
D 6130 —-D6131 - naprawy punktowe ( np. PACKER) @600mm ( rysy poprzeczne}
D 6134 —D 6135 - ( powrastane korzenie w zlaczach ) — w chwili obecnej brak mozliwosci
wykonania monitoringu i okreslenia metody naprawy - @600mm di. 66 mb
D 6138 — D 6262 (D2) — przebudowa odcinka kanatlu @600mm di. ok. 2mb metoda tradycyjna
- dopuszczalne jest przedstawienie przez projektanta innych metod naprawy kanaléw niz
Zaproponowane powyzej .
11. opracowany projekt przebudowy i remontu sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
z MPWIK Sp. z 0.0. oraz UM Lublin
12. przed odbiorem koncowym wykonawca dostarczy do UM Lublin monitoring naprawianych
odcinkdw sieci

2.7 Trakcja trolejbusowa i o$wietlenie

Zakres prac obejmuje
- opracowanie dokumentacji technicznej trakcji trolejbusowej na odcinku ul.
Krochmalnej od projektowanej ul. Muzycznej do stacji paliw,
- opracowanie dokumentacji technicznej o§wietlenia ulicznego na w/w odcinku,
- demontaz istniejacych shupéw oswictlenia ulicznego,
- montaz stupéw trakcyjno — oswietleniowych (metal) z latarniami (bez drutow
jezdnych trakeji).

UWAGA:
Wymagane bedzie dodatkowe doswietlenie przejsé dla pieszych do wielkosci co najmniej 1,5
natezenia pozostalego odcinka jezdni — w celu poprawy bezpieczedstwa ruchu

2.8. Usuniecie drzew
Zakres prac budowlanych winien obejmowaé co najmniej:
- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji i osiagnigcia wlasciwosci funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,



Tive g ]. oy

~  zgodnie z warunkami WOS UM Lublin
- odiworzenie nawierzchni itrawnikéw w rejonach wykraczajacych poza zakres prac

drogowych

2.9. Uporzadkowanie terenu

Zakres prac winien obejmowac co najmnie;:

- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji i osiagnigcia wiasciwosci funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajgcego,

- usunac¢ ewentualne nadwyzki gruntu, gruzu itp. poprzez wywiezienie,

- odtworzy¢ tereny zielone poprzez humusowanie i posianie traw,

- itp..
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I Czg$¢ informacyjna

Zalaczniki:

1 Warunki przebudowy wydane przez LZE - kserokopia w zataczeniu .

2. Warunki przebudowy wydane przez MPWiK - kserokopia w zalaczeniu .

3. Warunki przebudowy wydane przez TP. S.A. - kserokopia w zalaczeniu .

4. Warunki przebudowy wydane przez NETIA - kserokopia w zalaczeniu .

5. Warunki przebudowy wydane przez ZG - kserokopia w zalaczeniu .

6. Decyzja w sprawie usunigcia drzew. - kserokopia w zalgczeniu .

7. Wydruki z monitoringu odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej 1 mapy syt-wys.

8. Koncepcja przebudowy - w zalgczeniu

9. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

10.0swiadczenie inwestora stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane - w zataczeniu.

11. Wykaz przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego - zgodnie z zaltacznikiem nr 13.

12. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwiazane z budowa 1 jej

przeprowadzeniem.
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0000017630

Regon 430348210

NiP 712-01-530-125

Hapitat zakiadowy:
84 000 000,00 PLN
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LUBELSKIE ZAKLADY ENERGETYCZNE
SPOLKA AKCYJNA
LUBZEL SA

ZARLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA 12

Zalacznik nr 1 do umowy
Lublin, dn. 26.01.2007.
Nr 13/671/K/TU/2007

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Gospodarki
Komunalnej
20-950 Lublin
ul. Wieniawska 14

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na pismo z dnia 09.01.2007r. okresla sie nastgpujace
warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych  bedacych
wlasnoscig Lubelskich Zakladow Energetycznych SA 1 w eksploatacii
Zalktadu Energetycznego Lublin — Miasto kolidujacych z przebudowg
ul. Krochmalnej w Lublnie.

Informujemy, ze warunki rozwiazania kolizji zosta.ly wydane na
podstawie przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego
projektu zagospodarowania terenu nalezy zglosic sie do Z.E. Lublin —
Miasto celem szczeg6lowego uzgodnienia urzadzen bedacych w kolizji.

Ponadto w przypadku:

a) zmiany rzgdnych wysokosciowych terenu,

b) zmiany geometrii jezdn,

c) zmiany technologii wykonania jezdni,
niniejsze warunki traca swoja waznosé.

1. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang budowag:.
la. Na majatku LUBZEL SA:

- linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm® , relacjii ZK
Krochmalna 9 — ZK Krochmalna 6,

- linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm®, relacji: K-254 — ZK
Krochmalna 6,

- linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm’
nrl ul. Nadlaczna,

- linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm” , relacji; K-254 — st.
nr 1 Kawia,

- linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm?® , relacji: K-254 - ZK
Krochmalna 4a,

relacji; K-254 — st

3
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linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: K-254 — ZK Krochmalna 4,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: K-254 — ZK Krochmalna 4,

tinia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm’, relacji: ZK Krochmalna 4a — ZK Krochmalna 8,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mmz, relacji: K-254 — ZK Krochmalna 3,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji; ZK Nadigczna 2 — ZK Miyfiska 27,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 m}:n2 reiacp K-35 - ZK Polmozbyt Krochmalna,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm” , relacji: ZK Polmozbyt Krochmalna - ZK Sklep
Meblowy,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm’, relacji: ZK. Sklep meblowy — ZK Krochmalna 12,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: ZK Krochmalna 12 — ZK Krochmalna 14,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: ZK Krochmalna 14— ZK Krochmalna 16,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm?, relacji: ZK Krochmalna 16 - ZK Krochmalna 18,

linia kablowa N typu: YAKY 4x120 mm2 , relacji: ZK Krochmalna 18 - ZK Krochmalna 22,

tinia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm® relacji: ZK Krochmalna 22 - ZK Sklep Krochmalna 22
linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm’, relacji: ZK Sklep Krochmalna 22 — ZK Krochmalna 24
B,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm , relacji: ZK 3a+2P —K- 110,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm’ relaql K-110 — ZK Krochmalna 13 Cukrownia,

finia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm” , relacji: ZK Krochmalna 13 Cukrownia — ZK
Wiodcianska 1,

linia kablowa N typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: st. or 1 Wlo$cianska — Krochmalna 15,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: ZK Krochmalna 15 — ZK Krochmalna 17,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm’, relacji: ZK Krochmalna 17 — ZK Krochmalna 19,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm”, relacji: ZK Krochmalna 19 — ZK Krochmaina 21,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm”, relacji: ZK Krochmalna 21 — ZK Krochmalna 23,

linia kablowa nN typu; YAKY 4x240 mm’, relacji: ZK Krochmalna 23 — ZK Krochmalna 25,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm", relacji: st. nr 8 Krochmalna — ZK Krochmaina 30,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm", relacji: ZK Krochmalna 30 — ZK Krochmalna 28,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm relaqi: K-337 — ZK Krochmalna 27,

linia kablowa aN typu: YAKY 4x240 mm® , relacji: ZK 3a+2P Krochmalna 24 — ZK 3a+1P
Krochmalna 26A, :

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm , relacji: ZK 3a+2P Krochmalna 24 —K-110,

linia kablowa oN typu: YAKY 4x35 mm” relacji st. nr 11 Krochmalna — ZK Krochmalna 33,

sie¢ napowietrzna nN |, relacji: st nr 8 Krochmalna — st. nr 16 Krochmalna,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm”, relacji: ZK-5a+2P CPN Krochmalna — K1205,

limia kablowa nN typu: YAKY 4x240 mm", relacji: K1205 — ZK 3a Krochmalna 47,

linia kablowa oN typu: YAKY 4x240 mm®, relacji: ZK krochmalna 47 — ZK 3a Kosciot,

linia kablowa oN typu: YAKY 4x240 mm", relacji: K-1205 — ZK 3e Betonowa 10,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: ZK 3e Betonowa 10 — st. nr 1 Betonowa,

linia kablowa nN typu: YAKY 4x120 mm”, relacji: st. nr 16 Krochmalna — ZK 3¢ Betonowa 10,
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linta kablowa o$w. drogowego typu: YAKY 4x33 mm?, relacji: SzO 254 — st. nr 11 Krochmalna,
linia kablowa o$w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm’, relacji: $z0 254 — st. nr 1 Krochmalna,
linia kablowa os$w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm, relacji: SzO 254 — st. nr 1 Miynska,

linia kablowa oéw. drogowego typu: YAKY 4x35 mm2 relacji: Sz0 254 — st nr 1 Kawia,

linia kablowa o$w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm” , relacji: (ciag) st nr 1 Krochmalna — SzO
35,

linia kablowa o$w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm” relaqi: (ciag) SzO 35 —Sz0 195,

linia kablowa o$w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm’ , relacji: st. nr 37 Krochmalna st. or 1
Wioscianska,

linia kablowa o$w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm” , relacji: st. nr 42 Krochmalna — st. nr 3/2
Przeskok,



- linia kablowa osw. drogowego typu: YAKY 4x35 mm® | relacji: (ciag) SzO 195 - sk nor 68
Krochmalna,

- linia kablowa o§w. drogowego typu: YAKY 4x35 mm , relacji: st. nr 54 — st nr 4 Betonowa,

- linia kablowa osw. drogowego typu: YAKY 4x35 mm , relacji: st or 54 — st or 55 Krochmalna,

- linia kablowa osw. drogowecro typu: YAKY 4x35 mm’, relacji: st. nr 55 — st. nr 59 Krochmalna,

- linia kablowa SN typu: HAKnFty 3x240 mm , relacji: GPZ Srodmiescie — K-35,
- linia kablowa SN typu: AKFtA 3x185 mm relaql K-41 —K-254,

- linia kablowa SN typu: AKFtA 3x185 mm’ relaqx K-35 -K-254,

- linia kablowa SN typu: HAKnFtA 3x240 mm , relacji: K-35 - K-72,

- linia kablowa SN typu: HAKnFtA 3x240 mm’ relacp K-35 - K-110,

- linia kablowa SN typu: XRUHAKXs Jxlxl'?O mm , relacji: K-195 — K-1205,

- linia kablowa SN typu: XRUHAKXs 3x1x120 mm’, relacji: K-95 — K-1205,

- projektowane linie kablowe SN oraz nN w ul. Krochmalne;.

1b. Nie bedace na majatku na majatkn LUBZEL S.A. (Obce):
- linia kablowa nN, relacji: ZK Krochmalna 9 ZK Krochmalna 7,
- linia kablowa SN, typu: AKFtA 3x150 mm® relacp K-35 — Cukrownia,
- limia kablowa SN, typu: YHAAKX 3x120 mm’, relacji: K-35 — Cukrownia,

2. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) dokona¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych po trasie bezkolizyjne), ogblnodostepnej,
b) wykonaé dokumentacje projektows na wymagang przebudowe lacznie z pozwoleniem na budowe,
¢) dokumentacie projektowa uzgodni¢ w ZE Lublin Miasto ul. Wolska 12,
d) powyzsze wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
¢) sposob rozwigzania kolizji z urzadzeniami obcymi uzgodni¢ z wlascicielem.

3. Szczegoly techniczne uzgodnié na etapie projektowamia w ZE Lublin ~ Miasto.

4. Waznos¢ warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich wydania.

5. Od niniejszych warunkéw przebudowy shizy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu Lubelskich
Zakladow Energetycznych SA z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21 w terminie 7 dni od daty
otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowe nie stanowia
_ podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych.

Techni

gs. Utrzymania Sieci etycznych

........ nZ,.Kr. - Skwarek
ak:
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ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: warunkow technicziych wod.- kan. w zwiazku z przebudowa
ul. Krochmalnej.

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w

pasie jezdnym ww. ulicy znajduja si¢ nizej wymienione miejskie sieci wodociggowe 1.

kanahzacyjne:
—  wodociagi ¢ 200111]31 (zeliwo), ¢ 250mm (PCW), ¢250mm (stal 1201 ), ¢150mm
(zeliwo),

—  sieé kanalizacji sanitarnej ¢ 0,5m- 0,4 — 0,3m (zywice Hobas),

—  sie¢ kanalizacji deszczowej ¢ 0,6m (beton).

Z uwagi na czas wykonania (lata 40-te 1 60-te XX wieku) oraz stan techniczny
mektérych odcinkow sieci i podigezen wodociggowych wskazana bylaby - ich
przebudowa. Plan inwestycyjny MPWiK nie przewiduje takich robot w roku
biezacym.. W przypadku mozliwosci przetozenia inwestycji drogowej na rok przyszly
MPWiK moze zaplanowac przebudowe w 2008r.

W zwiazku z modemizacjg drogi nalezy:

1. W projekcie modernizacji drogi dokona¢ analizy bezkolizyjnego usytuowania
sieci 1 przytaczy wzgledem elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

2. Projektowane krawezniki na kilku odcinkach pokrywajq si¢ z trasg istniejace]
sieci kanalizacji sanitamej ¢ 0,5m kolidujac ze studniami na kanale. Nalezy
skorygowa¢ linie projektowanego kraweginika zachowujac normatywne
odlegtosei. W przypadku braku takich mozliwodci niezbedne bedzie odpowiednie
zabezpieczenie studni 1 wlazow.

3. Pozostajace w rejonie objetym modernizacjg naziemne elementy uzbrojenia wod.-
kan. nalezy dostosowac do projektowanej geometrii i niwelety ulic.

4. Stropy i1 wilazy studni, ktére na skutck modernizacji znajda sie w pasic _]BZdIll
nalezy dostosowac do obcigzenia ruchem 40t.

5. Zaleca sie stosowanie wlazow z zamknigciem zatrzaskowym oraz wpustow
deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

6. Istniejace wpusty deszczowe i ich podiaczenia nalezy przebudowaé w calosci,
dostosowujac do projektowanej linii kraweznikow.

7. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materialdow archiwalnych dotyczacych Istnigjacego
uzbrojenia wod-kan. w rejonie objetym projektowantem, znajdujgcych si¢ w
archiwum technicziym MPWiK Sp. z 0.0. Sygnalizujemy wystgpowanie
zmian trasy uzbrojenia w stosunku do przedstawionych na mapie.

- inwentaryzac]i stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

kopital zakledowy, stan na dzien 01.01.2007 2 189 454 200 PLN
KRS 0000017728, SR LBLN - XI W-t Gasp, KRS )
NIP 712-015-02-05 Bank Hondlowy w Warszowie 5.4 41 1030 1191 0000 0000 0482 3207
REGON 430981982 BOS S.A. O/tublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001
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10.

Szezeglly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normarmi i
obowiazujgcymi przepisami. : :
Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z
MPWIiK Sp. zo.0.

O rozpoczgciu robot nalezy powiadomié MPWIiK Sp. z o. 0. z 7—dm0wym )
wyprzedzeniem. Zasirzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac
wodociggowo-kanalizacyjnych:

Ninigjsze warunki sg wazne brzéz okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczy¢ do projektu budowlanego przedktadanego do uzgodnienia. Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa. -

Uwagi:

1.

[

Na terenic miasta Lublina roboty na sieci winny byé wykonywane przez firmy
specjalizujace sie w robotach wod kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych robét.

W sprawach dotyczqcych warunkow technicznych mozna konfaktowaé sig z
Dziatem Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z o. o. Lublin, ul. Pitsudskiego
15, budynek B, pokoj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207).

. W przypadku koniecznosci dodatkowych ustalen dotyczacych stanu istniejacego

na sieci mozna kontaktowac si¢ z Wydzialem Sieci Wodociggowej (tel. 081-744-
36-41 wew. 405, 406) oraz Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 432).

Otrzymujg:.

1.
2.
3.
4.

Adresat
TSW
TSK
a/a
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Lublin, 22 styczen 2007 r.

Urzad Miasta

Wydziat Gospedarki Komunalngj
ul. Wieniawska 14
20 - G071 Lublin

Numer pisma: SEL/ZMWIKF/2201/ 29 ;'D'iw
Temat: warunki techniczne o

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: GK.3.1.2.5512/S1-1/4/07 z dniz 09.01.2007 w sprawie warunkow
technicznych na przebudowe i zabezpieczenie istnigjgcej infrastruktury teletechnicznej kolidujacej
z projektowang przebudowa ulicy Krochmailnej {od stacji pafiw do skrzyzowania z ul. Nadtgezna)
w Lublinie w ramach robot budowlanych nt. ,Poprawa bezpieczensiwa ruchu drogowsgo na

ul. Krochmalnej w Lublinie" informujemy, ze nalezy:

1.

W przypadku wprowadzenia zmian istniejgcego zagospodarowania w zakresie poprawienia
statecznosci konstrukeji podloza nawierzchni lub obnizenia istniejgcego poziomu terenu ciagu
jezdnego istniejace przejscia poprzeczne przez ul. Beionowa, ul. Przeskok, ul. Spc’m{dz'ielczau

ul. Wiosciariskg oraz pasem drogi serwisowej (dojazdowej do Cukrowni) w Lublinie Zabezpieczyc
rurami ostonowymi typu PP lub PE oraz tawg betonowa. Koncowki rur ostonowych uszczelnic.

Istniejace odcinki kanalizacji pod projektowanymi zjazdami na przylegle dzialki oraz skrzyzowaniami
z drogami (wg pki. 1) zabezpieczyc¢ rurami ostonowymi przepustowymi przy zachowaniu co nzjmnie]
1,0 mb gtebokosci przykrycia liczonej od nawierzchni projektowane] drogi do gornej powierzchni rur
ostonowych. W przypadku braku zachowania gtebokosci przykrycia istniejaca kanalizacje wraz

z kablami nalezy przebudowac. ' |

Istniejace studnie kablowe zlokalizowane w projektowanej ul. Krochmalngj (przy skrzyzowaniu

z ulicami Wioscianska i Betonowa) wraz z kablami teletechnicznymi przebudowac poza ciag jezdny
wraz z przediuzeniem istniejgcego ciggu kanalizacji rurami ostonowymi przepustowymi typu PP lub
PE ¢ 110 mm, przy czym przebudowywane studnie kablowe zlokalizowa¢ z zachowaniem co
najmniej 0,5 mb odlegtosci poziomej liczonej od zewnetrznej krawedzi ciagu jezdnego.

Powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia
| przebudowy istniejgeej infrastrukiury teletechnicznej.

Srzczegdtowe dane dotyczace isiniejace] sieci teleiechnicznej przeznaczonej do przebudowy
otrzyma Inwestor [ub upowazniony przez Inwestora projekiant w Dzisle Ewidencji Zasobow
Fizycznych w Lublinie.

Telekamunikacja Polska Spatka Akcyjna z siedziba { adresern w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzanege przez |
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy Krsjowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000070681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995
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6. Na etapie wykonawstwa robot wymagana jest wspélpraca z Dzialem Wspotpracy z Partnerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 81 718 14 40.

7. Istniejaca | przebudowywang infrastrukiure teletechniczng dostosowac do projektowanych rzednych
terenu.

8. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych odcinkéw sieci wykonad bez przerw w fgcznosci.

9. Prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg odbiorowi i nalezy
ie wykonac pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.

10. Po zakonczeniu robot budowlanych Inwestor, zmieniajgey warunki techniczno — uzytkowe istnigjgcej
sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z zatsczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i protokofami odbioru skrzyzowar i zblizen dokonanymi
z wiascicielami poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

11. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowg istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych
ponosi inwestor. Koszty zwigzane z ‘niniejszah'ir}westycjah nie podlegajg zwrotowi przez TP.

12. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczaca wydanych warunkow. Brak odpowiedzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje. '

13. W razie jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Tomaszem Sobstylem pod
numerem telefonu 0 81 718 14 54.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania i nie upraWniajq do rozpoczecia
robot. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedacej wlasnoscig Telekomunikacji
Polskiei, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robot powiadomic siosownym
pismem Telekomunikacje Polska z podaniem osoby odpowiedzialng] fimie i nazwisko/ oraz kontaktem
telefonicznym. Osoba wymieniona w ninigjszym pismie winna zgtosic sic do TP i spisac stosowny
protokot wejscia na roboty na sieci bedgcej wiasnoscig Telekomunikacji Polskie].

Roboty winny by¢ wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
siecl terminowo i zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych tgczy i straty wynikie z tego tytutu oraz zniszczenia infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie
wykonuje na nasze zlecenie firma ,Telekirim”, ul. Chemiczna 15, 22 — 100 Cheim (tel. 0 82 564 01 77).
Wymieniona firma posiada wykwalifikowana kadre techniczna oraz nowoczesny i specjalistyczny sprzet
budowlano - montazowy.

Jednoczesnie pragniemy poinformowac, iz w fazie robét przygotowawczych (Rozdziat 4 — Prawa
Budowlanego tekst jednolity: Dz.U. 2006.156.1118) jest inwestycja polegajaca na budowie przytacza
teletechnicznego dla RK ,Niedziafek” do budynku przy ul. Krochmalnej 48 w Lublinie. Realizacja budowy
niniejszego przytacza planowana jest na 2007 rok. '

Z powazanie