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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI W CELU 
REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH I KONSERWATORSKO-
RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKOWYM MOŚCIE NA RZECE 
BYSTRZYCY W LUBLINIE, KTÓRY JEST ZLOKALIZOWANY NA 
PRZEDŁUŻENIU UL. ZAMOJSKIEJ.

1. Przedmiot opracowania projektowego – rys historyczny.

Opisem  przedmiotu  zamówienia  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
dokumentacji  projektowej  na  odnowę zabytkowego mostu  na  rz.  Bystrzycy w Lublinie, 
który jest zlokalizowany na przedłużeniu ul. Zamojskiej.

W grudniu 1987 r. decyzją Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki – most został 
wpisany do  rejestru  zabytków woj.  lubelskiego pod nr  A/956.  W uzasadnieniu  podano: 
”most wg. projektu inż. Mariana Lutosławskiego w neogotyckiej oprawie architektonicznej 
wzorowanej  na  balustradzie  kościoła  St.  Severin  w  Paryżu,  zaprojektowanej  przez
arch.  J.  Heuricha  stanowi  jedną  z  pierwszych  realizacji  mostu  o  konstrukcji  żelbetowej
na  terenie  południowo-wschodniej  Polski.  Jest  cennym  zabytkiem  budownictwa 
inżynieryjnego  świadczącego  o  rozwoju  i  osiągnięciach  myśli  technicznej  w  Polsce
w początkach XX wieku”.

Most został wybudowany w latach 1908-1909, wg. projektu inż. Mariana Lutosławskiego.
W październiku  1975  r.  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Mostów  dokonał  wzmocnienia  ustroju 
nośnego  wykonując  dodatkową  płytę  żelbetową,  zgodnie  z  zawartymi  w  ekspertyzie 
technicznej  zaleceniami  zespołu  Instytutu Inżynierii  Budowlanej  Politechniki  Lubelskiej. 
Most został wówczas dopuszczony do ruchu na 3 lata, zawężono pasy dla ruchu kołowego,
a  jego  nośność  została  ustalona  na  15  ton.  We  wrześniu  1978  r.  na  podstawie 
przeprowadzonych badań zwiększono nośność obiektu do 20 ton.  W 1985 r. most został 
zamknięty dla ruchu kołowego i od tej chwili do dnia dzisiejszego spełnia rolę kładki dla 
pieszych.

  
1.2. Charakterystyka obiektu.

           Most zlokalizowany jest na przedłużeniu ul. Zamojskiej, na odcinku prostym. Rzeka              
Bystrzyca płynie pod mostem w łuku. Nawierzchnia na dojazdach i moście bitumiczna,  
konstrukcja  mostu  żelbetowa,  układ  statyczny  ciągły,  system  Hennebiona.  
Most 5-cio przęsłowy o długości całkowitej  (mierzonej po pokładzie) 41,75m, szerokości 
jezdni  11,60m  oraz obustronnych chodników o szerokościach  2,25m. Każde  z  przęseł  
posiada  konstrukcję  pełnościenną,  betonową,  monolityczną,  prostokątną,  żebrowaną.  



Materiałem konstrukcyjnym ustroju nośnego jest beton zbrojony. Przęsła są wykonane jako 
ramownicowe,  bezprzegubowe.  Dźwigary  pomostu  stanowią  rygiel  ramy  połączony
w  sposób  sztywny,  na  przyczółkach  rygle  na  długości  ok.  1,50m  wpuszczone  są  
wspornikowo.  W  przekroju  poprzecznym  znajduje  się  5  belek  (rygli)  o  przekroju  
prostokątnym  w  rozstawie  osiowym  3,00m.  Przy  podporach  wysokość  belki  rośnie.
Przęsła zostały stężone poprzecznie monolitycznymi żebrami o przekroju 15x20cm
w rozstawie 2,67m. Pomost wykonany w postaci monolitycznej płyty żelbetowej. Podpory 
ramownicowe betonowe monolityczne posadowione na palach żelbetowych o przekroju  
poprzecznym  37x37cm.  Przyczółki  w  postaci  ramy  wypełnionej  ścianką  żelbetową.  
Aktualna szacunkowa nośność obiektu 1 tona.

W obiekcie są zlokalizowane następujące urządzenia obce: kabel SN - podwieszony 
do konstrukcji mostu, kanalizacja telefoniczna – podwieszona do konstrukcji mostu, a także 
podwieszone wodociąg i gazociąg.

            1.3. Wymagania ogólne.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania  opracowań
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe 
obowiązki projektanta określa Ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o  samorządzie   
zawodowym.   Odnowę obiektu budowlanego należy projektować zgodnie z przepisami,
w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  Wykonawca  
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz  
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z  wykonywanymi  opracowaniami  projektowymi  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowień podczas ich realizacji.

             
Urząd Miasta Lublin uzyska decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego (oraz przekaże 
tę  decyzję  Wykonawcy  w  terminie  do  4  miesięcy  od  podpisania  umowy),
o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  pozostałe  uzgodnienia  i  opinie  uzyskuje  
wykonawca.

2. MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
    WRAZ Z RAPORTEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

2.1. Materiały do sporządzenia informacji o planowanym przedsięwzięciu.

Wykonawca przygotuje materiały, które będą stanowiły załącznik do wniosku o wydanie  
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  
zawierające informacje o:
- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, dotychczasowym  

sposobie ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną,
-  rodzaju technologii,
-  wariantach  przedsięwzięcia  (nie  ma  możliwości  zmiany lokalizacji  obiektu,  warianty  

przedsięwzięcia  mogą  dotyczyć  rodzajów  technologii,  rozwiązań  technicznych
w zakresie wyposażenia pas drogowego,  środków technicznych ochrony przed hałasem 
itp.) - we wstępnej fazie projektowania (koncepcji projektu) należy przewidzieć realizację
2  wariantów,  przy  opracowywaniu  wariantów  nie  należy  brać  pod  uwagę  wariantu  
zerowego), do dalszych prac należy wybrać 1 wariant,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów,
- rozwiązaniach chroniących środowisko,
- rodzaju i przewidywanych ilościach wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.



2.2.  Raport  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko
–  sporządzany  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
– w przypadku określenia  takiego obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji 
środowiskowej.

Raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany na etapie przed wystąpieniem o decyzję
o ustaleniu lokalizacji drogi powinien zawierać najszersze spektrum analiz porównawczych 
wariantów.

Treść raportu:
1) opis planowanego przedsięwzięcia drogowego, a szczególności: charakterystykę 

planowanego  przedsięwzięcia  i  warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji
i eksploatacji, przewidywane wielkości emisji w trakcie eksploatacji obiektu 
drogowego,

2)  opis  elementów  przyrodniczych  środowiska,  objętych  zakresem  przewidywanego  
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

3)  opis analizowanych wariantów,
4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
5) uzasadnienie wybranego wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko,
6)  opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na  

środowisko, wraz z opisem metod prognozowania,
7)  w przypadku takiej  konieczności  –  opis  przewidywanych  działań  mających  na  celu  

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko,

8) przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
9)  w  przypadku  takiej  konieczności  –  analizę  możliwych  konfliktów  społecznych  

związanych z planowanym przedsięwzięciem,
10)  w  przypadku  takiej  konieczności  -   przedstawienie  propozycji  monitoringu  

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,
11) streszczenie w języku niespecjalistycznycznym informacji zawartych w raporcie,
12) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,
13) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

3. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

3.1. Materiały metody badań i prac dokumentacyjnych.

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonywania badań i prac  dokumentacyjnych, 
które spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia oraz polskich przepisów i norm.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i  wszystkie  inne  jakie  okażą  się  niezbędne w związku  z  wykonywaniem badań i  prac  
dokumentacyjnych.
Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenie stanu 
technicznego obiektu i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów
i  polskich  norm.  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem 
licencje.



3.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu odnowy obiektu i urządzeń.

Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  prac  budowlanych  i  konserwatorsko-restauratorskich  mostu
i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania  obowiązujących  przepisów  oraz  są  zgodne
z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań dokumentacyjnych.

Wykonany  projekt  jest  własnością  Zamawiającego  i  należy  przekazać  go  łącznie
z  podkładem  sytuacyjno-wysokościowym.  Ponadto  dokumentację  przetargową  należy 
przekazać w w wersji elektronicznej.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań dokumentacyjnych.

4.2.1. Mapa do celów projektowych.
Mapa  do  celów  projektowania  w  skali  1:500  powinna  posiadać  aktualną  klauzulę 
właściwego ośrodka geodezyjnego i powinna spełniać wymogi Ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne.

4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej 
i  pozwolenia na budowę –  aktualne mapy stanu prawnego wraz z  wypisami  z rejestru 
gruntów.

4.2.3. Projekty budowlane i wykonawcze.
Szczegółowy zakres i forma projektu powinny spełniać wymagania określone w Ustawie 
prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego i w warunkach technicznych.

Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą  dla  opracowania  projektu  jest  możliwość  jednoznacznej  oceny  i  wyceny 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawców ubiegających się o zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych oraz potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
W skład projektu wchodzą m.in.  następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia:
1. Projekt realizacji  prac budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami  

wymaganymi odrębnymi przepisami.
2.  Istotne  z  punktu  widzenia  wykonawstwa  robót  materiały,  które  były  potrzebne  do  

uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych odrębnymi  przepisami  w tym  
m.in.:
-  plansza  zbiorcza  przebudowy  urządzeń  infrastruktury  technicznej  nie  związanych

z drogą uzgodnienie ZUDP,
- operaty wodnoprawne.

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4. Rysunki.



4.2.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami  szczegółowymi  – wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie 
wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie tych materiałów.

4.2.5. Specyfikacja techniczna
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie dokumentację dla przeprowadzenia 
postępowania  o  zamówienie  publiczne  na  wykonanie  robót  budowlanych  objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odbiór. 

Specyfikacja techniczna dla robót budowlanych powinna zawierać:
- stronę tytułową,
-  zbiorcze  zestawienie  kosztów  (ZZK)  (jeśli  są  oddzielne  kosztorysy  ofertowe)

- uwzględniające 20% robót nieprzewidzianych i 22% podatku VAT,
- tabele elementów rozliczeniowych (ślepe kosztorysy)
- przedmiary robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) – zawierające szczegółowe wymagania dla  

Wykonawcy robót  w zakresie: sprzętu, materiałów transportu, wykonania robót, kontroli 
jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. SST powinny być  
ściśle powiązane z dokumentacją projektową i ślepym kosztorysem,

- część rysunkową.

Całość specyfikacji technicznej powinna być również wykonana w wersji elektronicznej, 
natomiast przedmiary powinny być możliwe do odczytania w programie NORMA.

4.2.6. Kosztorys inwestorski.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
- kosztorys ofertowy (wypełniona tabela elementów rozliczeniowych z dokumentacji 

przetargowej) – sporządzony na podstawie przedmiarów robót w następującym układzie: 
Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen 
jednostkowych, numer pozycji przedmiaru (lub innego zestawienia) numer elementu 
rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy,

- zbiorczy kosztorys inwestorski – sporządzony w formie tabeli, w następującym układzie: 
Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu  
rozliczeniowego,  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  
zagregowanemu  elementowi  rozliczeniowemu,  jednostka  miary,  ilość  jednostek,  cena  
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna  zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna być wykonana w programie NORMA.

Uwaga!  Wykonawca projektu  będzie  zobowiązany do udzielania  odpowiedzi  na  pytania 
dotyczące  dokumentacji  projektowej  zadawane  przez  Wykonawców  ubiegających  się
o  udzielnie  zamówienia  na  roboty  budowlane  przewidziane  do  realizacji  na  podstawie 
niniejszej dokumentacji. Odpowiedzi należy przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie na 
piśmie i w wersji elektronicznej.



4.2.7. Materiały do decyzji pozwolenia na budowę.
Materiały  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  budowę  powinny  spełniać  wymagania 
określone  w Ustawie  prawo budowlane.  Wykonawca  uzyska  w imieniu  Zamawiającego 
wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia. 

4.2.8. Materiały do pozwoleń wodnoprawnych.
Powinny spełniać wymagania, które zostały określone w w odpowiednich przepisach.

5.  ZAKRES  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  OPRACOWANIEM  DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  powinno  być  poprzedzone  wykonaniem 
szczegółowego  przeglądu  technicznego  obiektu,  niezbędnych  badań  i  ekspertyzy 
technicznej,  z  których  będzie  w  sposób  jednoznaczny  wynikał  stan  techniczny  jego 
elementów: jezdni, chodników, balustrad, barier i osłon, urządzeń odwadniających, izolacji, 
dylatacji,  elementów  konstrukcyjnych  (dźwigary  główne,  płyta  pomostu,  wsporniki 
chodnikowe), podpór (przyczółki i filary). Szczególną uwagę należy zwrócić na zniszczenie 
struktury  betonu  w  elementach  ustroju  nośnego.  Z  przeprowadzonego  przeglądu  i  po 
wykonaniu  ekspertyzy  technicznej  powinien  jednoznacznie  wynikać  zakres  prac 
budowlanych i konserwatorsko-restauratorskich na moście.

Dokumentacja projektowa:
-  projekt  architektoniczny  – odrestaurowanie  oryginalnej  architektury;  rekonstrukcja 
obelisków przy wjeździe na most, renowacja oryginalnej konstrukcji mostu, rekonstrukcja 
ozdobnej balustrady w oparciu o zachowane przęsła, rekonstrukcja ozdobnych elementów 
(szyszek)  wieńczących  filarki  balustrad,  rekonstrukcja  metalowych  płyt  wieńczących 
balustrady  i  innych  detali  architektonicznych  (projekt  powinna  wykonać  osoba
z  odpowiednimi  uprawnieniami  oraz  odpowiednim zaświadczeniem z   jednostki  służby 
ochrony zabytków),

- projekt mostowy – remont mostu uwzględniający realizację niezbędnych do wykonania 
prac  na  obiekcie;  wzmocnienie  i  częściowa  wymian  uszkodzonych  elementów 
konstrukcyjnych, remont podpór, przyczółków i filarów oraz innych elementów obiektu, na 
podstawie  wcześniej  przeprowadzonej  ekspertyzy  (projekt  powinna  wykonać  osoba
z  odpowiednimi  uprawnieniami).  Przewiduje  się  uzyskanie  przez  most  nośności  10  ton
po  przeprowadzeniu  robót  budowlanych.  Zamawiający  dysponuje  przeglądem 
szczegółowym mostu z 2007 r.  -  do wglądu w siedzibie  Wydziału Dróg i  Mostów UM 
Lublin, ul. Wieniawska 14, pok. 407,

-  projekt  drogowy  – remont  dojazdów  do  mostu  od  strony  ul.  Zamojskiej
oraz od skrzyżowania al. Unii Lubelskiej - ul. Fabryczna (projekt powinna wykonać osoba
z  odpowiednimi  uprawnieniami  oraz  odpowiednim zaświadczeniem z   jednostki  służby 
ochrony zabytków),

-  projekt  melioracji –  regulacja  koryta  rz.  Bystrzycy  pod  i  w  pobliżu  mostu
oraz uporządkowanie brzegów rzeki pod i  w pobliżu obiektu (projekt powinna wykonać 
osoba z odpowiednimi uprawnieniami),

-  projekt  elektryczny  – wykonanie  oświetlenia  dojazdów  od  strony  ul.  Zamojskiej
oraz od skrzyżowania al. Unii Lubelskiej - ul. Fabryczna) i iluminacji mostu,



-  projekty branżowe –  przełożenie  urządzeń obcych znajdujących się  na moście  poza 
obiekt.  Urządzeniami  tymi  są:  gazociąg  150mm,  gazociąg  200  mm,  kable 
elektroenergetyczne  wysokiego  i  niskiego  napięcia,  wodociąg   250  mm,  kable 
teletechniczne. Przedmiotowe uzbrojenie należy zlokalizować pod dnem rzeki Bystrzycy,
a  przy  braku takiej  możliwości  -  na oddzielnej,  wybudowanej  w tym celu konstrukcji. 
Administratorem rz. Bystrzycy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Zarząd Zlewni Wisły Lubelskiej i Bugu Granicznego w Lublinie. Warunki do przełożenia 
uzbrojenia  poza  obiekt  należy uzyskać  od jego właścicieli:  Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Energetycznego Lublin-Miasto, Zakładu Gazowniczego 
w  Lublinie,  Telekomunikacji  Polskiej  S.A.  (projekty  powinny  wykonać  osoby
z odpowiednimi uprawnieniami),

-  projekt  konstrukcyjny –  dla  konstrukcji,  która  zapewniałaby  umieszczenie 
zlokalizowanego  na  moście  uzbrojenia  (w  przypadku  niemożliwości  umieszczenia 
uzbrojenia pod dnem rzeki), 

- projekty branżowe – których konieczność realizacji wynika z decyzji środowiskowej.

Z uwagi na fakt, że w/w obiekt jest wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego, 
dokumentacja  projektowa  na  każdym  etapie  powinna  być  na  bieżąco  uzgadniana
z WUOZ (Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie). 
Pismo WUOZ znak IN/4002/LU-321796/08 z dnia 28.02.2008  stanowi wytyczne do prac 
projektowych  –  kopia  pisma  jest   załącznikiem  do  niniejszego  opisu  przedmiotu 
zamówienia.  Ponadto  pozostające  w  posiadaniu  WUOZ  materiały  dotyczące 
przedmiotowego obiektu, powinny być wykorzystane przy wykonywaniu dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego.

Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z  wymaganiami  umowy  wykonywany  jest  przez  Zamawiającego  podczas  narad
z  Wykonawcą.  Ustala  się  narady,  które  będą służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu procesu 
projektowego. Narady będą odbywały w siedzibie Zamawiającego  lub na moście - w celu 
dokonania ustaleń roboczych, zatwierdzeń, i uzgodnień. O działaniach, które należy podjąć 
Zamawiający  zadecyduje  w  trakcie  narady  lub  niezwłocznie  powiadamia  na  piśmie 
wszystkich  biorących  udział  w  spotkaniu.  Harmonogram  realizacji  prac  przedstawi 
Wykonawca.

6.2. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu,  które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się:
- notatki i protokoły z narad,
- korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły.



7. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

Obmiar  opracowań  projektowych  przeprowadzony  przed  odbiorem  końcowym  będzie 
określał faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych. Wyniki obmiaru oraz 
jego  wartości  będą  załączone  do  protokołu  zdawczo-odbiorczego  w  formie  zestawienie 
wartości zakończonych opracowań projektowych. Zestawienie to powinno zawierać ilości
i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych Tabeli opracowań projektowych.

8. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

8.1. Zasady odbioru częściowego.

Odbioru  częściowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów sporządzonych
i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli  Zamawiający  będzie  miał  zastrzeżenia  do  dokumentów  odbioru  częściowego
lub  zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien 
przedłożyć  takie  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne
oraz dokonać korekt, które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  dokumentów  odbioru 
częściowego,  wyznaczy  datę  odbioru  częściowego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru 
będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

8.2.  Zasady odbioru końcowego.

Odbioru  końcowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  sporządzonych
i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli  Zamawiający ma zastrzeżenia  do dokumentów odbioru końcowego lub  zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie 
wyjaśnienia  i  uzupełnienia,  jakie  Zamawiający uzna  za  konieczne  oraz  dokonać  korekt, 
jakie zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  dokumentów  odbioru 
końcowego potwierdzi dokonanie odbioru końcowego przez podpisanie Protokołu zdawczo-
odbiorczego.

8.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych
z  usunięciem  wad  stwierdzonych  po  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym. Dokumentem w tym zakresie będzie Protokół odbioru pogwarancyjnego.

8.4.  Przedmiot odbioru.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  opracowania  projektowe  wraz  z  uzyskanymi 
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami. 
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu powyższe opracowania projektowe w wersji 
elektronicznej na nośniku CD.



9. PŁATNOŚCI.

Płatność odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu 
przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego.

10. PRZEPISY PRAWNE.

-  Ustawa z dnia 07.07.  1994r.  Prawo budowlane  (Dz.  U. z  2006 r.,  nr  156,  poz.  1118
– ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r., nr 120, poz. 1133),

-  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej   z  dnia  02.03.1999  r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
sytuowanie (Dz. U. Z 1999 r., nr 43, poz. 430),

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia dnia 30.05.2000 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2000 r., Nr 63, poz. 735),

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych oraz programu 
funkcjonalono-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 – ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 .r, Nr 130, poz. 1389),

-  Ustawa  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo ochrony  środowiska (Dz.  U.  z  2001  r.,  Nr  62,
poz. 627 ze zmianami),

-  Ustawa z  dnia  20.06.1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.  U.  z  2003 r.  ,   Nr 58,
poz. 515 – ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133),

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, 
poz. 543 ze zmianami),

-  Instrukcja  GDDKiA z 2005 r.  O przeprowadzaniu przeglądu drogowych obiektów  
inżynierskich

-  Ustawa  z  dnia  18.07.2001  r.  Prawo  wodne  (Dz.  U.  z  2005  r.,  Nr  239,  poz.  2019
– ze zmianami)


