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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 2

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH _

Branza: drogowa
Obiekt: Budynek MUP
.Adres: Niecala 14 w Lublinie

Rodzaj robét: Remont nawierzehni podwérka



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D - M - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczgce
wykonania f odbioru rebét budowlanych zwiazanych z remontem podworka przy ul. Niecatej 14 w Lublinie

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Umowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1. :
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmuja wymagania ogéine dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

D-M-00.00.00. ~ Wymagania ogdlne

D-01.00.00 — Robety przygotowawcze

D-01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.04 - Rozbiorka elementéw drog

D-02.00.00 — Roboty ziemne
D-02.00.01 — Wymagania ogélne



D-02.03.01 — Wykonanie nasypow
D-04.00. 00 - Podbudewy

D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

D-04.05.01 — Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.06.01 — Podbudowa z chudego betonu

D-05.00.00 — Nawierzchnie

D-05.03.23 — Nawierzchnie z kostki brukowej granitowej
D-06.60.00 — Robety wykoriczeniowe

B-06.01.01 ~ Nawierzchnie trawiaste
D-08.00.00 — Elementy placéw

D-08.01.01 — Betonowe cbrzeza chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czesc stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny {obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shuzaey do
notowania zdarzefi i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen 1 inngj korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektn, Wykonaweca i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - czesd korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyzpnaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania rebotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokaml pasami awaryjnego postoju i pasami
dziclacymi jezdnie.

1.4.9. Keonstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§é wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu nfoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczer, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialdéw oraz robot.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja pro_]ektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika pro_]ektu_

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdéma warstwa nawierzehni poddana bezpodrednio oddzialywaniu ruchu i czymnikéw

atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

c) Podbudowa zasadnicza - gorna czeéé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona

skladac sie z jednej Iub dwdch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.16.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi Jub
obiekitu mostowego.

1.4.17.0biekt mostowy - przepust.



1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych. g
1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych tudzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.20.Pobocze - czgdé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen orpanizacji
i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuZaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.
1.4.21.Podioze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawicrzchnig do glebokoéci przemarzania.
1.4.22.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezpoérednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celn umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzehni.
1.4.23.Polecenie  Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane  Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemmej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.25.Przedsigwzigcie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego ITub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.
1.4.26.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.27.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzlkde, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, rurociag, kanal, ciag pieszy itp.
1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektn bedacego przedmiotem robét.
1.4.29.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.30.Szerokosé uzytkowa obiektu - szerckoscé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego. ,
1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.32.Teren budowy - teren udostepniony przez Zama iajacego dla wykonania na nim tobdt oraz inme miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.
1.4.33.Zadanie budowlane - czegé przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odregbna calo$é konstrukcyjna Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcfi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robdét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementi
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robot, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjy projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjoymi, lokalizacje i wspéhzedne punktow glawnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowe;j i dwa kompliety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projekiowa:
— Zamawigjacego; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projekiowa
dokumentacjg wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawey,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czesé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolaimentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach o gdlnych” (,,Ogélnych warunkach umowy™).



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznodcei, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projekiowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwaZzane za wartoSci docelowe, od ktdrych
dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziah tolerancji. Cechy materialéw 1 elementdw budowli musza
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, -

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa 1 remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktn, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia,
uzgodniony 2z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i posiepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji rucht, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygmaly, itp., zapewniajac w ten sposcb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawea zapewni stale warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
_ Inzynierem/Kietownikiem projekta oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
InZyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenn budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie uirzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projekin oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treié bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace], _

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokdél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzes lub uciazliwosci dla osdb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagari bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1} lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:



g@) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany mna podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezmltat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uZycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisam.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw ma srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych
organéw administracji paristwowej. ’

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej !

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable iip. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju
robdt, kidre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tobét. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bgdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawcea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawea a wlascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposaZenia na i z terenu robSt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat InZzyniera/Kierownika projektn. Inzynier/Kierownik projekiv moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapiacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbiorn ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu
powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sa w jakikelwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przesirzeganie tych postanowieni podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie zmakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowad
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciaZenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm 1 zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére speliaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwnieZ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera/Kjerownika projektu. Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnic opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne pozostaloici o zmaczeniu
geologicznym [ub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawea poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuZzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra
nalezy zwigkszyc cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki koniraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz

inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zridia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w sposcb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji rohot,

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wlaicicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw ze
zrodet miejscowych wihaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyd
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badani terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoiciowych materialéw
pochodzacych ze Zrodel miejscowych,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i1 miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét Iub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu, .

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
~ wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projekhu.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone
w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Jesh Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiahy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej
zmiceniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projekii.

2.5, Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beds one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakosé i wiasciwodci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejseach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

2.6. Inspekeja wytwérni materialow

Wytwornie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez InZyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga byc¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptaci okrelonej partii materialéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik prajektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwormni, musza byé spelione
" nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialéw
W czasic przeprowadzania inspekcji, '

b) Inzynier/Kierownik projekt: bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéei wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badari w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego
wpiywu na jakodé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orgamizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projekfu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé uttzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprz¢t niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Jub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje przed uzyciem sprzgtn. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakosé wykonywanych robat i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stann
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZ], projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodei wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawcg na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaZe sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piémie przez InZzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak?e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekiu wwzgledni wyniki badari materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia InZyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcee w czasie okreslonym

przez Inzyniera/Kierownika projektn, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytalu poniesie
Wykonawca, '

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewsienia jakosci

Wykenaweca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jako$cl. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreélié, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie =z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

' Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) czesé ogolng opisujaca:

— organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowogdé wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robét,

— wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zarmierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badart laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takfze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projekiu;

b) czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rtodzaje i flosé¢ Srodkéw tramsportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunlku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw 1tp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wlageiwosci w czasie transportu,

10



— sposob i procedure pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot, ,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kentroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé
robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakoéci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system korntroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badar materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celn zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj acy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwodeia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projekiu ustali jaki zakres kontroli Jjest konieczny,
aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa. ‘

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja Wymaganiom notm
okreslajacych procedury badari.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze moga wplynad ujemnie na wyniki badar,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiero
wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
Jjakodd tych materialow,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniemn i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone preez Wykonaweg i zatwierdzome przez
InZyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte Iub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawea powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekiz o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacii Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie raportow z wynikami badari jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéei.

Wyniki badad (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw
W miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Tob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw whasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonaweg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. Moze rownicz zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badani niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatkowych
badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusdcié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeiistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:
~ Polska Norma lub
— aprobata techniczmg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkiy przemyslowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcee
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu.

Jakiekolwiek materialy, kiore nie spelniaja tych wymagati beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z chowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biefzace i beda dotyczyé przebiegu robot, stamu
bezpieczeiistwa ludzi { mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzenniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czyteine, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opairzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegélnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projek,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i uiegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szezegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

~ dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badard z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje InZzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZzyniera/Kierownika projekiu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robdt.
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(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenic faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ ndostepnione na kazde Zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) TPozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobaimi trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d} protokoly odbioru robot,
e} protokoly z narad i ustaled,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projekiu i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady cbmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
~ Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakvesie

obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST mie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane Zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej plamosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdInionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo wzdhuz lindi
osiowej.

Jesli SST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m” jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj.

TNosci, kidre maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach ub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SS8T.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektn.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadezenia te Iub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét,

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie

utrzymywac to wyposaZenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dhizszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakrycin przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalgeznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapoim odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr 1ob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin bedzie dokomany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnege postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu ‘

Gotowoé¢ danej czgdei Tobot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeiciowego robét
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4, Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mic o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego Ttobot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw. ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dolrumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbiorn ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢é wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywn na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pornmiejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
I.  dokumentacjg projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakeie realizacji umowy,
szczegdélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technelogiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodnoéci fub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badat i pomiaréw zalaczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rtysunki (dokumentacje} na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokely odbioru i przekazania tych robdét wiadeicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumnentacyinego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowc lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeliajacych wyznaczy komisja.

MO R W

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostatecziy robot™, :

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodei jest wartogé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
’ Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowad:
— r1obocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projelctu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego aznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpisczeristwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

{(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

{f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt uirzymania objazdéw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznmakowan pionowych, poziomych, barer i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
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(a) usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1535).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotemn niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drog. i placow
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegSlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych wp. 1.1. :
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remantem
podworza obejmuje: wymiane nawierzchni podwdrka
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiajow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
. Wymagania ogélne” pkt 2.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez InZyniera:
— sprzetreczny
— ladowarki,
— samochody cigzarowe,
— mHoty pneumatyczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport materialow z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozic dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdblne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe clementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzomnw

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej Jub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru
moze polecié Wykomawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ltorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiaiow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektor
Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nic staja sie whasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w SST Tub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja sig wlasnoscia Wykonawcy, powinny byé usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbisrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoici nalezy
zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rebdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robét rozbidrkowych

Kontrola jakodci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntn wypelniajacego ewentualne dofy po usumigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustdw
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemmne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m” (metr kwadratowy),
— dla krawgznika , tawy, obrzeza- m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a} dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— €w. przesortowanie materiali uzyskanego z rozbiérk, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
) dla rozbiorki kraweinikow:
— odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
— wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbisrki;
c) dla rozbidrki chodnikéw:
— rgczne wyjecie phyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbigrki w celu ponownego jego uzycia, z uloZzeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
— wyréwnanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozhisrki.

=

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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. 1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczcgo}owe_] specyfikacji technicznej (S5T) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji
robodt wymienionych w p. 1.1.
" 1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w mmiejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych wymiana nawierzchni
podworka i obejmuja wykonanie wykopdw i nasypéw zwiazanych z wykonaniem placow i chodnikdw.
1.4, Okreslenia podsiawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie Iub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci 1 odwodnienia.
1.42. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
1.43. Wysoko$¢ nasypu lub glebokasé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu Tub wykopu.
1.4.4, - Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.7. Odklad - miejsce whudowania Iub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

J, =20
Pos
gdzie:
Pa - gestodd objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
P - maksymalna ggstosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/mr®).
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakieryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okrelona wg
WZOTL:

U=Se
dﬂJ
gdzie;
dsp - srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% grunty, (mm),
dyg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% grunty, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzor:
E,

I, =—=
0 E,
adzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym cbcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], .
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pO]Sklml normami i z definicjami
podanymi w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. Materialy {grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Podziat gmuntow
Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica ]. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp. | Wyszczegdlnie |Jed- Grupy gruntéw

nie
wlasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu TUITIOSZ piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piasz- czysta zwigzla, glina zwiezla,
Zwir gliniasta glina pylasta zwigzla
pospdtka rumosz gliniasty | i, i piaszczys-ty, il pylasty
piasek gruby Zwir gliniasty bardzo wysadzinowe




piasek éredni pospoika gliniasta | piasek gliniasty
piasek drobny . pyl, pyl piasz-czysty .
uzel glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy if warwowy
2 Zawartosd '
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 ~ 10
3 Kapilarnosé
bierna Hip m <10 =10 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >33 od 25 do 35 <25

Podzial gruntéw pod wzgledem przydamoscei do budowy nasypdéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow
~ Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowcezas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow Inb wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, olkresione w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile
nie okreglono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwogcig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gmntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, nrzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace iransportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SS5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport gruniow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do redzaju gruntu
{materiahs), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosed transporte. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosei transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robéi

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymaganiz ogolne” pkt 5.
3.2. Dokiadnosé wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm -3 cm.

Szerokosé gdmej powierzchni korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowane]j o wigeej niz + 10 cm, 2
krawgdzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réznié sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze lata 3-
mefrows, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace pochylenia 1 rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w
dokumentaciji projektowej i SST.
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5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istmiejacych zbiomikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. Kontrola jake$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. -
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkeie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdceid na:
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkeie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbior: korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan 1 pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badaii i pomiaréw

1 Pomiar szerokosdei korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosei 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
Epach co 200 m na

2 Pomiar szerokosei dna rowow prostych, w punktach gléwnych luku, co 100 m na fukach o R = 100 m co 50

hkacho R <100 m

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktdre budza watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

3 Pomiar réwnosei powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skamp

7 Pomiar spadkn podfuznege powierzehni korpusu lub dna | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m orez w punktach

1 Hiwych

B Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreslac dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej

i trzech punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rdznié sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub
+lcm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownosc korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone atg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3cm.
6.3.6. Réwnosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10cm.
6.3.7. Spadek podhuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzehni korpusu ziemnego lub dna rown, sprawdzony przez pomiar niwelatorem

rzednych wysokesciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3em lub
+lcm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnic z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ki6rych nie mozna okregli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie speliajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagar zostana wbudowane fub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawey, Inzynier moze uznaé wade za nie majacq, zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakoéc.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m” (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. Odbiér robat

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt &.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1560 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-18010318:1993  Geotekstylia ~ Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby polaewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskasnika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochedowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie phyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2, Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowsj specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podloza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych wp. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wymiana
nawierzchni podwdrka 1 obejmujg wykonanie koryt pod konstrukeje drég dojazdowych, parkingdw i chodnikdw.,
1.4, Okreslenia podstawowe _

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SS5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykenania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazad sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgh
—~ réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta

i profilowanie podlozZa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi {przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moZe spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwoscei gnmtu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporte podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w SST D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia de robét

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio
przed tozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie mozZe odbywaé sig ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaliowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. -

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inmy sposcb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetn, a w szczegdlnodei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykerzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczes.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zaniZenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokodé zaakceptowany przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spehniajacy wymagania obowiazujace dia gémej sirefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzedaych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowad rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych Iub w inny sposcb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mmiejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (I,)

Strefa Minimalna wartosc I; dla drég:
korpusu Ruch ciezki
bardzo ciezki
(Gdma warstwa ¢ grobosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni
podioza : : 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzed na metodzie obciazeni plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wiérny
modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpieczy¢ podlioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét _
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegdlnienie badar Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badasi i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysckosciowe co 100m

6 | Uksztaltowanie osi w planie ~ 100m

7 | Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

na 600m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
tukdw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roznié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm,

6.2.3. Réwnos$é koryta (profilowanego podloza)
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Nieréwnosci podiuine koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nierdwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata,

Nierdwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe :

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje sie pordwnanie wartosei modutdw odksztalcenia, to wartosé
stosunku wiérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okrelonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna
byé wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu podioza
powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancia od -20% do + 10%.

6.3. Zasady pestepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa :

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce padstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
8.2, Cena jednestki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
~ zaladunek nadmiaru odspojonego gruniu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— Zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej .
10. przepisy zwigzane - Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa  mineralne, Badaniz,  QOznaczanie
wilgotnosci '
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie  modulu
odksztalcenia nawierzchmi podatnych i podloza
przez obeiaZenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i lata
BN-77/8831-12  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE
Z. GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

POD JEZDNIE DOJAZDOW, PLACOW I CIAGOW PIESZYCH
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1. WSTE?P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementern.
1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych wp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang
nawierzehni podwéarka i obejmuja wykonanie podbudowy i ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-5-56012 [9].

Kruszywa stabilizowane cementem stosowane sa do wykonania podbuddéw pomacniczych i ulepszonego
podtoza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [13].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popioléw lotnych Iub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszezona i stwardniala w wyniku ukonezenia procesu wiazania cementu.
1.4.5. PodloZe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo—gmntowe_],
na ktorej ukladana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostaie okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami podanymi w
58T D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5, Ogéine wymagania dotyczace robit

Ogdlne wymagania dotyczace robst podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowad cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [7].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [7]

Lp. Wihasciwosei Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalogé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie m]lle_] niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
2 | Wytrzymaloéd na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niZ: 32,5
3 | Czas wiazania: .
- poczatek wigzania, najwczesnigj po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uplywie, h 12
4 | Stalod¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywad si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [10].

W przypadkw, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od irzech miesiecy, mozna go stosowad za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i Zwiry albo mieszankg tych kruszyw, spehiajace
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna wznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badar laboratoryjnych
wykaza, 2e wytrzymaloS¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. ‘Wilasciwodci Wymagania Badania wedlug
1 | Ugzarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2Zmm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn prezechodzacych przez site 0,075mm,
%, nic wiecej niz: 15
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2 |Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa cieczy mad| wzorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejsza niz: :

3 ! Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO;, %, 1 PN-B-06714-28 [6]
ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno byé ono skladowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze cdwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszozeniem i
przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [8]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode
pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrddet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, Zgodnie z wyzej podana
normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z
woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementermn.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznodci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni  drogowei, wytrzymaloi¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [9), powinna spelia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegolnych warstw podbudowy i
ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w kenstrukeji Wytrzymalosé na sciskanie probek Wskaznik mrozood-
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wodg (MPa)
po 7 daiach po 28 dniach pormosci

! | Podbudowa pomocnicza i géma czgsé w-wy | o 1,0 do 1,6 od 1.5 do 0.6

ulepszonego podioza grunt. o gr. co najmniej 25 ’

10cm (2,5MPa) -
2 | Ulepszonego podioza grunt. o gr. co najmniej

10cm (1,5MPa) - 0d 0,5 s do 0,6

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podloza stabilizowanego cementem w mieszarkach
powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— mieszarek stacjenarnych,
— ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
~ walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statyeznych do zageszczania,

— zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace iransportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transpert materialow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [10].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdh zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniemn.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia de robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementern nie moze by wykonywana wtedy, gdy podioze
jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podloia

Podloze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 , Koryvto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”, _

Paliki Tub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé wczesniej
przygotowane. )

Faliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez InZzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wiekszych niz co 10m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma byé ukladana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one §ciéle linie krawedzi ukladanej
warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki
gruntu Jub kruszywa ze spoiwami hydravlicznymi, w stanie nie zageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione
stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawartos¢ cementu-w mieszance nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 5. Zaleca sig taki dobér
mieszanki, aby speini¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci
cementiL '
Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa
Lp. Kategoria
ruchu podbudowa zasadnicza podbudowa ulepszone podioze
pomocnicza
1 KR 4 - 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhig normainej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprajektowany skiad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wiasciwosei gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 4,

5.5. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjenarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé dozowane w ilosci okreélonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciaglego predko$é podawania
materialdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnié jednorodnoéé mieszanki.

Wilgotnod¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

Przed uloZeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzyé woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna byé ukladana przy pomocy ukiadarek lub réwniarek. Grubosé
ukiadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podhiznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkiadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnofci profilu warstwy. Od uZycia prowadnic mo?na odstapi¢ przy zastosowanin technologii
gwarantujacej odpowiednia réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody InZzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy

Grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem
powinna wynosicé:
= 16cm - podbudowa pomocnicza o Rm=2,5MPa (zatoka),
~ 15cm - podloze ulepszone 0 Rm=1,5MPa (zatoka, zjazd),
— 10cm — pedloze ulepszone 0 Rm=1,5MPa (chodnik).
Warstwy podbudowy powinny byé wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych,

5.7. Zageszezanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.,
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Zageszezenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczad sig od niZej polozonej
krawedzi 1 przesuwa¢ pasami podluznymi, czeiciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawegdzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zaniZenia, ubytki, rozwarstwienia i podabne wady, musza by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiang mieszanki na pelna gleboko$é, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszezonej warstwy powinna mieé prawidiowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoriczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaimika zageszezenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [12] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [9]1 SST.

Specjalna uwage naleZy poswigeid zageszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podluznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych.

Wszelkie migjsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposob wadliwe, muszg byé
naprawione przez zerwanie warstwy na peina grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i ponowne
zaggszezenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

3.8, Speiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podiuinych spoin roboczych, poprzez wykonamie warstwy na calej
szerokosdci. _ _

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwic wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy warstwic wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionows krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny
pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczna spoine robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapié wtedy, gdy czas pomiedzy zakorczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w niZej polozone]j warstwie wystepuja spainy robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny byé
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30cm dia spoiny podiuznej i 1m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug nastepujacego sposobu:
a) przykrycie warstwa piasku lub grubej wickniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskanin akeeptacii Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny tuch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za zgoda Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rabdt i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami podane w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Maksymalna powierzchnia
Ln. Wvysze slnienie badar) Minimaina ]1:czbs badafina | podbudowy lub ulepszanego
P yszezegolnienie badan dzienngj dzialce roboczej | pod-
{oza przypadajaca

na jedno badanie

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgomos¢ mieszanki gruntu fub kruszywa ze spoiwem

Rozdrobnienie gruntu 2 600 m*

Zageszczenie warstwy
Grubeéé podbudowy lub ulepszonepgo podioza 3 400 m*
Wytrzymatosé na Sciskanie
— 71i28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 probek

(=) R R =N LV Bl
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- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popictami lotnymi 6 probek 400 m*

— _90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa- nym 3 prébki
7 i Mrozoodpomosé przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
8 |Badanie spoiwa: przy projektowaniu skiadu mieszanki i przy kazdej

~ cementn, zmianie
O |Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrddia

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju

10 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa gruniu lub kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno byé
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreélonej w projekcie skiadu tej mieszanki, z
tolerancja -+10% -20% jej wartosci.

- 6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaZnik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito o stednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosc 1 glebokosé wymieszania

Jednorodnosé wymieszania gruniu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podioza.
Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszezeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie zBN-77/8931-12 [12].

6.3.7. Grubosc podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odlegtosci co najmniej 0,5m od krawedzi.
Grubosé warstwy nie moze réznic sig od projektowanej o wiecej niz + lem.

6.3.8. Wytrzymaloséé na Sciskanie

Wytrzymalo$¢ na sciskanie okresla sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokosei 8cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilodci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami detyczacymi poszczeglnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy
probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji Zuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalo$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w SST dotyczacych poszezeg6lnych rodzajoéw podbudow i ulepszonego podioza,

6.3.9. Mrozoodpornosé
Wskaznik mrozoodpornosci okreélany przez spadek wytrzymatosei na $ciskanie probek poddawanych cyklom

zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegolnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podloza.

6.3.10. Badanie spoiwa
Dia kazdej dostawy cementu, wapna, popiolow lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien okreslié
wiasciwoscl podane w SST dotyczacych poszezegSlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego pod}oz&
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32230 [8].
6.3.12. Badanie wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszezegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych pedbudowy i ulepszonego podloza
6.4.1. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badart 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badasi i pomiardw wykonanego ulepszonego podloza stabilizowanego cemeniem
Ip. Wyszczegolnienie badari i pomiarow Minimalna czestotliwosd
badan 1 pomiaréw

1 Szerokosdé 10 razy na 1km
2 Réwnosc podluzna w sposob ciagly planografem




3 Roéwnoéc poprzeczna 10 razy na lkm
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe co 100m
6 Uksztaltowanie 0si w planie
-7 Grubo$¢ padbudowy i ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m”

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i szerokoéé ulepszonego podioza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podloza nie moze réinié sie od szerokodei projektowanej o wiecej niz
+10cm, -3cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wicksza od szerokogci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25cm lub o warto$é wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwnosé podbudowy i ulepszonego podioza
Nieréwnosci podluzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows latg lub planografem, zgodnic z
normg BN-68/8931-04 [11]. ‘
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzyé 4-metrowa lata. Nieréwnogci nie
powinny przekraczaé: - 15mm.
6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podloza a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczad + 1 cm, -2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy i ulepszonego podloza w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigeej niz + Scm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézmié sie od grubosci projekiowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady ebmiaru robst

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy 1 ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.  Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wynild pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarewej :
Cena wykonania 1m? podbudowy i ulepszonego podioza z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach obejmuje:
— prace pomiatowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na migjsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
— rozioZenie i zageszezenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badaii laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badad. Oznaczanie cech
fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. QOznaczanie
zawartosci zanieczyszezen obeych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie skiady
ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie
zawartosci zanieczyszezenl organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie

L
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zawartosci siarki metoda bromowg

“7.  PN-B-15701 Cement. Cement powszechmego uzytku, Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w 1 zapraw
9. PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone

podioze z gruntu stabilizowanego cementem

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar  réwnosci
nawierzchni planografem i lata

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIiM - 1997,
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbuddw z chiudego betoni

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i

realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wymiana
nawierzchni podwérka i obejmuja wykonywanie podbudéw z chudego betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczone] mieszanki betonowej, ktdra po osiagnieciu
wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wickszej niz 9MPa, stanowi fragment nosnej czesei
nawierzchni drogowej.

1.4.2, Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kniszyw z cementem w ilosci od 5 do
7% w stosunku do kruszywa oraz optymalna iloscia wody, ktory po zakoriczeniu procesu wigzania osiaga
wytrzymalo$é na Sciskanie Rag w granicach od 6 do SMPa,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymaganiza dotyczace robat podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki wedtug PN-B-19701 [13] klasy 32,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wlasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkdéw 16
2 | Wyirzymalogé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. 60
- koniec wiazania, najpdzmiej po uplywie, h 12
4 | Stalosé objetodci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sig odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [17].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dinzszy od trzech miesiecy, moina go stosowad za
zgoda Inzyniera tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.
2.3. Kruszywao .

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
— Zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [12].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic sig¢ w kszywych granicznych podanych w tablicy 2 i na rysunku
1, zgodnych z PN-8-96013 [15].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé i
urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedhug

PN-S-96013 [15]

Sito o boku oczka kwadratowego (mm) Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
(%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
3 0d 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15do 35
0,5 od 7do 20 od 8§ do 20
0,25 od2do 12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziamienia do chudego betonu od 0 do 31,5mm.

. Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania
100 : okreslone w tablicy 3.
| /f Tablica 3. Wymagania dotyczace
o 80 8O kruszywa do chudego betonu
[+) —
_860 3
5 45
240 3;,7/' - A
g B} 40
~
T 20 12 ‘,72)55
— ]
0.
025 025 05 1,0 20 40 80 160 35
Bok oczka sita, mm .
Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Zawartosé¢ pyléw mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714-13
%, nie wiecej niz: [51
2 |Zawartoéé zanieczyszczen organicznych., Barwa barwa PN-B-06714-26
cicczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: WZDrcowa [10]
3 |Zawartos¢ zanieczyszczent obcych, %, nie wiecej 0,5 PN-B-06714-12
niz: [4]
4 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposredniej, %, nie wigeej niZ: 9]
5 |Nasiakliwodéé wagowa frakeji wickszych od 2mm, 5 PN-B-06714-18
%, nie wiecej niz: [8]
6 | Zawartodc ziam nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-06714-16
[71
7 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714-28
%, mie wiecej niz; [11]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowac¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [14]. Bez badas laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitna. Gdy weda pochodzi z watpliwych Zrédel, nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyzej podana norma.
2.5, Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spelniaé¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wilasciwosci Wymagania Badania weding
1 | Wytrzymalosé na Sciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 5,5 PN-5-96013
[151
2 | Wytrzymalosé na gciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 2,0 PN-5-96013
{15]
3 | Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 | Mrozoodpornosé, zmniejszenie wyirzymalosci, %, nie 30 PN-5-96014
wiece] niz: [16]

2.5.2. Skiad chudego betonu

Sklad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagnigcie wiadciwosci okre$lonych w tablicy
4. '

, Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczad 130

kg/mr.

Sklad i uziarnienie kruszywa hub mieszanki kruszyw powinny byé zgodne z p. 2.3.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedhig normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duZy cylinder, metoda IT), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt skiadn chudego betonu powinien by¢ wykaonany zgodnie z PN-8-96013 [13].

Projekt skiadu chudego betonu powinien zawieraé:
a) wyniki badan cementu, wediug PN-B-04300 [11,
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b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedlug PN-B-32250 [14],
c) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wilasciwosci, okreslone na rysunku 11 2 oraz w tablicy 3),
d) sklad chudego betonu (zawartosé kauszyw, cementu i wody),
¢) wyniki badan wytrzymalosci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [15],
f) wyniki badart nasigkliwosci, wediug PN-B-06250 [3],
g} wyniki badan mrozoodpornosci, wedlug PN-5-96014 [16].
2.6. Materialy de pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu stosuje sie:
- piasek i wode.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania detyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 3.
3.2. Sprzegt do wykonywania podbudow z chudego betonu
Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdmia powinna byé wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowaniz wszystkich skladnikéw, gwaraniujace nasigpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych skiadnikdw: kauszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier
moze dopuécié¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— ukladarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

— walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych 1 walcow ogumionych do zageszezania

— =zaggszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walecow wibracyjoych do zaggszezania w miejscach
trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportn podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4,
4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08 [17]. Cement luzem nalezy przewozicé
cementowozami, natomiast cement workowany moina przewozic dowolnymi $rodkami tramsportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

‘Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoinymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéline zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 3°C
oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podezas opadéw deszezu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki
betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych
7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnic z wymaganiami okre$lonymi w SST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” lub SST D-02.00.00 ,.Roboty ziermme™.

Podbudowe z chudego betonu nalezy ukladaé na wilgotnym podiozu.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczedniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawee, zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00
Odtworzenie trasy w terenie”.

Jezeli warstwa chudego betonu ma byé ukiadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naleZy ustawicé
na poediozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one scifle linie krawedzi podbudowy wedlug dokumentacji
projektowej. WysokoS¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki betonowej w  stanie
niezaggszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod
wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warsiwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o sciSle okreslonym uziarnieniu, zawartodei cementu i wilgotnosei optymalnej
nalezy wytwarzac¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka pe wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transporiowana na miejsce whudowania, w sposdb
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej
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Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Whudowanie
Za pomocq rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w
SST, za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sig w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po zaggszczeniu.

Natychmiiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie. Zageszczanie
podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczad sig od krawedzi i przesuwad sig pasami podhuznymi, czesciowo
nakiadajacymi sig¢ w strong osi jezdni. Zaggszczanie podbudéw o jednostrommym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac sig od nizej polozonej krawedzi i przesuwac sig pasami podhiznymi, czeciowo nakladajacymi sie, w strone
wyze] polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng
glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskafnika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okre§lonego
wedtg normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, II-ga metoda oznaczania). Zageszczenie
powinno by¢ zakodczone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementi.

Wilgotnosé mieszanki betonowej podczas zageszczama powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% 1- 20% jej wartosci,

5.6. Spoiny robocze ,

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podhiznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na calg szerokosé réwnoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w
ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy wezesniej obciac pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wody nalezy whudowad
kolejny pas podbudowy. W podobny spos6b nalezy wykonad poprzeczna spoing robocza ma polaczeniu dzalek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance moina odstapié wtedy, gdy czas
pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut,

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w gdrnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30cm dla spoiny podiuznej i Im dla spoiny poprzecznej.

5.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedhig nastepujacego sposobu:

a) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji InZyniera.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, 2 po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywad sie wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.8, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowcdowane przez ten ruch, na whasny koszt

Wykonawea jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezu, jezeli
wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kentroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1, Czestotliwos¢ oraz zakres badas i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

| | Czestotliwosé badan
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Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimaine ilogci badan na Maksymalna po-
dziennej dzialce roboczej wierzchnia podbu-
dowy na jedno badanie
1 | Wilgotnosé mieszanki betonowej
2 | Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600m*
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 ) Gruboié podbudowy
5 |Badanie whasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
6 | Wytrzymatlosé na $ciskanie
po 7 dniach 3 prébki 400m*
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partu
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédia
S I Nasigkliwosé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporno$é 1 na zlecenie InZyniera

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnosc mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00,
przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora, wedlug PN-B-04481 [2] (metoda II).
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobierad z wytwomi po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.
6.3.5. Grubosé warstwy podbudowy

Gruboscé warstwy nalezy mierzy¢ bezpoedrednio po jej zageszezeniu. Grubosé warstwy nie moZe réznié sie od
gruboscei projektowanej o wigeej niz £ lem.
6.3.6. Badania kruszywa

Wilasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wiasciwosci
kruszywa powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7. Wytrzymalodé na dciskanie ,

Wytrzymato$é na $ciskanie okregla sie na prébkach walcowych o érednicy i wysokosci 16,0cm, Prébki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w swiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywaé zgodnie z normag PN-58-96013 [15]. Trzy probki nalezy badaé¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymalodci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ whasciwadei podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 [14].
6.3.10. Nasiakliwosc i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasiakliwosé i mrozoodpormosc okresla sig po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250
31

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonn
6.4.1. Czestotliwoéé oraz zakres badani i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badart i pomiardw podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. | Wyszczegolnienie badarn 1 Minimalna czestotliwosc
pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokoéé podbudowy 10razy na 1 kin ’
2 Réwnosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razyna 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m”

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokosc podbudowy nie meze roZnic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -Scm.

44



Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25em lub o wartosé wskazana w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8331-04 [18]. . .
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata,

Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczaé: 9 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Raznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ lcm, -2em.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznié sig od grubosci projektowanej o wigeej niz: - dla podbudowy zasadniczej + 1cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy z chudego betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
- roziozenie 1 zageszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonane]j warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-044381 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obcych
5. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci pylow mineralnych
6. PN-B-06714-15  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
7. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

10. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezerl organicznych
1. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

12, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych; piasek

15, PN-B-19701 Cement powszechnego uzytkn. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

17.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

18.  PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

10.2. Inne dokumenty + Nie wystepuja.
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D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

JEZDNIA DOJAZDOW, PLACOW I CIAGOW PIESZYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej granitowej lub betonowej. '
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenmia tobot zwigzanych z wymiana
nawierzchni podwdrka i obejmuja vlozenie kostki brukowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:
— parkingow,
— chodnikéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka granitowa - ksztaltka wytwarzana z granitu szarego .
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiern dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.
2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknied,

— Powierzchnia gérna kostek powinna byc zgodna z norma zakladows producenta
2.2.3, Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego i samochodowego (zjazdy, dojazd).

— 60 mm dla opasek przy budynku .

Kolory kostek to: szary, szaro-bezowy
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyezace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.1, Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
~ Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchmie sa dufe, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowad mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowad mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.2. Transport kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki ukladane sa warstwowo na palecie. Kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tagma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanje,

Kostki betonowe mozna rowniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z  kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP 2 35 [7].
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Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza”. '

5.3. Podbudowa ) :

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy: :

SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” — zjazdy, zatoki
autobusowe i chodniki.

SST D-04.06.01 . .,Podbudowa z chudego betonu” — zatoki autobusowe, Zjazd.

5.4. Obramowanie nawierzchgi

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6], obrzeza betonowe lub inne typy kraweimikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez InZyniera.

5.5, Podsypka

Nalezy stosowaé poedsypke cementowo-piaskowa 1:4 — zatoki i zjazdy oraz podsypke piaskowa - chodniki.

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna wynosi¢ 3cm — zjazdy, zatoki i Scm - chodniki. Podsypka powinna
byé¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukiadanie nawierzchni z kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnogé ksztahow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie ulozonych kosiek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i Jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 miniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zada¢ od producenta wynikéw biezacych badad
wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie {przy
produkcji dziennej ok. 600 m” powierzchni kostek utozonych w nawierzchni),

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawea sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robit
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzenin ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki _

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosei spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdwnosci podiuzne
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Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone iatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzehni powinny byé zgodne z dokumentacja projekiows z tolerancja % 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchai i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé £ 1
cm.
6.4.4, Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moZe r6zni¢ sig od szerokosci projekiowanej o wigcej niz & 5 cm.
6.4.5. Grubosé podsypld

Bopuszezalne odchylki od projekiowanej gruboéei podsypki nie powinny przekraczad + 1,0cm.
6.5, Czestotliwosé pom;arow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Za]eca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier. :

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzymiera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i nlegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i nlegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbiom sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogdlne” pkt 9.
5.2, Cena jednostki obmlarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje;
— prace pomiatowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza i podbudowy,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie podsypki,
— uloZzenie i ubicie kostki,
~ wypekienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

i0. PRZEPISY ZWIAZANE

Nermy
1. PN-B-04111 Materialy ~ kamienne.  Oznaczenie
Scieralnodcei na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodnosci



PN-B-32250

BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01

BN-68/8931-04

Materialy budowlane. Woda do betonéw i
zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

Drogi  samochodowe.. Pomiar rownoéci
nawierzchni planografem i fata.



