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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych

Zakres prac projektowych obejmuje:

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branzy elektryczne;j:
— ukladu zasilania sygnalizacji zgodnie z warunkami LZE,
— ukladu kanalizacji kablowej,
— sterownia sygnalizacja akomodowang przez pojazdy i pieszych.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branzy drogowe;j:
- przebudowa jezdni w rejonie skrzyzowania,
- przebudowa zatoki przystankowej
- przebudowa i remont ciggdw ruchu lekkiego

¥ Opracowanie projektu branzy konstrukcyjnej masztow wysiggnikowych

4. Opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie wymaganym dla drogowych
sygnalizacji swietlnych.

5. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
budowlanych.

6. Opracowanie projektéw przebudowy urzadzen kolidujacych z przewidzianym do realizacji
zakresem

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Montaz drogowej sygnalizacji swietlnej akomodowane] przez pojazdy i1 pieszych na
skrzyzowaniu. tj

- rozebranie istniejacych chodnikéw w miejscach przebiegu kanalizacji i ich
- poznigjsze odtworzenie,

- budowe kanalizacji kablowej w rejonie skrzyvZzowania

- ulozenie kabli sygnalizacyjnych

- budowa przylacza kablowego zasilajacego sygnalizacje,

- montaz osprzetu sygnalizacji
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2. Roboty drogowe w rejonie skrzyzowania tj
- remont nawierzchni skrzyzowania w zakresie okreslonym na zalaczniku nr 2.
- poszerzenie jezdni ul. Prusa,
- przebudowa geometrii tuku jezdni na zjezdzie z ul. Jaczewskiego w ul. Pélnocng
- przebudowa zatoki przystankowej,
- przebudowa chodnikow w rejonie projektowanych zmian,
- remont chodnika wzdhuz ul. Jaczewskiego na wysokosci posesjinr 1.

Zakresem prac projektowych i budowlanych nalezy obja¢ odcinki niezbedne dla prawidlowego
funkcjonowania drogowej sygnalizacji swietlnej, zgodnie z warunkami, przepisami i
wymaganiami zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane elementy maja by¢ nowe. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania elementdw
odzyskowych chyba, ze zostalo to dopuszczone w dalszej czesci niniejszego programu lub w
szezegolowe) specyfikac)i technicznej wykonania i odbioru robdét.

3. Pozostale prace tj.:
- montaz znakow drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego,
- zmiana lokalizacji wpustow ulicznych w dostosowaniu do projektowanych zmian
- przebudowa urzadzen kolidujacych z projektowanymi zmianami,
- odtworzenie terenow zielonych,
- uporzadkowanie placu budowy.

Zestawienie podstawowych elementéw montazu sygnalizacji 1 szacunkowe ilosci podano w
czescl 2.2 Programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Zakres prac dotyczacych budowy drogowej sygnalizacji nie wymaga decyzji administracyjnych.
Dokumentacja wymaga:

- pozyskania mapy dla celéw projektowych,

- uzgodnienia ZUD,

- uzgodnienia dokumentacji
Inwestycja bedzie realizowana na terenie nalezgcym do Zamawiajacego.

Prace budowlane beda mogly by¢ rozpoczgte po uprzednim:
- opracowaniu dokumentacji technicznej,
-  akceptacji przez organa administracji budowlanej zgloszenia prac,
- zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac,
- wprowadzeniu na plac budowy przez zamawiajacego.

1.3.0gdélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przewiduje si¢ wyposazenie skrzyzowania w drogows sygnalizacje $wietlng wlaczong w system
monitoringu sygnalizacji laczami stalymi- $wiattowod. Roboty nalezy wykonaé wedlug
projektow branzowych.



Zadaniem drogowej sygnalizacji $wietlnej bedzie zapewnienie bezpiecznego przekraczania
jezdni w tym rejonie przez pieszych uczestnikow ruchu drogowego oraz poprawa warunkow
ruchu dla relacji podporzadkowanych.

1.4. Szcezegolowe wlasciwoéei funkejonalno - uzytkowe

W odniesieniu do przygotowania terenu

Teren przewidziany pod roboty nalezy do zarzadey tej drogi. Ulice przebiegajg w liniach
rozgraniczajgcych ulic, a wiec po gruntach nalezacych do gminy Lublin. Z uwagi na charakter
robot nie wymaga si¢ specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy.
Miejsca skltadowania ziemi z wykopow, mozliwosci urzadzenia czasowego placu budowy 1 inne
szczegolowe uwarunkowania wykonania robot wykonawca uzgodni z Wydzialem Drog i
Mostow. Uzyskang w trakcie budowy warstwe urodzajnej gleby nalezy zdja¢, odlozy¢ na odklad
i uzy¢ w koncowej fazie robot do robot wykonczeniowych.

W odniesieniu do architektury
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza sie wymagan w odniesieniu do architektury..

W odniesieniu do konstrukeji

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposoéb by spetnia¢ wymagania Polskich Norm
oraz specyfikacji wykonania i odbioru robdt. Elementy konstrukeji winny byé zrealizowane
zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spelnieniu szczegolowych zasad okreslonych w
dokumentacji technicznej zaaprobowanej przez zamawiajacego.

W odniesieniu do instalacji

Zamawiajacy wymaga wykonania projektow i robot- w porozumieniu z inwestorem- w taki
sposob by spelni¢ wymagania wlascicieli instalacji znajdujacych si¢ w obregbie prowadzonych
prac. Sieci energetyczne w porozumieniu z LUBZEL Dystrybucja Sp z 0.0. Zaklad Energetyczny
Lublin — Miasto, ul. Wolska 12.

Oznakowanie pionowe, poziome 1 wrzadzenia bezpieczenstwa ruchu winny odpowiadaé
wymogom obecnie obowiazujacych “Szezegdlowych warunkéw  technicznych dla znakdw 1
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach™ .

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przywracajgac stan przed rozpoczeciem roboét
budowlanych. Na odcinku prowadzonych robdt naruszony teren nalezy pokryé warstwa humusu
gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie
drogowym.



2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania ogolne

Prace budowlane winny by¢ realizowane w oparciu o projekty, ktdre zostang przekazane
Zamawiajgcemu :

- branzy elektrvcznej - 3 egz.,

- branzy inzynierii ruchu - 3 egz.,

- branzy konstrukcyjnej - 3 egz..

- branzy drogowej - 3 egz.

Wykonawca winien przed realizacja zadania uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia przewidziane przepisami prawa i wymagane w materialach przetargowych.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i1 pieszego.
W czasie wykonywania robot drogowych nalezy zapewni¢ przejezdnos¢ ulicy oraz
bezpieczenstwo ruchu pieszego. Przy robotach prowadzonych w chodniku nalezy zapewnic
cigglos¢ ruchu pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastgpstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- tymeczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

- warunkow bezpieczernstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spelniad
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych.
Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwiazania projektowe =zawarte w projekcie wykonawczym i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - przed
ich skierowaniem do wykonania - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton
cementowy, beton asfaltowy, beda poddane sprawdzeniom na okolicznosé:
uzytego cementu, asfaltu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
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przygotowania i jakosci mieszanki betonowe] przed wbudowaniem,
- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnodci wykonania
z projektami wykonawczymi 1 specyfikacjami technicznymi, a w
szczegolnosci:
- sposobu wykonania dna wykopu, jego gltebokosci, spadkéw 1 wyrdwnan
- przygotowania i wykonania podbudowy jej spadkow i wyrdwnan,
- sposobu wykonania zlaczy,
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
UMmowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér koncowy,
- odbidr po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych
elementy obiektu w odniesieniu do ich parametroéw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robét i dokladnosé montazu,
- prawidlowos¢  funkcjonowania  zamontowanych — wurzadzen i
wyposazenia,
- poprawnosé polaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych o zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymeczasowych. Do robdt
tymeczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesow o0sob trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt, spelnienie warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdot przed dostepem o0s6b trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa itp. Do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Zasilanie 1 pomiar energii elektrycznej._

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaklad Energetyczny Lublin — Miasto, ul. Wolska 12.
( w zalgezeniu).



2.2.2  Aparatura sygnalizacji ulicznej.

-Sterownik
Do sterowania sygnalizacja uliczng na skrzyzowaniu nalezy przewidzie¢ sterownik o
konfiguracji co najmniej:
- 14 grup sygnalizacyjnych
- 8 przyciskow dla pieszych
- oprogramowany sterownik i serwer UM Lublin do monitoringu
- przystosowany do koordynacji(kompatybilny/ odbior syg. koordynacji ze
sterownika) ze sterownikami MSR 2002 na ciagu ulic: al. Solidarnosci — al.
Tysiaclecia
- sterowanie czasem pracy syg. akustycznych

Sterownik nalezy instalowa¢ na fundamencie zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchows
sterownika (wysokos¢ fundamentu/ posadowienie sterownika powyzej poziomu gruntu - 0,5 m).

W ramach zadania nalezy dolaczy¢ sterowniki do serwera systemu monitorowania
eksploatowanego przez Urzad Miasta w Lublinie poprzez tacza GSM (karte GSM z przypisanymi
numerami przekaze Zamawijacyumozliwiajac w ten sposob pelna realizacjg funkciji
monitorowania, sterowania oraz pomiarow ruchu zapewnianych przez system.

Maszty

Latarnie sygnatowe nalezy montowac na masztach sygnalizacyjnych typu:
MS - co najmniej 10 szt.
MSW (, skrajnia pion 5,6) — co najmniej 4 szt.

UWAGA: Zamawiajacy posiada MSW typu KOMA - 5 (wysieg 5 m, bez zbrojenia
fundamentowego)) , ktory bedzie przekazny do zamontowania na skrzyzowaniu o ile wystapi
taka potrzeba.

Latarnie sygnatowe wiszace nad jezdnig nalezy montowa¢ na masztach z wysiegnikiem . Maszty
wysiggnikowe winny by¢ wyposazone w wewnetrzng listwe przylaczeniowa, skladajaca sie z
listwy zaciskowej TS-35 z 48-ma zaciskami ZUG 10. Maszty MSW nalezy instalowaé na
fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartym w dokumentacji projektowej.

-Latarnie

Nalezy zastosowaé latarnie przekazane przez Zamawiajacego dostosowane do mocowania
dwupunktowego. Latarnie sygnalizacyjne dla pojazdéw posiadajg soczewki @ 300 mm
latarnie dla pieszych i strzatka jazdy warunkowej w prawo- soczewki & 200 mm. :

latarnie kolowe podwieszane - co najmniej 6 szt.
latarnie kolowe - co najmniej 2 szt.
latarnie piesze - ¢0O najmniej 8 szt.

Dla latarni podwieszanych nalezy zastosowa¢ ekrany perforowane.



- Przyeiski dla pieszych
Nalezy zastosowac przyciski dla pieszych ze zwrotnym potwierdzeniem przyjecia zgloszenia
oraz tekstowsg informacja. Przyciski dla pieszych nalezy instalowaé¢ na masztach na wysokosci
1.0 m (sp6d przycisku) od strony chodnika , réwnolegle do przejscia.:

przyciski dla pieszych - O najmnigj 6 szt.

- Syenalizatory akustyczne
Nalezy zastosowal sygnalizatory akustyczne o natezeniu dzwigku regulowanym poziomem
halasu otoczenia. Sygnalizatory na przejsciach prostopadlych powinny posiadaé réznag
czgstotliwosé taktowania emitowanego sygnatu:

sygnalizatory akustyczne - co najmniej 10 szt.

System detekcji
Zaleca si¢ zastosowac detekcje pojazdow poprzez petle indukeyjne i wideodetektory.

Osprzet sygnalizacji, posadowienie masztow sygnalizacyjnych, itd. winno spelnia¢ wymogi
zawarte w  Zalaczniku nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach ( Dz. U.
NR 220 poz 2181 z 23.12.2003)

2.2.3. Kanalizacja kablowa.

Kable sygnalizacji ulicznej ukladane bedq w kanalizacji nowoprojektowanej. Kanalizacje
kablowa projektowang wykona¢ z rur ostonowych DVK 110 Arot, odcinki pod jezdniami z rur
DVR 110

Przepusty pod jezdniami nalezy instalowaé¢ bez naruszania nawierzchni ( przewiert lub
przecisk ).

Kanalizacje pod jezdniami nalezy wykona¢ jako 3 otworowa - rury DVR 110, , podejscia do
masztow MS i MSW nalezy wykonaé jako l-otworowe rurami DVK 110, pozostalg kanalizacje
nalezy wykona¢ jako 3-y otworows.

Kanalizacj¢ nalezy uklada¢ na glgbokosci minimum 1,0 m pod jezdnia i 0,6 m w pozostalym
terenie.

Wykopy pod kanalizacj¢ prowadzone w chodnikach nalezy zasypaé piaskiem i zagescié, a
nadwyzki ziemi wywiez¢. Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych
nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wylaczeniu. Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego
nalezy odpowiednio oznakowad.



2.2.4. Okablowanie sygnalizacji ulicznej

Zaprojektowaé  sie¢ kablowsg w ukladzie pierscieniowym dla zasilania latarni - kablem
YROT X l,Smmz. Dla zasilania przyciskow zaprojektowac uklad promieniowy - kablem

YKSY....x 1,0mm2. Kabel nalezy prowadzi¢ od listew zaciskowych sterownika do listew
krosowniczych w masztach sygnalizacyjnych. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe zyly w kablu w
celu wdroZenia sterownia sygnalizatorami akustycznymi.

Do podiaczenia latarni w masztach wysiggnikowych zaleca sig wykorzystaé kabel YKSY 5x1,0
2
mm

Podlgczenie latami sygnalizacyjnych do listew przylaczeniowych w masztach sygnalizacyjnych
nalezy wykonaé¢ przewodem YSTY 6 x 075 mm?2 stanowigcym wyposazenie latami
sygnalizacyjnych.

2.2.5 Przebudowa jezdni i przebudowa/remont ciggéw ruchu lekkiego
projekt przebudowy ulicy winien zawieraé miedzy innymi :

* opis techniczny

* plan sytuacyjny

* przekroje konstrukcyjne

= szczegoly konstrukeyjne

* przekroje poprzeczne

» profil podluzny

Wymagania szczegilowe
- nawierzchnia jezdni

Glebokosci frezowania winna zapewnié uzyskanie wymaganego profilu podhuznego i
poprzecznego oraz winna umozliwia¢ ulozenie 2 nowych warstw bitumicznych . Warstwa
wigzaca grubodei 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-58-96025 do
ktorej nalezy zastosowac grysy bazaltowe I klasy i polimeroasfalt. Warstwa $cieralna
grubodci 3 cmz mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 mm wg PN-S8-96025 do ktorej nalezy
zastosowaé grysy bazaltowe i polimeroasfalt.

Przy ustalaniu niwelety ulicy nalezy uwzgledni¢ rzedne przyleglych posesji, zjazdow do
posesji i wlotow ulic bocznych tak aby zapewnié prawidlowe odwodnienie ulicy i terenow
przylegtych
W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulicy nalezy przewidzie¢ montaz  sciekow
przykrawgznikowych na odcinkach ulicy gdzie spadek podiuzny projektowanej niwelety
bedzie mniejszy od 0,5%.
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- chodniki

Ze wzgledu na przylegle posesje, zjazdy do posesji oraz wloty ulic bocznych nalezy zalozy¢
czesciowg rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnikéw i dostosowanie do projektowanych
zmian. Nowsa nawierzchnie nalezy wykonac z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8
cm na podsypce cementowo piaskowej 1 warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem grubosci 10 em o Rm = 1,5 Mpa. Nawierzchnig chodnika wykona¢ z kostki koloru
szarego.

Przewiduje si¢ przebudowe chodnikéw tylko w rejonie korekt geometrii jezdni i przejscia dla
pieszych

- krawezniki
W miejscu przebudowy ulicy nalezy przewidzie¢ wymiane kraweznikow:,

Nalezy zastosowac krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30 cm tzw. ,,stojace” .
Wszelkie tuki w tym tuki ,,azyli” winny by¢ wykonane z kraweznikow lukowych o
odpowiednim promieniu. Na przejsciach dla pieszych i zjazdach krawezniki winny by¢
obnizone do wysokosci maksimum 2 cm ponad poziom nawierzchni jezdni

— poszerzenia/ zawezZenia ulicy
Przy wykonywaniu poszerzenia ulicy nalezy wykona¢ konstrukejg nawierzchni jak nizej :

-3 cm - warstwa §cieralna z SMA wg normy PN-S-96025 Drogi samochodowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 mm.

Do wytworzenia mieszanki mineralno bitumicznej nalezy zastosowacé grysy
bazaltowe klasy I, wypelniacz podstawowy oraz asfalt DS0/D70.

— 6 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/16 mm
Do wytworzenia mieszanki mineralno bitumicznej nalezy zastosowac grysy
bazaltowe klasy I, wypelniacz podstawowy oraz asfalt D50/D70.

— 9 ¢m - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg normy jw. Mieszanka 0/25
min

— -20cm - podbudowa pomoenicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg normy PN- S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaZniku nosnosci w

nos
powyzej 80%
= 15 cm — ulepszone podloze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa
(wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa
Z gruntow stabilizowanych cementem,

Polgezenie konstrukeji istniejgcej z poszerzeniem nalezy wykonaé ,,schodkowo”. Po
warstwe wigZgea na polaczeniu naleky uloiyé siatke tzw. Geokompozyt — siatka i
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wloknina
Zatoki autobusowe
Nalezv przyja¢ ponizsza konstrukcje
- 8 cm — warstwa $cieralna kostka wibroprasowana o spoinach wypelnionych piaskiem,
- 3 cm — grys bazaltowy 2-8 mm,
- 2 cm — asfalt lany wg normy PN-S-96025. Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe,

- 20 cm - gorna warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-5-96013.20 cm — dolna
warstwa podbudowy stabilizacja cementem Rm=5,0 MPa wg normy PN- 5-96012 Drogi
samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu  stabilizowanego cementem,

15 em - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w betoniarce)

wg PN-5-96012

UWAGA: Podbudowe istniejacej zatoki wykorzysta¢ jako podbudowe poszerzenia.

2.2.6. Oznakowanie poziome
Zakres prac budowlanych winien obejmowaé co najmniej:
- roboty niezbedne dla realizacji inwestycji 1 osiagnigcia wlasciwosel funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,
- usuniecie istniejgcego oznakowania poprzez srutowanie (w niezbednym zakresie),
- technologia: grubowarstwowe strukturalne z mas chemoutwardzalnych,

2.2.7 Oznakowanie pionowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zakres prac budowlanych winien obejmowac co najmniej:
- roboty niezbgdne dla realizacji inwestycji i osiggnigcia wlasciwosci funkcjonalnych
przewidzianych przez Zamawiajacego,
- shupki i wysiegniki do znakow drogowych oraz elementy wygrodzeniowe ,
powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne z zewnatrz
(powloka galwaniczna + farba), i od wewnatrz (powloka galwaniczna)
- fi stupka 60 -70 mm,
- montaz ze stopa betonowa i elementem zabezpieczajacym przed obracaniem shupka,
- elementy wygrodzeniowe ruchu pieszego w technologii j.w.,
- dopuszeza sig¢ zastosowanie materialow odzyskowych pod warunkiem zgodnosci z
przepisami i akceptacji Zamawiajacego,
2.2.8 Przebudowa elementow infrastruktury
W przypadku wystapienia kolizji projektowanych elementéw z urzadzeniami bedacymi
wlasnoscia innych podmiotow Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé¢ stosowne
warunki przebudowy i zrealizowa¢ przebudowe tych urzadzen.
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Zamawiajacy bedzie zobowigzany w w/w sytuacji do udzielenia niezbednej pomocy przy
realizacji spraw formalno -prawnych zwigzanych z pozyskaniem warunkow technicznych
przebudowy, uzgodnien, itp..

Zakres prac budowlanych winien obejmowa¢ co najmniej roboty niezbedne dla realizacji
inwestycji i osiggniecia wlasciwoseci funkejonalnych przewidzianych przez Zamawiajacego,

Pozostale wymagania zostaly okreslone w poz. Il niniejszego programu funkcjonalno —
uzytkowego — Czgé¢ informacyjna
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. Oéwiadczenie inwestora stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
Mapa sytuacyjno - wysokosciowej w zakresie przedmiotu zamowienia - 1 szt (Ark. A-3).

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z wykonaniem zadania.

Zatwierdzit
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