zawarta W dniu ......ccceeevienenn. r. w Lublinie pomigdzy Skarbem Panstwa, reprezentowanym

............................................ z siedziba W .......ccccecvveenvennnee.., TEprezentowanym przez:

1 Y

zwanym w dalszej czg$ci umowy Wykonawca.

§1
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z pdzn.
zm.), w wyniku ktoérego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, ktérych przedmiotem jest:
Czesé 1 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej rozliczenia na tle istniejacej ewidencji gruntow
nieruchomos$ci wywtaszczonej na rzecz Skarbu Panstwa decyzja Prezydenta Miasta Lublina z dnia
24 wrzesnia 1984 r. znak: GT.VIL8221/17/83/84 (zgodnie z lokalizacja budowy osiedla
mieszkaniowego ,,Gorki”) oznaczonej uprzednio jako dzialtka nr 16 o powierzchni 6016 mkw,
stanowiacej obecnie m.in. cze$¢ dziatek nr nr 117/5, 37/1 (obreb 27 — Rury Bonifraterskie, arkusz 4)
- wykonanie dokumentacji dotyczy postgpowania o zwrot nieruchomosci na rzecz poprzednich
wiascicieli.
Czes¢ 11 opracowanie dokumentacji geodezyjnej na tle istniejacej ewidencji gruntdw nieruchomosci
wywlaszczonej orzeczeniem Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 18
listopada 1953 r., Nr.Sa.ll-4135/50 (pod budowe Fabryki Samochodéw Cigzarowych w Lublinie), o
powierzchni 4536 m kw., stanowiacej obecnie czg¢s¢ dziatek nr nr 1/47, 1/48 (obreb 13-Hajdow,
arkusz mapy 8) - wykonanie dokumentacji dotyczy postgpowania o zwrot nieruchomosci na rzecz
poprzednich wiascicieli.
Czes¢ 1III - opracowanie dokumentacji geodezyjnej na tle istniejacej ewidencji gruntow
nieruchomos$ci wywlaszczonej na rzecz Skarbu Panstwa decyzja Urzedu Miejskiego w Lublinie z
dnia 3 lipca 1975 r., znak: GK.IV-6602/30/75 (zgodnie z lokalizacja budowy obiektéw
dydaktyczno - naukowych Akademii Rolniczej w Lublinie), oznaczonej uprzednio jako dziatki nr
44/1 o pow. 3027 m kw. i 44/2 o pow. 138 m kw., stanowiacej obecnie czg$¢ dziatki nr 49/3,
polozonej w rejonie ul. Doswiadczalnej (obrgb 11-Dziesiata Wie$, arkusz 3) - wykonanie
dokumentacji dotyczy postgpowania o zwrot nieruchomosci na rzecz poprzednich wtascicieli.
Czes¢ IV - opracowanie dokumentacji geodezyjnej na tle istniejacej ewidencji gruntow
nieruchomos$ci wywlaszczonej na rzecz Skarbu Panstwa decyzja Prezydenta Miasta Lublina z dnia
30 czerwca 1976 r., znak: GTO.VIL.6602/8/75 (zgodnie z lokalizacja budowy poszerzenia
Al. Warszawskiej 1 Gen. Zajaczka), oznaczonej uprzednio jako dziatka nr 2/2 o pow. 403 m kw.,
stanowiacej obecnie jako dziatka nr 573/7, potozonej w rejonie Al. Warszawskiej (obreb
31- Stawinek, ark. 12) - wykonanie dokumentacji dotyczy postgpowania o zwrot nieruchomosci na
rzecz poprzednich wilascicieli.

2. Zakres przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 obejmuje:

Etap [:

1) zgloszenie prac geodezyjnych okreslonych w ust. 1 w Miejskim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lublinie,



2) zebranie i analiza materiatow zrédtowych,

3) badanie ksiag wieczystych dziatek, czgscia ktorych jest dziatka wywtlaszczona,

4) przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej przy udziale Zamawiajacego oraz stron
zainteresowanych zwrotem, w celu okazania granic dziatek wywtaszczonych,

5) aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie instrukcji technicznej K-1 /dotyczy dziatki
wywlaszczonej/,

6) naniesienie na kserokopi¢ mapy zasadniczej stanu uzytkowania /orientacyjnie/ oraz stanu wg.
planu zagospodarowania,

7) opracowanie mapy ze szczegdlowym rozliczeniem dziatki wywlaszczonej w nawiazaniu do
istniejacej ewidencji gruntow,

Etap II :

8) opracowanie mapy begdacej podstawa do ujawnienia w ewidencji gruntdéw oraz w ksigdze
wieczystej dokonanego zwrotu dziatki, po zakwalifikowaniu opracowania wg. pkt 7 (terminem
wiazacym jest okres trzech lat od daty podpisania umowy),

9) wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej w zwiazku ze zwrotem dzialki,

10) utrwalenie oraz okazanie punktéw granicznych zwroconej dziatki bylym wilascicielom ze
spisaniem protokotu okazania,

11) w przypadku przedtuzajacego si¢ okresu zwrotu dziatki Wykonawca zobowiazany jest do

zaktualizowania dokumentacji geodezyjnej stosownie do obowiazujacej w tym okresie ewidencji

gruntbw a ponadto zobowiazany jest do wykonania innych wersji dokumentacji do zwrotu
nieruchomosci, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (terminem wigzacym jest okres trzech lat
od daty podpisania umowy).

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje uprawnieniami zawodowymi niezb¢dnymi do wykonania
prac okreslonych w ust. 1.

§3

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy poniesie Wykonawca.

§4
1. Niniejsza umowa obowiazuje przez okres 3 lat od daty jej zawarcia. Przedmiot okreslony w §2
ust. 112 umowy Wykonawca wykona w terminie:
etap I - do dnia 31 lipca 2008 r.
etap II - 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawomocnej decyzji o zwrocie nieruchomosci.
2. W przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy o wigcej niz 14 dni,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od realizacji przedmiotu umowy, przy czym odstapienie nie
powoduje utraty mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania i kary umowne;.
3. W przypadku odstapienia od realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10% kwoty brutto
okreslonej] w §5 liczonej od kazdej czgsci, z tym ze w przypadku odstapienia od realizacji
poszczegolnej czesci etapu II, kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia ustalonego w §5 za
kazda czes¢ za etap 1.
4. W przypadku odstapienia od realizacji umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w
§5 liczonej od kazdej czgsci, z tym ze w przypadku odstapienia od realizacji poszczegdlnej czesci
etapu I, kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia ustalonego w §5 za kazda czgs¢ za etap II;
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
5. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia
dokonanego w formie pisemne;j.

§5



1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust. 1 1 2 otrzyma od
Zamawiajacego wynagrodzenie w wysokosci:

CzeSC L oo, zh /stownie: .......ccooveeeeiiiiiiiiie, / brutto

CzeSCIL- oo, zh /stownie: ........ccoovviiiiiiiiiiiiie, / brutto

CzeSCIIL - ..o zh /stownie: .......ccooveveeeiiiiiiiiee, / brutto

CzeSCIV - e zh /stownie: .......ccoovevieviiiiiiiieee, / brutto

w tym:

etap [ - 60% wynagrodzenia, t]. .......cccceeerveernnnenne zh /stownie: .....ccoovvvieiiiieiee / brutto.

etap I - 40% wynagrodzenia, tj. ..........cccveerreenee. zh /stownie: .....ccveeeiieiiiieiieeee, / brutto.
§6

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy niezaleznie od kazdej czgsSci w
zalezno$ci od zakonczenia poszczegdlnych etapow.

§7
1. Odbior przedmiotu umowy nastapi w ciagu 15 dni od zgloszenia przez Wykonawceg zakonczenia
poszczegolnych etapow prac i zostanie dokonany w siedzibie Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w §2 w terminie 14 dni od daty otrzymania wystawionej przez Wykonawcg faktury, za
poszczegblne etapy prac.
3. Podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi protokot zdawczo - odbiorczy
poszczegbdlnych etapow prac, sporzadzony 1 podpisany przez strony bez zastrzezen, po
wczesniejszym  zarejestrowaniu  tego przedmiotu umowy (etapu) w  Miejskim  Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

§8

Wykonawca oswiadcza, ze prace objgte przedmiotem umowy zostang wykonane sitami wiasnymi.

§9
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wady przedmiotu objetego niniejsza umowa
wymagajace poprawek lub uzupekienia. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tego tytulu rozciaga si¢
na okres 36 miesigcy liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia wad Wykonawca winien poprawi¢ lub sporzadzi¢ uzupetnienie
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
3. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za szkody wynikle z nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

1. Przekroczenie przez Wykonawcg terminu, o ktdrym mowa w §4 ust. 1 spowoduje naliczenie kary
umownej w wysokosci 0,6% kwoty okreslonej stosownie do §5 dla kazdej czgsci - za kazdy dzien
opoOznienia, za poszczegdlne etapy prac.

2. W przypadku niedotrzymania terminu okre§lonego w §9 ust. 2 Wykonawca zobowiazany jest do
zaptacenia kar umownych w wysokosci 0,6% kwoty ustalonej w §5 dla kazdej czesci - za kazdy
dzieh opoOznienia, za poszczegdlne etapy prac, w usunigciu ujawnionych usterek 1 wad,
wymagajacych poprawek lub uzupelnien w przedmiocie umowy.

§11
Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowan do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
straty lub szkody.

§12



1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazona na pi§mie pod
rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana niniejszej Umowy naruszajaca przepisy
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14
Spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu
wlasciwemu rzeczowo sadowi powszechnemu w Lublinie.

§15
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



