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SPECYFIKACJA TECANICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specylikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera wymogi dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwiazanych z I etapem przygotowania do eksploatacji czesci yjecia wdd podziemnych

.-TURKA™, polozonego na terenie gmin Wolka i Niemce, powiatu Lublin.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

GRUPA, KLASA
LUB KOoD NAZWA
KATEGORIA ‘
kategoria . 45262220-9 wiercenie studni wodnych
kategoria 45453100-8 roboty renowacyjne

Zakres robot (chronologicznie)

Piezometry P- 255; P-25 oo, P- 25¢¢

Roboty przygotowawcze (montazowe) — 3 komplety,

Wiercenie w strefie glegbokosci 0-50 m o srednicy 274 mm - laczny metraz 63 m,

jak wyzej lecz érednicg 143 mm — laczny metraz 8,0 m,

zabudowa w korku cementowym rur konstrukcyjnych @ 7% (193,7 mm) w piezometrze
P-25 ¢, L=30m,

zafiltrowanie piezometrow kolumnami filtrowymi PVC 90/3,6 mm — laczmie 71 m,
roboty instalacyjne (montaz pomp, rurociggéw tymczasowych na powierzchni terenu) —
3 komplety, '

pompowanie oczyszczajace pompa glebinows zasilang z agregatu pradotwdrczego —
3x8h=24h,

pobranie préb do badan laboratoryjnych — 3 praby,

wykonanie badan Iaboratoryjnych — 3 préoby

pomiary powrotu zwierciadia wody —24 h




» zabezpieczenie wylotdw otwordw piezometrycznych rurami stalowymi @ 159 mm
3x2,5m = 7,5 m 1 huczkami zaslepionymi © 6 %” (168,3 mm) - @ 7%” (193,7 mm)-
3 szt. ,

e roboty koncowe (demontazowe) — 3 komplety.

Piezometrv nr P-3 . P-5. P-13. P-15. P-18. P-20 1 P-21

« Roboty przygotowawcze (montazowe) — 7 kompletow,
Sumaryczny metraz do udroznienia 200,35 mb w tym:

 udroznienie poprzez wiercenie w strefie glebokosci 0-50 m o srednicy 270-274 mm —
laczny metraz 85,55 m,

» jak wyzej lecz w strefie gigbokosci 50-100 m —1aczny metraz 40,0 m,

» udroZnienie poprzez wiercenie w strefie giebokosci 0-50 m o srednicy 216 mm — laczny
metraz 42,20 m,

» jak wyzej lecz w strefie glebokoscei 50-100 m — laczny metraz 32,6 m.
e oczyszczenie otwordw — 7x3h = 21 godz.,
o zabezpieczenie wylotdéw otwordw piezometrycznych — 7 szt.,

s roboty koficowe (demontazowe) — 7 kompletow.

Otwory studzienne S I-SVI

e Roboty przygotowawcze (montazowe) — 6 kompletow,

o zabudowa filtréw PVC DN 350/300 w studniach SI-SVI — laczny metraz 576,0 m,

s pompowania oczyszczajgace 1 pomiarowe (zastlanie pomp z agregatu pradotworczego) —
360 h,

e nadzér geologiczny nad robotami wiertniczymi i badaniami hydrogeolo gicznymi —
6 otwordw, kartowanie terenu - 6x5 km” = 30 km?,

e pobranie préb wody do badan ﬂzykocheﬁﬁcinych 1 bakteriologicznych — 6x4 = 24 proéby,

¢ wykonanie badan laboratoryjnych wody z otwordéw studziennych SI-SVI— 24 proby,

o toboty koncowe (demontazowe) — 6 kompletow.

Prace kameralne

» sporzadzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej wraz z badaniami modelowymi

dla ustalenia zasobéw eksploatacyjnych ujgcia —~ 6 egzemplarzy.



1.3. Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

- geodezyjne wyznaczenie otwor6w piezometrycznych P-25q1, P-25 g2, P-25¢r,

- zaniwelowanie terenu i gornej krawedzi rur ostonowych piezometrow.

Robotami tymczasowymi beda:

- zagospodarowanie placu wiercen,

- wykopy pod obieg pluczkowy i doty urobkowe,

- instalacja pomp na przewodach rurowych i armatury pomiarowej (zasuwy, wodomierze)

oraz rurociagi odprowadzajace wode z pompowat,

- oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

- zasypanie dotow pluczkowych i urobkowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Studnie o nr SI - SVI ujecia wody Turka polozone sa pomiedzy szosg Lublin - L.gczna

i 1zeka Bystrzyca. Studnie zostaly wykonane w roku 1976 do giebokosci 100,0 m. Bylo to

ujecie dla odlewni Zakladéw Metalurgicznych URSUS. Otwory wykonano w rurach

konstrukcyjnych @ 18” (457 mm) i 20” (508 mm) i pozostawiono nie zafiltrowane.

W latach 1980-1981 obudowano studnie szybami wraz z niezbednym wyposazeniem

ich wnetrza i siecia zewnetrzng dla poboru wody i jej transportu do odlewni ZM URSUS w

Lublinie. Daoia 14 kwietnia 1983 r. wiaczono studnie SI-SVI prawobrzezmej czgscl vjecia z

taczng wydajnoscia Q = 852 m>/h. W latach 1985 - 1989 wydajno$¢ ograniczono do
Q=256 m’/h (studnie SI i SVI, z awaryjng SIM). W roku 1998 pobdér wody przez M

URSUS wynosit Q=126 m>/h. Szyby obudéw studzien sa obecnie zdewastowane.

Dane techniczno-lydrogeologicine studni SI-SVI z okresu budowy (1976)

Nr studni | Gleb.[m] Zarurowanie Pompownie Uwagi
O [cale] | Gleb. [m] Q [m/h] S [m]

SI 100,0 20 320 204,06 22,38 Bez filira
S1t 100,0 20 33,0 129.0 18,80 jw
SIiI 100,0 18 420 103,0 29,97 jw
SV 100,0 20 37.5 1270 24,20 jw
5V 100,0 20 374 256,0 3,00 jw
SVl 100,0 18 37,0 196,0 19,80 jw




Piezometry przewidziane do udroznienia P-3, P-5 i P-13 polozone sa w sasiedztwie

studni S I - SVI tj. w prawobrzeznej czesci ujecia rozdzielonego rzeka Bystrzyca. Natomiast

pozostale P-15, P-18,P-20 i P-21 polozone s3 w lewobrzezne) czesci ujecia.

Dane techniczno-hydrogeologiczne piezometrow przeznaczonych do udroinienia

Z okresu ich budowy (1976 —78 r.)

Nr Gieb.fm] | Zarurowanie koncowe Pompownie Gleb. | Metraz
piezometru O [cale] |Gleb.[m] |Q[m’/h] |S[m]  |2008r. Pn‘;‘;‘]"”“
P-3 60,0 147 440 324 21,20 0,95 59,05
P-3 60,0 9w 33,75 - - 28,7 31,3
P-13 56,0 9% 43.0 - - 25,1 269
P-15 72,0 9 %" 53,0 - - 554 16;6
P-18 60,0 1137 44.0 - - 485 11,5
P-20 60,0 113" 35,0 - - 284 31,6
P21 60,0 11%” 38,5 - - 36,6 23,4
Sumarycznie 200,35

Do kazdej ze studzien jest dojazd po drodze utwardzonej plytami betonowymi,

natomiast do piezometréw P-13, P-15 1 P-18 po drogach utwardzonych, a do P-20 i P-21 po

drogach gruntowych. Do piezometréw P-3 i P-5 brak jest urzadzonych drog dojazdowych.

1.5 Informacja o ochronie Srodowiska i bezpieczeiistwie pracy

1.5.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot

stosowne do asortymentu prac przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, zawarte
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 1., or 129,
poz. 902, z péz. zm.) oraz w Jednolitym tekscie z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 29, poz.
150 z poz. zm.).

Ze wzgledu na specyfike robdt wiertniczych nalezy przestrzegaé przede wszystkim
stosownych przepiséw dotyczacych ochrony wéd podziemnych i powierzchni ziemi:
» podioze pod tymczasowym magazynem paliw musi by¢ szczelne 1 winno uniemozliwiaé

przesigkanie paliwa do gruntu i dalej do wéd podziemnych,



e silniki spalinowe napedzajace wiertnice i agregaty pradotwércze winny byé sprawne pod
wzgledem normatywnej emis;ji spalin i ich skadu,

e przygotowanie pluczki wiertniczej, obrébki oraz .zlamania™ jej struktury winno byé
zgodne z instrukcja producenta komponentow,

e dezynfekcja wody otworowej winna by¢ przeprowadzona zalecanymi stezeniami §rodka
dezynfekujacego,

° 6sady popluczkowe 1 urobek winny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw,

e teren po wszelkich robotach ziemnych winien byé¢ zrekultywowany i przywrocony do
stanu pierwotnego.

1.5.2. Warunki bezpieczeristwa pracy |

Podczas realizacji robét wykonawca winien przestrzegaé majacych zastosowanie w
poszezegblnych asortymentach prac przepisoéw z Rozporzadzenia Minisira Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 1. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpoiarowego w  zakladach  gdrmiczych
wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961) i zmieniajace je
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 24,poz. 213)

W oparciu o powyzsze Rozporzadzenie kierownik Ruchu Zakladu Gérniczego
sporzadza Dokument bezpieczerisiwa, zawierajacy wszelkie przepisy i wymogi dla
bezpiecznego prowadzenia robot.

Roboty wiertnicze winy by¢ prowadzone przez osoby o stwierdzonych kwalifikacjach
do kierowania pracami wiertniczymi. Za caloksztalt rob6t wiertniczych i przestrzeganie
zapis6éw bezpiecznego ich prowadzenia odpowiedzialni sa kierownik wiercen i kierownik
Ruchu Zalkdadu Goérniczego. '

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. W oparciu o
Dokument bezpieczeristwa kierownik Ruchu Zakladu Gomiczego wyznacza strefy zagrozenia
pozarowego 1 okresla zakazy w nich obowiazujace. Ustala rdéwniez rodzaj, ilos¢ i

rozmieszezenie srodkdw gasniczych w obrebie placu wiercen.
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1.5.4. Warunki dotyczqce organizacji ruchu.

W obrebie zagospodarowanego placu wiercen kierownik Ruchu Zakladu Gomiczego
ustala drogi dojazdowe do ramp rurowych, magazynéw technicznego oraz matenialow
pluczkowych i pednych. Ustala réwniez kierunki poruszania sig¢ pojazdéw samochodowych
po wyznaczonych drogach.

1.6. Okreslenia podstawowe — nigdzie wezeSniej nie zdefiniowane
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejézej specyfikacji technicznej sa zgodne z
przyjetymi w Polskiej Normie PN — G-02318 — Studnie wiercone — Zasady projektowania,

wykonania i odbioru.
1.6.1. Inwestor — oznacza Gmina Miasto Lublin. Pl. Lokietka 1.

1.6.2. Definicje pojeé i okresleri jak:

Filtr z obsypka, filtr szczelinowy, kolumna filtrowa, materialy do sporzadzania
pluczki, rury oldadzinowe (konstrukcyjne) podane sa w PN —G-02318. Pozostate okreslenia
wg PN-88/B-06715, PN-93/G-02319, PN — 76/C-04620/03, PN - 92/G-01201, i PN - 77/G-
01300, BN - 90/1785-01.

2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT
Szczegbtowy zakres rzeczowy do specyfikacji techmicznej wykonania robdt i prac
geologicznych sporzadzono odrebnie dla kazdej studni, natomiast dla trzech piezometréw

P-25 i piezometréw przewidzianych do udroznienia - jako przedmiary zagregowane.
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Studpia S
2.1 Roboty wiertnicze
Lp. Wyszczegdlnienie prac Jedn. Hosé
miar
1. | Montaz przewoinego urzqdzenia wiertniczego
o nominalnef glebokosci wiercenia do 100 m wraz = robotami
pomocniczymi zwigzanych z zagaspodarowaniem placu wiercen kompl. {
2. | Kalibrowanie otworu srednicq 400 mm w interwale gileb. 32-100 m mb 68,0
3. | Rurowanie otworu filtrem DN 350/300 - PYC w strefie 0,0 — 100.0 m mb 1000
4. | Opuszczenie zestawu pompy O = 240 m3/h na glebokosé 33 m mb 33,0
3. | Momtaz rurociggu tymezas. PVC 250 mm na powierzchni terenu mb 1100
6. | Pompowanie oczyszczajgce pompa glebinowg O = 240 m'/h godz.. 30,0
7. | Dezynfekeja otworu podchlorynem sodu i stdjka pochlorowa godz. 24,0
9. | Pompowanie pomiarowe testowe—4x 1.5 h gods. 6,0
10. | Powrdt zwierciadla wody godz. 6,0
11. | Pompowanie pomigrowe Q... = constans—24 h godz. 24,0
12. | Pobranie préb wody do hadon laboratoryinych (fiz-chem i bakteriologia) | préba 242
[3. | Powrdt zwierciadia wody godz. 24,0
14 | Wyciggniecie pompy glebinowef z glebokosici 33 m mb 33,0
15, | Demontaz rurociqgu & 250 mm na powierzchni terenu mb 1100
16. | Zaspawanie wylotu otworu studziennege 0 20" blachq + 10 mm szt 1
17. | Demontaz zestawu wiertniczego i likwidacja placu wiercen kompl. 1
2.1.1 Prace geologiczne i badania hydrogeologiczne
Lp. Wyszczegolnienie prac Jedn. Hlosé
miar
1. | Dojazd nadzoru geologicznego w teren badari i powrdt (do 50 km) dojazd 7
2. | Nadzor geologiczny nad filtrowaniem (do 100 m otworu) godz. 12,0
3. | Nadzér nad pompowaniem oczyszczajqeym god=. 3040
4. | Nadzor geologiczny nad pompowaniem pomiarowym godz. 6,0 +24,0
5. | Nadzér nad powrotem zwierciadfa wody godz. 6,0 +24,0
6. | Kartowanie hydrogeologiceno-sezologiczne terenu fan’ 5,0
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2.2. Roboty wiertnicze
Lp. Wyszczegdlnienie prac Jedn. Hosé
rmiar
Montaz przewozZnego urzqdzenia wiertniczego
o nominalnej glebokosci wiercenia do 100 m wraz z robotami
pomocniczymi zwiqzanych z zagospodarowaniem placu wiercen kompl. 1
2. | Kalibrowanie otworu Srednicq 400 mm w interwale gleb. 33-99 m mb 66,0
3. | Rurowanie. otworu filtrem DN 330/300 w strefie 0,0-89.0 m mb 990
4. | Opuszczenie zestawu pompy O = 240 m3/h na glebokosé 33 m mb 33,0
5. | Montaz rurociqgu na powierzchni terenu PVC srednicy 250 mm mb 1100
6. | Pompowanie oczyszczajqce pompq glebinowa O = 240 nr'/h gods.. 30,0
7.\ Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu i stojka pochlorowa godz. 24,0
9. | Pompowanie pomiarowe testowe—4x 1,5 h godz. 6,0
10. | Powrgt zwierciadla wody godz. 6,0
_11. | Pompowanie pomiarowe Owe. = constans—24 h godz, 24,0
12, | Pobranie prob wody do bada#i laboratoryjnych (fiz-chem i bakteriologia) | prdba 2+2
13. | Powrdt zwierciadla wody godz, 24,0
14. | wycigeniecie pompy glebinowef z glebokosci 33 m mb 33,0
13, | Demontaz rurociqgu @ 230 mm na powierzchni terenu mb 1100
16. | Zaspawanie wylotu otworu stud=ziennego kragkiem blachy # 10 mm Szt, 1
17, | Demontaz zestawu wiertniczego i likwidacja placu wiercen kompl. !
2.2.1 Prace geologiczne i badania hydrogeologiczne
Lp. WyszczegdInienie prac Jedn. Hosc
rmiar
1. {Dojazd nadzoru geologicznego w teren badar i powrdt (do 50 km) dojazd 7
2. | Nadzdr geologiczny nad filtrowaniem (do 100 m otworu) godz. 12,0
3. | Nadzdr nad pompowaniem oczyszczajqeym godz. 30,0
4. | Nadzdr geologiczny nad pompowaniem pomiarowym godz. 6,0 +24,0
3. | Nadzor nad powrotem zwierciadla wody godz. 6,0 +24,0
3 Jan’ 50

Kartowanie kydrogeologiczno-sozologiczne terenu
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Studnia S TT1
2.3 Prace wiertnicze
Lp. Wyszczegdlnienie prac Jedn. Tlosé
meiar
L. | MontaZ przewoinego wrzqdzenia wiertniczego
o nominalnej glebokosci wiercenia do 100 m wraz z robotami
pomocnicaymi zwigzanych z zagospodarowaniem placu wiercen kompl. 1

2. | Kalibrowanie otworu §rednicq 400 mm w interwale gleb. 42-100 m mb 38.0

3. | Rurowanie otworu filtrem PVC DN 3007 w strefie 0,0-100,0 m mb 1000

4. | Opuszczenie zestawu pompy Q = 240 m3/h na glebokosé 40 m mb 40,0
3. | Montaz rurocigeu tymezasowego PCV 250 mm na powierzchni terenu mb 830.0

6. | Pompowanie oczyszczajqee pompq glebinowg Q = 240 m/h godz.. 30,0

7. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu i stéjka pochlorowa godz. 24,0
9. | Pompowanie pomiarowe testowe—4x 1,5 h god=. 6.0
10. | Powrdt zwierciadia wody godz. 6,0
11. | Pompowanie pomiarowe Q.. = constans—24 h godz. 24,0
12. | Pobranie prob wody do badari laboratoryjnych (fiz-chem i balteriologia) | proba 2+2
13. | Powrét zwierciadla wody god=. 24,0
14. | Wyciggniecie pormpy glebinowej = glebokosci 40,0 m mb 40,0
13. | Demontaz rurociqgu PVC @ 250 mm na powierzchni terenu mb 850,0
16. | Zaspawaniz wylotu otworu studziennego krazkiem blachy # 10 mm szt 1
17. | Demontas zestawu wiertniczego i likwidacja placu wiercen kompl. !

2.3.1 Prac geologiczne i badania hvdrogeologiczne
Lp. Wyszezegolnienie prac Jedn. Ilosé
: miar

1. | Dojazd nadzoru geologicznego w teren badan i powrdt (do 30 km) dojazd 7

2. | Nadzor geologiczny nad filtrewaniem (do 100 m otworu) godz, 12,0
3. | Nadzor nad pompowaniem oczyszczajacym godz. 30,0
4. | Nad=zor geologiczny nad pompowaniem pomiarowym god, 6,0 +24,0
3. | Nadzor nad powrotem zwierciadla wody godz. 6,0 +24,0
6. | Kartowanie hydrogeologiczno-sozologiczne terenu o’ 5,0
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Studnia STV
2.4 Robotv wiertnicze
Lp. Wyszczegolnienie prac Jedmn. 1losé
miar
1. | Montaz przewosnego urzqdzenia wieriniczego
o nominalnej glebokosci wiercenia do 100 m wraz z robotami
pomocniczymi zwigzarych z zagospodarowaniem placu wiercen kompl 1
2. | Kalibrowanie otworu Srednicq 400 mm w interwale gleb. 37,5-97,0 m mb 385
3. | Rurowanie filtrem PVC DN 350/300 typu K w strefie 0,0-97,0 m mb 97.0
4. | Opuszczenie zestawu pompy Q = 240 m3/h na glebokosé 36 m mb 36,0
3. | Montaz rurociagu tymez. PVC na powierzchni terenu srednicy 230 mm mb 1200
6. | Pompowanie oczyszezajgee pompq glebinowg O = 240 m/h godz.. 30,0
7. | Demymfekcja otworu podchlorynem sodu i stdjka pochlorowa godz. 24,0
9. | Pompowanie pomigarowe testowe—4x 1.3 h godz. 6,0
10. | Powrdét zwierciadia wody godz. 6,0
11. | Pompowanie pomiarowe Qno. = constans—24 k godz, 24,0
12. | Pobranie prob wody do badan laboratoryjnych (fiz-chem. i bakteriologia} | proba | 242
13. | Powrét zwierciadla wody godz. 24,0
14. | Wyciggniecie pompy glebinawejf = glebokosci 45,0 m mb 38,0
15. | Demontaz rurociagu PVC & 250 mm na powierzchni teremu mb 1200
16. | Zaspawanie wylotu otworu studziennego krqzkiem blachy # 10 mm szt. 1
17. | Demontaz zestawu wiertniczego i likwidacja placu wiercen kompl. 7
2.4.1 Prace geologiczne i badania hvdrogeologicznne
Lp. Wyszczegélnienie prac Jedn. Ilosé
miar
1. | Dojazd nadzoru geologicznego w teren badai i powrdt (do 50 km) dojazd 7
2. | Nadzér geologiczny nad filtrowaniem (do 100 m otworu) godz. 12,0
3. | Nadzor nad pompowaniem oczyszczajgacym godz. 30,0
4. | Nadzcr geologiczny nad pompowaniem pomiarowyim godz. 6,0 +24,0
3. | Nadzér nad powrotem zwierciadia wody godz. 6,0 +24,0
6. | Kartowanie hydrogeologiczno-sozologicene terenu km® 3,0
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Studnia S V
2.5 Robotv wiertnicze
Lp. Wyszczegdlnienie prac Jedn. 1losé
miar
1. | Montaz przewoinego urzqdzenia wiertniczego
o nominalnej glebokosci wiercenia do 100 m wraz z robotami
pomocniczymi zwigzanych = zagospodarowaniem placu wierceri kompl. 1
2. | Kalibrowanie otworu Srednicg 400 mm w interwale gleb. 37,5-95,0 m mb 37,5,0
3. Rurowanie otworu filtrem PVC DN 350/300 w strefie 0,0 -95,0 m mb 23,0
4. | Opuszczenie zestawu pompy Q = 240 m3/h na glebokosé 36 m mb 30,0
5. | Monte: rurociagu tymez. PVC 230 mm na powierzchni terenu mb 1000
6. | Pompowanie oczyszczajgce pompg glebinowg O = 240 m'/h godz.. 30,0
7. | Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu i stdfka pochlorowa godz. 24,0
9. | Pompowanie pomiarowe testowe—4x 1,5 h godz. 6,0
10. | Powrdt zwierciadla wody god. 6,0
11. | Pompowanie pomiarowe Que. = constans—24 k godz. 24,0
12. | Pobranie préb wody do badan laboratoryjnych (fiz-chem | halteriologia) | préba 2+2
13. | Powrdt zwierciadla wody - godz. 24,0
14. | Wyciagniecie pompy glebinowej z glebokosci 30,0 m mb 36,0
I5. | Demontaz rurociqgu PVC & 250 mm na powierzchni terenu mb 1000
16. | Zaspawanie wylotu otworu studziennego kraikiem blachy + 10 mm Szt. i
17. | Demontaz zestawu wiermiczego i likwidacja pldcu wiercen kompl. 1
2.5.1 Prace geologiczne i badania hydrogeologiczne
Lp. Byszczegolnienie prac Jedn. Hosé
miar

1. | Dojazd nad=oru geologicznego w teren badan i powrdt (do 50 km) dojazd 7 .
2. | Nadzdr geologiczny nad filtrowaniem (do 100 m otworu) godz. 12,0
3. | Nadzor nad pompowaniem oczyszczgjqcym godz. 30,0
4. | Nadzdr geologiczny nad pompowaniem pomiarowym god=. 6.0 +24.0
3. | Nadzor nad powrotem zwierciadla wody godsz. 6,0 +24.0
6. | Kartowanie hydrogeologiczno-sozologiczne terenu o’ 5,0
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Studni S VI
2.6 Robotv wiertnicze
Lp. Wyszczegdinienie prac Jedn. Ilosé
' miar
1. | Montas przewoinego urzqdzenia wiertniczego
o nominalnej glebokosci wiercenia do 100 m wraz z robotami
‘pomocniczymi zwigzanyeh z zagospodarowaniem placu wiercen kompl. 1
2. | Kalibrowanie otworu Srednicq 374 mm w interwale gleb. 37,0-97,0 m mb 60,0
3. | Kolumnowe rurow. otworu filtrem 3 PVC DN 300 w strefie 0,0-97,0 m mb 97,0
4. | Opuszczenie zestawu pompy Q = 240 m3/h na glebokosé 35 m mb 33,0
5. Montaz rurociqgu tymezas. PVC 230 mm na powierzchni terenu mb 7300
6. | Pompowanie oczyszczajqce pompa glebinowa Q = 240 m'/h gods.. 30,0
7. | Dezynfekcja otworu podchiorynem sodu i stjka pochlorowa godk. 24,0
9. | Pompowanie pomiarowe testowe —4x 1,5 h gods. 6,0
10. | Powrdt zwierciadla wody god=. 6.0
11. | Pompowanie pomiarowe Ong. = constans—24 h godz. 24,0
12. | Pobranie préb wody do badari laboratoryjnych (fiz-chem i bakteriologia} | préba 242
13. | Powrdt zwierciadlawedy god-. 240
14. | Wyciqeniecie pompy glebinowej z glebokosei 40,0 m mb 33,0
13. | Demontas rurociqgu & 150 mm na powierzchni terenu mb 7500
16. | Zaspawanie wylotu otworu studziennego krazkiem blachy & 10 mm szt I
17. | Demontaz zestawu wiertniczego i likwidacja placu wiercen kompl. 1
2.6.1 Prace geologiczne i badania hvdrogeologiczne
Lp. Wyszczegdlnienie prac Jedn. Tlos¢
miiar
1. | Dojazd nadzoru geologicznego w teren badan i powrdt (do 50 kin) dojazd 7
2. | Nadzdr geologiczny nad filtrowaniem (do 100 m otwory) godz. 12,0
3. | Nad=ér nad pompowaniem oczyszczajqcym gods. 30,0
4. | Nadzér geologiczny nad pompowaniem pomiarowym godz. 6,0 +24,0
3. | Nadzér nad powratem zwierciadla wody godz. 6,0 +24,0
6. | Kartowanie hydrogeologiczno-sozologiczne terenu k' 5,0
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Piezometrv P-2501. P-25 g1, P-25¢.

2.7. Robotv wiertnicze

Lp. Wyszezegdinienie prac Jedn, Hlosé
miar
1. | Montaz przewoZnego urzqdzenia wiertniczego
o nominalnej plebokosci wiercenia do 50 m kompl. 3
2. | Zagaspodarowanie placu budowy kompl. 3
3. | Wykonanie obiegu pluczkowego o lubaturze(0,40 + 1,48+1,71}x 3 = m’
1,20 (P-25p,+ 4,44(P-250,)+ 5,13 (P-25¢,) = 10,78 n’ 10,77
4. | Wiercenie P-23p;.pod rury @ 6 %" w interwale 0.0— 7,0 m (€ 270 mm) mb 7,0
3. | Kolumnowe rurgwanie P-23q; kolumng & 6% " (rury robocze) mb 7.0
6 | Wyciqgniecie wielokraikiem rur roboczych 8 6 5 - P-235; mb 7.0
7. Wiercenie P 25 g3, P25cy podrury @ 7 %" w interwale do 50 m
(02 270 mm) mb 36,0
8. | Wiercenie P25¢c, w rurach @ 7 %" w interwale do 50 m (& 143 mm) mb 84
9. | Kolumrowe rurowanie otworu kolumnq & 7 %™ mb 36,0
10. | Wyciqgnigcie z P-25g; kolumny rur roboczych @ 7 7" wielokrgikiem mb 26,0
11. | Opuszczenie przewodu cementacyfnego - P-25¢, mb 30,0
12. | Zatloczenie zaczynu cementowego pompq agregatu cementacyjnego do
przestrzeni poza rurowef (@ 270 mm) = preybitka wodnag - P-23¢, m 0,229
13. | Wyciggniecie pr=ewodu cementacyjnego = otworu P-25., mb 30,0
14. | Stdjka technolagiczna na zwiqzanie cementu- P-25., godz, 72,0
15, | Zwiercenie korka cementowego (przyjero 2,0 m) - P-235., mb 2,0
16. | Zabudowa kolumny filtrowej PVC 90/3,6 mm 1= 7,0 +26,0 + 38,0 mb mb 7L0
17. | Opuszczenie do atworu preewodu wiertniczego na dno otworu (30,0 m) mb 30/30
dla wymiany pluczki ilowej na wode i wyciagniecie przewodu
18. | Opuszczenie do P-23p; otworu przewodu wiertniczego na dno oftworu .
(26,0 m) dia zatfoczenia wodnego roztworu podchlorynu sodu dia
wZtamania” pluczki pelimerowej | wyciqgniecie przewodu mb 26/26
19. | Opuszczenie pompy glebinowef na glebokosé 6,0 m (P-255,) | 2 x 15m
{P-23p; i P-25q, ijej wyciggniecie mb 36,0/36,0
20. | Montaz rurociqgu tymezasowego 6 2" na powierzchni terenu 3 x 30.0 mb 20,0
21, | Montaz przepustnicy & 30 min na rurcciggu fymezasowym fd I
22. | Montai wodomierza sieciowego & 30 mm na rurociqgu tymczasowym Szt !
23. | Pompowanie oczyszczajqee 3 piezometrow 3x 8 h godz. 24,0
24. | Pomiar powrotu zwierciadia godz. 24,0
23, | Stgjka pochlorowa - przerwy w ruchu godz. 24
26. | Demonta: rurociqgu tymezasowego 3 27 na powierzchni terenu mb 90,0
27. { Demontaz przepusinicy @ 2" i wodomierza 150 mm szt I+]
28. | Obsluga techniczna pompowania godz 24,0
29. | Demontaz urzqdzenia wiertniczego i likwidacja placu wiercen komp.. 3
30. | Monta: rur ostonowych (stalowych) 219 mm w korku cementowym
3x23 m=735mb" mb, 7.5
31, { Huczek zaflepiony @ 63" i2x 7 %~ SzL. 3
2.7.1. Prace geologiczne i badania hydrogeologiczne
Lp. Wyszczegdinienie prac Jedn. Tlos¢
miar
1. | Dojazd nadzoru geologicznego w teren badas i powrét {do 50 km) dojazd 10
2. | Nadzor geologiczny nad wierceniem mb 71,0
3. | Nadzor geologiczny nad filtrowaniem (do 30 m orworw) Silrtow. 2,0
3a i Nadzor geologiczny nad filtrowaniem (do 50 m otworuy) Silrtow, 1,0
4.\ Nadzér nad pompowaniem oczyszczajgcym godz. 24,0
J. | Nadzor geologiczny nad powrotem swierciadla wody god=, 24,0 -
6. | Pobranie proby wody do badart laboratoryjnych — flzykochemicznych proba 3
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Udroznienie piezometréw P 3. P-5. P-13, P-15, P-18, P-20, P-21

2.8 Roboty wiertnicze

Lp. Wyszczegolnienie prac Jedn. llosé
miar
1. | Montaz przewoinego urzqdzenia wiertniczego
o nominalnej glebokosci wiercenia do 50 m kompl. 7
2. | Zagospodarowanie placu budowy kompl. 7
3. | Wykonanie obiegu pluczkowego o kubaturze V = 80,96 m’
(17,30+8,13+7,60+9,77+12,72+12,72+12,72) m 80,96
4. Wiercenie piezometréw w kat I-[II w strefie gleb, 0-50 m- 9 216 mm; mb 4220
-j.w. lecz w strefie glebokosei 50-100 m mb 32,60
5. | Wiercenie pizzometréw w kat. I IIT w strefie gleb. 0-50 m- & 270 mm; mb 85,35
- j.w. lecz w strefie glebokosci 30-100 m mb 40,00
6. | Odplukanie otworu — cyrkulacja przez obieg pluczkowy 7x3 god=. god. 21
7. | Demontaz urzqdzenia wiertniczego i likwidacja placu wierceri komp. 7
8. | Zaspawanie wylotu otworu s -
(G147 ] s2t., @ 11%" —s=t.3, & 9% -3 szt.) lrgikiem blachy + 10 mm szt 7
2.9. Wykonanie badan laboratoryjnych surewej wody podziemnej
2.9.1. Zakres dla otwordw studziennvch
Lp. | Wskainik | Jednostka | Tlo$c oznaczer na_otwdr | Hosc otwordw Hlos¢é oznaczer
Parametry fizyczne i organoleptyezne
i Azotany mg/l 2 & 12
2 Azotyny mg/l 2 ] 12
3 Chrom mg/l 2 & 12
4. Kadm mg/l 2 ] 12
3. Miedz mg/l 2 (1] 12
6. Nikiel mg/l 2 6 12
7. Oléw mg/l 2 6 12
8 Suma pestycydow 18/l 2 (1] 12
[ Ried mg/l 2 ] 12
10. Amanowy jon mg/l 2 1] 12
11 Barwa mg/l 2 1] 2
12. Chlorki mg/l 2 ] 12
3. Glin mg/l 2 6 12
14. Mangan mg/] 2 6 12
13 Metnosé NTU 2 6 12
I6. Ogél. Wegiel Organiczny mg/l 2 6 i2
7. pH - 2 6 12
I8. Przewodnosc uS/ cmt’ 2 ] 12
19. Starczany mg/l 2 1] 12
20. Smak 2 1] 12
2L Sod mg/l 2 6 12
22 Utlenialnosé = KMnO, mg/l 2 & 12
23. Zapach - 2 o 12
24 | Zelazo mg/l 2 6 12
23. Magnez mg/l 2 1 12
26. Twardosé mg/! 2 6 12
27. FPotas mg/l 2 ] 12
28. Fosforany mg/l 2 6 12
Razem ilosé oznaczen 336
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Parametry mikrobiologictne

1. | Escherichia coli Jht/100 mi 2 7] 12
2. | Enterokold Jkt/100 ml 2 6 12
3. | Bakterie grupy coli Ji/ 100 ml 2 6 12
4. | Ogdlna liczha| jit/100 ml 2 6 12
mikroorganizméw w
36°Cpo48h
5. | Ogdlna liczba| jk/100ml 2 6 12
milroorganizméw w
22°Cpo72h
2.9.2. Zakres dla piezometrow
Lp. | Wskainik [ Jednostka | Hlosc oznaczeri na otwér | Ilosé otworéw | Ilos¢ oznaczeri
Parametry fizyczne i organolepiyczne
1. | Azotany mg/l i 3 3
2. |Azotyny mg/! i 3 3
3. | Chrom mg/l I 3 3
4. | Kadm mg/l 1 - .3 . 3
3. | Mieds mg/l 1 3 3
6. | Nikiel mg/l I 3 3
7. | Olew mg/l 1 3 3
8. | Suma pestvcydiw gl I 3 3
9. | Rtz : mg/l 1 3 3
10. | Amonowy jon mg/l 1 3 3
1{. | Barwa mg/l ! 3 3
12. | Chlorki mgrl 1 3 3
13. [ Glin mg/l 1 3 3
14. | Mangan mg/l i 3 3
15. | Metnosé NTU 1 3 3
16. | Ogol. Wegiel Organ. - mg/l 1 3 3
17. |pH - I 3 3
18. | Przewodnosé uS/ cm’ 1 3 3
19. | Siarczany mg/l 1 3 3
20. | Smak ! 3 3
21. {86d mg/l 1 3 3
22. | Ulenialnosé z KmnQ, mg/l ! 3 3
23. | Zapach - 1 3 3
24, | Zelazo mg/l I 3 3
*25. | Magnez mg/] 1 3 3
26. | Twardosé mg/l 1 3 3
27. | Potas mg/l 1 3 3
28. | Fosforany mg/l l 3 3
Razem ilos¢ oznaczed 84
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210, Wvkonanie dodatku do dokumentacii  hvdrogeologicznej wraz _z modelem

matematycznym
Lp. | Wyszczegodlnienie robét Jed. miary | Tlos¢
jedn.
1 Badania modelowe w'h 720
2. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej n’h 480
EM n/h 1200

3. MATERIALY PRZEWIDZIANE DO ZABUDOWY

3.1 Studnie SI-SVI
Lp. | Charakterystyka materialu Jedn Nr studni
miar |y o | m| I v Vi
1. {Kolumna filtrowa PVC DN 350/300 mm N o
s Rura podfilrowa DN 300 mb 50 3.0 3,0 30 3,0 3,0
e Filtr szczelinowy DN 300 mb | 61,0 | 60,0 | 53,0 | 55,0 : 53,0 | 56,0
*  Rura nadfiltrowa
- -DN300 . mb - - | 40,0-| - - | 340
- -DN3350 mb | 32,0 | 32,0 - 33,0 | 35,0 -
Lagczna diugosé filira mb | 98,0 | 97,0 | 98,0 | 95,0 | 93,0 | 95,0
1.1 | Centralizatory do kolumny filtrowej szt 10 10 10 9 9 9
L2 | Redukcia PVC DN 350/300 szt I 1 - 1 1 -
1.3 |Denko PVC 5zt 1 l 1 1 1 1
2 Podchloryn sodu ¢t | 0,030 0030 0030)]0,03046030]| 0,030
3 Blacha stalowa £ 10 mm m | 036 | 036 020 | 0,36 | 0,36 | 0,20
Uwaga:

W miejsce filtréw stalowych Projekt prac geologicznych alternatywnie dopusicza
zastosowanie filtrow PVC typu K DN 300 (Srednica zewnetrzna - 330 mm). Ze wzgledow
techniczno-eksploatacyjnych (Srednice rurociqgow tlocznych i kolnierzy pomp) w studniach w
strefie zarurowania & 20X przyjeto rury nadfilirowe DN 350.



3.2 Piezometry P 250; P 25 3. P 2J¢r

Lp. | Charakterystyka materiatu Jed. Nr piezometru
miary P 250; P25 ) P25¢,
I. | Rury stalowe :
s 7 %" R6S kielichowe mb - - 30,0
o O 159/45 mm mb 2,5 2,5 25
2 Kolumna filtrowa PVC 90/3,6 mm:
e Rurapodfiltrowa mhb 1.0 Lo 10
e Filtr szczelingwy mb 3.0 5,0 7.0
e  Rura nad_’fﬂtrowa mb 10 20,0 30,0
Lqczna diugosc filtra mb 7.0 26,0 38.0
3. | Zwir filtracyjny (0,057m° — 0,008m°) = 0,049 m’| m’ 0,343 1,274 -
na I mb otworu
4. | Cemtralizatory do kolumny filtrowej szt 2 4,0 3,0
3. | Denko PVYC szt i i 1
8. Podchloryn sodu 20% ! 0,006 0,022 #0352
7. | Huczek zaslepiony @ 6% "= 7%~ -~ szt { 1 1
8 | Cement P-32,5 t 0,025 0,025 0,150
g Materialy phucziowe: 1,2 m 4,45 m 5.13m°
s Polimerowa pluc=ki pluczki pluczki
- il bentonitowy (Tixoton ) - 25 kg /m’ phuczki kg 30,0 11135 128,25
- Tyloza - kg /m' pluczki kg 7.2 26,7 30,78

3.3. Odbior materialéw na placu wiercen

Przedmiotem komisyjnego odbiorn materialéw do zabudowy beda:

higienicznym (filtry, materialy ptuczkowe). Dostarczone materialy na plac budowy nalezy
sprawdzié co do ich kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy dokonaé réwniez

ogladu materiatébw rurowych z ich szablonowaniem w zakresie polaczen gwintowych,

kolumna fltrowa,

osprzet do kolumny filtrowe;j,
rury stalowe konstrukcyjne,
zwir filtracyjny,

materialy pluczkowe.

Powyzsze materialy winny by¢ dostarczone wraz ze $wiadectwem jakosci i atestem

-

owalnosci 1 prostolinijnosci poszczegdlnych odeinkow rur.

W sktad komisji odbiorowe] winni wchodzi¢ przedstawiciele Inwestora, wykonawcy 1

nadzoru geologicznego.




4. SPRZET .
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sprzetu i osprzetu, ktory bedzie
gwarantowal poprawne, pod wzgledem technologicznym 1 technicznym, wykonanie robdt.
Do wykonania robdt winien by¢ uzywany nastepujacy sprzet:
s urzadzenie wiertnicze obrotowo - udarowe — o nominalnej glebokosci penetracyjne)
100 m,
¢ hydrocyklon do sporzadzania ptuczki wiertnicze],
e narzedzia wiercace (Swidry gryzowe, swidry udarowe szezgkowe i ekscentryczne) oraz
specjalne (frezy czolowe, stozkowe, gwitowniki),
» koparko-spycharka o pojemnosci tyzki - 0,60 m’,
e agregat pradotworczy 250 kVA 15 kVA,
» pompy glebinowe Q =240 m*/hi Q=6,0 m*/h,
e spawarka spalinowa 300 A,
e samochody skrzyniowe 0,91, 5 t, 10-15 t.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna negatywnie na jakos¢ wykonywanych prac i na- wilasciwosci przewozonych -
materiatdw. Liczba i rodzaj Srodkow transportu winna zapewniaé zachowanie W}qﬁogéw
technologicznych oraz gabaryidéw przewozonego sprzetu i materialdw, okreslonych w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy winny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

3.1. Materialy rurowe

Rury konstrukcyjne 1 filtrowe musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugodci. Ladunek rur filtrowych winien si¢ odbywaé na skrzyni samochodu
lub przyczepy w warstwach o wysokosel stosu nie przekraczajgcej 1,5 m, przy czym ciénienie
zewnetrzne wywierane na dolng warstwe nie powinne przekraczaé 0,6 Mpa.
5.2. Materialy sypkie

Obsypka zwirowa workowana i cement rOwniez workowany moga by¢ przewozone

dowolnym srodkiem transportu.



3.3. Materialy chemiczne

Materialy do sporzadzenia phiczki wiertniczej i jej obrébki sa workowane. Nie s one
materialami niebezpiecznymi i nie wymagaja specjalnych $rodkéw tramsportowych oraz
odziezy ochronnej 1 sprzetu ochrony osobistej.

Srodek do dezynfekcji wody otworowej (podchloryn sodu) przewozony bedzie w
zamkmnigtych pojemnikach. Osoby zatrudnione przy jego dystrybucji winny byé¢ wyposazone
w odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej (okulary ochronne). Ze wzgledu na niewielkie
ilosci przewozonego podchlorynu (max. 30 1 na jeden otwdr) i jego stezenie nie jest
wymagany specjalny srodek transportu. Nie przewiduje si¢ skladowania pochlorynu na
wiertni.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Otwory studzienne
6.1.1 Roboty przygotowawcze
Zabudowe filoéw poprzedzi montaz urzadzenia wiertniczego nad otworem
studziennym, ktorym zostanie wykonana kalibracja zaréwno srednicy wewnetrznej rur
konstrukcyjnych jak i otworu nie zarurowanego. Interwal do zafiltrowania spehia warunki
kolumnowego rurowania gdy przechodzi przez niego szablon (sprawdzian) o dtugodci 12,2 m
i$rednicy 12,7 mm mniejszej od Srednicy sprawdzanego otworu (wg pkt. 2.3.5 PN-G-02318).
Po pozytywnym przekalibrowaniu wszystkich otworéw studziennych wykonawca
zlozy zapotrzebowanie na zakup kolumn filtrowych. W przeciwnym razie wykonawca
wystgpi z wnioskiem o zmiang konstrukcji filtrow (Srednic i diugosci) do madzoru

geologicznego 1 inwestorskiego, celem akceptacji wnioskowanych zmian.

6.1.2 Filtrowanie

Przed filtrowaniem kolumna filtrowa PVC DN 300/350 typu K winna byé odebrana
przez nadzdr geologiczny, wykonawcg i nadzér inwestorski. W przypadku dhizszego
przechowywania na terenie wiertni kolumny filtrowej winna ona byé skladowana w
warstwach nie przekraczajacych wysokosci 1,5 m, oraz zabezpieczona przed
nastonecznieniem rur. Do filtrowania nalezy uzy¢ atestowanego osprzetu (huczka, sciskow,
chomonta ze swomiem). Na obwodzie kolumny filtrowej nalezy zainstalowaé centralizatory

rozmieszczone co 10 m, a rure podfiltrowa nalezy zamknaé denkiem PVC DN 300.



6.1.3. Instalacja pomp i przewodow Hocanych |

W otworach studziennych (na rurach ttocznych o minimalnej érednicy 159 mm)
nalezy zainstalowaé¢ pompy glebinowe zapewniajace wydajnosé do 240 m’/h (otwory SI, SIV,
SV i SVI), a w studniach SII i STH o wydajnosci do 150 m*/h.

Pompy zostang umieszczone w dolnej czesci rur nadfiltrowych na glebokosciach
wykazanych w rtozdziale 2 Specyfikacji Technicznej. Do przewodu tlocznego nalezy
umocowac rurki piezometryczne PE @ 32 mm siegajace do kotnierza pompy.

W celu odprowadzenia wody Zz pompowania zostang zmontowane tymczasowe
rurociagi @ 250 mm na powierzchni terenu. Diugoscl poszezegdlnych rurociggéw podano w
rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji. Na rurociagach nalezy zamontowaé przeplywomierze i
zasuwy odcinajgce. Ich wzajemna lokacja winna byé zgodna z instrukcjatfnén"fé.?u. u'}zatdzenia

pomiarowego.

6.1, 4.Badania hydrogeologiczne
Zakres tych badan obejmuje pompowania oczyszczajace w iloéci 30h i pompowania
pomiarowe 24h i 6h dla kazdego otworun. Po pompowaniach pomiarowych zostana

przeprowadzone pomiary powrotu zwierciadla wody w czasie réwnym czasowi pompowania.

6.1.5. Pobieranie préb wody do badan laboratoryjnych

Z otwordw studziennych w trakcie pompowarn zostang pobrane po dwa komplety prob
do badan fizykochemicznych i bakieriologicznych. Zakres badan podano w rozdziale 2.9.1.
Proby winny by¢ pobrane zgodnie z wymogami normy PN-76/C-04620/03 Pobieranie prébek

wod podziemnych do analizy fizycznej | chemicznej oraz bakteriologicznej.

6.1.6. Roboty koricowe

Po zakoriczeniu badan hydrogeologicznych zostana wykonane roboty demontazowe
rurociggdéw, pomp glebinowych i urzadzenia wiertniczego. Zasypane zostana wykopy
i przeprowadzona bedzie rekultywacja powierzchni terenu. Wyloty otwordéw zostana

zaspawane krazkiem blachy # 10 mm., a wlazy montazowe do obudéw zabezpieczone

plytami betonowymi.



25

6.2. Otwory piezometryezne P-25q;, P-25¢2, P-25¢,

6.2.1. Roboty przygotowawcze

Po wytyczeniu geodezyjnym miejsc odwiercenia piezometrdw mnalezy zmontowad
urzadzenie wiertnicze o obrotowo-udarowe] technice wiercemia. Wykonany zostanie obieg
pluczkowy i sporzadzona lekka pluczka polimerowa do wiercenn hydrogeologicznych dla
piezometréw P-23g;, P-25g2. Sposéb przygotowania piuczki i jej obrobka winna by¢
wykonana zgodnie z receptura producenta. Piezometr P25., zostanie odwiercony do
gtebokosci 30,0 m na pluczke itows, natomiast ponizej tej glebokosci do 38,0 m na pluczke
wodna.

6.2.2. Wiercenie

Wiercenie nalezy rozpocz_até §rednicq narzedzia 270-274 mm. W zaleznosci od
stwierdzonych warunkdw litologicznych piezometry P-25p;, P-235; moga by¢ zarurowane
tymczasowymi kolumnami rur 6%” 1 7% odpowiednio do koncowej glebokosei 7,0 1 26,0 m.
Rury te zostana wyciagniete po zafiltrowaniu otwordw. Natomiast w otworze P25¢, rury 7%”
zostang posadowione w korku cementowym na giebokosci 30,0 m. Po zwigzaniu cementu
otwor zostanie dowiercony do glebokodci 38,0 m srednica narzedzia 143 mm. Kazde
wiercenie winno byé zakonc¢zone oczyszezeniem otworu poprzez cyrkulacje pluczki. Pluczka
winna byé rozrzedzona przed opuszczeniem kolumny filrtowej do lepkosci lejkowej

wskazane] w informacji producenta.

6.2.3 Filirowanie i

W otworach P-23¢g;, P-25p; ostana zabudowane filtry sSrednicy 90/3,6 mm PVC —
szczelinowe z obsypka Zwirowa. Doboér szczeliny i granulacji obsypki nalezy dokonaé w
oparciu ¢ zapisy PN —G-02318. Po zafiltrowaniu nalezy wykona¢ wymiane ptuczki na wode
zattaczang na dno otworu. Nastgpnie wykonana zostanie wymiana wody otworowej na
roztwor pochlorynu sodu oraz zarzadzona ,stéjka” na reakcje podchlorynu (,ztamanie”
phuczki). W piezometrze P25¢, zostanie opuszczony réwniez filtr PVC érednicy 90/3,6 mm —
szczelinowy (# 5 mm) bez obsypki.

Kolumny filtrowe nalezy zaopatrzy¢ w denka i centralizatory. Filtry zostang
wyciagniete do powierzchni terenu. baczna dhigo$é techniczna filtwéw (po skreceniu)

wyniesie 71 m.
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6.2.4. Instalacja pomp i przewoddéw Hocznych

W celu wykonania pompowania oczyszczajacego nalezy w filtrach zainstalowac, na
gietkim przewodzie (PE @ 1), pompe glebinowa o wydajnosci do 6 m>/h w otworze P25q; na
glebokosei 6,0 m, natomiast w pozostatych piezometrach na gtebokogdci 15 m.

Dia odprowadzenia‘ wody z pompowania nalezy wykona¢ tymczasowy rurociag @ 2”

o diugosci okoto 30 m. Na rurach zostanie zamontowany wodomierz i przepustnica.

6.2.5. Pompowanie
Pompowanie oczyszczajace nalezy wykona¢ przez 8h dla kazdego z piezometrow. Pod
koniec pompowania zostanie pobrana préba wody do badan laboratoryjnych. Po zakoficzeniu

pompowania zostana dokonane pomiary powrotu zwierciadla wody réwniez przez 8h.

6.2.6. Pobranie prob wody do bada# laboratoryjnych

7 otwordw piezometrycznych w trakcie pompowaﬁ pobrane bedzie po jednej prébie
wody do badad fizykochemicznych. Zakres badari podano w rozdziale 2.9.2. Specyfikacji.
Proby winny by¢ pobrane zgodnie z wymogami normy PN-76/C-04620/03 Pobieranie probek

wod podziemnych do analizy fizycznej i chemicznej oraz balteriologicznej.

6.2.7. Roboty korncowe

Po zakoriczeniu badan hydrogeologicznych zostana wykonane roboty demontazowe
rurociagéw, pomp gigbinowych, urzadzenia wiertniczego. Zasypane zostang wykopy
1 przeprowadzona bedzie rekultywacja powierzchni terenu.

(Gormma cze$¢ rury nadfiltrowej ﬁiezomen'éw zostanie zabezpieczona czamg rurg
stalowa 159 mm o diugosci 2,5 m, zaglebiona 2,0 p.pt., a jej wylot zamkniety bedzie
huczkami zaslepionymi, w ktérych zostang wspawane mufki instalacyjne 40 mm z korkams.

6.3. Udroznienie istniejgcych piezometréw P-3, P-5, P-13, P-15, P-18, P-20 i P-21

6.3.1. Roboty przygotowawcze
Nad kazdym z piezometréw zostanie zmontowane urzadzenie wiertnicze obrotowo-
udarowe, oraz zostanie zagospodarowany plac wiercen (rampa dla przewodu wiertniczego i

narzedzi wiercacych, obieg ptuczkowy o facznej objetosci V = 80,96 m”).
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6.3.2. Wiercenie

Do udroznienia piezometréw zostana uzyte narzedzia wiercace srednicy 216 mm i
270-274 mm (zaréwno do wiercenn obrotowych jak i udarowych). Udroznienie nalezy
prowadzi¢ z zastosowaniem pluczki wodngj, a w przypadku ucieczek nalezy ja zagescié
bentonitem lub polimerem. ¥.aczny docelowy metraz do przewiercenia wyniesie 200,35 m.
Udroznienie kazdego z piezometréw winno by¢ zakoriczone oczyszczeniem wody otworowej
poprzez rutynows cyrkulacje oraz wymiane wody otworowej na czysta zatlaczang z
powierzchni terenu. Na te czynno$¢ przewidziano po 3h na kazdy otwor.

6.3.3. Roboty koricowe

Po zakoriczeniu udroznienia piezometréw zostang wykonane roboty demontazowe
urzadzenia wiertniczego. Zasypane zostang wykopy i przeprowadzona bedzie rel_mltywacja.
powierzchni terenu. '

Wyloty zewngtrznych rur komstrukcyjnych zostang zaspawane krazkami blachy
# 10 mm, w ktérych nalezy przyspawa¢ mufki instalacyjne 40 mm z korkami. |

7. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT
Celem kontroli jest osiggnigcie zatozonego procesu technologicznego. Wykonawca
jest zobowiazany do pelnej kontroli zaréwno procesow technologlcznych jak i uzytych
materialoéw tymczasowych i zabudowanych.
Wykonawca winien dostarczyé Inwestorowi aprobaty i atesty techniczno-higieniczne
uzytych materialow 1 wyrobow do realizacji robot.
Szczegolnej kontroli nalezy poddaé:
« przeprowadzenie szablonowania otworéw jak i kolumn;f filtrowe] w zakresie
prostolinijnoéei i Srednic,
* pomiary giebokosci otwordw przedl filtrowaniem i po zafiltrowaniu,
* sprawdzenie polgczen gwintowych kolumn rur konstrukcyjnych i tymczasowych ‘oraz
filirow, pomierzenie ich czesci sktadowych,
¢ parametry phiczki wiertniczej,

» skuteczno$¢ zabezpieczenia otwordw wiertniczych i wej$é do obudow.



8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zasady zastosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robét zawarte sg w odpowiednich
Katalogach Nakladéw Rzeczowych, kiére przywolane zostalty w poszczegdinych pozycjach
Kosztorysu Inwestorskiego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdélne zasady odbioru robdt
Roboty wykonane bgdg zgodnic z Projektem prac geologicznych... i zakresem prac

zawartym w Sprawozdaniu z prac wykonanych w 2008 r. ... oraz z finalnymi decyzjami

nadzoru geologicznego i inwestorskiego dotyczacymi wszelkich zmian zwigzanych ze

specyfika robét geologicznych.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu
Do robét czgsciowych ulegajacych zanikowi i zakryeiu naleza:
e pomiar giebokosei otwordw przed filtrowaniem,
* odbior techniczny kolumny filtrowej przed jej opuszczeniem do otworu,
o odbior glebokosci udromionych piezomeirdw,
» odbidr poszczegdlnych pompowar pomiarowach.
Dla powyzszych czynnosci winny byé sporzadzone protokoty odbioru dla kazdego z

otworow, podpisane przez nadzor geologiczny, wykonawee i Inwestora.

9.3. Odbior techniczny koricowy .
Jest to odbiér po zakonczenie wszystkich robdt terenowych przed przekazaniem
poszezegdlnych otworéw studziennych inwestorowi do wykonania dalszych branzowych
instalacji infrastruktury technicznej. Przedmiotem odbioru kéﬁcowego beda zabezpieczenia
wylotéw wszystkich otwordéw studziennych i piezometryczaych.
Przedlozone dokumenty:
¢ wszystkie protokoly odbioréw czesciowych (pkt.9.2).
o Projekt prac geologicznych...
e Sprawozdanie z prac wykonanych prac w 2008 r. ...

e Protokoly rozbieznosci pomiedzy przewidzianymi robotami w  dokumentach
projektowych, a faktycznie wykonanym zakresem robét.
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Odbidr techniczny robdt terenowych winien byé wykonany w oparciu o wymogi PN-G-02318
~ Studnie wiercone zasady profektowania, wykonania i odbioru.

Przedmiotem odrebnego i pézmiejszego odbioru bedzie Dodatek do dokumentacyi
hydrogeologicznej, w ktérym ustalone zostang zasoby eksploatacyjne dla czesci ujecia
polozonej na prawym brzegu Bystrzycy.

10. PODSTAWY PEATNOSCI

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych
lub- w kwotach ryczaltowych wszystkie czynnosci okreslone w Projekcie prac
geologicznych... i Sprawozdaniu z prac wykonanych w 2008 r...., zgrupowane w rozdzale 2

niniejsze] specyfikacji i w przedmiarze robot.
11. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

111 ‘Projekr prac geologicznych dla ustalenia zasobow eksploatacyinych ujecia wod
podziemnych w rejonie Sobianowic i Turki,. Arch. PGPOLGEQL S.4.2003 r.

11.2. Sprawozdanie z prac wykonanych w 2008 r. wraz z planem robdt i badar niezbednych
do uruchomienia komunalnego ujecia wod podziemnych Turka (I etap). Arch. PG
POLGEOL S A. 2008 r.

 11.3. Przepisy i dokumenty

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. Nr 27, poz.
96 z p6z. zm.).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z péz. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 1. w sprawie bezpieczenistwa
I higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach gorniczych wydobywajqcych kopaliny otworami
wiermfczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z péz. zm.- Rozporzadzenie z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 213).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonef do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr.61, poz. 417).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie gromadzenia
i udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780).
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw

i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).

e Ustawa - Prawo ochrony Srodowiska ( tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz.150 z dnia 23

stycznia 2008 1. z p6z. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkow, jakie

nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod Iub ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Katalogi norm zakladowych branzy geologicznej opracowane w Osrodku Badawczo-

Rozwojowym Techniki Geologicznej:

KNR Nr 12/41/39-40 — wiercenia udarowe na pﬁewodﬂe lino;vym do 300 m, wiertnica
UP-200 1 UP-200/2,

KINR Nr 13/33/49, wiercenia obrotowe wielkosrednicowe z lewym obiegiem phiczki
wiertnica H4-1H,

KNR — OBRTG na prace projektowe i dokumentacyjne hydrogeologiczne — prace nie
regionalne.

Inne katalogi

KNR 2-01 — Roboty budowlane i ziemne, KNR 7-09,

KNR 2-28 0204—02,

11.4 Normy

PN-G-02318 - Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru,
PN-88/B-06715 — Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne,

PN-93/G-02319 — Studnie wiercone. Rury pene i filtrowe z PVC. Wymiary i wymagania
ogolne, _ |

PN-76/C — 04620/03. Woda.i $cieki. Pobieranie prébek wéd podziemnych do analizy
fizycznej 1 chemicznej oraz bakteriologicznej,

PN-92/G-01201 — Wiertnictwo. Terminologia,

PN-77/G-01300 — Hydrogeologia. Podstawowe nazwy 1 okreslenia,

BN-90/1785-01 — Instrukcja ITB nr 339/96. Wiertnictwo. Cementy i zaczyny cementowe
w otworach wiertniczych.



