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I. CZESC OPISOWA
1. Ogélny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ulicach: Nadstawnej, Nowy Plac Targowy i Targowej w Lublinie.
Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych kanatow deszczowych, stwierdzony podczas
przeprowadzonej inspekcji kamera video oraz ich chaotyczny przebieg, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lublinie, konieczne bgdzie przeprowadzenie remontu
czedci rozpatrywanych kanalow metoda bezwykopows, zas w pozostalej czesci uporzadkowanie
przebiegu kanaldw poprzez ich przebudowe. '
Z uwagi na znaczny zakres koniecznych zmian lokalizacji: kanatéw, studzienek kanalizacyjnych,
wpustdw sciekowych i przykanalikéw od wpustdw, wymagane jest opracowanie projektu
budowlanego 1 wykonawczego na roboty budowlane zwigzane z remontem kanalizacji
deszczowej i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wykonawca w oparciu o wlasne badania i analizy bgdzie mial mozliwos¢ najpierw we
wstepnej koncepcji uzgodnionej z Zamawiajacym, a nastepnie w dokumentacji projektowej,
przedstawienia rozwiazan stuzacych realizacji celu, jaki stawia Zamawiajacy, tj. renowacji
kanalizacji deszczowej przeznaczonej do skutecznego odprowadzenia wod opadowych z w/w
ulic.

1.1.Dokumentacja projektowa

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej na remont
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicach: Nadstawnej, Nowy Plac Targowy i Targowej
w Lublinie. .

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o:

- warunki techniczne wydane przez MPWIiK w Lublinie;

- inwentaryzacje sieci kanalizacji deszczowej zamieszczong na aktualnej mapie do celow
projektowych;

- wizie lokalna i oceng wlasng Wykonawcy przedmiotu zaméwienia,

- wyniki inspekcji kanaléw kamera TV udostepnione przez Zamawiajacego oraz inspekcje
kanaldéw kamerg TV wykonang przez Wykonawce bezposrednio przed opracowaniem
dokumentacji projektowej;

- sugerowane rozwiazania zamieszezone w niniejszym PF-U.

Wykonawca na poczgtku opracuje wstgpng koncepcje robét remontowych kanalizacji
deszczowej, w ktorej przedstawi rozwigzania dotyczace remontu sieci kanalizacji deszczowej
oraz proponowang przebudowe istniejacych wpustdéw sciekowych i przykanalikéw, porzadkujaca
w tym zakresie stan istniejacy.

Wykonaweca przedioZzy do akceptacji Zamawiajacemu opracowana wstepna koncepcje robdt
remontowych. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego proponowanych rozwigzan, Wykonawca
przystapi do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na remont i przebudowe
kanalizacji deszczowej oraz niezbgdnych projektdéw branzowych wynikajacych z uzgodnien
projektu, w zakresie usunigcia kolizji z istniejacym uzbrojeniem.



Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

projekt budowlany i wykonawczy z czesdcia opisowa i czescia rysunkowa z planem
sytuacyjnym i przekrojami podtuznymi kanaldw:;

przekroje posadowienia kanatow;

rozwigzanie zabezpieczenia scian wykopow;

informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

przedmiar robdt;

specyfikacje¢ techniczna wykonania i odbioru robét;

badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,
inne opracowania (np. dotyczace usunigcia kolizji z istniejagcymi elementami uzbrojenia
terenu) wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych uzgodnies;
dokumentacjg fotograficzna terenu przekazanego przed rozpoczeciem robét oraz terenéw
odtworzonych do stanu pierwotnego.

1.2. Charakterystyczne parametry okre§lajace zakres robot budowlanych

Na podstawie analizy dostepnych materiatéw z inspekcji kanatéw deszczowych oraz wizji

lokalnych, w niniejszym PF-U proponuje sig sposob renowacji kanatéw deszczowych oraz
uporzadkowania usytuowania wpustow Sciekowych, studzienek kanalizacyjnych i lokalizacji
przykanalikéw od wpustéw.

Kanaly deszezowe w ulicach Nowy Plac Targowy i Nadstawnej sa wykonane z rur

betonowych g 300 mm zas w ulicy Targowej jest kanat z rur betonowych @ 200 mm.

Na podstawie analizy materiatow filmowych oraz raportéw z inspekcji kanatéw deszczowych,
zakwalifikowano do remontu (renowacji) metoda rekawa utwardzanego zywicami epoksydowymi
na miejscu budowy, nastgpujace odcinki kanatdéw deszczowych:

kanat @ 200 mm, L = 45,9 m od studzienki SD8083 do studzienki SD8084 zlokalizowany
w ul. Targowej;

kanat g 300 mm, L =21,7 m od studzienki SD8084 do studzienki SD8085, zlokalizowany
w ul. Nowy Plac Targowy;

kanat # 300 mm, L = 10,0 m od studzienki SD8085 do nowej studzienki SD8085",
zlokalizowany w ul. Nowy Plac Targowy; ’

kanat @ 300 mm, L = 16,7 m od studzienki SD8086 do studzienki SD8087 zlokalizowany
w ul. Nowy Plac Targowy;

kanat @ 300 mm, L = 11,9 m od studzienki SD8087 do studzienki SD8083 zlokalizowany
w ul. Nowy Plac Targowy; '

kanat 300 mm, L = 8,9 m od studzienki SD8088 do studzienki SD8089 zlokalizowany
w ul. Nowy Plac Targowy;

kanat g 300 mm, L = 52,0 m od studzienki SD8090 do studzienki SD808S zlokalizowany
w ul. Nadstawnej (po przebudowie potamanego i zdeformowanego odcinka kanatu -
o db. ok. 5,0 m przed studzienka SD8088).

Parametry wyktadzin renowacyjnych (rgkawéw) powinny byé ustalone w wyniku obliczen
statycznych, z uwzglednieniem stanu technicznego kanatéw.



W ramach porzadkowania ukladu sieci kanalizacji deszczowej zakres robdt obejmuje:

wykonanie nowej studzienki kanalizacyjnej SD8083' z kregéw betonowych & 1,20 m
usytuowanej na kanale w ul. Targowej, miedzy studzienkami SID8083 i SD8084;

wykonanie nowej studzienki kanalizacyjnej SD8085' z kregéw betonowych @ 1,20 m
usytuowanej na kanale w ul. Targowej, migdzy studzienkami SD8085 i SD8086;

rozbiorka 10 szt. studzienek wpustowych (osadnikowych);

wykonanie 13 szt. nowych studzienek wpustowych z osadnikami o pojemnosci
min. 0,2 m*, wraz z nowymi elementami zeliwnymi, w miejsce wpustoéw istniejacych;

wykonanie nowych przykanalikéw od wpustow sciekowych g 200 mm o tacznej dlugosei
ok. 31,0 m, w tym dwdch przkanalikow od podwdjnych wpustdéw sciekowych
wigczonych bezposrednio na ,,wlot boczny™ do kolektora deszczowego & 1000 mm);

wykonanie nowego odcinka kanatu deszczowego 2 300 mm o dl. ok. 9,5m od nowej
studzienki SD8085' do studzienki SD27093 na kolektorze deszczowym g 1000 mm;

W ramach remontu studzienek kanalizacyjnych — szt. 9 - zakres robét obejmuje:

[}

naprawe powierzchni kinet i $cian wewnetrznych studzienek zaprawami mineralnymi
modyfikowanymi polimerami, zbrojonymi wioknem szklanym, odpornymi na warunki
wystepujace w kanatach (odpomos$¢ na klase ekspozycji srodowiska XA3);

naprawe gommych czesci studzienek kanalizacyjnych (szyjek);

wymiang wlazdw zeliwnych na nowe klasy D400, z zamknigciami ryglowymi oraz ich
regulacje do nawierzchni drogowej;

montaz stopni zeliwnych we wszystkich studzienkach (ok. 50 szt.).

Ponadto w zakres robot wchodzi:

przebudowa uszkodzdnego odcinka kanatu deszczowego @ 300 mm
o di. ok.5,0 m, zlokalizowanego przy studzience SD8088 w ul. Nadstawnej;

rozbidrka nawierzchni drogowej w miejscu wykopdw pod budowg kanatow .
i przykanalikéw oraz wokét studzienek kanalizacyjnych i wpustéw sciekowych;

wykonanie wykopow o Scianach pionowych w obudowie, pod budowe kanatow
i przykanalikéw oraz wokot studzienek kanalizacyjnych 1 wpustéw sciekowych;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

wykonanie podsypek, obsypek i zasypek kanalow, studzienek wpustowych
i studzienek kanalizacyjnych, o parametrach zgodnych z projektem;

odtworzenie w obrgbie-wykopow warstw konstrukcyjnych drogowych
i nawierzchni o parametrach odpowiadajacych kategorii obciazen KR3;



- odwiezienie ziemi z wykopu oraz materiatu z rozbiorki elementow istniejacych kanatow
i nawierzchni drogowych na miejsce skfadowania i utylizacji;

- wypelnienie odcinkéw kanatdw wyltaczonych z eksploatacji po zrealizowaniu przedmiotu
zaméwienia pianobetonem lub mieszanka wypetniajaca np. GRUNTON. Eaczna dhugosé
kanatow do wypeienia wynosi ok. 70 m, w tym kanaly @ 300 mm — L = 40,0 m, kanaty
2 250 mm — 9,0 m, kanaty 6 200 mm — L = 21,0 m;

- wypelnienie 3 szt. studzienek wpustowych (osadnikowych) wylaczonych z eksploatacii
pianobetonem lub mieszanks wypelniajaca np. GRUNTON;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zakres rob6t moze ulec zmianie w przypadku, gdy Wykonawca na podstawie wlasnych badan

1 analiz, przedstawi Zamawiajgcemu inne propozycje rozwigzan remontu kanatéw deszczowych,
lub gdy stan techniczny kanatéw ulegnie znacznemu pogorszeniu w poréwnaniu do stanu
stwierdzonego przed opracowaniem niniejszego PF-U.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Rozpatrywane kanaty deszczowe sg ziokalizowane w ulicach: Nadstawnej, Nowy Plac
Targowy i Targowej w Lublinie, w sasiedztwie targowiska miejskiego dworca gléwnego PKS.
Sa to ulice o-nawierzchni asfaltowej, znacznie zniszczonej i zdeformowanej.

7 uwagi na lokalizacjg tych ulic, wystgpuje na nich znaczne natezenie ruchu.

W polowie rozpatrywanego odcinka ul. Nowy Plac Targowy, wystepuje lokalne zaglebienie
terenu, do kiorego sptywaja wody opadowe z targowiska miejskiego i przyleglych obszardw.
W sasiedztwie kanalow deszczowych wystgpuje liczne uzbrojenie podziemne, m.in. kanaty
scickowe 1 inne kanaly deszczowe, przewody wodociagowe, kable energetyczne i telefoniczne
oraz kanaly cieptownicze.

Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu jest pokazana na zataczonym
planie sytuacyjno-wysokosdciowym w skali 1 : 500 (zal. or 5).

1.3.2. Uwarunkowania techniczne

Podczas inspekcji za pomoca kamery video rozpatrywanych kanaldéw deszczowych,
wykonanej na poszezegélnych odcinkach w kilku terminach poczynajac od 15.01.2008 r. do
06.05.2009 r. przez Dzial Diagnostyki MPWiK w Lublinie, stwierdzono zly stan techniczny
kanaléw i przykanalikéw od wpustéw $ciekowych.

Rury posiadajg liczne spgkania, ubytki materiatu i miejscami znaczna deformacje przekroju.

Na kilku odcinkach stwierdzono spadki przeciwne, powodujace zastoiska wody i zanieczyszczen
(zasyfonowania). Uszkodzenia te, z uwagi na znaczne obciazenia dynamiczne kanah,
pochodzace od ruchu pojazdéw moga sie zwiekszaé.

Podczas wizji lokalnej dokonanej 05.05.2009r. oraz w wyniku inspekeji przykanalikéw od
wpustow sciekowych przeprowadzonej 06.05.2009r. stwierdzono bardzo chaotyczny uklad
potaczen i przebieg istniejacych przykanalikéw.



Whpusty sciekowe taczone sg szeregowo po 3 lub 4 sztuki, w ten sposob, ze kolejne
studzienki wpustowe peinia funkcje studzienek potgczeniowych. Studzienki wpustowe wykonane
w wickszosci z cegly sa w ziym stanie technicznym.

Lokalizacje wpustow i przeﬁieg przykanalikdéw pokazano na schemacie zataczonym do
niniejszego PF-U (zal. nr 4). Oznaczenia studzienek i wpustow sciekowych sg zgodne z
oznaczeniami przyjetymi w raportach z inspekeji kanatow.

W istniejacych studzienkach kanalizacyjnych wystgpuja ubytki korozyjne betonu w
kinetach i na wewnetrznych powierzchniach $cian. We wszystkich studniach stalowe stopnie lub
klamry ulegly korozji. Gérne czgsci studzienek wykonane przewaznie z cegly, posiadaja znaczne
ubytki materiatu. Wiazy studzienek sg w wigkszosci wyeksploatowane, a ich usytuowanie
wysokoéciowe wymaga regulacji.

Po przeanalizowaniu stanu technicznego i lokalizacji kanatow deszczowych, studzienek
kanalizacyjnych, wpustow sciekowych i przykanalikéw, w niniejszym PF-U proponuje sie
rozwigzanie porzadkujace oraz pozwalajace przywréci¢ do wiasciwego stanu technicznego
istniejacy uklad kanatéw.

W ramach robét remontowych powinny byé przebudowane wszystkie wpusty s01ekowe

1 przykanaliki od nich.

Zakres rob6t budowlano-remontowych jest opisany w p.1.2. i pokazany na zalaczonym schemacie
sieci kanalizacji deszczowej (zat. or 3).

1.3.3. Kolejnosé wykonywania Robét

Poniewaz roboty remontowe dotycza czynnych kanaléw deszczowych, powinny byc
prowadzone poza okresem intensywnych opadow atmosferycznych i by¢ tak zorganizowane, aby
byl zapewniony ciagly odptyw wod opadowych.

Kolejnosé robét powinna byé dostosowana do uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
Wykonawca wytypuje jeden z opisanych w p. 1.2. niniejszego PF-U odcinkéw kanaldw, ktory
bedzie realizowal jako pierwszy.

Po zakonczeniu robdt na tym odcinku kanatu, zostang przeprowadzone odpowiednie badania i
proby wymagane przy odbiorze technicznym zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN-1610:2002. :

Wykonaweca bgdzie mogt przystapic do renowacji pozostatych kanatéw jedynie po pomyslnym
wyniku przeprowadzonych préb dla pierwszego odcinka.
1.3.4. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt, ponosi Wykonawca. Koszt

zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny cfertowej
i winien by¢ ujety w wykazie cen.



1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdéwienia, kanaly deszczowe powinny w pelni uzyskaé
zakiadane parametry nzytkowe tj. sluzy¢ do odprowadzania wdd opadowych z rejonu ulic:
Nadstawnej, Nowy Plac Targowy i Targowej w Lublinie.

Remont oraz uporzadkowanie uktadu kanatéw deszczowych, jest takze elementern przygotowania
do planowanego jako odrebne zadanie remontu nawierzchni ulic.

Wyremontowane odcinki kanatéw deszczowych powinny zachowac swoje parametry
hydrauliczne w zakresie przepustowosci, dlatego redukcja przekroju kanaléw po zmontowaniu

w nich wyktadzin renowacyjnych nie powinna by¢ wigksza niz 8 %.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasna odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowiano-
montazowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej
2.2.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawey

Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje:

- projekt budowlany dla calego zadania w zakresie niezbgdnym do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003r.
(Dz.U. Z22003r Nr 120 poz.1133) oraz realizacji robot budowlanych;

- dokumentacj¢ wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji.

Projekty wykonawcze bedg stanowi¢ uszczegélowienie dia potrzeb wykonawstwa
projektu budowlanego. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana

z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szezegotowych
wytycznych Zamawiajacego;

-  projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych.
Projekt ten winien uwzgledniaé komunikacje w rejonie prowadzonych robot, z podziatem
na odcinki wynikajace z przyjetej technologii robot i podlegajace sukcesywnemu
przekazywaniu placu budowy. Projekt zmiany organizacji ruchu winien uwzgledniac
state, bezpieczne dojscia i dojazdy do nieruchomosci potozonych przy ulicach, na ktorych
sg prowadzone roboty budowlane;

- inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbgdnych
uzgodnien ( w tym m.in. projekty branzowe dotyczace usunigcia kolizji z istniejacym
uzbrojeniem); )

- informacjg dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- przedmiar rob6t;

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;



- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg
wykonanych kanatdw i obiektow.

Dla niniejszego przedsi¢wzigcia dopuszcza si¢ sporzadzenie ﬁroj ektu budowlanego i projektu
wykonawczego w jednym opracowaniu, jako projektu budowlano-wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzglednié:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe,

c) Polskie Normy,

d) polskie aprobaty techniczne.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy w roznych miejscach powoluje sie na Polskie Normy (PN)
(EN-PN), przepisy branzowe, instrukcje, ustawy, rozporzadzenia. Nalezy je stosowaé w procesie
projektowania i realizacji rzeczowej przebudowy kanahu. Przyjmuje sie; 12 Wykonawca jest w
peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

2.2.2. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze roboczych rysunkéow wraz
z obliczeniami, opisem do akceptacji. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz
roboczych rysunkow wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami.
Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajgcego zostana naniesione przez
Wykonawce w mozliwie najkr6tszym terminie i na jego koszt.
Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca w/w poprawki i uwagi oraz zawierajaca wszelkie
niezbedne opinie i uzgodnienia, w tym vzgodnienie MPWiK. w Lublinie, zostanie przekazana
Zamawiajacemu do uzyskania ostatecznej akceptacji w liczbie 2 egzemplarze oraz w dodatkowej
liczbie egzemplarzy niezbednej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy w tym dla
potrzeb uzyskania przez Wykonawcg pozwolenia na budowe.

Akceptacja Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy
z obowiazku wykonania robét zgodnie z umowa.

Za bledy w Dokumentacji Projektowej odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie robdt lub ich czgsci bedzie mozliwe jedynie po w/w akceptacji Dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego. ‘

2.2.3. Badania i analizy uzupelniajgce

W koszcie oferty Wykonawea musi uwzglednic¢ wykonanie dodatkowych badan,
ekspertyz i analiz niezbgdnych do prawidlowego wykonania zaméwienia
1 sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, Ze informacje zamieszczone
w niniejszym PF-U sg do tego celu niewystarczajace.



2.2.4. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniei bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedlozeniem tej dokumentacji do akceptaciji przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o akceptacji przez Zamawiajacego, ktory odmdwi akceptacji w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, Zze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamawiajacego.

2.2.5. Mapy do celéow projektowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celdw
projektowych na teren objety umowa.

2.2.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, oplat
i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wilascicieli sieci lub urzadzefi (np. w zakresie
usuniecia kolizji). Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnos$ci Wykonawcy wynikajacej z umowy.

2.2.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej
w formacie cyfrowym terenu przekazanego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
budowlano-montazowych.
Zdjgcia winny by¢ wykonane w spos6b jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego
terenu poprzez uwzglgdnienie punktdw charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu na plytach CD lub DVD przed
rozpoczgciem robot budowlanych w terenie.
Po zakoniczeniu robot Wykonawca wykona zdjgcia terenu odtworzonego do stanu pierwotnego
i przekaze je Zamawiajacemu wraz 2 protokolami odbioru robét.

2.3. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robét budowlanych.
2.3.1. Ogoélne wymagania Zamawiajacego

Do zadanh Wykonawcy bedzie nalezala realizacja nastepujacych prac :

- zgloszenie zamiaru prowadzenia robot w Wydziale Architektury, Budownictwa i
Urbanistyki UM Lublin — dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgloszenia wg
Ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. 1. z 2003 1. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami);

~ wykonanie przez uprawnionego geodete niezbednych wytyczen geodezyjnych,
wyznaczenia charakterystycznych punktéw kanatéw, wpustéw sciekowych
1 przykanalikow oraz oznaczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego;



- wramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog zniszczonych w czasie wykonywania robot w sposéb uzgodniony
z Zarzadca danej drogi, do stanu nie gorszego niz przed robotami budowlanymi
i zapewnienia przejezdnosci drog;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczef poza terenem budowy,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawea bedzie zobowigzany do usunigcia
uszkodzen i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu na swoj koszt;

-~ prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy;

- zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu;

- roboty budowlane zwigzane z remontem kanaléw deszczowych powinny by¢ tak
zorganizowane, aby zapewniony byt ciagly odpltyw woéd opadowych.

2.3.2. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Z uwagi na giebokie wykopy nalezy zachowa¢ szczegdlne warunki ostroznosei.

W rejonie prowadzonych robdt, nalezy zgodne z przepisami o ruchu drogowym oznakowaé drogt
i zorganizowaé objazdy.

W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczerstwo wypadkdw, teren budowy nalezy zgodnie
z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzié od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami. '

Wykopy i inne miejsca niebezpieczne, nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac, a w
miejscach dostepnych dla oséb postronnych, balustrady powinny by¢ wyposazone w swiatta
ostrzegawcze.

Nalezy zastosowaé bezpieczne przejscia lub mostki nad wykopami, umozliwiajace dojécie do
posesji. .

W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé i bezpieczne odlegtosci od tych
urzadzen dla pracujgcego sprzetu.

Pracownicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robdt winni by¢ zapoznani

z branzowymi przepisami BHP.

Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odregbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
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W zakresie wymogdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.);
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podezas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.);
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzajéw
Robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 1.).

Wykonawca opracuje na podstawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych,
ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
~ rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;
- warunkéw uzytkowania materiatléw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t
budowlanych;
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych;
- - przechowywania i usuwania odpad6w i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci;
- organizacji pracy na budowie;
- sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
robdt, a w szczegdlnosei:
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowa i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. )
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbiér sciekdw, itp.

Wykonawea jest zobowiazany do poniesienia réwniez wszelkich oplat zwigzanych z
korzystaniem z medi6w w czasie trwania robt budowlanych oraz kosztéw ewentualnych
likwidacji przytaczy po ukonczeniu robot.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkow
Wykonawey i w pelni jest on edpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnies, przeprowadzenic prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolefi.
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2.3.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiazany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegtlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., WYmogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

2.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace achrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosei Wykonawca powinien zapoznac sig z postanowieniami Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r.,
z pbZniejszymi zmianami) w przypadku koniecznoéci ztozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz poniesé wszelkie
koszta zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
- Utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
- Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

2.3.6. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.7. Materialy

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j inwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robot. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych oraz posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Rury stosowane do budowy kanatow i przkanalikow deszczowych powinny cechowac sig
podwyzszong odpomodcia na $cieranie, a ich srednica wewngtrzna powinna by¢ nie mniejsza niz
$rednica nominalna.

Studzienki wpustéw Sciekowych powinny byé wykonane jako monolityczne elementy
prefabrykowane z rury DN500, lub z elementéw betonowych faczonych w sposob zZapewniajacy
catkowita szczelnosé, z kréécem przylaczeniowym i osadnikiem o pojemnogei min. 0,2 m’.
Wiazy studzienek i zeliwne wpusty Sciekowe, powinny by¢ wykonane w klasie obciazen D400

i posiada¢ zamknigcia ryglowe.

Do nasaczania wyktadzin renowacyjnych (rekawéw) nalezy stosowaé Zywice
epoksydowe. Zywice powinny by¢ pigmentowane (w intensywnych kolorach np. Zottym,
zielonym, czerwonym).
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2.3.8. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzomnych robét.
W szczegOlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych w nawiazaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

- sprawdzanie obudowy wykopu;

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki;

- badanie odchylenia osi kanatow;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg, utozenia przewodow, studzienek
kanalizacyjnych i wpustow sciekowych;

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia potaczen rur;

- badanie wskaznikdéw zageszezania poszczeg6lnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i wpustowych oraz
pokryw wilazéw § wpustow sciekowych

- inspekcje powykonawcza kanatu kamera video, wykonang przez niezaleznego
wykonawce.

2.3.9. Wywoz ziemi z wykopow

Wykonaweca jest zobowiazany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywdz ziemi z wykopéw oraz materiatu z rozbidrki nawierzchni ulic
i elementéw kanatéw we whasnym zakresie i na wlasne ryzyko, przy spelnieniu przepiséw
dotyczacych gospodarki odpadami.
Wykonawca na wiasny koszt ustali tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz
ziemi i gruzu.

2.3.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiadcicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczagych ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych mstalac_]l
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

2.3.11. Préoba szczelnosci kanalu

Kanaty po remoncie powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje. Prébe szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szezeg6lowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN-1610:2002,
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2.3.12. Odbior robot

Roboty beds przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z umowa.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje wykonawea przy udziale Zamawiajgcego.

Gotowosé danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pi$mie, a w ciagu 3 doi od daty
zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych

w zgodzie z PFU, zatwierdzona dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru przez Zamawiajacego robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
) w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci oraz osiagniecia wymaganego celu
" i zatozonych efektéw. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pimie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru robot dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
~ dokumentéw, wynikéw badari 1 pomiaréw, préb koficowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PF-U i dokumentacja projektowa.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koficowego (przejecia kanatéw) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- - uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikaj qcych
i ulegajacych zakryciu;

- Dziennik Budowy;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, prob konicowych, zgodne z PFU;

- odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

- powykonawczs dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza;

- dokumentacje¢ powykonawcza;

- protokoly sprawdzen i badafi w tym raport z powykonawczej inspekcji kamerg video.
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1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Nie sa wymagane - zamierzenie budowlane polega na remoncie istnigjgcych kanalow
deszczowych, w ramach ktérego beda wewnatrz kanatu umieszczone metoda bezwykopowa
wykladziny renowacyjne.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdéZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. or 202 poz.
2072);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projekiowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca
2004 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U, Nr 118, poz. 1263
z dnia 15 pazdziernika 2001 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

- ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd.
COBRTIINSTAL, 2003 r.;

- PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyjnych;

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

- PN-EN 1917:2004  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z'betonu zbrojonego wicknem stalowym i zelbetowe;

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanahzacyjnych

- PN-EN 124:2000  Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;
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PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja; Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna, oznaczenia
graficzne;

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; wymagania;

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; planowanie;

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na $rodowisko;

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja,

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Warunki techniczne remontu kanatéw deszczowych zlokalizowanych w ul. Nadstawnej,
Targowej i Nowy Plac Targowy wydane 21.05.2009 r. przez MPWiK w Lublinie

(zal. or 1).

Raporty z inspekcji kamera video rozpatrywanych kanatéw deszczowych, wykenane

w okresie od 15.01.2008 r. do 06.05.2009 r. przez Dziat Diagnostyki MPWiK w Lublinie
(zal. nr 2).

Opracowal:

mgr inz. Janusz Rudko
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HPRTA

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
1 Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

fx 081 74503 21

Centraine
Laboratcrium

ul, Zewtleown 10

20-245 Wwhiln .
hl. 081 7450324
bx 081 7443083

@

HUDBHEt4

g al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Fick =, 1005 v ek i o e e ee—
L 031 532 7 58 '. \\!\u 21.05.2009
Fax 031 532 19 10 \
Centrata Fetde 12 1
tol. CB1 5324281 Skl :
i nnam e Y@ : Urzgd Missta Lublin
- Biwro we 53 i Lh Wydzial Gospodarki Komunalnej ~
o o & L AGGI0A08. ul. Zana 38
20-407 Lok, : - f . - - - .
el/fex 0BT 57201 50 P, ﬂDéJV/LGK)?LJQ 20-601 ¥ nblin
Fogotenwvia Wod.-Kon,
'), 087 53419 b4 , .
. 92 Dotyezy: warunkéw technicznych remonts kanaliw deszezowych
3 Sca Zamborevcs zlnl;alizuwanych W ul. Nadstawnej, Targowsj i Nowy Plac Targowy.
sh Zombgels Ty
| 26-4453 L!.:!:I{rxm-i .
el 0B1 744 35 41 . . P = . a -
fox DFT 744 32 B4 W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. W zwiazku z planowanymi
: pracami drogowymi i konieczmoscia remontu kenalizacji deszezowsj nprzsimie
gmgﬁﬁv informujemy, ze przy opracowywaniu dokumemtacji projekiowsj nalezy owzglednic
ol koglewnickn § ponizere warunld:
gzg::h;ﬂﬂm o 1. Wyb6r metody remomntu nalezy dostosowaé do rodzajn i wielkosci uszkodzen

rurociagéw wynikajacych z monitoringu kanaltéw oraz stamz technicznego stadni
kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych,

2. Nalezy uporzadkowaé przebieg kanalizacji deszezowej w ul. Nowy Plac Targowy

i preebudowaé isimicjace podlaczeria  wpustéw deszczowveh w  celu

" - wyeliminowania Yqczenia odcinkéw kanatdw przez wpusty deszezowe, Wigczenie
- Wpustéw nalezy projekiowad bezposrednio do istniejgeych rurociggéw kanalizacji
deszczowej ¢ 1,0m, ¢ 0,3m lub podigczajae je do ww. kanaléw za podrednictwem
dodatkowych stndni, '

- Odwodnienic ww, ulic projelktowas do remontowanych kansldw,

. Lokalizacje nowych i przebudowywanych krat deszczowych nalezy przewidzied w
oparciu o potrzeby wynikejace z projekin drogowego mademizowanych ulic,
dostosowrjae je do projektowanej linii krawgznikéw.

5. Na_kanalizacji deszezowsj zaleca sig stosowanie wiazéw z zamplenieciem

1yglowym oraz wpustéw deszezowych z osadnikiem oraz z zawiasem iryglem.

6. Projektowane i pozostajace w Iejonie objetym modernizacis stropy i wiazy studni

W pasie jezdni nalezy dostosowas do plenowanepo obeigzenia muchem (min. 40t).

7. Nazierne elementy uzbrojenia wod.-kan w rejonie objetym modernizacia nelezy

dostosowad do projektowanej geometrdi i miwelety ulic poprzez ich odpowiednis

T)

8. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowigzany jest do:

-  skorzystania z materialéw archiwaloych dotyczacych istniejacepo uzbrojenia
wod-kan. w rejopic objgtym projektowaniem, znajdujacych si¢ W archiwum
technicznym MPWiK Sp. z 0.0.,

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

7. Sazczegdly rozwiazan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami i
obowligzujacymi przepisami, a zastosowane meterialy powinny posiedaé stosowne
dopuszczenia i aprobaty. - :

koplat akiadomy, glan ra celod 22,01.2002 = 240,519.000,00 PLN mesa

KRS (00017728, SR LA - X1 WS G, KRS
NP 712-015.02-95 Bunh}hdlwyw%r::nw[ai.k 41 1032 1171 0000 000D £412 3701
REGCH JH07E1932 D854, O/Luthn &5 1520 1144 2001 6400 1989 OLT
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B. Projekt podlega wgodnicniu z MPWIK Sp. z 0.0,

9. O rozpoczeciu robét nelezy powisdomit MPWIK Sp. z o, 0. = 7-dniowym
wyprzedzenjemn, Zastrzegamy sobie prawo  kontroli  wykonywanych  prac
wodosisgowo-kanalizacyjnych. '

Niniejsze warunki poznstaja aktuelne przez okzes jednego roku od daty ich
wydania | nalezy je zalgezyé do projektn przedstewisnego do uzgodnienia, Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacii pozostaje w erchiwum Przedsigbiorstwa.

Usragit

i. Nz terenie missta Lublina roboty ne siesi wiony byé wykenmywane przez ficmy
specjalizujace sigr w robotach wod.~ ken., posiedejace odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych mbot,

2, W sprawach dotyczacych werunkéw technicemych moina kontakiowsé sig z Dzislem
Programowania | Rozwoju MPWIRK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B.
puké_] nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383, 331), a w sprawie uzpodnied i

rozwiazan technicznych - z thalem Obslugt Technicznej Odbiorcow {tal. 081-532-
42-81 wew. 281, 282),

LW plzypadku koniecznosei dodatkowych ustaleft dotyczgcych stanu isimigjgeege na
steci mogne kontaktowaé sie = Wydzistem Sieci Wodocizgowe) (tel. 081-744-36-41
wew. 405, 406) , Wydz:alem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430), Dzistemn
Diagnostyki Sieci Wod,-Kan.{wew, 421).

Otrzymuija:
1. Adresat
2. afa
Z-C
ds. Inwh: ﬁkmzr\amju

w?kn Tranadel




MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z o.0. , Lublin dn. 2008-04-02
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
K 20-445 Lublin
o
“Oa ™ 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\7\O\09
z dnia: 2009-04-02

Odcinek : Targowa D8083 D8084a Studnia gorma : D8083
Rodzaj kanalu : Kanat deszezowy Studnia dolna - D8084
Podstawa insp.: Przeglady _ Kierunek inspekcji: Zgodny
Zecenie : | Diugost inspekeji : 45,9 mb
Wiasciciel  : Wtasnosé UM w Lublinie | Srednica I 200mm
Miejscowosé Ksztait kanatu
Ulica : Targowa Materiat : Beton
Operator ! Warzechowski \ Numer kasety : DVD_012 0
Komentarz : SREDNICA WG MAPY, rozsunigcia, ubytki w zigczach, syfony do 5 cm na calym odginku
g S B} e e -
Stan kanatu
| Video [Odlegiosé| Daosa Opis |
1:29:47 0,0 4 [HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 2,50 m
1:30:25 04| J|LL—- rozsuniecie rur [5 cm]
1:31:16 24 l|BSR odprysk, z prawej
1:32:01 43| J|LL-U rozsuniecie rur, w dnie [3 cmj
1:32:31 51| 4|LL— rozsuniecie rur [3 cm]
1:33:04 57| J4|LL- rozsuniecie rur [2 cm]
1:40:26 244 | |(iLL- rozsuniecie rur [5 cm]
1:40:56 2461 ||A-L trojnik, z lewej
1:41:50 27,3 J|LL- fozsuniecie rur [2 cm)
1:42:16 275 l|BCR ubytek, w zlaczu, z prawej
1:43:37 31,1 |LL- rozsuniecie rur {2 cmj
1:44:02 319 JILL- rozsuniecie rur [2 cm]
1:45:20 35,7 V|LL- rozsuniecie rur [3 cmj
1:46:39 376 JIBC-R ubytek, w zlaczu, z prawej
1:48:02 398 | J|LLL rozsuniecie rur, z lewej [2 cm]
1:48:29 393,9| I|BC-R ubytek, w zlaczu, z prawej
1:49:09 422 | }|LL- rozsuniecie rur [3 cm)
1:49:43 424 Lill— rezsuniecie rur [2 cm]
1:50:52 459 4 |EH KONIEC ODCINKA
- 0.03 D8083 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach pie twzgledniono rzednych) - paga4
Pt Elne N '
0,123 Ny
0,17 AN —
-0,22; -
-0,27
0 500 1000 1800 2000 | 2500 3000 | 380  4cm = 500

Marek Malendowski 2005 @ Wydruki [ analizy IBAK v.4,10N  IPC-G2D \ Administratar  2009-04-02 13:21:09 Strona 1



MPWiK w Lublinie sp. z o. o.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod.-Kan.
al. Pitsudskiego 15

20-407 Lublin

(081) 744-36-41 w.421

MPW K

(2T
Opis odcinka
Odcinek Gorna studzienka D8084 Nr inspekcji 20
Targowa 08084 D8085 Doina studzienka DB8085 Data insp. 2008-04-02

Kier. inspekciji

Zgodnie ze spadkiem

Wideo Miejscowasc Lublin
Wideo pocz. 00:00:00 Rejon Nowy Plac Targowy
Wideo kon. 00:04:50 Ulica 784 [ Targowa
Podst. insp. Przeglady Wriasciciel
Metoda insp.  PANORAMO Operator tukasiewicz
Numer kanatu  Q9/1/3 Obserwator Kowalski
Rok budowy Polozenie Ulica
Profil Okragly Rodzy. kanafu  Kanal deszczowy
Wysokosé 300 mm Materiat Beton
. _Seerckosé 300mm ....Qchronawewn. %
Dt rury Uwaga SREDNICA WG MAPY | Tysy pekniecia , rozsunigcia,
bl odcinka zasyfonowania
Df. inspecji 21,70m
Zdjecie Wideo Odleglosé G Stan P Opis
. 00:0000 | 0,00 HA' POCZATEK ODCINKA Giebokesé ok. 3m
; i 00:00:10 ; 1,50 CC—- korozja w ztaczu rur ’f
: 00:00:20 | 2,40 RC-O Poz: 1; rysa w zlaczu, z gory L = 10cm
00:00:30 | 3,30 BW-0 Poz: 12; pekniecie, z gory; wzdiuzne o
] | 00:00:40 | 4,00 BW-R Paz: 2; pekniecie, z prawe] L !
L 1 00:0050 | 440 c— korazja ——
| 00:01:00 5,30 BW-0O Poz: 12; pekniecie, z gory; wzdiuzne —— q:
_} 00:01:10 6,40 RC-O Poz: 11; rysa w zlaczu, z gory L = 15cm _J
L 00:01:20 7.40 RC-O Poz: 11; rysa w zlaczu, z gory L = 15cm i
. 00:01:30 | 8,30 CC-0 Poz: 12; korozje w zlaczu rur, z gory _f
i 00:01:40 . 10,20 LL.U Poz: 7; rozsuniecie rur, w dnie R = 2,50em .
i 00:01:50 10,70 RI-C Poz: 11; rysa wzdluzna, z gory L = 15¢m ,
00:02:00 11,10 LLR Poz: 4; rozsuniecie rur, z prawej R = 2em '
[ 00:02:10 12,10 Li-Uy Poz: 6, rozsuniscie rur, w dnie R = 2cm 1
! 00:02:20 12,40 BW-O Poz: 1; pekniecie, z gory; wzdiuzne cala rura i
L 00:02:30 13,00 LL-O Poz: 12; rozsuniecie rur, zgory R = 2,50cm
_ | 00:02:40 13,80 RC-0 Poz: 12; rysa w zlaczu, z gory L = 10em
C 00:02:50 | 13,90 LL-U Poz: 6; rozsuniecie rur, w dnie R = 2¢m !
i i D0:03:00 | 14,50 BW-O Poz: 11; pekniecie, z gory; wzdiuzne I
i_%_i__09:03:10 [ 14,80 BC-O Poz: 1; ubytek w zigczu, z gory e ‘
?L_____ , 00:03:20 15,80 RC-O | Poz: 12; rysa wzlaczu, z gory L = 20cm o :
L i 00:G3:30 16,80 BW-O Poz: 12; pekniecie, z gory; wzdluzne ) -
;___ | 00:03:40 17,60 CC-— korozja w zlaczu rur i
! 00:03:50 18,00 BW-O Poz: 12; pekniecie, z gory; wzdiuzne calarura i L
00:04:00 19,50 BW-0O Poz: 1; pekniecle, z gory; wzdhuzne 5
! 00:04:10 | 2010 A-DR Poz: 3; tréjnik z prawej zanieczyszezony
i 00:04:20 20,50 BW-O Poz. 1; pekniecle, z gory; wzdiuzne cala rura 1
' 00:04:30. ; 21,00 SU-0 Poz: 11; przykanalik zaslepiony, z gory
: 00:04:40 ; 21,40 RC-0 Poz: 1; rysa w zlaczy, z gory L = 10cm L J
B ] : |




MPWiK w Lublinie sp. z o. o.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod.-Kan.

al. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

(081) 744-36-41 w.421

AMP W I1IK

g >

Opis odcinka

Odcinek Gomna studzienka D8084 Nr inspekcji 20

Targowa D8084 D808S5 Dolna studzienka D8085 Data insp. 2009-04-02
Kier. inspekcji Zgodnie ze spadkiem

Zdjecle Wideo Odlegtosé G Stan P Qpis

| loooaso | 2170 | | EH | | KONIEC ODCINKA k




HAPWIXK MPWIK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-03-02
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
Xfg’, 20-445 Lublin
‘O 0-81744-36-41 w, 421

Raport z inspekcji nr ALL\8\P\08
zdnia: 2008-01-15

Odcinek : Nadstawna D8085 D808s Studnia gorna : D808s
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna 1 D8086
Podstawa insp.: Przegiady Kierunek inspekcji: Przeciwny
Zlecente Diugosé inspekeji : 42,1 mb
Wiadciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 300 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanafu _
Ulica : Nadstawna Materiat : Beton
Operator : Rafat Wigczek \ Rafat Wigczek Numer kasety : DVD_012_08 PANORAMO
Komentarz * liczne peknigeia, korozja, rysy, zasyfonowanie
Ui e e, -
Stan kanaty : Male uszkodzenia
| Video [odlegiose]  Daoss Opis ]
[ 0:00:00 0,0{ TIHA POCZATEK ODCINKA Glgbokosé ok. : 2,30 m
0:00:10 09! TILL-R rozsuniecie rur, z prawej
0:00:20 09 T BW-O pekniecie, z gory
0:00:30 1,31 TiBW-U pekniecie, w dnie
0:00:40 18! T|BW-U pekniecie, w dnie
0:00:50 46| TIBW-0O pekniecie, z gory
0:01:00 B TILL-L rozsuniecie rur, z lewgj
0:01:10 10,1 T|BW-O pekniecie, z gory
0:01;20 11,57 T(RL-O rysa wzdluzna, z gory
0:01:30 132! 1/(BW-0 pekniecie, z gory
0:01:40 14,4 TiRL-O rysa wzdluzna, z gory
0:01:50 149 | T|BW-R |pekniecie, z prawej
0:02:00 16,7 1T|LL—  |rozsuniecie rur -
0:02:10 21| T|BW-0 pekniecie, z gory
0:02:20 227 T|LL— rozsuniecie rur
0:02:30 237| t{CcC-—- korozia w zlaczu rur
0:.02:40 2421 7T(RL-O rysa wzdluzna, z gory
0:02:50 270{ T{LB-U zasyfonowanie
0:03:00 284 T|BW-O pekniecie, z gory
0:03:20 311 TiLB-U Zasyionowanie
0:03:10 31.3| T|BW-O |pekniecie, z gory
0:03:30 39,3| TIBW-O |pekniecie, z gory -
0:03:40 399 1T(BW-O pekniecie, z gory
0:03:50 406 | T|BW-0 pekniecie, z gory
T

0:04:00 | 42,1 EH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowski 2005 @ Wydruki i analizy IBAK v.4,0BN SIEC18 \ plotr_w 2009-03-02 11:21:38 Strona 1



MPW K MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2009-03-02

Raport z inspekcji nr ALL\7\P\08
zdnia: 2008-01-15

Odcinek : Nadstawna D8086 08087
Rodzaj kanatu : Kanat deszezowy
Podstawa insp.: Przeglady

Studnia gorna : D8086
Studnia dolna : D8087
Kierunek inspekcji: Przeciwny

Stan kanatu Mate uszkodzenia

Zlecenie Dlugosé inspekeji © 16,7 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 300mm
Miejscowosé : Lublin Ksztalt kanatu
Ulica : Nadstawna Materiat : Beton
Operator : Rafat Wigczek \ Rafat Wiaczek Numer kasety : DVD_013_08 PANORAMO
Komentarz . pekniecia, rysy
| Uwagi™

| Video Odleglos¢ |  DB0S7

Opls . L . —I

0:00:00 00! t|HA POCZATEK ODCINKA Glehokosé ok. : 2,70 m
0:00:10 1.8 T|RC-L rysa w zlaczu, z [ewej
0:00:20 481 1T|BW-R pekniecie, z prawej
0:00:30 53| T!A-R trojnik, z prawej
0:00:40 55 fT|RL-L rysa wzdluzna, z lewej
0:00:50 58| T{RC-O rysa w zlaczu, z gory
0:01:00 68| T|RL-R rysa wzdluzna, z prawej
0:01:10 781 T|RL-O rysa wzdluzna, z gory
0:01:20 86 fT|RC-O rysa w zlaczu, z gory
0:01:30 85| TIRLO rysa wzdluzna, z gory
0:01:40 10,41 1(BwW-L pekniecie, z lewej
0:01:50 142 | 7(LL-O rozsuniecie rur, z gory
0:02:00 154! T|RQ-0 rysa poprzeczna, z gory
0:02:10 16,7 | T{EH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowskl 2005® Wydruki | analizy IBAK v.4,08N SIEC18 \piotr_w 2009-03-02 11:21:38 Stronz 1



HPWiK MPWiK w Lublinie Sp. z o.0. Lublin dn. 2009-03-02
Dziat Diagnastyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr ALL\5\P\08
zdnia: 2008-01-15 '

Cdcinek . Nadstawna D8087 D8088 Studnia géma : D8087
Rodzaj kanatu : Kanat deszezowy Studnia doina - D8088
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny
Zlecenie Diugos¢ inspekcji ©  11,9mb
Wiasciciel : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica © 300mm
Miejscowosé  : Lublin : Ksztatt kanaiu
Uiica - - Nadstawna Materizt : Beton
Operator - : Rafat Wigezek \ Rafat Wigczek Numer kasety : DVD_013_08 FANORAMO
Komentarz : duze peknigcia, rysy
Uwagi :
Stan kanafu : Duze uszkodzenia
| Video Odiegiosé | Dsoss | - .. "~ .Opis . ,
0:00:00 00! TIHA POCZATEK ODCINKA Glebokos¢ ok. : 2,20 m
0:00:10 14| 1|BW-~ pekniecie
0:00:20 | 1.9| T|BWB- |pekniecie, widaczna ziemia
0:00:30 21! 1 BW- pekniecie
0:02:30 38| TILB-U  |zasyfonowanie
0:01:00 . 54| T|S-L przykanalik, z lewej
0:00:50 571 T/BW- peknigcie
0:01:10 - 64| T|BW- pekniecie
0:01:20 66| T BWO pekniecie, z gory
0:01:30 8,7 T|BW-U pekniecie, w dnie
0:01:40 77| T|BW-U . |pekniecie, w dnie
0:01:50 84| TI!BW-O pekniecie, z gory
0:02:00 89! T|RL-L rysa wzdluzna, z lewej
0:02:10 99! 4iRX-O rysy promieniste, z gory
0:02:20 18| TIEH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowski 2005 @ Wydruki | analizy IBAK v.4,08N  SIEC18 \ pict_w 2008-03-02 11.21:37 Strona 1



HPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.

Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2009-03-02

Raport z inspekcji nr ALL\8\P\08
zdnia: 2008-01-15

-Cidcinek

: Nadstawna D8090 D8088 Studnia gérna 1 D809Y
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D808s8
Podstawa insp.: Przegigdy Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecenie ' Diugosé inspekcji : 51,3 mb
Wiascicie! : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 300 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanatu
Ulica : Nadstawna Materiat
Operator : Rafat Wigczek \ Rafat Wiaczek Numer kasety : DVD_010_08 PANORAMO
Komentarz : Awaria, zatamania, widoczna ziemia, pekniecia, korozja
Uwagi ;
!_Stan kanaty : Duze uszkodzenia
| Video [Odleglosé|  DBOSO Opis - ,
0:00:00 Q,0 L [HA POCZATEK ODCINKA Glgbokosé ok. : 2,90 m
0:00:10 27| l|cC~ korozja w zlaczu rur :
0:00:20 46{ [|CC- korozja w zlaczu rur
0:00:30 49! |IRL-L rysa wzdluzna, z lewej
0:00:40 55| JlICC-- korozja w zlaczu rur
0:00:50 720 J{RQ-R rysa poprzeczna, z prawej
0:01:00 91| JIRL-O rysa wzdluzna, z gory
0:01:10 8,3 J|RC-U rysa w ziaczu, w dnie
0:01:20 11,2 J{CC—- korozja w zlaczu rur
0:01:30 124 ||RQR rysa poprzeczna, z prawej
0:01:40 126| J|RQ-U rysa poprzeczna, w dnie
0:01:50 136 J|A-DR - |[trojnik z prawe] zanieczyszczony
0:02:00 13.7| JIRL-O rysa wzdluzna, z gory
0:02:10 1771 L|CC- korozja w zlaczu rur
0:02:20 202! JiC-L korozja, z lewej
0:02:30 20,7: JL|RX-U rysy promieniste, w dnie
0:02:40 243 l|CC-L korozja w zlaczu.rur, z lewej
0:02:50 253! ||RC-O rysa w zlaczu, z gory
0:03:00 258| Ll|RQ-L rysa poprzeczna, z lewej
0:03:10 26,3 J|LL-U  |rozsuniecie rur, w dnie
0:03:20 289 JIRC-O rysa w zlaczu, z gory
0:03:30 327: [IRC-O rysa w zlaczu, z gory
0:03:40 337 JiRL-L rysa wzdluzna, z lewej
0:03:50 343 ||A-R trojnik, z prawej
0:04:00 345 ||RL-O rysa wzdiuzna, z gory
0:04:10 362 J|RQR TySa poprzeczna, z praws]
| 0:04:20 365 J|RL-L rysa wzdluzna, z lewej
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APWIK MPWiK w Lublinic Sp. z 0.0. Lublin dn. 2008-03-02
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w, 421

Raport z inspekcji nr ALL\S\P\08
zdnia: 2008-01-15

Odcinek : Nadstawna D8090 D8088 Studnia gérna 1 D80gso

Rodzaj kanatu : Kanat deszezowy Studnia dolna : D8088

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny

Zlecenie Diugosé inspekoji : 51,3 mb

Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 300 mm

Miejscowoéé  : Lublin Ksztalt kanaiu

Ulica : Nadstawna Materiat : Beton

Operator : Rafat Wigczek \ Rafat Wigczek Numer kasety : DVD_010_08 'PANORAMO
Komentarz - Awaria, zatamania, widoczna ziemia, pekniecia, korozja

) i 0 -

Stan kanafu : Duze uszkodzenia

| Video [odleglosc| Dsoso. | B Opis ]
0:04:30 376 J(RL-L rysa wzdluzna, z lewgj '
0:04:40 39,2 ||BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:04:50 39,81 J|SE-L przykanalik wystajacy, z lewej
0:05:00 4147 JiRL-R rysa wzdluzna, z prawej
0:05:10 417 J|RL-L rysa wzdluzna, z lewej
0:05:20 439| {|wWcC Widoczna naprawa
0:05:30 44,8 JIRL-O rysa wzdluzna, z gory
0:05:40 478 ||BW- pekniecie
0.05:50 4821 J\|BTB- zalamanie, widoczna ziemia
0:06:00 486 | | |BW-O pekniecie, z gory
0:06:10 504; ||BW- pekniecie

y 0.08:20 50,8| Jl|WA AWARIA [T
= [ 0.08:30 50,8| J.|BTB- zalamanie, widoczna ziemia

0:06:40 51,3 JiIAB INSPEKCJA PRZERWANA: brak 1 metr do studni

Marek Malendowski 2005 © Wydruki | analizy IBAK v.4,08N  SIEC181\ piotr_w 2008-03-02 11:21:39 Strona 2



MPWiK w Lublinie Sp. z o.u.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2008-03-02

Raport z inspekcji nr ALL\9\P\08
Zdniz: 2008-01-15

Odcinek : Nadstawna D8088 D803g Studnia gorna : D808s
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D8089
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecenie . Dhugosc¢ inspekgji : 8,9 mb
Wiadciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowosé  : Lublin Ksztalt kanatu
Ulica : Nadstawna Materiat : Beton
Operator ' Rafat Wigczek \ Rafat Wigezek Numer kasety : DVD_013_08 PANORAM&
Komentarz : zatamanie, liczne pekniecia ’ —y
Uwagi T o o S
Stan kanaiu : Duze uszkodzenia
| Video [odieglosc]  DBoss - ] * Opis _ B ]
'_EUO:OO 8.0 LIHA POCZATEK ODCINKA Glgbokosé ok, : 2,20 m
0:00:10 25 liBW- pekniecie
0:00:20 - 341 1BW-O pekniecie, z gory
0:00:30 53| J|BT- zalamanie
0:00:40 7.7 L1BT- zalamanie
0:00:50 8.0 Jl|BwW- pekniecie
| 0:01:00 -89 JLIEH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowski 2605
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APWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyld Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-4435 Lublin

“Gep®  0-81744-36-41 w. 421

Zestawienie monitoringu

inh;:gl:;ji Odcinek Lvi'.:::lk 2::‘;; Materiaf | Srednica | Dlugosé
12 Nowy Plac Targow D27081 D27092 1:06:34 | DVD_01]Kamionka 200 mm 460 m

13 Nowy Plac Targow D27092 D8084 1:10:36 | DVD_01 | Kamionka 200 mm 9,20 m

14 Nowy Plac Targow D27084 D27085 1:15:06 ;DVD_01}{Kamionka 200 mm 4,00 m

15 Nowy Plac Targow D27083 D27084 1:18:54 ; DVD_01|Kamionka 200 mm 0,80m

16 Nowy Plac Targow D27085 D8085 1:19:47 {DVD_01|Kamionka 250 mm 0,90 m

17 Nowy Plac Targow D8085 D27090 1:20:42 { DVD_01|Kamionka ,? 250 mm; 10,30 m

18 Nowy Plac Targow D27080 D27093 1:24:06 |DVD_01|Kamionka 250 mm 330 m

i 18 Nowy Plac Targow D27089 D27090 1:25:13 | DVD_01|Kamionka 200 mm 250m
- b2 Nowy Plac Targow D27087 D27086 ' 1:27:15 {DVD_01|Kamionka 200 mm 6,70 m
21 Nowy Plac Targow D27086 D27083 1:28:24 {DVD_01|Kamionka 250 mm 230m

22 Nowy Plac Targow Dx D27083 1:29:14 1DVD_01|Kamionka 200 mm 1,10 m

23 Nowy Plac Targow D27088 D27089 1:31:29 {DVD_01|Kamionka 200 mm 3,30 m

24 Nowy Plac Targow D27081 D8087 1:32:48 |DVD_01|Kamionka 200 mm 140 m

25 Nowy Plac Targow D27082 D8088 1:34:54 |DVD 01|Zeliwo 150 mm 6,10m
Calkowita diugosé inspekeji ( Suma )= 56,50 m
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HPW K MPWiK w Lublinie Sp. z o.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan ‘
ul. Zemborzycka 114 A
X, 20-445 Lublin
“Geo®  0-81 744-3641 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\12\0\09
z dnia : 2009-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow D27091 D27092 Studnia géma :D27091
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna -~ : D27092
Podstawa insp.: Przegiady Kierunek inspekcji: Przeciwny
Hlacenie Dlugosé inspekeji ©  4,6mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 200mm
Migjscowose ‘Ksztalt kanalu
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski\ Numer kasety : DVD_017 0
Komentarz : SREDNICA WG MAPY przesuniecia, beton ufwardzony w dnie
Uwagi :
Stan kanatu : Male uszkedzenia
| Video |Odlegioss| D27092 Opis
1:06:34 00| T|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 1,00 m
1:07:12 22| 1|Lv-0 przesuniecie rur, pionowe, u gory [2 cm]
1:07:38 32| 71|BW-O pekniecie, z gory; w zfaczu
1:08:26 42| T|LV-0 przesuniecie rur, pionowe, u gory [2 cm]
1:09:41 46 1T|HDI inny zator; beton utwardzony w dnie [5 %]
1:10:01 46| T|IAB INSPEKCJA PRZERWANA,; brak ok 1m do studni
D27092 Przybiizony spadek [m] {(w obliczeniach nie uwzgledniono zednych) D27051
0112 ]
01 i P e el
0,083 : L "1
0,084 //
0,041 -‘
0,02 ,/
0,003 : v

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200- 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440
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HPW K MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B, 20-445 Lublin

U™ 0-81744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2008-05-07

Raport z inspekceji nr UM\13\0\09
z dnia ;. 2009-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow D27092 D8084 Studnia gorna 1 D27092
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna  : D8084
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecenie Diugosé inspekgji : 9,2mb
| Wiagciciel  : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 200 mm
Miejscowosc Ksztatt kanalu
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator - Jakuszewski \ Numer kasety : DVD_017 0
| Komentarz =~ : SREDNICA WG MAPY Kanat utozony niecsiowo peknigcia
Uwagi :
Stan kanaiu : Mate uszkodzenia
| Video |Odlegiosé| D27092 Opis
1:10:36 0,0 JIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokost ok : 1,00 m
1:12:21 441 J}|BKU brak kawalka rury, w dnie
1:42:53 48| J||BW-- pekniecie; wzdluzne w dnie i skiepieniu
1:14:26 92 4|EH KONIEC ODCINKA
D27092 Plzyﬁrliony spadek [m] {w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D084
0+ ]
0 1: —
LI T
~0,2 \‘\
-ngi | e
0,4 ‘ T
0,5 \\5
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 75C 800 850
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HPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-05-07
4 Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

g/, 20445 Lublin

U 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\1410109
z dnia: 2009-05-06

QOdcinek : Nowy Plac Targow D27084 D27085 Studnia gérna :D27084
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy | Studnia dolna : D27085
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Przeciwny
Zecenie - Dlugosé inspekcii :  4,0mb
Wiasciciel ~ : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 200mm
Misjscowosc ) Ksztalt kanalu
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski \ Numer kasely : DVD_017 0
Komentarz - Pekniecia SREDNICA ORIENTACYJNA Na filmie blgdnie oznaczone studnia géra i dolna
Uwagi :
Stan kanatu : Mate uszkodzenia
| Video |Odleglos¢| D27085 Opis
1:15:06 0,0 THA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok.: 1,00 m
1:15:48 0,6 1| BW-- pekniecie; poprzeczne
1:16:28 26 T|/BW-O pekniecie, z gory
1:17:03 3,4 T wWw Zmiana srednicy; na 1507?
1:18:43 40| T|EH KONIEC ODCINKA
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MHPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyld Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

g} 20-445 Lublin

%

‘e 0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2009-05-07

Raport z inspekgcji nr UM\15\0\09
Z dnia : 2009-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow D27083 D27084 Studnia gorna : D27083

Rodzsj kanalu : Kanat deszczowy - Studnia dolna :D27084

Podstawa insp.: Przeglgdy Kierunek inspekcji: Przeciwny

Zlecenie Diugo$cé inspekcji : 0,8 mb

Wiasciciel  : Wiasno$é UM w Lublinie Srednica : 200mm

Miejscowosce Ksztatt kanaiu

Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka

Operator . Jakuszewski\ Numer kasety : DVD_017 0

) Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA btedne oznaczenie odcinka mna filmie
Uwagi :
Stan kanalu : Male uszkodzenia
| Video [Odleglos¢| D27084 Opis

1:18:54 00t T|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. 1 1,00 m
1:19:17 08; T|EH KONIEC ODCINKA : '
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MHPW K MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lubfin dn. 2009-05-07
Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ol. Zemborzycka 114 A

ghy) 20445 Lublin

Cugi®  0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\16\0\09
z dnia: 2009-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow DZ7085 D8085 Studnia goérna - D27085

Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D808ss -

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny

Zlecenie l_D}ugoéé inspekcji :  0,9mb

Wiasciciel : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 250 mm

Miejscowosé Ksztzlt kanalu

Ulica : Nowy Plac Targowy Materia : Kamionka

Operator : Jakuszewski Numer kasetly : DVD_017 0]

Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA

Uwagi :

Stan kanaiu : Bez uszkodzeri

[ Video |Odiegloss| D27085 Opis

1:19:47 00| J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok : 1,00 m
1:20:26 08| J|EH KONIEC ODCINKA
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HPW 1K MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyld Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
X 20-445 Lublin
“Ugi™  0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\17\0\09
z dnia : 2009-05-06

Qdcinek : Nowy Plac Targow D8085 D27090 Studnia gorma  : D8085
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D27090
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny
Zlecenie Diugosé inspekeji ©: 10,3 mb
Wihasciciel : Wiasnose UM w Lublinie Srednica : 250 mm
Miejscowosé Ksztalt kanaiu
Ulica - : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski\ Numer kasety : DVD_017 0
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA kolizja z innym kanatem kd
Uwagi :
Stan kanatu : Male uszkodzenia
| Video |Odieglosé|  D27090 Opis
1:20:42 00| T|HA - [POCZATEK ODCINKA GigbokosG ok. 1 1,00 m
1:22:37 83| T|HZ- kolizja z innym przewodem; rura kd [20 %]
1:23:13 9.0 T (BW-L pekniecie, z lewe]
1:23:49 10,3| T|EH ~ |KONIEC ODCINKA®
013 D27080 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nia uwzgledniono rzednych) D8aoss
e NN ]
0,097 : /
Q,g7f /A\///
0,053 e
0‘033 /\Vf
0014\’/
0 100 200 300 400 500 600 700 800 800 1000
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HPWiK MPWIiK w Lublinie Sp. zo.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
gy, 20445 Lublin
Gs®  0-81744-3641w. 421

Raport z inspekcji nr UM\18\0\09
z dnia : 2009-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow D27090 D27093 Studnia géma : D27090

Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D27093

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekgji: Zgodny

Zlecenie Diugosé inspekcji : 3,3 mb

Wiasciciel  : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica :  250mm

Migjscowosé | Ksztalt kanatu :

Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka

Operator : Jakuszewski \ Numer kasety : DVD_017 0

Komentarz - SREDNICA ORIENTACYJNA Cdcinek kanatu bez uwag

Uwagi :

Stan kanatu : Bez uszkodzen

[ Video |Odleglosé| D27090 Opis

1:24:06 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokos&é ok. : 1,00 m
1:24:56 33| J|EH KONIEC ODCINKA
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MPWiIKK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2008-05-07
Dziat Diagnostyld Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

A 20-445 Lublin

‘e 0-81 744-36-41 w. 421

- Raport z inspekcji nr UM\19\0O\09
2 dnia : 2009-05-06

Odcinek - Nowy Plac Targow D27089 D27090 Studnia gdrma - D27089

Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D27090

Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny

Zlecenie DlugoSé inspekeii @ 2,5mb

Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 200mm

Miejscowosé © | Ksztalt kanatu

Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat ~ : Kamionka

Operator : Jakuszewski \ Numer kasety : DVD_017 @]

Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA Odcinek kanatu bez uwag

Uwagi :

Stan kanalu : Bez uszkodzef

| Video |Odleglosé| D27090 Opis

1:25:13 00| T|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 1,00 m
1:26:24 25| 7T|EH KONIEC ODCINKA
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HPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyli Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
g, 20-445 Lublin
Ca®  0-81744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\2010\09
zdnia: 2009-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow D27087 D27086 Studnia gérna : D27087
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D27086
Podstawa Insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Przeciwny
Zlecenie Dlugosé inspekeji © 6,7 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 200mm
Migjscowosé Ksztalt kanatu
Ulica : Nowy Plac Targowy Material : Kamionka
Operator : Jakuszewski \ Numer kasety : DVD_017 O
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA Odcinek kanatu bez uwag
Uwagi :
Stan kanalu : Bez uszkodzeri
| Video |Odlegiost| D27088 Opis
1:27:15 00| T|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosé ok. 1 1,00 m
1:28:10 6,7| TI|EH KONIEC GDCINKA
. D27086 Przyblizony spadek [m] {(w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) 027087
0,074 / _
0,05 L ——"
0,03 _
0,017 ,A..,—-/
] £

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
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HPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dzal Diagnostyld Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

f, 20-445 Lublin

“si®  0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekgcji nr UM\21\0\09
zdnia: 2009-05-06

Odcinek ~ : Nowy Plac Targow D27086 D27093 Studnia goéma :D27085
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna :D27093
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecenie Diugosé inspekeji ©  2,3mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica > 250 mm
Miejscowosé Ksztalt kanalu :
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski\ Nurner kasety : DVD_017 0
Komentiarz : SREDNICA ORIENTACYJNA QOdeinek kanatu bez uwag
Uwagi ;
Stan kanatu : Bez uszkodzeri
Video | Odleglosé|  D27086 Opis
1:28:24 0,0 J | HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok.: 1,00 m
1:29:05 23| (|EH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowski 2005 ©® Wydruki i analizy IBAK v.4,70N  1PC-C2D \ Administrator 2009-05-G7 00:28:31 Strona 1



APWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0 Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

g, 20-445 Lublin

‘e 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\2210109
zdnia: 2009-05-06

Qdcinek : Nowy Plac Targow Dx D27083 Studnia géma :Dx
Rodzaj kanalu : Kanat deszczowy 'Studnia dolna : D27083
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Przeciwny
Zlecenie Dlugosé inspekeji © 1,1 mb
Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 200 mm
Miejscowosé : ) Ksztatt kanatu :
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski \ _ Numer kasety : BVD_017 8]
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA kanat zamurowany
Uwagi :
Stan kanatu : Bez uszkodzen
Video |Odleglosé| D27083 Opis
1:29:14 00| TIHA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 1,00 m
1:30:48 1,1 T1{1AB INSPEKCJA PRZERWANA; kanat zamurowany

Marek Matendowski 2005 ® Wydruki | analizy IBAK v.4,10N  IPC-C2D \ Administrator  2009-05-07 00:28:32 Strona 1



HPWiK MPWiK w Lublinie Sp. z o.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyld Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

/|, 20-445 Lublin

Ca W 0-81 744-3641 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\23\0\09
z dnia : 20603-05-06

| Odeinek : Nowy Plac Targow D27088 D27089 Studniagébma  :D27088
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy ‘ Studnia dolna : D27089
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekeji: Zgodny
Zlecenie Dlugoséinspekeji :  3,3mb
Wiasciciel : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 200 mm
Miejscowosé Kszialt kanalu :
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski \ Numer kasety : DVD_017 0
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA Odcinek kanalu bez uwag
Uwagi :
Stan kanatlu : Bex uszkodzen
Video |Odlegtosé |  D27088 Opis
1:31:29 00| [HA POCZATEK ODCINKA Giebokosé ok. : 1,00 m
1:32:35 33| J|EH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowski 2005 © Wydruki i analizy IBAK v.4,10N  1PC-C2D \ Administralor 2009-05-07 00:28:32 Strona 1



Hew K MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2009-05-07-
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM24\0\09
z dnia : 2009-05-06

QOdcinek : Nowy Plac Targow D27081 D8087 Studnia géma 1 D27081
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna : D8087
Podstawa insp.: Przeglady Kierunek inspekcji: Zgodny
Zlecenie Dlugosc inspekeji : 1,4 mb
Wiasciciel ~ : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 200mm
Miejscowosé Kszialt kanatu : -
Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Kamionka
Operator : Jakuszewski \ Numer kasety : DVD_017 0
Komentarz - SREDNICA ORIENTACY.JNAPegkniecie b duze. AWARIA ]
Uwagi :
Stan kanalu : Duze uszkodzenia
Video Odlegtosc | D27081 Opis J
1:32:48 00| |HA POCZATEK ODCINKA Giebokos¢ ok. : 1,00 m
1:33:26 0,9 J |BWB- pekniecle, widoczna ziemia
1:33:37 08| J{WA AWARIA L]
1:34:42 14] | |EH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowsid 2005 ® Wydnuki | analizy IBAK v.4,10N  IPC-C2D \Administrator 2009-05-07 00:28:32 Strona 1



|

MW ik MPWiK w Lublinie Sp. z o.0. Lublin dn. 2009-05-07
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan

ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\2510\09
z dnia: 2008-05-06

Odcinek : Nowy Plac Targow D27082 D8088 Studniagérna  : D27082

Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy o Studniadolna  :D8088

Podstawa insp.: Przeglgdy Kierunek inspekcji: Przeciwny

Zlecenie . Diugosé inspekcji : 6,1 mb

Wiasciciel  : Wiasnosé UM w Lublinie Srednica : 150 mm

Miejscowosé ) Ksztalt kanatu

Ulica : Nowy Plac Targowy Materiat : Zeliwo szare

Operator . Jakuszewski\ Numer kasety : DVD_017 O

Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA Korozja

Uwagi :

Stan kanatu - Mate uszkodzenia

[ Video |Odlegloss|  D8088 Opis ]

1:34:54 00| T|HA POCZATEK ODCINKA Glebokosé ok. : 3,00 m
1:35:15 20 T(C— korozja
1:35:59 6,17 TIEH KONIEC ODCINKA

Marek Malendowski 2005 @ Wydruki i analizy IBAK v.4,10N  IPG-G2D\ Administrator 2008-05-07 00:28:33 Strona 1
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