
Załącznik nr 12 do siwz
Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 Opis przedmiotu  dokumentacji

1. 1. Przedmiotem niniejszego opisu  są wymagania dotyczące wykonania i zakresu 
dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę ulicy Zamkowej wraz z 
wiaduktem ( na odcinku od bramy Grodzkiej do końca wiaduktu)  wraz z obiektami 
towarzyszącymi : schody, mury oporowe i murki.  

W skład dokumentacji projektowej winny wchodzić następujące opracowania
1. Projekt budowlano wykonawczy ( dotyczy wszystkich branż) – 5 egzemplarzy 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (dotyczy wszystkich 

branż) -  2 egz.
3. Przedmiary robót ( dotyczy wszystkich branż) -  2 egz
4. Kosztorysy ofertowe ( dotyczy wszystkich branż) - 2 egz
5. Kosztorysy inwestorskie ( dotyczy wszystkich branż) -  2 egz.
6. BIOZ – 4 egzemplarze 
7. Niezbędne uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego z Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie, ZUD oraz z użytkownikami sieci uzbrojenia 
podziemnego zlokalizowanego w wiadukcie 

1. 2. Zakres 

Projektem opracowania należy objąć ulicę Zamkową wraz z obiektami znajdującymi się w 
jej ciągu i sąsiedztwie w tym : wiaduktem trzyprzęsłowym nad ulicą Podwale, przejściem 
arkadowym w ciągu pieszym, oświetleniem, kanaliacją deszczową , murami oporowymi i 
murkami, schodami i innymi  elementami małej architektury.

1. 3. Cel projektu 

Celem projektu jest stworzenie podstaw do przeprowadzenia przebudowy ulicy Zamkowej, 
która doprowadzi elementy ulicy do wymaganych obecnie przepisów oraz stanu, który nie 
będzie powodował zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym oraz   wyglądu zbliżonego do 
tego po remoncie w 1996 roku. 

1. 4. Wykaz elementów ( określenia i objaśnienie) 

• nawierzchnia ulicy – nawierzchnia ulicy Zamkowej, w której skład wchodzi warstwa 
wierzchnia z kostki betonowej i warstwy podbudowy, 
• nawierzchnia opasek – nawierzchnia na opaskach ulicy Zamkowej (między krawężnikami 
a balustradami i murkami balustradowymi), w której skład wchodzi warstwa wierzchnia z 
kostki betonowej i warstwy podbudowy, 
• balustrady – balustrady wiaduktu nad ulicą Podwale wraz z wszystkimi elementami 
składowymi (cokołami balustrad, tralkami, słupkami balustrad, nakrywami przęseł z 
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tralkami, nakrywami słupków), 
• murki balustradowe – murki stanowiące przedłużenie balustrad wiaduktu wraz z 
wszystkimi elementami składowymi (cokołami murków balustradowych, murem z cegły, 
nakrywami murów), 
• cokoły balustrad – podstawy na których posadowione są słupki balustrad i tralki, 
• okrągłe tralki – okrągłe kamienne słupki, składowe elementy przęseł balustrad, 
• słupki balustrad – słupki o w kształcie prostopadłościanu, pomiędzy przęsłami balustrady 
z tralkami, 
• płyty licowe słupków balustrad – kamienne płyty stanowiące elementy składowe słupków 
balustrad, 
• nakrywy przęseł z tralkami – nakrywy stanowiące poręcz nad tralkami (wąskie), 
• nakrywy słupków – nakrywy stanowiące poręcz, znajdujące się nad słupkami balustrad 
(szerokie), 
• cokoły murków balustradowych – elementy przytwierdzone u podstawy murków 
balustradowych, posadowione na murach oporowych, 
• gzymsy – elementy znajdujące się u podstawy balustrad i murków balustradowych, 
poniżej cokołów, po zewnętrznych stronach murków balustradowych i balustrad, od Placu 
Zamkowego oraz ulicy Podwale, 
• nakrywami murów – nakrywy stanowiące poręcz, przykrywające murki balustradowe, 
• mury oporowe – elementy murowe, stanowiące fundament murków balustradowych, 
zagłębione w nasypie ulicy Zamkowej, ograniczające krawędzie ulicy, 
• murki oporowe – murki ograniczające nasyp ulicy Zamkowej w poziomie terenu Placu 
Zamkowego, znajdujące sie przy stożkach wiaduktu i przejścia arkadowego, 
• mur oporowy schodów – mur stanowiący fundament schodów z Placu Zamkowego na 
ulicę 
Zamkowa, 
• schody na Plac Zamkowy – betonowe schody z Placu Zamkowego na ulicę Zamkowa, 
• schody na ulicę Podwale – schody z cegły klinkierowej z ulicy Podwale na ulicę 
Zamkowa, 
• płyty elewacyjne schodów/wiaduktów – kamienne płyty stanowiące elementy elewacji 
schodów na Plac Zamkowy, wiaduktu nad ulicą Podwale oraz przejścia arkadowego, 
• murowe elewacje wiaduktów – elewacje wiaduktu jak i przejścia arkadowego, wykonane 
z cegły. 

1.  5. Opis robót które powinny objąć opracowania dokumentacyjne 

1. 5. 1. Roboty rozbiórkowe 

• rozebranie elementów poręczy, barier i zabezpieczeń (siatki,linki, odciagi i obejmy ) 
wykonanych  po przeglądzie   w celu w umożliwienia  bezpiecznego użytkowania obiektu 
do czasu remontu,
• rozebranie istniejącej nawierzchni ulicy i opasek oraz krawężników (złe zachowane 
spadki podłużne i poprzeczne, nie zapewniające dobrego odwodnienia), 
• rozebranie balustrad oraz murów pod nimi na długości wiaduktu do poziomu płyty nośnej 
(zagrożenie bezpieczeństwa, duży przechył oraz nieestetyczny wygląd), 
• rozebranie murków balustradowych do poziomu murów oporowych na całej długości(z 
wyjątkiem muru miedzy Bramą Grodzka, a schodami na Plac Zamkowy (duże odchylenie 
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od pionu grożące katastrofa, zniszczenie poszczególnych elementów składowych 
murków), 
• rozebranie elementów oświetleniowych położonych na murkach balustradowych j.w. oraz 
słupkach balustradowych przy schodach,  
• rozebranie muru oporowego schodów wraz z demontażem płyt elewacyjnych schodów 
na Plac, 
• rozebranie murku oporowego u podnóża schodów na Plac Zamkowy, 
• rozebranie schodów w kierunku ulicy Podwale (niezgodne z obecnymi wymaganiami 
normowymi). 
• usunięcie zniszczonych płyt elewacyjnych z wiaduktu oraz z przejścia arkadowego. 
UWAGA: rozebrane elementy oświetleniowe będą wykorzystane ponownie,  rozbierane 
elementy kamienne, nadające się do ponownego użycia oznaczać przed demontażem w 
celu ich właściwego ułożenia przy odbudowie. 

1. 5 . 2. Roboty konstrukcyjne 

Do wykonania w zakresie prac konstrukcyjnych proponuje się: 
• wzmocnienie gruntu przy ścianie oporowej schodów sposobami zaproponowanymi w 
ekspertyzie, 
• budowę muru oporowego schodów wraz z fundamentami, 
• obudowie schodów na długości muru oporowego schodów po starym przebiegu, 
• budowę schodów po stronie ulicy Podwale po przebiegu, który zapewni im dostosowanie 
do wymaganych przepisów, 
• budowę nowych murków balustradowych ulicy Zamkowej, 
• wykonanie nowych balustrad na wiadukcie nad ulica Podwale, 
• przemurowanie zniszczonych elementów murowych elewacji wiaduktu i przejścia 
arkadowego, 
• wykonanie nowej nawierzchni ulicy i opasek z kostki granitowej oraz granitowych 
krawężników, 
• rozważyć wprowadzenia pochylni z poziomu ulicy Podwale na poziom placu przed 
Zamkiem, po przebiegu chodnika wzdłuż nasypu i schodów od przejścia arkadowego na 
plac przed zamkiem. 

1. 5. 3. Roboty kamieniarskie 

Celem prac jest odtworzenie wszystkich brakujących elementów oraz wykonanie nowych, 
które pozwolą na dostosowanie do proponowanych zmian. Nowe elementy wykonać wg 
rysunków. 
• element nr 1 – nakrywa przęseł z tralkami, na długości wiaduktu, 
• element nr 2 – nakrywa słupków balustrad, nad słupkami, 
• element nr 3 – płyty licowe słupków, w miejscach proponowanych słupków, 
• element nr 4 – cokół balustrady, na długości wiaduktu, 
• element nr 5 – cokół murków balustradowych, na długości murków po obydwu stronach, 
• element nr 6 – gzyms, na długości wiaduktu i murków po obydwu stronach, 
• element nr 7 – tralki, wykonanie nowych tralek w miejsce zniszczonych oraz 
wykonanie dodatkowych płyt podstaw dla wszystkich tralek, łączenie elementów 
kamiennych na zaprawę niskoskurczową  i kotwy ze stali nierdzewnej. 
Elementy kamienne wykonać z piaskowca identycznego, jak w projekcie podstawowym 
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z1954 r. 

1. 5. 4. Postępowanie z niezniszczonymi elementami kamiennymi 

Niezniszczone elementy kamienne uwzględnione w propozycji przebudowy należy: 
• oczyścić, 
• zabezpieczyć antykorozyjnie istniejące i nowe elementy. 

1. 5. 5. Roboty betonowe i żelbetowe 

• wykonanie nowych przykryw murków balustradowych na ich długości, 
• wykonanie przykryw murków nad przejściem arkadowym, 
• wykonanie przykryw murków oporowych przy wiadukcie dwuprzęsłowym, 
• wykonanie żelbetowej ściany oporowej schodów, 
• wykonanie elementów żelbetowych odbudowywanych schodów przy murze oporowym 
schodów (stopnie i spoczniki). 
• wykonanie schodów na Podwale, 
• wykonanie pochylni od Podwala na poziom placu przed Zamkiem, 
• rozważyć wykonanie zbrojonego nadbetonu płyty, ukształtowanego w sposób 
zwiększający odprowadzenie wody z nad płyty wiaduktu (obustronny spadek od środka 
płyty w kierunku przyczółków). 

1. 5. 6. Roboty murowe 

Nowy mur balustradowy na długości od wiaduktu trzyprzęsłowego do przejścia nad 
ciągiem pieszym po obydwu stronach, oraz po stronie prawej od Bramy Grodzkiej do 
wiaduktu. Oblicowanie ścian elewacyjnych na wiadukcie trzyprzęsłowym i na przejściu nad 
ciągiem pieszym. 
Użyć cegły klinkierowej klasy 150 o kolorze zbliżonym do istniejącego. Mur spoinowany, 
spoina płaska. 

1. 5. 7. Roboty izolacyjne 

Na wiaduktach wykonać poziome izolacje z papy termozgrzewalnej. Starą izolację usunąć 
do poziomu płyty. Jeżeli podłoże pod izolację będzie słabe, należy je skuć na grubość, 
która pozwoli na usunięcie słabego betonu, następnie uzupełnić zaprawami PCC. 

1. 5. 8 Roboty tynkowe 

Wykonać nowy tynk na suficie wiaduktu trójprzęsłowego. 

1 .5. 9. Roboty ziemne 

Wzmocnić grunt zalegający pod nasypem (zgodnie z  ekspertyzą). 
Uzupełnić braki w okolicach skrzydeł wiaduktów. Uformować skarpy ziemne  przy 
przyczółkach do stanu początkowego. 
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1. 5. 10. Roboty instalacyjne związane z odwodnieniem obiektu i ul. Zamkowej

Przystosować obiekt i ulicę do wymogów obecnych warunków jakie powinny być spełnione 
w zakresie  odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie instalacji odwadniącej, 
opracowanie powinno uwzglęnić odwodnienie skarp nasypów sąsiadujących z murami i 
schodami 

1. 5. 11. Roboty elektryczne związane z oświetleniem

Uzględnić, w ramach prac  związanych z odbudową rozebranych elementów murów i 
słupków balustrad, rozwiązania   zapewniające prawidłowego mocowania 
zdemontowanych elementów oświetleniowych . W ramach przebudowy oświetlenia 
przystosować słupki i mury  do umieszczenia w nich elementów instalacji, dokumentacja 
nie powinna pominąć oświetlenia umieszczonego pod płytą trójprzęsłowego wiaduktu nad 
ulicą Podwale. 

1. 5. 12. Roboty związane z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowanym 
w wiadukcie 

W ramach przebudowy należy przewidzieć tymczasowe przełożenie na czas robót 
istniejacego uzbrojenia podziemnego i ponowne jego umieszczenie w ulicy, po 
wcześniejszym uzyskaniu warunków od administratorów lub właścicieli uzbrojenia.

( Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy uwzględnić informacje zawarte 
w "Ekspertyzie wiaduktów na ulicą Podwale oraz arkadowego przejścia nad ciągiem 
pieszym zlokalizowanym w ciągu drogi gminej 106814 L – ulicy Zamkowej w 
Lublinie sporządzonej przez Katedrę Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i 
Architektury Politechniki Lubelskiej". 
Ponadto w posiadaniu Zamawijacego znajdują się  dokumentacje archiwalne  w  tym 
wykonane przez Pracownę Architektury Zabytkowej  ABRYS sp. z o.o. na podstawie 
których prowadzone były prace remontowe  w roku  1997. Mogą być przydatne przy 
opracowaniu jako materiał uzupełniający ekspertyzę. Są nimi :  

1. Projekt modernizacji nawierzchni ulicy Zamkowej z kwietnia 1996 r.
2. Projekt techniczny remontu elementów wiaduktu.Wytyczne rysunkowe do układu
    nawierzchni  (architektura i konstrukcja ) z maja 1996 r.)
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