Zatgcznik Nr 9 do SIWZ
UMOWA Nr .......... /IR/11

W dniu .....ceeeeeeee. 2011 r. pomiedzy Gming Lublin, Plac Krola Wtadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowienh
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rekultywacja Il niecki skladowiska odpadéow
komunalnych w Rokitnie, etap |, zadanie 2, podetap A — drenaz poziomy.
2. Zakres robo6t obejmuje:

1) wykonanie prac rekultywacyjnych w obrebie Il niecki sktadowiska, polegajacych na
wykonaniu drenazu poziomego stanowigcego czesC projektowanej instalacji
biogazu.

2) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robot,

3) obstuge geodezyjng prowadzonych robot,

4) inwentaryzacje powykonawcza,
5) przywrécenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

3. Szczegdtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa oraz szczegoétowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Obowiazki stron
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy, jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu robét
na catos¢ zadania, sporzadzonego na podstawie wykazu cen ryczattowych
stanowigcego zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiajacy niezwtocznie uzgodni
opracowany przez Wykonawce harmonogram robdét z uwzglednieniem wysokosSci
srodkow finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia
w budzecie Miasta.

2. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét, koniecznosci wprowadzenia zmian
do uzgodnionego harmonogramu robét, o ktérym mowa w ust. 1, wymagac one bedg
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.
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3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajacemu oswiadczen osoéb, ktére bedg kierowaty robotami
0 przyjeciu obowigzkow wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego oraz
wpisanie danych tych osob do dziennika budowy, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni przed dniem przekazania
placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1,

2) organizacja placu budowy i jego zaplecza,

3) realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
projektem budowlano — wykonawczym, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi
i zaleceniami Zamawiajacego oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

4) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami
prawa,

5) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzenia robot,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzacji
powykonawczej,

8) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

9) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi (pracownikow i osob trzecich), robot, urzadzen i sprzetu budowy,
przed przejeciem placu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu koncowego odbioru robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia w sposéb
zapewniajgcy ciggtos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowg; Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu oryginatu dokumentu
ubezpieczeniowego i przekazania mu jego kopii poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

11) prowadzenie robdét zgodnie z przepisami BHP i p.poz., oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi
i dziatania przez caty okres trwania robot,

12) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do
placu budowy,

13) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

14) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
W sposoOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

15) zabezpieczenie naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
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16) biezace kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, wszelkiej dokumentacji - zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tej materii
przepisOw prawa - zawierajagcej w szczegodlnosci rysunki zamienne, obliczenia,
pomiary, Swiadectwa, wyniki oraz protokoty badan i prob, protokoty odbioréw, atesty,
aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia
wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu lub
innym uprawnionym podmiotom,

17) opracowanie projektu i przeprowadzenia rozruchu zrealizowanego zadania oraz
przeszkolenia zatogi,

18) opracowanie instrukcji obstugi,

19) realizowanie poszczegdolnych elementow (etapow) zakresu zamowienia
w terminach przyjetych w uzgodnionym =z Zamawiajacym rzeczowo -—
finansowym harmonogramie robét, o ktérym mowa w ust. 1,

20) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej
umowy,

21) po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie placu budowy i jego zaplecza oraz
terenow przylegtych bezposrednio sgsiadujgcych z placem budowy, a zajetych
przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robét - najpdzniej w terminie
wykonania robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
5. Do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot budowlanych w terminach
i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnos$ci niezwtocznie w sposéb umozliwiajacy
Wykonawcy robot prawidtowg i terminowag realizacje przedmiotu zamowienia,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 4
ust. 1 pkt. 1,

4) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie,

5) terminowa zapfata uméwionego wynagrodzenia.

Terminy realizacji przedmiotu umowy
§4

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, kompletng
dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy - 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy

2) termin rozpoczecia robo6t — zgodny z dniem przekazania placu budowy,

3) termin zakonczenia robot — 12 grudnia 2011 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez
kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korncowego.
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Sity wiasne i Podwykonawcy
§5

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane
sitami wtasnymi.

2. Zamawiajacy na biezaco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 5.

lub

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

7

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie
bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat
od Wykonawcy zawarcia i przedfozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajagcego za roboty
wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z rzeczowo — finansowego harmonogramu robot,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcq wraz z czesciq dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 6, zgoda bedzie wyrazona w formie pisemney.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

9. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszq solidarng odpowiedzialno$¢ za zapftate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Materialy, sprzet i personel
§6

1. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materiatdw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego
koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz wymaganiom szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét, projektu budowlano - wykonawczego, obowigzujgcych w tym
zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia materiaty, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
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zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty badz instytucje.

. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych
obowigzujacymi przepisami badan, atestow, zezwolen, Swiadectw, badz innych
dokumentow dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie, na kazdym
etapie robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wilasnym zakresie potrzebne

oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych
z tych materiatdéw robo6t na kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i pomiarami do
odbioru koncowego.
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robdét
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru
robét zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

§7

. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania na budowe - do kierowania robotami
budowlanymi - osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 3
pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Zamawiajacy badz Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy wystgpi¢ do drugiej strony umowy z pisemnym
wnioskiem o zmiane personelu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2. Wniosek ten musi zawierac
stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych - w przypadku
skladania wniosku przez Zamawiajagcego Ilub wskazanie o0séb wytgczanych
i wprowadzanych - w przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce. Wykonawca do
przedmiotowego wniosku winien ponadto zatgczyé dokumenty potwierdzajgce
wymagane uprawnienia zgodnie z warunkami udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Zmiana personelu moze nastgpi¢ wylacznie po pisemnym
zaakceptowaniu przez drugg strone umowy.

. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 3 musi by¢ ztozony przez Wykonawce nie pozniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora nadzoru osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.
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1.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§8
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2, jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone kwotg brutto

W WYSOKOSCI ....ccoeeeeeeei (s’rownle ......................... ).

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto
W WYSOKOSCI .....evvvvvrniienneen. zt (stownie: ..., ) i podatek VAT w wysokosci
................... (stownie: ........ccceeeee).

. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 sktadajg sie wartosci wykonania

poszczegolnych elementéw (etapdw) zakresu zamdwienia, wyszczegdlnione w kwotach
odpowiednio wskazanych w wykazie cen ryczattowych stanowigcym zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze zapoznat sie

z terenem budowy i jego otoczeniem, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat

wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty

zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w tym m.in. uwzglednit pozyskane
niezbedne informacje w zakresie:

a) uzbrojenia terenu w urzgdzenia podziemne i naziemne,

b) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

c) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, poboru wody, podtaczenia telefonow itp.,

d) stanu drég dojazdowych do placu budowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene

obejmujgcg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia i niezbedne

do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw,

a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z postanowien niniejszej
umowy, projektu budowlano — wykonawczego, szczegdétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm,
decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze
z technologii wykonania robot,

2) koszty wszelkich robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefondw,
dozdér budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu
i oznakowania na czas prowadzonych robot,

6) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty dostarczenia, =zainstalowania i montazu wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych,

8) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robd6t w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

9) koszty opracowania projektu i przeprowadzenia rozruchu zrealizowanego
zadania oraz przeszkolenia zatogi,

10) koszty opracowania instrukcji obstugi,
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11) koszty wszelkich niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych,

12) koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy i jego zaplecza fgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

13) nalezny podatek VAT (23%).

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementow
roboét lub protokotem koncowym odbioru robdt, podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

7.1stnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robét za zakornczone elementy (etapy)
prac wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, na podstawie
protokotu czesciowego odbioru wykonanych elementéw robdt, podpisanego przez
kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

8. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 7 nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

9. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét, na
podstawie protokotu koncowego odbioru robaot.

10. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowacé beda przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 i 5, w terminie 21 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury.

11. W przypadku nieterminowych ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajacego z zagdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow

robot:

a) odbiory robét zanikajacych i roboét ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapéw) robot,

c) odbidr koncowy robét,

d) odbiér ostateczny — w terminie nie diuzszym niz 20 dni, po uptywie gwarancji.

2. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioréw,
o ktorych mowa w ust. 1 lit. a i b, wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres
Zamawiajacego.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci
odbiorow sporzadzane bedg protokoty podpisane przez kierownika budowy
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

4. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt i gotowosé do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego.
5. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedng dokumentacje
odbiorowg pozwalajagcg na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jakosci,
wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoty
odbiorow, instrukcje obstugi i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i poézniejszg eksploatacje, a w przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh
przystugujagcych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym podmiotom.
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6. Zakonczenie i gotowos¢é do odbioru koncowego robét zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 10 dni liczac od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 4.

7. Zamawiajacy w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia i gotowosci do odbioru korncowego robot, powota komisje
odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego informujgc o tym
jednoczesnie Wykonawce na pisSmie, z zastrzezeniem, ze rozpoczecie czynnosci
odbiorowych musi nastgpi¢ w terminie 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego.

8. Odbiodr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.
9. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki

nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego
usuniecia wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktéry bedzie jednoczesnie
nowym terminem odbioru kohcowego. Realizacja robét majgcych na celu usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek zostanie potwierdzona protokolarnie.

10. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien ust. 9,
Zamawiajacy upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres
podlegajgcy naprawie.

11.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajq sie do
usuniecia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie do wysokosci
uzgodnionej z Wykonawcg, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem.

§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu
zamowienia, w ktérym okre$li warunki udzielanej gwarancji bez naruszenia
postanowien niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego robot.

4. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych Kodeksie Cywilnym.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot
zamowienia posiada wady powstate z przyczyn tkwigcych w nieprawidtowym wykonaniu
przedmiotu zamdwienia.

7. W  przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 30 dni od daty
pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajagcego 0 ujawnionych
wadach,
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b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a), bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu
zamowienia wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete.

8. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a), moze zostac przedtuzony za
zgodg obu stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

9. Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy oraz Wykonawca
dokonajg przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie
i bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy 2z zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie
dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie
ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny
koszt.

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamowienia réwniez po
okresie rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej
wadzie przed uptywem terminu ich obowigzywania.

11.  Okres gwarancji na zakres, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
trwania naprawy.

12.  Odbior ostateczny nastgpi w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. d) i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan dotyczacych
usuwania wad, a wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej gwaranciji.

Kary umowne
§ 11
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

1) kare umowng za zwitoke w dokonaniu czynnos$ci okreslonych w § 3 ust. 1 zd. 1,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki,

2) kare umowng za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za

kazdy dzien przerwy,
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4) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki,

5) kare umowng za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu
do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajacego, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

6) kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) kare umowng za zwiloke w przekazaniu placu budowy wraz z dostarczeniem
pozwolenia na budowe, kompletnej dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 3 oraz
dziennikiem budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 niniejszej
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki,

2) kare umowng w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie
pisemnej w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o przestance uzasadniajgce;j
odstgpienie.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli
Wykonawca w sposéb razacy narusza jej postanowienia. W szczegdlnosci
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie podjat realizacji rob6t w ciggu
7 dni od przekazania mu przez Zamawiajacego placu budowy,

b) Wykonawca pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot
zamdwienia niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz nie wspdtdziata
z Zamawiajacym w celu nalezytego wykonania umowy,

c) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy,
a w szczegolnosci przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie
z ustalonym harmonogramem, a zwtoka przekracza 20 dni roboczych,

d) Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajagce mu wykonanie niniejszej umowy,

e) zajdzie uzasadnione podejrzenie, ze Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej
umowy dopuscit sie praktyk korupcyjnych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca ma
prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy narusza istotne
postanowienia niniejszej umowy
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§13

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynno$ci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie prac,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi
protokét z inwentaryzacji wykonanych robot wg daty odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robot na koszt strony z przyczyn, ktorej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie
opuscic teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystaé¢ do
realizacji innych robot; ich koszt obcigza strone, ktéra spowodowata wystgpienie
okolicznosci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej strony od umowy
z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1; strona ta obowigzana
jest przejaé je na wtasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspoétdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 tj. w wysOkoSCi ..........cooevvvvivniinnnnnnnn. zt
(stownie: ... ) w formie ................... przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 %

stuzy do pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.
3. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie

zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia

ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze kohcowym.

—

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot

z kolejnych faktur za czesciowo wykonane prace.

Zmiana postanowien umowy
§ 15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany tresci
umowy w niezbednym zakresie — w przypadku lokalnych zmian warunkow
geologicznych podtoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,

3) zmiana materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
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stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,

zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6ot w okreslonym
pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robdt,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt 2, 3 i 4 lit. a-d i lit. f-I,

6) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

7) zmiana tresci wykazu cen ryczattowych (zatgcznik Nr 1 do umowy) w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej °
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 6.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego ,

- ad pkt 2) — zmiana przyjetych technologii wykonania robét oraz inne nieistotne zmiany
tresci umowy — w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia,
stosownie do zaistniatych zmian warunkow geologicznych podtoza i pod warunkiem
nie zwiekszania ceny;

- ad pkt. 3) - zamiana na materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny;

- ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego ,
lit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej
ponad 7 dni,
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lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. f) — o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. i) — o okres uwzgledniajacy zmiany w planie finansowym Zamawiajacego
(budzecie Miasta),

lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. 1) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- ad pkt. 5) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez
wprowadzenie do niego stosownych zapiséw dotyczacych udzialu Podwykonawcy,
w tym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujgcych mu od Zamawiajacego za wykonanie robét;

- ad pkt. 6) — wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslone w § 8
ust. 11 2 umowy kwotg ryczattowg, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie
wyliczenia wartosci zmniejszonego zakresu zamoéwienia dokonanego w oparciu
o0 wykaz cen ryczattowych stanowigcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy i zostanie
potwierdzone stosownym protokotem zatwierdzonym przez obie strony umowy,

- ad pkt. 7) — zmiana tresci wykazu cen ryczattowych (zatgcznik do umowy Nr 1) nastapi
z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pkt 6 w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajacego.

4. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa.

§ 17
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 18
Umowe spisano w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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