Dotyczy postgpowania prowadzonego w ftrybie przetargu nieograniczonego na dostawe
wyposazenia dia Dzielnicowego Domu Kultury * Weglin" przy ul. Judyma 2a w ramach
realizacji projektu " Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie”- sceniczny sprzet
naglasniajacy.

Zadanie wspdifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Priorytet: VIl Kultura, turystyka i wspéipraca migdzyregionalna, Dziatanie: 7.1 Infrastruktura
kultury i turystyki, Kategonia ll: Infrastruktura kultury.”

Prezydent Miasta Lublin informuje, 2 w przedmiotowym postepowaniu wplynely nastepujace
zapytania:

a/ Zwracamy sie do Paristwa z wnioskiem o zmiane:

1. Punkiu dotyczacego podpisania umowy osobiécie, na podpisanie umowy w drodze wysytki mail i
poczta.

2. Punktu w umowie dotyczacego terminu realizacji z 1 miesigca na konkretne 31 lub 30 dni.

3. Przestanie wszystkich zatgcznikéw w plikach do edycji dokumentu najlepiej Word.

Bardzo prosimy o pozytywne rozparzenie naszego wniosku. Punkt 3, czyli pliki do edycji bardzo
prosimy o przestanie drogg mailowa.

b/ Zwracamy sig do paristwa z zapytaniem odnosnie montazu dostarczonego sprzetu a dokfadnie na
czym dokfadnie ma on polegac ?

4. Czy jako montaz rozumiejg Parstwo instalacje na stale zaproponowanego sprzetu z
podwieszeniem kolumn?

5. Jezeli montaz ma polegac na podwieszeniu systemu, prosze o przestanie planéw pomieszczenia z
zasugerowaniem rozmieszczenia sprzetu.

6. W przypadku innej formy montazu prosze o sprecyzowanie wymagari na czym on ma dokdadnie
polegaé.

Wod iedzi na zadane hia wyjasniam:

Ad. 1

Zgodnie z pkt. 14.1.2. SIWZ Wykonawca, kidrego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest podpisac
umowe w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodng ze Specyfikacig Istotnych Warunkéw
ZamOwienia wraz z zatgcznkami oraz zZiozong oferta, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym zapis pkt. 14.1.2. nie wyklucza mozliwosci przekazania
tresci umowy w drodze wysyiki: mail, poczta.

Ad.2

Okreslony przez Zamawiajacego termin realizacji zaméwienia " 1 miesigc” jest zgodny z art. 112
Kodeksu cywilnego (Dz.U z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.). W zwigzku z powyzszym termin
realizacji 1 miesiac pozostaje bez zmian.

Ad.3
Zamawiajacy udostepnia pliki w formie edytowalnej na stronie intemetowej.

PROGRAM oo ARG
REGIONALNY e ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOQSCI



Ad. 4586

Sprzet nagtoénieniowy wskazany w SIWZ nie ma by¢ zamontowany na stale ( z podwieszaniem
kolumn). Przez montaz nalezy rozumie¢ roziozenie sprzetu w sali domu kultury, odpowiednie
podiaczenie | skonfigurowanie oraz prezentacie jego dziatania. W zwiazku z powyZszym nie wymaga

to réwniez podwieszenia systemu.
Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Zup. ENTA MIASTA LUBLIN
==
Jo ielsha’
YREKTORA
Biura Zaméwieni Publicznych
PROGRAM B oo o
R E G I 0 N A LNY I ROZWOJU REGIONALNEGD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



