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L CZESC OPISOWA

1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont sieci kanalizacji deszczowej ziokalizowanej w rejonie
ul. Czwartek w Lublinie.

Remont obejmie kanalizacie deszczowa wraz z podiaczeniami wpustéw deszczowych w ul.
Czwartek na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Podzamcze pomiedzy budynkami 101 12 .
Kanalizacja objeta opracowaniem odprowadza wode do kolekiora kd zlokalizowanego w ul.
Lubartowskiej i ul. Podzamcze .

Remont obejmie rowniez przebudowe wpustow 1 podiaczen od nich .

Ulica Czwartek na jej gléwnym ciagu zostala wyremontowana i wykonano nowa
nawierzchnie czesciowo z kostki naturalnej , a czeSciowo asfaltows .

W dalszej czesci opracowania zgodnie z polaczeniami zakres przebudowy podzielono na
odcinki — istniejace ciagl kanalizacji .

Odcinek I - Kanal deszczowy lokalny w ul. Czwartek na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul.
Szkolnej 1 kanat deszczowy lokalny w ul. Szkolnej prostopadly do ul. Czwartek

Odcinek 11 - Kanat deszczowy lokalny odwadniajgcy ul. Czwartek na wysokosci budynkéw
nr 20, 21, 22 i 24 z odptywem w strone ul. Podzamcze pomiedzy budynkami nr 23125 .

a/ Ocena istniejacej kanalizacji deszczowej
Podstawa oceny stanu technicznego jest monitoring oraz informacje zebrane w czasie wizji
lokalnej z wgladem do studzienek 1 wpustdw deszczowych .
Kanalizacja objeta monitoringiem nie ma zatamai spadku i nie ma wrosnietych korzeni .
Zniszczenia rur D0,4 m w ul. Czwartek od ul. Lubartowskiej do ul. Szkolnej sa znaczne .
Nastapifo tutaj wyplukanie betonu , z uwagi na znaczne spadia 1 predkose .
Materiaty filmowe i raporty pokazuja stan techniczny elementéw kanalizacji , a zbiorczy
obraz jest nastepujacy :
o liczne odcinki gléwnych kanatow sa w Srednim 1 zlym stanie technicznym
o Wieksze uszkodzenia wystepuja na kanale w ul. Czwartek { na odcinkn I) i
podiaczeniach od wpustéw
o kanalizacja i przylacza majg dobre spadki  lokalnie na odcinku II zalega cienka
warstwa wody )
« rury poza nielicznymi odcinkami sg czyste i zachowuja ksztalt kolowy
o wigkszos¢ odcinkdéw wykazuje wady zardwno z okresu wykonawstwa jak 1 z okresu

eksploatacji

» wady z okresu wykonawstwa to narosla betonowe w okolicach dna w miejscu
polaczen rur betonowych

o wady powstate w okresie eksploatacji to rozne uszkodzenia rur i pofaczen ,
przesuniecia rur

» kanaly gtowne ( na odcinku ¥ ) wykonane sa z rur betonowych z felcem — potaczenia
prawdopodobnie zabezpieczone sa opaskami , gdyz nie widaé przeciekow z zewnatrz

» kanaly gtoéwne ( na odcinku I ) wykonane sa z rur kamionkowych kielichowych

« przykanaliki od wpustdw wykonane sa w wigkszosci z rur kamionkowych 1
betonowych .

o przykanaliki na wielu odcinkach sa mocno zniszczone

o Studnie betonowe D 1,2 ~ 1.4 m . Studnie sa w r0znym stanie technicznym .

» Stopnie zeliwne sa skorodowane 1 wymagaja wymiany

» whazy zeliwne w dobrym stanie technicznym — z ryglami

« wpusty deszczowe w ulicy w roznym stanie technicznym

« wpusty sg plytkie i bez osadnikow

o kraty zeliwne z ryglami w dobrym stanie

o lokalnie w $wietle kanatdow wystepuja rurociagi obce



Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych kanatéw deszczowych, stwierdzony podczas wizji
lokalnej i przeprowadzonej inspekcji kamerg video konieczne bedzie przeprowadzenie
remontu czesci rozpatrywanych kanalow 1 podtaczen od wpustow deszczowych .

Na podstawie analizy materialow filmowych oraz raportéw z inspekcji kanatow deszczowych,
wizji lokalnej , dokumentacji fotograficznej zakwalifikowano wigkszos¢ kanalizagji
deszczowej oraz przykanalikbw do remontu przez renowacji metoda rekawa utwardzanego
zywicami epoksydowymi na miejscu budowy oraz przebudowy w wykopie otwartym .
Niezbedne jest opracowanie projekiu wykonawczego na remont kanalizacji deszczowe; .
Wykonawca najpierw we wstepnej koncepcji uzgodnionej z Zamawiajacym, a nastgpnie w
dokumentacji projektowej, przedstawi rozwiazania shuzace realizacji celu, jaki stawia
Zamawiajacy, ij. remoniu kanalizacji deszczowej premaczonej do skutecznego
odprowadzenia wod opadowych .

1.i.Dokumentacja projektowa
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej na remont kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej w ul. Czwartek.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o:
- normy i przepisy
- inwentaryzagje sieci kanalizacji deszczowe] zamieszczong na akinalnej mapie do ce-
low projektowych;
- wyniki inspekcji kanatdw kamerg TV udostgpnione przez Zamawiajacego
- sugerowane rozwigzania zamieszczone w niniejszym PF-U.

Wykonawca na poczatku opracuje robocza koncepcje robot remontowych kanalizacji deszczo-
wej, w ktorej przedstawi rozwiazania dotyczace remontu sieci kanalizacji deszczowe] oraz
proponowana przebudowe istniejacych wpustow sciekowych i przykanalikow .

Wrykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu robocza koncepcjg robot remontowych.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego proponowanych rozwiazafi, Wykonawca przystapi
do opracowania projektu wykonawczego na remont 1 przebudows kanalizacji deszczowej .

Dokumentacja projekiowa powinna zawierac:

- projekt wykonawczy z czescia opisowa i czeseig rysunkowa z planem sytuacyjnym i
przekrojami podtuznymi kanatow;

- rozwiazanie remontu studni i wpustow

- rozwigzanie zabezpieczenia $cian wykopow i istiejacych budowli

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

- projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazo-
wych,

- dokumentacje fotograficzng terenu przekazanego pized TOZPOCZECiem Tobot oraz tere-
néw odtworzonych do stanu pierwotnego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowianych
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie ul. Czwartek w Lublinie

wykonana jest z rur betonowych i kamionkowych .

Studnie betonowe D 1,211 4m .

Wpusty deszczowe betonowe .

Na podsiawie analizy materialéw filmowych oraz raporidw z inspekeji kanatow deszczowych,
materialéw archiwalnych MPW i K oraz wizji lokalnej , dokumentacji fotograficznej
zakwalifikowano do remontu czes¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanalikéw do remontu
przez renowacje metoda rekawa utwardzanego zywicami epoksydowymi na miejscu budowy .



i.2.1. Zakres prac remontowych
Inwentaryzacja istniejagcego zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz proponowany zakres
remontu pokazana na zataczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 na

rys. 1 .

FPacznie zakres remontu obgjmie -1, =269 m :
- remont kanalizacji rekawem w rozbiciu na Srednice L=2285m

- D=04m -L=136m
- D=025m -L=69,5m
- D=02m -L=23 m
- remont kanalizacji w wvkopie otwartym L= 405m :
. D=04m  kamionka _L=5m
- D=0,3m kamionka -L=7m
- D=02m -L=95m
- D=0,15m ~L=19m
- przebudowa studni D=1,5m - 2 szt.
- remont kominow studni -7 szt.
- remont krat wpustow ( demontaz i montaz kraty + pierscien odciaz. ) - 4 gzt
- przebudowa wpustéw ( demontaz calego wpustu 1 wykonanie nowego z osadnikiem
(Hc=2,5m ) - 4 kpl.
- budowa studni slepychD=1m - 1 szt.

Parametry stosowanych rur oraz studni powinny by¢ ustalone w wyniku obliczen statycznych
z uwzglednieniem warunkow miejscowych tj. warunkéw gruntowych 1 obcigzenia ruchem .
Parametry wykiadzin renowacyjnych (rekawow) powinny by¢ ustalone w wyniku obliczen
statycznych, z uwzglednieniem stanu technicznego kanatow.
Przed wykonaniem wykladzin nalezy wyréwnac odcinki rur przez frezowanie .
Whpusty deszczowe D = 0,5 m betonowe z osadnikami H=0,95m .
W ramach remontu wpustoéw — zakres robot obejmuje:
w zakresie wzmocnienia istnigjacych krat
- zdjecie kraty
- montaz piericieni odciazajacych
- montaz istniejacych krat wpustow
- w zakresie przebudowv i wvkonania osadnikéw
- zdjecie kraty
demontaz wpustu
- wykonanie nowego wpustu z osadnikiem H=0,95m
- montaz pierscieni odcigzajacych
- montaz zdemontowanych krat wpustow
W ramach remontu studni — zakres robot obejmuje:
wvmiane wszystkich stopni
w zakresie przebudowy studni
demontaz wlazu
demontaz komina z elementéw betonowych
zdjecie plyty stropowej
demontaz §cian studni
demontaz podmurdwki
wykonanie nowej podmurowki
montaz kregow
montaz nowej plyty stropowej
montaz piercieni wyréwnawczych
montaz zdemontowanego wiazu




- w zakresie remontu kominow studni — D28067
- demontaz wlazu
- demontaz komina z elementow betonowych
- zdjecie plyty stropowej
- montaz nowej plyty stropowej
- montaz pierscienia wyrOwnawczego
- montaz zdemontowanego wiazu

- w zakresie remontu komindw studni pozostatvch studni

- demontaz wiazu

- demontaz komina z elementow betonowych

- zdjecie plyty stropowej

- dobudowanie ( nowego YkreguD=12mh=03m
- montaz zdemontowanej plyty siropowej

- montaz pierscienia wyrOwnawczego

- montaz zdemontowanego wlazu

Ponadto w zakres robo6t wchodzi:

- rozbidrka nawierzchni drogowej w migjscu wykopdw pod budowe kanatow
i przykanalik6w oraz wokoét studzienek kanalizacyjnych 1 wpustow sciekowych;

- wykonanie wykopow o $cianach pionowych w obudowie, pod budowg kanatow
i przykanalikow oraz wokot studzienek kanalizacyjnych i wpustow Sciekowych;,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego;

- wykonanie podsypek, obsypek i zasypek kanaléw, studzienek wpustowych
i studzienek kanalizacyjnych, o parametrach zgodnych z projekiem;

- odtworzenie w obrebie wykopOw warstw konstrukcyjnych drogowych
i nawierzchni o parametrach odpowiadajacych kategorii obciazen zgodnie z
warunkami Zarzadcy drogi

- odwiezienie ziemi z wykopu oraz materiatu z rozbiorki elementow istniejacych
kanatdéw i nawierzchni drogowych na miejsce sktadowania i utylizacji;

- Wykonanie monitoringu przed odbiorem

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

1.3. Akinaine uwarnnkowania wykonania przedmiotn zamowienia

1.3.1. Uwarunkowania lokalizacvjne

Ulica Czwartek na jej gléwnym ciggu zostata wyremontowana i wykonano nowa
nawierzchnie czesciowo z kostki naturalnej , a czeSciowo asfaltows

W sasiedztwie kanatow deszczowych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, m.in. kanaly
$ciekowe , przewody wodociagowe, kable energetyczne i lelefoniczne oraz kanaly
cieplownicze.

Na mapie nie zostata zainwentaryzowana kolizja z nieczynnym wodociagiem .
Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu jest pokazana na
zalgczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 500 .

1.3.2. Uwarunkewania techniczne

Po przeanalizowaniu stanu technicznego i lokalizacji kanaléw deszczowych, studzienek
kanalizacyjnych, wpustow $ciekowych 1 przykanalikoéw, w niniejszym PF-U proponuje si¢
rozwiazanie pozwalajace przywroci¢ do wlasciwego stanu technicznego istniejacy uldad
kanatow.

W ramach robot remontowych powinny by¢ przebudowane wskazane wpusty Sciekowe

i przykanaliki od nich. Zakres robot budowlano-remontowych jest opisany w p.1.2. 1 pokazany
na zataczonych mapach .




i.3.3. Kelejnos¢ wykonvwania Robot
Poniewaz roboty remontowe dotycza czynnych kanatéw deszczowych, powinny by¢

prowadzone poza okresem intensywnych opadow atmosferycznych i by¢ tak zorganizowane,
aby byl zapewniony ciagly odptyw wod opadowych.

Kolejnosé robdt powinna byé dostosowana do stanu technicznego i uzgodnionego projekiu or-
ganizacji ruchu .

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym wytypuje jeden z opisanych w p. 1.2. ninigj-
szego PF-U odcinek kanatow, ktory bedzie realizowat jako pierwszy.

Stan techniczny oraz zakres odwadnianej zlewni wskazuja , aby w pierwszgj kolejnosci reali-
zowac odcinek 1.

Po zakofczeniu robot na tym odcinku kanatu, zostang przeprowadzone odpowiednie badania
i proby wymagane przy odbiorze technicznym zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami po-
danymi w normie PN-EN-1610:2002.

Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do renowacji pozostatych kanaléw jedynie po pomysl-
nym wyniku przeprowadzonych prob dla pierwszego odcinka.

1.3.4. Zajecie pasa drogewego

Wykonawca uzyska zgode Zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym .

Dia remontow infrastruktury zwiazanej z droga nie sa naliczane optaty za zajgcie pasa drogo-
wego .

1.4. Ogéine wiasciwosci funkcjonaino-niyikowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia, kanaly deszczowe powinny w pelni uzyskac
zakladane parametry uzytkowe tj. stuzy¢ do odprowadzania wod opadowych z ul. Czwartek .
Wyremontowane odcinki kanatéw deszczowych powinny zachowac swoje parametry
hydrauliczne w zakresie przepustowosci, dlatego na odcinkach remontowanych nalezy
zachowadé Srednice tur , a redukcja przekroju kanatow po zmontowaniu w nich wykdadzin
renowacyjnych nie powinna by¢ wigksza mz 8 %.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunkn do przedmiotn zaméwienia
2.1 Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji prejektowej
2.1.1. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje:
- dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych uzgodnieniach
- projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazo-
wych. Projekt ten winien uwzglednia¢ komunikacje w rejonie prowadzonych robot, z
podziatem na odcinki wynikajace z przyjetej technologii robét 1 podlegajace sukce-
sywnemu przekazywaniu placu budowy. Projekt zmiany organizacji rachu winien
uwzgledniac state, bezpieczne dojscia i dojazdy do nieruchomosci potozonych przy
ulicach, na ktérych sg prowadzone roboty budowlane;
- informacje dotyczaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia;
- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
wykonanych kanatow 1 obiektow.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie nor-
my zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzglednic:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b} Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

c) Polskie Normy,



d) polskie aprobaty techniczne.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy w roznych miejscach powoluje si¢ na Polskie Normy (PN)
(EN-PN), przepisy branzowe, instrukcje, ustawy, rozporzadzenia. Nalezy je stosowa¢ w pro-
cesie projektowania i realizacji rzeczowej przebudowy kanalu. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca
jest w peni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

2.1.2. Zatwierdzenie Dokamentacji Projektowej
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze roboczych rysunkow wraz

z obliczeniami, opisem do akceptacji. Zamawiajacy zwrocl Wykonawcy jeden egzemplarz ro-
boczych rysunkéw wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami.

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione
przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgca wszelkie
niezbedne opinie i uzgodnienia, zostanie przekazana Zamawiajacemu do uzyskania ostatecz-
nej akceptacji w liczbie 2 egzemplarze oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy niezbednej dla
Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy w tym dla potrzeb zgloszenia zamiaru prowa-
dzenia robot przez Wykonawce .

Za bledy w Dokumentacji Projektowej odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie robot lub ich czesei bedzie mozliwe jedynie po w/w akceptacji Dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego.
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2.1.3. Wervfikacja i sprawdzanie Dohkumentacji ektowej
Jezeli prawo lub wzgledy prakiyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wladze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wy-
konawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej doknmentacji do akceptacji przez Za-
mawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienf nie przesadza o akceptacji
przez Zamawiajacego, ktory odmowi akceptacji w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Do-
kument Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamawiajgcego.

2.1.4. Mapy do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projekto-
wych na teren objety umowa.

2.1.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wrykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadze-
nia dokumentacji .

Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno-
sci Wykonawcy wynikajacej z umowy.

2.1.6. Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfro-

wym terenu przekazanego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlano-mon-
tazowych.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje fotografowane-
go terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych 1 opis zdjed.

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu na plytach CD lub DVD przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych w terenie.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona zdjecia terenu odtworzonego do stanu pierwotne-
go i przekaze je Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru robot.



2.2. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robot budowlanych.
2.2.1. Qgolne wymagania Zamawiajacego
Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastgpujacych prac :

- zgloszenie zamiaru prowadzenia robot w Wydziale Architektury, Budownictwa i
Urbanistyki UM Lublin — dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgloszenta wg
Ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmidnami),

- wykonanie przez uprawnionego geodete niezbednych wytyczen geodezyjnych, wyzna-
czenia charakterystycznych punktow kanatow, wpustow Sciekowych
i przykanalikéw oraz oznaczenia przebiegu uzbrojenia podziemnego;

- wramach przedmiotowego remontu Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég zniszezonych w czasie wykonywania robot w sposéb uzgodniony
z Zarzadca danej drogi, do stanu nie gorszego niz przed robotami budowlanymi
i zapewnienia przejezdnosci drog;

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczen poza terenem budowy,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bgdzie zobowiazany do usunigcia
uszkodzen 1 przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu na swoj koszt;

- prowadzenie wymagane]j przepisami prawa dokumentacji budowy;

- zakonczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajacemu,

- roboty budowlane zwiazane z remontem kanatow deszczowych powinay by¢ tak zor-
ganizowane, aby zapewniony byl ciagly odplyw wod opadowych.

2.2.2. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Z uwagi na glebokie wykopy nalezy zachowa¢ szczegdlne warunki ostroznosci — pracowni-
kow przeszkoli¢ , a teren robot zabezpieczy¢ prze dostgpem osob obeych .

W rejonie prowadzonych robot, nalezy zgodne z przepisami o ruchu drogowym oznakowaé
drogi i zorganizowa¢ objazdy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, teren budowy nalezy
zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzic od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Wykopy i inne miejsca niebezpieczne, nalezy odpowiednio wygrodzic i oznakowac, a w
miejscach dostepnych dia os6b postronnych, balustrady powinny by¢ wyposazone w $wiatla
ostrzegawcze.

Nalezy zastosowac bezpieczne przejscia lub mostki nad wykopami, umozliwiajace dojscie do
posesii.

W przypadku prowadzenia robdt budowlanych w poblizu czynnych urzadzen elektroenerge-
tycznych, nalezy zachowac szczegoélng ostroznosc i bezpieczne odleglosci od tych urzadzen
dla pracujacego sprzetu.

Pracownicy zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow Robot winni by¢ zapoznani

z branzowymi przepisami BHP.

Roboty nalezy wykonywaé w suchym 1 zabezpieczonym wykopie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegoinosci obowigzuja:



« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401,
2003 1);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego za-
kresu rodzajoéw Robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzierni-
ka 1993 1. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.Nr96 , poz. 437, 1993 1).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzierni-
ka 1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekoéw (Dz.
U.Nr 96 , poz. 438, 1993 r.).

+ Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie bhp przy sto-
sowaniu $rodkéw chemicznych do vzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz.U. Nr
21, poz. 73)

Wykonawca opracuje na podstawie informacji dotyczgcej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia
i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pedczas wykonywania robot budowlanych,
ktory winien zawieraé w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:
- telefonow alarmowych
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;
- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot bu-
dowlanych;
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych;
- przechowywania i usuwania odpad6w i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
1 czystosci,
-  organizacji pracy na budowie;
- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.3. Zabezpieczenie terenn budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i od-
bioru robét, a w szezegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia sfuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem 0s0b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektrycz-
na, woda, odbiér sciekdw, itp. '

Wykonaweca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzysta-
niem z medidow W czasie trwania rob6t budowlanych oraz kosztéw ewentualnych likwidacyi
przylaczy po ukoficzeniu robot.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 mediow energetycznych nalezy do obowigz-
kow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow tech-
nicznych

przylaczenia, dokonanie uzgodnief, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen 1 zezwolefl.



2.2.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiazany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obo-
wiazujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowe] Inspekceji Pracy 1 Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

2,2.5. Gehrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robat wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegblnosci Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 1., z p6Zniejszymi zmianami)
w przypadku koniecznosci ztozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapic o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszel-
kie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykoficzania robot Wykonawca bedzie:
- Utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;
- Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione krokd majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
2.2.6. Bezpieczensiwo pozarowe
Wykonawca bedzie przesirzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarows;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materia

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych rob6t. Beda to materiaty fa-
brycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych oraz posiadajace odpo-
wiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Dopuszcza sig wykorzystanie zdemontowanych wia-
z6w kanatowych i krat wpustow po sprawdzeniu ich stanu technicznego .

Rury stosowane do budowy kanatéw 1 przykanalikéw deszczowych powinny cechowac sig
podwyzszong odporno$cia na Scieranie, a ich $rednica wewnetrzna powinna by¢ nie mniejsza
niz $rednica nominalna.

Studzienki wpustéw sciekowych powinny by¢ wykonane jako monolityczne elementy prefa-
brykowane z rury DN500, lub z elementoéw betonowych faczonych w sposob zapewniajacy
calkowita szczelnosé, z kroécem przylaczeniowym i osadnikiem o pojemnos$ci min. 0,2 m*.
Wiazy studzienek i zeliwne wpusty Sciekowe, powinny by¢ wykonane w klasie obcigzen
D400 i posiada¢ zamkniecia zatrzaskowe lub ryglowe.

Do nasgczania wykladzin renowacyjnych (rekawow) nalezy stosowaé zywice epoksydowe.
Zywice powinny by¢ pigmentowane (w intensywnych kolorach np. zéltym, zielonym, czerwo-
nym).

2.2.8. Kontrola jakoSci robét
Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm;
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- sprawdzanie obudowy wykopu;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podsypky;
- badanie odchylenia osi kanalow;




-  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow, studzienek
kanalizacyjnych i wpustow Sciekowych;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia polaczen rur;

- badanie wskaznikow zageszczania poszczegolnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1 wpustowych oraz
pokryw wlazow 1 wpustow sciekowych

- inspekcje powykonawcza kanatu kamera video, wykonang przez niezaleznego wyko-
RawCe.

2.2.9. Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca jest zobowiagzany do ustalenia tymczasowego 1 docelowego migjsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopow oraz materiatu z rozbiorki nawierzchni ulic
i elementow kanatow we wlasnym zakresie i na wiasne ryzyko, przy spelnieniu przepisow
dotyczacych gospodarki odpadami. Wykonawca na whasny koszt ustali tymczasowe

i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi 1 gruzu.

2.2.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywainej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiadcicieli tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dotyczacych ich iokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.2.11. Préba szczelnosSci kanaln

Kanaly po remoncie powinny by¢é poddane badaniom w zakvesie szczelnosci na eksfiltracig 1
infiltracje. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN-1610:2002,

2.2.12. Odbior robét

Roboty beds przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoficzone zgodnie z umowa.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy 1 MPW 1 K Lublin.
Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia Zamawliajgcy winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich
odbiom.

Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiardw bedacych
w zgodzie z PFU, zatwierdzona dokumentacjg projektowa 1 innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez odbioru przez Zamawiajacego robot zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr koncowy polega na finalne) ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosct, jakosci 1 wartoscl oraz osiagnigcia wymaganego celu i zalozonych efektow. Catko-
wite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglost powiado-
mieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Qdbioru robot dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PF-U i dokumentacja projektows.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych
Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.




Do odbioru koncowego (przejecia kanatéw) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, prob koncowych, zgodne z PFU;
odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu - inwentaryzacjg powykonawcza,
dokumentacje powykonawcza;

protokoly sprawdzen i badan w tym raport z powykonawczej inspekcji kamerg video.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoS<¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacvmi z odrebnych przepiséw
Na wykonanie prac niezbedna jest uzgodniona dokumentacja projektowa wraz z projektem

organizacji ruchu .

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Ustawa Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 1. or 243, poz. 1623 z poZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoiowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202
poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidenci siect uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 137 z dnia 31
lipca 2006 1.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpie-
czefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263

z dnia 15 pazdziernika 2001 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

. Warunki techniczne wykonania i odbiom sieci kanalizacyjnych — zeszyt 97 —wyd.
COBRTIINSTAL, 2003 r;

PN-B-10736; 1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociago-
wych 1 kanalizacyjnych;

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 1917:2004  Studzienki wlazowe i1 niewtazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscia;



PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla per-
sonelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci,
PN-B-01700 Wodociagi 1 kanalizacja; Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna, oznaczenia gra-
ficzne;
PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; wymagania;
PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; planowanie;
PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko;
PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja,

Opracowat:
mgr inz. Ryszard C
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