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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiafy

Sprzet

Kp

ROBOTY DEMONTAZOWE

[

MONTAZ ROZDZIELNI ELEK-
TRYCZNYCH

[ 5]

MONTAZ KONSTRUKCJI NOS-
NYCH [ ORUROWANIA

S

MONTAZ WEWNETRZNYCH LI-
NIl ZASILAJACYCH .

o

MONTAZ INSTALAC.] ELEK-
TRYCZNYCH

x

MONTAZ INSTALACJ! UZIEMIA-
JACYCH | WYROWNAWCZYCH

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS 28-n

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razern
techn.
1 ROBOTY BEMONTAZOWE
1{8T-E Demontaz abiic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2|8T -E Demontaz przewoddw ukladanych pod tynkiemn wiynkowych, plaskichlub  |m
d.1 kabelkowych okrgglych
310 310.000
RAZEM 310.000
3|ST-E Dernontaz uszczelnionego lgcenika z tworzyw sziucznych-fub metalowego szt
d.i
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
418T-E Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelnionych podiynko- szt
d.1 wych, natynkowych
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
5(8T-E DemontaZ puszek | odgaieznikéw instalacyinych podtynkowych, natynko- szt
d.1 wych o ér. do 60 mm
16 szt - 16.000
RAZEWM 16.000
6|ST-E Bemontaz opraw oswietleniowych swietidwkowych z kioszem szL
d.t
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
7|ST-E Demontaz opraw o&wietleniowych Zarowych szt
d.1
B szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/8T-E Demontaz listew elektroinstafacyjnych z PCW preykrecanych do podiciza m
d.1
160 m 150.000
RAZEM 150.000
NST-E DemontaZ kabli wielozylowych o masie 0,5-1,0 kg/m ukiadanych w budyn- |m
da kach i budowlach
10*4 40.000
RAZEM 40.000
10|8T-E Demontaz przewoddw kabelkowych o Igcznym przekroju 2y 12,550 mm2  |m
d.1 uktadanych w karytkach i listwach instalacyjnych
40 — m 40,000
RAZEM 40.000
11|ST-E Wymiana zwoddw poziomych naprgzanych instalacji odgromowej m
d.i
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|ST-E Demontaz kanaléw instalacyjnych 2 stali 0 szer, podstawy do 230 mm m
d.1
16 m 16.000
. RAZEM 16.000
2 MONTAZ ROZDZIELN] ELEKTRYCZNYCH
13{8T-E Mechaniczne wykucie wnek w Scianach 2 cegly na zaprawie cementowej z  'm?
d.2 ich otynkowaniem
0.6°0.8*0.2"4+0.6*0.8"0.2*3 m3 0.672
RAZEM 0.672
14|ST-E Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukejg, mo- szt
d.2 cowang do podioza przez zabetonowanie
szt 1.000
RAZEM 1.000
15|8T-E Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukejg mo-|szt.
d.2 cowang do podloza przez zabetonowanie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16IST -E Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie-do 50 kg wraz z konstrukcja. mo- | szt
d.2 cowana do podicza przez zabelonowanie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|87 -E Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konsirukcja mo- szt
d.2 cowang do podioZa przez zabefonowanie
1 szt 1.000
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KOSZTORYS 28-n PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszecz Razem
techn.
RAZEM 1.000
18|ST-E Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukejg mo-{szt.
d2 cowang do podloZa przez zabetonowanie
3 szi 3.000
RAZEM 3.000
19|ST-E Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja mo-|szt
d2 cowang do podloZa przez przykrecenie
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2018T-E Pomiary razdzieinic pradu 2riennege lub stalfego niskiego napigeia do 20+ szt
d2 pal
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2118T-E Sprawdzenie sarnoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2 - pomiar urzadzen riémicowpradowych
3 prab. 3.000
RAZEM 3.000
22|8T-E Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prib.
d.2 - pomiar urzadzen roznicowpradowych
4*8 prob. 32.000
RAZEM 32.000
23|ST-E Badanie zigcza sieci ochronne] lub uziemiajacej szt
d.2
12 szt 12.000
RAZEN 12.000
3 MONTAZ KONSTRUKC.JI NOSNYCH 1 ORUROWANIA
24|8T-E Mechaniczne przebijanie otwondw w Scianach fub stropach betonowycho  |otw.
d.3 diugosci przebicia do 20 om - Sr.rury do 40 mm
4 ofw. 4.000
RAZEM 4,000
25|8T-E Konsthukcje wsparcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania - wspor- szt
d.3 nik korytka K200-K300
30 szt 30.000 :
RAZEM 30.000
26|87 -E Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'US75" szer.200mm - Korytko *
d.3 BAKS" KBL200HB80
30 30.000
RAZEM 30.000
4 MONTAZ WEWNETRZNYCH LINH ZASILAJACYCH
2718T-E Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamiono- |m.
d.4 we ponizej 110 kV w budynkach, budowliach lub na estakadach bez moco-
wania
22 m 22000
RAZEM 22.000
28:5T-E Ukladanie kahli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionc- |m
d.4 we ponizej 110 kV w budynkach, budowiach fub na estakadach bez moco-
warnia
44 m 44 000
RAZEM 44.000
29:8T-E Uktadanie kabli wielooylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.4 we ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez moco-
wania
60+12+5+52+5+106+5+15+60+12 m 332.000
RAZEM 332.000%.
A0iST-E Badanie linii kablowsj nn o lloSci zyt 4 odc.
d.4 Krotnos¢ =2
5 odc, 5,000
RAZEM 5.000
31|18T-E Maoniaz giowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-Zylowego o |5zt
d4 przekr.do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolagji | powloce z tworzyw szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|8T-E MontaZ gtowic kablowych - zarobienie na sucho kofca kabla 4-rylowego o |s2t.
d4 przekr.de 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolac]i | powloce z tworzyw szt.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000]
33|18T-E Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho kofica kabla 5-zylowego o {szt.
d4 przekr.do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izoladji i powloce z tworzyw szt
15 szt 15.000

Nomma PRO Wersja 4.40 Nrseryjny: 4871



KOSZTORYS 28n PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Opis 1 wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
RAZEM 15.000
34|8T-E Badanie finit kablowej nn o ilosci 2yt 5 ode.
d.4
8 odce, 8.000
} RAZEM 8.000
5 MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYGH.
35|8T-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane w goto- |m
d5 wych korytkach i nz drabinkach bez mocowania - Przewod YDY-450/750 V
3:2,5mm2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
36ST-E Montaz na gotowym podloZu tacznikdw instalacyjnych podiynkowych jedno- |szt
4.5 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
11001102 Lgceenik zwiemy (z samozaciskami) - MECHANLZM
22000002 Klawisz 2 polem opls., z symbolem "Swiatlo”, do lgcznika zwierne-
go - FIORENA biel
22011602 Ramka 1-krofna - FIORENA biel
11002301 Komplet uszczelniajacy
15 szt.. 15.000
RAZEM 15.000
37|8T-E Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mmZ2 ukladane w golo- Im
d.5 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewéd YDY-450/750 V
3xt,5mm2
265 m 265,000
RAZEM 265.000
3BIST-E Monta> na gotowym podlozu puszek p.t.bakelitowych o Srednicy do 60 mm - |szt.
d.5 puszka osprzgtowa jednokrotna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
381ST-E Monta? na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o Srednicy do 80 mm; |szt.
d.5 ilosé wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 - Puszka okragla uniwers.PO-
80 z pokrywg pit
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
40|8T-E MontaZ na gotowym podiozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt zwy-  |szi.
d.5 mienmymi wylotami o il. wylotow 4 i przekroju-przewodow do 4-mm2 - moco-
wanych przez przykrgeenie
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
41|ST-E Montaz na gotowym podiczu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z klo- [kpl.
d.5 szem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-przelotowych
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
42I15T-E Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5 .
32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000
43|8T-E Sprawdzenie instalac]i elekirycznej wiynkowsj po tynkowaniu - sprawdzenie |przew.
d.5 stanu izolaci
35 przew. 35.000
RAZEM 35.000
44(ST-E Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dia instalacji whynkowych  [pkt
d.5
15 pkt 15.000
RAZEM 15.000
45|ST-E Pomiary nateZenia oswiellenia - pierwszy kpl. 5 pomiardw dok.na stanowis- |kpl.po
d.5 ku m.
15 kpt.po 15.000
.
RAZEM. 15.000
4B6!8T -E Ukladanie poziomego ckablowania strukturalnego - odeinek poziomy, kabel |m
d.5 miedziany
Kabel kat5 WFTP,
280 m 260.000
RAZEM 260.000
47|ST-£ Montaz zlacza RJ45 na skretee 4-parowej nieekranowanej UTP zlaczki prze-iszt.
d.5 fotowe
36 sz1. 36.000
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PRZEDMIAR

-Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 36.000
48|ST-E Wykonanie pomiaraw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami PN pomiar
d.5
30 pomiar 30.000
RAZEM 30.000
49|8T -E Przygotowanie oprogramowania wariant
d.5 .
2 wariant 2000
RAZEM 2.000
50|ST-E Praca probna i testowanie systemu alarmowego test
d.5
1 test 1.000
RAZEM 1.060]
51|ST-E Uruchomienie systermu TVU - linia transmisji danych i parametrdw sterujg-  |linia
d.5 cych
10 linia 10.000
RAZEM 10.000
6 MONTAZ INSTALACJI UZIEMIAJACYCH | WYROWNAWCZYCH
52|8T-E Ukfadanie przewodow wyrdwnawczych w budynkach w ciggach poziomych |m
d.6 na wspomikach mocowanych na konstrukeji przez spawanie - przekrdj bed-
narki do 120mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.0001
B3|8T-E Podliaczenie przewodbdw pojedynczych w izolac) polwinitowe] pod zaciski lub szt 3
d.6 bolce (przekrd] 2yt do 16 mm2)
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
54IST-E MontaZ zigczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik-w instalacji odgro-|szt.
d.6 mowej lub przewodow wyrdwnawczych - Ziacze instalacii odgromowej konitr-
clno-pomniarowe 4 x M8 w cbudowie pft
3 szh 3.000
RAZEM 3.000
858T-E Montaz ziaczy kantrolnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacii odgro-|szi.
d.6 mowej lub przewodow wyrdwnawezych - Szyna ekwipotencjaizacyjna GSU
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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SP 28 kan sanit - windy12

OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
118T -5 {Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowej m2
6.0*8.50 m2 51.000
17.50*1.50 m2 26.250
26.50"1.50 me 35.750
10.0%1.50 m2 15.000
RAZEM 132.000
2|ST-5 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
cm - warstwy podposadzkowe
132.0°0.10 m3 13.200
RAZEM 13.200
3|ST-8 |Rozbidrka izolacji cieplnych m2
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
457 -8 |Rozbidrka izolacji poziomych z papy m2
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
5|8T-8 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad [m3
15 ¢m - chudy beton
81.0*0.30 m3 24.300
RAZEM 24.300
6iST -5 |Rozbidrka okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-  |m2
dyncze na stropach na rusztach
26.0 m2 26.000
RAZEM. 26.000]-
7|ST-8 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego , ziemi i innych elementow pochodzacych [m3
Z rozbibrki samochodami skrzyniowymi na odieglosé do 1 km
56.40 m3 56.400
RAZEM: 56.400
8|ST-8 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego, ziemi i innych elementow pochodzacych z |m3
rozhidrki samochodami skrzyniowymi - na najblizsze skiadowisko cdpaddw bu-
dowianych , wediug uznania wykonawcy
56.40 m3 56.400
RAZEM 56.400
98T -5 |Rozhidrka konstrukcfe rusztow pod okladziny z plyt gipsowych pojedyncze z m?2
ksztaltownikow metalowych na stropach
26.0 m2 26.000
RAZEM 26.000
10|ST -8 [Konsirukcje rusztow pod ckladziny podwdjne z ksztattownikow metalowych na imi2
stropach - konstrukcja mocowana do stropu na kolki metalowe w oslonie meta-
lowej
26.0 m2 26.000
RAZEM 26.000
11{ST -8 Okladziny z plyt gipsowo-wioknowych farmacell pojedyncze na stropach na m2
rusztach - plyly odopme na wilgoé
26.0 m2 26.000
RAZEM 26.000
12{8T -8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyty  im2
gipsowo-widknowe z gruntowaniem - farba do pomieszczesi o duzej wilgotnosci
26.0 m2 26.000
RAZEM 26,000
13|8T-S [Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
przy istnisjgcych fundamentach
17.50"1.50"2.0 m3 52.500
26.50"1.50*2.0 m3 79.500
10.0*1.50"2.0 m3 30.000
RAZEM 162.000
14|ST -5 |Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow linfowych o szer.do Tmiglgb.do |mZ
3m balami drew.w gruntach suchych kat [Il-I\V z rozbidrkg
17.50*2.0*2 m2 70.000
26.5072.02 ma2 106.000
10.0*2.0*2 me 40.000
RAZEM 216.000
15{8T -8 |Zasypanie wykopaw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m ijm3
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
81.071.90 m3 153.900
RAZEM 153.900
16/8T -8 |Podkiady z ubitych materialdow sypkich na poediozu gruntowym m3
132.6*0.10 m3 13.200
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OBMIAR
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Norma FRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4871

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 13.200
17|8T -8 |Podklady betonowe na podiczu gruntowym 20 cm. m3
132.6*0.20 m3 26.400
RAZEM 26.400
18|8T -5 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
19|ST-S |lzolagie ciepine i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych 10 cm poziomena  |m2
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
20/8T -5 {lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwvwodne z folif polietylenowej szerokief po-  [m?2
ziome podposadzkowe
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
21[ST-S {Warstwy wyrGwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm  {m?2
zatarte na ostro
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
22/8T -8 Warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
trgcenie za zmiang grubosci o 10 mmx2
132.0 m2 132.000
RAZEM 132.000
23|8ST-S !Posadzki plytkowe z kamieni sztuczniyeh; phytki 2020 om na zaprawie klejowej im2
- plyiki lastrykowe nawiazac do istniejgcych
132.0 m? 132.000
RAZEM 132.000
24/ST -5 Rurociagh z PVC kanalizacyjne o 8r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  im
budynkow o polgczeniach weiskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
25/8T - S Rurociagi z PYC kanalizacyjne o 3r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnalrz 'm
budynkdw o polaczeniach weiskowych
5.0 5.000
RAZEM 5.000
26(ST-S {Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnafrz im
budynkdw 0 polaczeniach weiskowych
60.0 60.000
RAZEM 60.000
27|8T-S {Dodatki za wykenanie podejs¢ adplywowych z PVC o §r. 75 inm o polgcze- szf.
niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/ST -5 {Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pofgcee- szt
niach weiskowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|ST -5 |Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o 5r. 160 mm o polgcee-  |szb
niach weiskowych
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
30|ST-8 |Skrzynki zeliwne do rewizji kpl.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|8T -8 (Odnogi wbudowane w istniejgce ruraciagi z rur PVYC o &r. 160 mm wcin.
3 wein. 3.000
RAZEM 3.000
32|87 -8 |Préba wodna szezelnosSci kanatgw rurowych o Sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
préb.
3 edc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
33|ST- S [Wymiana grzejnika stalowego plytowego CC 22/0,6/1,2 m na grzejnik C 22/0.9/ [kpl
0,80 m + zawdr termostatyczny z giowicg i zaworem powrotnym o Sr. 15 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34{ST-$ |Wymiana grzejnika stalowego plytowego CC 22/0,6/1,8 m na grzejnik C 22/0.9/ |kpl
1,20 m + zawdr termostatyceny z glowicg | zaworem powrotnym 0 §r. 15 mm
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PEm. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
X spec.
fechn.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/8T-5 |Demonta? istniejgeej obudawy grzejnika szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36/8T -8 |Wykonanie nowej cbudowy do wymienionego grzejnika szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|ST-S5 {Proby ciSnieniowe szczelnosci instalacfi wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
mieszkalnych
6.0 m 6.000
RAZEM £.000
38iST -3 |Proba instalagji c.o. na gorgeo z dokonaniem regulacii szt
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4871
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Noma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4871

Lp.| Nr Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbidrkowe i przygotwawcze
1/8ST Rozebranie murdw i stupdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.1poz. 5.8 iterenu
2.4*0.12%(4.3+4.4+4.2+1.5) m3 4.15
RAZEM 415}
2|88T Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1|poz 5.8
piwnica
2.4*0.25%(2.93+0.24+2 17+0.24+0.18)"2 m3 6.91
0.25*0.9"2.15*2 m3 0.97
1 pietro
0.25°0.9*2.15*2 m3 0.97
lipigtro
0.25°0.9°2.15*2 m3 0.97
RAZEM 9.82
3857 Wykucie z muru oScieznic stalowych szt.
d.1ipoz 5.8
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
4|88T Ciecie pitg diamentows betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; [m2
d.1|poz 5.8 miejsce cigcia - strop
Wykonawca w wycenie uwzgledni koszt rusztowari w ilosci 300 m2
4*3.35"2.65 m2 35.51
2*4*24*24 m?2 46.08
RAZEM 81.59
5|88T Rozebranie plyt dachowych Zzelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1|poz. 5.8
6.0"4.2*0.15 m3 3.78
273.0"4.2*0.15 m3 3.78
RAZEM 7.56
B|SST Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
d.1|poz. 5.8
6.0"4.2 m2 25.20
2*3.0%4.2 m2 25.20
RAZEM £0.40
7|8ST Rozebranie szlichty cementowej z dociepleniem do poziomu plyi dachowych  |m?2
d.1|poz. 5.8
50.4 m2 50.40
RAZEM 50.400
8|SST |Rozebranie taw fundamentowych m3
d.1|poz. 5.8
0.5*3.55*0.7 m3 1.24
2*0.5*2.8"0.7 m3 1.96
RAZEM 3.20
8|3s8T Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm w pomieszeze- |m3
d.1|poz. 5.8 [niach piwnicznych
6.54*5.75"0.15 m3 5.64
5.955.75*0.15 m3 5.13
8.8*5.75'0.15 m3 7.59
RAZEM 18.36
10{S8T Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1ipoz. 5.8
Piwnica A
45.85'5.75 m2 263.64
Piwnica B
24 4*5.75 m?2 140.30
Parter B
45.9°5.75 mae 263.93
Parter D
9.6*5.75 m2 55.20
2 pietro D
17.75*5.75 m2 102.06
RAZEM 825.13
11887 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rufony m2
d.1|poz. 5.8
piwnica D
12.0*5.75 m2 69.00
1pietro D
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Ngrma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4871

Lp.| Nr Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
__18.15"5.75 _Im2 35.36
RAZEM 104.36
12188T Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw szfucznych - phyki me
d.1ipoz. 5.8
parter A
45.9°5.75 m2 263.93
1pietro A
45.35*5.75 m2 260.76
1 pietro B
45.4*5.75 m2 261.05
2pietro A
45.5°5.75 m?2 261.63
2pietroB
45.30°5.75 n2 260.48
RAZEM 1307.85
13(SST Wykopy nisumocnione wykonywane wewngtrz budynku przy istnigjacych fun- }m3
d.1|poz: 5.2 |damentach
(4.25+7.25)*1.9/2*3.55 m3 38.78
2*(3.7+7.2)"1.9/2*2.8 m3 57.99
RAZEM 96.77
14|88T Usunigcie z budynku gruzu | ziemi m3
d.1|poz 5.8
96.77+47.34+67.61 m3 211.72
RAZEM 211.72
15|S5T Whywiezienie gruzu spryamowanego samochodami samowyladowczymi nz od- |m3
d.1ipoz. 5.8 (leglosc do 1 km
4.15+8.82+7_56+81.58*0.35+50.4*0.04+3.20+825.13*0.001 m2 56.13
RAZEM 56.13
16iS8T Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1ipoz. 5.8 [kazdy nastepny 1 km na odleglosc wg uznania wykonawcy
56.13 m3 56.13
RAZEM 56.13
17i85T Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosc do 1 km m3
d.1poz 5.2 |grunt.kat. lil
96.77 m2 96.77
RAZEM 96.77
18|SST Wywoéz Ziemi samochodami samowyladowszymi - za kazdy nastepny Tkmna |m3
d.1|poz. 5.2 |odleglosc wg uznania wykonawcy
96.77 m3 96.77
RAZEM 96.77
19|88T Wywoz papy rozbidrkowej i wykladzin PCV do punktu utylizacii m3
d.1{poz. 5.8
50.4*0.03+(104.36+1304.85)*0.002 m3 4.33
RAZEM 4.33
20887 Zasypywanie wykopdw piaskiem m3
d.1{poz. 5.2
06.77-(4.25"3.55"0.5+1.3"2.65"3.35)-(3.7"2.8"0.5+1.12'2.4*2.41)*2 m3 54.37
RAZEM 54.37
21|88T Zageszczenie nasypow ubifakami rmechanicznyrmi m3
d.t|lpoz. 5.2
54.37 m3 54.37
RAZEM 54.37
22| 8ST  |Dowdz piasku m?3
d.1|poz. 5.2
54.37 m3 54.37
RAZEM 54.37
23] SST |Wykonanie podparcia elementow sropu przy uzyciu dwuteownika 120 z demon-|kg
d.1poz. 5.9{azem po zakonczeniu robét
11.2*4*3.5+7*11.2*3.20*3+11.2*7*4.0 kg 1223.04
RAZEM 1223.04
24| SST  |Wykonanie sciznek z plyt gipsowo kartonowbd wydzielajacych obszarrobdtz  |m2
d.1|poz. 7.4 {demontazem po zako nczeniu robot
2.4*2*5.8+3.2*2*5.76"3 m2 138.43
.82 4" 2)24(5.763.2°2°3) mZ 276.86
RAZEM 415.29
2 Szacht dzwigu
25|38T Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d2ipoz. 5.3
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
3.55*4 2505 m3 7.54
Z*3.772.8°0.5 m3 10.36
RAZEM 17.90
26|SS8T Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2|poz. 5.5
535.1 kg 535.10
2*701.8 kg 1403.60
RAZEM 1938.70
27/88T Podbicie betonem tawy fundamentowe]j z réwnioczesnym utczeniermn ruru stalo- |m3
d.2ipoz. 5.3 jwej 219,1x10 o lacznej diugosci 10,0 m beton B20
2*(1.0°3.84/2%0.9+1.0*2_63/2*0.9y*2 m3 11.65
RAZEM 11.65
28/S5T Sciany z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] m3 )
d.2|poz. 5.6
0.24*(2.65*2+3.67*2)*1.2 m3 3.64
2*0.24*2.41*4*1.38 m3 6.38
RAZEM 10.03
29|S8T 1zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwoadne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.2|poz. 7.1 |Ziome podposadzkowe
0.30%(2.65*2+3.67*2) m2 379
2*0.30*2.41%4 m2 5.78
RAZEM 9.57
30|88T Wykanywane recznie tynki wewnebrzne cementowe kat. Hll na Scianach, m2
d.2|poz 6.1
{(0.18+2.65)*2+3.67}1"1.2 m2 11.20
2*1,16"3*2.41 m2 16.77
RAZEM 2797
318S8T lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywanenz  'm?2
d.2|poz. 7.1 1zimno
11.20+16.77 m2 2797
RAZEM 27.97
32{S5T  {Scianyz bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|poz. 5.6
0.24*(2.65"2+3.67°2)"3.2*4 m3 38.83
0.24*(2.65*2+3.67*2)"0.54 m3 1.64
20.244* 2. 41*4+2*4*2.41*0.54 m3 28.92
RAZEM 69.39
33857 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach m?2
d.2/poz. 6.1
{3.67*4+(2.65+0.18)*2*4y3.2 m2 119.42
(2.65*2+3.67*2)*0.54 m2 6.83
2*3.2°3* 2. 414+2'2.41*3*2 4 m2 80.98
2*2.41*4*0.54 mZ 10.41
RAZEM 217.64}
34:8ST Wykucie gniazd dla belek stalowych gniazd
d.2{poz. 5.9 -
B+d+4 gniazd 16.00
RAZEM 16.00
35,887 UloZzenie warsiwy chudego betnu w podszybiach me
d.2ipoz. 54
2.15*2.85*0.1+2*1.87*1.92"0.1 m2 1.33
RAZEM 1.33
36:8ST izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  {m2
d.2ipoz. 7.1 |ziome podposadzkowe
2.15"2.85+2°1.87*1.92 m? 13.31
RAZEM 13.31
37|8s8T Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach dwuteownik 120 m
d.2|poz. 5.9
piwnica
1.4*2*2+4*1.52 m 11.68
| piefro
471,52 m 6.08
I} pietro
4*4.52 m 6.08
RAZEM 23.84
38|8S8T Zahetonowanie gniazd szt
d.2|poz. 5.9
16 szt 16.00

Normzs PRO Wersjs 4.40 Nr serviny: 4874
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ip. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 16.00
39(85T Obetonowanie dwuteownikéw z deskoweaniem i steplowaniem m
d.2|poz. 5.9
23.84 m 23.84
RAZEM 23.84
40|SST  |Wience zelbstowe mé
d.2|poz. 5.7
0.24*0.24*6*{(2.87+0.48y"2+{2.17+0.48)*2} m3 4.15
2*0.24*0.24*2 A1*4*5 m3 5.55
RAZEM 9.70
41:88T Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw | budowdi - prety zebro- kg
d.2ipoz. 5.5 jwane o Sr. 814 mm
54.5*10 kg 545.00
RAZEM 545.00
42188T UloZenie nadprozy prefabrykowanych dt.180 cm szt
d.2ipoz. 5.6
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
43188T Utozenie nadprozy prefabrykowanych dt.120 cm szt
d.2lnoz 56
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
44|S8T Plyta stropowa nadszybia o grubosci 15 cm m2
d.2|poz. 5.7
2.17*2.87 m2 6.23
2*2.4'2.41 m2 11.57
RAZEM 17.80
45|88T Przygotowanie i montaZ zbrojenia kg :
d.2poz. 55
707.9 kg 707.90
RAZEM 707.90
46i158T Zelbetowe pivt stropodachu nad dzwigiern me
d.2ipoz. 5.7
4.2*6.0 ma2 25.20
2°3.0"4.0 m2 24.00
RAZEM 49.20
47|8ST Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2|poz. 5.5
148 kg 148.00
RAZEM 148.00
48|SST  [Scianki dzalowe azurowe gruboscl 1/2 ceg. mz
d.2|poz. 5.6
1.8"6.12 m2 9.22
RAZEM .22
49|35T Ocieplenie $cian powyzej stropu nad ostatnia kondygnacig - welna mineralng  |m2
d.2|poz. 7.1|gr. 14.0 cm
0.54*(2.83*2+3.85"2) m2 7.21
2*2.41*4*0.54 m2 10.41
RAZEM 17.62
50|88T izolaja termiczna stropodachu welna mineralna 25 cm mZ
d.2|poz. 7.1
25.20+24.0 m2 49.20
RAZEM 49.20
51} §8T  |Warstwy wyrownawcze pod pokrycie z papy m2
d.2{poz. 7.2
49.20 m2 49.20
RAZEM 49.20
52i SST  |Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng z wywinwtiem na kominy {m?
d.2ipoz. 7.2
5.0*6.0+2%(4.0*5.0) m2 70.00
RAZEM 70.00
B3[8ST Wigloprzewodowe kominy wolno stojgce z cagiel m3
d.2|poz. 5.6
1.7*0.7*0.4 m3 0.48
RAZEM 0.48
54!88T Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m?
d.2|poz. 5.6
2*1.7*0.26"0.26 m3 0.23

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryiny: 4871
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Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 0.23
55i88T Wykonanie tynkow zwylklych cementowo-wapiennych kat [l na kominach m?
d.2/poz. 6.1
(0.7"2+0.4*2)y1.7+0.26"4*1.7"2 m2 7.28
RAZEM 7.28
56{SST Krratki, osadzone w Scianach kominow szt
d.2ipoz. 5.6
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
57|SS8T Nakrywy kominow o Sredniej grubosci 7 ecm m2
d.2lpoz. 5.4
0.9*0.6 m2 0.54
2*0.5*0.5 m2 0.50
RAZEM 1.04
58|SST Uzupetnienie betonem kanaldw plyt stropowych m3
d.2lpoz 54
0.24*0.5"4*2*2.4+0.24*0.25*4*(2.87+0.48) m?3 3.1
0.24*8%(2.87*0.48)+0.24*2.41*2*4 m3 7.27
RAZEM 10.38
3 Sciany dzialowe
59|58T Scianki dzialowe pelne z cegiel pelnych grubosei 1/2 ceg. m2
d.3{poz 5.6
piwnica
(1.48+2.6+0.9+0.74)'2.4 m2 13.73
2*(1.15+2°0.64+0.29) 2.4 me 13.06
| pietro
(1.72+0.26+1.02+1.42)*3.2 m2 14.14
It pietro
{1.72+0.26+1.02+1.42)*3.2 mZ2 14.14
RAZEM 55.07
60|SST Tynki wewnelrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na scianach i slupach m2
d.3{poz 6.1
56.07"2 m2 11214
RAZEM 112.14
61|SST Uzupeinienie Scian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|poz. 5.6 |[towo-wapiennej ceglami
piwnica
0.8*2.0*0.24*2+0.18*2*2.4 m3 1.63
parter
0.18*2*3.2 m3 1.15
1 pietro
0.8%2.040.24+0,18*2*3.2 m3 1.54
1l piefro
0.8°2.0°0.24+0.,18°2"3.2 m3 1.54
RAZEM 5.86
621887 Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- [m?2
d.3{poz. 6.1 |piennej na scianach
0.8"2.0%4*2 m2 12.80
RAZEM 12.80
4 Posadzki
63188T Podkiady z gruzu z betonu w pomieszezeniach piwnicznych m2
d.4|poz. 6,3
18.36 m3 18.36
RAZEM 18.36
64|88T Izolacie przeciwwilgociows | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4|poz. 7.1 |ziome podposadzkowe
6.54*5.75 m2 37.61
5.95%6.75 me 34.21
B.8*5.75 m2 50.60
RAZEM 122.42
65537 fzolacje clepine i przeciwdZwigkowe z plyi styropianowych poziome na wierz-  (m?
d.4|poz. 7.1 [chu konstrukc]i na sucho - jedna warstwa
122.42 m2 122.42
RAZEM 122.42
661S8T Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos$ci 80 mm  |m2
d.4ipoz. 6.3 {zalarte na gladko zbrojone siatkg z drutu o oczkach10x10 cm
122.42 m2 122.42
RAZEM 122.42

Narma PRO Wersja 4.40 Nr senyiny: 4871
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- Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszecz Razem
s spec.
techn.
67 |SST Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznyeh rulon z wywinieciem na sclany 15 Ilm2
d.4|poz. 6.3 |cm
1307.85+104.34+825.13-2.35*2.4*4-2.265*3.35*4 m2 2184.41
0.3*(45.85"2+5.75"2+25.4"2+5.75°2+12.0°2+5.75* 2+45.9* 2+5.75*2+45.9'2+ |m2 275.46
5.75"2+9.6"2+5.75*2+45.35" 2+5. 75* 2440 7*2+5.75" 246.15* 2+5. 75* 2+45 2% 2+
5.75"2+45.3'2+5.75"2+17.75"2+5.75'2)
RAZEM 2459.87
58185T Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacsj m2
d.4lpoz. 6.3
218441 m2 2184.41
RAZEM 2184.41
69857 Gruntowanie podtozy m2
- d.4ipoz. 6.3
2184.41 m2 2184.41
RAZEM 2184.41
5 Roboty malarskie
70|SST Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5ipoz. 6.4 |tow
2459.87 m2 2459.87
RAZEM 2459.87
71|S8T Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.5|poz. 6.4 iscian
{45.9°2+45.75"2+45.9"2+45.75*2+3.6"2+5.75" 2+45.352+5.75*2+45.4*2+5.75" 2+ |m2 1207.78
6.15"245.75"2445.2"2+5.75"2+45 3" 2+5.75*2+17.75*2+5.75*2)*(3.2-1.5)-2 4~
2.4*2-3.35"2.4-2.4*3.2*3+3.35*3.2*3
RAZEM 1207.78
72|88T Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewngtrznych - tyn- [m?2
d.5|poz. 6.4 ;kow gladkich
{2.41"2+2.4)*2*2.4+(3.35"2+3.27)*2.4+{2.41*2*3+2.4*3)*3 . 2+({3.35*2+3.27*3)* |m2 180.73
3.2
RAZEM 180.73
73|8SST Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych Scian z [m2
d.5|poz. 6.4 |jednokrotnym szpachlowaniem
{45.9*2+5.75"2+45 9*2+5 75" 2+0.6*2+5.75"2+45.35*2+5.75*2+45.4*2+5.75* 2+ |m? 1066.95
6.15*2+45.75"2+45. 2*24+5.75* 2445.3* 245 752+ 17 . 75* 2+5.75* 2)*1.5-2.4*1.5"2-
3.35*1.5-2.4"1.5*3+3.351.5*3
: RAZEM 1066.95
74 88T Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng fynkéw wewnetrznych z dwukrot- jm2
d.5/poz. 6.4 |nym szpachlowaniem
(2.41*2+2.4)*4*1.54(3.35*2+3.27y4*1.5 m2 103.14
RAZEM 103.14
6 Stolarka drzwiowa
75i88T QOscieznice drizwiowe stalowe szt.
d.6{poz. 6.2
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
76188T Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzieine pelne fabrycznie wykon-  |m2
d.6jpoz. 6.2 |czone
0.9*2.0*2+1.0*2.0*1+0.8°2.0*3 m2 10.40
RAZEM 10.40
77|S8T Skrzydla drzwiowe plytowe wewnebrzne jednodzielne szklone fabrycznie wy- m2
d.6|poz. 6.2 |kohczone
0.9°2.0*4 m2 7.20
RAZEM 7.20
7 Windy
78] SST  |Zakup i montaz windy w segmencie D kpl.
d.7|poz. 7.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79| SST  |Zakup i montaZz windy w segmentach Ai B kpl.
d.7{poz_ 7.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersia 4.40 Nr seryiry: 4671
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1. WSTEP( czes¢ ogolna)

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji. W przypadkach watpliwosci zobowigzany jest do zioZenia do
Inwestora zapytan na pismie.

1.1 NAZWA OBIEKTU

Specyfikacja techniczna budowy:

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,B”, ,,D”i,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13

w Lublinie

1.2 MIEJSCE BUDOWY
SZKOtA PODSTAWOWA NR 28 | GIMNAZJUM NR11 PRZY UL RADOSCI 13 W
LUBLINIE  dz. nr ewid. 35, obreb 30, ark. 5

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania |

odbioru robdt elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach budowy

Zakres rohot elekiryeznych dotyczy:

« usuniecia kolizji instalacji z projektowanymi dzwigami
s instalacje oswietlenia i gniazd

« instalacje zasilania dzwigow

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawca Robét (WR) przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje , Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru Robdét oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE W RAMACH UMOWY

W przypadki stwierdzenia potrzeby wykonania dodatkowych dokumentacji w zakresie zabezpieczen
na czas budowy sieci energetycznej i telekomunikacyjnej wykonawca wykona je w wiasnym

zakresie w ramach kontraktu.



1.3.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWYKONAWCZA DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE W RAMACH UMOWY
Wykonawca w ramach Umowy winien wykona¢ dokumentacjg powykonawcza calosci
wykonanych robot.

- skorygowane plany i schematy

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z Inwestorem i Projektantem

- gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami

- protokoty pomiarowe

- protokoly szkolen personelu

1.3.4 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich Zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Cechy materiatow aparatow i urzgdzen musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekroczyé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W projekcie wskazano
materialy przykladowe ich parametry nalezy traktowa¢ jako minimalne wymagania stawiane
materiatom uzytym przy budowie.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w peini zgodne z dokumentacjg projekiowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Charakter prac przebudowa instalacji elekirycznych w obiekcie. Ogrodzi¢ teren i umiescic
tablice informacyjne o prowadzonych pracach budowlanych. Wykona¢ zabezpieczenia
instalacji okablowania energetycznego i teletechnicznego wewnatrz szkoly. Z uwagi na
prowadzenie prac na instalacji elekirycznych i teletechnicznych, na ktére nie byly
opracowywane dokumentacje powykonawcze nalezy zachowaé szczegoding ostroznoss tak

aby zachowaé petng funkcjonalnosc tych instalacji po montazu dzwigow.

1.3.6 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.



1.3.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe] zgodnie z

wymaganiami przepisow

1.3.8 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie dopuszcza sie.

1.3.9 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRAWNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi [ za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie
Inwestora oraz bedzie wspoipracowaé przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.10 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie

materialéw | wyposazenia na i z terenu robot .

1.3.11 BEZPIECZENSTWO 1 HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3.12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejgcia placu budowy

przez Uzytkownika .

1.3.13 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze oraz inne
przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych prowadzenia robot.



1.4 ODBIORY TECHNICZNE | ROZRUCH TECHNCLOGICZNY

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu
wszystkich instytucji, kidorych obecnos¢ jest wymagana 1 ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem a koszty za ich wykonanie

przedstawi w przedmiarze robof.

2. MATERIALY | SPRZET
Materialy uzyte do wykonania instalacji musza spelnia¢ wymagania niniejszej specyfikacii.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw roéwnorzednych lub wyzszej jakosci. Zmiany te muszg

by¢ uzgodnione pisemnie z projektantem i inwestorem .

2.1 SKEADOWANIE

Skiadowanie materialéw , aparatdw i urzgdzen elekirycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasnosc
technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Kable powinny
by¢ dostarczane na budowe i skladowane w bebnach, w miejscu osfonietym od
oddziatywania promieni slonecznych i wilgoci. Ewentuaine miejsca skladowania ustalic z

Uzytkownikiem na etapie przygotowania robot ( przyjecia placu budowy).

2.2 MATERIALY INSTALACYJNE
Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia

speiniajace wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOV
Nie przewiduje sie stosowania materiatow nie odpowiadajgcych wymaganiom niniejszej ST.

2.6 SPRZET
2.6.1 OGOLNE WYMAGANIA
Stosowany sprzet winien zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi

przepisami BHP.

2.6.2 RODZAJ STOSOWANEGO SPRZETU
Wykonawca winien wykazaé¢ sig mozliwoscig korzystania ze sprzetu odpowiedniego do

zakresu robot.




2.7 TRANSPORT
2.7.1 RODZAJ STOSOWANYCH SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze srodkow transportowych
odpowiednich do zakresu robdét.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1 OGOLNE WYMAGANIA
Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
odpowiednich Polskich Norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych” — Czesé V — Instalacje elektryczne. Roboty elekiryczne mogg byc
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym celu
przez odpowiednia jednostkg (SEP, OIGE). Przy robotach, kidre nalezy wykonac na czesci
urzadzen pracujacych przy napigciu do1 kV ( przylacza , rozruchy urzadzen, pomiary )
nalezy ponadto posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne wydawane przez ( Stowarzyszenie
Elekirykdw Polskich) SEP.
Wykonawstwo winno uwzgledniaé stosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych.
Calo$¢ robot winna byé prowadzona z uwzglednieniem przepisow zawartych w p. 8.2 w
szczegolnosci

BHP

Ochrony pozarowej

Bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych

3.2 KOMPLETNOSC ROBOT

Kontrakt zawierany jest na wykonanie inwestycji kompletnej spelniajgcej wszystkie
wymagania formalne, techniczne i estetyczne. Wykonawca winien jest wiec uwzglednic
wszystkie naktady na wykonanie instalacji wraz z materiatami pomocniczymi nie ujgtymi w

zestawieniach materiatowych .

3.3 ROZGRANICZENIE ROBOT

Zakres Wykaonawcy Robot — Wykonawca ma w zakresie prac wykonanie wszystkich instalacji
elektrycznych w obiekcie wraz z przylgczem oraz zabezpieczen instalacji podziemnych
kolidujacych z obiektem. Automatyka w ukladach wentylacji lezy po stronie wykonawcy
instalacji sanitarnych — w dostawie z urzadzeniami. Zakres prac obejmuje zasilenie tych

urzgdzen.

3.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa

Budowlanego oraz odpowiednich Polskich Norm.



Badania i pomiary dla instalacji elekirycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez
osoby posiadajgce aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke
(SEP, OIGE).
Po zakonhczeniu robot wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:
o szczegolowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen, sprawdzenia zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg 1 instrukcjami
fabrycznymi,
o sprawdzeniem poprawnosci potgczeri obwodoéw glownych i pomocniczych oraz
dzialania aparatow i ukiadow,
* Uusunieciem zauwazonych usterek i brakow,
» przeprowadzeniem regulacji aparatow i ukladow.
Badania rozdzielnic

e zgodnosc z projektem technicznym

» urzgdzenia i instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Linie kablowe energetyczne przytaczy

» sprawdzenie trasy linii kablowej,

» sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok metalowych oraz zgodnosci faz,

» pomiar rezystancji izolacji

Metody pomiarowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami , przyrzady pomiarowe z aktualnym
atestem , certyfikatem badan.

O przeprowadzeniu prob wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora oraz Zlecajacego.

Szczegolowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podacé w protokotach. Ogdlne wyniki

nalezy poda¢ w dzienniku budowy.

3.5 ODBIOR ROBOT
Po uzyskaniu wiasciwych wynikéw badan Wykonaweca dokona uruchomienia instalacji, przy
udziale Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika.

Po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowac teren, wywiez¢ $mieci, odtworzyé zielen

itp.

Rodzaje odbiorow robot
Roboty zostaly podzielone na :
o Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (instalacje podtynkowe, zabudowy
w kanatach)

o Odbiar koricowy



QOdbiory robét zanikajgoych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadza¢ w celu
sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami |

przepisami.

3.6 UWAGI KONCOWE

Powyzsze wymagania nalezy trakiowaé jako minimalne. W ramach ogdinych i

szczegdlowych warunkow kontraktu mogg one ulec zmianom lub rozszerzeniom.
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I. WSTEP .

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikaca techniczna
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania

I MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania

2.2 Beton

2.3 Zaprawa cementowa , zaprawa cemeniowo-wapienna
2.4 Materiaty murarskie — bloczki betonowe , cegla ceramiczna
2.5 Cement

2.6 Materialy izolacyjne

2.7 Stal zbrojeniowa

2.7.1 Stal profilowa

2.8 Sktadowanie materialow :

2.8.1 Kruszywo

2.8.2 Cement

2.8.3 Dostawy doraZne bez skladowania

2.8.4 Skladowanie elementéw drewnianych

2.8.5 Skiadowanie elementéw stalowych

1. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykoniczeniowych
3.3. Sprzet do robot montazowych

IV. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

Przebudowa umozliwiajgca dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”,,B”,,D” budynku Szkoly
Podst. nr28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

I. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy umozliwiajacej
dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw A", ,B”, . D” budynku
Szkoly Podst. nr28 i Gimnazjum or 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

1.2 Zakres stosowania S.5.T.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy podstawg jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wplt 1.1

1.3 Zakres robét objetyeh S.8.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robét przebudowy w zakresie podanym w p.keie 1.1 1 przekazaniem obiektn do nzytkowania.

1.4 Okreilenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach i S.T. ,,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami

iprzepisami prawa.

II. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Materiaty nzyte do budowy powinny spelmia¢ warunki okreslone w przedmmtowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach techniczmych i instrukejach producentdw.

Do wykonania robot konstrukeyjnych nalezy stosowad materialy wskazane przez projektanta w
Dokumentacji Projektowsj , posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie

2.2 Beton

Beton zwykly klasy B15 oraz B20 i B25 powinien byc zgodny z wymaganiami norm
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

PN-30/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukeje betonowe i Zelbeiowe
2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4 Bloczki z betonu

Bioczki z betonu do murowania $cian wykonywac klasy B20 na zapr. c-w m-ki 5 MPa

2.4.1 Cegla ceramiczna pelna powinna odpowiada¢ warunkom normy

PN-75/B-12001 - Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla

2.5 Cement

Cement nzyty do zapraw winien adpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 craz

PN-90/B-14501

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiekin powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa oraz posiadac aktalne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiadac aprobate techniczng na stal A-IIIN, St0S



2.7.1 Stal profilowa

Stal profilowa do wykonywania konstrukeji stalowych powinna posiadac aprobatg techniczng ITB oraz
certyfikat zgodnosci od producenta materialow hutniczych

2.8. Skladowanie materialow :

28.1. Kruszywo

Sldadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wezla betoniarskiego a ten za$ najblizej
przewidywanych robét betoniarskich. Podloze skdadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem zabezpieczajace kruszywo przed zmiszczeniem w czasie jego skladowania i
poboru,

2.8.2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Skiadowanie cementu w workach wykonawca
powinien zapewni¢ w magazynach zamknigtych Iub pod wiata . Skiadowany cement musi byc
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dfuzszy niz 3
miesiace,

2.8.3. Dostawy doraine bez skladowania

Ze wzgledu na fakt , ze przy robotach konstrukcyjnych zwiazanych budows obiektu wystepuje znaczny
zakres robot do wykonania ktorych bedzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty fundamentowe
, murowe , konstrukcje zelbetowe monelityczne — stropy , nadproza i podeiagi ) mozna roboty
zorganizowacé tak aby niewielkie ilosci kruszywa i cementu dowozié na budowg bezpoSrednio w
momencic wykonywania betonu i zaprawy 1 wowczas nie organizowad skladowisk na kruszywo i cement
wg p. 2.8.112.8.2 . Zasadnicze zuzycie betonu przewiduje sig za pomoca dostaw betonu od producenta w
gruszkach bezposrednio w momencie betonowania.

2.8.4 Skiadowanie elementow drewnianych

Potrzebne do ocbudowy wykopdw elementy z drewna jak bale szalunkowe oraz rozpory

nalezy skladowaé posortowane profilami z miejscu zapewniajacym ich najlatwiejszq dostgpnos¢ oraz
najkrotszg droge transportu do miejsca uzycia w wykopie.

2.8.5 Skiadowanie elementdéw stalowych

Potrzebne do budowy zbrojenie nalezy zamdwic w warsztatach konstrukeji stalowych i przywiez¢ na
budowe w takim momencie , kiedy bedzie przygotowana powierzchnia skladowiska stali. Skladowisko
stali nalezy zapewni¢ osobno dla stali zbrojeniowej do Zelbetu oraz osobno dla profili hutniczych.
Wykonawca robdt musi przygotowad powierzchnie pod skiadowisko w zwiazku z tym nalezy zapewnic
warunki skladowania takie aby mozliwy byl dojazd cigzkim sprzetem ( dZwig ) zas sama powierzchnia
skladowania byla utwardzona i zadaszona.

HI. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzeta
Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelniaé wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementdw.
3.2. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawcezych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego
Sprzetu:
{adowarki oraz wywrotki (do wywozu gruzu pryzmowego)
- pila do cigcia i betonu
- gumoOwka elekiryczna
- pila spalinowa rgczna
- szpadie, lopaty , sztychowki i taczki do transportu urobku z wykopow
3.3. Sprzet do robét montazowych
Wykonawca zapewni sprzet do prac montazowych :
-  spawarka
- wciagarka mechaniczna
- drobny sprzet oraz elektronarzedzia do rob6t montazowych zwigzanych z wykonaniem obudowy
wykopow w spasob tradycyiny oraz do wycigeia fragmentdw balustrad.
- deskowania przestawne do betonowania konstrukeji monolitycznych
- elektronarzedzia niezbedne do robdt wykonczeniowych plyta GKF na profilu AL oraz uktadanie
gresu.
Sprzet montazowy i Srodkd transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonania robot.



IV. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z cbowiazujacych w Polsce przepiséw, jak
rowniez zapewni€ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
musza zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport gruzu i urobku z wykopu

Transport materialéw z rozbiorki Srodkami transport.

Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3, Transport betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.

4.4 Transport kraszywa do betonu i zapraw

Kmszywa uzyte do betonu i zapraw moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawea
zapewni Srodkd transportowe w iloSci gwarantujacej ciaglodé dostaw materialow, w miarg¢ postepu robot.
4.5 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

4.6 Transport materialéw murarskich

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

4,7 Transport elementow drewnianych i stalowych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodld transportowe w ilosci
gwarantujacej ich wlasciwe wykorzystanie.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8

5.1.1 Roboty wstepne — zakres
Zakres robot rozbidrkowych wg. p. 5.1.5
5.1.2 Materialy
Materiaty do wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych
- phyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
- profile systemowe
- kolki rozporowe
- wkrety samogwintujace
5.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robot pxzygotowawczych powinien dysponowaé nastepujacym
sprzetem :mlot udarowy , kilofy . lopaty , szpadle , taczla
5.1.4 Transport
Transport uroblu w postaci gruzu , galezi i innych elementéw przewozic taczkami
bezposrednio na srodki transportu samochodowego.
51.5 WYKONANIE ROBOT
1. Wykonaé organizacjg placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych ,
wywrotek lub dZwigu samojezdnego oraz gruszki z betonem.
2. Zaplanowac i zorganizowac¢ migjsca skladowisk materialéw oraz prefabrykatow wraz z
zapewnieniem dojazdu
3. Wykonanie $cianek z plyt gipsowo kartonowych wydzielajacych obszar robdt.



5.2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-1
5.2.1 Wstep
52.1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwiazanych z przebudowa umozliwiajgca dostgp osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentow ..A”, ,,B7,,,D” budynku Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr
11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie
5.2.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wyszezegolnionych wp.5.2.1.1
5.2.1.3 Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ziemnych. wg.5.2.1.1.
5.2.1.4 Okreflenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST ,, Wymagania ogdlne”
5.2.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w ST ,,Wymagania ogdine™
5.2.2 Materialy
Piasek do zasypania wyrobiska
523 Sprzet
lopaty , sztychowki , kilofy , taczki oraz samochody wywrotki.
5.2.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
5.2.3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wrykop pod fundamenty
Do wykonywania wykop6w recznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet jak w p. 5.2.3
5.2.4 Transport urobku
5.2.4.1 Wydobywanie gruntu
QOdspajanie i ladowanie gruniu nalezy wykonac recznie z wywiezieniem gruntu $rodkami
transportowymi na odleglos$¢ wg uznania Wykonawcy robot.
5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie grunta
Jako rodzaj transporte gruntu bezposdrednio z wykopu wybranoe koparki, ktérych
1los¢ nalezy dostosowaé do ilodci mas ziemnych { do wywiezienia) oraz do
mozliwosci i ilosei Srodkéw transportowych.
5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntn moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane
pojazdy samochodowe:
2. samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym,
bocznym,
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazddw samochodowych nalezy
dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:
- odlegloSci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drdg transportowych,
- warunkdw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania sruntu,
- ckonomild transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych
na danym placu budowy,
5.2.5 Zasady wykonywania wykopow
5.2.5.1 Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
glebokosci wykopu,

2. Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapic natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i
szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

3. Ze wzglgdu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych fundamentéw nalezy glebokos¢ wykopu dostosowac do poziomu najglebiej
posadowionego fundamentn.



4, Wymiary wykopéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiardw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zakiadania fundamentu, glebokosei wykopu i
rodzaju gruntu.

5.2.5.2 Nienaruszalnosé struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopdw w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gmntu dna wykopu, Warstwe grunin nalezy usungé bezposredmio przed wykonaniem
fundamentu sposcbem recznym zapewniajacym uzyskanic wymaganej dokladno$ci wykonania
powierzehni podioza pod fundament.

2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosei posadowienia obiekiu sprawdzié nosnos¢ gruntu na obciaZenia, jalde bedg
przekazywane na prunt przez wykonany obiekt poprzez odbiér wykopu przez uprawnionego
geologa

5.2.5.3 Rozparcie lub podparcie scian wykopow

1. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ pelne Iub azurowe. Odeskowanie azrowe moina
stosowaé w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy
bali przyiciennych. Odeskowanie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruatach
spoistych, potzwartych i zwartych.

2. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastgpujace
wymagania:

- goOme krawegdzie bali przyiciennych powinny wystawac ponad teren co najmnigj na 15 cm i
zabezpieczat przed wpadaniem do wykopu gruntu fub innych przedmiotow,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozZliwione bylo opadanie ich w dél,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowa¢ sig w czgsci wykopu odeskowanego,

Stan rozparcia i podparcia §cian wykopow powinien by¢ sprawdzony olaresowo, a wszelkie

zauwazone usterki w umocnieniu scian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

3. Pozostawienie obudowy wykopdw w gnincie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej usuniecia lub wiedy, gdy wydobywanie elementoéw obudowy zagraza
bezpieczenistwu pracy albo stwarza mozliwosc uszkodzenia konstrukeji wykonanego obickin.

5.2.5.4 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. ‘W wykopach giebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane bezpieczne zejscia
(wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione.

5.2.5.5 Skladowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go
poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.

5.2.5.6 Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow piaskiem powinno byc dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzié zbrojenie lacznikowe do scian , stupow,
oraz trzpieni

3. Zasypywaniec wykopu wykonywac z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjgtego sposobu zaggszezania i wynoszacej:

- nie wigcej niz 25 cm - przy stosowanin ubijakéw recznych lub zageszczarek
mechanicznych spalinowych .

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczanie w poblizu Scian obiektdw powinno by<
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.2.5.6.1 Wymagania dotyczace zageszczenia zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywanin wykopow powinny byé przez Wykonawce wywiezione poza teren
budowy.

Zasypke wykopu nalezy wykonac piaskiem uprzednio dostarczonym na plac budowy.

5.2.5.7 Dokladnosé wykonania wykopow
1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie
powinny by¢ okreslone w dokumentacii technicznej
1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny byc wigksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu,
0,05% - dla spadkow rowdw odwadmniajacych,



4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
+5cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

+10% - wnachyleniu skarp

5.2.5.8 ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIALANIEM

wODY
5.2.5.8.1 Wymagania podstawowe
1. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i fundamentowych nalezy zabezpieczyé przed
destrukcyjnym dziataniem wody opadowej i technologiczne;j.
5.2.5.9 KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. Sprawdzenic doldadno$é wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz glebokosc)
2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na
gruncie rodzimym)
3. Zkazdego sprawdzenia robat sporzadzic protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny
inwestora i odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
5.2.5.9.1 Odbiér wykonanych robét ziemnych (odbior koncowy)
5.2.5.9.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru keoiicowego
1. Sprawdzenie i odbidr robt ziermmych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzef
wykonanych robot do dokumentacji zawif:raj acej:
dziennik badan i pomiardéw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)
zestawienie wynikéw badan jakosciowych oraz ich analize wraz z wnioskami
2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego
odbiom, z kidrego sporzadzic nalezy nowy protokét odbioru koficowego robét.
5.2.5.10 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi jak niZzej oraz warunkami
branrowymi zwigzanymi i obowigzujacymi przepisami.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-75/D-96000

5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE
KOD CPV 45262210-6
KOD CPV 45111250 -56

53.1 Wstep

‘Wymagania techniczne i zasady odbioru robdt fundamentowych dotycza: wykonania robdt
fundamentowych zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentdw ,,A”, ,,B”, D" budynku Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr
11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

5.3.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze) specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru fundamentu.

5.3.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wyszezegdlnionych wp.5.3.5

5.3.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania ptyt fundamentowych pod
projektowana przebudows umozliwiajaca dostep osobom niepeinosprawnym na wszystkie
kondygnacje segmentow A7, ..B”, D"

5.3.1.4 Okreélenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w ST ,, Wymagania ogdlne”

5.3.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

5.3.2

533
53.3.1

5.3.3.2

5.3.4

53.5
5.3.5.1.

5.3.5.3

5.3.54
1.
2,

3.
5.3.55

Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne™

Materialy
Beton B20 , prety ze stali zbrojeniowej A-IIN i A-0 , materiaty do izolacji przeciwwilgociow],
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszozelniajacy do betonu , drut
wigzatkowy , blaty szalunkowe

Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robét
opaty , klucz do zwiazywania pretow drutem , taczki , deski do pokonania roZni¢ poziomow
taczki do transportu betonu , wibrator wglebny , khucze i Sruby do 1aczenia blatéw
szalunkowych.

Transport
Transport betonu zaklada sie pompa bezposrednio z gruszki do migjsca betonowania w wykopie
za$ transpott stali zbrojeniowej ze wzgledu na jej niewielks ilosé nalezy wykonywac recznie

WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce posadowienia fundamentow
Projektowane podbicia fundamentéw wykonywane jako zelbetowe monelityczne powinny
przekazywacé obcigzenia na grunt calg powierzchnia podstawy.
Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopieli bezpieczenstwa
budowli 1 powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowalo szkodliwych jej odksztalcen.
Fundamenty bezposrednie sasiadujacych ze soba budowli, jezeli znajduja sie ro0Znych
poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i PN-8§1/B-03020.
Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Réwnoczednie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejacego budynlku odpowiada
zalozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej.
Materialy do wykonywania warstw wyréwnawczych podioza
Do wykonania warstw wyrownawczych pod fundamentem nalezy zastosowaé
chudy beton
Odbior wykopéw
Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapic¢ dopiero po odbiorze podloza przez
uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.
Odbioru podioza dokonuje sig bezposrednio przed wykonaniem fiundamentu oraz przed
ulozeniem chudego betonn
Protokot odbioru podioza powinien zawieraé dokladne wyniki badaft podioza gruntowego.
Wykonanie robot
Podbijanie fundamentéw nalezy wykonaé przestrzegajac kolejnosci i zasad wykonywania
podanych ponizej :
Koleinos¢ wykonywania prac podezas podbijaniu fundamentdw
- wykona¢ wykop do poziomu istniejgcych fundamentow
Prace nalezy tak przeprowadzaé, aby poza odcinkiem przeznmaczonym do podbijania nie
parusza¢ naturalnej struktury podloza gruntowego, diatego nie mozna dopuszcza¢ do
odkopywania !aw fundamentowych od razu na calej dhugosci, gdyz mogloby to
spowodowad wypleranie grumti
- wykopy nalezy dokladnie i mocno obudowaé i rozeprze¢, aby grunt nie osuwal sig
spod sasiednich odcinkow fundamentow :
- boczne §ciany wykopu nalezy bezwarunkowo zabezpieczy¢ przed obsuwaniem, za pomoca
deskowania pelnego
- czolowa §ciana wykopu powinna by¢ wykonana pionowo po licu istniejacepo
fundamentu.
W trakcie przebudowy budynkn przewiduje si¢ wykonanie fundamentéw plytowych pod
dzwipu osobowe w segmencie A, B i D jako podbicie fundamentow istniejacych. Podbicie
nalezy wykonac jako plytg betonowa z betonu B —20 na cemencie ekspansywnym.
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Prace polegajace na podbijaniu fundamentéw nalezy wykonywaé odecinkami o
dlugosei mie przekraczajgcej 1.0 m.
Podczas podbijania stosowaé nastepujace zasady :
- wybra¢ grunt pod istniejacym fundamentem talk, aby nie dopusci¢ do obsypania si¢ gruntu
spod pracujgcych sasiednich odcinkéw fundamentow;
- po osiagnieciu nowego wilasciwego podbicin poziomu posadowienia grunt wyrdwnad
podbi¢ istniejace fundamenty betonem kl. B20 MPa
-nowy fundament nalezy starannie 1 mocno polaczyé z istniejgcym. W tym celu
podbetonowanie  fundamentu kofczy sie¢ w odleglosci 5-7 cm od fundamentn starego. W
utworzona w ten sposdb szczeling wbija sie kliny stalowe lub debowe, powodujac przez
to wstepne obciaZzenie nowej lawy. Pozostala wolng przestrzen wypelia sie bardzo mocno
ubitym wilgotnym betonem.
- wykop i podbijanie kazdego odcinka nalezy wykopna¢ w ciagu jednego dnia
- zabezpieczy¢ wykonany odcinek podbicia fundamentu przed wyporem i

przystapic do wykonywania w analogiczny sposob kolejnego odcinka

roboty nalezy wykonywa¢ pod écislym nadzorem budowlanym ze strony

wykonawcy i inspektora nadzoru;
- w trakcie wykonywania robdt nalezy obserwowad stan techniczny muru

istniejacego, a w przypadku zauwazenia jakichkolwick odksztalcen

natychmiast zabezpieczy¢ sciany.

Szczepolowe zalecenie oraz kolejnose robot wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows

5.3.5.6 Odbior fundamentow
1. Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu: prawidiowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robdt ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokolach
robot zanikajacych.
2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz
5 cm.

54 ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 452623004
KOD CPV 45262311 -4
5.4.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robdt betoniarskich zwiazanych przebudowa
umozliwiajgca dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,,B”,
-1 budynku Szkoly Podst. nr28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie
5.4.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.
5.4.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wyszezegdlnionych wp.5.4.5
5.4.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza przebudowa umozliwiajaca dostep osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje  segmentdéw ,,A”, ,,B, ,.D”
5.4.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s4 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w 8T ,, Wymagania ogdlne”
5.4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymapania dotyczace robdt podane sa w ST ,,Wymagania ogblne™
5.4.2 Materialy
Beton B20, prety ze stali zbrojeniowej A-IIIN i A-) , materialy izolacyjne
w przypadkn wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy , drut wigzalkowy , blaty
szalunkowe
543 Sprzet
5.4.3.1 Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.4.3.2 Sprzet do wykonywania robét
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lopaty , klucz do zwigzywania pretow dratem , taczki , deski do pokonania roézni€ poziomow
taczki do transportu betonu , wibrator wglebny , klucze i $ruby do faczenia blatéw szalunkowych
. deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkdw

5.4.4 Transport
Transport mieszanki betonowej zaklada si¢ mieszalnikami samochodowymi tzw.,,gruszkami”.
Tlosé ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadkn awarii samochodn.
Czas transportu i wbudowywania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:
90min przy temp. otoczenia +15°C
70min przy temp. otoczenia +20° C
30min przy temp. otoczenia +30°C

545 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY

5.4.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania 54 warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i betonow:
zwyklych, piaskowych, w tym warunki odnoszace sig do kontroli przygotowanych mieszanek
betonowych, transportu, ukladania I zageszczania mieszanek oraz pielggnacji SwieZego betomt.

5.4.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemyslowego oraz
innych obiektéw o zblizonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotycza one betonow
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowymn, energetycznym i w innych
obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw odpowiadajacych
normom pafistwowym lub $wiadectwom ITB, na ktore producent danego skladnika wystawit
zaswiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalona na
podstawie wynikoéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakoSei surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustaledt migdzy

3. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu 1 ukladania w konstrukeji
nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szezegolnym
zwroceniem uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej + 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane
w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy,

5.4.5.5 Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkéw wiazania 1 twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki
betonowej i betonu moga byé stosowane dodatki i domieszki nie wplywajace na zmiang
wlasciwoscei technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, Zze odpowiadajg
wymaganiom norm pafnstwowych lub zostaly dopuszezone do stosowania przez upowazniong
placowke naukowo-badawcza,

2. Skuteczno$é dziatania i mozliwosc¢ jednoczesnego stosowania rozoych domieszek lub dodatkow
nalezy za kazdym razem sprawdzac doswiadczalnie.

3. Domieszki, w iloSci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowac zgodnie z instrukeja producenta.
Jezeli nie jest ustalona w instrukeji, nalezy domieszld dozowaé z woda zarobowa.

4, Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

a) uzycie domieszki jako czesci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do skiadu
mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymalosci, lecz
wiekszej urabialnosci niz beton kontrolny,

b) wuzycie domieszki i zmniejszenie wskaZnika cem-wodnego przez ograniczenie ilodci
wody zarobowej powoduje zwickszenie wytrzymaloscl betomu o takiej samej
komnsystencji jak beton kontrolny,

5. Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wezesnej wytrzymalosei betonu stosuje sig w
cehy

- uzyskania wymaganej wytrzymalodci betonu w krotszym czasie zardwno w
temperaturze normalnej, jak i przy obrobee cieplnej,



13

Domieszki tej grupy nie wplywaja znaczaco na urabialnosé, zawartos¢ powietrza lub wskaznik
cementowo-wodny mieszanld betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwiekszeniem
skurczu i pelzania betonow z domieszkami przyspieszajacymi twardnienie, Dostgpne w kraju
domieszki powinny posiadaé stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

5.4.5.6 Ukladanie i zageszezanie mieszanki betonowej

5.4.5.6.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosei:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
-wykonanie zbrojenia,
-przygotowanie powierzchni betonu poprzedanio ulozonego w migjscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robadt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szezelin dylatacyjnych,
-prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno§¢ zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementdw ustalajacych polozenie armatury itd.
~-gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.
54.5.6.2 Wymagania ogdlne dotyczgce ukladania mieszanki betonowej

1. Wysokosc¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencii wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczac 3 m.

2. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by< rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

-data rozpoczgcia 1 zakoficzenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
-daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki 1 terminy badan,

~temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

5.4.5.6.3 Zageszezanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by€ zageszezana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglosé sasiednich zaglebien wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszezanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 3-10 cm w dolna
warstwe poprzednio ntoZzonej mieszanki.

5.4.5.6.4 UKkladanie mieszanki betonowej w plytach

1. Belki i plyty zwiazane monolitycznie ze stupami Iub Scianami nalezy betonowac nie wezesniej
niz po uplywie 1-2 godz od chwili zabetonowania $cian.

2. TUkladanie mieszanki betonowej w podciagach , phytach stropowych i dachowych itp. powinno
by¢ dokonywane jednocze$nie i bez przerw. Przy wysokosci podciggdw przekraczajacych 80 cm
dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od plyt.

5.4.5.7 Pielegnacja i dojrzewanie betonu
5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnyeh i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania $wiezo wozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny;

- zapewnié utrzymanie okreslonych warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbgdnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalosci betomn,

- uniemozliwiac powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed nderzeniami, wstrzasami i innymi
wplywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukeji,

2. W okresie piclegnacii betonu nalezy:

- chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem
warunkow atmosferycznych, a szezegdolnie wiatri2 i promieni sfonecznych
(w okresie zimowym — mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i migjscowych warunkow klimatycznych,

- utrzymywac ulozony beton w stalej wilgotnodcei przez co najmmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych 1 innych,

-  polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po
24 godz od chwili jego vlozZenia,

- przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godz w dzien i co najmnie] jeden raz w nocy, a2 w nastepne dni co najmnie;j
3 razy na dobe,
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- przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad
- nawilzac beton bezposérednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda
do polewania betondéw w okresie kilku godzin po zakoficzeniu naparzania
powinna mieé odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.
1. W przemyslowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowaé wszystkie wymagane normami panstwowymi wlasciwosci betonu.
2. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.
5.4.5.8 Dokumentacja z kontroli jakosci betonu
1. Dla kaZdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
betonn certyfikat zgodnosci na klasg
2. Najdhizszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakodcl nie moze by¢ diuzszy niz 28 od daty
produkeji mieszanki betonowej. Zaswiadczenie wystawiane przez producenta betonu o jakosei
powinno zawierac nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jaks klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgdne dane,
informacje ¢ dodatkach lub domieszkach dodanych do betonu
okres w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakosc i ilos¢ wiytych
skladnikow oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukeji.
5.4.5.9 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

[ 1] Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB Warszawa 1988
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk,
FN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasdéw wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 206-1/2003 Beion zwykly i lekki.
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje 1 nziarnienie.

5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
KOD PVC 45262310 -7

551 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza zbrojenia elementéw betonowych
5.5.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zbrojarskich zwigzanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelmosprawnym
na wszystkie kondygnacje segmentow A", B”, D" budynku Szkoly Podst. or 28 i Gimnazjum nr
11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

5.5.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wyszczegdlnionych wp.5.5.5
5.5.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zbrojarskich wg. p. 1.1
5.5.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z chowlazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne™
5.5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Qgolne wymagania dotyczace robot podane sg w ST ,Wymagania ogolne™



5.5.2

5.53
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Materialy

walcdwka ckragla do zbrojenia betonn , Zebrowana ( A-IIIN) i gladka St0S oraz $t38X , drut
wiazatkowy , podkladki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

Sprzet

klucz do wiazania zbrojenia , nozyce do cigcia stali , gigtarki reczne

5.5.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

5.54

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdine”™

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewoZona odpowiednimi $rodkami transporta Zzeby
unikngé trwalych odkszialeen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport na obiekt za pomoca dZwigu samojezdnego

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.
5.5.5.1 Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukeji

1.

2.

3.

4,

Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia no$nego powinien byé ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszezania betonu, z tym, Ze odlegltosci miedzy pretami mierzone w
$wietle powinny byc¢ nie mniejsze niz:

-20mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lnb ukosnie do kieninku betonowania, i nie
munigj niZ $rednica nominalna grubego preta.

-50 mm - jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania.

Dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenia przy podporze belki) odleglo§é powinna wynosic
30 mm i nie mniej niz $rednica preta.

Przy zbrojeniu ukladanym w kilku warstwach prostopadlych do kierunku betonowania prety
powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odleglod¢ miedzy pretami
poszczegdlnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niZ §rednica preta.

W przypadku gdy sg zapewnione warunld prawidlowego zaggszczania betonu (przy wrzyciu
wibratordw), dopuszcza si¢ na grupowanie pretéw parami. Odleglo$¢ miedzy parami pretow
powinna wynosi¢ nie mniej niZ 1,5 41 nie mniej niz 30 mm,

5.5.5.2 Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

1.

2.

3.

4,

5.

W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sig w betonie za
pomoca: odcinkdw prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych polaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punkiowego
(garbowego).
Prety zbrojeniowe zaleca sig tak ksztaltowac, aby ich zakotwienie w konstrukeji zelbetowej
znajdowalo sie w strefie éciskanej danego elementu.
Podstawowa dlugos¢ zakotwicnia pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakéw podana jest w PN-99/B-03264.
Podstawowa dlugosc¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w przypadki:

a. kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odleglosei mniejszej niz 100 mm od

gornej powierzchni elementn o wysokodcei h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

Podstawowq dlugos¢ zakotwienia naleZy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukeji
obliczonych na obcigZenie wielokrotnie zmienne.

5.5.5.3 Zasady laczenia pretéw zbrojenia
5.5.5.3.1 Zasady ogélne

I

2.

Zbrojenie powinno skladaé sie, jezeli jest to mozliwe, z pretdw nie przerwanych na dhugosci
jednego przgsia Iub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretéw mogg by¢ w zasadzie laczone za pomoca spajania. Prety ze stali klasy A-0, A-TII
moga by€ spajanie za pomoca zgrzewania elekirycznego doczolowego, spawania elektrycznego
hkowego 1 zgrzewania elekirycznego punktowego {garbowego).

Zaleca sie, aby laczenia pretow znajdowaly sig w tych przekrojach konstrukeji, w ktorych
nosnosé pretow nie jest w petni wykorzystana.

5.5.5.3.2 Polgczenia na zaklad

1.
2

3.

Polaczenia na zaklad nalezy wykonywaé wg PN-99/B-03264.

Pretow o srednicy 25 mm i wigkszej oraz pretow zbrojenia w elementach konstrukeji, ktérych
caly przekrdj jest rozciagany (np. $ciagi i wieszaki), nie nalezy Iaczyé na zaklad.

Rozstaw strzemion na dhugodei polaczenia powinien byé¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do
wymaganego na odcinku elementu

Dhugosc zaktadu pretow nalezy przyjmowad réwna co najmniej dtugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.



-

5.5.5.3
1.
2.

3.

10.

11.

55.54

16

Przekrdj pretow laczonych w jednym miejsen nie powinien przekraczaé wartosci podanych w
PN-99/B-03264.

Na dlugosci faczenia nalezy wykona¢ strzemiona zamlkmnigie.

Do stabilizacji polaczen pretow w szkieletach wiazanych nalezy stosowaé drut wiazatkowy goty
Zarzony o $rednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiazatkowy moze by¢ zastgpiony odpowiednimi
spinaczami.

.3 Polgczenia spawane pretow

Polaczenia spawane nalezy wykonywac za pomoca spawania lukowego.
Zlacza spawane pretdw zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robét spawalniczych.
Zlacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0°C. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadow atmosferyczaych.
Powierzchnie Iaczonych pretow, blach i ksztatownikéw przed wykonaniem zlgezy powinny byé
oczyszczone z rdzy 1 zgorzeliny.
Gatunki 1 érednice elektrod nalezy stosowac do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci od
gatunku stahi.
Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢
przed spawaniem przez 2h w temp 250°C.
Srednice elekirod nalezy dobiera¢ tak, aby mozna bylo uzyskaé poprawne wtopienie warstwy
graniowej i wypelnienie catego rowka spoiny bez nadpalefl materialu rodzimego na krawedzi
spoiny.
W przypadku Iaczenia pretéw ze stali klasy A-IT, A-TTT i A-TTIIN z pretami ze stali klasy A-1i A-0
lub z blachami weziowymi nalezy stosowac elektrody odpowiednie dla stali wyzszych klas.
Nakladld w zlaczu moga by¢ z pretéw okraghych lub katownikdw. Powierzchnia nakladek
powinna by¢ wigksza o 30% od powierzchni przekroju laczonych pretow, a srednica pretow
nakladek - nie mniejsza niz % srednicy taczonych pretow.
Obliczeniowa wytrzymalo4c stali zbrojeniowej taczonej za pomoca spawania przy obciazeniach
wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowac w sposdb okreslony w normach
panstwowych.
Prety ze stali klasy A-I i A-ITIN nie moga by<¢ {aczone za pomoca spawania przy obcigZeniach
wielokrotnie zmiennych i dynamicznych.
Kontrola jakosci
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normach panstwowych, a w przypadku brakn taldch norm - w
$wiadectwach ITB.
Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukeji z betonn powinno
by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakodei (atest hutniczy).
Kazda partie otrzymane;j stali i siatek nalezy poddac kontroli na zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z zaméwieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz
prostolinijnos¢ pretow.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byc zgorzeliny, opadaacej rdzy, tiszezow, farb Iub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 2 m diugoseci preta.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrulcji z betonu nalezy przed
whbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
a. nie ma za$wiadczenia o jakofci stali,
b. mnasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
c.  stal peka przy gigeiu.

5.5.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukejach zelbetowych

1.

2.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze 1
strzemiona w konstrukejach z betonu ;

Prety ze stali klasy A-ITI gatunku 34GS sa podstawowym rodzajem zbrojenia noSnego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie no$ne elementow i konstrukeji z
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betonu. Dopuszcza sig stosowanie stali 34GS w konstrukejach pracujacych pod obciazeniem
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze.

W elemencie Zelbetowym nosne prety zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukeji zaleca sig stosowanie zbrojenia
ze stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek,
wkladek lub przekiadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali S£35 lub St35Y.

5.5.6 Transport zbrojenia

IS

6.

Elementy zbrojenia, siatlki, pakiety szkieletdw plaskich 1 szkielety przestrzenne powinny byc
przewozone Srodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez
uszkodzen i deformacii.
Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do Srodkow transportu.
Oddzielne prety nalezy przewozi€¢ w pgczkach, oznakowane i zwigzane drutem.
Szkielety plaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukladane na przemian na piask w pakiety po
10-20 szt
Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakiadzie zbrojarskim, powinien by¢
oznakowany przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

a. znak wytworcy,

b. oznaczenie i zasadnicze wymiary szkicletw,

¢. zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu
Pakiety szkieletéw moga byC transportowane Zurawiem w pozycji na plask. W pozycji tej
pakiety nalezy podnosic za pomocq 4 zawiesi. Zawiesina lub haki nalezy zaczepic o prety
podluzne o wigkszej srednicy.

5.5.7 Montaz zbrojenia

5.5.7.1
1.

5.5.8

5.5.8.1

Ogolne zasady montazu
Ustawienie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedhug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé robot, przy ktdrej wezesniej nlozone
elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowarl, pomostow transportowych, urzadzed
wytwoirczych 1 montazowych.
Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowar.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materialu i zaggszczania mieszanki betonowe;.
Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowanin tak, aby grubosé otuliny betonu
odpowiadata wartoSciom podanym wg PN-99/B-03264. Dla zachowania wiasciwej otuliny
nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami z tworzyw szhicznych o
grubodci rownej gruboéei otuliny.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedhig rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i shupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warinkiem zapewnienia odpowiednicgo dostepu w czasie robot zbrojarskich,
Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogolne
Zbrojenie wszystkich elementdéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli
przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
ogledziny,
badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektemn,
sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
f.  badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.,
Kontrola montazn zbrojenia
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a. sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
b. zewnetrznych ogledzinach polaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
¢. sprawdzenin usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi
w projekcie,

o ppop
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g. sprawdzeniu czy nie sa przelaoczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.

5.5.8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokot, w ktérym powinny byc
podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projekiu,
stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.
2. Do protokolu odbioru zbrojenia dolaczamy:
b. odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie
roboczym.
3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
5.5.9 Przepisy i normy
PN-EN — 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakoSci, ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-§2/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba rozeiagania doczolowych zlaczy spawanych lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ziaczy spawanych lub zgrzewanych.

5.6 ROBOTY MUROWE
KOD PVC 45262520 2
KOD PVC 45262522 -6
KOD PVC 45262620-3

561 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbiore dotycza: robot murowych zwiazanych z przebudowa
umozliwiajaca dostep osobom niepehosprawnyin na wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”,,B”,
D" budynku Szkoly Podst. or 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radodci 13 w Lublinie
5.6.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych j.w
5.6.1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych wp.5.6.5
5.6.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych przy
przebudowie umczliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje
segmentéw ,,A”, ,,B”, ,.D”
5.6.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigznjgeymi polskimi normami i
przepisami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne™
5.6.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w ST ,,Wymagania ogolne”
5.6.2 Materialy
Bloczki betonowe , zaprawa murarska , cegla ceramiczna pelna
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktnalnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowe] dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje, glony i mutl. oraz cukder. Niedozwolone jest rowniez
uzycie wod mineralnych.
Nadproza prefabrykowane 1. 180 cm
Nadproza prefabrykowane L 120 cm
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Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzeti podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonywania robdt
Drobny sprzet murarski , elektronarzedzia , pila elektryczna , szlifierki , tarcze do cigcia ceramiki
Transport

Transport i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportn materialy i elementy powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznofci. Na obiekt transport materialéw i narzedzi przewidziano Zurawikiem
przysciennym lub diwigiem samojezdnym,

WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

Warnnki przystapienia do robot murewych
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warinkami technicznymi wykonania i odbioru robdot.
Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych.
Ogolne zasady wykonywania murow
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowanicm zgodnoci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nodne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na calej ich dlugosci. stosowa¢ strzgpia zazgbione koncowe. Cegly lub inne
elementy uk}adane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. przy murowaniu cegla
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczyc
woda. Przy wykonywanin murow silnie obciaZzonych na zaprawie cementowej konieczne jest
moczenie cegly suchej.
Stosowanie cegly, blokow Iub pustakow lalku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakdow jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych naleZy zawsze wykonywac na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
murow fundamentowych. Izolacje t¢ wykonac zgodnie z projektem
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukeje murowe gruboSci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, skiepienia, gzymsy,
kominy itp.} moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukeji murowych grubosci I ceply 1 grubszych dopuszcza sig w temp
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkdw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
zimowym Wyd ITB 1987r.
W takcie wznoszenia murdw projektowanych z cegly nalezy otwory w nich przesklepié
nadprozami prefabrykowanymi typu L 180 i L120

5.6.5.3 Odbiory robét murowych
5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robdt murowych

2

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) zaswiadczenie o jakosci materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentdw,
¢) protokdly odbioru poszezegdlnych etapdw robdt szezegdlnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robdt,
d) protokdly odbiorn materialéw 1 wyrobdw,
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykofczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.6.5.3.2 Ocena wynikow badan po odbiorze

1. Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonanych robot z niniejszymi ,, Warunkami
techniczonymi”, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania calosci lub czgsci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi
"Warunkami technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa
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od postanowien niniejszych ,, Warunkdw technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i
na ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementdw 1 konstrukeji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
5.6.5.4 Informacje dodatkowe
Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywamnia i odbioru robdt
murewych PN-89/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-B-03020/A22/2002 Konstrukcje murowe niezbrojone, Obliczenia statyczne 1 projektowanie
PN/B — 10020 Roboty murowe cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-1200/1996 Cegla budowlana pelna wypalana z gliny — zwykia
PN-B-12008/96 Cegla wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana
PN-B-30000/1990 Cement portlandzki
PN-B-30001/1990 Cement portlandzki z dodatkami
PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-34/B-06745-01+-04 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45262300 -4
KOD CPV 45262310-7
KOD CPV 45262311 -4

5.71 Wstep
‘Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: wykonywania konstrukeji
zelbetowych monolitycznych zwiazanych z przebudowa umozliwiajacq dostep osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,.B”, ..D” budynkn Szkoly Podst. nor
28 i Gimmnazjum or 11 przy ul. Rado$ci 13 w Lublinie
5.7.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotemn niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania konstrukciji zelbetowych monolitycznych j.w
5.7.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako doknment przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt:
- wiefice
- plyty stropowe
- plyty stropodachu
5.7.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania monolitycznych konstrukeji
zelbetowych w budynku wg. p. 1.1
5.7.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w ST ,, Wymagania ogdline”
5.7.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.7.2 Materialy
cement , kruszywo piasek , dodatki do betonéw , moze by¢ tez jako material gotowa mieszanka
beton owa zamawiana u producenta betonéw Do przygotowania betonu mozna stosowac kazda
wode zdatna do picia oraz
Stal nalezy stosowac jak podano w pke-ie 5.5 niniejszej specyfikacii.

5.7.3 Sprzet
5.7.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.7.3.2 Sprzet do wykonywania kenstrukcji monolitycznych z betonu
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sprzet do cigcia i obrobld stali , elektronarzedzia , pila elekiryczna , szlifierki , tarcze do ciecia
ceramiki oraz sprzgt jaki podano w pke-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.

Transport

Transport betonu — pompa do migjsca betonowania , stal w szkieletach lub w gotowych siatkach
nalezy przewidzie¢ transport dZwigiem

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

5.7.5.1
1.

5.7.5.3

Otulenie zbrojenia betonem
Grubosé warstwy betonu pokrywajacego od zewnatrz prety zbrojenia powinna byc rowna co
najmniej srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz;

- 10mm - wplytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz
sciankach o grubosci do 100 mm,

- 20mm - w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,

-~ 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych.

We wszystkich przypadkach grubo5¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana
przepisami przeciwpoZarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

Grubos€ otulenia, jezeli nie zostala zwigkszona ze wzgledow pozarowych lub antykorozyjnych,
nalezy zwigkszyc o;

- 5mm - diaelementdw narazonych na bezposrednie dzialanie wplywow
atmosferycznych, zaglgbionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujacych sig w
pomieszczeniach o statej wilgotnosci wiekszej niz 75%,

- 10 mm - dia konstrukeji stale stykajacych sie bezposrednio z woda.

Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie naleZy przyjmowaé nie
mniejszq niz 50 mm, z tym Ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrownawczej z
betonu (o grubosci co najmniej 100 mm} grubos¢ otulenia pretéw dolnych nalezy zwigkszy¢ do
70 mm.

Grubos¢E otulenia zbrojenia ze wzgledu na agresje chemiczna powinna byé okreslona w
projekeie.

W budowlach wymagajacych szczegolnej odpornodci ogniowej grubosé otulenia powinna byé
dostosowana do wymaganej klasy odpornoéci ogniowej i podana w projekcie.

Odpowiednia grubosé otuliny zewngtrznej pretéw powinna byc zapewniona przez zastosowanie
specjainych podidadek dystansowych. Stosowanie jako podkiadek dystansowych kawatkow
pretdw zbrojeniowych jest niedopuszezalne.

Rozdeskowanie i obcigzenie zabetonowanych konsirukeji

Rozdeskowanie konstrukeji powinno by¢ dokonywane w terminach gwarantujacych osiagniecie
przez beton projekiowanej wytrzymatosci.

Obcigzenie zabetonowanych konstrukeji przez ludzi, lekkie Srodk transportu i przygotowywanie
deskowania nastepnej kondygnacji dopuszcza sig po osiggnigeiu przez beton wytrzymalosci na
sSciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, ze odksztaicenie zabetonowanej konstrukeji
Iub elementu nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Stwierdzenie osiagnigcia przez beton wymienionej wytrzymalosci powinne by¢ dokonane przez
upowaznione laboratorinum badawcze na probkach betonowych pobranych w chwili betonowania
danego fragmentu obiektu

Odbior konstrukeji betonowych i zelbetowych monolitycznych

5.7.5.3.1 Zakres badan

1.

Badania odbiorcze konstrukeji betonowych i Zelbetowych powinny dotyczyc:
materialow
prawidlowosci oraz doldadnosci wykonania deskowar i rusziowan,
prawidiowosdci i doidadnosci wykonania zbrojenia,
prawidiowosci i dokiadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszezenia 1 pielepnacji,

e. prawidlowosci i dokladnosci wykonania konstrukeiji
Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakeie wykonywania robot {odbiory
czgsciowe), a wyniki wpisywac do protokéhn i dziennika budowy; wyniki odbioréw
czgsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbioru czgsciowego (jeZeli takie byly) zostaly w pelni wykonane.

poop

5.7.5.3.3 Badanie deskowan i rusztowan

1.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusziowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instumentami gecdezyjnymi.
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2. Dopuszcza sig stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunikiem ze pozwola one
na sprawdzenie z wymagana dokladnodcig.

3. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokol, w ktérym powinno znajdowac sig
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych,

5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnosc z wymaganiami podanymi w rozdz.
4 powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:

a. sprawdzenie wymiardw pretow, ich poloZenia, miejsc mocowania skizyzowan pretdw

oraz stabilizacji pretéw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunigciu w czasie betonowania.

2. Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokdl, w ktérym nalezy podac oceng jakosci
rob6t zhrojeniowych oraz wyraZenie zgody na rozpoczecie betonowania.

5.7.5.4 Odbior koncowy
5.7.5.4.1 Dokumenty stanowigce podstawe odbiorn

Przy odbiorze konstrukeji monolitycznych z betonu powinny byc przedstawione nastgpujace

dolkumenty:

a. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczefistwem
obiektu réwniez rysunki wykonawcze,
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
dzienniki robdt {jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,
wyniki badan konirolnych betonu,
protokéty odbioru deskowat przed rozpoczeciem betonowania,
protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,.
protokoly z poéredniego odbioru elementow konstrukeji lub robdt zanikajacych,
protokédly z odbioru fundamentdw i ich podioza,
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej Iub zwiazane z procesem
budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiekin budowlanego.
5.7.5.4.2 Badanie konstrukcji

1. Niezaleznie od badan wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukeji betonowych i
zelbetowych powinna by€ poddana sprawdzeniu i ocenie:

a, prawidiowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw oraz
zgodnosé z projektem otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidlowose
ustawienia czgscl zabetonowanych, prawidlowosdé wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidlowosé polozenia budowli w planie i jgj rzednych wysokosciowych iip.;
sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardw,

b. jakosc beton u pod wzgledem jego zageszezenia 1 jednolitej struktury, na podstawie
dokladnych ogledzin powierzehni beton u lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych
metod badarn,

c. prawidlowosc wykonanych robdt zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, woZenia
izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniuv jakosci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby faczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego clementn a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcef niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej

niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gléwne nie powinno by¢ odstoniete.

5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukeji

1. Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. w przypadku gdy chociaZ jedno z
badan da wynik njemny, odbierang konstrukcje badz okreslona jej czes¢ nalezy uznac za
niezgodna z wymaganiami niniejszych warunkow.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by< przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z ninigjszymi warunkamsi.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badaf konstrukcii niezgodnosdci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukeji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warinkéw nalezy ustalié, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jef czgsci.

4. konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenistwu powinna byc rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

FoEge rh e e o



Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
I. Wytyczne wykonania robot budowlano-mootazowych w okresie obnizonych temperatur I'TB
W-wa 1988
2. PN-99/B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5.8. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

5.8.1.1 Wstep
Wymagania techniczne wykonania i odbioru dotyczg wykonywania robdt rozbidrkowych
zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie
kondygnacje segmentow ..A”, .B”, D" budynku Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy
ul. Radosci 13 w Lublinie,

5.8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych :

- cian

- wykucie oscieznic stalowych

- rozbidrkd stropdw

- rozbidrki phyt dachowych

- rozebranie law fundamentowych

- rozebranie pokrycia dachowego

- rozebranie posadzek

5.8.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana Jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wyszeczegolnionych wp. 5.8.5

5.8.1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

5.8.2 Materialy

Dla robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

5.8.3 Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.8..4 Transport

Transport materiatéw z rozbiorki $rodkami transportu, Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem. Uzyskarne z rozbidrki papa i rulon PCV nalezy przekazaé do punkiu

utylizacji,

5.8..5 Wykonanie robot

5.8.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzié¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczna i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.8.5.2 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych oraz dz. U. Nr 435 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

zakres robot rozbidérkowych

1. Rozbidrki posadzek w piwnicach segmentéw A, B , D zwiazane z wykopem pod fundamenty

2. Rozbidrki posadzek z plytek ceramicznych

3. Rozbiorka posadzek z wykdadzin PCV { rulon plytki)

4. Rozbiorki scian w piwnicach segmentn D w okolicy dZwigu projektowanego w celu zapewnienie

komunikacji

5. Rozbidrki fragmentow stropdw prefabrykowanych z plyt Zeranskich wewnatrz szachtow diwigow

6. Rozbiorki fragmentow dachow w segmentach A,B,C

7. Wykacie oscieznic stalowych

Stropy i Scianmy rozbieraé mechanicznie. Material posegregowac 1 odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce

sktadowania gruzu pryzmowego. Pape z rozbidrki dachn posegregowac zeskladowaé i przekazad do
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utylizacji. Do rob6t wyburzeniowych siropow uzywacé siempli atestowanych o ndzwigu okreslonym wg
projektu.
Wszystlkie roboty rozbidrkowe wykonywaé wg. dokumentacji projekiowe].
Kontrola jakosci robét
a. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi dia robot rozbiorkowych sg m’ rozbieranych elementéw.
b.  Odbior robot
Weszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbiore robét zanikajacych.
Uwagi szczegdlowe
- Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje lder. budowy z
inwestorem.
- Ilosei robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i1
Inwestora.

5.9. ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH
CPV 45262400 -5

591 Wstep
Wymapania techniczne wykonania i odbioru dotycza wykonywania robdt z zakresu
konstrukeji stalowych zwigzanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym
na wszystkie kondyenacje segmentow ,,A”, ,B”, ,D” budynku Szkoly Podst. nr28 i
Gimnazjum nr 11 przy ul. Radodci 13 w Lublinie.
5.9.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiorn montazu elementéw stalowych:
- nadproza z dwoteownika 120
- wykonanie tymczasowego podparcia stropu
5.9.1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wyszezegolnionych w p.3.9.5
5.9.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania montazn konstrukcji stalowej
zwiazanej z przebudowa wg. 5.9.1
5.9.1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”
5.9.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.9.2 Materialy
Stal profilowa St3S8X,
belki stalowe wkuwanych nadprozy goracowalcowane ze stali S138X
593 Sprzet
dzwigniki, weiagarki, podnosniki,
5.9.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzem pedano w ST "Wymagania ogolne”
5.9.3.2 Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania konstrukeji stalowych jak blachy i profile poracowalcowane stosowac nalezy
materialy posiadajace atesty hutnicze oraz aprobate techniczng ITB. Generalnie zastosowano
wszystkie elementy konstrukeyjne ze stali St38X.
Zasadniczo w realizacji przewiduje sig przygotowanie materialu do wykonania konstrukeji stalowych
w warunkach warsztatowych , jednakze wystepuje czgsc robdt wymagajaca specjalistycznego sprzetu
do wykonywania konstrukcji stalowych jak np. polaczenia elementow konstrukcyjnych na montazu ,
Dlatego tez wykonawca robdt budowlanych powinien zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet
umozliwiajacy wykonanie i montaz konstrukeji stalowych w warunkach budowy wykonywania
konstrukeji :
pity mechaniczne do ciecia stali (gumdwki) , tarcze Scieme do cigeia blach i profili, szlifierki do
sfazowania krawedzi
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spawarka oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych
5.9.3.3. Wykonanie konstrukcji stalowych.

Wiszystkie elementy konstrukeji stalowych nalezy zamawiaé w warsztatach konstrukcji metalowych
po dokdadnych sprawdzeniu wymiaréw przez pomiar z natury. Zaklada sig w warunkach budowy
sam montaZ konstrukcji , ktéra w stanie gotowym wyprodukowana bedzie w warsztatach konstrukeji
metalowych

Wszystkie elementy konstrukeji stalowych faczy¢ ze soba za pomoca spawania spoinami

pachwinowymi gmbosci okreslonej wg projekin.

5.9.3.4 Wykonywanie nadprozy nad wykuwanymi otworami drzwiowymi w Scianach z
kanalowych plyt zeranskich z belek stalowych wkuwanych w  §ciany z obu siron

Nadproie stalowe projektowane wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.9.3.4.1 Kolejnos¢ czynnosei przy zakladaniu nadprozy z belek stalowych :

1. W przypadku nadproZy obciazonych stropem strop ten nalezy podstemplowac przed przystgpieniem
do jakichkolwiek wyku¢ .

2. Wyznaczy¢ na Scianie istniejacej usytuowanie projekiowanego otworu wraz z zarysem nadproza
(uwzgledniajac oparcie belek stalowych na murze na dugo$ei 25c¢m).

3. Pod oparcie belek stalowych kanaly w prefabrykatach wypelnié betonem

4. Po wybetonowanin kanalow przystapi¢ do wykuwania bruzdy na pierwsza belke . Bruzdg po
wylkucin dokiadnie oczysci€ z resztek zaprawy po kuciu , odpyli€ i obficie zwilzy¢ wods .

5. Ostatnie zwilZzenie nalezy wykonaé bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie 1
obetonowaniem jej . Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ docigte na wymiar.

6. Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilZzenin osadzi¢ i obetonowaé w bruZdzie pierwsza belke.
Obetonowanie wykonac za pomoca betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji umozliwiajacej
dokdadne obetonowanie belki w bruzdzie .

7. Analogicznie przygotowaé bruzde z drugiej strony Sciany na drugg belke .

8. Po zwigzanin betonu w bruzdach nalezy wykuwac lub wycinac mur pod nadprozem

9. Pojego wykuciu dolne stopki belek dolne stopld osiatkowac i otynkowacé. Krawedzie murdw po
lkuciu naleZy obrzuci¢ zaprawa cementowa celem wyrdwnania ich i otynkowad

Wykucia w $cianach nalezy wykonywac ostroznie aby nie wykuwac zbyt duzych powierzchni murdw.
5.9.3.4.2 Wykonywanie podparcia stropu
Ze wzgledu na fakt, Ze stemplowanie siropu ma charakter tymczasowej konstrukcji nosnej ( po
wyburzeniu stropu wewnatrz szachtu) nalezy stemple ustawic na odsadzce plyty fundamentowej jako
elemencie nosnym. W tym samym miejscu naleZy potem ustawiaé stemple w parterze aby staly one na
sobie kolejno od piwnic az do IIp. Powoduje to niemoznosé rozebrania stempli w piwnicy po
zakoriczenin robdt w kondygnacji piwnic 1 uniemozliwia wykonanie posadzek i robdt wykoniczeniowych.
Przy podparciu istniejacych plyt zerafiskich na dlugoscei szachtu stemplami i ryga z dwuteownika 1 120
nalezy zwrdei€ uwage na to czy nie wystgpuje klawiszowanie prefabrykatéw aby byly one jednakowo
dokiadnie podparte. W przypadku klawiszowania plyt stropowych nalezy na polke dwuteownika
podscielié odpowiedniej prubosci warstwe zaprawy cementowej aby po docismigeiu belld do stropu
wszystkie prefabrykaty byly podparte ryga. Stemple nalezy stosowa metalowe, atestowane o udZwign
min. 20 kN oraz o plynnej regulacji wysokosci co pozwoli na doldadne i precyzyjne doci$niecie rygi do
stropu.

5.9.3.5 Odbiér robot przy konstrukcjach stalowych.

Odbiodr elementow konstrukeji stalowych polega na :

- pomiar elementdw przed montazem ( sprawdzenie zgodnosci wymiarow z pomiarami

z natury dotyczace dlugosci belek)

- sprawdzeniu powlok malarskich (tych elementéw ktore podlegaja zabezpieczeniu)

- ponowne sprawdzenie powlok malarskich po wykonanin polaczefl spawanych i ewentualne poprawienie

ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania.

- sprawdzenie jakoSci spawania wg wymagail norm dotyczacych wykonywania
konstrukcji stalowych

- w przypadku belek stropowych zabezpieczanych przeciwpozarowo nalezy sprawdzié
czy grbosé przykrycia tynkiem wynosi 3,00 cm ,
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Powyisze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.9.3.6 PRZEPISY , OPRACOWANIA POMOCNICZE ORAZ NORMY

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane

PN-EN 10275/2003 Ceowniki walcowane

PN-H/92203/1994 Blachy uniwersalne.

PN-B-06200/2002 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowane na goraca z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.
PN-91/M-68430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreSienia.

6.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 TYNKI I ZAPRAWY
CPV 45410000-4

6.1.1 WSTEP

6.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostgp osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,.B”, ,.D” budynku Szkoly
Podst. or 28 i Gimnazjum nor 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

6.1.1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, lub wyréwnawcza
nanoszone recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,.Roboty tynkowe.
Tynki zwykle, Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podloza w zalemmosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100

6.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

6.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.2. MATERIALY

6.1.2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogolne”



6.1.2.2 Zaprawy

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, §j. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie z B-25.31.00
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki B-25.31.00

Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kitdre powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna masg

Sklad objetosciowy skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.1.3.SPRZET
6.1.3.1.0goIlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogbine

6.1.3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

6.1.4. TRANSPORT
6.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczjce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne™

6.14.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na wilasciwosei przewozonych
materiafow.

6.1.5. WYKONANIE ROBOT

6.1.5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robd6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.1.5.2 Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ wykonane zamurowania
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

6.1.5.3 Nakladanie tynku

Naktadanie tynku moze odbywac si¢ recznie (paca) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka ma
gruboéé 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepsze] przyczepnosci tynku do podloza.
Obrzutke rozpoczyna si¢ od gory $ciany przy pomocy kielni. Narzut musi by¢ potozony bardzo
precyzyjnie, poniewaz od dokladnosci z jaka zostanie wykonany zalezy wyglad przysziej
elewacji. Tynk kiadziony jest najeczesciej z wykorzystaniem tzw. pasow kierunkowych lub
listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwiazah polega na narzuceniu odcinkdw zaprawy w
odleglosciach okolo 1,5 m. Po stwardnieniu sluza one jako odnesniki dla laty wyréwnujacej
powierzchnig narzutu. Listwy tynkarskie wykonane s z cienkiej blachy i mocuje sig je do
Sciany przy pomocy niewielkiej ilosci zaprawy szybkowiazacej. Nastg¢pnie po naloZzeniu obrzutu
prowadzi sig¢ po nich fate Sciggajacq nadmiar zaprawy. Ubytki oraz zaglebienia powstale w
czasie wyrOwnywania narzutu powinny by¢é szybko uzupelione. Przed stwardnieniem
naniesionej i wyréwnanej warstwy jej powierzchnia powinna by¢ zatarta styropianowa paca
(przy jednoczesnym skrapianiu tynku woda).Powloke dekoracyjna mozna zaczaé wykonywal
juz w 24 godziny po zatarciu tynku.



28

6.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.1.6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowad wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w ninigjszej specyfikacji.

6.1.6.3 Badania w czasie roboét

CzestotliwosE oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".
6.1.7.0BMIAR ROBOT

6.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”

6.1.7.2. Jednostka obmiarowa

-Jednostka obmiaru tynkéw jest m”

6.1.8. ODBIOR ROBOT

6.1.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST .,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SS5T i wymaganiami
Inspektora nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynild
pozytywne.

6.1.8.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-
10100 p. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagarn, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- jakosci zastosowanych materiatow

- prawidlowo$é przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach i stykach

6.1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.1.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S8T ,,Wymagania ogolne™

6.1.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkeii,

-  przygotowanie i {ransport zaprawy,

- uloZenie tynku

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscia Wykonawcy, materialow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

6.1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.
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- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Ubytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 5002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

6.2. STOLARKA DRZWIOWA
CPV44220000-8

6.2.1. WSTEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem wymiany stolarki drzwiowe;j.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin i realizacji robdt zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw ,A”, ,.B”, ,,D” budynku Szkoly
Podst. nr28 i Gimnazjum or 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

6.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

- Wyjecie oScieznic drzwiowych

- Zdjecie skrzydel drzwiowych

- Montaz o$cieznic stalowych

- Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne™

6.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania ogolne™

6.2.2 MATERIALY

6.2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogdlne™

6.2.2.2 Drzwi

- osciefnice stalowe szt, 10

- drewniane szt.6

-metalowe szt. 4

Drwi drewniane fabrycznie wykonczone ,gladkie w okleinie drewno podobnej szt. 2

Drzwi drewniane wykonczone fabrycznie, gladkie przeszklone szybg z szkla matowego szt. 4
Drzwi metalowe biale szt. 4

6.2.3 SPRZET

6.2.3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne™

6.2.3.2. Roboty moina wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z
instrukeja i sposobem montazu okreslonym przez producenta.
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6.2.4 TRANSPORT

6.2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2.4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wiasciwosci przewozonych
materiatow

Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi powinna byé dolaczona informacja

zawierajaca co najmmniej nastepujace dane:

-nazwe 1 adres producenta,

-nazwe systemu numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

-dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspolczynnik przenikania ciepla i klasy
akustyczne '

Sposdb ozmakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny zrozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198/2004 poz. 2041).

6.2.5 WYKONANIE ROBOT

6.2.5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2.5.2. Zasady wbudowania stolarki

o Przed przystapieniem do osadzania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy oczyscié
powierzchnie oéciezy z pyhi i innych ewentualnych zanieczyszczen.

= Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu (w zaleznosci od
wysokosci 1 szeroko$ci od 4 - 10 punktow zamocowania)

Ustawienie stolarki sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekamych.

e Po ustawienin sprawdzié sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydla powinny rozwieraé si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan 1 przy
zamykaniu dociskaé skrzydla do oScieznicy.

e Sprawdzi¢ uszezelnienie zamocowanego drzwi pod wzgledem termicznym.

e (Osadzone drzwi po wykonaniun wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
dokiadnie zamknac

6.2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”

6.2.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sig z zaleceniami producenta okien i scisle je
przestrzegac.

6.2.6.3. Badania w czasie robot

Ustawienie okna sprawdzi¢ w piomie 1 poziomie oraz dokonaé pomiaru przekainych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu - max. 2 mm na 1m wysokosci okna, jednak nie
wigcgj niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie osciezmicy od
plaszezyzny pionowej - max. 2 mm. R6Znice wymiardw przekatnych - max 2 mm przy dlugosci
przekatnej do 1m., 3 mm - do 2m, 4 mm - powyzej 2m dhugosci przekatne;j.

6.2.7 OBMIAR ROBOT
6.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robd6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
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6.2.7.2. Jednostka obmiarewa
Jednostka obmiarowa jest m’

6.2.8 ODBIOR ROBOT

6.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

6.2.8.2. Odbior stolarki

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzi¢ czy oszklenie jest zgodne z dokumentacjg oraz
czy sZyby nie sg uszkodzone, a takze czy uszkodzen nie wykazuje powloka oklein i profili i czy
prawidlowo sa zamontowane uszczelki 1 okucia.

Odbiér czesciowy wyrobdow stolarskich polega m. in. na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktorego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow, jakos¢ materialow, z
ktorych stolarka budowlana zostala wykonana, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegolow konstrukeyjnych, sprawnoS$é dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug.

6.2.9 PODSTAWA PEATNOSCI

6.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
6.2.9.2. Cena jednosiki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m*

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie czynnosci ujetych w p 5 dla poszczegolnych robdt

6.2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obciazenia
pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne

- PN-EN ISO 12567-1:2002 Wlasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslenie wspolczynnika
przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej - Czgse 1: Kompletne okna i drzwi.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacje.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana, Okna i drzwi z drewna, materiafow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. . ‘

- PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

6.3.POSADZKA PCV
CPV 45430000-0

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonaria i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem posadzek z wykladzin PCV i warstw
samopoziomujacych

6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,.B”, ,.D” budynku Szkoly
Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Rado$ci 13 w Lublinie

6.3.1.3. Zakres robét objetych SST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.3.1.1.

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikaciji technicznej szczegbélowej sa zgoedne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.
6.3.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”

6.3.1.6 Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujgcych robét:

- zdjecie starej wykladzin

- warstwa szpachlujaca ubytki w posadzce

- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym

- samopoziomujgce masy wewngtrz budynkoéw pod wykladziny, wylewka korygujaco-
wyrownujgca do grubosci 50 mm

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztuczaych z wywinigciem na Sciang do wysokosci
15 cm- PCV 1aczona metoda spawania

6.3.2 MATERIALY

6.3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST ,,Wymagania ogdlne”

Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna szczegélowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

- sucha zaprawa samopoziomujgca

- preparat do gruntowania

- siatka zbrojaca

- wykladzina posadzkowa - PCV — ognicodporna, antyposlizgowa, antystatyczna wg
EN13501-1,EN13893, DIN 51130 R-10 posiadajgca atest higieniczny PZH aprobate
techniczng ITB lub CE potwierdzajaca przydatno$é do stosowania w budownictwie,
atest palnosci, atest antyelekirostatycznosci .

-kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcja szkoly

- klej do wyktadzin

- materialy do zgrzewania wykladzin PCV

6.3.3 SPRZET

6.2.3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
6.3.3.2. Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych

6.3.4 TRANSPORT

6.3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.3.4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i na wlasciwosci przewozomych
materialow

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny zrozporzadzeniem
Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198/2004,poz. 2041).
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6.3.5 WYKONANIE ROBOT

6.3.5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.3.5.2. .Szczegdlowe warnnki wykonywania robaét.

- Wylewka samopoziomujaca

Podloze pod posadzki nalezy poddaé reperacji. Nastepnie podloze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujacym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujacej.

Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta suchej
mieszanki do wylewek. Wylewka , ukfadana na gotowym podlozn, jako warstwa pod wlasciwa
posadzke.

Wylewka samopoziomujaca winna by¢ oddzielona od pionowych przegréd budynku paskiem
papy, lub przekiadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje
- Posadzki z wykiadziny PCV Wykiadzine uktada¢ wg instrukeji producenta wykladziny.

Na 4cianach - wywinieta wykladzina PCV o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.

6.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.3.6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed rozpoczeciem prac naleZy zapozna¢ sig z zaleceniami producentdéw, zaprawy
samopoziomujacej, wykiadziny PCV i scisle je przestrzegac.

6.3.6.3. Badania w czasie robét

Badania robdt powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- jakoéci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- sprawdzenia z godnosci barwy powloki ze wzorcem,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidlowosdci wykonania spoin

- nalezytego przylegania do podkiadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Ghuchy dzwigk swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podkiadu.

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdhuS dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleft z doldadnoscia do 0,5 mm,

- wizualnej kontroli wygladu i wypelnienia spoin, a w przypadku budzacym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm

- sprawdzenia rownosci posadzki za pomocsa laty kontrolnej o dlugosei 2m

6.3.7 OBMIAR ROBOT

6.3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne™
6.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’

6.3.8 ODBIOR ROBOT

6.3.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w 88T ,,Wymagania ogdlne™

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inspektora nadzor, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

6.3.8.2. Odbior
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Roboty uznaje sie¢ za zgodne z uzgodnieniami Zamawiajacego, jeZzeli wszystkie pomiary i
badania w daly pozytywne wyniki.

Odbioér powinien byé potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

6.3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.3.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne™
6.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m’

- prace pomniarowe i roboty przygotowawcze

6.3.10

6.3.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu - Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podiogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu — Wymagania

6.4 ROBOTY MALARSKIE
PCYV 45440000-3

6.4.1 WSTEP

6.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot malarskich.

6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostgp osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentow ,.A”, .B”, ,.D” budynku Szkoly
Podst. nr28 1 Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13, Eublinie

6.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obgjmuj czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

- wewngtrznego scian i sufitow

6.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robdt malarskich zgodoie z
ustaleniami dokumentacji projekiows;.

6.4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw i wykonywanych robot oraz za
zgodnosé z dokumentacja projekiowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

6.4.2 MATERIALY

6.4.2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogolne”

6.4.2.2 Materialy do malowania

- emulsyjne
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- farby olejne

6.4.2.3 .Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozciefnczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odituszezania, mycia i usuwania zanieczyszezen podloza,

- $rodkd do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

6.4.3 SPRZET

6.4.3.1.0g6Ilne wymagania dotyezgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne

6.4.3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszezenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walkd,

- mieszadla napedzane wiertarkg elekiryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
skladnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny

6.4.4 TRANSPORT

6.4.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne”

6.4.4.2. Transport materialow

Transport materialéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowar.

6.4.5 WYKONANIE ROBOT
6.4.5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robd6t podano w SST ,,Wymagania ogdine”
6.4.5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich moZzna przystapic po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
6.4.5.3. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowad,
- sposdb przygotowania farby do malowania,
- sposdb nakiadania farby, w tym informacje o narzgdziach (mp. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
6 4.5.4. Wykonanie robéot malarskich wewnatrz
Przy wykonaniu robot malarskich wewnatrz nalezy przestrzega¢ zasad wymienionych w
punkeie 5.3
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6.4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.4.6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.4.6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podlozy 1 nakfadania powlok malarskich.

6.4.7 OBMIAR ROBOT

6.4.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
6.4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla robdt malarskich jest m2

6.4.8 ODBIOR ROBOT

6.4.8.1. OgdlIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.4.8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

6.4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.4.9.1. Ogolue ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne”
6.4.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,

- przygotowanie i transport materialéw

- wykonanie malowan

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badaf i pomiaréw kontrolnych.

6.4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany 1 sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesc 4)
Arkady, Warszawal990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnegirzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 1.
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7.1 1ZOLACJE
CPV 45320000-6

7.1.1 WSTEP

7.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem tynkoéw wewngtrznych.

7.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentow ,,A”, ,.B”, ,.D” budynku Szkoly
Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

7.1.1.3. Zakres robot objetych SST

-wykonanie izolacji przeciw wilgociowych

-wykonanie izolacji termicznych

-wykonanie izolacji pod posadzkowych z folii

7.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem wszystkich rodzajéw izolacji
beda wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowes;.

7.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogéine™

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw i wykonywanych robot oraz za
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

7.1.2. MATERIALY

7.1.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogpolne wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST

»Wymagania ogélne”

7.1.2.2 Materialy do wykonania izolacji termicznych

-plyty welny mineralnej gr. 14 cm

- welny mineralnej plyty gr.25 cm

-Styropian EPS- 70-040. plyta gr.5,0 cm

-Zaprawa klejowa

-Kolki systemowe

-Siatka 2z wldkna szklanego

7.1.2.3 Podstawowe wlasciwosci plyt:

- wspblczynnik przewodzenia ciepia L obl = 0,039W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 1=1,0

- produkt niepalny

Pozostale wlasciwosci

- wytrzymalos$¢ na rozciaganie sita prostopadia do powierzchni ptyty nie mniej niz 100 kPa

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 40 kPa nie wigeej niz 15%

- napreZenie Sciskajace przy 10% odkszialeeniu co najmniej 40kPa

- wytrzymalos¢ na Scinanie co najmniej 30 kPa

- krétkotrwala nasigkliwo$¢ woda nie wiecej niz 300g/m2

- gestosé objetosciowa nominalna ponizej 120kg/m3

- plaskodé: maks. Odchylenie od powierzchni plaskiej 3mm
prostokainosc: maks. odchylenie na dhugosei 500 mm wynosi 3m

7 1.2.3 Pozostale materialy

-dysperbit

- folia
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7.1.3 SPRZET

7.1.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne

7.1.3.2 Sprzet do wykonania izolacji

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu uzywanego przy robotach
budowlanych .

Wiertarka udarowa z mieszadtem

7.1.4. TRANSPORT

7.1.4.1. Ogo6lne wymagania dotyezace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne™

7.14.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wilasciwosci przewozonych
materialow.

7.1.5 WYKONANIE ROBOT

7.1.5.1. Ogélne zasady wykonania robdét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

7.1.5.2. Izolacja scian szachtu

7.1.5.2.1 Klejenie plyt welny mineralnej

Plyty welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przy uzyciu zaprawy , poziomo, pasami od
dohu do géry, z zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Przed nalozeniem zaprawy klgjacej
nalezy wykona¢ tzw, ,,gruntownie” plyt welny mineralnej poprzez natozenie cienkiej warstwy
zaprawy. Nastepnie gotows zaprawe nalezy naktadaé kielnia po ocbwodzie plyty pasmem
szerokosci 3

do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okolo § cm umieszezonymi na Srodkowej powierzchni
plyty. Po nalozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezzwiocznie przylozy¢ do Sciany i dokladnie
docisnaé uderzeniami dhugiej pacy. Po docisnigciu, phyty nie wolno poruszaé. Prawidlowo
natozona zaprawa po dociSnigciu plyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. Hos¢ masy klejacej i
grubost jej warstwy zaleza od stanu podioza. W przypadku wystapienia szczelin pomigdzy
plytami nalezy je wypehi¢ klinami z welny mineralnej. Po zwigzaniu zaprawy, tzn po okolo 3
dniach mozna przystapi¢ do mocowania plyt lacznikami mechanicznymi.

7.1.5.2.1.2 Mocowanie plyt izolacji }acznikami mechanicznymi.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uplywie

72 godzin od przyklejenia plyt. W opracowaniu przyjeto {aczniki z trzpieniem metalowym z
dtugy strefa rozpierania, z them z tworzywa. Glebokos$é zakotwienia powinna wynosic¢ min. 5
cm w betonie i cegle, 8- 9 cm w gazobetonie. llos¢ tacznikéw uzalezniona jest od wysckosci
budynku i stref naroznych. Przyjeto 8 tacznikéw na 1 m2

7.1.5.2.2.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlékna szklanego

Warstwe zbrojona naleZy wykonaé na odpylonych, po uprzednim przeszlifowaniu plytach
welny mineralnej, nie wezedniej niz po 2 dniach od przyklejenia phyt.

Warstwe zbrojona nalezy wykonad w jednej operacji przy pomocy Zaprawy roZpoczynajac

od gbry sciany. Po nalozeniu zaprawy klejacej o grubosci 3-4 mm, trzeba natychmiast naktadaé
siatke zbrojaca, a nastgpnie nanies¢ druga warstwe zaprawy. Siatka musi by¢ calkowicie
niewidoczna i nie moze w Zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na plytach izolacyjnych.
7.1.5.2.2.4 Wykonanie warstwy fynku

Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé nie wczedniej niz po 3 dniach od nalozenia warstwy
zbrojonej i nie pdZniej niz po 3 miesiacach. Warstwe zbrojona nalezy zagruntowac preparatem
gruntujacym . Na wyschnieta warstwe gruntujaca nalezy rownomiemie, na grubosc ziarna
nakfada¢ tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej nierdzewnej pacy. Gdy materiat
przestaje sie juz klei¢ do narzedzia, pfasko trzymang packs plastikowa nalezy nadaé¢ mu



39

jednorodng fakture. W celu uniknigeia widocznych piaszezyzn styku miedzy wyschnietym a
swiezo nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg pracownikéw, co pozwoli
na plynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dluzsze.
Nalezy pamigtac
0 zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podezas aplikacji wypraw
tynkarskich,
7.1.5.3 Izolacja termiczna stropéw
7.1.5.3 Roboty przygotowawcze
- Usuniecie pozostalosci po rozbiorkach
7.1.5.3.1 Docieplenie plytami z welny mineralnej
- wyznaczenie polozenie dolnej krawedzi plyty
- ulozenie kolejnych plyt
7.1.5.4 1zolacja muréw fundamentowych
Dysperbit Dyspersja wodna asfaltéw modyfikowanych kauczukiem syntetycznym
Sciany fundamentowe powinny byé otynkowane, kurz, pyl, ostre krawedzie usunac, wszelkie
braki w podlozu szczelnie zaspoinowac, powierzchnie o charakterze porowatym wyrownac
zaprawq cementowa. Wszelkiego rodzaju katy (styki scian miedzy soba, styki écian z lawa
fundamentows, itp.)
Dysperbit nalezy nakiadac pedzlem, szczotko dekarska [ub natryskiem.
Mase nanosi¢ w dwdch warstwach pamietajac o zbrojeniu wszystkich katow pasami z tkaniny
technicznej wtapiajac je w swiezg mase. Kazda nastgpna warstwe nakladamy
po wyschnigciu poprzedniej.
Po nalozeniu warstwy ostatniej odczekaé kilka dni dajac czas na odparowanie resztek wilgoci z
cale] grubosci powloki. Podezas obsypywania ziemia nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé,
zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.
7.1.5.5 Izolacje z folii
Folia powinna zostac uloZzona na calej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i uko$ne. Arkusze folii powinny by¢ uloZone z zakladem o szerokosci 15 cm.
Polaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zostac
przymocowana do elementéw kotwiacych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by¢ rowna, gladka i pozbawiona przebié i otwordw.
7.1.5.6 I1zolacje przy uzyciu styropianu
Plyty styropianu winny by¢ ulozone luzem na styk na rownym i czystym podiozu warstwa
izolacyjna powinna by¢ ciagla i mie¢ jednakowa grubosc.
Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie nzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

7.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne™

7.1.6.2 Badania w czasie robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakoéci robét na
terenie 1 poza placem budowy.

Whszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

7.1.7.0BMIAR ROBOT
7.1.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiar robdt pedano w SST ,.Wymagania ogdlne”
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7.1.7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostks obmiaru tynkow jest m2

7.1.8. ODBIOR ROBOT

7.1.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne™

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoruy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywie.

7.1.8.2 Odbidr izolacji

Qdbiér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podkladu pod izolacje

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materialdw

- sprawdzenie wytrzymalosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podlozem
sprawdzenie dokiadnoéci obrobienia narozy

7.1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

7.1.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Qgolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogblne™

7.1.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji,

- wykonanie zgodnie z pkt. 7.1.5 robot

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

7.1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-B-20130 Piyty styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 131722002 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

7.2 POKRYCIA DACHOWE .
CPV 45120000-7

7.2.1 WSTEP

7.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachow.
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7.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw ,.A”, ,,B”, ,.D” budynku Szkoly
Podst. nr 28 1 Gimoazjum or 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

7.2.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna

7.2.1.4. Okreslenia podstawowe

7.2.1.4.1. Wykonanie pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng

7.2.1.4.2 Wykonanie obrobki komina blachg stalowa powlekana

7.2.1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne”
7.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogblne”

7.2 2. MATERIALY

7.2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podanc w
SST,,Wymagania ogélne”

7.2.2.2. Stosowane materialy do pokrycia papowego

-Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem
SBS

osnowa - wldknina poliestrowa o gramaturze 250g/m2

- érednia sifa zrywajaca wzdhiz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odpomosé na $cinanie zaklad poprzeczny i podiuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornos$é na oddzieranie zaktad poprzeczny i podhuzny 125N/50mm

- gietkos¢ — niedopuszczalne powstawanie pgknie¢ w temperaturze wigkszej lub réwnej minus
25 stopni C, gietkos¢ na watku 9 30 mm / splywno$é - minus25°C/plus100°C

- grubosé 5,6 mm lub rownowazna

- reakcja na ogien klasa E

- swiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat

Papa podkiadowa do mocowania mechanicznego

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

osnowa - wioknina poliestrowa wzmocniona widknem szklanym o gramaturze 250g/m?2

- Srednia sila zrywajaca wzdhiz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odpornosé na scinanie zaklad poprzeczny i podhezny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornos¢ na oddzieranie zaklad poprzeczny i podiviny 125N/50mm

- gietkos¢ — niedopuszczalne powstawanie pgknigé w temperaturze wigkszej Iub réwnej minus
25 stopni C, gietkosc na watku @ 30 mm / splywno$¢ - minus25°C/pius100°C

- grubosé 4,7 mm lub réwnowazna

- teakcja na ogien klasa E

- Papa na obrobki o parametrach jak nawierzchniowa

- Izokliny wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wely mineralnej o
wymiarach 10x10 em

7.2.2.3. Stosowane materialy do obrébki kominéw blachg stalowg powlekang

Blacha stalowa ocynkowana powlekana

- grubosé rdzenia stalowego 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku 275g/m?2,

- powloka wierzchnia — poliuretan lub poliester mat grubosei 35 mu

7.2.3. SPRZET
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7.2.3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”

7.2.3.2.Sprzet do wykonania pokrycia z papy

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uZyciu specjalistycznych narzedzi. Np. palnik
gazowy na propan-butan

7.2.3.3. Sprzet do wykonania pokrycia blachg

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzycin dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcja i
sposobem montazu okreslonym przez producenta.

7.2.4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

4.2, Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw tramsportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie na jakoi¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materialow.

4.2.1.Transport papy - krytymi srodkami transportu w pozycji stojacej, w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem..

4.2.2 Transport blachy powinien odbywa¢é si¢ samochodem z czysta skrzynig fadunkows, tak
aby nie dopusci¢ do dostania si¢ piasku, cementu i innych materialéw sypkich pomigdzy
arkusze. Podczas rozladunku i rozpakowywania nie wolno przeciagaé arkuszy po podiozu i
wzajemmnie po sobie.

7.2.5. WYKONANIE ROBOT

7.2.5.1. Ogolne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2.5.2 Obrobka komina papa

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrobek komina jest przygotowanie podioza.
Powierzchnia, w ktdra ma by¢ wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, thustych plam i innych
zanieczyszczen. Maksymalna wilgotno$¢ podloza betonowego, ktéra zapewni odpowiednia
przyczepnosé wgrzanej papy, nie moze przekroczye 6% Tak przygotowane podloze betonowe
nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym i pozostawié do przeschnigcia

Montaz papy do podioza moze nastgpi¢ dopiero po calkowitym przeschnigciu zagruntowane;j
powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi takze tymezasows ochrong powierzchni przed
whnikaniem do niej wody opadowe;.

Na potaci dachowe] nalezy zgrza¢ papg podktadowa (bez jej wywijania na plaszczyzny
pionowe) i zamontowaé w narozu Sciany (komina} trojkatny klin styropianowy oklejony papa
podkiadowa. Nastepnie na pofaci dachowej i Scianie nalezy zgrza¢ pas papy podkladowe;.
Kolejna czynnoscia jest zgrzanie papy nawierzchniowej na potaci dachu (bez wywijania na
plaszczyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrza¢ na pofaci dachowe;j
i Scianie.

Kornicowa czynnoécia jest montaz listwy dociskowej i uszczelnienie jej polaczenia ze sciang
(kominem) przy uzyciu masy trwale plastycznej.

7.2.5.3 Pokrycie polaci papg termozgrzewalng

7.2.5.3.1 Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw polaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkosé spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowac rozlozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow
papy-

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

7.2.5.3.2 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia od wstgpnego wykonania obrdbek detali
dachowych ( kominéw) z zastosowaniem papy zgrzewalnej poditadowe;.

Papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przypieciu zwinaé ja z
dwoch koncdw dosrodka. Miejsca zakladéw na ulozonym wcezesniej pasie papy (z

ltérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i

przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci

zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej

warstwy papy az do momeniu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te¢ czynnos¢, cofajac sig przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cmi na
calej dlugosci zgrzewn. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu
rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sile docisku
rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawil sie wyplyw masy o Zadanej szerokosci.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podhumy 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zalkdady nalezy wykonywal ze szczegdlng siaranno$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania zgrzewdw. Miegjsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy

asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zarowno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zaldadach, zaleca sig¢ przyciecie narommikéw ukladanych pasow papy

lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°

7.2.5.3.3. Wykonanie obrébek blacharskich blachg

Pokrycie dachn mozZe by¢ cigte przy pomocy reczne] pity odpowiednie] do ciecia

blach stalowych, nozyc, nibblera lub innego urzadzenia nie wytwarzajacego ciepla podczas
uzytkowania.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Wrykorzystanie szlifierki katowej jest kategorycznie zabronione.

7.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”

7.2.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta systemu 1 Scisle ich
przestrzegad.

7.2.6.3. Badania w czasie robot

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

7.2.7.0BMIAR ROBOT

7.2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
7.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 wykonanego pokrycia
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7.2. 8. ODBIOR ROBOT

7.2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne™

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wymiki
pozytywne.

7.2.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér czesciowy powinien obegjmowad sprawdzenie:

- podloza

- jakosci zastosowanych materialow

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

7.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

7.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podsiawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
7.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow

wykonanie czynnosci ujetych wp 5

7.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkdadowa na widkninie przeszywanej

PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1
welonu szklanego.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

7.3 MONTAZ URZADZEN DZWIGOWYCH
CPV 45350000-5

7.3.1 WSTEP

7.3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem tynkow wewngtrznych.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwiazanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom

niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje

segmentow A", ,B”, .,D” budynko Szkoly

Podst. nr28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

Dane techniczne dzwign
Dzwig osobowy, hydrauliczny
Udzwig 1600 kg

9.7m

Wysoko$é podnoszenia

Kabina nieprzelotowa (SxGxH)

1400 x 2400 x2150 mm, panele wykladane laminatem- bez , cokoty i
narozniki - stal kolor szary,porecz nierdzewna.,panel sterowania z
blachy nierdzewnej na wysokos$c kabiny . Lustro ,podloga —
wykladzina antyposlizgowa , kurtyna $wietlna

Minimalne wymiary szybu Podszybie 1300mm, nadszybie 3400mm,
szeroko$é x glebokodé — 2000 x 2750mm.
To$¢ przystankow 4

Drzwi kabinowe automatyczne

Iszt. - 1200 x 2000 mm ~ automatyczne dwupanelowe
— malowane proszkowo — kolor bez

Drzwi szybowe automatyczne

4szt. - 1200 x 2000 mm — automatyczne dwupanelowe
— malowane proszkowo — kolor bez ,1szt- klasa odpornoéci ogniowej
EI30

Predkosc 0,4 m/s -regnlowana

naped Hydrauliczny ,agregat (GMV) ,moc silnika 18.4 kW-chlodnica oleju
Sitownik(GMV) Dzielony 1008

Sterowanie Mikroprocesorowe SEA , system komunikacji ,

zjazd awaryjny w przypadku zaniku napiecia z otw. drzwiami ,
pigtrowskazywacze na podstawowym przystanku ,strzalki na
przystankach , zbiorczos¢ gora-dot

Kasety wezwan

W oscieznicach drzwi szybowych , pokrywy —stal nierdzewna

Maszynownia

Maszynownia boczna obok szybu

7.3.1.3. Zakres robét objetych SST

- montaz wind osobowych szt 3
7.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST Wymagania ogdlne.

7.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.3.2. MATERIALY

7.3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

.» Wymagania ogolne™

7.3.2.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow
Dokumentacja projektowa przewiduje montaz dZwigu osobowego o parametrach:
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7.3.2.2.1 Dzwig w segmencie D

7.3.2.2,2 Dzwig w segmencie A i B

Dane techniczne dzwigu
Dzwig osobowy, hydrauliczny
Udzwig 900 kg
Wysokosé podnoszenia 9.7m

Kabina nieprzelotowa (SxGxH) 1400 x 2400 x2150 mm, panele wykladane laminatem- bez,
cokoty i narozniki - stal kolor szary,porecz nierdzewna.,panet

sterowania z blachy nierdzewnej na wysokosc kabiny . Lustro
.podioga —wykladzina antyposlizgowa , kurtyna Swictlna

minimalne wymiary szybu Podszybie 1300mm, nadszybie 3400mm,
szerokost x glgbokos¢ — 1850 x 1850mm.
No$¢ przystankow 4
Drzwi kabinowe automatyczne 1szt. - 900 x 2000 mm — automatyczne dwupanelowe
— malowane proszkowo — kolor bez
Drzwi szybowe automatyczne 4szt, - 900 x 2000 mm — automatyczne dwupanelowe — malowane

proszkowo —kolor bez ,1szt- klasa odpornosci ogniowej EI30

Predkosc 0,5 mv/s -regulowana

naped Hydrauliczny ,agregat (GMV) ,moc silnika 12,0 kW-chiodnica oleju
Sitownik(GMV) Dzielony 1008

Sterowanie Mikroprocesorowe SEA , system komunikacji , zjazd awaryjny w

przypadku zaniku napiecia z otw. drzwiami ,
pietrowskazywacze na podstawowym przystanku strzatki na
przystankach , zbiorczosc gora-dot

Kasety wezwan W oécieznicach drzwi szybowych , pokrywy —stal nierdzewna
Maszynownia Maszynownia boczna obok szybu
7.3.3 SPRZET

7.3.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne

7.3.3.2 Sprzet do wykonania montazu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.3.4. TRANSPORT

7.3.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne™
7.3.4.2. Transport materialéw

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, kidre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robadt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.3.5 WYKONANIE ROBOT

7.3.5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SS8T ,,Wymagania ogdlne™

7.3.5.2 Roboty Montazowe

Montaz dZwigu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami montazu urzadzef
dzwigowych oraz wedlug wskazan wybranego producenta dzwigu i Dokumentacja Techniczno
Ruchowa urzadzenia

Wszystkie urzadzenia podlegaja odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

Montaz urzadzen dzwigowych dokona ich dostawca.,

7.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.3.6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.3.6.2 Badania w czasie robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Montaz dzwigu podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego i musi spelniaé warunki
okreslone w dokumentacji montazu i odbioru urzadzen dzwigowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt, materialéw i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.3.7.0BMIAR ROBOT

7.3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogoine™

7.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét okresla ilos¢ zmontowanych dzwigow zgodnie z postanowieniami umowy.

7.3.8. ODBIOR ROBOT

7.3.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.3.8.2 Odbiér robét montazowych

Roboty umaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

7.3.9 PODSTAWA PEATNOSCI

7.3.9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkeii,

- przygotowanie i transport,

-  montaz urzadzen dzwigowych

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bgdacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
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7.3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Normy PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2: Dzwigi hydrauliczne

7.4 SCIANKI Z PEYT GIPOWO KARTONOWYCH

7.4.1.WSTEP

7.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt wykladzinowych z plyt gipsowo kartonowych.

7.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowa umozliwiajaca dostep osobom
niepelmosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentow ,,A”, ,,B”, ,,D” budynku Szkoly
Podst. nr28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie

7.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie
azurowej konstrukcji $cian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny
zastepujacej tynki .

7.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt — okladzin z plyt gipsowo
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

7.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca tobét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania przy
odbiorze”.

7.4.2. MATERIALY

7.4.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»Wymagania ogdlne™

Do wykonania wyzej wymienionych robdét moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania tych robot musza
odpowiadaé polskim normom lub odpowiednim aprobatom technicznym.. Odbidr techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony odpowiednimi
normami / aprobatami.

7.4.2.2 Materialy do wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych

7.4.2.2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Nalezy stosowaé plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 1 szerokosci 1200 mm
oraz dtugosci wg potrzeb. Plyty gipsowo- kartonowe powinny spelnia¢ wymagania norm PN-
EN 520:2005 i PN-B-79405:97.

Dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zastosowanie innych plyt.

7.4.2.2.2 Ruszt pod plyty gipsowo-kartonowe

Nalezy zastosowac standardowe ruszty metalowe,

ksztaltownild stalowe U-50x0,60 oraz C-50x0,60 lub réwnowazne — do obudéw,

Ruszty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2006 oraz odpowiednich aprobat
technicznych.
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7.4,2.2.3 Akcesoria i materialy pomocnicze
Kotki rozporowe z polipropylenu z wkretem ocynkowanym ~ 6 x 80mm .
Wkrety do plyt gipsowych fosfatyzowane.,

7.4.3. SPRZET

7.4.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne
7.4.3.2, Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4.4. TRANSPORT

7.4.4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne™

7.4.4.2, Magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny byé ukfadane poziomo na kilku podkiadach dystansowych.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie.

7.4.4.3. Transport plyt odbywa sie przy pomocy samochodéw pokrytych plandekami.
Rozladunek plyt powinien odbywac si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego .

7.4.5.WYKONANIE ROBOT

7.4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ..Wymagania ogdlne”

7.4.3.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
wyznaczy¢ strefe robot

7.4.5.3. Okladziny $cian na ruszcie stalowym.

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe wykonaé z uzyciem profili ,,UW" 50,
umocowanych do podioza i sufitu uchwytami typu ES oraz profili ,,CW” 50 stanowiacych
shupki w rozstawie co 60 cm.

Plyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

7.4.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
7.4.6.2 Badania w czasie robot

- rOwnos¢ powierzchni plyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.
- prawidfowos¢ zamontowania plyt

- prawidlowos$¢ zamontowania rusztu

7.4.7. OBMIAR ROBOT

7.4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.4.7.2. Jednostka obmiarowa '

Jednostka obmiaru dla wykonania okladzin z plyt gipsowo kartonowych jest m2
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7.4.8. ODBIOR ROBOT

7.4.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne”

7.4.8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét

7.4.8.3 Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosé z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, naroZach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszczyzny pionowe, lub poziome Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi.

Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci
wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dhugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
dokladnoscig do 0,5 mm.

7.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI

7.4.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST ,,Wymagania ogdlne™
7.4.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,

- przygotowanie i transport materialow

- wykonanie ok{adzin

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

7.4.10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

- PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze them stozkowym

- PN-79/M-83104 Wkrety samogwintujace do blach ze them soczewkowym

- Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" —
wydanie IV-Krakow 1996 ]

- Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

VIII. KONTROLA JAK OSCI ROBOT
8.1.0g0lne zasady

Wykonawca jest obowiazany do stalej i sysiematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodnosoi
wykonanych czynnosci z dokumentacig techniczng i obowigzujacymi normami.

8.2 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola powinna cbejmowac:
1. sprawdzenie jakoSci zabezpieczenia $cian wykopdw oraz warunkow pracy robotnikéw pod
wzgledem BHP
2. sprawdzenie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda i dostgpem o0séb postronnych
3. sprawdzenie jakosci betonu , zapraw
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4. sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkow

5. sprawdzenie jako$ci robot

6. sprawdzenie dokumentéw - aprobaty techniczne materialéw budowlanych

7. kontrola geodezyjna montazu prefabrykatow
Kontrola jakosci robdt obejmowaé powinna ponadto wszelkde czynnosei odbiorowe wyszczegolnione w
rozdziale V
8.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegdlnych robst budowlanych podane s3 przy omawianiu
warunkow odbioru dla tych robdt w rozdziale V niniejszej specyfikacii .

IX. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokoma¢ po wykonanin robdt z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantow do dokumentaciji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarows dla poszezegdlnych robot jest:

- m'- dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopu.

- m*- dlarob6t murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .

Obmiar robét zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakoriczeniu i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

X. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
8. Dokumentacja projekiowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami wyniklymi w trakcie
trwania budowy
8. Dziemnik Budowy
10. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw
11. protokély czgsciowych odbioréw poprzednich faz
12. protokdl przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych ( osadzenie marek stalowych na podszybin
lub fundamencie oraz kontrola montazm stalowej konstrukceji hali)
Odbidr robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykomawce generalnego
gotowosci do odbioru.
Odbidr bedzie polegad na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badaft 1 pomiarow okreslonych w
przepisach i normach PN i BN.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sig protokd! z podpisami komisji i wyszczegélnieniem zauwazonych
brakéw 1 usterek.
W skiad komisji wehodza przedstawiciele:
13. wykonawcy
14, inwestora — uzytkownika obiektu
Szczegbtowe wytyczoe odnosnie odbioru poszezegdlnych robdt budowlanych wg. rozdziatu V niniejszej

specyfikacji.
XL PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-§0/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-04300
PN-88/B-06000

PN-88/B-06250 - Beton zwykly :

PN-81/B-06254 - Domieszld uszczelniajace do zapraw i betondw cementowych
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszezei

organicznych



PN-88/B-30000 -
PN-88/B-30001 -
PN-88/B-32250 -

PN-82/H-93215 -
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Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkamt

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa wewnetrznej instalacjii kanalizacji sanitarnej i wymiana grzejnikow kolidujacej z projektowanymi
dzwigami osobowymi w czesei A", ,B" i ,0" w budynku Szkoly Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum Nr 11 w Lublinie
przy ul. Radosci 13.

1.2. Przedmiot specyfikaciji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji techniczngj s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
demontazem i montazem fragmentu poziomow instalacji kanalizacji sanitarne oraz zmiana demontaz i
montaz 2 grzejnikéw w czesci A", ,B” i ,D" w budynku Szkoly Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum Nr 11 w Lublinie
przy ul. Radosci 13.
Zakres robot budowlanych:

e demontaz fragmentow (kolidujacych z projektowanym dzwigiem) pozioméw kanalizacji sanitamej w
czesei LA, B"1,D",
demontaz 2 grzejnikow w czesci A" i .B”,
montaz fragmentéw poziomdw kanalizacji sanitamej w czesci A", ,B"i,D",
montaz 2 grzejnikow w czesci A’ i ,B" wraz z amatura,
préby i odbiory.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy:
e zlokalizowanie i odkrycie (skucie podiogi) pozioméw kanalizacji sanitamej,
¢ skucie podiogi pod projekiowang kanalizacje sanitamna,
o wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany fundamentowe.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich Normach oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych® i ,Warunkami
technicznymi wykonania | odbioru instalacji ogrzewczych” oprac. przez COBRTI INSTAL.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest ,Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej | wymiana grzejnikow kolidujgcej z
projektowanymi dzwigami osobowymi w czesci A", ,B" i ,D° w budynku Szkoly Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum
Nr 11w Lublinie przy ul. Radosci 13.”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan technicznych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w ferminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,
a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej
na inne, nie mogg powodowaé zmnigjszenia frwafosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z auforem
projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu | stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 ,Ogolne kryteria
deklaracji zgodnos$ci skladanej przez dostawce”.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonanie instalacji powinny speinia¢ wymagania nomm, posiadat
certyfikaty, Swiadeciwa dopuszczenia {ub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do
wykonania projektowanych robot.

2.1. Materialy do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej
-~ kanalizacyjne, kiclichowe rury Zeliwne kanalizacyjne ¢ 150mm i ¢ 70mm wg PN-82/H-74002,
- rewizja na pionie w czesci D",
- korki {czyszczaki) zeliwne w skrzynkach Zeliwnych,

2.2. Materialy do montazu grzejnikéw
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Przy montazu grzejnikow nalezy stosowat nastepujgce materiaty:
s rury stalowe, czame Dn15 - galazki,
o grzejnikowy zawor termostatyczny o DN 15 mm - zawor i glowica,
o zawor grzejnikowy powrotny o Dn 15 mm,
e stalowe grzejniki plytowe typu C22/0,6-1,2m i C22/0,6-0,80m,

Dostarczona na budowe armature { np.: zawory grzejnikowe) nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy:

v na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku watpliwych

nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

v wrzeciona zaworow nie sa skrzywione,

v przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek) swobodnie zmienia swoje potoZenie,

v armatura jest wewnafrz czysta, a zawieradlo dochodzi do polozenia zamkniecia,

v uszezelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Dostarczone na budowg rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnafrz, bez widocznych wzerow
i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiats, a w przypadku krotkotrwatego magazynowania — w oddzielnych stosach.

2.3. Odtworzenie posadzki
Rozkute posadzki odiworzy¢ w sposéb i przy uzyciu materialow podanych wg ST branzy budowlane.

2.4. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci wyrobéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastapic po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialéw do magazynu powinno byé poprzedzone jakosciowym
i ilodciowym odbiorem tych materialdw. Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujgcych norm i przepisow.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla kiérych wymaga sig $wiadectw jakoSci nalezy dostarczaé wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdlami odbioru. Dostarczane na migjsce skiadowania
materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czesci sktadowych urzadzen | kompletnych urzadzen.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu
robot:

¢ Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadat
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

s Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mieé ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

e Nalezy uniemozliwi¢é dostep do maszyn i urzadzen na migjscu prowadzenia robot oscbom
nieupowaznionym do obslugi.

o Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane. :

e  Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy robotach montazowych

Montaz przewodow w instalacjach kan. sanit. bedacych przedmiotem opracowania odbywaé sie bedzie przy
zastosowaniu potaczen kielichowych.

Montaz przewodow i amatury w instalacji c.0. bedacej przedmiotem opracowania odbywac sie bedzie przy
zastosowaniu potaczen gwintowanych.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do fransportu materiatow, elementow,
urzadzen itp. niezbednych do wykonania robét. W czasie transportu naleZy zabezpieczyé przemigszczane
przedmioty w sposoh zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zaladunku i wyladunku oraz
skiadowania materiatdw i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytwércow,

Rury musza by transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
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Wszystkie urzadzenia sanitame nalezy przewozi¢ krytymi Srcdkami iransportu, zabezpieczone przed
przesunigciem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywad sie ostroznie, aby ich nie uszkodzic.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania i zasady wykonania robot
Instalacja kanalizacji sanitamej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu wymagan
zawartych w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw fechnicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz.
1156), a takZe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Przed przystapieniem do robdt montazowych instalacii kan. sanit. i ¢.0. nalezy przeprowadzic:

o rozkucie posadzki w celu zlokalizowania poziomow kanalizaciji sanit..,

e wczesci A", B"i D" demontaz fragmentow poziomow kanalizacji sanitamej,

e wczesei A i ,B’ demontaz 2 grzejnikow wraz z armatura,

o montaz 2 grzejnikow w czesci A’ i ,B" wraz z armaturg po uprzednim spuszczeniu wody z instalacii

c.0.,

oraz przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

e zamulenie istniejgcej kan. sanit.,

e odtworzenie rozkutej posadzki,

s rozkucie posadzki pod projektowane przewody kanalizacji sanitamej,

o wykonanie przejsé przez $ciany fundamentowe,

. Przed przystapieniem do robdt Inwestor przekaze wykonawcy:

» projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

o dziennik budowy

o plac budowy

e miejsce pod zaplecze.
Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W przypadku uznanych przez inspektora za
konieczne zmiany powinny byé potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw okreslonych w dokumentacii
i specyfikacji nie mogg powodowa¢ zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjnej.

5.2, Montaz przewodéw kanalizacyjnych
¢ Przewody z rur Zeliwnych o potaczeniach kielichowych ~ do glebokosci 2/3 kielich uszczelnic sznurem
konopnym smotowanym, a reszte wolnej przestrzeni wypeinic zaprawa cemeniowa, folig aluminiows lub
pianka poliuretanowa, Sznur nie powinien mie¢ miejscowych zgrubien.
¢ przejscia przewodami kan. sanit. przez $ciany fundamentowe wykonywac w rurach ostonowych
¢ odtworzenie rozkutej posadzki wg projektu branzy budowlianej,

5.3. MontaZz grzejnikow i zaworow
W korytarzu w czesci ,A" i ,B” montaz po grzejniku plytowym wraz z zaworem termostatycznym i powrofnym.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. Badanie i préby instalacji kan. sanitarnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce
Scieki sprawdza sie na szczelnosé po napefnieniv ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6.2. Badanie i proby instalacji c.o.

o Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci instalacii c.o.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0 °C.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajace probie kilkakrotnie
skutecznie przepiukaé woda,

e Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5 °C) przed rozpoczeciem badania
szezelnoscei, instalacja powinna byé napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonat starannegoe przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelnos¢ polaczen
przewodow, dfawic zawordw i innych przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalaci.

e Po siwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacii
za pomoca pompy recznej tokowej podigczonej w najnizszym punkcie,
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» Cisnienie probne 0,4 MPa dla instalacji ¢.0. utrzymywa¢ przez 20 minut. Wynik proby nalezy uznac za
pozytywny, jeZeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

o Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji c.o. musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowaé prawidlowo$¢ odpowietrzania zfadu.

e Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacii.

» Probe szczelnosci ztadow na goraco nalezy przeprowadzic po uruchomieniu kotta.

s Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonat ogledzin wszystkich pofaczen uszczelnien itp.,
a wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunag.

o Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztatcen.

o W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na gorgco
zakoriczone] wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje taka mozna
uznaé za spelniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowe] obserwacii
niezbedne uzupeinienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar wykonania robot sporzadza sie w oparciu o bazg normatywna KNR.
Obmiary robét sporzadza sig zgodnie z nastepujgcymi zasadami
0 dlugost rurociagdw mierzy sie wzdtuz ich osi
¢ do ogdlnej diugosci ruraciggow wlicza sie dlugosci rur wraz armatura faczong na gwmt i taczniki
O zwezki wlicza sie do diugosci rurociagow o wiekszych srednicach
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci inspekiora nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3 fo:

m - dla montazu rur przewodow kanalizacyjnych
szt. lub komplety - dla armatury, elementow i urzadzen
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen kanalizacyjnych i centrainego ogrzewania okreslajg normy |
warunki techniczne wykonania i odbioru wydane przez COBRTI INSTAL.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w obiekcie po
odbiorze korcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumentacija projektowa:

o Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej i wymiana grzejnikow kolidujacej z
projektowanymi dzwigami osobowymi w czesei A", B i ,D" w budynku Szkoty Podstawowej Nr 28 i
Gimnazjum Nr 11 w Lublinie przy ul. Radosci 13.”

¢ przedmiar robot instalacii kan. i wymiany grzenikow.

9.2, Rozg rzadzenia
Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r wraz z péZzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowani w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz./U.Nr
107/98 poz.607, Nr 8/02 poz.71)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkejonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r w prawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811)
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s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonania robdt budowtanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii kanalizacyjnych.” Zeszyt 12 oprac. COBRTI INSTAL

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Zeszyt 6 oprac. COBRTI INSTAL

9.3. Normy
PN-84/B-01701

PN-81/B-10700

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:19989
PN-EN 442-3:2001
PN-64/B-10400

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjine. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspblne wymagania i badania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Cz.1. Postanowienia ogolne i wymagania

Cz.2. Kanalizacja sanitama. Projekiowanie uktadu i obliczenia

Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Ocena zgodnosci.

Urzadzenia cenfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.



UStUG! PROJEKTOWE KRZIYSITOF KEDIIERSKI
20-828 LUBLIN ul. MORAWIAN 8
tel.526-54-30

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentow ,,A”, ,,B”, ,,D”1,,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13
w Lublinie

Nazwaiadres SZKOLA PODSTAWOWA NR 28 1 GIMNAZJUM NR 11

obiekiu: PRZY UL RADOSCI 13 W LUBLINIE ~
dz. nr ewid. 35, obreb 30, ark. 5

Nazwaiadres GMINA L[’]BLIN
inwestora PLAC KROLA WLADYSEAWA LOKIETKA 1,

20-109 LUBLIN
Projekt zawiera ............ ponumerowanych stron
Projektant tytul , imig i nazwisko Nr upr. bud Podpis
Architektura mgr inz. arch. upr. bud 1772/Lb/82 blk

Maciej Uszynski
konstrukeja mgr inz. Krzysztof Kedzierski | upr. bud 560/Lb/88 . ,!g L
Branza sanitarna mgr inz. Jolanta Kedzierska upr. bud 2734/L.b/86, 1535/1.b/91 %
| upr. bud nr254/Lb/99 ), -

Branza elektryczna | inz. Krzysziof Kedzierski LUB/0146/POOE/10 7
Sprawdzajacy tytul, imie i nazwisko Nr upr. bud Pog,ﬁié iy
Architektura mgr inZ arch. Janusz Bielak upr. bud 806/Lb/71 Z
konstrukcja mer inz. Hanna lzycka upr. bud 2215/Lb/93 I/
Branza sanitarna mgr inz. Zdzistaw Warszawski | upr. bud. 5/Lb/97 L2
Branza elektryczna | mer inz. Tomasz Kopeé | upr.LUB/Q132/PWOE/10 ="

LUBLIN ~ Listopad —2012r



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO 1 WYKONAWCZEGO

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
Rozdziall ZALACZNIKI

RozdziallT ARCHITEKTURA

Rozdziat IIT BIOZ
Rozdzial IV KONSTRUKCJA
Rozdzial V INSTALACIE SANITARNE

Rozdziat VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Rozdzial I ZALACZNIKI

1. Os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

2. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izb projektantow i sprawdzajacych



Lublin 02.11.2012r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego ( Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.
z pézn. zm.) o$wiadczamy, ze opracowany przez nas projekt architektoniczny:

Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy umozliwiajgcej dostgp osobom
niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw A, B, D, i G budynku
Szkoty Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum Nr 11 przy ul. Radosci 13 w Lublinie
wykonany dla Gminy Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Maciej Uszynski Janusz Bielak
upr. 1772/Lb/82 upr. 806/Lb/82




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowiane
(Dz.U. or 93, poz. 888) my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany i

wykonawczy w branzy konstrukcyjnej pt.:

Nazwa opracowania:
Przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéow ,,A, ,,B”, ,,D”i,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13

w Lublinte
Adres obiektu; Lublin ul. Radosci 13
Nazwa 1 adres [Inwestora: GMINA LUBLIN
PLACLOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujaeymi przepisami prawa oraz

zasadami wiedzy technicznej.

projektant Konstrukeji
mer inz. Krzysztof Kedzierski
upr. bud 560/Lb/88

mgr inz. Hanna Izycka

sprawdzajacy -
upr. bud 2215/Lb/93

LISTOPAD , 2012



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz.U. or 93, poz. 888) my nizej podpisani o§wiadczamy, ze projekt budowlany 1
wykonawczy w branzy instalacje sanitarne pt.:

Nazwa opracowania:
Przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A, ,,B”, ,,D”i,,G” budynku
Szkoly Podst. nr28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13

w Lublinie
Adres obiekt: Lublin ul. Radoseci 13
Nazwa i adres Inwestora: GMINA LUBLIN
PLAC LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz

zasadami wiedzy technicznej.

projektant

mgr inz. JolantasKedzierska
upr. bud 2734 6, 1535/Lb/91
upr. bud nr2547F:0/99

sprawdzajauy
mgr mﬁ%&w Warszawski
upr. bud A0/L.b/97

LISTOPAD , 2012



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz.U. or 93, poz. 888) my niZzej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany i

wykonawczy w branzy instalacje elekiryczne pt.:

Nazwa opracowania:
Przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,A, ,,B”, ,,D”1,,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13

w Lublinie
Adres obiektu: Lublin ul. Radosci 13
Nazwa 1 adres Inwestora: GMINA LUBLIN
PLACLOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

zasadami wiedzy technicznej.

projektant

mgr inz. Krzysztof Kedzierski
upr. LUB/0146/POOE/10 JP‘ZOW& /

sprawdzajacy

mgr inz. Tomasz Kopeé &Q r d
upr. LUB/0132/PWOE/10 Lt

LISTOPAD , 2012
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Piacas Yibsy Chregome]

Lubelika Okr¢gowa [rha
ted.ffux §34-78-12

10140 Lublin, ul. Tieeaaki 19

Panl Kedzierska Jolania

adres zamieszkania 20-828 Lubtin ul. Morawian 8

|est cztonklem Lubalskle] Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenie od edpowiedziainosei cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopig dolgczono do akt osobowych.

Tntynierdsw Budowaletva

Lublin, dnia 29 crerwca 19951,

Znak: ABU.OL.7342/75/99

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, et 13 usl 1 pkt 112 ost2, 314, ant. 14 ust 1 pkt 4 ustIpkt 1
i3 uslawy 2 dnia 7 ipca 1894 r. — Prawo budowlane [0z, U. Nr 84, poz. 414 z poZn. zmianami/ oraz
§3ust1if 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenne] | Budownictwa z dnia 30
grugnia 1985 r.-w spwie samodzieinych funkeji fechniczrych w budownictwie /Oz. U Nr 8, poz. 382
1805 r. z ptn rm@nami/, w cwigzku Z art. 104 § 11 2 KPA ftekst jednafity w Dz, U. Nr9 z 1980 1.,
poz. 2§ z phn zmianami/ - po rozpatrzeniu wnicsky Pani Jofanty Barbary Medzierskie} z dnia 05
mala 1985 r. wobec zlezenia egzamine z wynikfem pozytywnym-

Nadaje
Pani Jolancie Barbarze KEDZIERSKIEJ
magisirowi inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 07 maja 1857 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Nr ewid. 254/Lb/99

do projektowania i kierowania robotami budowianymi
hez ograniczed :

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, instalacii i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych. cieplnych, wentylacyinych
. _igazowvch

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowsnie admivistracyine wykszalo, 2 Panl  Jolanta Bathara
Kedziorska: :

1. Speinila wamunki w zakresie praktyid | przygozmi-ania zawodowego niezbgdnego do uzyshkania
uprawnieli budowianych;
2. Ziozyla egzamin z wynikism pozytywnym.

Wobes powyiszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie,

Od decyzji niniejszsj sluzy wriesienie odwolania do Glownegs Inspektora Nadzoru Budowlanega
w Warszawiz, 2a posrednictvem Wojewody Lubelsiizgo w lerminie 14 dnl od daty dorgezenia deeyzi

Otzymuia:

1. PaniJolanta Barbara Kedziars
ul Szaserbw 112
20-553 Lublin
2 Gifwny Inspektor Nadzont Sud
3 aa




ULIAD wOIEKDOIE
w Lubiinir tublin, dria 21 Ipca 1087 r
—f— .

nak’ GPNB UBR. 734274097

DECYZJA Nr 50/Lb/97

Na podstawae arl 12 osL 374, art 13ust Tpkl [ oSt 282 30 14 usl 1 pki4 ust Jprit i_u;L
4 ystawy z dnia 7 p=a 1994 r. - Prawo budawtans DoV ne 89, poz 41dloraz § I ust 18§ 4 ust 2
mzporrgdzenta Minisia Gaszpodarki Prestrteone] | Gudownict-@ 2 dnia 30 grudnia 1994 1, w sprowisa
sampczicimych funkcl lechnctaych o budownicivie e U, 7 1995 1. nr & poz 38/, w pedazkue ¢ art
104 § 2 KPA Aeicst jednolily w DU, ar $.z 1980 r, oL 26, I potn. ¥anamil - pa rorpairzenic
wrinsvu Pana Zdzisfawa Grzegorza Warszawshkisgo T dnia 28 mama 1997 r. | wobec zlozenip
egraminy £ wynikiem pazylywny -

oa d aje

Panu Zdzistawowi Grzegorzowi WARSZAWSKIEF.:U
.mgr int Intynledl Zrodewiska
ur. daia 12 cxerwoz 1857 ¢, w Szzecinle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
da projektowania bez ogranizzen
w specjalnosci instalacyjae] w rakresie siec, Instalacfi 1 urzadren: wodociz -
gowych i kanalizacyjaych,cieplnych,
wentylaeyjnych [ gazowych.

Uzasadnienie

: Prieprowadzona postepowanis zdmzms.?j}ne wykazals, 2« Pan Zdn_.faw Grzegorr War-
: szawskiz

1. Spetall warnnkl w zakresle przrﬁa!ﬂvarla EraDdmraegl mvmﬁﬁncgu da u*ysuma upravaizi by
diresfanych; .

ll Thanyd egzmamin z wynikiem pazytrwaym.
I VWober powyrsrego, detysd Hinig] {s24 pastanawiana fak ad weigpia,

Cd decydl ninjejsrej sivry wniesleniz odwoianis ca Gléramego [ngpekiora Nadroru Budowianzge
I Warzzavne, za parednictwam Wajmwody Lubelsidega w tenmniniz 14 dni od daty dorgczenia desyzjt
! Qurymd

1, Pan Zrzistaw Gizagorz Warzsawsk!
Lublin
al, fagisfly 1260

2 Gidrmy Inspektor Nadzont Budowdanega | -
wWarsrawie

" sazerpbdermwinta Prizatptane o

3. ala /1.1--n, futdowatany a2

Labelskes Okregawa kiba
1ﬂymgmw]}uﬂwid'wa
~50 l.-bun.

Iskit Okrggawq lzby’inz_ymeréw

'Vjest cz{o ‘e.rn LUbE

wymagane'ubezp[ecz“n
: : ne }esi wazne od 2012-01-01 'd
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POLSKA
| Z B A
INZYNEEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiikacyjoym:

LUB-OYY-19D-KTK *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-07-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyiikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej [zby InZynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LUB-2DV-XX8-C15 *

Pan Tomasz Robert Kopeé o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-04-01 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-07 roku przez:

Wojciech Szewcezyk, Przewodniczgeoy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprewdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Jzby Inzynierdow
Budownictwa.



Rozdziat I: BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,,B”, ,,D”i,,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13
w Lublinie



TYTUL OPRACOWANIA : PRZEBUDOWA UMOZLIWIAJACA OSOBOM
NIEPELNOSPRAWNYM DOSTEP NA WSZYSTKIE
KONDYGNACJE SEGMENTOW "A", "B", "D", "G"
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 28
| GIMNAZJUM NR 11 W LUBLINIE
- projekt budowlano-wykonawczy

LOKALIZACJA: Lublin ul. Radosci 13, DZ. nr 35
INWESTOR: Gmina Lublin
20-109 Lublin Plac Wiadystawa tokietka 1
BRANZA: Architektura
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Maciej Uszynski
upr.1772/.B/82
SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Janusz Bielak 7
upr.806/Lb/71

DATA OPRACOWANIA: listopad 2012r.



Spis zawartosci opracowania:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania

3. Zatgczniki:

- odwiadczenie projektantow
- uprawnienia projektantow

4. Opis techniczny

5. Rysunki
-rys. 1 Plan
- rys. 2 Rzut
-rys. 3 Rzut
-rys. 4 Rzut
-rys. 5 Rzut
-rys. 6 Rzut
-rys. 7 Rzut
-rys. 8 Rzut
-rys. 9 Rzut
-rys. 10 Rzut
-rys. 11 Rzut
-rys. 12 Rzut
-rys. 13 Rzut
-rys. 14 Rzut

sytuacyjny

piwnic segment A
piwnic segment B
piwnic segment D

parteru segment A

parteru segment B
parteru segment D
| pietra segment A
| pietra segment B
| pietra segment D
Il pigtra segment A
Il pietra segment B
Il pietra segment D
dachu

-rys. 15 Zestawienie drzwi

str. 1
str. 2

str 3
str. 4-5

str. 6-10

str. 11
str 11
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt 3 wind wewnetrznych faczacych
kondygnacje zespolu budynkow mieszczacych Szkofe Podstawowg Nr 28 oraz
Gimnazjum Nr 11 w Lublinie przy ul. Radosci 13. Celemn tej inwestycji jest
umozliwienie dzieciom niepetnosprawnym ruchowo swobodne korzystanie z
wigkszosci pomieszczen szkolnych rozmieszczonych na réznych kondygnacjach.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architekioniczno-konstrukeyj-
nego szachtéw windowych, zasilania w energie elekiryczng oraz zmian adaptacyj-
nych w budynku szkoly w w/w branzach spowodowanych realizacjg inwestycji

3. Opis stanu istniejgcego.

3.1. Charakterystyka funkcjonalno - budowlana istniejgcych obiektow.
' Na omawiany zespdt budynkéw skiada sie 6 wyodrebnionych, potaczonych ze
sobg obiektow: '
- tacznik, budynek parterowy podpiwniczony, wigzacy komunikacyjnie wszystkie
obiekty, mieszczacy glowne wejscie, obszemy hall komunikacyjny na parterze
i szatnie w piwnicy
- budynek A, 3 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie, zawierajgcy pomiesz-
czenia dydakityczne szkoly podstawowe;
- budynek B, 3 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie, zawierajacy pomiesz-
czenia dydaktyczne gimnazjum
- budynek C, 3 kondygnacje nadziemne+ podpiwniczenie , zawierajgcy pomiesz
-czenia dydaktyczne gimnazjum i warsztaty konserwatorow budynku
- budynek D, 3 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie, zawierajgcy pomiesz-
czenia pomocnicze ( administracja, stotdwka z kuchnia, biblioteka, gabinety le-
karskii dentystyczny, pomieszczenia magazynowo - gospodarcze)
- sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno - szatniowym.
Budynki A, B, C, D wykonane sg w technologii plyty Zeranskiej, dach pfaski, kryty
papa na plytkach zelbetowych. Stropy w taczniku wykonane sg z piyt zelbetowych
sprezonych o rozpietosci 9m.

W chwili obecnej parter budynkow dostepny jest dla wézkow inwalidzkich
przez pochylnie prowadzaca z parkingu, z poziomu terenu do budynku C. Pozostate
kondygnacje sa niedostepne dla oséb niepetnosprawnych ruchowo bez czyjejs§ pomocy.

3.2. Ocena stanu technicznego budynku.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono w nim zZadnych
elementéw mogacych budzi¢ watpliwosci odnosnie mozliwosci realizacji wind.



4, Stan projektowany.

4.1.Zatozenia funkcjonalne.
Zakiada sie realizacje 3 wind - po jednej w kazdym z obiektow A, B, D.
W obiektach dydakiycznych A i B zapro;ektowano windy zdolne do przewozu po
jednym woézku inwalidzkim, w segmencie pemocniczym D winde mogaca
przewozié¢ 2 wézki. W segmencie D znajduje sie miedzy innymi stotowka, do
kidrej w okresie wydawania positkbw moze wystapié konieczno$¢ wzmozonego
przewozu 0sob.

4.2.Zakres prac rozbiorkowych

-w piwnicach segmentu D rozebranie kolidujgcych z projektowanym szachtem
windowym scianek dziatowych gr. 12cm oraz $ciany usztywnienia poprzecznego
gr. 25cm z elementdw Zelbetowych, prefabrykowanych

-w piwnicy segmentu D wykucie dwdch nowych otworow drzwiowych w Scianie
z prefabrykatow zelbetowych gr. 25cm oraz podwyzszenie otworu drzwiowego,
do wysokosci 205cm, prowadzacego z korytarza segmentu D do korytarza
segmentu C

- rozebranie posadzek w korytarzach piwnic w ktérych zaprojektowane zostaty
windy oraz w miejscu projektowanych wind wykopanie dotéw pod fundamenty
szachtow windowych

- rozebranie istniejgcych fundamentéw w miejscach kolidujacych z projekowa-
nymi szachtami windowymi

- rozebranie posadzek w korytarzach kondygnacji nadziemnych, na ktorych
zaprojektowane zostaly windy oraz w miejscu projektowanych wind wycigcie
otworéw w istniejgcych stropach

- rozebranie fragmentu dachu ( ptytek korytkowych) nad projektowanymi
szachtami windowymi

4.3. Zakres prac budowlanych
- wykonanie Zzelbetowych ptyt fundamentowych pod szachty windy
- wymurowanie $cian szachtéw windowych
- wykonanie wylewek zelbetowych w miejscu przejscia szachtu przez stropy
- wykonanie posadzek w piwnicach i na kondygnacjach korytarzy, gdzie zo-
staly zaprojektowane windy
- wykonanie zelbetowych piyt stropowych nad szachtami
- utozenie plytek korytkowych na dachu i pokrycie ich papag
- wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniach 'administracyjnych
i magazynowych segmentu D
- wykonanie malowania korytarzy, w kidrych stawiane byly windy oraz po-
mieszczen , w ktdrych dokonywane byly zmiany

4.4. Opis budowlany

Elementy konstrukcji.

Fundamenty - plyta zelbetowa wylewana z betonu B20 na chudym betonie

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy 15 gr. 24cm, na zaprawie

cementowej m-ki SMPa

Sciany powyzej z z bloczkdw j.w., na zaprawie cementowo - wapiennej m-ki 3MPa

Strop na ostatniej kondygnacji wylewany, zelbetowy, gr. 10cm

Kominki wentylacyjne - z cegty ceramicznej petnej kiasy 15, na zaprawie cementowo

- wapieniennej m-ki 3MPa, czapa betonowa zabezpieczona obrobka
blacharskg



Nadproza - prefabrykowane, zelbetowe L-19 lub wylewane, zelbetowe
Uzupetnienia stropoéw kondygnacji - plyta zelbetowa gr 15cm
Dach - plyta zelbetowa na $ciankach azurowych w migjsce usunietych
plyt korytkowych
Elementy wykonczenia.
Scianki dziatowe.
Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki, gr. 12cm na zaprawie j.w., taczone
z murem szachtu windowego wigzaniem murarskim (w Scianie z bloczkdéw pozostawié¢
strzepia).
Scianka dzialowa na pierwszym pietrze , pomiedzy korytarzem a stolowka po
przesunieciu drzwi do odtworzenia z plyt gipsowo-kartonowych.

1zolacje przeciwwilgotnosciowe.
Izolacje pozioma - folia izolacyjna na chudym betonie pod piyta Zelbetowg

i warstwami posadzki

-w poziomie zakonczenia muréw fundamentowych folia izolacyjna
Izolacja pionowa muréw fundamentowych - 2 x dysperbit na tynk cementowy zatarty,

|zolacje termiczne.

[zolacja termiczna $cian powyzej stropu nad ostatnia kondygnacjg - welna mineralna
gr. 14cm

[zolacja termiczna stropodachu - wetna mineralna 25cm

Tynki.

Tynk murdéw fundamentowych - rapéwka cementowa.

Tynki zewnetrzne szachtu, $cian dziatowych i kominkéw - cementowo-wapienne kat. 1L
Szacht od wewngtrz nietynkowany.

Malowanie.
Sciany i sufity - farba emulsyjna ,lamperia olejna do wys. 1.6m w kolorze dotych-
czasowym. Malowaniu podlegajg cate korytarze, w kiorych realizowane beda windy.

Posadzki. :
W piwnicach, w miejsce usunietych warstw posadzkowych nalezy:
-w poblizu szachtu windowego, w miejscu usunietej catkowicie posadzki, po
zageszczeniu gruntu wykona¢ warstwe podkiadowsg z gruzobetonu gr. 15cm
- utozyé folie izolacyjng na calej powierzchni wymienianej posadzki '
- ulozy¢ styropian gr. okoto 5m (grubo$¢ rzeczywistg dopasowacé do istniejgcej
warstwy docieplajae]
- ufozy¢ warstwe jastrychu cementowego gr. 5cm zbrojonego siatka z drutu
stalowego o oczkach 10x10cm
- ufozy¢ wykladzine podiogowsg rulon PCW gr. 2.6mm, ognioodporne, anty-
poslizgowe, antystatyczne wg norm EN 13501-1, EN 13 893, DIN 51130 R-10
EN 1815 z wylozeniem na s$ciany 15cm, naroza wyoblone, na Korytarzach,
kolor do uzgodnienia z inwestorem,
-w segmencie D na drugim pietrze wymiana gresu na plytki gresowe o wym.
30/30cm, w kolorze do uzgodnienia z inwestorem,
-cokoliki przyscienne - z gresu j.w. wys. 15cm, w maszynowni wys. 30cm

Drzwi
- drewniane typowe oraz blaszane



Wentylacja szachtu windowego i maszynowni- grawitacyjna.
Otwory w &cianach i kominie - osiatkowane.
Dach - kryty papg termozgrzewalng na papie podktadowe]

5. Windy
Winda w segmencie D (do okreslenia gabarytow plzyk{adowo przyjeto model GL-TML
1600 firmy GMV Poiska) do przewozu jednorazowo 2 woézkéw inwalidzkich.

Parametry techniczne dzwigu hydraulicznego:

. udzwig - 1600kg

. lloS¢ przystankow - 4

.ilog¢ dojs¢ -4

. predkosc - 0.4m/s, regulowana

. wysokos¢ podnoszenia - 9700mm

. naped hydrauliczny, zjazd awaryjny na przystanek podstawowy w przypadku zaniku

napiecia z funkcjg otwarcia drzwi, wyposazony w chiodnice oleju

. drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wym. 1200x2000mm

wyposazone w kuriyne Swieting

8. drzwi szybowe wykonane z paneli stalowych malowanych proszkowo (w kolorze
do uzgodnienia z uzytkownikiem), automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, o
wym. 1200x2000mm, w poziomie piwnic drzwi p.poz.-EI30 .

9. kabina nieprzelotowa wykonana z paneli stalowych malowanych proszkowo j.w.
o wym. 1400x2400mm, wyposazona w oswietlenie podstawowe fluorescencyjne,
podioga wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa, trudnoscieralna, porecz okragta
ze stali nierdzewnej, oswietlenie awaryjne, lusiro, panel dyspozycji z blachy
nierdzewnej wyposazony w cyfrowy pietrowskazywacz, podswietlane przyciski dys-
pozycji, alarm, opis grafikg Braille'a, sygnalizacja swietlna i dZwiekowa przecigzenia
kabiny, wentylator

10.kasety wezwan z blachy nierdzewnej wyposazone w podswietlane przyciski z opisem
Braille'a

11.sterowanie mikroprocesorowe ze zbtorczosmq gora/dét, jazda pozarowa

12.projektowany szyb o wymiarach 285x215cm

13.projektowane podszybie 140cm

14 projektowane nadszybie 374cm

15.maszynownia obok szybu na gornym przystanku .

—
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Windy w segmentach A i B ,2 szt. przystosowane do przewozu po 1 wézku inwa-
lidzkim (do okreslenia gabarytow przykiadowo przyjeto model GL MRL-MC 900 firmy

GMV Polska)
—

B e

Parametry techniczne dzwigu hydraulicznego:

. udzwig - 900kg

. llos¢ przystankow - 4

. llos¢ dojsc-4

. predkos¢c - 0.4m/s, regulowana

. wysokos¢ podnoszenia - 8700mm

. naped hydrauliczny, zjazd awaryjny na przystanek podstawowy w przypadku zaniku
napiecia z funkcjg otwarcia drzwi, wyposazony w chfodnice oleju

. drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wym. 900x2000mm
wyposazone w kurtyne swietlng

8. drzwi szybowe wykonane z paneli stalowych malowanych proszkowo (w kolorze
do uzgodnienia z uzytkownikiem), automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, o

DWW =
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wym. 900x2000mm, w poziomie .piwnic drzwi p.poz.-E[30

8. kabina nieprzelotowa wykonana z paneli stalowych malowanych proszkowo j.w.
o wym. 1400x1500mm, wyposazona w oswietlenie podstawowe fluorescencyjne,
podioga wylozona wyktadzing przeciwposlizgowa, trudnoscieralng, porecz okragta
ze stali nierdzewnej, o$wietlenie awaryjne, lusiro, panel dyspozycji z blachy
nierdzewnej wyposazony w cyfrowy pietrowskazywacz, podswietlane przyciski dys-
pozycji, alarm, opis grafikg Braille’a, sygnalizacja swietlna i dZwiekowa przecigzenia
kabiny, wentylator

10.kasety wezwan z blachy nierdzewnej wyposazone w podswietlane przyciski z opisem
Braille'a

11.sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczoscia gora/dot, jazda pozarowa

12.projektowany szyb o wymiarach 192x187cm

13.projektowane podszybie 140cm

14 projektowane nadszybie 374cm

15.maszynownia prefabrykowana,. obok szybu na dolnym przystanku

Opracowat:

mgr inz. arch. \Maciej Uszynski
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ZESTAWIENIE DRZWI

symbol D1 D2 D3 D4
schemat
szerokosé skrzydfa 80 90 100 80
wysokos¢ skrzydla 200 200 200 200
szer. otworu w Swietle muru 102 102 112 92
wys. otworu w Swietle muru 208 206 206 206
flesé - strona otwierania L P L P L P L P
piwnica ] ] ] 0 2 1
| pietro ] 1 1 i 0 0 0 b
Il pigtro 0 1 1 1 i 0 0 ]
0 2 2 z i 0 : 1
drewniane, gtadkie, |drewniane, gtadkie,| blaszane, biale z widadkg
uwagi w oklzinie drewno; w okleinie drewno futryna stalowa
podobnej jak istn.}podobnej jak istn.
z wkiadkg z whladkg,
fulryna stalowa |szyba matowa,
futryna stalowa
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ROZDZIALE III

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie
kondygnacje segmentéw ,,A”, ,B”,,D”1,G”. budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosei 13
w Lublinie

Nazwaiadres SZKOLA PODSTAWOWA NR 28 I GIMNAZJUM NR 11
obiektu: PRZY UL RADOSCI 13 W LUBLIN , dz. nr ewid. 35, obreb 30, ark. 5

Inwestor : Gmina Lublin
Pl. Wt. Lokietka 1

20-080 Lublin

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Kedzierski upr. bud.560/Lb/88

Lublin, wrzesien 2012 r.
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1.WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

e Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000r., Nr 106,
poz 1126 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z 23 czerwea 2003r. (Dz.U. z 10 lipca 2003r., Nr
120, poz 1126)

2. Czes¢ opisowa
2.1 Zakres robdét zamierzenia budowlanego

Przebudowa umozliwiajaca dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie
kondygnacje segmentéw ,,A”, ,.B”, ,.D” budynku Szkoly Podst. nr 28 i
Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13

W skiad opracowania wchodza projekty budowlane 1 wykonawcze:

architektury

konstrukeji

instalacji sanitarnych

wewngetrznych instalacji elektrycznych

2.2 Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

e zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot budowlanych zwiazanych z przystoso-
waniem budynku do komunikacji dla 0s6b niepelnosprawnych

e zabezpieczenie terenu budowy,

e przygotowanie obiektu do wykonania wymaganego zakresu robot,

branza architektoniczno-konstrukcyjna

e skucie posadzek w miejscach lokalizacji dzwigdw 1 wykonanie wykopdw.

o wyburzenie fragmentow Scian

e w miejscu wszystkich dzwigdw usungc w poziomie piwnic parteru, I i II pigtra usunaé
fragmenty warstw podtogowych,

e skuc¢ fragmenty istniejacych tynkow,

o wymurowac Sciany szachéw dzwigowych

¢ wyburzy¢ fragmenty stropow korytarz po mich podarciu Scianami dzwigu

o zdemontowaé plyty dachowe na d dzwigiem i odtworzy¢ je wraz z pokryciem po
wykonaniu plyty nadszybia dzwigu.

o wykonac roboty wykonczeniowe — wyktadziny podtogowe, tynki wewnetrzne, roboty
malarskie,

ewykona¢ ocieplenie stropodachu oraz naprawg konstrukeji dachu,

branza sanitarna:

o demontaz fragmentow istniejgce] instalacji kanalizacji sanitarne;

o przelozenie fragmentéw kanalizacji sanitarnej w zwiazku z kolizja z fundamentem
projektowanych dzwigow



branza elektryczna:

e zdemontowac i przebudowac istniejaca rozdzielnie w piwnicach w segmencie D oraz
przelozyc kable bedace w kolizji z dZzwigiem ewakuacyjnego,

e wykonac przekladki instalacji oswietlenia bedace w kolizji z dZwigami.

e wykonac¢ instalacje zasilania i sterowania pracg dzwigow

¢ przebudowac¢ instalacje teletechniczne bedace w kolizji z ndZwiogami w segmentach
A,BiD

2.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

ebudynek szkoly skladajacy si¢ z segmentéw dydaktycznych A 1 B, stolowki
biblioteki D, segmentu C , tacznika G oraz czesci sportowej szkoly.
esicci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa, ,
kanalizacja telefoniczna, kablowe linie energetyczne nn,
eistniejacy instalacje elektryczne

2.4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

branza architektoniczno-konstrukcyjna:
e praca na wysokosci (rozbiérka fragmentéw dachu)
o strefy skladowania materialéw konstrukcyjnych 1 budowlanych
o sirefy skladowania materiatléw rozbidrkowych
e drogi transportu materiatldw konstrukcyjnych 1 budowlanych

branza sanitarna:
o transport branzowych materialéw budowlanych
epraca sprz¢tu zmechanizowanego

branza elektryczna:
e praca sprzetu elektromechanicznego,

2.5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

branza architektoniczno-konstrukcyjna:

roboty demontazowe i montazowe

praca na wysokosci

transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatéw budowlanych
praca w sasiedztwie infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej

branza sanitarna:
e praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego
e praca na wysokoS$ci przy montazu instalacji



branza elektryczna:
e dostep do czynnych (istniejacych) tablic rozdzielezych,
e praca na wysoko$ci przy montazu instalacji wewnetrznych,

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Powolac kierownika budowy 1 branzowych inspektoréw. Poprawnie zagospodarowac
plac budowy. Budowe wyposazy¢é w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,
sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz. Przeprowadzic¢ branzowe szkolenie pracownikow
pod wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy.
Procedury okreslajace zasady bezpieczne]j pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji 1
bezpiecznej pracy branz bioracych udziat w imwestycji, ktére pracownicy majg obowiazek
zna¢ 1 stosowaé. Wiedza o ktérej mowa powinna byc potwierdzona branzowymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiadac i stosowac¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

branza architektoniczno-konstrukcyjna:
zatozy¢ dziennik budowy
opracowa¢ harmonogram organizacji robot
ustawic tablice administracyjna budowy
oznakowac drogi dojazdowe, p.poz i ewakuacyjne
wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materialéw budowlanych
wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych
e wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefy robot rozbidrkowych i ustawic tablice informujace
o0 niebezpieczenstwie prowadzonych robot
zabezpieczy¢ terem budowy szachdw i rozbiorki stropdw wewnatrz dzwigow
przez wygrodzenie aby zaden z pracownikéw oraz zadna osoba postronna nie
mogla znalez¢ si¢ przypadkowo ponizej wykonywanych robot.
» wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP 1 P.Poz
e zapewni¢ Srodki lacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej 1 stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp
e stosowac sprawny i odpowiedni sprz¢t mechaniczny
¢ stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne
e prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci
oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
e stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i na wysokosci

branza sanitarna:
e stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne
e stosowac sprawny i odpowiedni sprzet zmechanizowany



e stosowac sprawny i odpowiedni sprzgt BHP przy pracach ogdlnych i na
wysokosci
e zabezpieczy¢ wykopy na czas wykonywanie przekltadek instalacji

branza elektryczna:

e w sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylaczy¢ zasilanie w rozdzielni
elektrycznej,

e wszystkie prace zwiazane z przektadkami istniejgcych instalacji , rozdzielni , szaf
sterowniczych i bezpiecznikowych wykonywa¢ po upewnieniu si¢ , ze instalacje te nie
sa pod napieciem.

e stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektromechaniczny,

e stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogolnych i na wysokosci

3. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko

3.1. Podstawa opracowania

e Prawo budowlane art. 3 pkt 20, w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt 2 lit. f)
Ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektoérych ustaw

3.2. Obszar oddzialywania obiektu na srodowisko

Niniejsza inwestycja wywiera¢ bedzie negatywny wplyw na srodowisko na obszarze robot
budowlanych, zwiazanych z robotami zewnetrznymi, demontazem dachu na czesci budynku,
odktadaniem materialéw z demontazu, czyli na powierzchni terenu w granicach lokalizacji
inwestycji.

Po zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych i uprzatnieciu placu budowy,
inwestycja w stanie zakonczonym nie bedzie miata dalszego wplywu na srodowisko.

Ponadto instalacje sanitarne zaprojektowano w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie
sig¢ szkodliwych odpadéw technologicznych do gleby i atmosfery.



Rozdziat IV : BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,,B”,,D”i,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosei 13

w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. SPIS TRESCI

. OPIS TECHNICZNY

. CZESC RYSUNKOWA

Ark. Nr K1 Fragment rzutu piwnic i parteru segmentu D

Ark. Nr K2 Fragment rzutu I i IIp segmentu D

Ark. Nr K3 Przekro6j pionowy 1-11 2-2 segmentu D

Ark. Nr K4 Fundament pod dzwig w segmencie D - detale

Ark. Nr K5 Fragment rzutu piwnic i parteru segmentow A 1 B
Ark. Nr K6 Fragment rzutu I i lIp segmentéw A 1B

Ark. Nr K7 Przekrdj pionowy 3-31 4-4 segmentu AiB

Ark. Nr K8 Fundament pod dzwig w segmencie A i B - detale
Ark. Nr K9 Plyta nadszybia w segmentach A, B 1 D oraz wience
Ark. Nr K10 Ptyta zelbetowa stropodachu w segmentach A, Bi D
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano-wykonawezy konstrukeji przebudowy
umozliwiajacej dostep osobom niepetnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentéw
A", ,B”, ,.D”1,G” budynku Szkoly Podst. nr 28 1 Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci
13 w Lublinie

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia

- zlecenie inwestora

- koncepcja funkcjonalna oraz ekspertyza

- rozpoznanie obiektdw poprzez dokonanie wizji lokalnej oraz pomiaréw inwentaryzacyjnych
dla potrzeb wykonania opracowania

- ogledziny stanu technicznego elementéw konstrukeji istniejacych segmentow ,

- archiwalne projekty segmentéw A, B, D, 1 G udostepnione przez uzytkownika obiektu

3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego projektu jest podanie rozwiazan konstrukcyjno-materialowych wykonania
przebudowy konsirukcyjnej segmentéw A, B, D w zakresie umozliwiajacym zapewnienie
dostepu osobom niepelnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentow A, B, D i G
budynku szkoly.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie dzwigéw osobowych w w/w
segmentach oraz okreslenie zakresu rob6t oraz sposcbu ich wykonania.

Zarowno w koncepcji jak 1 w ekspertyzie przeanalizowano kilka wariantow przebudowy
obiektu i w ramach niniejszego opracowania dokonano wyboru do realizacji wariantu
najbardziej zasadnego z punktu widzenia rozwigzai funkcjonalnych, mozliwosci jego
wykonania oraz kosztéw inwestycyjnych.

4. Opis stanu technicznego obiektéw istniejacych.

Zespot budynkow szkoly podstawowej nr 28 przy ul. Radosci w Lublinie zrealizowano w
pierwszej polowie lat 80-tych minionego stulecia. Z calosci zespohu niniejsza dokumentacja
objete sa tylko segmenty A, B 1 D.

SEGMENTY AiB

Segmenty A i B pomimo, ze nie sa calkowicie identyczne to jednak ich konmstrukcja w
rozpatrywanym zakresie zmian pozwala potraktowaé je jednakowo. Sg to budynki
zrealizowane w technologii budownictwa uprzemyslowionego w systemie wielkoblokowym.
Konstrukcje obiektu oparto na ukfadzie konstrukcyjnym podiuznym. Budynek zbudowano
jako trzytraktowy, w ktorym wszystkie trakty posiadajg 6.00 m rozpigtosci w osiach podpor.
Konstrukcje glowna stanowig Sciany podhuzne z prefabrykatéw zelbetowych WBLZ, w
piwnicach zebrowych w scianach wewnetrznych, za$ kanalowych w Scianach zewnetrznych.
W kondygnacjach nadziemnych zastosowano tylko sciany kanalowe zeranskie. Elementy



konstrukcji Scian ostonowych stanowig zelbetowe prefabrykowane filary migdzy okienne na
ktorych wsparte sa prefabrykowane nadproza pod oparcie stropu. Przekrycie stropow
stanowia plyty kanalowe zeranskie tzw. szkolne o gr. 24 cm i rozpigtosci 6.00m. W
poziomie kazdego stropu wystepuja wience zelbetowe monolityczne. Klatki schodowe
zelbetowe prefabrykowane o konstrukeji plytowej. Posadowienie budynkéw wykonano jako
bezposrednie za pomoca taw 1 stép fundamentowych. W poziomie fundamentéw wystepuja
grunty pylaste wyksztalcone w postaci lesséw o uogdlnionym stopniu plastyeznosei I = 0.10.
Budynki te zrealizowano o trzech kondygnacjach nadziemnych parter 1 i IIp z
podpiwniczeniem na calej wielkosci rzutu budynkéw. Stropodach wykonano jako zelbetowy
prefabrykowany, dwuspadowy, wentylowany, z plyt Zzeranskich, na ktérych poprzez sciany
azurowe oparto ptyty dachowe korytkowe. Istniejgce pokrycie stanowi papa termozgrzewalina.
W obu segmentach wystepuja ponadto elementy szkieletu jednakze w postaci stupow i
podciagow. Fragment konstrukeji szkieletowej wystepuje w tych segmentach tylko lokalnie i
to w czedel obiektow, ktdra nie bedzie podlegala przebudowie i w zwiazku z tym nie jest
objgeta ni niniejszym opracowaniem. Segmenty z tytulu swojej dlugosci podziclone sg
dylatacjami.

Po dokonaniu ogledzin stwierdza sig, ze segmenty te s wykonane zgodnie z projektem oraz
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem jako obiekty o funkcji dydaktyczne;j.

Stan konstrukcji budynkow jest techniczne poprawny, bowiem nie wykazuja one widocznych
uszkodzenr w postaci rys, spgkan zaréwno poziomych pionowych jak i ukosnych, ktore
najczesciej towarzyszg objawom nierdwnomiernego osiadania budynkoéw.

SEGMENT D

Segment D zostal wykonany zasadniczo w sposéb analogiczny jak segmenty A i B. Posiada
ten sam ukiad konstrukcyjny, t¢ sama ilo$¢ traktow stropéw 3x 6.00 m. Analogicznie jak
poprzednie segment ten wykonany jest z blokéw Zzeranskich oraz filaréw migdzyokiennych
prefabrykowanych w kond. nadziemnych. Stropy wykonano w plyt kanatowych zeraniskich.
Identyczne jest takze rozwigzanie stropodachu. Segment D zrealizowano tej samej ilosci
kondygnacji co segmenty A i B. Czes¢ D jest znacznie krotsza niz A 1 B w zwiazku z czym
nie posiada dylatacji.

Po dokonaniu ogledzin i wizji lokalnej w obiekcie stwierdza si¢ , Ze stan techniczny budynku
jest dobry, nie stwierdzono bowiem usterek, ktére moglyby $wiadczyé o nieprawidlowej
pracy elementéw konstrukeji budynku.

SEGMENT G

Segment G wybudowano jako parterowy lacznik z podpiwniczeniem na calej wielkosei rzutu.

Budynek ten jest lgcznikiem komunikacyjnym laczacym wszystkie czesci szkoly. Miedzy
innymi stanowi on komunikacje pomigdzy segmenty A, B i D, lecz tylko w kondygnacji
piwnic i parteru.

Eaczmik ten zbudowano z dwdch czesci : szerszej stanowigcej jednotrakt o rozpigtosci 9.00 w
osiach podpdr oraz wezszej o rozpietosci 3.60 m (nie objetej niniejszym opracowaniem)
stanowiacej lacznik do czesci sportowej obiektu. W dalszym toku opracowania rozpatrywana
bedzie wylacznie szersza czgsé segmentu G jako przylegajacego do segmentéw A, B i D.



Konstrukcyjnie segment G stanowi jednotrakt zbudowany w oparciu o uklad podhuzny, w
ktérym konstrukcje gtéwna stanowia prefabrykowane éciany zelbetowe sytemu WBLZ.

W piwnicach $ciany wewnetrzne wykonane sg z prefabrykatéw zebrowych typu PZ, za$
zewnetrzne jako bloki kanalowe. Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako $ciany
kanatowe Zeranskie o grubosci 24 cm. Trakt o rozpigtosci 9.00 przekryty jest plytami
prefabrykowanym i sprezonymi typu SPIROLL wykonanymi ze strunobetonu o grubosci
26.5 cm. W poziomie stropéw wykonane sg wience zelbetowe monolityczne. Stropodach
wentylowany, jednospadowy, plaski, prefabrykowany z plyt korytkowych na Sciankach
azurowych stawianych na sprezonych plytach stropowych. Pokrycie stanowi papa
termozgrzewalna.

Wzdluz niemalze wszystkich scian zewnetrznych usytuowane sa pod posadzka piwnic kanaly
technologiczne poélprzelazowe na rozprowadzenie instalacji c.o i cw. Kanaly te zrealizowano
o glebokosci 1.40 m w $wietle oraz o szerokosci 1.00 m z poléwkowych elementdw Scian
zeranskich zakonfczonych wieficem w poziomie posadzki piwnic. Przekrycie kanalow
wykonano z prefabrykowanych ptyt PCO do przekryé kanatéw o szerokosci do 1.30m
wtopionych w warstwy posadzkowe. W kanalach dokonano gruntownego remontu i
wymiany instalacji c.o i ¢.w w 2010 roku i odtworzono przekrycie do stanu pierwotnego.
Fundamenty lacznika wykonano jako lawy fundamentiowe zelbetowe poglebione z tytulu
kanalow do glebokosci 2.0 ponizej posadzki piwnic (spod fundamentow).

Stan techniczny tacznika nalezy okreslic jako dobry bez usterek w postaci spgkan czy
zarysowan. Nie wystepuja zadne widoczne objawy nieprawidlowej pracy elementow
konstrukeyjnyeh budynku. Budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako lacznik
komunikacyjny w parterze zas jako boksy szatniowe oraz komunikacja a takze funkcja
techniczna w piwnicy.

Opisane powyzej segmenty A, B, D i G sa w stanie technicznym kwalifikujacym je do
przebudowy w zwigzku z dostosowaniem komunikacji kompleksu szkolnego do wymagan
uzytkownika.

4.1 Posadowienie i geotechnika

Poziomy posadowienia i wielkos¢ fundamentéw do ktérych dobudowane beda dZzwigi
przyjeto na podstawie projektéw konstrukcji danych segmentéw udostepnionych przez
uzytkownika obiektow.

I tak w segmentach A, B i D lawy fundamentowe wykonane sa o szerokosdci B = 1.50 m dla
Scian podtuznych korytarzy zas spod fundamentéw wykonano w poziomie — 4.70.

W lacmiku G fundamenty pod $ciany podluzne wykonano w poiaczeniu z kanatami
technologicznymi jako wspdlna tawe przy dylatacji dla segmentéw GiD, Gi A oraz G i B.
Lawe dylatacyjna wykonano o szerokosci B = 1.30 m za$ spéd fundamentdéw lacznika
przyjeto jak dla segmentow A, B 1 D tj. w poziomie — 4.70 { w stosunku do ,,zera™ budynku).
Wszystkie segmenty posadowione s w warstwach gruntéw pylastych (lesséw) o
uogolnionym wspélczynniku I, = 0.10 bez wody gruntowe;j.

5. Opis rozwigzan przebudowy



W zwigzku z przewidywanymi zmianami funkcjonalnymi dla potrzeb niniejszego projektu w
lipcu 2012 opracowano koncepcje funkcjonalna w ktdrej przeanalizowano kilka wariantow
rozwigzan komunikacyjnych. Opracowaniu temu towarzyszylo wykonanie ekspertyzy
konstrukcyjnej n/t mozliwosci technicznych wykonania przebudowy. Na podstawie
koncepcji i ekspertyzy wybrano wariant najkorzystniejszy do realizacji zaakceptowany przez
uzytkownika obiektu 1 tenze wariant stanowi podstawg rozwiazan technicznych 1
funkcjonalnych opracowanych w niniejszym projekcie.

Wersja koncepcji wybrana do realizacji zaklada budowe 3 wind - po jednej w kazdym z
segmentéw A, B, D.

W obiektach dydaktycznych A i B zaprojektowano windy zdolne do przewozu po
jednym wozku inwalidzkim, w segmencie pomocniczym D winde mogaca przewozi¢ 2
wozki. We wszystkich segmentach zostaly zapro;ektowane windy o szachcie pelnym,
murowanym z bloczkow betonowych

Rozwigzanie komunikacji za pomocg 3 dzwigéw pozwala na realizacje kazdego z nich
oddzielnie. Kazda z wind moze byé wykonywana w innym czasie w ustalonej z
uzytkownikiem kolejnosci co powoduje tylko minimalne ograniczenia w funkcjonowaniu
placdwki szkolnej. Dla wykonania jednego dZwigu niezbedne jest wygrodzenie na czas
budowy stosunkowo niewielkiej powierzchni korytarzy 1 zabezpieczenie ich na czas roboét
budowlanych. W przypadku wczesnie] ogloszonego przetargu na roboty oraz na dostawe
dzwigow 1 sprawnej organizacji mozliwe jest zrealizowanie robot budowlanych w przeciagu
wakacji szkolnych w taki sposdb aby w tym czasie wykonaé wszystkie roboty wyburzeniowe
i odtworzeniowe wraz z wykonczeniem, tak aby w ciagu roku szkolnego dokonaé juz tylko
montazu samych urzadzen dzwigowych.

Roboty budowlane obejma swoim zakresem wyburzenie fragmentéw plyt stropowych w
$wietle szachtow dzwigéw, wybudowanie szachtow i montaz dzwigow.

Do wykonania projektowanych dzwigdow niezbedne jest

- wydzielenie i zabezpieczenie pewnej powierzchni kazdego segmentu na czas wykonywania
robdt ze szczegblnym uwzglednieniem robdt wyburzeniowych.

- wydzielenia powierzchni na maszynownie dzwigow

- wykonanie rozku¢ posadzek piwnic ze wzgledu na wysokos¢ podszybia, ktére musi mieé
wysokos¢ 1.40 m oraz podbicie plyta fundamentowa szachtu, law istnigjacych w
bezposrednim sasiedztwie dzwigu oraz ze wzgledu na konieczno$é lokalnej przebudowy
poziomow wod-kad bedacych w kolizji z fundamentami projektowanych dzwigow

- lokalne wyburzenie fragmentéw dachu z piyt korytkowych ze wzgledu na koniecznosé
wykonania plyty nadszybia powyzej stropu nad ostatnig kondygnacja { wymagana wysoko$é
nadszybia jest wigksza niz wysokos$é kondygnacji IIp) oraz odtworzenie przekrycia dachu po
wykonaniu plyty nadszybia

- wyburzenia fragmentow sScian istmigjacych w segmencie D gdzie usytuowanie dZzwigu
wymaga , pewnych zmian funkcjonalnych.

- koniecznos¢ przebudowy instalacji elektrycznych na korytarzach segmentow A, B i D we
wszystkich kondygnacjach ze wzgledu na ich kolizyjny przebieg w stosunku do usytuowania
projektowanych dzwigow.

6.0 Szczegolowy zakres oraz sposéb i kolejno$é wykonywania robét



Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych dzwigdw nie jest nparzucona ze wzgleddw
konstrukeyjnych ani technologicznych. Kazdy z dzwigéw moze by¢ realizowany oddzielnie w
innym czasie moga tez by¢ realizowane wszystkie trzy jednoczesnie. Zalezy to od decyzji
uzytkownika obiektu oraz mozliwosci finansowych oraz organizacyjnych. Nadmienié¢ tu
nalezy , ze z wykonywaniem dzwigdw zwigzane sa pewne uirudnienia w dziataniu budynkdéw
zgodnie z ich przeznaczeniem. Utrudniemia beda w szczegélnosci polega¢ na wygrodzeniu
pewnej czesci korytarzy oraz czasowego zamknigcia pewnej czeSci piwnic na czas
wykonywania fundamentéw oraz przeldadek instalacji wod-kan bgdacych w kolizji z
projektowanymi fundamentami dzwigow. W celu sprawniejszej realizacji zadania po
wylonieniu w drodze przetargu wykonawcy robdt, powinien niezwlocznie zosta¢ wybrany
typ, producent oraz dostawca dzwigéw. Ma to istoine znaczenie z punktu widzenia
organizacji robot, gdyz w niniejszej dokumentacji jako baz¢ przyj¢to rozwiazania dotyczace
szachtu dZwigowego dla przykladowych rozwigzan firmy GREEN LIFT. W przypadku
wybrania do realizacji innego producenta urzadzen dzwigowych mogg ulec wymiary szachtu
a w szczegoOlnoscei nadszybie i podszybie oraz otwory i ich wielko$é. Zmieni¢ si¢ tez moze
usytuowanie oraz obciazenie hakow montazowych w plycie nadszybia. Jak widaé z
powyzszych danych zmiany te moga spowodowac koniecznos¢ wprowadzenia korekty w
projektach, co po przystgpieniu wykonawcy do robét spowoduje ich opéznienie. Aby uniknaé
tego typu sytuacji informacje o typie dZzwigu oraz dostawcy muszg by¢ znane jak
najwczesnie], a bezwzglednie przed rozpocze¢ciem robdt budowlanych.

Proponuje sie rozpoczecie robot od wykonywania dzwigu w czesci D szkoly. Wynika to z
powodu najwiekszego nasycenia instalacjami szczegolnie elektrycznymi , niskopradowymi w
bezposrednim sgsiedztwie dZzwigu. Kolizje do usunigcia wystepuja tu takze w zakresie
instalacji wod-kan. W hallu parteru wystepuja szafki elektryczne do wspommnianych instalacji
a zwiazku z tym , Ze instalacje te przechodza z segmentu D do pozostalych nalezy je najpierw
przetozy¢ je i uporzadkowaé w segmencie D ( w przypadku przerdbek w segmencie A i B
szafki gléwne beda juz wykonane po realizacji robdt w segmencie D)

6.1 SPOSOB I KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
RELIZACJA DZWIGU W SEGMENCIE ,,.D”:

1. Wytyczy¢ doktadng lokalizacje dzwign w piwm'éy segmentu D
2. Ustali¢ harmonogram zakres prac branzowych pomiedzy brygada budowlana , elektryczng i
sanitarna. Rozpoczecie robdt w segmencie D wiaze sig ze Scista wspolpracg 1 organizacja
robét trzech wykonawcdw jednoczesSnie. Tuz obok dzwign bowiem wystepuja szafki
elektryczne wymagajace zmiany lokalizacji, posrodku korytarza istniejacego biegna kable
elektryczne do rozdzielni bedace w kolizji z lokalizac)a dzwign wymagajace przelozenia. W
miejscu dzwigu zlokalizowany jest korek do kanalizacji. W tym samym czasie powinny by¢
prowadzone roboty wyburzeniowe scianek dzialowych w korytarzu piwnicznym oraz $ciany
usztywniajacej D-F (patrz oznaczenia na rzutach) z prefabrykatéow zeranskich. Wykonawca
budowlany powinien przystapi¢ do robdét wyburzeniowych po wykonaniu przekladek
instalacji.



3. Przed przystapieniem do robdt wyburzeniowych nalezy wygrodzié te czes$é obiektu
sciankami typu G-K na szkielecie, aby osoby postronne a w szczegolnosci dzieci nie mogly
dostaé si¢ w strefe rozbiorek.
4. Sciana usztywniajaca na odeinku D-F nie jest $ciang nosna ( nie jest obeiazona ani stropem
ani zadnym innym elementem) 1 wystepuje tylko i wylgcznie w piwnicy. Na $cianie tej
wykonany jest jedynie wieniec pomiedzy plytami stropowymi. Sciane te nalezy wyburzaé
przez poczatkowo delikatne odciecie jej od stropu aby nie spowodowad odspojenia wienca od
prefabrykatéw stropowych poprzez drgania. Nalezy doprowadzi¢ do wyburzenia okoto 10
cm $ciany pod stropem w sposéb jak najmniej inwazyjny. a nastgpne roboty mozna prowadzic
juz przy uzyciu mlotéw udarowych. Roboty rozbidrkowe scian prowadzi¢ jednoczesnie z
wywozem gruzu na taczkach poza budynek na ustalone sktadowisko gruzu pryzmowego.
5. Po zakonczeniu robdt wyburzeniowych scian piwnic wytyczy¢ dokladny zasigg posadzek
piwnic do skucia (posadzki beda czesciowo skute po wykonaniu przektadek instalacji wod-
kan) w zwigzku z wykopem pod fundament dzwigu. Lokalizacje dZzwigu w czesci D
oznaczono na rzutach ABCD i w tym obrysie nalezy wykona¢ wykop do poziomu
istniejgcych fundamentéw zgodnie z wymiarami podanymi w czgsci rysunkowej. Wykop i
skucie posadzki nalezy ponadto wykona¢ takze po drugiej stronie $ciany piwnic przylegajacej
do sciany dzwigu A-C na szerokosci ok. 1.50 m w glab pomieszczenia sgsiadujgcego z
korytarzem. W trakcie wykonywania wykopu wyburzy¢ podziemna czesé Sciany
usztywniajacej D-F oraz lawe wchodzaca w obrys szachtu dzwigu.
6. Wykonanie fundamentu pod dzwig wiaze sie z koniecznoscia podbicia tawy istniejacej
przy $cianie dzwigu na odcinku A-C. Istniejaca tawa wykonana jest 1.40 m ponizej
posadzki piwnic (wraz z chudym betonem). Istniejaca posadzka piwnic wykonana jest w
poziomie — 2.70, za$ spod chudego betonu lawy na poziomie — 4.10. Poziom ten jest
jednoczesnie wierzchem plyty fundamentowej pod dzwig. Spod fundamentu przyjeto na
poziomie — 4 60. Ze wzgledu na fakt ze lawy w segmencie D wymiarowane byly jako
szeregowe pod shipy szkieletu kondygnacji wyzszych 1 w zwigzku z tym zaprojektowano nad
nimi belke zelbetows podwalinowa 50x80 cm spinajaca shupy 1 rozkiadajaca obciazenie od
stupéw jako ciagle obciazenic na lawe. Wobec powyzszego belka ta jest elementem
konstrukcyjnym znaczacej rangi i nie moze by¢ naruszona podczas wykonywania robot.
Dlatego tez w projekceie przyjeto odsuniecie szachtu dzwigu poza obrys tej belki.
7. Roboty zwiazanie z podbiciem istniejacej tawy ze wzgledu na dlugosc plyty
fundamentowej ok. 3.60 m podzielono na trzy dziatki po 1.20 m. Diugos¢ 1.20 m przyjgto
ze wzgledu na zwigkszona nosnosé lawy (przy chwilowym podkopaniu) polaczonej z belkami
podwalinowymi. Po wykonaniu wykopu do poziomu — 4.10 na calym obszarze plyty
fundamentowej nalezy zgodnie z rysunkiem szczegélowym plyty przygotowaé docigte na
wymiar zbrojenie, aby bylo gotowe natychmiast do zatoZzenia po podkopaniu tawy istniejgce;j.
Wykonaé wykop do poziomu — 4.60 na pierwszej dzialce o szer. 1.20 m — podkopa¢ fawe
istniejaca. Podkop wykonywac z obu stron lawy. Prace nalezy tak przeprowadzaé, aby poza
odcinkiem przeznaczonym do podbijania nie narusza¢ naturalnej struktury podloza
gruntowego. Nie mozna dopuszczaé do odkopywania law fundamentowych od razu na
calej dlugosci podbicia.
Wykopy nalezy dokiadnie i mocno obudowaé i rozeprzeé, aby grunt nie osuwal sig
spod sgsiednich odcinkéw fundamentéw



Po podkopaniu pierwszego odcinka lawy istniejacej do podbicia zalozy¢ zbrojenie gorne 1
dolne plyty fundamentowej najpierw w kierunku réwnolegtym do podbijanej tawy potem za$
prostopadle.

Prety rownolegie do fawy podbijanej powinny byé docigte na wymiar diuzszy niz podbijany
odcinek o dhugosé zakladu pretéw tj o lacznej dtugosci ok 1.80 m. Prety te nalezy whi€¢ w
grunt pod lawe istniejacq poza podkopany odcinek lawy na dlugo$é zakladu, roéwnolegle do
niej i ustabilizowaé. Nastepnie zatozy¢ prety zbrojenia gornego i dolnego plyty prostopadie
do podbijanej $ciany.

Po zalozeniu zbrojenia podbijaé iawe betonem klasy B20 od strony pomieszczen
sasiadujacych w korytarzem. Po czesciowym stwardnieniu betonu kontynuowac podbicie od
strony szachtu. W celu szybszego wigzania mozna zastosowal Srodki przyspieszajace
twardnienie betonu. Przy wykonywaniu podbicia zwraca¢ szczegdlna uwage na dokladne
wypelnienie betonem ostatniego odcinka bezposrednio pod lawa istniejgca aby nie wystapily
pod nia pustki mogace by¢ przyczyna przemieszczenia sig istniejacej tawy. Zaleca si¢ ostatni
odcinek podbicia wykonaé na cemencie peczniejacym.

Po zwiazaniu betonu odkopaé¢ drugi odcinek. Prety uprzednio wbite w grunt pod laweg
oczyscié z gruntu i zmy¢ woda. Wbi¢ pod nastepny odcinek prety zbrojeniowe analogicznie
jak poprzednie jednoczesnie taczac na zaklad z uprzednio wykonanymi. Zalozy¢ zbrojenie
prostopadle i wykonaé podbicie betonem. W sposdb analogiczny wykonac trzeci odcinek
podbicia.

Wykona¢ zbrojenie gomme i dolne réwnolegle do iawy podbijanej na pozostale] czesci
fundamentu od strony szachtu dZwigu. Zabetonowac plyte fundamentowq betonem klasy B20
z dodatkiem wodoszczelnym do betonu jak dla podbicia.

Uwaga !

Roboty podbiciowe nalezy tak zorganizowacé aby czas ich wykonywania byl mozliwie
najkrotszy. Wykop, zbrojenie i podbijanie kazdego odcinka nalezy wykona¢ w
ciggu jednego roboczego dnia.

Pozostawi¢ fundament do czasu stwardnienia betonu i rozpocza¢ roboty zwiazanie z
wykonywaniem zamurowan otworéw istniejacych ,,zastonigtych” przez dzwig i wykonywanie
ich w innych miejscach przewidzianych projektem.

8. Po uzyskaniu przez beton fundamentu projektowanej wytrzymatosci sku¢ po licu belki
podwalinowej odsadzke tawy istniejacej i rozpoczaé murowanie szachtu. W miejscach scian
wykonaé¢ pasy foli hydroizolacyjnej pod sciany jako izolacje pozioma. Sciany szachtu
murowaé¢ w bloczkdéw betonowych 24 cm z betonu klasy B20 na zaprawie c-w M10. W
trakcie murowania podszybia do poziomu - 2.70 osadzi¢ w $cianie drabinke do podszybia w
uzgodnieniu z dostawca dzwigu. Na scianach pierwszy wieniec wykona¢ w poziomie
posadzki piwnic. Po stwardnieniu wieica murowaé $ciany szachtu w parterze. Murowanie
przerwac ok. 25 cm ponizej stropu nad piwnica i przygotowaé szalunki, zbrojenie wienca oraz
stemple do podparcia stropu nad piwnicg. Pomimo, ze roboty zwigzane z murowaniem mozna
wykonywad ze stropdw, to jednak nalezy wewnatrz szachtu budowaé sukcesywnie idac w
robotami w gdre rusztowania i pomosty robocze gdyz beda one potrzebne do rozbiorki stropu
wewnatrz szachtu. Na Scianie AC zalozy¢ szalunek od strony zewnetrznej szachu jako
szalunek tracony wykonany z plyty OSB 22 mm lub sklejki wodoodpornej. W szalunku tym
nawierci¢ otwory i gora o dotem co 30 cm i zalozy¢ drut [ub prety ¢ 4,5 za pomocg ktdérych



szalunek zostanie dowigzany do zbrojenia Iub szalunku od strony wewnetrzne] szachtu. Na
pozostalych $cianach najpierw zatozy¢ szalunki od sérodka szachtu nastepnie zbrojenie a na
koficu szalunki od strony zewnetrznej szachtu. Betonowanie przewiduje si¢ przez rozkute
kanaly ptyt stropowych. Szalunki wykonywa¢ z wigkszych blatow niz wysokos¢ wierca 1
mocowac je na kotwy do sScian szachtu. Gorna krawedz szalunkéw skreci¢ z pionows pélka
katownika 50x50x5 za§ pozioma pétke przykreci¢ do prefabrykatu stropowego za pomoca
kotew rozpreznych aby w ten sposob uzyskac ustabilizowanie szalunkow géra i dolem
wienca. Odpowiednie wyparcie i zamocowanie szalunkdéw wiencdw w szachie ma istotne
znaczenie, aby parcie mieszanki betonowej nie odksztalcito szalunkéw i1 by nie weszly one
jako odchytka od pionu w §wiatto szachtu. Dlatego tez przez caly czas wznoszenia szachtu
poczawszy od podszybia roboty murarskie muszg by¢ wykonywane ze sprawdzaniem
pionu za pomocy instrumentéw geodezyjnych. Zwraca si¢ uwagg na fakt, ze wieniec nad
piwnicg wystepuje w dwoch wysokosciach a mianowicie na Scianie C-D jako nadproze nad
otworem drzwiowym projektuje sig wieniec o wysokosci 15 cm za$ na pozostalych 24 cm.
Przed betonowaniem wiencow nalezy podstemplowa¢ strop istnigjacy.
9. Ze wzgledu na fakt, ze stemplowanie stropu przy scianie B-D ma charakter tymczasowe;j
konstrukcji nosnej ( po wyburzeniu stropu wewngtrz szachtu) nalezy stemple ustawi¢ na
odsadzce plyty fundamentowej jako elemencie noénym. W tym samym miejscu nalezy potem
ustawiaé stemple w parterze aby staly one na sobie kolejno od piwnic az do IIp. Powoduje to
niemoznos¢ rozebrania stempli w piwnicy po zakonczeniu robét w kondygnacji piwnic 1
uniemozliwia wykonanie posadzek i rob6t wykonczeniowych. Zaleca si¢ zatem rozwazenie
wykonania $ciany z bloczk6w gr. 24 ¢cm w miejscu ustawienia stempli do poziomu — 2.70 1
ustawienie stempli na niej. Pozwoli to na zasypanie wykopow i wykonanie posadzek zanim
zakonczony zostanie szlacht dzwigu. W przypadku murowania scianki pod stemple zwraca
sie uwage , ze przed jej wykonaniem na $cianie szachtu nalezy wykona¢ rapowke od zewnatrz
oraz izolacje przeciwwilgociows do poziomu —2.70.
10. Przy podparciu istniejacych plyt zeranskich na diugosci szachtu stemplami i ryga z
dwuteownika I 120 nalezy zwrocié uwage na to czy nie wystepuje klawiszowanie
prefabrykatéw aby byly one jednakowo dokladnie podparte. W przypadku klawiszowania plyt
stropowych nalezy na poitke dwuteownika podscielié odpowiedniej grubosci warstwe zaprawy
cementowej aby po docisnigciu belki do stropu wszystkie prefabrykaty byly podparte ryga.
Stemple nalezy stosowa¢ metalowe, atestowane o udzwigu min. 20 kN oraz o plynnej
regulacji wysokosci co pozwoli na dokladne 1 precyzyjne docisnigcie rygi do stropu.
11. Po podstemplowaniu stropu sku¢ posadzke parteru w $wietle szachtu i za pomoca
odkrywek od gdry stropu przecinakiem Iub wiertarka namierzy¢ kanaly w plytach
stropowych. Nastepnie przewierci¢ w kilku miejscach przy scianach aby domierzy¢ doktadnie
grubo$é sciany szachtu wybudowanej w piwnicy. Nastgpnie rozkué¢ namierzone kanaty lecz
tylko na grubosci Sciany i przez wykonane w ten sposob otwory w stropie zabetonowac
wieniec nad piwnica ( brak innego dostgpu do zabetonowanie go).
Kanaly w rozkutych elementach przed betonowaniem nalezy dokladnie oczyscié z resziek po
kuciu, odpyli¢ oraz obficie zwilzy¢ woda kilkukrotnie przed betonowaniem. Kanaly na
scianie B-D dodatkowo rozku¢ na 30 cm (do $rodka korytarza poza sciane szachtu lacznie 50
cm) lecz tylko od gory. Nalezy takze je oczysci¢, odpyli¢ i obficie zwilzyé oraz dozbroi¢



pretami 4 # 10 zwiazanymi strzemionami ¢ 6 co 10 cm na dlugosci 50 cm. Kanaly w
rozkutych elementach zabetonowaé wraz z wieficem.
Wszelkie roboty polegajace na rozkuwaniu kanaléw nalezy wykonywaé ostroznie aby
nie uszkodzi¢ Zeber plyt kanalowych.
12. Wyznaczy¢ przez pomiar po rozkuciu stropu od gory precyzyjnie wewnetrzng krawedz
szachtu jako linie stropu do wyburzenia. Stop wyburzy¢ przez odcigeie za pomoca
gumowki lub pity do betonu. Odcinanie stropu wykonywa¢ po uprzednim wybudowaniu
odpowiednio stezonego rusztowania oraz pomostu roboczego wewnatrz szachtu. Pomost ten
musi utrzymaé wyburzany strop do czasu rozdrobnienia go na gruz i uprzgtnigcia. Zalozono
odciecie stropu po wewnetrznej krawedzi szachtu. Oznacza to, Ze na scianie B-D pozostaje
strop istniejacy, ktory ma opiera¢ si¢ w dalszym ciggu na scianie szachtu jako strop ze
skréconych (po odcigciu) plyt zeranskich w polu BDFE. Plyty te ( 3 prefabrykaty) na scianie
B-D po wykonaniu wienca beda elementami w ktérych dolna 1 géma skorupa kanalu zostala
wykuta ( w grubosci §ciany szachtu) w celu betonowania wienca piwnicznego znajdujacego
sie pod prefabrykatami. Na podporze tj w grubosci Sciany szachiu pozostaje element
skiadajgcy sie z samych Zeber zabetonowanych na pelna grubosé stropu 24 cm podczas
betonowania wienca i z zabetonowanych i dozbrojonych kanaléw na odcinku 30 cm poza
$ciana szachtu az do korka ze styropianu. Wieniec oraz wszystkie wybetonowania kanatow
powinny by¢ wykonane jednoczesnie , betonowane razem i bez przew. Kanaly na Scianach
A-B i C-D beda réwniez wypelnione betonem i betonowane wraz z wiedcem. Na scianach
A-B , B-D i D-C przewiduje si¢ pozostawienie prefabrykatow po rozkuciu i ponownym
zabetonowaniu wraz z wiencem zas na $cianie A-C prefabrykat przeznmaczony jest do
catkowitego skucia po wyburzeniu stropu wewnatrz szachtu.
13. Na $cianach A-B , B-D i D-C murowanie scian szachtu w parterze wykonywane bedzie na
prefabrykatach pozostawionych na tychze scianach z kanatami wypelionymi betonem zas na
$cianie A-C murowanie $ciany parteru rozpoczyna si¢ od wienica (bez pozostawionego na
Scianie prefabrykatu).
14. Wience i betonowanie kanalow ptyt stropowych wykonaé z betonu B25.
15. Murowanie $cian parteru rozpocza¢ po uzyskaniu przez beton wiefica i zabetonowanych
kanaléw co najmniej 50 % projektowanej wytrzymalosci oraz utrzymaniu podparcia stropu
na stemplach.
16. Sciany parteru szachtu murowa¢ jak w piwnicy na wysokosci ok. 25 cm ped strop za$ (a)
scianie C-D osadzi¢ podczas murowania nadproze typu L19 nad otworem drzwiowym.
17. Wienice, podparcie stropu oraz jego wyburzenie wykonywa¢ analogicznie jak opisano dla
stropu nad piwnica.
18. Kolejne kondygnacje szachtu wykonywaé analogicznie jak dla piwnic i parteru.
19. Podczas wykonywania szachtu w kondygnacji II pietra nalezy przed wyburzeniem stropu
wewnairz szachtu wykona¢ rozbiérke dachu w dwéceh traktach plyt korytkowych zwigzang
z wykonaniem plyt naszybia. Rozbidrke ptyt dachowych wykona¢ w nastgpujacy sposob :
- zerwa¢ pokrycie z papy i zeskiadowaé je obok budynku z przeznaczeniem do utylizacji.
- skué¢ pozostale warstwy stropodachu az do samych plyt korytkowych. Kiedy spoiny
elementéw beda widoczne przeprowadzié probe ich wytrzymalosci i podjaé decyzje czy
mozliwy jest ich demontaz dZzwigiem i odzyskanie do ponownego wbudowania. Odzyskanie
plyt (biorac pod uwage doswiadczenia jak byly one wykonywane) uznaje si¢ za malo



prawdopodobne w zwigzku z czym przyjeto wyburzenie plyt dachowych. Wyburzy¢ jedna
plyte w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikoéw. Roboty wykona¢ stojac na
plytach sasiednich. Po wyburzeniu pierwszej plyty nastgpne wyburzaé¢ juz z pomostdw
roboczych ustawionych na stropie nad IIp. Jednoczesnie z wyburzaniem wywozi€ gruz i
opuszczaé na dét wyciggiem przyéciennym.
- wyburzy¢ takze dcianke azurows linii Sciany B-D.
20. Po wyburzeniu niezbednego fragmenty dachu oraz $cianki azurowe) wykonaé rozkucia
kanaloéw oraz wienice w sposob analogiczny jak dla parteru i piwnic. Po zwigzaniu betonu w
tych elementach wyburzy¢ fragment stropu wewnatrz szybu dzwigowego w sposob opisany
dia nizszych kondygnacji oraz wymurowac¢ $ciany nadszybia do poziomu + 10.74 tj do spodu
phyty nadszybia.
21. Nad nadszybiem wykona¢ ptyte zelbetows jednoprzestows, jednokierunkowo zbrojona o
grubodci 15 cm z betonu klasy B25. Zbrojenie dolne plyty przyjeto # 8 co 12 cm ze stali
A-IIIN, zas rozdzielcze ¢ 6 co 15 cm ze stali A-0. Podezas ukiadania zbrojenia plyty nalezy
osadzié 1 ustabilizowaé tuleje hakdéw montazowych. Tuleje oraz haki montazowe dostarcza
dostawca dZzwigu. Zgodnie z wytycznymi dzwigowymi zastosowano haki atestowane o
udZzwigu 35 kN (lokalizacje hakéw uzgodni¢ na roboczo z dostawea dzwigun). W miejscu
lokalizacji haka montazowego prety dolnego zbrojenia zagescic co 6 cm na pasie 40 cm plyty
Przed zabetonowaniem plyty pozostawi¢ otwory na kanaly wentylacji grawitacyjnej szachtu.
Deskowanie plyty nadszybia Wykona¢ na pomostach rusztowania odpowiednio stezone i
powypierane.
22. Po wykonaniu plyty nadszybia 1 uzyskaniu przez nia wytrzymalodci pozwalajacej aby po
niej chodzi¢ wykona¢ obudowy komindw wentylacyjnych szach tu oraz szalunki pod
rozebrane uprzednio plyty dachu. Odtworzyé takze uprzednio rozebrana Scianke azurowa w
linii $ciany B-D z cegly ceramicznej peinej gr. 12 cm na zaprawie c-w m-ki 5 MPa. Szalunki
wykonaé jako tracone na konstrukcji w krawedziakéw drewnianych (min. 12x12 cm)
opartych na scianach azurowych. Na krawedziakach ulozy¢ blaty szalunkowe ze sklejki lub
plyty OSB. Dopuszcza si¢ tez inne wykonanie szalunkow traconych z zastrzezeniem , Ze
zadne podpory czy stemple podpierajgcej szalunek nie moga byé ustawione na plycie
nadszybia.
Przed calkowita zabudows szalunkéw ustali¢ lokalizacje najblizszego wylazu dachowego aby
po zakonczeniu robdt mozna bylto wydosta si¢ z przestrzeni dachu. W przypadku braku
wylazu lub dalekiej jego lokalizacji przewidzie¢ otwor montazowy przesklepiony nadprozem
typu L19 w Scianie azurowej i najpierw zakonczy¢ roboty w czgsci dachu nad nadszybiem
potem w frakcie sasiednim. W trakcie tym wykona¢ deskowanie w sposob umozliwiajacy
dotozenie ostatniego fragmentu szalunku po wyjsciu robotnikéw z przestrzeni dachowe;j.
23. W czasie rob6t zwiazanych z rozbiorka dachu 1 wykonaniem plyty nadszybia oraz
szalunkéw piyt dachowych ulegnie zniszczeniu izolacja termiczna na stropie nad II
pigtrem. Przed zalozeniem szalunkow i zamknigciem stropodachu nalezy odtworzyc te
izolacje jako 20 cm welny mineralnej. Izolacje wykonaé zaréwno na stropie jak i plycie
nadszybia oraz jej $cianach wystajacych ponad strop.
24, Po zakonczeniu robot w strefie stropodachu i wykonaniu szalunkéw wykonac
uzupehienie monolitycznie wyburzonego uprzednio fragmentu dachu. Uzupelnienie to
zaprojektowano w formie dwoch plyt o rozpietosci 3.0 m o grubosci 10 cm z betonu klasy



B20 zbrojonych dotem # 8 co 12 cm. Po uzyskaniu przez beton plyt dachowych
projektowanej wytrzymatosci nalezy wymurowac kominy wentylacyjne szachtu do wysokosci
50 cm powyzej kalenicy dachu wraz z czapka 1 kratkami metalowymi ze stali nierdzewne;.

25. Na ptycie dachu wykonaé podtoze o grubosci istniejacej oraz warstiwy pokrycia z papy
termozgrzewalnej najpierw wstepnego krycia a nastgpnie wierzchniego krycia. Pokrycie
dachu uzupeti¢ na zaktad o 1,0 m w kazda strong w stosunku do zerwanego fragmentu
dachu. Odtworzy¢ wszystkie zerwane uprzednio obrdbki oraz wykonaé nowe przy kominach
wentylacyjnych szybu jako obrébki papowe.

UWAGA'!

Ze wzgledu na specyfike urzadzen diwigowych i wystgpujace w nich rdimice w
zaleznosci od producenta, przed rozpocz¢ciem robét budowlanych zwigzanych z
szachtem dzwigu nalezy wybra¢ w drodze przetargu konkretnego dostawee dZwigu i
skonsultowad z nim rozwigzania konstrukcyjne zawarte w niniejszym projekcie.

W przypadku innych rozwigzan i wymagan producenta diwigu niz przyjete w
niniejszym projekeie, wykonawea robét budowlanych powinien wprowadzi¢ niezbedne
korekty w uzgodnieniu z wybranym dostaweg dzwigu przed rozpoczeciem robot.

Po wybudowaniu szachtu dzwigu nalezy wykonac roboty wykonczeniowe jak zasypanie
wykopéw piwnic oraz otworzenie posadzek. Na fragmentach $cian po kuciu oraz na nowych
$cianach wykona¢ tynki i malowanie. Na hallach w kondygnacjach wyzszych odtworzenie
posadzek. Wszystkie rozwiazania materialowe robdt wykonczeniowych podano w czegsci
architektonicznej projektu.

W zwigzku z gabarytami i lokalizacja dzwigu w segmencie D wystgpuje koniecznosé zmian
funkcjonalnych. Niektére pomieszczenia bowiem zostalyby pozbawione dostepu z korytarza
gdyz istniejace otwory drzwiowe zastoniete beda przez dzwig. W takich miejscach otwory
istniejace nalezy zamurowac bloczkami z gazobetonu zgodnie z projektem zas wykona¢ nowe
otwory drzwiowe w nowej lokalizacji. Sytuacja taka ma miejsce w piwnicach gdzie otwory
projektowane nalezy wykonac przez wyburzenie i przesklepienie w Scianie budynku w linii
A-C przed i za szachem dZwigu. Dotyczy to pomieszczen magazynowych zlokalizowanych
po lewej stronie dZwigu. Nadproza projektuje sie takze ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania
prawidlowej wysokosci w przejsciu z Kkorytarza piwnic segmentu D do segmentu G
(istniejaca wysokos¢ otworu niezgodna z przepisami).

Sytuacja wymagajaca zaprojektowania nowych otworéw wraz z nadprozami wystepuje
ponadto w kondygnacji I i I w pomieszczeniach administracyjnych .

Wszystkie projektowane otwory wykonywane bedg w kanalowych prefabrykatach Zeranskich.
Otwory te wykonywaé¢ w sposob podany ponizej :

1. Nadproza wykonaé jako wkuwane obustronnie w $ciany. ze wzgledu na fakt , Ze
$ciany wykonane sg z prefabrykatow kanatowych kanaly pod oparcie belek nalezy
rozkué i do poziomu belek wypelni¢ betonem

2. W tym celu najpierw wyznaczy¢ dokladne usytuowanie nadproza na scianie 1 rozkué
prefabrykat w miejscach oparcia belek nadprozowych i ustali¢ lokalizacje kanatow.
Rozkucie powigkszy¢ do rozmiar6w umozliwiajagcych zabetonowanie dwoch
sasiednich kanaléw pod oparciem belki. Betonowanie wykonywac az beton ukaze si¢
w rozkutym elemencie w poziomie spodu nadprozy.

3. Podstemplowa¢ i podrygowac stropy z obu stron podkuwanej $ciany.



4. Po zwigzaniu betonu w kanatach wykué bruzde w prefabrykacie na pierwsza belke o
osadzié 1 obetonowac jg wraz z przykreconymi do niej kotwami z preta gwintowanego
¢ 12 po 3 szt na belke.

5. Po zwiazaniu betonu wykué drugg bruzdg i osadzi¢ druga belke nadziewajac ja na
zatozone z pierwsza belka kotwy ¢ 12. Belke obetonowac wstepnie dociagnaé nakretki
na kotwach do oporu aby uzyska¢ max, kleszczenie belek z prefabrykatem. Nastgpnie
belke obetonowac do konca.

6. Sciane pod mnadprozem wyburzaé dopiero po catkowitym zwiazaniu betonu
obetonowanie belek.

7. Po wykuciu otworu dolne stopki belek stalowych osiatkowaé 1 otynkowaé. Krawedzie
muru po kuciu wyréwnac zaprawg cementowa i otynkowac.

6.1 SPOSOBIKOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z
RELIZACJA DZWIGOW W SEGMENTACH ,,A” i ,,B”:

1. Wytyczy¢ doktadng lokalizacje dzwigéw w piwnicach segmentow A i B

2. Ustali¢ harmonogram zakres prac branzowych pomigdzy brygada budowlana i sanitarna.
Rozpoczecie robdt w segmencie A i B wiaze si¢ z wykonaniem przekiadki instalacji
wod-kan bedacej w kolizji z projektowanym fundamentem pod dzwig.

Wykonawca budowlany powinien przystapi¢ do robdt wyburzeniowych posadzek i wykopow
jednoczesnie z brygada instalacyjng. Przed przystapieniem do robdt wykonawcea budowlany
powinien takze ustali¢ wspoldzialanie z wykonawca robot elektrycznych, gdyz wystepuja
takze kolizje z kablami do os$wietlenia i innych instalacji biegnacymi po suficie korytarzy.
Instalacje te powinny zosta¢ przelozone zanim budowa szachtu dojdzie do rozbiorki stropdw.
3. Przed przystapieniem do robdt wyburzeniowych nalezy wygrodzi¢ te czesci korytarzy w
segmentach A i B ktore beda wymagaly skucia posadzki i wykonania wykopdéw zaréwno do
robét instalacyjnych jak i budowlanych. Wygrodzenie wykonaé sciankami typu G-K na
szkielecie, aby osoby postronne a w szczegdlnosci dzieci nie mogly dostaé sie w strefe
rozbioérek i wykopow.

4. Wytyczy¢ dokladny zasieg posadzek piwnic do skucia w zwiazku z wykopem pod

fundament dZwigu oraz wykonanie przekladek instalacji Lokalizacje dzwigu w czesci A i B
oznaczono na rzutach GHIJ i w tym obrysie nalezy wykona¢ wykop do poziomu istniejgcych
fundamentéw zgodnie z wymiarami podanymi w czesei rysunkowej. a nastgpnie poszerzyc go
po domierzeniu istniejacej kanalizacji. Wykop 1 skucie posadzki nalezy ponadto wykonad
takze po drugiej stronie $ciany piwnic przylegajace) do Sciany dzwigu A-C na szerokosci ok.

1.50 m w giab pomieszczenia sgsiadujacego z korytarzem.

6. Wykonanie fundamentu pod dZwig wiaze si¢ z koniecznoscig podbicia fawy 1stniejgce;

przy S$cianie dZwigu na odcinku H-I. Istniejgca lawa wykonana jest 60 cm m poniZej

posadzki piwnic (wraz z chudym betonem). Istniejaca posadzka piwnic wykonana jest w
poziomie — 2.70, za$ spdd chudego betonu tawy na poziomie — 3,30. Poziom ten jest zbyt
plytki do podbicia, gdyz wowczas nie mozna uzyska¢ wymaganej wysokosci podszybia
dzwigu. W tym przypadku istniejacg tawe trzeba podbi¢ do poziomu — 4.10 (wierzch
projektowane] plyty fundamentowej), Spdd fundamentu przyjeto na rzednej - 4.60. )znacza
to , ze pomiedzy spodem istniejacej lawy budynku a wierzchem projektowane) plyty pod
dzwig nalezy wykonac jeszcze podbicie o wysokosci ok. 80 cm.



7. Roboty zwigzanie z podbiciem istniejacej tawy ze wzglgdu na dlugosc phyty
fundamentowej ok. 2.60 m podzielono na trzy dziatki po ok. 85 em. Roboty rozpocza¢
wykonaniem wykopu do spodu tawy istniejace) — 3.22 .
8. Przygotowac i dociaé na wymiar zbrojenie plyty fundamentowej a nastepnie skuc calg
odsadzke fundamentu od strony szachtu ( tylko na pierwszej dzialce 85 cm) i wykonaé
wykop do poziomu - 4.60 z obu stron fawy istniejacej Prace nalezy tak przeprowadzal, aby
poza odeinkiem przeznaczonym do podbijania mie narusza¢ naturalnej struktury podloza
gruntowego. Nie mozna dopuszcza¢ do odkopywania law fundamentowych od razu na
calej dlugosci podbicia.
Wykopy nalezy dokladnie i mocno obudowad 1 rozeprzeé, aby grunt nie osuwal sig
spod sasiednich odcinkow fundamentow.
Po podkopaniu pierwszego odcinka tawy istniejacej do podbicia zalozy¢ zbrojenie gdrne i
dolne plyty fundamentowej najpierw w kierunku réwnoleglym do podbijanej tawy potem zas
prostopadte.
Prety rownolegle do tawy podbijanej powinny by¢ dociete na wymiar diuzszy niz podbijany
odcinek o dhugosé zakladu pretéw tj o laczne] dlugosei ok 1.50 m. Prety te nalezy wbi¢ w
grunt pod tawe isiniejaca poza podkopany odcinek tawy na dlugo$é zaktadu, rownolegle do
niej 1 ustabilizowaé. Nastepnie zalozy¢ prety zbrojenia gérnego i dolnego plyty prostopadte
do podbijanej sciany.
Po zaloZeniu zbrojenia wykona¢ najpierw czgs¢ podbicia w grubosci projektowanej plyty tj.
50 em z betonu klasy B20. Po czgéciowym stwardnieniu betonu kontynuowaé podbicie,
ustawié szalunki po obu stronach skutej lawy do wysokosci umozliwiajacej betonowanie i
zabetonowaé ten odcinek podbicia. W celu szybszego wigzania mozZna zastosowaé Srodki
przyspieszajace twardnienie betonu aby max. skrocié ¢zas podkopania fawy istniejacej. Przy
wykonywaniu podbicia zwraca¢ szczegolna uwage na dokladne wypehlienie betonem
ostatniego odcinka bezposrednio pod lawa istniejaca aby nie wystapily pod nig pustki mogace
by¢ przyczyng przemieszczenia si¢ istniejace] fawy. Zaleca si¢ ostatni odcinek podbicia
wykonaé z betonu na cemencie peczniejacym.
Po zwigzaniu betonu odkopa¢ drugi odcinek. Prety uprzednmio wbite w grunt pod lawe
oczysci¢ z gruntu 1 zmy¢ woda. Whi¢ pod nastepny odcinek prety zbrojeniowe analogicznie
jak poprzednie jednoczesnie tgczac na zaklad z uprzednio wykonanymi. Zatozy¢ zbrojenie
prostopadle 1 wykona¢ podbicie betonem w grubosci plyty a po jej wykonywaé dalsza czesé
podbicia pod lawe istn. w sposob analogiczny jak dla pierwszej dziatkii. W sposob
analogiczny wykona¢ trzeci odcinek podbicia.
Wykona¢ zbrojenie gérne i dolne réwnolegle do lawy podbijanej na pozostalej czesci
fundamentu od strony szachtu dzwigu. Zabetonowa¢ plyte fundamentowa betonem klasy B20
z dodatkiem wodoszczelnym do betonu jak dia podbicia.
Po zakonczeni zasadniczych robét podbiciowych podkopaé fundamenty réwniez z podzialem
na dziatki o dlugosci nie wigkszej niz 1.0 m w linii sciany H-I na obie strony szachtu. Po
wykonaniu podbicia do poziomu — 4.60 powstanie uskok fundamentéw istnicjacych i
nowowykonanych z poziomu — 3.22 do poziomu — 4.60 tj o wysokosci 1.40 m. Jest to zbyt
gwaltowny skok wysokosdci fundamentéw w stosunku do kata stoku naturalnego gruntéw
lessowych i dlatego nalezy go ztagodzi¢ przechodzac w sposob plynny z pochyleniem 1:3. W



tym celu nalezy podbi¢ sasiednie odcinki wykonane] plyty fundamentowej wychodzac
podbiciem coraz plycej az do poziomu —~ 3.22.
Uwaga !
Roboty podbiciowe nalezy tak zorganizowa¢ aby czas ich wykonywania byl mozliwie
najkrotszy. Wykop, zbrojenie i podbijanie kazdego odcinka nalezy wykonaé w
ciggu jednego roboczego dnia.
Pozostawi¢ fundament do czasu stwardnienia betonu 1 rozpoczaé roboty przygotowawcze na
parterze zwigzanie z wygrddzeniem frontu robodt sciankami GK oraz wymierzy¢ na stropie
nad piwnica od gory tj w parterze zarysy dzwigu it skué warstwy posadzkowe do
prefabrykatow stropowych.
9. Po uzyskaniu przez beton fundamentu projektowanej wytrzymalosci rozpoczaé murowanie
szachtu. W miejscach écian wykonaé pasy foli hydroizolacyjnej pod sciany jako izolacje
pozioma. éciany szachtu murowa¢ w bloczkéw betonowych 24 c¢cm z betonu klasy B20 na
zaprawie c-w M10. W trakcie murowania podszybia do poziomu - 2.70 osadzi¢ w Scianie
drabinke do podszybia w uzgodnieniu z dostawcg dzwigu. Na $cianach pierwszy wieniec
wykonaé w poziomie posadzki piwnic. Po stwardnienin wierica murowaé $ciany szachtu w
parterze. Murowanie przerwac ok. 25 cm ponizej stropu nad piwnica i przygotowac szalunki,
zbrojenie wienca oraz stemple do podparcia stropu nad piwnica. Pomimo, Ze roboty zwiazane
z murowaniem mozna wykonywac ze stropow, to jednak nalezy wewnatrz szachtu budowaé
sukcesywnie idgc w robotami w gdre rusztowania i pomosty robocze gdyz beda one potrzebne
do rozbiorki stropu wewnatrz szachtu. Wznoszac sciang H-1 nalezy od fundamentu pomiedzy
sciang szachtu a istniejaca $ciane budynku wkiada¢ pas styropianu o grubosci 2 cm ktory
bedzie stanowil szalunek od zewngtrznej strony wiencéw na Scianie H-I. 2 cm styropianu
wykonywa¢é na wszystkich kondygnacjach.
10. Kolejne roboty dotyczace wykonywania szalunkéw na wiencach , nadprozy nad otworem
drzwiowym a nastepnie podpierania stemplowania i wyburzania poszczegolnych stropow
w segmentach Ai B nalezy wykonywaé w sposob analogiczny jak podano w punktach od 8
do 18 w opisie robot dla czesci D.
11. Podczas wykonywania szachow w kondygnacji II pigtra segmentéw A i B nalezy przed
wyburzeniem stropu wewnatrz szachtéw wykonac rozbiorki dachow w cz. A 1 B w trakcie
nad plyta nadszybia. Rozbiérki plyt dachowych wykona¢ w sposdb analogiczny jak podano
dla czesci D
12. Po wyburzeniu niezbednych fragmentéw dachéw wykona¢ rozkucia kanatow oraz wience
W sposob analogiczny jak dla segmentu D. Po zwigzaniu betonu w elementach stropu nad
ostatnia kondygnacja wyburzy¢ fragment stropu wewnatrz szybu dzwigowego w sposcb
opisany dla segmentu D i wymurowac¢ sciany nadszybia do poziomu + 10.74 tj do spodu plyty
nadszybia.

13. Nad nadszybiem wykona¢ plyte zelbetows jednoprzestowa, jednokierunkowo zbrojona o
gruboséci 15 em z betonu klasy B25. Zbrojenie dolne plyty przyjeto # 8 co 12 cm ze stali
A-ITIN, za$ rozdzielcze ¢ 6 co 15 cm ze stali A-0O. Podczas ukladania zbrojenia plyty nalezy
osadzi¢ 1 ustabilizowa¢ tuleje hakow montazowych. Tuleje oraz haki montazowe dostarcza
dostawca dzwigu. Zgodnie z wytycznymi dzwigowymi zastosowano haki atestowane o
udzwigu 10 kN (lokalizacje hakéw uzgodni¢ na roboczo z dostawca dzwigu). W miejscu
lokalizacji haka montazowego prety dolnego zbrojenia zagescic¢ co 6 cm na pasie 40 cm plyty



Przed zabetonowaniem plyty pozostawi¢ otwory na kanaty wentylacji grawitacyjnej szachtu.

Deskowanie plyty nadszybia wykona¢ na pomostach rusztowania i powinno by¢ ono

odpowiednio stgZone i powypierane.

14. Po wykonaniu ptyty nadszybia i uzyskaniu przez nia wytrzymatosei pozwalajacej aby po
niej chodzi¢ wykona¢ obudowy komindéw wentylacyjnych szachtu oraz szalunki pod

rozebrane uprzednio plyty dachu. Odtworzenie dachu w segmentach A i B wykonywaé wg.

opisu dla segmentu D.

15. Odtworzenie warstw pokryciowych 1 szlichty na dachu wykonaé¢ wg. opisu dla segmentu

D oraz czgsci architektonicznej opracowania.

Niezaleznie od wszystkich robot wymienionych powyzej nalezy wykonaé przy wspdtpracy z
brygada instalacji sanitarnych przej$cia przez lawy istniejace w miejscach projektowanych
przekladek inst. wod-kan. Z tytuhu kolizji z fundamentem dZzwigu nitki wod-kan ulegaja
przeprojektowaniu wg. projektu branzy sanitarnej. Obie przekiadki wod-kan projektowane
zarOwno w segmencie A jak i B omijajg fundament pod dZwig lecz irafiajg ponownie na
istniejgca lawe pod sciane podhuzng o szerokosci B = 1.50 m. Ze wzgledu na niemoznosé
zmiany spadkoéw nie da sic ominaé rurociagiem istnigjagcego fundamentu. W zwiazku z
powyzszym nalezy wykona¢ przejscie przez tawe wg nastgpujacych zasad :

Brygada instalacyjna na wstepie robdt powinna wytyczyé miejsce przejscia inst. wod-kan
przez tawe i ustali¢ dokladny poziom rur i zaznaczy¢ go na lawie istniejace;j.

Dopiero wowczas bedzie wiadomo czy rura trafia w dolna czy tez w goérna czgs¢ tawy. Po
zaznaczeniu zarysu rury na ltawie rozpoczgl skuwanie tawy na szerokosci ok. 25 cm.
Rozkuwanie wykonywac ostroznie aby nie zerwac i1 nie przecia¢ zbrojenia podhiznego tawy.
Rozkucie wykona¢ na calej szerokodci fundamentu tj. 1.50m bez wycinania pretow
zbrojeniowych. Jezeli rury wod-kan trafig tak , Zze uda sie je przeprowadzi¢ przez lawe
pomiedzy zbrojeniem gormym i dolnym wowczas w rozkuty fundament zatozy¢ rure ochrona
stalowg ¢ 219x10 mm i1 w rurze tej wykonac instalacje wod-kan. Rure wykonac o dlugosei po
50 cm w kazda strone poza lawe istniejaca.

Jezeli rura trafi na zbrojenie dolne lub gérne nalezy podgiaé je nie przecinajac i ulokowac
rure ochronng. Po zaloZzeniu rury ochronnej zabetonowaé¢ fundament wraz z rurg a po
Zzwiazaniu betonu wykona¢ podbicie lawy na odcinku jej ostabienia rura ochronna tj. okolo
50 cm.

Jezeli usytuowanie rurociagu bedzie takie w stosunku do tawy, Ze nie da si¢ przeprowadzié
rury ochronnej bez przecinania zbrojenia, wowczas wezwa¢ na budowe projektanta
konstrukcji celem ustalenia rozwigzania zamiennego (np. rozciac zbrojenie i zespawac je
potem z rura ochronna aby je uciaglic). Jezeli rura po osadzeniu bedzie wystawala nad tawe
nalezy pod nadzorem projektanta podkuc sciane piwniczng tak aby $ciana nie stanowila
obcigzenia dla rury.

Do robét podbiciowych i zabetonowania rury ochronnej zastosowac beton B20.



UWAGA'!

Ze wzgledu na specyfike urzadzen dzwigowych i wystepujace w nich réznice w
zaleznosci od producenta, przed rozpoczeciem robét budowlanych zwiazanych z
szachtem dzwigu nalezy wybra¢ w drodze przetargu konkretnego dostawce dzwiga i
skonsultowaé z nim rozwiazania konstrukeyjne zawarte w niniejszym projekcie.

W przypadku innych rozwigzan i wymagan producenta dzwigu niZz przyjete w
niniejszym projekcie, wykenawea robét budowlanych powinien wprowadzi¢ niezbedne
korekty w uzgodnieniu z wybranym dostawca dzwigu przed rozpoczeciem robét.

Po wybudowaniu szachtu dzwigu nalezy wykonaé roboty wykoriczeniowe jak zasypanie
wykopdw piwnic oraz otworzenie posadzek. Na fragmentach $cian po kuciu oraz na nowych
scianach wykona¢ tynki 1 malowanie. Na hallach w kondygnacjach wyzszych odtworzenie
posadzek. Wszystkie rozwigzania materialowe oraz zakres robét wykonczeniowych podano w
czescel architektonicznej projektu.

Autor opracowania

mgr inz. Krzysztof



OBLICZENIA STATYCZNE

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH OBCIAZEN

01. Dach z plyt korytkowych

obciazenie éniegiem 1,2x1,0x1,5 = 1.80 KN/m’
phyty dachowe 1,15x1.1 =1.27 kKN/m’
zatarcie spoin 0,015%x22,0x1,1 = (.36 kN/m?
pokrycie papa termozgrzewalna 0.10x1.2 =0.12 kKN/m”
Sciany azur. ceglta 12 cm hg = 1,25 m 1,25x0,12x14x1,1x0,7:2,40 = 0.67 kKN/m>
q =4.22kN/m’

Poz. 02 Strop nad ost. kondygnacja
cigzar pyt zerafiskich 90 em —3.56 KN/m”
ciezar ptyt zeraiskich 120 cm —2.90 KN/m*
cigzar plyt zeranskich 150 cm —3.02 KN/m”
ciezar stropu (3.56 +2.90+3.02) : 3 x1.1  =3.16 kN/m’
welna mineralna 20 cm 1.00x0.20x1.2 = 0.24 kKN/m’
tynk od spodu =0.37 KN/m®
obciazenie technologiczne 0.5x1.4 = 0.70 kN/m>

q =4.47 kN/m’
Poz. 03 Stropy miedzypietrowe typu zeran w Kkorytarzach
ciezar stropu (3.56 +2.90+3.02) : 3 x1.1 =3.16 KN/m’
jastrych cement 3.5 cm 0.035x22x1.2 =0.92 kN/m?
1zolacja akustyczna 0.02x0.45 =0.01 kN/m?
gres 2cm : = 0.52 kN/m’
tynk od spodu =0.37 kN/m’
obcigzenie uzytkowe (komunikacjairekreacja) 4.00x1.3 = 5.20 kKN/m?

q =102 KN/m?

Poz. 04 Sciany noSne kondygnacji piwnic z blokéw BW o wysokosci h=2.52 m

(8.1 +9.45 +12.3) : 3x1.1 = 10.9 kN/m

Poz. 05 Sciany no$ne kondygnacji piwnic z blokéw BW o wysokosci h=1.37 m

(4.4 +5.15 +6.7) : 3x1.1 = 5.96 kN/m

Poz. 06 Sciany noéne kondygnacji parteru z blokéw BW o wysokosei h=3.22 m

(10.2+11.9+15.6) : 3x1.1 =13.8 kN/m



FUNDAMENT POD DZWIG W SEGMATACH AiB

Fundamenty do ktorych dostawia si¢ dZwig w segmencie A i B wykonano o szerokosdci
B=150m

Obciazenie na lawe istniejaca przy ptycie fundamentowe] dZwigu zebrano jak dla lawy
obciazonej dwoma traktami stropu o rozpigtosci 6.00 m oraz scianami zeranskimi.

obcigzenie w stanie istniejacym
ze stropodachu wg. poz. 01 4.42x(6.00 + 6.00)x0.5 = 26.5 kN/m
ze stropu nad Ilp 4.47x(6.0 +6.0)x0.5 = 26.8 kKN/m
ze stropu nad piwn, nad parterem i nad Ip 10.2x(6.00 + 6.0)x0.5%3 = 183.6 kN/m
ze Scian piwnic i parteru, 11 1Ip 10.9 +13.8x3 = 523 kN/m
wience (0.24x0.265%x24x1.1)x5 = 8.40 kN/m
cigzar lawy istniejgcej 1.50%0.50x24x1.1 = 19.8 kN/m
P =317.4 kN/m
z szachtu dzwigu 2.40x2.40
$ciany piwnic i podszybia 0.25%4.50x24x1.1 =29.7 kN/m
sciany nadziemne (parter, I, Ilp wraz z nadszybiem) 0.25x11.5x24x1.1 =759 kN/m
105.6 kN/m

obcigzenie z plyty nadszybia 6.0x1.2x2.4x2.4=41.5kN

obudowa szachtu na obwodzie Gy =105.6 x2.40=x4 =1013.7 kN

zagruzowanie zbgdnej wysokosci podszybia G = 1.90x1.90x1.80x22x1.1 = 157.3 kN
cigzar plyty fundamentowej BxLxh = 3.20x2.6x0.50 m

G =3.50x2.80%0.50x24x1.1 = 129.4 kN

obciazenie technologiczne przy montazu 1 prébach Py = 140 kN

calkowite obciazenie od szachtu bez plyty fundamentowe;j
P;=41.5+1013.7+157.3 + 140=1352.5 kN

obcigzenie od lawy istniejace] na dlugosci ptyty fundamentowej pod dzwig 1 =2.80 m
P, =317.4 x2 80 =888.7 kN
Obliczenie polozenia wypadkowej oraz wyznaczenie mimosrodu
Przyjeto nastgpujace zatozenia obliczeniowe
1. odsadzka plyty fundamentowej po 20 cm poza $ciany szachtu

2. odsadzka plyty fund. poza lawe istniejgca 18 cm (ze wzgledu na rdwny wymiar phyty 1

=3.70 m)

3. Teoretyczny punkt obrotu plyty fundamentowej A zalozono na dolnej krawedzi

fundamentu (od strony lawy istniejgeej)
4. Na plyte fundamentowa dziataja obciazenia :
- obcigZenie z lawy istniejacej z calego budynku w postaci sity P, = 888.7 kN
dziatajacej na ramieniu 0.81 m wzgledem punktu obrotu A
- obcigzenie catkowite z szachtu dZzwigu (bez ciezaru fundamentu) w postaci sity
Py =1352.5 kN dzialajacej na ramieniu 2.30 m wzgledem punktu obrotu A

- cigzar plyty fundamentowej G = 129.4 kN dzialajacy na ramieniu 1.85 m wzgledem

punktu obrotu A



5. Uklad tych sit wywoluje moment wzglgdem punktu obrotu, ktéry musi byé
zrownowazony przez wypadkows obcigzen W=P; + P, + G=888.7 + 1352.5+ 1294
W =2370.6 kN dzialajacq na ramieniu a wzgledem punktu obrotu A
6. wymiarowanie fundamentu wykonano w oparciu o tablice do wyznaczania
jednostkowego oporu gruntu pod fundamentem — CUTOB GDANSK 1983 tab. 42
7. na podstawie projektu pierwotnego przyjeto posadowienie w warstwie lessow o
uogolnionym stopniu plastycznogei JL =0.10dlaB=3.70m,L =280 m, L:B=10.75
Dmin = 0.75 wg. tab. 42 wynosi mxq¢=0.81x375 =303.8 kPa
Warunek rownowagi momentéw wzgledem punktu obrotu A przyjmuje postac
Ma=888.7x0.81 + 1352.5x2.30 + 129.4x1.85 = 2370.6xa
Ma=719.8+3110.8 + 239.4 = 4070 kNm = 2370xa , stad a=4070: 2370 = 1717 m
0§ geometryczna fundamentu znajduje sie w odleglosci I = 1.85 m od punktu obrotu zas
wypadkowa W jest w odleglo$ci a = 1.72 m od punktu A z czego wynika, ze mimosrod
wypadkowej znajduje sie w odleglosci e od osi geometrycznej fundamentu wynoszacej
e=B/2-a=3.70x05-1.72=0.13m
Sprawdzenie fundamentu w kierunku B = 3.70 m
Dla takiego ukladu obcigzen polozenie wypadkowej e =0.13 m<B/6=3.70:6=0.61m 1
znajduje si¢ w rdzeniu fundamentu, wobec czego pod plyta fund. wystgpuje trapezowy
rozklad obciazen wiec q, = W/BxL(116e/B)
Omax = 2370 :(3.70x2.80)x(1 + 6x0.13 : 3.70) = 228.7x(1 + 0.21) = 276.9 kPa
Qmax= 277 kPa <mxgy=303.8 kPa
Gmin=228.7%(1 —0.21) = 180.6 kPa <mxqy=303.8 kPa

Sprawdzenie fundamentu w kierunku L = 2.80 m

w kierunku L fundament jest obcigzony osiowo. Obciazeniem jak dla kierunku B
P=2370kN

q= 2370 :(3.70%2.80) = 225.8 kPa <mxqgr=303.8 kPa

dla plyty fundamentowej o wymiarach BxLxh =3.70%2.80%(.5 nosno$¢ gruntu po podbiciu
fundamentéw jest wystarczajaca do przeniesienia projektowanych obciazeil.

Fundament pod dzwig nalezy wykonaé¢ o wymiarach 3.70x2.80%x0.50 m z betonu B20
Zbrojenie :

gora i dolem krzyzowo w obu wzajemnie prostopadlych kierunkach # 16 co 20 cm ze
stali A-TTIN

Uwaga !

Po wykonaniu podbicia plyta fundamentowg odsadzke istniejacej lawy skué na dlugosci
dzwigu

FUNDAMENT POD DZWIG W SEGMENCIE D

Fundament do ktérego dostawia sie dzwig w segmencie D wykonano o szerokosci

B =1.80 m z belka nosna o przekroju 50x70 cm wystajacym ponad lawe.

Obciazenie na tawe istniejacy przy plycie fundamentowej dzwigu zebrano jak dla fawy
obcigzonej dwoma traktami stropu o rozpigtosci 6.00 m oraz scianami zeranskimi.



obciaZenie w stanie istniejacym wg segmentu A

catkowite obcigZzenie z segmentu A =317.4 kN/m
ciezar fawy istniejacej wg A 1.50x0.50x24%1.1 =-19.8 kN/m
cigzar fawy w segmencie D 1.80x0.50x24x1.1 = 23.8 kKN/m
P =321.4 kN/m
z szachtu dzwigu 2.65%3.40 m
sciany piwnic i podszybia 0.25x4.70%24x1.1 =31.2kN/m
sciany nadziemne (parter, I, IIp wraz z nadszybiem) 0.25%x11.5x24x1.1 =75.9kN/m
107.1 kKN/m

obciazenie z plyty nadszybia 6.0x1.2x2.65%3.4 = 64.8 kN

obudowa szachtu na obwodzie G| =107.1%(2.65 + 3.40)x2 =1295.9 kN
cigzar plyty fundamentowej BxLxh = 4.05%2.85%0.50 m

G =4.05%2.85x0.50x24x1.1 = 1524 kN

obcigzenie technologiczne przy montazu i probach Py = 140 kN

catkowite obcigzenie od szachtu bez plyty fundamentowej
P;=64.8+1295.9 +140=1500.3 kN

obcigzenie od tawy istniejacej na dtugosci plyty fundamentowej pod dzwig 1 =2.85 m
P»=321.4 x2.85=916 kN
Obliczenie polozenia wypadkowej oraz wyznaczenie mimosrodu
Przyjeto nastgpujace zalozenia obliczeniowe
1. odsadzka plyty fundamentowej po 10 cm poza $ciany szachtu 1 fawy istniejacej

2. Teoretyczny punkt obrotu plyty fundamentowe] A zalozono na dolnej krawedzi

fundamentu (od strony lawy istniejacej)
3. Na plyte fundamentowa dzialaja obciazenia :
- obciazenie z lawy istniejace] z catego budynku w postaci sity P, = 916kN
dzialajacej na ramieniu 1.00 m wzgledem punktu obrotu A
- obciazenie catkowite z szachtu dzwigu (bez cigzaru fundamentu) w postaci sity
P; =1500.3 kN dzialajacej na ramieniu 2.62 m wzgledem punktu obrotu A

- cigzar plyty fundamentowej G = 152.4 kN dzialajacy na ramieniu 2.02 m wzglgdem

punktu obrotu A

4. Uklad tych sit wywoluje moment wzgledem punktu obrotu, ktory musi byc
zroéwnowazony przez wypadkowa obciazen W =P; + P, + G=916 + 1500.3 + 152.4

W =2568.7 kN dziatajaca na ramienin a wzgledem punktu obrotu A

5. wymiarowanie fundamentu wykonano w oparciu o tablice do wyznaczania

jednostkowego oporu gruntu pod fundamentem — CUTOB GDANSK 1983 tab. 42

6. na podstawie projektu pierwotnego przyjeto posadowienie w warstwie lessow o
uogdlnionym stopniu plastycznosei Jp = 0.00 , L:B = 0.75 Dy = 0.75 wg. tab, 42

wynosi mxqs= 0.81x375=303.8 kPa
Warunek rownowagi momentéw wzgledem punktu obrotu A przyjmuje postac
Ma=916%1.00 + 1500.3x2.62 + 152.4x2.02 = 2568.7xa
My =916 +3930.8 +399.9=5246 kNm = 2568x%a , stad a= 5246 : 2568 =2.04 m

0§ geometryczna fundamentu znajduje sie w odleglosei 1 = 2.02 m od punktu obrotu zas
wypadkowa W jest w odleglosel a = 2.04 m od punktu A z czego wynika, ze mimosrod

wypadkowej znajduje sie w odlegtosci e od osi geometrycznej fundamentu wynoszacej
e=a-B/2=2.04-4.05x0.5 =2.04-2.02=0.02m
Sprawdzenie fundamentu w kierunku B =4.05 m



Dla takiego ukladu obciazen polozenie wypadkowej e =002 m<B/6=4.05:6=0.68m i
znajduje si¢ w rdzeniu fundamentu, wobec czego pod plyta fund. wystepuje trapezowy
rozklad obcigzen wiec g, = W/BxL{1£6e/B)

Gmax= 2558 : (4.05%2.85)x(1 + 6x0.02 : 4.05) =221.6%(1 + 0.04) = 230.5 kPa

qmax = 230.5 kPa <mxqgr=303.8 kPa

Qmin = 221.6%(1 — 0.04) =212.7 kPa <mxqs=303.8 kPa

Sprawdzenie fundamentu w kierunku L =2.85 m

w kierunku L fundament jest obciagzony osiowo. Obciazeniem jak dla kierunku B

P=2558 kN

gq= 2558 :(4.05x2.85) = 221.6 kPa <mxgs=303.8 kPa

dla plyty fundamentowej o wymiarach BxLxh = 4.05%2.85%0.5 nosnos¢ gruntu po podbiciu
fundamentdw jest wystarczajaca do przeniesienia projektowanych obcigzen.

Fundament pod dzwig nalezy wykona¢ o wymiarach 4.05%2.80x0.50 m z betonu B20
Zbrojenie :

gorg i dolem krzyzowo w obu wzajemnie prostopadlych kierunkach # 16 co 20 cm ze
stali A-IITN

Uwaga !

Po wykonaniu podbicia plyta fandamentows odsadzke istniejacej lawy skué na dlugosei
dZzwigu. Niedopuszczalne jest skuwanie belki wystajacej ponad lawe.

Nadproza na otworami drzwiowymi

zZe stropu 10.2x(6.00 + 6.0)x0.5 = 61.2 kN/m
ze §ciany 13.8 = 13.8 kN/m
P= 75.0kN/m

rozpictos¢ otworu 1=0.90x1.05=0.95m

M = 0.125%75%0.95* = 8 46 kNm , R = 35.6 kNm
W, = 84600 : 2150 = 39.3 cm’,

dla 1120 Wy=54.7 cm®,

przyjeto belke o profilu 2 I 120 ze stali St38X



STEMPLOWANIE STROPU PRZY DZWIGACH

Obciazenie na plyte :

wykladzina PCV = 0.05 kN/m*
szlichta 4 cm 0.04x22x1.1 = 0.97 kN/m’
styropian 10 cm 0.04x1.2 = 0.05 kN/m?
ciezar phyty 15 cm 0.15%x25x1.1 = 4.12 KN/m’
tynk od spodu = (.38 kN/m’
uzytkowe (rekreacja i hale szkolne) 3.00x1.3 =3.90 kN/m?

q = 9.47 kN/m’
wymiane stropow wykonuje si¢ na szerokosci szachtu dzwigowego
obcigzenie na ryge 9.47x3 =28.4 kN/m
obcigzenie na pojedynczy stempel w rozstawie co 55 cm P =28.4x(0.55+0.55)x0.5 = 15.6 kN
przyjeto stemple atestowane o udzwign 20 kN
ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto ryge z 1 120.

PLYTA NADSZYBIA DLA DZWIGU 1600 KG

obciazenie technologiczne plyty 35x1.2 =42.0 kKN/m’
cigzar plyty | 0.15%x25%x1.1 =4.13 kKN/m’
q =46.2 kN/m’
udzwig haka montazowego 35 kN
obciazenie roztozone od haka montazowego na powierzchnie plyty
35x1.2 : (2.17x2.87) =6.77 kN/m’
cigzar plyty 0.15x25x1.1 =4.13 kN/m?
q =10.9 kKN/m’

przyjeto catkowite obciazenie wraz z dodatkowym obciazeniem od rusztowan i pomostow
montazowych na czas montazu q = 12 kN/m?

rozpigtosé ptyty 1 =2.20x1.05=2.31 m, przyjetog= 12 KN/m*

Wymiarowanie :

beton B20, stal A-IIIN, bxh = 100x15 cm, otulina 3 cm

M =0.125x12.0x2.31* = 8.00 kNm, R = 13.9 kN

dla# 8 co 12 cm My =19.1 kNm = 0.30 > f4,= 1.15 cm

Zbrojenie :

dolem w kierunku krétszego boku szachtu # 8 co 12 ¢cm , A-ITIN

zbrojenie rozdzielcze ¢ 6 co 20 cm, A-0



PLYTA NADSZYBIA DLA DZWIGU 630 KG

obciazenie technologiczne plyty 10x1.2 = 12.0 kN/m*
ciezar plyty 0.15x25x1.1 =4.13 KN/m*
q =16.3 kKN/m*

udzwig haka montazowego 10 kN
obciazenie rozozone od haka montazowego na powierzchnig plyty

10x1.2 : (1.92x1.93) =3.23 kN/m”
ciezar phyty 0.15x25x1.1 =4.13 m/nf
q =7.36kN/m”

rozpietosé plyty 1 =1.93x1.05=2.02 m , przyjeto q= 12 kN/m>
Wymiarowanie :

beton B20, stal A-IIIN, bxh=100x15 cm, otulina 3 cm

M = 0.125x12.0x2.31% = 8.00 kNm, R = 13.9 kN

przyjeto zbrojenie jak dla plyty nadszybia ,.duzego dzwigu”
Zbrojenie :

dolem w kierunku kroétszego boku szachtu # 8 co 12 em , A-ITIN
zbrojenie rozdzielcze ¢ 6 co 20 cm, A-0

autor obliczen :
mgr inz. Krzysztof rski
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RozdziatV: BRANZA INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentow ,,A”, ,,B”,,,D”i,,G” budynku

Szkoly Podst. nr28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radoseci 13

w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.
il

rys.
rys.
rys.

rys.
.85

Opis techniczny

Czesé rysunkowa:

S1
S2
S3
s4

Sytuacja

Fragment rzutu piwnic — segment ,A”
Fragment rzutu piwnic — segment ,B”
Fragment rzutu piwnic — segment ,D”

Fragment rzutu Il pietra - segment ,A” i ,B”

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100



l. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy instalacji
kanalizacji sanitarnej i wymiana grzejnikéw w zwigzku z
przebudowa umozliwiajgca dostep osobom niepeinosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentow ,,A”, ,,B”, ,D” i ,,G” budynku
Szkoly Podst. Nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13
| ' w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

obowigzujgce normy i normatywy,

wizja lokalna,

P.T. 10-ej Powszechnej Szkoty Sredniej na terenie osiedla ,Skarpa” w Lublinie —
segment ,A", ,D” — czesdci: architektoniczna i konstrukcyjna — oprac. w 1980
przez BPBK w Lublinie ul. St. Leszczynskiego 20 ,

o podkiady architektoniczno-budowlane,

e uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizagji

sanitarne] kolidujgcej z projektowanymi dzwigami osobowymi w czesci A", ,B"i,D" w
budynku Szkoly Podstawowej Nr 28 i Gimnazjum Nr 11 w Lublinie. Dzwigi te bedg
usytfuowane na korytarzach w/w segmentow | bedg dostepne ze wszystkich
kondygnacji. Wykonanie fundamentéw pod kazdy z dzwigdbw wigze sie z
koniecznoécig przebudowy poziomow wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Poniewaz na obecnym etfapie realizacji inwestycji nie jest mozliwe ustalenie
przebiegu (w kidrym miejscu i na jakiej rzednej) kanalizacji sanitarnej pod podtoga
piwnic, w projekcie zatozono prawdopodobng trase. Przy jej wyznaczaniu wzieto pod
uwage lokalizacje istniejacych pionéw (wg P.T. 10-et Powszechnej ...) i wyjscia
przewodami (wg mapy) z poszczegolnych ¢czesci budynku. W zwigzku z powyzszym
wykonawca powinien wzigé pod uwage mozliwosé innego usytuowania poziomow
kanalizacji sanitarnej i uwzgledni¢ to w swojej wycenie.

Nalezy zwrdci¢ uwage,

Zaleca sie budowe dzwigdw rozpoczgé od przebudowy poziomdw kanalizacyjnych.
Roboty demontazowe i montazowe nalezy tak prowadzi¢, aby zapewnic¢ ciagtosc
pracy szkoly, czyli podczas skuwania posadzki nie wolno uszkodzi¢ poziomow
kanalizacji sanitarnej. Po jej skuciu nalezy skontaktowac sie z inspektorem nadzoru

w celu ustalenia ostatecznego przebiegu trasy poziomow i dopiero wtedy uktadac



przewody, a poigczenia istniejacej instalacji z nowo utozong dokonaé w czasie
wolnym od zajeé szkolnych.
Przewody przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac lub catkowicie zamuli€.

Na | pietrze w segmencie ,A" i ,B” rowniez nalezy wymieni¢ grzejniki, gdyz bedg

kolidowa¢ z dzwigami.

3. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Poziomy kanalizacji sanitarnej uktada¢ z kielichowych rur zeliwnych kanalizacyjnych

(piony istniejgcej instalacji kan. sanit. wykonane sg z zeliwa) wg PN-82/H-74002.
Potaczenia kielichowe — do glebokoSci 2/3 kielich uszczelni¢ sznurem Konopnym
smotowanym, a reszte wolnej przestrzeni wypelni¢ zaprawg cementows, folig
aluminiowg lub pianka poliuretanowsg. Sznur nie powinien mieé¢ miejscowych
zgrubien. |

Na przebudowanych poziomach w podlodze wykona¢ korki i obudowaé je
skrzynkami zeliwnymi lub w inny sposéb tak, aby byt mozliwy dostep do korkow.
Gora skrzynki powinna by¢ zlicowana z poziomem podtogi.

W czeséci ,D" jeden pion nalezy przebudowaé i poprowadzi¢é go pod stropem po
§cianie - pion wykonac¢ z rur jw., przy poditodze zamontowaé rewizje, cafosé
obudowac ptytami GK, na wysokosci rewizji zamontowaé drzwiczki rewizyjne.
Rozkute posadzki odtworzyé wg projektu branzy budowlanej.

4. WYMIANA GRZEJNIKOW
Na II pietrze w korytarzu wymieni¢ 2 grzejniki plytowe stalowe (z podtgczeniem

bocznym) kolidujace z projektowanymi dzwigami, i tak:

e wczesci A" jest grzejnik C22/0,6-1,20 wymieni€ na grzejnik G22/0,9-0,80,

o W czesci ,B” jest grzejnik C22/0,6-1,80 wymienié na grzejnik C22/0,9-1,20,
gdzie: C22 — to typ grzejnika, 0,9 — to wysokosé 0,9m, 1,20 - to jego diugos¢ 1,20m.
Skroci¢ gatazki i na kazdej gatazce zasilajgcej zamontowac zawodr termostatyczny o
Dn 15 mm (zawér + glowica), a na kazdej gatazce powrotnej zawér grzejnikowy
powrotny o Dn 15 mm. -

Rowniez nalezy zdemontowac tworzywowq obudowe grzejnikéw i wykonaé nowg

dostosowang do wymiarow nowych grzejnikéw.



Po wykonaniu w/w robot instalacje c.o. nalezy przeptukaé, napemni¢ wodg i
odpowietrzy¢, a nastepnie przeprowadzi¢ badania odbiorcze (proby, np.: proba na

zimno na cis. 0,4 MPa nie diuzej niz 20 min.).

5. UNAGI KONCOWE:

e W zakresie wykonania i odbioru robdt wewnetrznych instalacji grzewczej i

kanalizacji sanitamej obowigzuja w pelnym zakresie ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6 i Warunki techniczne
wykonania | odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL,

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
i przepisami BHP.



.. ) : 57 L

- "-.k / \ga\ wn T !

i 1 e 4

oA (¥ { B / =
%‘\ v !. . N
V8 . | ! . &
| S Voo / ! o

a \ 3 A\ 3 i

T s,

T \ e L

PRZEBUDOWA UMOZLIWIAJACA DOSTEP OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM NA WSZYSTKIE
KONDYGNACJE SEGMENTOW ®A", "B", "D° | *6" BUDYNKU SZKOLY PODST. NR 28 | GIMNAZIUM NR 11
PRZY UL. RADOSCI 13 W LUBLINIE
ZESPOL FROJEKTIACH: UPRAWNIENA: | FODPIS: USLUGH PROJEKTOWE
eRoJETOWALA| MOT N2, Jolanta Kedzierska 254/Lb/39 7{[ - KRZYSZTOF KEDZIERSKI
20-828 LUBLIN ut.
OPHACOWALA: i HORAIAS
sppawpzae | moring. Zdzistaw Warszawski 500Lb/AT | g
dX A DATA:
OPRACOWRL: | - LISTOPAD 2042
westor | GMINA LUBLIN, PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1, BRANZA:
20-109 LLUBLIN SANITARNA
OBIEKT: STABILM PROJEKTU:
' SZKOLA PODSTAWOWA NR 28 | GIMNAZJUM NR 11 EBBJO%JKEANYI
005 R biabat
1:500
SUREK: .
S SYTUACIA ARRISUL 31




T T

istn. kan. sanit. 150

_I L

i ,
| ®|
E I . \ L. \ L
E j I ’,»’____f::‘:‘ -7 ™ ‘::::-::— -

I ::_,—' ‘::: -
| 5 & d I
t 0o
| _ : KORYTARZ i b
| | loaol . |
l korek w skrzynce zeliwnei |  tulejaoslonowaL=1,7m = A 1O ® (b —
8 @ 200-stal _l_@_._f—l. O\ ? I:]
| o 2. N
| - o
| [ 0 OZNACZENIA:
N i e istniejaca kanalizacja sanitarna
| . 2 — 3 — > —-isinigjgca kanalizacja sanitarna do likwidacji

| ® E i § | L - projektowana kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkg
E ;T i = || i f O - istnigjacy pion kanalizacyjny
| N » 5
| 2 11

¢

proj. fundament |
proj. szyb windy |

podbicie istn. fund.

N

AN
N
T
istn. studnia - 191,46/189,06
_ _sin fan.sanit 200 _

e
(‘)/ :]
- - PRIEBUCCWA UNDZLWIAJACA DOSTLP OSUBOM NIEFELNOSPRAWHYM A WSZYSTKE
. KONDYGNACIE SEGMENTOW ", 5", D" 1 "G* BUDYNKU SZKOLY PODST. N 28 | GIMNAZIUM R 11
PRZY L. RADOSC) 13 W LUBLINIE
s FROJBTUMGY: Lﬁam '

PO o USELIG! PROJEXTOWE
FROETOHALY M7 2. Jolanta Kedziesen 2541biea | (/7 KREYSZTOR KEDZIEEKI
2082 LUBLN UL
oacowies: | - f,-. L;Lomwma
corawizee | mor ok Zeziskw Warszawsid SOiLba7 [ Sy
;\4’) DATA:
CRRACONAL: | - LISTOPAD 2012
. mweToR. | GMINA LUBLIN, PLAG KROLA WEADYSLAWA LOKIETKA 1, | [ERedx
! ® - 2109 LLUBLIN SANITARNA
! - CHEKT: STADILAI FROUEKTL:
| oo SZKOLA PODSTAWOWA NR 20 1 GIMNAZIUM NR 11 Eﬁgﬁmﬁm |
| Lo PRZY UL RADOSCI 13 W LUBLINEE,
! B i Jl dz. o ewid 35, cbrgh 30, ark3 mwmomwczv
| n 1:100
[ RYEINEC
T FRAGMENT RZUTU PIWNIC R RIS
SEGMENT "A" S2




|_! /C) i - // .
i i 7 /:/,’
ey H | :
— | H [ L -
[ | KORYIARZ o P
B L] | [ i »
5 | ___ 4
H : tuleja gz}ggo‘iﬁ; L=17m U . p@ o ?:i g_l
-sta a =
} | —=HF®
i 3om ™ [
: | X :
N | | podbicie istn. fund. | |
Lo I ) 4 b
EL i | :]
| X
X

istn. kan. sanit. 150

| L ® T przejscie nadtawg | !
w 1o S 1o
= | | 2 | |
8 b 3 praj. fundament b
— I Pl @ (.
< b e b
= I L R podbicie istn. fund. L
~— [ ] =
. S| {:' - [:l
o zl = = OZNACZENIA:
E §| n = I isthiejgca kanalizacja sanitama
:.; 2 o = — ¢ — »< —-istnigjgca kanalizacja sanitarna do likwidacji
£ S| o ’, -pr?]&%ktowana kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzka
F b i . e
%| ] @ O - istpiejacy pion kanalizacyjny
T
o O l PRZEBUDOWA UMOZLIIAJACA DOSTEP OSOBOM NIEFELNGSPRAWNYM NA WSZYSTHE
B #150mm, 1,5% ] HONDYGNACJE SEGMENTCY A" "B, 'D°|C* BUDYNKU SZKOLY PODST, NRZ5 | GIMNAZIIMAR 11
P = b PRZY UL RADOSC! 13/ UBLINIE
: : : : ZEFO FROVEKTWAC Lirnsise PUFIS, USEUG! PROJEKTOWE
- - ! || ok myrint. Joznta Kedzerska 254/L6i%8 | 7 KRZYSITDR KERZERSK)
: : ] [l Z0-E28 LUSLIN .
bt A el 4 e
- Pt cmawmza | miy 2, Zzislew Warszawshd 50/Lbia7 | (
- I — DAT:
i E OFRACOWAL: | - LISTOPAD 2012
O O | [zsror: |'GNENA LUBLIN, PLAC KROLA WEADVSLAWA LOKIETRA 1, | [Erwize
: : : : 20-103 LLUBLIN SANITARNA ’
Do ® bt e STATILM FROVENTU:
Lo Vo SZKCEA PODSTAWOWA NR 28 | GIMNAZJUM NR 11 gﬁD.IEKT |
Pl bl PRZY UL RADOSCI 13 W LUBLINIE, DOHLAN
| D 2. ewid 35, cbrsb 30, arks HYHONANGEY
| | = 1:100
= ERAGMENT RZUTU PIWNIC IR
SEGMENT "B* S3




T — 1 I D \
B ® o 1! | -~
[j N % |— : =TT
o 1 I ® “\ | | — o] | ncn
§ D | \\' - [ BN
| L : ! 82
B | ® | | i S
[:] S| = O\ | I r =] B4 B Em_l cal
D | N l | - 'l i
L — | N ] [ [ [ I
| | \ i | iy s
b _ — - | AT I BY
B tuleja ostonowa L=0,35m [ | o _E__l — P
o @ 150-stal \ | | | S : o= % J‘_Fjﬂ )
T N I - 1 s LH
L] zejscie pod posadzke 4 @2150mm, 1,5% [ i E @ '
u na pionie zamontowac / | o gl
. rewizie == o =l
o _ KORYTARZ | L 2
| przewod @70 prowadzié | L |
[j pod stropem po $cianie TR }:]
- \ ! 450
- e . S
. g150mm, 1,5% b
o _ Kkorek w skrzynce zeliwilej i_: istn. studnia - 191,44/189,24

I B EN
D o ;!tE \ pa OZNACZENIA:
i _ A » A I istniejaca kanalizacja sanitarna
\ | proj. fundament o H /! — > — »¢ —-istnigjaca kanalizacja sanitarna do likwidacji
i i = istn. korek - projekiowana kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzka
o I — = - projektowana kanalizacja sanitarna prowadzona po Scianie
- j 1 1 O- istniiejqcy pion kanalizacyjny

PRZEBUDOWA UMOZLIWLAIACA DOSTEP OSORCH: NIEFELHOSPRAWNYM NA WSZYSTKEE
KONDYGNACJE SEGMENTOW A", 8", 0" | G* BUDYRKU SZKOLY PODST. NR 28 | GIMRAZIUMNR 41

PRZY UL RADOSC 2 LUBLINIE

TR ROETUACY: |LPRARNENA | POGFIS USELIGI PROJEKTOWE
oxowaAl M ing. Joanta Kedriersia 254/L1/59 "“"i’:’;ﬁf’s"'
il { A PRt
cRawDA | OFinZ. Zdzistew Warszawsd SoiLhia7 | &

g ¢ : /\//) T
CERACCNAL | - LISTORAD 2012
1 westor. | GMINA LUBLIN, PLAC KROLA WLADYSEAWA LOKIETKA 1, I |BRANIA. |
20109 LLUBLI SANITARNA
REKT. STADHIM FROJEKTLE
SZKOLA PODSTAWOWA NR 28 | GIMNAZJUMNR 11 PROJEKT
PRZY UL RADOCI $3 W LUBLINEE, E‘.ﬁgm”gzi,
dz. nr ewid.35, obreb 30, ark5 Ty
1:100
LEES
FRAGMENT RZUTU PIWNIC HRAYSLL:
SEGMENT “D" S4




DEAUBIN Y,
MORAWIANE
oL BZ550.30

LISTOPAD 2012

SANITARNA

DATA
BRANEN

USLLGI PROJEKTOWE
KRZYSZTOF KEDZIERSK:

=*1:100
S5

N RYSURKEL

Q-

LRSI |POCPE.
254iLhis3 |/ Y
7,

SO/LLST

TMINA LUBLIN, PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1,

OFRACOWAL | -
MWESTOR:
DAET:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 28 | GIMNAZIUM NR 11
PRZY UL. RADDSCI 13 W LUBLINIE,
tz. i ewid.35, obrgh 30, ark.5
[AVEIRER

20109 LLUBLIN

PREEBUDOWA UMOZLWIAJACA DOSTEP DSCBOM NIEPEL NOSFRAWNYM NA WSZYSTKIE
KONDYGNACJE SEGMENTOW"A", 8", D" | 6" BUDYNKU SZKOLY PODST, NA 28| GIMNAZJUM R 11

" FRAGMENT RZUTU PIWNIC
SEGMENT "D

PRZY UL RADDSC! 13W LUBLINIE

TESPOL PROJEKTULACY:

FROFEXTOWALA] 72T iE. Jolanta Kedzierska
sRawozR. | gy k. Zdzishw Warszawski

|

=Y

C22/0,9-1,20
istn. grzejnik do demontazu

KORYTARZ

1
segment

proj. szyb windy

FRAGMENT RZUTU
SEGMENTU "A" i "B"

_|
i*. o
o) .w_.w el
3 8 C
[ ]
=
=
8 g S o)
X I
& 2 ()
[ =)
B 5 n

. ]




Rozdziat Vi: BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na
wszystkie kondygnacje segmentéw ,,A”, ,,B”, ,,D”i,,G” budynku
Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13
w Lublinie
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1. Uzgodnienia

Oswiadczenie Wlasciciela

USTALENIA Z UZYTKOWNIKIEM :

Zapoznalem sig 7 projekitem i nie wnosze uwag. Projelatowane diwigi zasilic z
RGNN szkoly 7 czesci nierezerwowanej. Instalacje na terenie szkoly posiadajq

aktualne pomiary i nadajq si¢ do bezpiecznego uiytkowania.

data i podpis Uzytkownika




2. Opis techniczny

2.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest Projekt Budowlany i wykonawczy , instalacje elekiryczne” dla

obiektu

Przebudowy umozliwiajacej dostep osobom niepelnosprawnym na wszystkie

kondygnacje segmentéw ,,A”, ,.B”, ,,D”i,G” budynku

Szkoly Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Radosci 13

w Lublinie

Zakres opracowania obejmuje :
Zasilanie tablic dzwigéw osobowych
Przebudowa kolizji z tablicami sygnetu D, oraz linii wiz segmentu D

1.
2.
3. Wykonanie i montaz rozdzielnicy TD1-3, TO-T3

2.2 Podstawa opracowania

BN

Umowa z Inwestorem

Wytyczne i uzgodnienia branzowe

Wytyczne otrzymane od producenta dzwigéw

Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

o USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

» w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacjf
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 .
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

s  OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOEECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

o  ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowsj budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 1.)

Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”

PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”,

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow.

PN -76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Dokumentacje budowlane szkofy.

2.3 Zasilanie
Obiekt zasilany jest przytaczami istniejgcymi z stacji transformatorowej.

2.4 Dane energetyczne dzwigow

moc przytaczeniowa 18 kW dzwig seg. D
moc przytaczeniowa 9 kW dzwig seg. A, B



= Zasilanie 3/N/PE AC 50 Hz
= Napiecie zasilania - 400V +/-10 %

2.5 Gléwny wylgcznik pradu
Przycisk wytgcznik pradu znajduje sie przy wejsciu do obiektu. Nie projekiuje sig zmian
w instalacji GWP

2.6 Linia zasilajgca dzwigi
Dzwigi zasili¢ z wydzielonych obwodéw w przebudowanej RGNN szkoty.

2.7 Kompensacja mocy biernej
Obiekt posiada zainstalowang kompensacje centraing.

2.8 Rozdzielnice

2.8.1 Rozdzielnice

Projektuje sie wykonanie rozdzielnicy stopniu ochrony [P30 , II klasy izolacj,
podtynkowa. Po wbudowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzic i w miare potrzeb dokrgcic
kluczem dynamometrycznym stan polgczen $Srubowych aparatury i osprzetu
elekirycznego oraz potaczen przewodow — zaciskéw . Rozdzielnice winny spefniac
postanowienia normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”. Wraz
z rozdzielnicg producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzgdzenia, protokoly i
Swiadectwa badan zgodnie z norma jw. oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy
zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.
Wyposazenie:

Zabezpieczenia obwodow oswietlenia

zabezpieczenia cbwodow gniazd

2.9 Instalacje elektryczne

Instalacje wykonane beda przewodami YDYzo — 750 V. instalacje prowadzié z
wykorzystaniem istniejacych tras. Cala instalacja z odrebng zylg zdttozielong PE w
systemie TN-C-S. Wszystkie przewody instalacyjne z Zzytami miedzianymi na napigcie
750V. W miejscach istniejgcych tablic pigtrowych zamontowa¢ puszki tgczeniowe dla
potaczenia instalacji przebudowywanej z instalacjg istniejacg. W piwnicy segmentu D
nalezy mieni¢ trasy przebiegu WLZ'6w do tablic Ta1, Ts2, Ts3. brakujgce odcinki kabla
wstawic przez zmufowanie.

UWAGA: Na etapie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczegdélna uwage na instalacje
znajdujace sie w szkole. Dokumentacja, ktéra zostata udostepniona na etapie
wykonywania projektu nie obejmuje zmian wykonanych w instalacjach od oddania
szkoly.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekeji .Po
wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.



2.9.1 Instalacje oswietleniowe i ghiazd wiykowych

Kolidujace obwody oswietlenia i gniazd z projektowanymi dzwigami przeniesc w miejsca
poza obreb dzwigéw. W miejscach przenoszonych drzwi pomieszczen w segmencie D
nalezy przenies$é wylgczniki swiatta w miejsce projektowanych drzwi.

Po wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-I[EC 60634-6-61.
Ponad to wykona¢ badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

2.9.2 Instalacje teletechniczne

W miejscach budowanych dzwigow znajdujg sie instalacje teletechniczne sieci
komputerowej oraz monitoringu wizyjnego. Ze wzgledu na to, Zze wspomniane instalacje
zostaly wykonane, a szkola nie posiada dokumentacji tych instalacji, na etapie
wykonastawa nalezy kolidujgce obwody przeniesc poza obreb szybu windowego.

Po wykonaniu instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

2.9.2.a Oswietlenie awaryjne
Projekt nie obejmuje zmian w instalacji oswietlenia awaryjnego

2.10 Instalacje zwigzane z dzwigami osobowymi

Projekt obejmuje zasilanie tablic dzwigdw TD1, 2, 3, tablice zlokalizowac przy
maszynowniach dzwigow. Z tablic zasili¢ maszynownie i obwod oswietlenia kabliny i
szybu dzwigowego. Instalacje elekiryczne zwigzane z dzwigiem wykona firma montujaca
dzwig. Do dzwigu doprowadzi¢ zewnetrzng linie telefoniczng do zapewnienia awaryjnej
z obstugg. W przypadku braku mozliwosci technicznych zapewnienia linii telefoniczne]
dzwigi wyposazyc w bramki GSM.

2.12 Uziemienie
Wykorzystaé uziemienie istniejgce. Rezystancja uziemienia instalacji Ruz< 10 Q.

2.13 Instalacja wyréwnania potencjaiow.

Wykona¢ lokalne szyny uziemiajgce w szybach windowych. Do szyny podiaczyc
wszystkie elementy metalowe szybu.

2.14 Instalacja piorunochronna

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa. W zwigzku z przebudowa dachu
nalezy sprawdzi¢ stan instalacji odgromowych w miejscach przebudowy. Po
stwierdzeniu nienalezytego stanu tych instalacji — wyremontowac.



2.15 Ochrona od porazen

Ochroneg zrealizowano w oparciu o PN-IEC 60364-4-41.
Rozdziat przewodu PEN w rozdzielnicy gtownej RG

Ochrone od porazen zapewnia:
» samoczynne wylgczenie instalacii przez wytgczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez
zastosowanie wylgcznikow roznicowo-pradowych z prgdem wytgczenia 30-300 mA.

Kolorystyka instalacji wyréwnawczej — zielono-zétta.

2.16 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepigciowa istnigjgca.

2.17 Ochrona pozarowa

Ochrone zrealizowano w oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

W obiekcie zastosowano ,Glowny Wylgeznik Pozarowy” usytuowany przy wejsciu do
budynku.

Zastosowane w instalacjach odbiorczych obiekiu wytgczniki ochronne réznicowo-
prgdowe 30 -300 mA chronig rowniez przed mozliwoscig powstania pozaru w
przypadkach doziemienia instalacji elektrycznych.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w 2 godzinne moduly bateryjne.

Przejscia instalacji elekiryczne] przez sciany i stropy obiektu nalezy uszczelnic. Przy
zmianie strefy pozarowej wykonan przepusty o wytrzymato$sci nie mniejszej
niz przegroda.

2.18 Stosowane materialy

Podczas skladowania i montazu materialow w tym w szczegolnosci rozdzielnic nalezy
przestrzega¢ =zasady unikania ich skladowania i moniowania w nastepujgcych
warunkach Srodowiskowych:

* _miejsca silnie nastonecznione,

e miejsca, w kidrych temperatura moze przekroczyc 55°C lub byé nizsza niz 0°C,

o migjsca, w ktdrych wilgotnosé powietrza przekracza 90% lub jest nizsza niz 10%,

* miejsca, w kidrych na skutek szybkich zmian temperatury moze doj$¢ do powstania
skroplin pary wodnej (dot. rozdzielnic),

e miejsca z agresywnymi gazami, silnie zaolejone i narazone na dziatania substandiji
chemicznych,

° miejsca narazone na silne wibracje i udary mechaniczne

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajgce wymogi Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng oraz
bezpieczng prace instalacji i urzgdzen elekirycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwyiow



stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice i sterownik nalezy montowac do podioZza w
sposob trwaly i pewny, uniemozliwiajgcy zmiane potoZenia podczas pracy. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielnej

- Na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie osirzegawcze przed porazeniem prgdem
elektrycznym, oraz wyraznie oznakowac Gtowny Wytgcznik Rozdzielnicy. Wraz z
rozdzielnica i sterownikiem producent winien dostarczyé karte gwarancyjng urzgdzenia,
os$wiadczenie o zgodnosci z normg jw., protokoly i Swiadectwa badan zgodnie z normg
jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzielnicy

- Osprzet instalacyjny — powinien spetnia¢ przedmiotowe normy. Napigcie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego
instalacji (400VAC, 230VAC, 24VDC). Osprzet powinien zapewniaé poprawng oraz
bezpieczng prace instalacji i urzadzen elekirycznych w obiekcie, powinien byc¢
dostosowany do przekrojow i srednic przewodoéw, rurek oraz uchwytdow stosowanych
podczas robot.

2.19 Uwagi koncowe
Zakres badan i pomiardw:

° zgodnosé z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami (w tym
kontrola zastosowanych materialéw, aparatdéw i urzgdzen ich poprawne dziatanie),

. pomiar rezystancji izolacji instalacji

. pomiar kabli zasilajacych

° pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcei,
wyréwnawczej),

. sprawdzenie zatgczania punktow $wietinych, kontrola Zrédet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegd6Inych pomieszczeniach

. sprawdzenie zgodnosci podigczen urzadzen (gniazd wiyczkowych, opraw,
silnikow itp.),

° sprawdzenie prawidiowego kierunku obrotu maszyn elektrycznych,

. wykonac préby ruchowe poszczegoélnych urzadzen i uktaddw urzadzen,

° wstepny rozruchu automatyki chiodniczej wykonuje dostawca urzadzen
chiodniczych przy udziale wykonawcy robét elekirycznych

° dokona¢ petnego rozruchu sterowania w trakcie rozruchu technologicznego
chiodni.

. W projekcie wykonawczym nanies¢ wszystkie zmiany i uzupetnienia.

inz. Krzysztof Kedzierski
Uprawnignia budowlane do projekigefania | kierpwar:&
robatami butdowlatyrs) f@- Alczen w gpac]nlnus;
instalacyinej w 2akreSte sieci Jinstalacii | urzedzen
slsktrycznych dlekiroenergetyeznych
g it LIURSNVBWORDG, LUB/G146/P00E




3. OBLICZENIA

3.1 Ochrona od porazen

Dla wytgcznikdw ochronnych (przyjeto najgorszy warunek) o idn = 0,03 A
Ruz < 25V : 4x0,03 A = 208,33 Q.
Przyjmuje sie rezystancje uziemienia Ru < 10.0.

3.2 Tabela obliczen linii WLZ
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4. Czesé rysunkowa

E-01 Plan instalacji elektrycznych segment D piwnice, pietro
E-02 Plan instalacji elektrycznych segment D I pietro, Il pietro
E-03 Plan instalacji elektrycznych segment A,B piwnice, pietro
E-04 Plan instalacji elektrycznych segment A,B I pietro, Il pietro
E-05 Schemat tablic po przebudowie

E-06 Widoki tablic
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| TABLICA T2
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TABLICA T2
PO PREZBUDOWIE

INSTALACJE:
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONTWAC PRIEWODEM YDY:n 3{4}x1,5/750V
00 WYTACZNIKOW UNIWERSALNYCH — YDY J3x1,5/750V

00 WITACZNINOW GRUPOWYCH — YDY 3x1,5/750V

DO CACZNIKOW ZWIERNYCH = YDY 2x1.5/750V

INSTALACJE GMIAZDH 230VAC WYKONYWAC PRZEWODEM YDYio 3x2.5/750V

INSTALACJE GNIAZD 400VAC WYKONTWAC PRZEWODEM YDYzo SxXX/750V

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH OSPRZET SZICZELNY MIN. P44

POLACTENIA WYRSWNAWCZE WYKONAC PRZEWODAM| DYdmm2

PRZEJSCIA PRIY ZMIANIE STREFY POZAROWE) USZCIEINIC OGNIDOCHRONNA MAS4 USZICZELNIAJACA CPETIA
PRODUKCS FIRMY HILTI LUS ROWNOWAZNA O WYTRZYMALQSCT! OQGNIOWE) MiN, TAKIES JAK PRZEGRODA
NATEZENIE QSWIETLENIA WG. PN=EN 12464~1 =

SWATLO | OSWIETLENIE OSWIETLENIE MIEJSC FRACY.

ZASTOSOWANIA OSWIETLENIA OSWIETLENIE AWARYUNE
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WLZ RCNN — TD2,3

TABLICA TD2, D3

KOLIDUJACE OSWIETLENIE Z BUDOWANYM DZWIGIEM PRZENIESC

INSTALACJE:

INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC PRZEWODEM YDYre 3(4)x1,3/750v

DO WITACZNIKOW UNIWERSALNYCH — YDY 3x1,5/750V

00 WYLACZNIKOW GRUPOWYCH — YOT 3x1,5/750V

DO LACZNIKOW ZWIERNTEH — YDY 2¢1.5/750¥ ~

INSTALACJE GNIAZD Z30VAC WYKONYWAC FRZEWODEM YDYzo 3x2,5/750V

INSTALACJE GNIAZD «DOVAC WYKONTWAL FRIEWODEM YDY:o SxXX/750V

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH OSPRIET SZCZELNY MM, Pad

POLACZENIA WYRCWNAWCZE WYNONAC PRZEWODAMI OY4mm2

FRIEJSCIA PRZY ZMIANIE STREEY POZAROWES USZCZEINIC OGNIOOCHRONNA MASA USZCZEINIAIACA CPS11A
PRODUKCJl FIRMY HILTI  LUB ROWNOWAZNA 0 WYTRZYMALGSCI OGNIGWEJS MIN. TAKIES JAK PRZEGRODA
NATEZEMIE OSWIETLENIA WG. PN—EN 12464—1 —

SWATLD | DSWIETLENIE, OSWIETLENIE MIESSC PRACY.

ZASTOSOWANIA OSWIETLENIA OSWIETLENIE AWARYUNE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
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INSTALAC.E:
INSTALACSE OSWIETLENIOWE WYKONYWAL PRZEWODEM YDYzo 3(#)x1,5/750V
DO WYLACZINIKOW UNIWERSALNYCH — YDY. 3x1.5/750v
DO WYTAGINIKOW GRUPOWYCH — YDY 3x1,5/750V

DO LACZNIKOW ZWIERNYCH — YDY 2x1,5/750v

INSTALACJE GNIAZD 230VAC WYHONYWAC PRZEWODEM YDY20 3x2.5/750V
INSTALACJE GNIAZD 400VAC WYNONYWAC PRZEWODEM YDYzo 5xXX/750V

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH OSFRZET SZCZELNY MIN. P44

POCACZENIA WYROWNAWLZE WYKONAC PRZEWDDAMI DY4mm2
PRIEJSCIA PRIY ZMIANIE STREFY POZAROWES USZCZELNIC OGNIOOCHRONNA MASA USZCZELNIAJACA CPG114
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przeniest poza obrgb szybu windowego
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ZABEZPIECZENIE DZWIGU W RONN
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INSTALACJE:
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC PRIEWODEM YDYzo 3(4)x1.5/750V

DO WYLACZNIKSW UNIWERSALNYCH — YDY 3x1,5/750v

00 WYLACZNIKOW GRUPOMTH — YOY 3x1,5/750V

DO LACZNIKOW ZWIERNYGH — YDY 2x1.5/750v

INSTALACJE GNWZD 230VAC WYKONYWAC PRZEWODEM YDYIo 3x2,5/750V

INSTALACJE GNIAZD 4GOVAC WYKONYWAS PRZEWODEM YDYzo SxXX/750V

W POMIESZCIENIACH MOKRYCH OSPRZET SZCZELNY MiN, P44

POLACZENIA WYROWNAWCZE WYKONAC PRZEWODAMI Dvdmm2

FRIESSCIA PRZY ZWMIANIE STREFY POZAROWE! USICIELNIC OGMIDOCHRONNA MASA USZCZELNIAJACA CPSTTA
PRODUKCM FIRMY HILTI  LUD ROWNOWAZNA O WYTRIYMALOSC! OGMIOWES MIN. TAKIES JAK PRZEGRODA
NATEZENIE QSWIETLENIA WG, PN=EN 12464=1 =

SWATLD | DSWIETLENIE. OSWIETLENIE MIEJSC FRACY.

ZASTOSOWANIA OSWIETLENIA. OSWIETLENIE AWARYJUNE

TABLICA T2, T3
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TABLICA TD1,3

hager

OO0

a

HEH

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W UKEADZIE SIECY

TN-C/TN-C-S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
I KLASA IZOLACH

Instalocje elekiryczne i teletechniczne koliduigce
2 projeklowanymi dzwigami przeniest pora obrgh
szybu windowego. Oprowy oswietleniowe
kolidujoce z projeklowanymi dzwigomi osobowymi
przeniest poza obrgb szybu windowego
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