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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

PRZEBUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA SKRZYZOWANIU ULIC:
GRYGOWEJ, PANCERNIAKOW I PLEWINSKIEGO W LUBLINIE

1.2. Zakres robit

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przebudowy sieci trakgji
trolejbusowsj, dla projektowansj przebudowy sieci trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic: Grygowej,
Pancerniakéw i Plewifiskiego w Lublinie,

Zakres robot nalezy rozpattywaé Iacznie z zataczonymi branzowym projektem budowlano - wykonawczym.

1.3.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

a). Roboty rozbidrkowe
Zakresem robdt rozbiérkowych objeto rozbidrke stupdw trakeyjnych na terenie niekt6rych dziatek
objetych zagospodarowaniem terenu.

D). Roboty towarzyszace

c). Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe obejmuja zabezpieczenie terenn budowy.
wykonanie wykopu, umocnienie pionowych $cian wykop6w, zasypka,
wykonanie ,

wykonanie robdt budowlano-maontazowych

1.4, Lokalizacja inwestycji i opis stanu isiniejacego
Teren inwestycji potozony jest w calosci obrgbie administracyjnym miasta Lublin w jego péinocno-

wschodniej czesci

- Teren i jego uzbrojenie
Tereny w sasiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sa zabudowane. Znajduja si¢ tam obiekty takie jak:,
budynki mieszkalne wysokie i niskie oraz tereny zielone. Wigkszos¢ terenn posiada pelne uzbrojenie.

1.5, Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w termini¢ okreSlonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i adminisracyjnyri Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawca robdt = jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacje r1ob6t na  terenie
budowy oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjy projektowa, specyfikacjami techniczoymi obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzom inwestorskiego
{Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia emergii, wody i inmych mediéw oraz ushug, ktérych
moze potrzebowaé do wykonania robdt,



Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w ceng umowna,

1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzamy do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

1.7
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okzesie trwania budowy i robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochromy S§rodowiska na tercmic i wokél terem budowy oraz bedzie umikad
uszkodzernilub ucigzliwogci dla osdb lub whasnosci spolecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasn tub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagari bedzie mial szczegblny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynéw, skiadowisk, zwalowania grumtu i drég dojazdowych.

Wykonawca na wiasny koszt uprzatnie plac budowy po zakoiiczenin robét.

Warunki bezpieczeiisiwa pracy i ochrona przeciwpoZzarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwyeh dla zdrowia oraz nie spelmiajacych odpowiednich
wymagati sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalue oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatradnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podiegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesienin do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa

1 zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzié¢ (w oparcin o informacje

projektanta) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ).

19,

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:



* Przedstawiemin Nadzorowi inwesforsliemu (Inspektorowi) projekin  zagospodarowania tersnu
budowy wraz ze planami ogrodzenis, ochrony terem: budowy. ufrzymania porzadin na teresie
budowy, oraz utrzymania czystofci drég publicznyeh i ulicy przy terenie budowy.

¢ Wykonawca uzyska akeeptacje  Zamawiajgcego  dls  przedstawionego projekbn
zagospodarowanis terenn budowy,

1.10.  Zabezpieczenle chodnikéw | jezdni
Wykonawcn opracuje i wzgodul z Nedzorem mwestgrslg_m {Inspektorem projeki zabezpieczenia chadnikéw i

Jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a fakze uzysks
adpowiednie uzgodnieais,
Wykonawea zobowigzany jest do zerganizowania ruchy zastepezege (ohjazdu) wpreypadku rajecia
pasa ulicznego przylegiego do teremu budowy podczas prowadzenia robdt, W takim przypadku

Wykonawes opracuje projekt organizacji ruchu fia czas prowadzenia rob6t i uzgodni go z Inspeldeaem i
Zamawiajacyn,

1.11.Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét § kategorli robét
Roboty budowlane w zakresie budowy trakeii trolsjbusowej:

Uwaga: w poniiszym zestawieniu wyrdtniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim klasy
oraz kolorem sielonym hategarle, wedlug CPV

45000000-7 [Reboty budowlane
£51-60000-8—

komunikaeyfnyeh-l-clekiroenergetyeznyeh,-nutostrad, drég. sk £-
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocizgéw, ciggbw
komunikacyjnych § linii energetycznych
452320003 RBRaEE .;..;'.:‘-".-:‘.":::-‘.;‘-‘-;'; Flechife.
45233000-9. |Roboty-w zckresic konst-uowsaila, fundamentowanis oxaz.
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1.2, Okreélenia podstawowe

12,1
123

1.2.3

124

1.2.5

1.2.6

L7

Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym

przypadku

nastepujgeo:

Inzynicr —powelany przez Zamawiaqcego nadz0r inwestorski /Inspeklor Nadzony/

Kierownik budowy ~ osoba wyznaczona przes Wykonawceg. uprawniona do kierowania robofarm 1 do
wystepowania w jego iniieniu w sprawach realizacy nmowy,

Laboraterinm — kazde laboratorfum baduwcze. zeakceptowane pryoz Zamewiajgeege, niczbedoe do
przeprowadzenia badait | prib zwigzanych z oceng jalkosci mateciaibw 1 robdt

Materinly — wvioby budowlano spelmiajace wymogi ustawy o wyrobach budowlanych 2 dnia
16.04.2004r. Dz U, 20041, Nr 92, poz.881) oraz inateriaty 1 tworeywa niezbedne do wykonania robot,
zgodne z dokumentaciq projekiowa i Specyfikacjami Techniczmymni. zaakseptowane przez. Tnspekior
Nadzory. Maierialy vzyte do wykonarda 10bét powinny bys nowe 1 pefnowartoiciowe

Odpowiednia (hliska) 2godnoff - zpodnost wykonywanych robdt z dopuszczonymi w 8ST lub
odpowiednich normach tolerancjami, a jesh przedziai toleranci nie zostat okre$lony — 7 przectetnymi
tolerancjami, PrZyjmowanymi Zwyczajowo dia danego
rod-aaju rabot.

Projektant - uptawmiona vsoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacyi projekiowej.

Aprobata  techniezauw - dokumeni  potwierdzajicy pozytywan  oceng  technicrng

wyrobu, stwierdzajucq jego przydainoéé do stosowamis w okredionych warankach, wydany prics
Jednostke wpowaymiong do wdzielarna aprobat techmicznych: spie jedmostek aprobujycych zawarla

s 1



1.2.8

1.2.9

1.2.10

1211

1.2.12

1.2.13

ustawie o wyrobach ‘budowlanych z dnia 16.04.2004r.
(Dz. U. 2004r.,, Nr 52, poz.88L.

Atest  higieniczmy (opinia  higieniczna) -  dokument potwierdzajacy  przydatmosé
wyrobu lub clementn do stosowania w kontakcie z woda uzytkows. Atest higieniczny wydaje
Patistwowy Zaklad Higieny.,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, 7e wyréb spelnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
i/lub wlasciwych przepisach prawnych; w odnicsienin do wyrobéw dopuszczonych do obrotz i
stosowania w budownictwie { zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania
sa szersze i certyfikat wykazuje, Ze zapewntono zgodno$é danego wyrobu, procesu lub ushigi z
kryteriami technicznymi ckreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wlasciwych przepisdw i
dokumentdw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia
1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 hriego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

Znak CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowans
albo europejska aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacia techniczng parstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi i ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004z. (Dz. U.
2004r.,

Nr 92, poz.881).

. Deldaracja zgodnosci - ofwiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng;
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiert zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces Iub ushige, i ze
58 one Zgodne z okreslona norma lub innymi
dolnmentami normatywnymi w odniesieniu  do wyrobdw dopuszczonych do cobrotu
i stosowania w budownictwie (zgodmie z Ustawa z doia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane art 10)
certyfikat zgodnoéci wykazuje, e ZAPEWniono zgodnoéé wyrobu
z PN lub aprobatg techniczna ( w wypadkn wyrobdw, dia kitrych nie ustalono PN}.

Znak budowlany - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopich zaufania, iz dany wyrGb, proces iub ushuga
sg zgodne z okreslong norma lub innym dokuwmentem normatywnym.

2. MATRIALY

Wyroby budowlane, ktore nic spehniaja wymogdw okreflonych w ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia wyrobéw budowlanych wywolujacych szkodliwe promicniowanie o

stezenin wigkszym od dopnszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednomacznie okreélajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.



‘Wyroby budowlane, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. wyroby budowlane pylaste}, mogg byé uzyte pod wanmkiem przestrzegania

wymagan technologicznych whudowania.
Zr6 i béw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykotzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robhdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobéw budowlanych i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryinych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzor. Zatwierdzenie partii {czesci) wyrobdw budowlanych z danego Zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badath w celn ndokumentowania,

ze wyroby budowlane vzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w ¢zasie postepu Robdt.

Pozvskiwanie wyrobow budowlanvch miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wiadz

na pozyskanie wyrobdw budowlanych z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac

w o Zrodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzor
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodia,

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca, raporty z badan terenowych

i laboratoryinych oraz proponowang przez sicbie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan

flosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych z jakiegokolwick Zrodia,
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych do Robét.

Przechowywanie i skiadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beds one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i

wlhadciwod¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



2.1

2.2,

a)

b)

€)

Miejsca czasowego skiadowania bgda Zlokalizowane w cbrebie Terenu Budowy
w miejscach rzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy

w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwoéci materialéw i wyrobéw budowlanych
Przy wykonywanin robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreflonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami

okreslonymi w szczegblowych wymaganiach.

Wymagania  ogdlne  dotyczace  przechowywamia i skladowania,  transportu,
warunkéw dostaw, i kontroli jakosci materialow i wyrob6w

Przechowywanie i sktadowanie materialéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzom.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach nzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy

w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ogramiczen obciazenia na o przy transporcie
wyrobéw budowlanych / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz, co do przewozu nictypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Ingpektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkdéw transporiu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokumentacji Projektowei, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym wmowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé uzyte przez
Wykonawcg pod warnnkiem przywricenia do stanu pierwotncgo uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwagé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw



2. 4-

2.5.

2.6.
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Co najmniej na trzy fygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét, Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania Iub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan Iaboratoryjnych oraz problkd do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenic pewnych materialow 2z danego Zrédla nie oznacza  automatycznie,
2e wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wytwémie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzom w celu
stwierdzenia zgodnodci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materistéw moga by¢
pobierane w celn sprawdzenia ich wlasciwoSci. Wynik iych koniroli bedzie podstawa akceptacii

okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci,

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru u bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekgiji

-  Inspektor Nadzom bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢dei wytwormi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji

Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane

i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t

budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreglonym w art. 10 Ustawy Prawo budow!lane oraz
szczegOlowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzorn sposéb i termin przekazania informacii o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych

do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy i wyroby nie odpowiadajace wymaganiom
Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcee wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zlozone w miejscn wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzor zezwoli
Wykonawcy na wycie tych wyrebéw budowlanych do innych robot niz te, dia ktérych zostaly zakupione
to koszt tych wyrebéw budowlanych zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w kibrym znajdvja si¢ niczbadane i nie zaakceptowans wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje mna wlasne 1ryzyko, liczac si¢ =z jego mnie przyjeciem

i niezaplaceniem.
Wariantowe stosowanie materialéw i wyrobdw budowlanych

Jesli Dokumentacjia Projektowa Iub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobdéw budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o

swoim zZamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uiyciem wyrobu budowlanego, albo w okzesie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zagkceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzom.
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3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
nickorzysinego wplywu na  jakofd wykonywanych Tobdt. Sprzet nZywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typbw i
ilosci wskazaniom zawartym w Szczepdlowej Specyfikacji Technicznej,
Planie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku uvstalefi w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzom.

Liczba i wydajnoéé sprzgtn bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w Szczegdlowej Specyfikacji Techmicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzom w terminie przewidzianym,

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekforowi Nadzoru kopig dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzeta do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtn przy
wykonywanych tobotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzom
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetn. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nic moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantmjace  zachowania
warunkéw, zostana przez Inspekitora Nadzom zdyskwalifikowane i niedopuszczome do robét. W
zaleznofci od przyjetej organizacji Wykonawea do wykonania robdt uzyje kompletnego sprzetu
podstawowego i pemocniczego zatwierdzonego przez Inspckiora Wadzomu, w ilodci niezbednej do
prawidlowego wykonania robdt przy zachowanin wymaganych warunkéw bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz ochrony srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robét i wiadciwoscl przewozonych materiatéw, Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodmie zasadami okredlonymi w dokumentacii
projektowej , Szczegolowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym.,

Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchn
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie iinnych parametréw techniczmych.
$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom u na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z
terenn budowy.

Wykonawca bedzie usurwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponizej podano podstawowe Srodki fransportowe, Wykonawca w zaleznodci od organizacii
robét uzyje podstawowych i pomocniczych drodkéw transportowych niezbgdnych do kompletnego
wykonania rob6t spelniajace wymagania przepisow transportowych i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzom.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
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5.3.

5.4,
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5.6.
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Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoié z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegblowej
Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakoéci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okre§lonymi w dokumentagji
projektowej Inb przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. _

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanege przez Wykonawce w wytyczenmin i wyznaczeniu
robét zostana, jeSli wymagac tego bedzie Inspekfor Nadzoru w, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszi.

Sprawdzenie wytyczenia robdt Inb wyznaczenia wysokofci przez Inspekiora Nadzory nie zwalnia
Wrykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje  Inspektora  Nadzomr  dotyczace  akeeptaci  Job  odrzucenia  materialow
i clementow 1r1obdt bgda oparte na  wymaganiach sformolowanych w  kontrakcie,
dokumentacii projektowej i w ST, a takZe w normach i wytycznyeh. Przy podejmowanin decyzii
Inspektora Nadzoru nwzgledni wynila badai materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i PrZy badaniach materialéw, dodwiadczenia
z przeszlosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kewestic,
Polecenia Inspekiora Nadzom beda wykonywane nie pdZniej niz w ezasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrtkowe prowadzi¢ na podstawic projekin  organizacji  robdt, ktdrego
zakres nalezy vuzgodnié z Inspektorem Nadzom przy  wykorgystaniu — dokumentacji
archiwalngj istnicjacego obicktn i wymagan szczegblowych niniejszej Szczegdlowsj Specyfikacji
technicznej. Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odlaczyé enmergie elekirycznm,
przylacza wodociagowe i kanalizacyjne.

Projekt zagospodarowania placu hadowy -

Wykonawca  opracmje  projekt  zagospedarowania  placu  budowy | uwzgledniajac
warunki miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji bndowy

Wykonawca  opracuje  projekt  orgamizacji  budowy  uwzgledniajac  specyfike  robdt
budowlano  instalacyjnych  wynikajaca =z dokumentacji  projektowej, zakresu robdt
i warunkow miejscowych.

Czynnofci geodezyjne na budowie

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z
reperéw, Wyznaczy kderenld i spadki zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Likwidacja piacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét do likwidacji placu budowy
i pelnego nporzadkowania teremn wok6l budowy. Upreatnigcic terenn budowy stanowi wymdg
okresleny przepisami administracyjnymi o porzadku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

b).

6.2.

Kontrola jakofci

Program zapewnienia jakosci (PZ)
Do cbowizzkéw Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programn zapewnienia jakofci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja.
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a). czeé ogbing opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposSb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéluych elementéw Roboét,

- system {(sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorimn wiasnego Iub

laboratorium, ktdremn Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a tak’e wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru),
czesé szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ érodkéw tramsportu oraz wrzadzen do magazynowania i zalacdunkn wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kauszyw itp.,

sposdb zabezpicczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedurg pomiardw i badafi (rodzaj i czgstotliwosé, pobieramie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow budowlamych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

sposGb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanic ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakoSci wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system koniroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzef,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan wyrobow budowlanych
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem  systemmt  kontroli  Inspektora Madzoru uw  moZe  zazadad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badanmia wyrobéw budowlanych oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnic
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
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‘Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreélajacych procedury badarni.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspelecji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopafrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beds tak powaime, Ze mogaq wplynac
ujemnie na wyniki badaf, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do Robét badamych
wyrobow budowltanych i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratoriom
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobéw budowlanych,

Wizystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych ponosi
Wykonawca.

Pohieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
pa zasadzie, 2¢ wszystkie jednostkowe elementy produkcjii moga byé z  jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona moZzliwos¢ udziatn w pobieranin prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobéw
budowlanych, ktére budza watpliwosci, co do jakodci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie
zostana przez Wykonawce nsunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Kosziy tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia wusterek; w przeciwnym przypadkm koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzorn
beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzom

Badania i pomiary

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadia, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moina stosowaé
wytyczne aajowe, albo imne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscn i terminie pormiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzora

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Imspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badad jak
najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie ckreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspekiora Nadzom na formularzach wediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru
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Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniad zgodnosé wyrobow budowlanych i Robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzomu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorivm przeprowadzenmie powtdmych lub
dodatkowych badad, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw
budowlanych

i Robét z Dokumentacjq Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badasi i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza si¢ do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w
Rozdziale 2  nstawy z dnia 16  kwietmia 2006 r. Dz U Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzesi wykonawczych do tej ustawy.

Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dziennikn Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenistwa ludz i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dziennika Budowy begdzie opatrzony data jege dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolgjnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u Programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramoéw Robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenin, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powictrza w okresic wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szezegShoym w zwigzkn z warunkami kimatyczoymmi,
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Doknmentacji Projektowej,
dane dotyczace czymmosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6t,
dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébck oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu Robdot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedioZone
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Inspektorowi Nadzora do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy Roboét.

Dokumenty Iaboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
wyrobdw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badat Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programic zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
Rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostale dolkumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- decyzja o pozwoleniu na budows,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inme umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoly narad i nstalen,

- korespondencje na budowie,

- imme dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzom.

Przechowywanie dokumentiw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w micjscn odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i
przedstawione do weladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigZzki obmiaréw
Obmiar robdt powinien okreslic faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
szczeghlowa, specyfikacja techniczna, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapismjacy rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych. Obmiara wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy i kierownicy robot.
Prawidlowost obmiarn potwierdza Inspekiora Wadzoru,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej
w specyfikacjach techmiczmych nie zwalniza Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robdt.
Bledne dane zostana poprawione wediug instrukeji Inspektora Nadzor na pismie.

Obmiar gotowych robdi bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celn platnosci pa rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie Iub oczeldwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzon,

7.2, Zasady okreslania iloSci robdi i materialéw

Dhugoéci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej i podawane w (m)

Jesli specyfikacje techniczne wlaéciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetodci beda
wyliczone w (m’) jako dlugoéé pomnozona przez sredni przekrdj.

Toéci, kitére maja byé obmierzone wagowo, bgda waZome w tomach b kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprze¢t i wrzadzenia w (szt).Obowiazuje dokladno$é do dwdoch
znakdw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetodci beda wuzupelniane odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzom,
Urzadzenia i  sprzgt  pomisrowy  zostang  dostarczome  przez ~ Wykonawce.  Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestnjacych, to Wykonawca bedzie posiadac waine swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiardw

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym lub korficowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wyst¢powania dhuzszej przerwy w robotach i zmiamy Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakrycin przeprowadza sig przed ich zakryciem,

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiordw

W zalezmoéei od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzom pIzy udziale
Wykonawcy:
- odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zalayciu,
- odbidr czefciowy,
- odbidr etapowy,
- odbiér koficowy,
- odbidr po okresie rgkojmi,
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i nlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Tobdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Tobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentoainych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepn robot.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbiorn zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzom.
Jakoéé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocemia Inspektora Nadzorn u na podstawie dokumentéw
zawicrajacvch komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomdary, w
konfromtacji z dokurentacja projekiows, ST i uprzednie ustatenia.

Odbiér instalacji i urzadzen technicznych
Odbioru instalacji i urzadzeri technicznyeh dokomnuje si¢ przed odbiorem koticowym obiektu budowlanego.
Odbi6r powinien potwierdzi€ zgodnos¢ z rozwigzaniami projektowymi, normami, warnnkami techniczmymi
wykonania i odbiorn robét. Prawidiowo$¢ wykonanych robét, osiggane parametry fechniczne potwierdza
Inspektora Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentéw do odbioru.

Odbidr czesciowy i etapowy
Odbidr czesciowy dokonuje si¢ wediug zasad jak przy odbiorze kofcowym.
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Przewiduje sig etapowanie rob6t dla badynkow. Odbior kazdego odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot gdzie ustalono oddzielny czas wykonania
i po odbiorze zostanie zaj¢ta przez Zamawiajacego.

8.5. Odbiér koncowy
Odbiér koficowy przeprowadza si¢ w trybic i zgodnoSci z warunkami okreslonymi
W umowie.
Kiedy caloéé robot zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadawalajaco proby koricowe przewidziane,
Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru zobowiazuje sig zakoficzyE wszystkie zalegle roboty w
okresie gwarancyjnym.
Czynnoéci przy odbiorze koficowym zasadniczo sa powtérzeniem czynnoéci wg pkt.8.4. Ponadto
czynno$ciom odbiorowym podlegaja roboty budowlane na obiektach gléwnych i obiektach towarzyszacych.
Z uwagi na fakt, ze obickt jest obicktem uZytecznosei publicznej w odbiorze uczestnicza przedstawicicle
strazy pozamej, sanepidu, inspekcji pracy.

8.7 Odbidr po okresie relojmi
Pod koniec okresu rckojmi Zamawiajacy organizuje odbi6r ,, po okresie rekojmi”.
Odbiér ma potwierdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowosé oraz nzyskane
patametry techniczne i jako$¢ robot.

8.8 Odbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbiér ostateczny  (pogwarancyjny) polega 1na ocemic  wykomamych  robét Zwiazanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubloraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzei
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie doknmentacji obickin budowlanego.
Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w ramach u niezbedne instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen pozwalajace na bezawaryjna cksploatacje obiektu.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym  dokumentem do dokonamia odbioru  koficowege robdt  jest protokét

odbioru koficowego Tobét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbiorn koficowego  Wykonawca  jest  zobowigzany  przygotowaé  nastepujace

dolmmenty:

- dokumentacije projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- wuwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zamikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokwmentowanie jego zalecer,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiega obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczeft laboratoryjuych  zgoduie
z 88T iPZ],

- deklaracje zgodnosci z zbudowanych materialéw,
- aprobaty techniczne dla materiatéw nie objetych normami,
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- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opini¢  technologiczna  sporzadzona na  podstawie  wszystkich  wynikébw  badaf
i pomiardw zalaczonych do dokumentacji odbioru, a wykomamych zgodmie z PZJ
i SST, '
- sprawozdanie techniczne,
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
-  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkdw realizagji robot.
W przypadkn, gdy wedlug Inspekior Nadzoru, roboty pod wzgigdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, Inspekfor Nadzoru w porozumienin z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub nzupelniajace bgda zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uznpehiajacych wyznaczy Inspekior Nadzoro.
8.10.  Odbiér robét
W zaleznoéci od ustalefi odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a). odbiorowi czesciowemu,
b). edbiorowi wslgpnemu,
¢). odbiorowi koficowemu.
8.11.  Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryein
Odbiér Robdt zandkajacych 1 ulepajacych =zalrycim  polega na finaineg) ocemie  Hodcl
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbi6r Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie nmozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robat.
Odbioru Robét dokomuje Inspektor Nadzorn u.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbiory zglasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie péZniej niz w ciagn 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzom.
Jakosé i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzom na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  Dokumentacja  Projektowa,  SST
i uprzednimi ustaleniani.

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbiora czgciowego Robot
dokomuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbi6r wstepny Robot
Odbidr  ostateczny polega na  finalngj ocemie  1zeczywistego  wykonania  Robdt
w odniesienin do ich ilosci, jakoéci i wartosci.
Calkowite zakoficzenic Robdt oraz gotowo$é do odbiomu ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwloczuym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru
Odbioru  ostatecznego  Robét  dokona  komisja ~ wyznaczona  przez  Zamawiajacego
w obecnoéci Inspektora Nadzorn i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dolaumentéow, wynikéw badan
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i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustaled przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresic wykonania Robdt
uzupeiajacych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét wzupelniajacych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzemia  przez  komisjg, Ze jakoS§¢  wykonywanych Robét
w poszczegblnych asortymentach nicznacznie odbiega od wymagane) Dokumentacia Projektows i 88T z
uwzglednieniem tolerancii i mie ma wigkszego wplywn na cechy eksploatacyjne obickiu oraz
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pommiejszona wartos¢ wykonywanych Robét
w stosunku do Wwymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbiora wstgpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbiom ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nasiepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Szczegblowej Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienng),
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw konirolnych oraz badah i ozmaczeh laboratoryjmych, zgodmie z ST
iew. PZL
7. Deldaracje zgodnosci hub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobow budowlanych zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczna  sporzadzona ma  podstawie  wszystkich wynikéw  badani
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SS8T i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energelycznej, £azoOwej, ofwietlenia itp.) OTaz protokoly odbiorn
i przekazamia tych robét wladcicielom urzadzen.
10.Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedlig komisji Roboty ped wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumienin
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkic zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzora
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uznpeimajacych wyznaczy komisja.
Odbiér koicowy
Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostateczoym i zaistniatych w okresie gwarancyinym.
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbi6r wstepny Robot”.

S oW

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdlne

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na ich wykonanie, okreslone dia tych robét w dokumentacji projektowej, szczegdlowej
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zaméwienia

Platno$é
Podstawa platnoéci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawcg dla danej pozycji Przedmiarn
Robét. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wykonanie robét okreslonych w SST i dokumentaciji
projektowej oraz wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowej.
Do cen nie nalezy wliczaé podatku VAT. )

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa

e Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0.
20-218 Lublin. ul. Hutnicza 7 Tel 81 746 54 73, fax 81 746 19 42, e-mail: aro@bpbldublin pl.

s Zestawienic Szczegdlowych Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentacii.
Liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego -8egz.
Liczba egz. SST przekazanej przez Zamawiajacego -4 egz.

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w rézmych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czest i nalezy
je czytat lacznie zRysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly.
Rozumie sie, 26 Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostamie wydania Polskich Norm (datowane nie pdimiej niz
30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowier na réwni z wszystiimi immymi wymaganiami,
zawartymi w specyfikacjach techmicznych. Zakdada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig

i wymaganiami tych norm.

10.2.1. Roboty rozbiérkowe

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé precpiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Minisira
Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

10.2.2. Roboty ziemne

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis grunta.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaznikéw zaggszezenia gruntu.
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Geotechnika. — Roboty ziemne. — Wytyczne

10.2.3. Roboty betenowe i Zelbetowe

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodnos¢.

PN-/B-06250 Krajowe  uzupelnienie = PN-EN 206-1. Beton ~  czgsé
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-89/H-84023.06 Stal okre§lonego zastosowania — stal do zbrojenia betonn.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do Zbrojenia betomm,

PN-ISO 6935-1

PN-ISO 6935-1/Ak

PN-ISO 6935-2

PN-ISO 6935-2/Ak

FN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-30/B-03000
PN-76/B-03001
PN-85/B-04500

PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-89032
PN-74/B-06262

PN-EN 934-2:1999

Stal do zbrojenia betonn — Prety gladkie.

w kraju.
Stal do zbrojenia betom1 — Prety Zebrowane.,

stosowane w krajn.

Cement, Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i plzechowywaﬁie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betom

Cement portiandzki.

Podbudowa z chudego betonu.

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Obcigzenia budowli.

ObciaZenia stale.

Projekty budowlane, Cbliczenia statyczne.

Konstrukcje i podioza budowli.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.

Badania elekirochemiczne.

Oznaczanie cech wytrzymalosciowych przy statycznymi Sciskaniu,

Oznaczenie cech wytrzymalosciowych przy statycznym sciskaniu.

Oznaczenie cech wytrzymatoéciowych przy statycznym rozcigganiu.
Ommaczenie chlonnosci wody.
Nieniszczace badania konstrukeji z betonu.
Metoda sklerometryczna.
Domieszki do betonu, zaprawy i
betomu. — Definicje i wymagania.

zaczymi. — Domieseki

PN-86/B-06712/Az1:1997Kruszywa mineralne do betonn —(Zmiana Al).
PN-EN 12350-(1-6):2001 Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 12390-(1,2,4) Badania betonu.

PN-B-06265 Beton, Czest 1 wymagania, wiasciwoscd, produkcja i zgodnos
PN-B-3264:2002/Apl  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2.4. Roboty ogiélnobudowlane
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pbZniejszymi poprawkami. .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wanmkow technicznych,

jald

powinny

odpowiadaé  budynki i  ich  usymowamie  (Dz.

Nr 735, poz.690) z péZn, zmianamn.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 1. w sprawie ochrony

1

Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — dodatkowe wymagania stosowane

Stal do zbrojenia betonm — Prefy zebrowane - dodatkowe wymagania

do

U
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przeciwpozarowej budynkow, innych cbiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzefnia 19971,
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczedistwa i higieny pracy.

PN-68/B-10020.

10.2.5. Robety izolacyjoe

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pénigjszymi poprawkami.

Rozporzadzenic Ministra Infrastroktury z dnia 12 kwietmia 2002r. w  sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usymowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrob6w
shzzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg  byé wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. '
Rozporzadzenie Ministra Pracy i [Polityki Sogjalngf z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej F3 widkien  nieograniczonych.

10.2.7. Roboty technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysthu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywanin robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN-1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemme. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do

rurociagdéw wodnych, Wymagania i metody badan.
PN-EN 1452-1+5:2000 Rury z tworzyw sztucznych.

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-7410-1 Rury i ksztattki zeliwne cisnieniowe.

PN-90/H-74107 Rury ciénieniowe z Zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
PN-88/C-89206 Rmy wywiewne z nicplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-10700.01 Tnstalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjoe. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 970.1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-72/M-69770 Radiografia przemyslowa. Radiogramy spoin czolowych w zlaczach
doczolowych ze stali. Wymagania jakosciows i wytyczne wykonania.
Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01-10-1993 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w komumahych
oczyszczalniach dciekéw Dz. U. Nr 96/93.

PN-70/H-9705  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
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PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce  jakoéci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozia. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeii stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakicrowe. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okrelenie agresywnosci korozyjngj
srodowiska.

PN-69/H-0460% Korozje metali, Terminologia,

PN-71/H-04633 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkdw eksploatacyjnych
wyrobéw  metalowych  zabezpieczzjacych  malarskimi  powlokami
ochronnymi.

PN-78/C-0/700 Wiyroby lakicrowe.

PN-68/C-81544 Wyroby lakicrowe. Badania stopnia zniszczenia pokry¢ poddanych dziatanin
wplywow atmosferycznych.

Roboty elektryczne

Ustawa z dn.07.07.1994 Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami.
Ustawa z dn,10,04.1997 Prawo energetyczne z péZniejszymi zmianarmi

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-76/E~05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

W czasie prowadzenia rob6t nalery przestrzegat przepiséw BHE zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Bondowlanych z dnia 28.03.1972 r,
(Dz. U. Nr 13) w sprawie bezpieczedistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnej instalacji elekirycznej (zasilajacej i sterowniczej) wraz z
urzadzeniami dla kazdego z zadan ujgtych w ST-01 — ST-08.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy bezwzglednie wykona¢ wszystide potrzebne pomiary
oraz sporzadzié protokély pomiaréw. w przypadku pomiaréw
z wynkami negatywnymi nalezy wsungé  przyezyng i wykomaé  ponowne  pomiary,
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ST-E.01.00 BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2, MATERJALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dofyczace wykonania i odbioru
przebudowy sieci trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu ulic: Grygowej, Pancerniakéw i Plewiiskiego w Lublinie.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rebot na drogach krajowych, wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazamych z przebudowa sieci
trakcji trolejbusowsj dia projektowanej przcbudowy sieci trakeji trolejbusowej na skrzyzowanin ulic: Grygowsi,
Pancemiakdw i Plewiriskiego w Lublinie,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup trakeyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezpodrednio w gruncie, shuZaca do zamocowania konstrukeji
nosnej sieci trakeyjng trolgjbusowes;.

1.4.2. Hak, rozela scienna — konstrukcia wsporcza osadzona w $cianie, sluzaca do zamocowania konstrukeji nosnej
sieci trakcji trolejbusowej

1.4.3. Wysiegnik — konsirukcja nosna stuzaca do zamocowania sieci trakeii trolejbusowej.

1.4.4. Ukdady z drutéw i lin stalowych — konstrukcja noéna stuzaca do zamocowania sieci trakeji trolefbusowe;.

1.4.5. Przewéd jezdny —drt miedziany ni¢izolowany typu Dijp o przekroju 100mm?2 Iub 120mm2 przystosowany do
przewodzenia pradu elekirycznego i przenoszenia obcigzest stuzacy do zasilania trolejbuséw poprzez slizgacz.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, shizaca do utrzymania shupa trakcyjnego w pozycji
pracy.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dosteprych w wypadku pojawienia sig
na nich napiccia w warunkach zakldceniowych.

1.4.8. Pozostale okreflenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rohdt
Roboty zwiazane z przebudowa, trakcji trolejbusowej prowadzié¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2, MATERIALY

2.1, Ogilne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidnja posiadanie za§wiadczenia o
jakoéci Inb atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki doknment. Inne materialy powinny byé
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnosC i niezmiennosé vkiadu. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposdb
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz Przed wypelnieniem masa betonows szalowanie powinno byé
sprawdzone, aby wykluczato wycick zaprawy z masy betorowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylefi w betonowej
konstrulkcji.

2.2.2.Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub wskazaniami Inspektora Nadzor, lecz nie
nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-88/B-06250 [31.

Tablica 1. Wymagania dia betonu klasy B 30 (C25/30) wg [3]
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Lp. | Wlaéciwosé | Wartosc
1 | Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na sciskanie, MPa 30

2 Nasiakliwo$¢ betonu, % 3

3 | Odporno$é betonu na dzialanie mrozu, stopiefi mrozoodpornosci [ F 50

Skladnikami betonm sa; cement, kruszywo, woda i domieszhi.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom
PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 [22]
i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszezeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, ptzy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien’
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powimy odpowiada¢ PN-85/B-23010 [5].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod shipy trakcyjne moga byé stosowanie fundamenty prefabrykowane wedtug ustalert dokumentacji
projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fandamentéw i konstrukeji okreslone sa w PN-80/B-03322 [1].

W zalezmoéci od konkretnych warunkéw Ickalizacyjrych i rodzajn wod gruntowyeh, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne weding SST, zgodnie z . Instrukcja zabezpieczeh przed korozja konstrukcji betonowych™

351
Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na
przekladkach z drewna sosnowego.

2.3.2, Przewody jezdne

Przewody jezdne uizywane do budowy sieci trakeyjnej trolejbusowe) powinny speiniaé wymagania PN-64/E-
90090. Przekr6j 2yt powinien byé zgodny z dokumentacjg i BN-83/9397-25 tj. 100mm2 Iub 120mm?2,

2.3.3, Izolacja sieci.

W urzadzeniach sieci jezdnej trolejbusowej nalezy wzywac izolatoréw na napigcie znamionowe nie mniejsze niz 1
kV. Yzolacje sieci jezdnej trolejbusowej z zastosowaniem izolatoréw na napigcie znamionowe 1kV nalezy wykonaé
Jjako dwustopriowa, natomiast przy stosowaniu izolatoréw na napigcie znamionowe 3 kV jako jednostopniows.

2.34. Przewody izolowane.
Wszelkie przewody izolowane stosowane w urzadzeniach sieci trakcyjngj trolgjibusowej powinny mie¢ izolacje na
napigcie co najmniej 750 V.
2.3.5, Konstrukcje nosne
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, jako konstrokeje nosne mogg byé stosowane

wysiegniki oraz uklady z lin i drutéw stalowych.
Wysiegniki powinny by¢ wykonane z ksztaltownikéw ze stali konstrukcyjnej lub rur stalowych i powinny odpowiada¢
wymaganiom wg PN-81/H-93402, PN-69/H-93401 i PN-74/H-74207.

Liny lub druty stosowane na konstrukeje no$ne powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-68/M-80021 i PN-67/M-
80026 i mie& wytrzymalo§¢ na rozciaganie co najmniej 1000 Mpa oraz wydiuzanos¢ nie mniejsza niz 6%.

Na konstrukeje nosna nalezy stosowaé liny, w ktérych druty powinny mie $rednieg co najmniej 1,8 mm Dopuszcza sig
stosowanie drutow o $rednicach 5 lub 6 mm dla konstrukcji nognych o naciagach ponizej 8000N.

2.3.6. Konstrukgje wsporcze.

Jako konstrukcje wsporcze w sieciach trakecyjnych trolejbusowych stosuje si¢ shupy trakcyjne oraz haki Iub rozety
$cienne. Shipy trakcyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego obiektn. Shapy
trakcyjne powinny by¢ stalowe. Shupy stalowe winny
by¢ wykonane ze stali profilowe] 1 stali rurowej wg zasad obliczefi wg PN-62/B-03265. Ich powierzchnie powinny by¢
cynkowane, Strona zewnegtrzna powinna by¢ pomalowana farba nawierzchniows. Farba nawierzchniowa powinna byé
koloru szarego.

Skladowanie slupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podioiu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przekfadek z drewna migkkiego.

2.3.7. Zwir na podsypke
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Zwir na podsypks pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej ITT i odpowiada¢
wymaganiom BN-66/6774-01.

3. Sprzet

3.1, Ogbine wymagania dotyczace sprz¢tn

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie taliego sprzetu, kiéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywn na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunkn i wyladunku materialéw, sprzetu itp.
Sprzet uiywany PrZRZ Wykonawoe powinien nzyskaé akeeptacie inspektora nadzoru. Liczba i wydajnost sprzgtu
powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2, Sprzet do wykonania trakceji trolejbusowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania trakeji trolejbusowej winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacych maszyn i sprzgtu gwaraninjacych wlasciwg jako$é robét:
- ;rawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym z& $widrem & 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,

. zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

samochodu wiezowego

4. Transport

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
“Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspekiora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialéw i clementéw sieci trakeji trolejbusowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowej,
~  samochodn specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia przewodéw jezdnych, lin i drutdw.

Na &rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, nkladane zgodnie z warunkami transportn wydanymi przez wytwoérce dla poszczegolnych
elementow.

5. Wykonanie robét

5,1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

- Tymczasowymi Wytyczuymi do Projektowania Linii Trolejbusowych, wydanymi przez Ministerstwo
Administracji i Gospodarki Przestrzennej, Departament Transportu Miejskiego i Ushig Komunalnych, W-wa maj
1985r.

. BN-83/9397-25 - sie¢ tramwajowa i trolejbusowa, przepisy budowy.

- harmonogramem robdt, nwzgledniajacym :

a ) uzgodnione przez MPK terminy prowadzenia prac, wykluczajace przerwy w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
1) uzgodnione przez MPK terminy wylgczef napiecia sieci wolejbusowe)
5.2, Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny wanmkow gruntowych.
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Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokodci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie do gigbokosci posadowienia urzadzeri podziemnych, a nastepnie przy pomocy wiertnicy .
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod fundamenty stupbw trakeyjmych zaleca sig wykonywad mechanicznie przy zastosowanin
wiertnicy na podwoziu samochodowym. _

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalne;j struktory dna wykopui zgodnie
z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, maleZy powierzchnig terenn wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym Iatwy
odplyw wody poza teren prylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu palezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie naleZy wykonaé warstwami grobodci od 15 do 20 cm i zageszczal ubijakami reczoymi Inb
zageszezatka wibracyjna, Wskainik zageszczenia gnuntu powinien wynosic 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzeni fimdamentu.

Nadruiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fandamentu nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé
na miejsce wskazane w SST Iub przez inspektora nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazn dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Konstrukcja fundamentéw powinna by¢ zgodna z PN-80/B-03322.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, speiajacego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego Zwiru spehiajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i

poziom gornej powierzchni, do kibrej przytwicrdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gémej powierzchni fundamentu od poziorm nie powinno przekroczyé 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z
doldadnoscia + 10 am.

5.4. Montaz stapéw
Stupy trakeyjne moga by¢ ustawiane na chodnikach o szerokosci powyzej 2 m, przy czym odlegloéé od

czolowej powierzchni stupa do krawedzi od strony jezdni powinna wynosié:
- 0,5m dla ulic mchu lokalnego
- 0,7m dla nlic mchu normalnego
- 1,0 m dla nlic mchn pospiesznego

Wadloz jezdni pomocniczych, przy zatokach prazystankowych/ niezaleinic pod kategorii ulicy / oraz wzdhuz éciezek
rowerowych i chodnikéw biegnacych niezaleznie od jezdni, odlegtosé stupéw od kraweznikéw powinna wynosi¢ 0,75
m.

Odleglosc stupéw od krawedzi wjazdéw do bram garazy i innych przejsé przez chodniki powinna wynosi€ co najmnicj
1,5m, Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem na uprzednio
przygotowanym fundamencie zgodnym z dokumentacja projektowa i wytyczeniem geodezyjuym.

Typ stupa oraz typ fundamentn nalezy wedlug dokumentacii projektowe;.
Odchylka osi stapa od pionu, po jego ustawicniu powinna by¢ zgodna z tabelg z dokumentacji techniczne;j,

5.5. Montaz konstrukcji nonej
Poprzeczne liny lub druty konstrukcji nosnej nalezy prowadzié na odcinkach prostych prostopadle do
przewodu jezdncgo. Dopuszcza sig odchylenie o kat do 20°. Na petlach, ukach i rozjazdach liny i druty konstrukcji
noénej powinny by¢ prowadzone wzdhuz promieni fukéw, z odehyleniem nie wigkszym od kata 12°, Pochylenie lin lub
drutéw poprzecznych zaleca sig wykonad:
-  na odcinkach prostych 1:8 do 1:15;
- nalukach od strony zewngtrznej 1:15 do 1:30;
- nalukach od strony wewnetrznej 1:8 do 1:15;
Przy swobodnych skrzyzowaniach konstrukcji nosnej poprzecznej z przewodami jezdmymi, druty i liny
powinny by¢ poprowadzone nad przewodami jezdnymi w odlegioéci nie mniejszej niz 0,5 m.
Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci pod warunkiem zastosowania podwojnej izelacji na
krzyzowanych drutach i linach z przewodami jezdnymi. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami elekiroerergetycznymi
i telekommikacyjnymi powinny by¢ zgodne z PN-75/E-05100

5.6. Montai przewodéw jezdnych
Maksymalne naprezenie przewodn jezdnego nie powinno przekraczaé dla:
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- przewodu z miedzi twardej 120Mpa
- przewodu z miedzi kadmowej 130 Mpa

Przy skompensowanym zawieszeniu przewodu jezdnego naprezenie maksymaine dla przewodu z miedzi nie

powinno przekracza¢ 100 Mpa. Minimalne naprezenie w przewodzie jezdnym wynosi:
- dia przewodun z micdzi twardej 40MPa,

- dla przewodn z miedzi kadmowej 60 Mpa.

Dopuszczalne naprezenia maksymalne i minimalne dotycza temperatur -25°C
i +40°C, dla ktérych sporzadza sig tabelg naprezen i ZWisOW.

Dopuszczalna warto§é zwisu dla przewodéw jezdnych nie powinna przekroczyé 0,35 m.

Wysokoéé zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego umocowania , mierzona dla sieci trolejbusowej od
poziomn jezdni, powinna wynosié 5.5 m.

Dopuszezalne odchylenia od wysokosci znamionowej wynosza +0,10 m1- 0,25 m.
W sieciach trolejbusowych przewdd jezdny powinien by¢é prowadzony réwnolegle do osi jezdni, z odchyleniem
nie przekraczajacym +0,05 m.

Odleglosé w plaszczyZnie poziomej rzutu przewodu jezdnego od krawgznika jezdni powinna wynosi¢ co najmmniej
2m

Odstep przewodow jezdnych jednego toru trolejbusowego powinien wynosi¢ 0,60 m, z odchyleniem nie wigkszym
niz +0,05 m,

W sieci dwatorowej odleglosé porniedzy wewnetrznymi przewodami nie powinna by¢ mmicjsza piz 2 m. Przewéd
jezdny minusowy powinien by¢ prowadzony od strony chodnika. Przy zblizemach do kraweznika nie diuzszych niz
kilka metréw, odleglosé ta moze byé zmniejszona do 1 m.

Rozpietosé przesta nie powinna przekroczy¢:

- dla sieci plaskiej trolejbusowej do 33 m,
dia pojedynczych przgsel dopuszeza sig Tozpigtot do 3% m.
- dla sieci suwliwych do 40 m,
dla pojedynczych przgset do 45 m.
- dla sieci wielokrotnych z samoczynng kompensacia do 60 m,
dla pojedynczych przgsel do 65 m.

Dla sieci trolejbusowej kat zalamania przewodu jezdnego na tukach nie powinien przekroczy¢ 8°, przy stosowaniu
normalnych uchwytéw wieszakowych, przy zastosowanig specjalnych prowadnic, katy zatamania moga, byé
zwickszone do 35°.

Odlegloéé pomiedzy czesciami sieci jezdnej lub odbieraka pradu, majdujacymi si¢ pod napicciem, & uziemionymi
elementami konstrukcji /stupy, mosty ,bramy itp./ powinna wynosic co najmmiej 0,20 m. W celu niedopuszczenia do
zmniejszenia tej odleglo§ci nalezy stosowaé konstrukeje uniemozliwiajace nadmierne unoszenie przewodow przez
odbierak pradu. Zmmiejszenie tej odleglosci do 6,15 m jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania dodatkowej
izolacji 0 wytrzymalosci elektrycznej powyzej 1 kV.

5.7. Polaczenia wyréwnawcze
Elektryczne polaczenia wyréwnawcze sieci jezdnej powinny by¢ wykonane linka miedziang o przekroju
dostosowanym, do przekrojéw taczonych sieci jezdnych, lecz nie mnigjszym niz 70rmm?2, o rezystancji nie wigkszej niz
podano w PN-74/E-090081.
Polaczenie elektryczne wyréwnaweze miedzy przewodami jezdnymi tor6w trolejbusowych / jednakowej biegunowosci
/ powinny by¢ wykonywane w odstepach co okoto 200 m, lecz nie wigkszych niz 300 m.

5.8. Izolacja sieci

W urzadzeniach sieci trakcji trolejbusowej nalezy uzywaé izolatoréw na napiecie znamionowe nie mnigjsze niz 1 kV.
Tzolacjg sieci jezdnej trolejbusowej zastosowaniem jzolatoréw na napiecie znamionowe 1 KV nalezy wykonywac jako
dwustopniowa, natomiast przy stosowaniu izolator6w na napiecic znamionowe 3 kV jako jednostopniowa

Rezystancja izolagji sieci trolejbusowej powinna wynosi¢ minimam 1000 £ na kazdy 1 V napigcia roboczego sieci.

5.9, Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

W sicciach trakcyjnych jezdnych trolejbusowych / przewod minusowy / z pojedyncza izolacja, shupy trakcyjne
powinny byé uszynione. Uszynienie powinno byé wykonane przewodem izolowanym o przekroju ni ¢ mniejszym niz
70 mm?2. Konstrukcje stalowe, tj. mosty, wiadukty, estakady itp. Majace podwdjna izolacje w stosanku do sieci jezdnej,
nalezy uszynié przez iskrownik niskonapieciowy.

5,10. Wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej
Sie¢ jezdna trolejbusowa powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami przepig¢ atmosferycznych odgromnikami
zaworowymi lub odgromnikami rozkowymi ktére nalezy instalowaé w przewodach plusowym i minuSoOwyIm.
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Odgromniki powinny by¢ zlokalizowane przy punktach zasilajacych, na petlach, zajezdniach oraz w kazdej sekeji
zasilania / w odstgpach okoto 1200 m/. Odgrommiki moga byé uziemione Iub uszynione.

5.11. Montaz urzadzen specjainych
Unzadzenia specjalne, jak punkty zasilajace, odigcaniki itp. moga byé instalowane na stopach trakcyjnych pod

wannkiem ich uszynienia.

Dopuszcza si¢ montaz w/w urzadzeri na stupach trakcyjno-o§wietleniowych, ktére sa zerowane lub uziemione, pod

warunkiem;

-  posiadania przez te urzadzenia podwajnej izolacji w stosunku do shipa,

- shup nie bedzie wykorzystany jako przewéd uszyniajacy,

- przewdd uszyniajacy bedzie izolowany i nic bedzie miat potaczenia ze stapem.

- Shipy trakcyine moga by¢ wykorzystane do oswietlenia ulic pod warunkiem posiadania podwdjnej izolagji od sieci
jezdnej & innych wurzadzeh specjalmych oraz wykonamia w ramach oswietlenia odpowiedniej ochrony
przeciwporaZeniowej wg przepisow energetycznych.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci robt winna by¢ przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami norm i przepiséw, wytycznych wykonania i odbiorn robét, wymaganych préb i badafi oraz dokumentacji
technicznej.

6.2. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzié sposdb usuniecia
nadmiaro gnmin z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattn i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganianti zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ nstawienia w planie i rz¢dne posadowienia,

6.4. Stupy
Stapy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa i PN-60/B-03205
Shupy po ich montazn, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokdadnoéci ustawienia stupéw zgodnie z dokumentacja,
- jakodci polaczen érubowych shipdw i obejm,
—~ stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5, Konstrukcje nosne
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu montazu lin lub drutéw konstrukeji nosnej nalezy przeprowadzi
nastepujace pomiary:
— wysokos$¢ zawieszenia
— sprawdzenie pochylenia lin lub drotéw konstrukeji noénej
— sprawdzenie prostopadiosci Lin lub drutéw konstrukeji nosnej w stosunkn do przewodu jezdnego
~ sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia na hikach.

6.6, Przewody jezdne
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robdt nalezy sprawdzic:
- maksymaine naprezenie przewodu jezdnego
-  wartosé zwisu
- wysokos¢ zawieszenia przewodu jezdnego
- réwnoleglos¢ prowadzenia przewodu jezdnego w stosunku do osi jezdni
- odleglos¢ w plaszczyinie poziomej rzntu przewodun jezdnego od krawedzi jezdni
- odleglo$¢ pomigdzy wewngirznymi przewodamd w sieci dwutorowej
- odstep przewodow jezdnych jednego torn
- pomiar izolacji sieci

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa
Wykona¢ pomiary izolacji przewodu uszyniajacego.
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Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dokona¢ pomiaru uziomn odgromnikéw i sporzadzié protokét z wynikami pomiardw.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagar ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, kidre wykazuja odstepstwa od postanowied SST' zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar rohét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Przedmiar robot wraz z wykazem podstawowych materiatéw stanowi zalacznik do specyfikacji techniczne;.
Wycena prac winna obejmowaé takze wszystkie spodziewane koszty, w tym :
a) dopuszezenia do pracy przez MPK sp. zo . o.
b) zabezpieczenie i oznakowanie roboi zgodnie z ,, Instrukcjq oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”
¢) podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowiqzujqeymi przepisami
d) zakup i rejestracia dziermika budowy
e) obstuga i inwentaryzacja geodezyina
g) oplata skarbowa za zajecie pasa drogowego

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa dla przewodéw jezdnych, konstrukeji nosnej z lin lub drutéw jest metr, a dla shapow
,obegim jest sztuka,

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty ,
~  wykonanie fundamentéw ,

8.3. Dokumenty do odbiora keicowego rohét

Do odbioru kericowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza wraz z pomiarem wysokosci zawieszenia przewod6w jezduych,
— protokély z dokonamych pomiaréw skutecznosci zastosowamej ochrony przeciwporazeniowej i
Pprzeciwprzepieciowej.
— atesty na zastosowane materialy
— wypelniony dziennik budowy
— ofwiadczenie kierownika robét o zakoficzeniu prac

8.4. Uwagi dodatkowe :
a) Projekt techniczny jest do wglqdu w siedzibie SIR UM , Lublin , ul. Wieniawska 14.
b) Prawidtowosc wykonania prac nalezy potwierdzié¢ protokétem odbioru
technicznego , spisanym z udziatem MPK sp. zo. o.
¢) Prawidlowos¢ wykonania prae dot. odiworzenia nawierzehni po przekopach nalezy
potwierdzi¢ protokidlem odbioru spisanym z udziclem przedstawiciela Dziatu
Drogowego WGK UM
d) Prawidlowosé wykonania prac zwigzanych z rekultywacjq trawniléw nalezy
potwierdzi¢ protokbtem odbioru spisanym z udziatem przedstawiciela Dziatu Oczyszezania i Zieleni Konnmalnej
~WGK UM Lublin.
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Podstawa platnosci

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Podstawq ptatmosci jest protokdt adbioru ostatecznego. Protokot ten jest sporzadzany po wykonaniu wszystkich prac
zawartych w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonaweq oraz dostarczeniu kompletu dokumentéw odbiorowych.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnoéci — zgodnic z umows z Inwestorem.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m montazu przewodu jezdnego, konstrukcji nosne z lin lub drutéw lub 1 szt. stupa obejmuje

odpowiednio:

wyznaczenic robdt w terenie,

dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty,

wykonanic fundamentéw ,

zasypanie fundameniéw, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiczienie nadmiaru gruntu,
montaz shupéw , instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepicciowe;,

montaz przewodu jezdnego wraz z izolatorami,

montaz konstrukcji nonej z lin lub drutéw,

sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem natezenia ofwietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem wysokoéci zawieszenia przewodu
jezdnego,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemn.

10. Przepisy zwiazane

10,
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13.
14,

15.
16.
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20.
21.
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23.
24,
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1. Normy
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badari przy

odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement porilamdzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-K-92002 Sie€ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody miedziane.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i
kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-64/E-90090 Przewody jezdne miedziane.

PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Wymagania dotyczace zestawéw
badanych w petnym i niepelnym zakresic badari typu

PN-74/H-74207 Rury stalowe ze szwem i bez szwu precyzyjne. Wymiary

PN-68/M-80021 Drut stalowy na liny.

BN-70/9317-78 Tabor tramwajowy. Slizgacze weglowe do odbicrakéw pradu. Wymiary
gléwne.

PN-67/M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogolnego przeznaczenia

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne.
‘Wymagania i badania

BN-80/6112-28 Kit miniowy

PN-69/M-80202 Liny stalowe 1 x 7

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek



25.
26.
27.
28.
29.

30.

BN-83/8836-02
BN-77/3931-12
BN-72/8932-01
PN-K-92020
BN-89/8984-17/03

PN-K-92021

10.2, Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzed elektrycznych. FBUE, wyd. 1980 .
32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i higieny

34

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy cdbiorze
Oznaczenie wskaZznika zaggszczenia grunt

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemme

Elementy sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.
Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

Symbole graficzne. Sieé trakcyjna migjska.

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
34.Rozporzadzenie Ministra Przemyste z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warmunkéw technicznych, jakim powinny

Instrukcja zabezpieczeti

odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochromy przeciwporazeniowej, (DzU. Nr 81 z dn.
26.11.1990 1)



