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"Spis specyfikacji:

SST.0. WYMAGANIA OGOLNE

SST 1. ROBOTY ZIEMNE

SST 2.5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

SST 3. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
SST 4. MONITORING

SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa nadana zamdwieniu przez ramawiajgcego:
LZIELONE BOISKO CZYLI STRZAL W DZIESIATKE” Lublin ul, Siemiradzkiego 34a
Inwestor:
GMINA LUBLIN
PLAC KROLA WLADYSLAWA LOKIETKA 1
20-169 LUBLIN

1.2. Lokalizacja ogdlua i szczegdlowa przedsigwzigceia oraz opis stanu istniejgcego.

Opis stanu istniejgeego.

Boisko objgte inwestycia znajduje sig¢ w Lublinie, w dzielnicy Dziesiatej Il przy ulicy Siemiradzkiego 34a
i zajmuje dziatke nr 14/10 ark. 12, obreb 9.Dzialka od pélnocy, wschodu i poludnia graniczy z terenem
zabudowy jednorodzinnej, i wielorodzinnej a od zachodu z ul. Siemiradzkiego. Teren jest zagospodarowany,
ogrodzony i oswietlony .Obecnie znajduje sig tam boisko ze ziszczong nawierzchnia asfaltowa o wymiarach
34,13 x 22,7 m, zniszczone asfaltowe chodniki o diugodci ok. 85 m i 9 nieczynuych stupow ofwietleniowych.
Wystepuja tu dwa rodzaje ogrodzenia: zewngtrzne wys. 1,5 m oraz ogrodzenie boiska wys. 3,0 m.
W poludniowej czesci dzialki istnieje murek betonowy dhugosei 31,0 m i wysokeosci 0,6 m. Dzialka jest
czesciowo uzbrojona: linie energetyczna przebiega réwnolegle do ulicy oraz linie energetyczne istniejgcego
oswietlenia. Teren jest plaski, z niewielkim spadkiem w kierunku poludniowo - wschodnim. Deniwelacja terenu
na obszarze projektowanym nie przekracza 0,3 m.

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia remont istnigjgcego boiska w Lublinie przy ul, Henryka Siemiradzkiego.
W ramach niego przewiduje si¢ wykonanie:
-znmiiane nawierzchni boiska wielofunkeyinego o wymiarach 35,55 x 22 m na nawierzchnig poliuretanowa;
- chodniki z kostki brukowej;
- pitkochwyty wysokodci 6 m, na szczytach boiska;
~bramki do pitki noznej,
-kosz do koszykéwki;r
- emontu ogrodzenia wzdhiz potnocnej krawedzi boiska;
-montaz furtki wejsciowe] w ogrodzeniu zewnetrznym;
-o$wietlenie i monitoringu
-zamontowanie malej architektury: fawki, émietniki.

1.3. Dokumentacja techniczna okreflajgea przedmiot zamdwienia i stanowigea podstawe do realizacji
rebét.
1.3.1. Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0,
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
do kontaktéw:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
1.3.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowei:
autorzy projektéw budowlanych i wykonawczych w branzach:

projekt. zagosp. teren. - mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka — Nowakowska
konstrukeyjnej - mgr inz. Fortunat Nowakowski
instalacji etektrycznych - mgr inz. Zdzistaw Snitko



1.4, Organizacja rebot i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. ;
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz
ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekdw.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do robdt Wykenawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym staniie przez caly okres realizacji robét.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszezeniem istniejace obiekty,instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenn budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie. ze jest wlaczony w cene
umowna.
1.5. Zabezpieczenie interesow oséh trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz nzyska od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzed potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | wrzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia sieci i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot

O fakcie przypadkewego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora

1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie ponosil odpowiedzialnos¢é za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dolumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

L6. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepiséw i normatywoéw
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialan,
szezegllnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego halasu i innych szkodliwych
dia frodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia. Stosujac si¢ do tych wymagaii bedzie mial szczegblny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: .
a} zanieczyszczeniem zbiomikow 1 ciekow wodnych pyviami lub substangjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania poZaru.
1.7. 'Warunki bezpieczetistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca rob6t bedzie przestrzegal przy realizacji robét przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w wrzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ,
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, poZaru i innych zagrozen.

1.8. Ogrodzenie pfacu budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:
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- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandw organizacji i echrony placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji .
- ogrodzenia i utrzymania w czystodci drog przy placu budowy.

L.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Inwestycja nie wymaga zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

1.LiG. Nazwyikody grup robét, klas robét i kategorii robét.
Nazwy i kody grup robét, klas i ich kategorii wystepuja w 88T poszezegdlnych robot,
1.11. Ohkreslenia podstawawe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsiewzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materialéw 1 urzadzen réwnowaznych
o parametrach odpowiadajacych tym, ktdre zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej lub Dokumentacji
Projektowej na ktére Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé zgode Projektanta 1 Zamawiajacego oraz winien
wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub wurzadzenia spelniaja wymagania okredlone przez
Zamawiajacego.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyréb
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedziainodé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekeie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyinej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 21985/2002 z dnia 3 listopada 2002r.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosei i wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopiei scalenia robot.
Wspdiny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych,
Wyréb budowlany — wyréb w rozwmmieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
whudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralng catodé uzytkows.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgee wlasciwosci materialdw i wyrobow.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 3 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania W budownictwie. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdlowe informacje o Zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robét — wiadciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty,
stanowiace podstawe ich wykonania, a takre oswiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obickcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrodia oraz okreslajace parametry techniczne tego materiaku.
Zrodia uzyskania materialow.
Doboru materialow nalezy dokonywaé z zachowaniem zalozonych projektem warunkow technicznych
i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegOlowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prabki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialow z danego #rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy, badz
zlorzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uZycie
tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoiciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.
Stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réwnowainego rodzaju materialu

oy
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w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w.okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wymagania ogblne dotyczace przechowywania, transportu, warunkdéw dostaw, skladowania i kontroli
jakosci materialéw i wyrobéw.

Przechowywanie i skiadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakoéé i wladciwosdé do robdt i byly dostepne do
kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedy zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzorn lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce,

Ogoine wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wladciwosei przewozZonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowe]j, SST i wskazaniach
Inspektora nadzory, w terminie przewidzianym umowa.
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementéw kKonstrukeyjnych do wykonania robdt, a takle o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodnodei. Urzgdzenia  zasilane energiy elekiryczng musza posiadaé  instalacie przeciwporazeniows.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposaZenie nie powinny przekracza¢ dopuszcezalnych stezen

i natezefi czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okrestonych Zarzadzeniem MZIOS z dnia
12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym moiZe
pozwoli¢ Wykonawey na wykorzystanie materialéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materialéw.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materialow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzorn po uzgodnieniu z autorem projektuy oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie tmoze byé ponownie zmieniany bez jego
zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i Hlodci wskazaniom zawartym w S8T,  lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzorn, Liczba i wydajnos§é sprzetn bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prrewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zanviarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetn. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢é pdéZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikelwiek sprzet, maszyny
i narzedzia nic gwarantujace zachowania warunkow umowy, =zostana — przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stalego dozoru i utrzymywanie
sprawnosci dZwigéw budowlanych.

WYMAGANIA DPOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania detyezgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich drodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
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na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materialéw,
Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu. Wykonawca
bgdzie na biezaco usuwad, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dekumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyinego. Qdpowiedzialnosc
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebieguy robot, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziemnika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru Tnwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosei:
- date przekazania Wykonawcey terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie przez Inspektora harmonogramdw robot
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robot,
- przebieg robdt, rudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejeé czgéciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegéluym w zwigzku z warankami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki prob peszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone Tnspektorowi do
usiesunkowania sig. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai . Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustales,
- korespondencjg na budowie.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budewy.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

P



KONTROLA, BADANIA T ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawicnie do aprobaty Inspektora nadzoru , w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentaciq projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez luspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakodci bedzie zawierac:
Czes¢ ogding opisujgey:
-organizacje wykonania robdot, w tym terminy i sposol prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowosd¢ wykonania poszczegoinych elementéw robét,
-system (sposob 1 procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
-wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw I kentroli (opis laboraterium wlasnego b laboratorium,
ktéremu Wykonawca zaniierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
Czesé szezegolowy opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
~wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznynii oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,
-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.
-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czesiotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen, itp.) prowadzosych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolinych elementdw robot,
-sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow, Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badaf materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robdt z czestotliwodcia zapewniajacyg stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i S§T. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sa okreslone w SST, normach i wytycznych, W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszezeit laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynad ujemmnie na wyniki badas, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.
Pobieranie prébek,
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone  z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badann wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obeimujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badait, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badait jak najszybeig,

.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzora fub innych, przez niego zaaprobowanych. ‘

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.Inspektor nadzory po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéow i robét
z wymaganiami S8T na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.Inspektor nadzoru moze
pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badas, albo oprze sie wylacmie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang prze
Wykonawece.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tyfko te materialy, kidre posiadaja;

-certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

-deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma fub

-aprobatg techniczna, w przypadin wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 { ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robot bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposab jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiors robét.
W zaleinosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- adbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorewi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznenm (koAcowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Qdbiér rob6t zanikajaeych i ulegajacyeh zakryciu,
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosei wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru .Gotowosd danej czescei robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilod¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robot.
Odbicdr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesienia  do ich ilosci, jakodci
t wartosci.
Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentow, dokumentéw ktérych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakesciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i SST.
W toku odbiorn ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
uzupemniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych komisja przerwie



swoje czynnoscl i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do edbioru kericowege. .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru keificowego robét jest protokdt odbiorn koficowego robét
sporzadzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

M dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

& w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

N szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
Zamienne),

& protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

i protokoly odbiordw czeSciowyeh,

®  recepty iustalenia technologiczne,

N dzienniki budowy

N wyniki pomiarow kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboratoryjnych, zgodne 2 SST

N deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

f  opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zakezonych
do dokumentéw odbiaru, wykonanych zgodnie z S§T i PZJ,

§ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robét wlasciciclom urzadzen,

N dokumenty na urzadzenia (np. instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

10bot, Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyzmaczy

komisja.

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych 2 usunigciem

wad, ktére ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,Odbior

ostateczny (koficowy) robot”,

ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogélne.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonaweg i przyjeta

przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczaltewe (netto) robit bedzie obejmowaé:

Dokumentacj¢ powykonawcezg budynku,

Wszystlie roboty budowlano montazowe

Dostawe i montaz urzadze,

Rozruch czesciowy i koficowy

Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzagdzenia

Koszty organizacji placu budowy

Koszi wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét, konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczensiwa ruchu, Koszt
ltkwidacji objazdow / przejazdow)

Wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych, tymezasowych i pomocniczych

Ewentuainych odszkodowanl i rekompensat z tytubu korzystania z sasiedniej nieruchomosci

Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzet p.poz. oplaty za
energie elektryczng, wode telefon)

Optlaty za ushugi firm zewnetrznych

Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dia osiagnigeia zakladanych parametrdw technicznych inwestycji,
przekazania jej-do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
Z poin. zm,)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieit publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

iii fidi
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4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 831).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r: — 0 ochronie przeciwpozarowej (Jednolity tekst Dz, U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. ~ 0 dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pé&n. zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreglenia polskich jednostek
organizacyjnych upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania tub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 tutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budewlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz, U, Nr 198, poz, 2041),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukeje.

1.
2.

3.

Warunki techniczne wykonarnia i odbioru robot budowlano-montazowych, {tom 1, 11, IL, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanvch. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Qsrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,

Pozostale dekumenty i rozporzadzenia znajdujg sie w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualnoi¢ nerm sprawdzié przed zastosowaniem,



